

ZMLUVA O DIELO

Evidenčné číslo Objednávateľa: MAGSP1300007

Evidenčné číslo Zhotoviteľa: 1480176

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na zhotovenie stavby: „**Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži**“ (ďalej len „Zmluva“).

ZMLUVNÉ STRANY

Verejný obstarávateľ:

Hlavné mesto SR Bratislava

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Štatutárny zástupca:

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných:

Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických:

Ing. Tibor Schlosser, CSc., odborný garant projektu

IČO:

00603481

DIČ:

2020372596

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

25828023/7500

IBAN:

SK2875000000000025828023 BIC: CEKOSKBX

Telefón:

02/ 59 356 555

Fax:

02/ 59 356 535

E-mail:

primator@bratislava.sk

(ďalej len "Objednávateľ") na jednej strane

a

Zhotoviteľ:

Metrostav a.s. - Hans Wendel spol. s r.o.& Co., k.s.

Správce:

Metrostav a.s.

Sídlo:

Koželužská 2450/4, Praha 8 180 00

Jednajúci:

Ing. Zdeněk Šinovský, miestopredseda predstavenstva
a Ján Dudáš, člen predstavenstva

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných:

Ing. Josef Špryňar, obchodný námestník divízie 8
(na základe plnej moci)

Telefon:

+420 724 607 306

E-mail:

Josef.Sprynar@metrostav.cz

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických:

Ing. Josef Špryňar, obchodný námestník divízie 8

IČO:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Zapísaný:

Obchodný register Městského soudu Praha, Oddiel: B,
vložka č. 758

Oprávnený podnikat' v Slovenskej republike

vznikom organizačnej zložky: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

Sídlo: Košická 56, 821 08 Bratislava

IČO: 31792693

DIČ: 2020253301

IČ DPH: SK2020253301

zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I. oddiel Po, vložka číslo 679/B

Bankové spojenie pre slovenské subjekty:

Československá obchodní banka a.s.,

Michalská 18, 815 63 Bratislava

č.ú. 8010 - 0202270893 / 7500

Bankové spojenie pre mimoslovenské subjekty:

Československá obchodní banka a.s.,

Michalská 18, 815 63 Bratislava

IBAN: SK66 7500 0080 1002 0227 0893 BIC: CEKOSKBX

Společník:

Hans Wendel spol. s r.o. & Co., k.s.

Se sídlem:

Sazečská 3270/2a, Praha 10, Strašnice

zastoupená:

komplementář Hans Wendel, spol. s r.o., IČ 64944697

zast. jednatelom (konateľom): Ing. Jaroslav Jezl

Telefon:

+420 272 651 266

E-mail:

iezl@hanswendel.cz

Zapísaný:

Obchodný register vedený Městským soudom v Prahe,

oddiel A, vložka č. 18065

IČO:

25064461

DIČ:

CZ25064461

(ďalej len "zhotoviteľ") na strane druhej

PREAMBULA

Objednávateľ je podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 6 ods. 1, písm. b) verejným obstarávateľom.

Zhotoviteľ je riadne založenou právnickou osobou, má plnú právnu subjektivitu a spôsobilosť právne konať a v súlade s podmienkami získania zákazky, verejné obstarávanie vyhlásené postupom „verejná súťaž“ (ďalej len „súťaž“) podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo Vestníku č. 238/2013 dňa 05.12.2013 pod značkou 19358 - MSP

V súlade s pravidlami a postupmi verejného obstarávania sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli nasledovne:

1. V tejto Zmluve majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je uvedený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach.
2. Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela – uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbe: „Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“ v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie, ktorá rieši modernizáciu električkového telesa, vrátane trakčného vedenia, CSS, zastávok a prístreškov MHD vrátane doplňujúcich služieb.
3. Cena diela
Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela

Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom predpísaným v Zmluve.

Akceptovaná zmluvná hodnota Diela bez DPH	6 894 042,26 EUR
DPH	1 378 808,44 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota Diela vrátane DPH	8 272 850,70 EUR

(slovom: Osem miliónov dvestosedemdesiat dväť tisíc osemsto päťdesiat EUR a sedemdesiat centov)

DPH bude vyplácaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.

4. Čas plnenia
Zhotoviteľ zhotoví Dielo v nasledovnom čase:
 - 4.1. začatie realizácie Diela 01.04.2014
 - 4.2. dokončenie realizácie Diela 29.08.2014
 - 4.3. celková doba výstavby Diela 5 mesiacov
5. Dokumenty tvoriace **neoddeliteľnú súčasť** tejto Zmluvy
 - 5.1. Oznámenie o prijatí ponuky zo dňa 23.05.2014
 - 5.2. Ponukový list s prílohou k ponuke zo dňa 03.02.2014
 - 5.3. Zábezpeky
 - 5.4. Zvláštne zmluvné podmienky
 - 5.5. Všeobecné zmluvné podmienky
6. Poradie záväznosti dokumentov uvedené v zostupnom poradí:
 - 6.1. Dokumenty považované za **neoddeliteľnú súčasť** tejto Zmluvy uvedené v bode 5.
 - 6.2. Dokumenty považované za **súčasť** tejto Zmluvy
 - a) Projektová dokumentácia
 - b) Rozpočet stavby (ocenený súpis položiek z ponuky)
 - c) Vzorové tlačivo zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska a Vzorové tlačivo preberacieho protokolu
 - 6.3. Dokumenty záväzné pri vysvetľovaní ustanovení tejto Zmluvy
 - a) Súťažné podklady z verejného obstarávania
 - b) Dokumenty z vysvetľovania (otázky a odpovede)
 - c) Ponuka predložená v súťaži
7. Záverečné ustanovenia
 - 7.1. Táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť po jej podpise oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a až jej uverejnením zákonom predpísaným spôsobom.
 - 7.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že v plnom rozsahu pri plnení tejto zmluvy akceptujú "Osobitné zmluvné podmienky – doplnky a zmeny FIDIC" a "Všeobecné zmluvné podmienky na výstavbu – FIDIC".
 - 7.3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
 - 7.4. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo nevymáhateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcej časti tejto Zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia tejto zmluvy novými ustanoveniami, platnými a vymáhateľnými, ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok ako ustanovenie, ktoré má byť nahradené.
 - 7.5. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
 - 7.6. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise dostane objedávateľ štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
 - 7.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju v tiesni a za nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa 25.6.2014

V Bratislave, dňa 25.6.2014

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

Za hlavné mesto SR Bratislava

Za Metrostav a.s. – Hans Wendel spol.
s r.o.&Co., k.s. – Električková trať Dúbravka
v úseku Hanulova – Pri kríži:

.....V.r.

.....V.r.