

Zmluva o dielo MAGTS1400147

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby súvisiacej s vypracovaním projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru projektanta na stavbu: „Električková trať Ružinovská radiála“.

(ďalej len ako „zmluva“ alebo „zmluva o dielo“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu: 25859233/7500
Projektový účet: IBAN: SK97 7500 0000 0000 2592 2423, SWIFT: CEKOSK BX
IČO: 00603 481
IČ DPH: nie je platiteľom DPH

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: predstavenstvo
V zastúpení: Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Igor Jakubík
podpredseda prestavenstva a výrobný riaditeľ a.s.
Ing. Martin Šutka
člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných, technických a cenových:

Ing. Jozef Harvančík
riaditeľ divízie Bratislava I

Bankové spojenie: VÚB Bratislava
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2440 2012
BIC: SUBASKBX
IČO: 31 322 000
DIČ: 2020524770
IČ DPH: SK2020524770

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.378/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Článok I Úvodné ustanovenie

1.1. Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu „Električková trať Ružinovská radiála“, na ktorého prípravu a realizáciu sa bude objednávateľ uchádzať o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Doprava.

1.2. Električková trať bude pozostávať z troch samostatných stavebných úsekov:

1.2.1. **Úsek Americké námestie – Krížna** bude napojená od zastávky Americké námestie s pokračovaním pozdĺž Krížnej ulice po križovatku Legionárska – Karadžičova.

- 1.2.2. **Úsek križovatka Legionárska – Krížna – Záhradnícka** bude pokračovaním cez Trnavské mýto, pozdĺž Miletičovej ulice po Záhradnícku ulicu (koniec úseku zatrávnenia). Vo väčšine úseku budú práce zamerané na modernizáciu zastávok a CSS.
- 1.2.3. **Úsek Záhradnícka – Astronomická** bude napojená od zastávky Slovanet na Záhradníckej ulici s pokračovaním pozdĺž celej radiály na konečnú Astronomická, vrátane obrátiska.

Čl. II

Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Východiskové podklady:
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je **ponuka Zhotoviteľa** na poskytnutie služby súvisiacej s prípravou stavby a vypracovaním projektovej dokumentácie **v rozsahu čl. III, bod 3.1. – 3.3.** na uvedenú stavbu, ktorá je daná súťažnými podkladmi v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) na zadanie **nadlimitnej zákazky** na poskytnutie služby, ktoré poskytol objednávateľ **Zhotoviteľovi** na spracovanie ponuky.
- 2.2. Východiskové údaje:
- | | |
|-----------------------|---|
| 2.2.1. Názov stavby: | „ Električková trať Ružinovská radiála “ |
| 2.2.2. Miesto stavby: | MČ Bratislava - Staré Mesto, Bratislava -Ružinov. |
| 2.2.3. Stavebník: | Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava |

Čl. III

Predmet zmluvy

- 3.1 Zhotoviteľ vypracuje pre objednávateľa projektovú dokumentáciu vrátane inžinierskej činnosti a zabezpečí výkon autorského dozora projektanta na stavbu: „**Električková trať Ružinovská radiála**“, podľa predloženého zadania nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách a objednávateľovi ju odovzdá bez technických a právnych chýb v rozsahu a obsahu nasledovne:
2. Vypracovanie **dokumentácie meračských prác** – geodetické zameranie dotknutého územia, overenie, zakreslenie IS vrátane príslušne administratívno – inžinierskej činnosti.
 2. Vypracovanie **dokumentácie inžiniersko geologického a hydrogeologického prieskumu (IGHP), penetračné skúšky**, vrátane príslušného rozsahu administratívnych a inžinierskych činností.
 2. Vypracovanie návrhu **dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR)** v rozsahu podľa prílohy č. 1 Sadzobníka UNIKA 2014.
 2. **Prerokovanie DÚR** s orgánmi štátnej a verejnej správy, vlastníckymi a správcami dotknutých nehnuteľností a inžinierskych sietí a jeho dokončenie podľa výsledkov z prerokovania vrátane zabezpečenia vydania právoplatného ÚR a príslušná administratívna a inžinierska činnosť.
 2. Vypracovanie **dokumentácie pre majetkovoprávne vysporiadanie** vrátane MPV nehnuteľných vecí súvisiacich s investičnou akciou (majetkovo-právne šetrenie).
 2. Vypracovanie **dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)** v rozsahu podľa prílohy č. 2 Sadzobníka UNIKA 2014 s osobitnou časťou splnenia podmienok z UR.
 2. **Prerokovanie DSP** s orgánmi štátnej a verejnej správy, vlastníckymi a správcami dotknutých nehnuteľností a inžinierskych sietí a jeho dokončenie podľa výsledkov z prerokovania vrátane zabezpečenia vydania právoplatných SP a príslušná administratívna a inžinierska činnosť.
 2. Vypracovanie **štúdie realizovateľnosti (FS)**.
 2. Vypracovanie **finančnej analýzy nákladov a výnosov (CBA)**.
 2. Vypracovanie **dokumentácia stavebného zámeru** v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach k štátnej expertíze podľa prílohy č.11 Sadzobníka UNIKA 2014,
 2. Vypracovanie **vibroakustickej štúdie**.
 2. Vypracovanie **zámeru** k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. vrátane odsúhlasenia a rozhodnutia zo zisťovacieho konania, vrátane príslušného rozsahu administratívnych a inžinierskych činností.

- m. Vypracovanie **projektu stavby pre realizáciu** v rozsahu podľa prílohy č. 3 Sadzobníka UNIKA 2014.
- n. Vypracovanie **projektu riadenia kvality výstavby** vrátane plánu kvality pre skúšky a odovzdávanie stavebných objektov, prevádzkových súborov a celej stavby do používania v rozsahu podľa prílohy č. 9 Sadzobníka UNIKA 2014.
- o. Vypracovanie **plánu ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci** v zmysle Nariadenia vlády č. 510/2001 Z. z. a vyhl. 147/2013.
- p. vypracovanie záverečného technicko – ekonomického **hodnotenia verejnej práce** v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach.
- q. Vykonalie **autorského dozoru počas realizácie stavby** v rozsahu podľa prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA 2014.

3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny nasledovné **počty vyhotovení**:

- a. **Dokumentáciu pre územné rozhodnutie** vrátane **dokumentácie meračských prác** a **dokumentácie IGHP** každé v 6-tich exemplároch v tlači a 6 x na CD
- b. **Právoplatné ÚR** –v 2 – exemplároch
- c. **Dokumentáciu pre majetkovoprávne vysporiadanie** vrátane **MPV** v 6-tich exemplároch v tlači a 6 x na CD
- d. **Dokumentáciu pre stavebné povolenie** v 6-tich exemplároch v tlači a 6 x na CD
- e. **Právoplatné stavebné povolenia** – v 2 – exemplároch
- f. **Projekt stavby pre realizáciu** v 10-tich exemplároch v tlači a 10 x na CD
- g. **Projekt riadenia kvality výstavby** vrátane plánu kvality pre skúšky a odovzdávanie stavebných objektov, prevádzkových súborov a celej stavby do používania v 10-tich exemplároch v tlači a 10 x na CD
- h. **Plán ochrany zdravia a bezpečnosti** pri práci v zmysle Nariadenia vlády č. 510/2001Z. z. v počte v 6-tich exemplároch v tlači a 6 x na CD
- i. **Štúdiu realizovateľnosti (FS)** v 5-tich exemplároch v tlači a 5 x na CD
- j. **Finančnú analýzu nákladov a výnosov (CBA)** v 5-tich exemplároch v tlači a 5 x na CD
- k. **Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru** v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. k štátnej expertíze v 5-tich exemplároch v tlači a 5 x na CD
- l. **Záverečného technicko – ekonomického hodnotenia stavby** v piatich exemplároch v tlači a 5x na CD
- m. **Vypracovanie vibroakustickej štúdie** v 5-tich exemplároch v tlači a 5 x na CD
- n. **Vypracovanie zámeru k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie** v zmysle prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. v 5-tich exemplároch v tlači a 5 x na CD vrátane 1x odsúhlasenie

3.3 Rozsah dokumentov je bližšie špecifikovaný v prílohe č.5 zmluvy.

Čl. IV

Termíny plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa Čl. III. tejto zmluvy v lehotách:

- Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) vrátane dokumentácie meračských prác, zakreslenia IS, dokumentácie IGHP, penetračné skúšky, **(lehota na vypracovanie 90 dní)**
- Prerokovanie a dokončenie DÚR vrátane právoplatného ÚR **(lehota na zabezpečenie 90 dní)**
- Vypracovanie dokumentácie MPV vrátane MPV **(lehota na vypracovanie 120 dní)**
- Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) vrátane osobitnej časti splnenia podmienok UR **(lehota na vypracovanie 140 dní)**
- Prerokovanie a dokončenie DSP vrátane zabezpečenia právoplatných SP **(lehota na zabezpečenie 120 dní)**
- Štúdiu realizovateľnosti **(lehota na vypracovanie 30 dní)**
- Finančnú analýzu nákladov a výnosov **(lehota na vypracovanie 30 dní)**
- Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. k štátnej expertíze **(lehota na vypracovanie 60 dní)**

- Vypracovanie vibroakustickej štúdie (**lehota na vypracovanie 60 dní**)
- Vypracovanie **zámeru** k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. vrátane odsúhlasenia a získania rozhodnutia zo zisťovacieho konania (**lehota na vypracovanie 60 dní**)
- Vypracovanie projektu stavby pre realizáciu (**rok 2016, 2017, bližšie v zmysle lehoty výstavby a harmonogramu prác uvedeného v DSP**)
- Vypracovanie projektu riadenia kvality (**rok 2016, 2017, bližšie v zmysle lehoty výstavby a harmonogramu prác uvedeného v DSP**)
- Vypracovanie plánu BOZP (**rok 2016, 2017, bližšie v zmysle lehoty výstavby a harmonogramu prác uvedeného v DSP**)
- Vypracovanie záverečného technicko – ekonomického **hodnotenia verejnej práce** v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach (2016, 2017, bližšie v zmysle lehoty výstavby a harmonogramu prác uvedeného v DSP)
- Autorský dozor (**rok 2016, 2017, bližšie v zmysle lehoty výstavby a harmonogramu prác uvedeného v DSP**)

4.2. Do 14 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo musia byť zo strany Zhotoviteľa predložené právoplatné a vykonateľné rozhodnutia zo stavebných konaní (stavebné povolenia). Termíny plnenia časti predmetu zmluvy súvisiacich s realizáciou stavby (projekt stavby pre realizáciu, projekt riadenia kvality, plán BOZP, záverečné technicko – ekonomické posúdenie, autorský dozor) budú dohodnuté pred začatím stavby dodatkom k zmluve.

4.3. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vykonaním všetkých prác súvisiacich s vypracovaním projektu v rozsahu stanovenom v predmete zmluvy a protokolárnym odovzdaním správy o výkone autorského dozoru objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie odovzдание výsledkov práce osobne s potvrdením o prevzatí, alebo doručením poštou, kuriérom a pod. O odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí predmetu zmluvy bude zmluvnými stranami spísaný protokol, ktorý podpíšu v deň odovzdania príslušnej časti predmetu zmluvy oprávnení zástupcovia zmluvných strán. Protokol bude vyhotovený vo dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

4.4. Miestom dodania je sídlo objednávateľa, v zmysle hlavičky zmluvy.

4.5. Pokiaľ budú práce oneskorene začaté alebo prerušené z dôvodov mimo vôle Zhotoviteľa a zároveň budú Zhotoviteľom tieto dôvody riadne preukázané, môže Zhotoviteľ písomne požiadať o zmenu termínu plnenia. Za dostatočne odôvodnené prípady sa považujú napr.:

- vyššia moc/nepredvídateľné udalosti, t.j. udalosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (o vzniku ako aj zániku týchto udalostí je zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná písomne informovať)
- príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnyimi orgánmi, alebo ich nečinnosť; ak neboli spôsobené konaním resp. nekonaním Zhotoviteľa.

V prípade riadneho preukázania vyššie uvedených dôvodov a ich odsúhlasenia objednávateľom, bude zmena termínu plnenia riešená uzavretím dodatku k zmluve, v ktorom bude dohodnutá zmena termínu plnenia.

4.6. Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia oboch zmluvných strán dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu preukázaného omeškania pri poskytnutí spolupôsobenia jednej zmluvnej strany, nie je v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana.

ČI. V **Cena**

5.1. Cena za dielo je stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s jeho vykonávacou vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cena je uvedená v eurách. Do ceny sú premietnuté len ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk a obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie diela.

5.2. Cena predmetu plnenia predstavuje:

- 5.2.1 Vypracovanie **dokumentácie meračských prác** – geod. zameranie dotkn. územia a overenie a zakreslenie IS vrátane príslušného rozsahu administratívnych a inžinierskych činností.....11 520,00 EUR, 320 hod
- 5.2.2 Vypracovanie **inžiniersko- geologického a hydrologického prieskumu a penetračné skúšky** vrátane príslušného rozsahu administratívnych a inžinierskych činností..... 2 160,00 EUR, 60 hod
- 5.2.3 Vypracovanie návrhu **dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR)** v rozsahu podľa prílohy č. 1 Sadzobníka UNIKA 2014
.....48 384,00 EUR, 1 344 hod
- 5.2.4 **Prerokovanie DÚR** s orgánmi štátnej a verejnej správy, vlastníkami a správcami dotknutých nehnuteľnosti a inžinierskych sietí a jeho dokončenie podľa výsledkov z prerokovania vrátane zabezpečenia **vydania právoplatného ÚR** a príslušná administratívna a inžinierska činnosť.....4 050,00 EUR, 90 hod
- 5.2.5 Vypracovanie **dokumentácie pre majetkovoprávne vysporiadanie** vrátane **MPV** nehnuteľných vecí súvisiacich s investičnou akciou (majetko-právne šetrenie)
.....2 025,00 EUR, 45 hod
- 5.2.6 Vypracovanie **dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)** v rozsahu podľa prílohy č. 2 Sadzobníka UNIKA 2014 s osobitnou časťou splnenia podmienok z UR
.....63 360,00 EUR, 1 760 hod
- 5.2.7 **Prerokovanie DSP** s orgánmi štátnej a verejnej správy, vlastníkami a správcami dotknutých nehnuteľnosti a inžinierskych sietí a jeho dokončenie podľa výsledkov z prerokovania vrátane zabezpečenia **vydania právoplatných SP** a príslušná administratívna a inžinierska činnosť.....4 500,00 EUR, 100 hod
- 5.2.8 Vypracovanie **štúdie realizovateľnosti (FS)**
.....6 300,00 EUR, 175 hod
- 5.2.9 Vypracovanie **finančnej analýzy nákladov a výnosov (CBA)**
.....4 320,00 EUR, 120 hod
- 5.2.10 Vypracovanie **dokumentácia stavebného zámeru** v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach k štátnej expertíze podľa prílohy č. 11 Sadzobníka UNIKA 2014 vrátane záverečného technicko – ekonomického zhodnotenia stavby
.....7 920,00 EUR, 220 hod
- 5.2.11 Vypracovanie **vibroakustickej štúdie**
.....5 400,00 EUR, 120 hod
- 5.2.12 Vypracovanie **Zámeru k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie** v zmysle prílohy č. 9 zákona č.24/2006 Z.z., odsúhlasenie a rozhodnutie zo zisťovacieho konania, vrátane príslušného rozsahu administratívnych a inžinierskych činností.....6 192,00 EUR, 172 hod
- 5.2.13 Vypracovanie **projektu stavby pre realizáciu** v rozsahu podľa prílohy č. 3 Sadzobníka UNIKA 2014
.....70 920,00 EUR, 1 970 hod
- 5.2.14 Vypracovanie **projektu riadenia kvality výstavby** vrátane plánu kvality pre skúšky a odovzdávanie stavebných objektov, prevádzkových súborov a celej stavby do používania podľa prílohy č. 9 Sadzobníka UNIKA 2014
.....1 440,00 EUR, 40 hod
- 5.2.15 Vypracovanie **plánu ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci** v zmysle Nariadenia vlády č. 510/2001 Z. z.

-300,00 EUR, 10 hod
- 5.2.16 vypracovanie záverečného technicko – ekonomického **hodnotenia verejnej práce** v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach.....5 184,00 EUR, 144 hod
- 5.2.17Vykonanie **autorského dohľadu počas realizácie stavby** v rozsahu podľa prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA 2014
.....1 440,00 EUR, 40 hod

Cena spolu (bez DPH)	245 415,00 EUR
20% DPH	49 083,00 EUR
Cena celkom vrátane DPH	294 498,00 EUR

Slovom:dvestodeväťdesiatštyritisíc štyristodeväťdesiatosem EUR

- 5.3. Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia, budú riešené dodatkami k tejto zmluve, po odsúhlasení príslušného počtu hodín a jednotkových cien resp. hodinových sadzieb objednávateľom.
- 5.4. V prípade, že objednávateľ v priebehu prác zníži rozsah predmetu plnenia vylúčením niektorej časti z predmetu plnenia, objednávateľ so Zhotoviteľom sa dohodnú na znížení ceny, ktorá bude zodpovedať množstvu nerealizovaných merných jednotiek, resp. zníženiu rozsahu úkonov a materiálov a túto skutočnosť potvrdia dodatkom k tejto zmluve.
- 5.5. V prípade rozpracovanosti častí dokumentácie bude skutočný rozsah vykonanej služby vyšpecifikovaný a uhradený po vzájomnom odsúhlasení oboch zmluvných strán.

Čl. VI

Platobné podmienky

- 6.1. Úhrada za vykonané práce podľa Čl. III bude realizovaná nasledovne:
Zhotoviteľ vystaví za **každú časť predmetu plnenia faktúru vo výške 80% z ceny** príslušnej časti predmetu plnenia po jej odovzdaní a prevzatí objednávateľom. Na zostávajúcich **20% z ceny** príslušnej časti predmetu plnenia vystaví Zhotoviteľ faktúru až po podrobnom posúdení odovz danej časti predmetu plnenia objednávateľom a v prípade neuplatnenia vady objednávateľom. Objednávateľ podrobne posúdi prevzatú časť predmetu plnenia do 1 mesiaca od jej protokolárneho prevzatia. V prípade uplatnenia vady diela objednávateľom, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru na zostávajúcich 20 % až po odstránení objednávateľom uplatnenej vady.
- 6.2. Faktúra vyhotovená v súlade s touto zmluvou a doručená objednávateľovi v piatich rovnopisoch bude splatná v lehote **60 dní** po jej doručení objednávateľovi.
- 6.3. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ
 - označenie diela
 - číslo zmluvy
 - číslo faktúry
 - dátum vyhotovenia, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - fakturovanú základnú sumu bez DPH, % aj sumu DPH a celkovú fakturovanú sumu
 - rozpis už fakturovaných čiastok
 - pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
- 6.4. Faktúry musia obsahovať aj daň z pridanej hodnoty a údaje podľa §§ 22 až 27 zákona č. 222/ 2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zároveň budú slúžiť ako daňové doklady. Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty vo faktúrach zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.3 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. VII

Záručná lehota a zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť vypracovanej dokumentácie podľa § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.2. V prípade preukázanej vady diela bude objednávateľ urýchlene a bez zbytočného odkladu požadovať od Zhotoviteľa jej bezplatné odstránenie. Ak v dôsledku takejto chyby projektu následne dôjde k zvýšeným nákladom stavby, bude Zhotoviteľ projektovej dokumentácie stavby znášať v plnej výške úhrady týchto zvýšených nákladov.
- 7.3. Záručná doba na predmet zmluvy je 2 roky. Záručná doba začína plynúť odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy. Pri odovzdávaní predmetu zmluvy po jednotlivých častiach, plynie záručná doba samostatne pre každú jednotlivú časť predmetu plnenia. Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho nástupcu Zhotoviteľa.
- 7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela v zmysle bodu 7.2 do 15 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom

Čl. VIII

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky

- 8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností a náhrada škody budú riešené v zmysle § 365 až 386 Obchodného zákonníka.
- 8.2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny príslušnej časti predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
- 8.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa §369 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č.21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok IX

Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy

- 9.1. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán, ktoré vyplývajú z jej obsahu a všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, aj písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou, a to v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ poruší dohodnuté zmluvné povinnosti a v lehote určenej v písomnej výzve nezjedná nápravu.
- 9.3. Účinky odstúpenia nastanú dňom, keď prejav vôle o odstúpení bude doručený druhej zmluvnej strane.

Čl. X

Spolupôsobenie a záväzky zmluvných strán

- 10.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania dokumentácie poskytne Zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia

zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín.

- 10.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.
- 10.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržať obsah a rozsah diela podľa zadania zákazky, všeobecné záväzné predpisy, platné technické normy a podmienky tejto zmluvy a jej príloh.
- 10.4 Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi a podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami (záväznými stanoviskami) dotknutých orgánov.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoj záväzok osobne (vlastnými zamestnancami), je však oprávnený plniť svoj záväzok z menšej časti aj pomocou inej osoby, pričom pri vykonávaní diela poverenou osobou má Zhotoviteľ zodpovednosť ako by dielo vykonával sám.
- 10.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku formou písomných dodatkov v prípade, ak sa po uzavretí tejto zmluvy podstatne zmenia východiskové podklady /napr. aj zmena technických predpisov, noriem, .. / rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy alebo ak vzniknú nové požiadavky objednávateľa s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
- 10.7 Zhotoviteľ preukáže, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.

Článok XI **Osobitné ustanovenia**

- 11.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy. Kontaktnou osobou za objednávateľa je Ing. Tibor Schlosser, CSc., odborný garant projektu Kontaktnou osobou za Zhotoviteľa je Ing. Jozef Harvančík, riaditeľ divízie Bratislava I
- 11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie podľa tejto zmluvy.
- 11.3 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti projektu na pravidelných poradách, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať podľa potreby, spravidla však raz za 2 týždne.
- 11.4 Po prevzatí projektovej dokumentácie objednávateľom a uhradení dohodnutej ceny sa projektová dokumentácia stáva vlastníctvom objednávateľa.
- 11.5 Zhotoviteľ zaviazuje spracovateľov projektu stavby aby informácie alebo podklady z projektu stavby neposkytli tretím osobám.
- 11.6 Výkaz výmer musí byť vypracovaný v systéme CENKROS aj v dig. forme.
- 11.7 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov verejnej a štátnej správy.
- 11.8 Ak uzavreté dohody budú mať vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť súčasťou týchto dohôd aj spôsob ich úpravy. Takáto dohoda bude podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 11.9 Zhotoviteľ bude zodpovedať za škodu, ktorú spôsobí objednávateľovi porušením svojich povinností z tohto zmluvného vzťahu a bude povinný ju nahradiť, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jeho zodpovednosť.
- 11.10 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami

(Zhotoviteľ NFP, Útvár následnej finančnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

11.11 Všetka Dokumentácia vytvorená pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít projektu, bude poskytnutá poskytovateľovi NFP a príslušným orgánom SR a EÚ a tieto majú právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace so Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Zhotoviteľa.

Čl. XII **Záverečné ustanovenia**

12.1. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov k zmluve, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

12.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

12.3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

12.4. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupníčku právnickú osobu.

12.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu tejto zmluvy uzatvorenou medzi objednávateľom a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a to v súlade s ustanovením § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

12.6. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva obdrží Zhotoviteľ a štyri objednávateľ.

12.7. Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1 **Cena projektových prác a služieb**
- Príloha č. 2 **Osvedčenie** o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na SKSI podľa zákona č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozsahom oprávnenia na výkon činnosti autorizovaný stavebný inžinier, v kategórií:
 - Kópie dokladov o odbornej spôsobilosti spracovateľov hlavných časti projektu, ktorými sú osvedčenia podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zák. č. 236/2000 Z. z. v týchto kategóriách:
 - a) inžinierske stavby – dopravné stavby;
 - b) inžinierske stavby – vedenie a rozvody (potrubné, telekomunikačné, energetické a iné líniové stavby);
 - c) technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
 - d) statika stavieb;
- Príloha č. 3 **Výpis z Obch. registra poskytovateľa** (nie starší ako 3 mesiace pred podpisom zmluvy)
- Príloha č. 4 **Osvedčenie a odbornú spôsobilosť na projektovanie určených technických zariadení elektrických** v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. §

27 o určených technických zariadeniach elektrických a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach mestských dráh.

- Príloha č.5 **Rozsah dokumentácií**

12.8. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

ZA OBJEDNÁVATEĽA:

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v.r.

primátor

ZA ZHOTOVITEĽA:

ing. arch. Gabriel Koczkáš, v.r.

predseda predstavenstva generálny riaditeľ
a.s.

Ing. Igor Jakubík

podpredseda predstavenstva
a výrobný riaditeľ, a.s.

Dátum: 3.10.2014

Dátum: 02.10.2014