

**Príloha č. 4 – Rozsah a náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie pre cyklotrasy na R13 – Račianska radiála**

**Fáza I. – Vypracovanie technickej štúdie v úseku Kominárska – Hybešova ulica v dĺžke cca. 6km.**

Špecifikácia prác a ceny za vyhotovenie TŠ:

ČASŤ	ŠPECIFIKÁCIA	Cena celkom (€)
1	<p>Vypracovanie technickej štúdie (TŠ):</p> <p>Predpokladaný rozsah:</p> <p>A Sprievodná správa</p> <p>B Rozpočet</p> <p>C Výkresy</p> <p>Prehľadná situácia</p> <p>Situácia</p> <p>Situácia na podklade katastrálnej mapy</p> <p>Pozdĺžny profil</p> <p>Charakteristické priečne rezy</p>	92 372,00
	<p>Súčasťou prác bude redizajn definovaných miest:</p> <p>a · Križovatka Račianska x Kominárska: úprava ostrovčekov a nároží, možný presun stĺpov CDS a VO</p> <p>b · Križovatka Račianska x Kraskova: návrh prejazdu cez električkovú trať, úprava nárožia na Kraskovej i vyosenie cesty II/502 kvôli vyčkávacím ostrovčekom</p> <p>c · Úsek Budyšínska – Pionierska: zúženie jazdných pruhov, zmena polohy VO</p> <p>d · Križovatka Račianska x Pionierska: zmena širok jazdných pruhov, zrušenie ostrovčekov na východnom ramene križovatky, prejazdy pre bicykle na všetkých štyroch ramenách križovatky, nové ramená cyklotrás na Pionierskej a smer Jarošova</p> <p>e · Úsek Pionierska – Sliáčska: zúženie šírky jazdných pruhov a zmena umiestnenia VO pozdĺž Račianskej 77</p> <p>f · Križovatka Račianska x Sliáčska: komplexná zmena priestoru v súvislosti so súkromným pozemkom na nároží (pojzdžovanie chodníka)</p> <p>g · Križovatka Račianska x predĺžená Tomášikova: komplexné prorganizovanie priestoru existujúcej i navrhovanej križovatky s doplnením cyklistických komunikácií v križovatke, úprava ostrovčekov a pod.</p> <p>h · Úsek Teplická – Skalická: reorganizácia priestoru pred Mladou gardou a Obchodnou akadémiou na Račianskej 107</p> <p>i · Križovatka Nám. Biely križ: potenciálna zmena geometrie križovatky, návrh nového prejazdu pre bicykle cez Račiansku, napriamanie priechodu pre chodcov cez Račiansku, možná zmena umiestnenia električkovej trate a zastávok, počtu jazdných pruhov a ich širok</p> <p>j · Úsek Nová Cvernovka: štúdia počíta s umiestnením cyklistickej komunikácie do priestoru súčasného chodníka a návrh nového chodníka za plotom (ktorý prestane existovať)</p> <p>k · Úsek Cintulova – Nobelova (južná strana): zúženie priestoru pre motorovú dopravu, vedenie cyklotrasy poza zastávky verejnej dopravy alebo cez priestor pred stanicou Predmestie a cez súkromný pozemok. Zmena geometrie križovatky Račianska x Nobelova s rozšírením chodníka o cyklistickú komunikáciu, napojenie objektov Račianska 88B a Račianska 90 iným spôsobom, prípadné zrušenie parkoviska v trojuholníkovom ostrovčeku kvôli rozšíreniu chodníka o cyklistickú komunikáciu</p>	

**Príloha č. 4 – Rozsah a náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie pre cyklotrasy na R13 – Račianska radiála**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>l - Úsek obratiska Gaštanový hájik pri stanici Vinohrady (severná strana): úprava verejného priestoru, rozšírenie nástupišť, umiestnenie novej cyklistickej komunikácie poza nástupište, napojenie predajne lístkov DPB (výškový rozdiel)</li> <li>m - Úsek pod železničnými nadjazdami (obe strany): zmena umiestnenia VO, rozšírenie chodníkov na úkor ciest a odstupov od trate</li> <li>n - Križovatka Račianska x Malokrasňanská: zjednodušenie riadenia križovatky (navrhnutie neriadeného pravopráveho prístupu do územia YIT Reding Tower – ako vjazd do areálu) a prejazdu bicyklov slepou účelovou komunikáciou (v prípade súhlasu majiteľov) spôsobom bicyklová ulica (fietsstraat)</li> <li>o - Križovatka Račianska x AB Kozmetika: úprava ostrovčekov, širok jazdných pruhov a zmena umiestnenia a nová CDS</li> <li>o - Križovatka Račianska x Pecná cesta: rozšírenie ochranného ostrovčeku v strede Račianskej pre chodcov a bicykle, zmena širok jazdných pruhov</li> <li>p - Úsek Pecná cesta – Černockého: rozšírenie korza na min. 3+3 m s chodníkom popri plotoch (škôlok) a samostatnou cyklistickou komunikáciou medzi chodníkom a električkovou traťou, zmena umiestnenia stĺpov VO</li> <li>r - Úsek Černockého – Hečkova: pokračovanie úseku chodníka a cyklistickej komunikácie popri električkovej trati vrátane mostu cez potok v úrovni Žitná 2</li> <li>s - Križovatka Žitná x Hečkova x Ondrejská: úprava geometrie križovatky, zvýšenie nárožia pri Ondrejskej 2, doplnenie prejazdu pre cyklistov z/do Ondrejskej, nová CDS pre bicykle, posun a rozšírenie zastávok električiek, vyriešenie prejazdu ďalej na Strelkovu-Hybešovu (v križovatke?)</li> </ul>	
	Prerokovanie návrhov v priebehu prác s objednávateľom	
Cena za poskytnutie služby bez DPH		<b>92 372,00</b>
DPH (20 %)		<b>18 474,40</b>
Cena za poskytnutie služby vrátane DPH		<b>110 846,40</b>

**Príloha č. 4 – Rozsah a náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie pre cyklotrasy na R13 – Račianska radiála**

Fáza II. - v nadväznosti na spracovanie Časti I.: Technická štúdia, vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti smerujúcej k získaniu Územného rozhodnutia a Stavebného povolenia cyklotrasy R13 – Račianska radiála na Račianskej ulici v úseku Pri Bielom kríži – Sliachska ulica v dĺžke cca 1km. Vecné plnenie v rámci Fázy II. je rozdelené do štyroch častí resp. desiatich podčastí:

**ODHAD PRÁC A CENY ZA ĎALŠIE FÁZY:**

ČASŤ	POD-ČASŤI	Špecifikácia prác a ceny za geodetické práce:	
2	a	Geodetické zameranie územia	4 230,00
	b	Overenie a vytýčenie priebehu inžinierskych sítí jednotlivými správcami (odhad)	2 550,00
	c	Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie	2 500,00
	d	Dokumentácia na vyňatie pozemkov z PPF	2 500,00
Cena za poskytnutie služby bez DPH			<b>11 780,00</b>
DPH (20 %)			<b>2 356,00</b>
Cena za poskytnutie služby vrátane DPH			<b>14 136,00</b>

ČASŤ	POD-ČASŤI	Špecifikácia prác a ceny za vykonanie prieskumov:	
3	a	Pedologický prieskum	1 500,00
	b	Dendrologický prieskum a inventarizácia porastov	2 112,50
Cena za poskytnutie služby bez DPH			<b>3 612,50</b>
DPH (20 %)			<b>722,50</b>
Cena za poskytnutie služby vrátane DPH			<b>4 335,00</b>

ČASŤ	POD-ČASŤI	Špecifikácia prác a ceny za vypracovanie DÚR:	
4	a	Vypracovanie DÚR	26 433,92
	b	Inžinierska činnosť	5 286,78
Cena za poskytnutie služby bez DPH			<b>31 720,70</b>
DPH (20 %)			<b>6 344,14</b>
Cena za poskytnutie služby vrátane DPH			<b>38 064,84</b>

ČASŤ	POD-ČASŤI	Špecifikácia prác a ceny za vypracovanie DSP:	
5	a	Vypracovanie DRS/DSP/DP	43 255,50
	b	Inžinierska činnosť	7 930,18
Cena za poskytnutie služby bez DPH			<b>51 185,68</b>
DPH (20 %)			<b>10 237,14</b>
Cena za poskytnutie služby vrátane DPH			<b>61 422,81</b>

**Príloha č. 4 – Rozsah a náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie pre cyklotrasy na R13 – Račianska radiála**

**Celkové náklady na vypracovanie Fázy I. a Fázy II., vrátane jednotlivých častí a podčastí:**

- časť 1
- časť 2, podčasti a,b,c,d
- časť 3, podčasti a,b
- časť 4, podčasti a,b
- časť 5, podčasti a,b

Predpokladané náklady za požadované práce a úkony spolu:

1	Vyhotovenie a dodanie TŠ	92 372,00
2	Geodetické práce	11 780,00
3	Prieskumy	3 612,50
4	Vyhotovenie s dodanie DÚR	31 720,70
5	Vyhotoveie a dodanie DSP	51 185,68
Cena za poskytnutie služby bez DPH		<b>190 670,88</b>
DPH (20 %)		<b>38 134,18</b>
Cena za poskytnutie služby vrátane DPH		<b>228 805,05</b>

**Príloha č. 4 – Rozsah a náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie pre cyklotrasy na R13 – Račianska radiála**

**Predpokladaný harmonogram prác na jednotlivých častiach:**

1	Vyhotovenie a dodanie TŠ	7 mesiacov
2	Geodetické práce	3 týždne
3	Prieskumy	súčasne s vyhotovením DÚR
4	Vyhotovenie s dodanie DÚR	3 mesiace
5	Vyhotovenie a dodanie DSP	4 mesiace

**Začiatok plynutia lehôt:**

Časť 1- Lehota sa počíta 30 dní od dňa účinnosti zmluvy a súčasného doručenia oznámenia podľa čl. III odsek 5 zmluvy o spolupráci.

Časť 2 - Do 15 kalendárnych dní od odovzdania Časti 1 (TŠ) Hlavnému mestu

Časť 3,4 - Do 15 kalendárnych dní od odovzdania Časti 2 Hlavnému mestu

Časť 5 - Do 15 kalendárnych dní od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia vo vzťahu k predmetu Časti 3.