
Dohoda o prevzatí a zabezpečení staveniska
uzatvorená v zmysle ustanovenia $ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len ako „Dohoda“)
medzi
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
ICO: 00 603 481
zastúpenie: Ing. Mgr. Michal Radosa, zástupca riaditeľa magistrátu, na základe Podpisového poriadku účinného v čase podpisu tejto

Dohody
(ďalej len ako „HMB“)

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

sídlo: Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
ICO: 00 603 520
zastúpenie: Dana Čahojová, starostka
(ďalej len ako „Mestská časť“)
(HMB a Mestská časť ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako „zmluvná strana“)

Článok |.
Preambula

Dňa 27.6.2019 uzatvorili HMB a Mestská časť (spolu s ďalšími dotknutými mestskými časťami) Memorandum o spolupráci na zvýšení
spravodlivosti mechanizmu financovania mestských častí (ďalej len ako „memorandum“). Predmetom memoranda bol záväzok

HMB, za účelom dosiahnutia spravodlivého financovania všetkých mestských častí, použiť časť prostriedkov z prebytku hospodárenia
za rok 2018 na investície na území tých mestských častí, ktorých daňové príjmy na obyvateľa sú pod priemerom všetkých mestských

častí. Vybrané projekty majú byť z dôvodu pripravenosti a rýchlosti realizácie realizované mestskými časťami. Jedným z takých projektov

bol aj projekt Realizácia parkovacích miest v Karlovej Vsi na Ľ. Fullu a Karloveskej.

Dňa 9.8.2019 uzatvorili HMB a Mestská časť (spolu s ďalšími dotknutými mestskými časťami) Zmluvu o spolupráci pri realizácii

projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len ako „Zmluva
o spolupráci“). Zmluva o spolupráci nadobudla účinnosť dňa 10.8.2019. K Zmluve o spolupráci boli následne uzatvorené 3 dodatky.

Predmetom Zmluvy o spolupráci je dohoda jej zmluvných strán o vzájomnej spolupráci na jednorazovej finančnej kompenzácií mestských

častí, a to vo forme poskytnutia transferu zo strany HMB pre mestské časti na projekty špecifikované v Zmluve o spolupráci. Jedným

z týchto projektov je aj projekt: Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu.

Povinnosťou HMB v zmysle Zmluvy o spolupráci je okrem poskytnutia transferu finančných prostriedkov mestským častiam, aj poskytnúť
súčinnosť mestským častiam pri realizácii projektov mestských častí vo veci konzultácie navrhovaných riešení a harmonogramu realizácie
a prevziať do správy investície na miestnych komunikáciách |. a Il. triedy a pozemkoch v správe HMB.

Mestské časti sú v zmysle Zmluvy o spolupráci povinné, okrem iného, požiadať o transfer a vo vlastnej réžii zabezpečiť proces realizácie

projektov mestských častí. HMB sa zaviazalo poskytnúť Mestskej časti na vybudovanie diela finančné prostriedky vo výške 764.450,-
EUR. Uvedené mali mestské časti dosiahnuť aj prostredníctvom uzatvorenia zmlúv o dielo so zhotoviteľmi za účelom zhotovenia/výstavby
konkrétneho diela/projektu.

Dňa 21.12.2023 uzatvorila Mestská časť ako objednávateľ, so spoločnosťou BeMiCon s.r.o., so sídlom: Údernícka 11, Bratislava -
mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 50 522 272 ako zhotoviteľom (ďalej len ako „Zhotoviteľ“) Zmluvu o dielo č. 791/2023 (ďalej len ako
„Zmluva o dielo“). K Zmluve o dielo boli ku dňu 2.7.2025 uzatvorené dva dodatky. Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok Zhotoviteľa

vykonať pre Mestskú časť vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo dielo: „Vybudovanie nadstavby parkoviska
na ulici Ľ. Fullu — novostavba" za cenu 975.090,40 EUR.

Zhotoviteľ je vzmysle Zmluvy o dielo povinný vykonať dielo riadne a včas, bez vád anedorobkov, na vlastné náklady a vlastné
nebezpečenstvo a v súlade s podmienkami zmluvy odovzdať dielo objednávateľovi, pričom dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané

a objednávateľom prevzaté dňom podpísania Protokolu.

Stavba „Vybudovanie nadstavby parkoviska na ulici Ľ. Fullu — novostavba“ bola povolená Rozhodnutím stavebného úradu Mestská časť

Bratislava-Petržalka, č. 2110/2023/05-UKSPaŠSU/Mu-10 zo dňa 9.3.2023 (ďalej len ako „Stavebné povolenie“). Stavebné povolenie
tvorí prílohu č. 1 Dohody. i
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Do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia považujú zmluvné strany dielo v zmysle Zmluvy odielo, t. j. stavbu:
„Vybudovanie nadstavby parkoviska na ulici Ľ. Fullu — novostavba“ za Stavenisko (ďalej len ako „Stavenisko“).

Článok Il.
Predmet Dohody

Predmetom tejto Dohody je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s odovzdaním a prevzatím Staveniska
a jeho zabezpečením. Mestská časť odovzdá Stavenisko HMB, HMB preberie Stavenisko do užívania od Mestskej časti a tým okamihom
sa ho zaväzuje riadne zabezpečiť. Zabezpečením Staveniska sa rozumie najmä zabezpečenie pred vstupom neoprávnených osôb, výkon
kontroly, uzatvorenie poistnej zmluvy za účelom poistenia Staveniska a zodpovednosti za škodu, pričom rozsah konkrétnych činností

predstavujúcich zabezpečenie Staveniska je upravený v Článku Ill. dohody.

HMB preberie Stavenisko do užívania v stave zodpovedajúcom stavu, vakom ho prevezme Mestská časť od Zhotoviteľa, pričom
obsahom preberacieho protokolu, ktorý podpíše Zhotoviteľ s Mestskou časťou v zmysle Zmluvy o dielo bude aj zhodnotenie stavebných
prác, prípadný súpis vád diela, ak boli zistené, vrátane lehoty na ich odstránenie, prehlásenie Mestskej časti, že dielo preberá, ako i ďalšie

prípadné skutočnosti, na ktorých potrebe spísania sa strany dohodli.

Mestská časť odovzdá Stavenisko protokolárne do užívania HMB, ato bezprostredne po tom ako ho prevezme od Zhotoviteľa,
t.j. vnezmenenom stave. Obe tieto odovzdania sa uskutočnia na spoločnom stretnutí všetkých troch strán. Odovzdávací a preberací

protokol medzi Mestskou časťou a HMB sú oprávnené podpísať za každú stranu príslušné poverené osoby. Prílohou odovzdávacieho a

preberacieho protokolu medzi Mestskou časťou a HMB bude aj kópia/jedno vyhotovenie preberacieho protokolu medzi Zhotoviteľom
a Mestskou časťou vrátane všetkých jeho príloh.

Článok lll.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Po uzavretí tejto Dohody a prebratí Staveniska HMB do užívania od Mestskej časti preberá HMB zodpovednosť za zabezpečenie
Staveniska. Uvedené znamená, že HMB zodpovedá za výkon kontroly a stráženia objektu Staveniska, zabezpečí uzatvorenie poistnej

zmluvy v maximálnom rozsahu poistného krytia a to na poistenie stavby najmenej v hodnote poistného plnenia vo výške 975.090,40 EUR
ako aj pre prípad vzniku škody na objekte Staveniska, zaväzuje sa uhrádzať poistné z poistnej zmluvy a vykonávať všetky povinnosti
a uplatňovať si práva poisteného z poistnej zmluvy. Poistnou zmluvou sa rozumie poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. Škodou

sa rozumie škoda spôsobená tretími osobami, odcudzením alebo vandalizmom, škoda spôsobená v dôsledku požiaru, živelných a iných
udalostí, škoda spôsobená kvapalinou unikajúcou z vodovodných zariadení.

HMB sa zaväzuje vstúpiť do práv a povinností odberateľa zo zmlúv o dodávkach energií, ktoré uzatvorila s dodávateľmi energií Mestská
časť, konkrétne ide o nasledujúce zmluvy:

a) Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy uzatvorená dňa 13.10.2022 medzi:
Západoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľom a Mestská časť Bratislava-Karlova Ves ako žiadateľom, č. zmluvy
122244593, EIC kód odberného miesta: 24ZZ54000218241],

b) Zmluva opripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy uzatvorená dňa 13.10.2022 medzi:
Západoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľom a Mestská časť Bratislava-Karlova Ves ako žiadateľom, č. zmluvy

122244956, EIC kód odberného miesta: 24ZZ54000217345B,

c) Zmluvaopripojení vodovodnej prípojky/montáž vodomeru a o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd uzatvorená dňa
21.11.2024 medzi Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ako dodávateľom a Mestská časť Bratislava-Karlova Ves ako

odberateľom, č. zmluvy: č. PZ002000358527 0011, pre odberné miesto: OM20016359.

Za týmto účelom sa HMB zaväzuje vo svojom mene, ako odberateľ, uzatvoriť zmluvy s poskytovateľmi energií a Mestská časť sa zaväzuje

zmluvy s odberateľmi energií ukončiť, a to bez zbytočného odkladu po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu

„Vybudovanie nadstavby parkoviska na ulici Ľ. Fullu — novostavba“ tak, aby bola zabezpečená kontinuita dodávky energií.

HMB sa zaväzuje uzatvoriť s distribučnou spoločnosťou zmluvu o dodávke elektrickej energie, na základe ktorej bude zabezpečená
dodávka elektrickej energie do objektu Staveniska.

HMB sa zaväzuje postupovať pri zabezpečení Staveniska tak, aby predchádzalo riziku vzniku škody. V prípade vzniku ohrozenia sa HMB
zaväzuje počínať si tak, aby odvrátilo hroziace nebezpečenstvo. V prípade vzniku škody zapríčinenej dielom a/alebo vadami diela, je
HMB povinné túto skutočnosť oznámiť Mestskej časti, pričom platí, že Mestská časť sa zaväzuje uplatniť si nárok zo zodpovednosti
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za škodu voči Zhotoviteľovi vzmysle Zmluvy o dielo bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa
oznámenia zo strany HMB, pre účely uspokojenia poškodených osôb, inak Mestská časť zodpovedá za škodu, akoby ju spôsobila sama.

V prípade, že HMB zistí na Stavenisku existenciu takých vád, ktoré budú brániť užívaniu Staveniska na účel uvedený v Stavebnom
povolení, je povinné túto skutočnosť bez odkladu oznámiť Mestskej časti. V prípade, že ide o vady diela zo Zmluvy o dielo, Mestská časť
sa zaväzuje uplatniť si nárok z vady diela voči Zhotoviteľovi riadne a včas v zmysle Zmluvy o dielo. Existencia týchto vád predstavuje

dôvod pre HMB na odstúpenie od tejto Dohody v zmysle Článku IV. bod 7, písm. b) tejto Dohody.

Za prevzatie zodpovednosti za zabezpečenie Staveniska sa nepovažuje oprávnenie uplatňovať si voči Zhotoviteľovi nároky

zo zodpovednosti za vady zo Zmluvy o dielo, ktorá prináleží v zmysle Zmluvy o dielo Mestskej časti. Mestská časť sa zaväzuje vyvinúť

úsilie získať predchádzajúci písomný súhlas Zhotoviteľa s postúpením práv a povinností Mestskej časti ako Objednávateľa zo Zmluvy

o dielo na HMB. Po udelení takéhoto súhlasu a majetkovo-právnom vysporiadaní medzi Mestskou časťou a HMB sa Mestská časť

zaväzuje následne uzatvoriť s HMB Zmluvu o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o dielo, resp. Mestská časť sa zaväzuje vyvinúť
úsilie voči Zhotoviteľovi o uzatvorenie trojstrannej zmluvy medzi Zhotoviteľom, Mestskou časťou a HMB, na základe ktorej Mestská časť
prevedie na HMB svoje práva a povinnosti zo Zmluvy o dielo, ktoré má ako Objednávateľ voči Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ vysloví
v predmetnej zmluve s týmto prevodom súhlas. Zmluvné strany sa dohodli, že po uzatvorení tejto Dohody vyvinú maximálne úsilie

za účelom dosiahnutia dohody o majetkovo-právnom vysporiadaní stavby „Vybudovanie nadstavby parkoviska na ulici Ľ. Fullu —

novostavba“, ktorej súčasťou bude určenie vlastníckeho práva k novostavbe a vysporiadanie investície Mestskej časti dojej vybudovania.

Zmluvné strany sú povinné počas celého trvania Dohody poskytnúť si vzájomne všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo
požadovať, aby bol naplnený účel Dohody.

Vzhľadom na skutočnosť, že zabezpečenie Staveniska vykonáva HMB ako súčasť činností smerujúcich k úspešnému uvedeniu stavby

„Vybudovanie nadstavby parkoviska na ulici Ľ. Fullu — novostavba“ do prevádzky, ktorá je spoločným cieľom zmluvných strán, za výkon
činností pri zabezpečení Staveniska neprináleží HMB od Mestskej časti žiadna odplata.

HMB je oprávnené splniť povinnosti v zmysle Dohody aj prostredníctvom tretej osoby. HMB je povinnéotejto skutočnosti informovať
vopred Mestskú časť, za týmto účelom poskytne HMB Mestskej časti zoznam zodpovedných osôb, ktoré budú oprávnené vstupovať

na Stavenisko a plniť povinnosti v zmysle tejto Dohody. Za činnosť týchto tretích osôb zodpovedá HMB voči Mestskej časti rovnako, ako
keď koná osobne.

Článok IV.
Trvanie Dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Vybudovanie nadstavby

parkoviska na ulici Ľ. Fullu — novostavba“.

Dohodu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán, písomnou výpoveďou alebo odstúpením od Dohody.

HMB je oprávnené Dohodu vypovedať v prípade, že do 90 (slovom: deväťdesiat) kalendárnych dní od účinnosti Dohody nebude na stavbu
vydané kolaudačné rozhodnutie, ato zdôvodu, že Mestská časť nepodala žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia,
resp. neodstránila vady podania, nedoplnila žiadosť alebo neposkytla inú súčinnosť vyžadovanú stavebným úradom v kolaudačnom

konaní na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Mestská časťje oprávnená Dohodu vypovedať v prípade, že HMB poruší akúkoľvek povinnosť z Dohody.

Výpovedná lehota je 1 (slovom: jeden) mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej
strane.

Mestská časť je oprávnená od Dohody odstúpiť v prípade podstatného porušenia povinnosti HMB podľa tejto Dohody.

HMB je oprávnené od Dohody odstúpiť v prípade, že:

a) bude príslušným stavebným úradom rozhodnuté o odstránení stavby „Vybudovanie nadstavby parkoviska na ulici Ľ. Fullu —
novostavba“,

b) Stavenisko nebude možné zabezpečiť z dôvodu vád diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, a ktoré neboli odstránené napriek ich
oznámeniu Mestskej časti v zmysle Článku Ill, bod 5 tejto dohody, a to do 25 (slovom: dvadsaťpäť) dní od ich oznámenia Mestskej
časti,.

c) kodovzdaniu Staveniska nedôjde v lehote 60 (slovom: šesťdesiat) dní od podpisu tejto Dohody.

Odstúpením sa Dohoda zrušuje dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.

3/5



V prípade ukončenia Dohody je povinná zabezpečiť Stavenisko v zmysle Článku Il. tejto Dohody Mestská časť.

Ukončením tejto Dohody nie sú dotknuté jej ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti za škodu.

ČlánokV.
Doručovanie a komunikácia medzi zmluvnými stranami

Pokiaľ nie je v Dohode uvedené inak, komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha všetkými dostupnými komunikačnými

prostriedkami, najmä, nie však výlučne, listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a osobne.

Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu zmluvnej strany uvedenúv záhlaví tejto
zmluvy. Za doručenú sa považuje každá listová zásielka, ktorá:

a) bolaadresátom prevzatá dňom jej prevzatia,

b) prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,

c) bolauložená na pobočke poštového podniku uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď sa adresát s jej obsahom neoboznámil.

Za prvé kontaktné osoby boli určené:

a) zaHMB —Pavol Krajcik, BSBA, pavol.krajcik@bratislava.sk, +421 903 985 921

b) zaMestskú časť — Ing. Allan Banik, allan.banik@karlovaves.sk, +421 940 634 186

Elektronická správa sa považuje za doručenú deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu adresáta podľa tejto Dohodya to aj
vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená automatická správa o nemožnosti adresáta
oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby.

V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
V znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení
neskorších predpisov, je možné doručovať tie písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností
zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Dohody aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len ako
„zákon o e-Governmente“). Doručovanie písomností zaslaných prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona
o e-Governmente sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona.

Zmluvné strany sú povinné minimálne raz denne (platí len pre pracovné dni) kontrolovať kontaktné emailové schránky.

Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 (slovom: päť) kalendárnych dní od zmeny, oznámiť si navzájom
akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Takéto oznámenie je účinné jeho doručením.

Článok VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia

Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle 8 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Občiansky zákonník“) v spojení s 8 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Meniť alebo dopíňať ustanovenia Dohody je možné len na základe dohody zmluvných strán, formou písomných dodatkov podpísaných

oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Dohoda je vyhotovená v5 (slovom: piatich) rovnopisoch s platnosťou originálu: 3 (slovom: tri) rovnopisy pre HMBa2 (slovom: dva) pre
Mestskú časť.

Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia Dohody nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo
neaplikovateľnosť Dohody ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia Dohody sú
zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo
neaplikovateľné ustanovenie Dohody nahradili novým ustanovením v súlade s účelom Dohody.

Právne vzťahy zmluvných strán v Dohode neupravené sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej

republiky v platnom znení, a to najmä Občianskym zákonníkom a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.
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6. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z Dohody, ktoré budú riešené v prvom

rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť
spory vyplývajúce z dohody majú príslušné súdy Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ňou bez výhrad a sú si vedomé právnych následkov
podpísania Dohody.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná sloboda nie je žiadnym spôsobom obmedzená, Dohodu uzatvárajú slobodne, vážneaje
jasným, určitým a verným vyjadrením ich vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

a) Neoddeliteľnou súčasťou Dohody je Príloha: Stavebné povolenie.

V Bratislave dňa.................... V Bratislave dňa.............

 

mestská časť Bratislava-Karlova Ves Ing. Mgr. Michal Radosa
Dana Čahojová zástupca riaditeľa magistrátu

starostka
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