ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®) za ucelom realizacie projektu
»Rozsirenie Harmincovej na 4-pruh - vystavba

(dalej len ,,zmluva®)

Cislo objednavatel'a: MAGSP2200050
Cislo zhotovitela: 2022/FB/01,/004

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sidlo: Primacialne nam. 1, Bratislava

zastupenie: Ing. Tatiana Kratochvilova, prva namestnicka primatora na zaklade rozhodnutia ¢.
6/2021 primatora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovani
pisomnosti a pravnych dokumentov

I1CO: 00 603 481

DIC: 2020372596

Bankové spojenie: Ceskoslovensk4 obchodn4 banka, a.s.

Cislo u¢tu, IBAN): SK37 7500 0000 0000 2582 9413

Osoba oprivnena rokovat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Stefan Strapko

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych a organizac¢nych: Ing. Andrej Hajek

tel:  02/5935 6753 Ing. Stefan Strapko

0940/992 321 Ing. Andrej Hajek
e-mail: stefan.strapko@bratislava.sk; andrej.hajek(@metroba.sk
(dalej len ,,objednavatel* v prislusnom gramatickom tvare)

a

Zhotovitel’: STRABAG s.r.o0.
s{dlo: Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
zastupenie: Ing. Branislav Luka¢, konatel'a spoloc¢nosti
Viera Nadaska, konatel'ka spolocnosti
Ing. Jarmila Povazanova, konatel'ka spolo¢nosti
I1CO: 17 317 282
DIC: 2020316298
IC DPH: SK2020316298
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
SWIFT: UNCRSKBX
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych:  Ing. Martin Martinak, riaditel’ oblasti ZAPAD
Franti$ek Mikéczi, ekoném oblasti ZAPAD
Ing. Marian Kanuscak, veduaci PJ FB

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych a organizac¢nych:
Ing. Marian Kanuscak, veduci P] FB

Ing. Tomas Martinak, stavbyveduci

zapis: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka ¢. 991/B




tel.: +421 902 978 406 Ing. Tomas Martinak

+421 910 709 738 Ing. Marian Kanusc¢ik, vedici PJ FB

+421 910 709 739 Be. Pavol Sabo, vedici OTU oblasti ZAPAD
e-mail: tomas.martinak@strabag.com, marian.kanuscak(@strabag.com, pavol.sabo@strabag.com,
(dalej len ,,zhotovitel v prislusnom gramatickom tvare)

(dalej zhotovitel' a objednavatel' spoloc¢ne ,,zmluvné strany*“ alebo aj ,,strany” v prislusnom
gramatickom tvare a jednotlivo ,,zmluvna strana“ alebo aj ,,strana“ v prislusnom gramatickom tvare).

PREAMBULA

Této zmluva sa uzatvara ako vysledok zadavania podlimitnej zakazky podl'a § 112 zikona ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v plathom zneni (dalej len
,»ZVO%) na predmet zakazky s nazvom ,,Rozsirenie Harmincovej na 4-pruh - vystavba®, ktora bola
vyhlasend zverejnenim vyzvy na predkladanie ponik vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 119/2022
zo dna 20.5.2022 pod ¢islom 27256 - WYP.

Objednavatel pred podpisom zmluvy overil, ze zhotovitel” a/alebo subdodavatel, ktory sa podiel'a na

plnen{ predmetu zmluvy, je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 ZVO.

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitel'a vykonat’ pre objednavatela riadne a vcas dielo
,Rozséirenie Harmincovej na 4-pruh - vystavba®, financovaného z vlastnych financ¢nych
zdrojov objednavatela. Touto zmluvou sa zhotovitel’ zavizuje vykonat’ dielo v rozsahu podl'a
Opisu predmetu zakazky, tvoriaceho prilohu ¢. 1 tejto zmluvy, podla projektovej
dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) spracovanou spoloc¢nost’ou Basler & Hofmann
Slovakia s.r.0., ktora tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy (dalej len ,,projektova dokumentacia®
v prislusnom gramatickom tvare) a podla rozpoctu - Vykaz vymer, ktory tvori prilohu ¢. 3
tejto zmluvy (d’alej len ,,rozpocet® alebo aj ,,vykaz vymer* v prislusnom gramatickom tvare).
Predmetom diela d’alej je konkrétne najma:

2.1.1 dodavka diela t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v silade s STN,
EN a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho
odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu,
stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom
rozsahu stavby;

2.1.2 dodavky takych materialov, ktoré nie si uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich
povaha diela a okolnosti vystavby diela vyzaduju. Takymito cast’ami diela si najmai avSak
nie vylu¢ne pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky,
konstrukeéna vystuz, montazny material, atd’. ak si to povaha diela vyzaduje;

2.1.3  vytycenie vietkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inzinierskych siet{ na stavenisku
a stanovenie vyskovych bodov nevyhnutnych pre vykonavanie diela;
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2.1.4  zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko, ak je to potrebné mimo existujicich
komunikacif;

2.1.5 umiestnenie alebo premiestnenie dopravnych znaciek podla vseobecne zaviznych
pravnych predpisov o pozemnych komunikaciach

2.1.6  predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumentacie a vzoriek
stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela;

2.1.7 povinnost’ zhotovitela zabezpecit' vsetky vyzadované revizne spravy, osvedcenia,
certifikaty a vyhlasenia o parametroch tykajuce sa diela, jeho casti alebo stavebnych
vyrobkov;

2.1.8 zaskolenie obsluhy u vsetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje;

2.1.9 poistenie zhotovitel'a voci skodam sposobenym cinnost’ou podla tejto zmluvy;

2.1.10¢istenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na
stavenisku, Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znecistené v dosledku prac zhotovitel'a.
Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ pre objednavatela dielo s odbornou starostlivost’ou podl'a

podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, vcas, bez vad anedorobkov, aodovzdat’ zhotovené dielo
objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite a prevedent.

Zhotovitel' v pripade potreby je povinny zabezpecit' na vlastné naklady potrebnua dielenska
a vyrobni dokumentaciu podla poziadaviek uvedenych v projektovej dokumentacii a po
odsuhlaseni odbornym technickym dozorom zabezpedi jej kompletna realizaciu.
Objednavatel’ sa zavazuje dielo zhotovené v silade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za
dielo dohodnutd cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel' vykona v silade so svojou predlozenou ponukou, podla Opisu predmetu
zakazky, vratane vSetkych jeho priloh, uvedeného v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, podla
projektovej dokumentacie vratane vsetkych jej priloh, uvedenej v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy,
podla rozpoctu vratane vSetkych jeho priloh, uvedeného v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy, podla
pokynov objednavatel'a a odborného technického dozoru, podla podmienok tejto zmluvy,
vsulade s technologickymi postupmi prac zhotovitela pisomne odsthlasenymi
objednavatefom alebo stavebnym dozorom, v sulade s kontrolnym a skisobnym planom
zhotovitela odsuhlasenym  objednavatefom alebo stavebnym dozorom, v sulade
s poziadavkami vyplyvajicimi zo stavebnych ainych povoleni organov verejnej spravy
tykajacich sa diela (najma v sulade so stavebnymi povoleniami a dal§imi povoleniami
rozhodnutiami a stanoviskami tykajicimi sa predmetu zmluvy vydanymi do dna podpisania
tejto zmluvy, ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy).

Pri vykonavani prac sa zhotovitel zavizuje dodrziavat’ najmi stavebno-technické a
kvalitativne parametre v stlade so slovenskymi technickymi normami (STN) a slovenskymi
technickymi normami eurépskymi (STN EN), technickymi listami mesta Bratislavy, vyhlasku
MZP SR & 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnost’ou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov, ako
1 predlozené certifikaty, revizne spravy a atesty pouzitych materialov a vyrobkov v zmysle
zakona ¢. 50/1976 Zb. o tuzemnom planovani a stavebnom potriadku (stavebny zakon) v zneni
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neskotsich predpisov, zakona ¢. 133/2013Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zikonov, zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkich na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
zakon ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikicidich (cestny zikon) v zneni neskorsich
predpisov, zakon ¢. 8/2009 Z. z o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasku MV SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zikon o
cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel' zabezpedi revizne spravy v tych pripadoch, kde to vyzaduje vyhlaska Ministerstva
prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu
zname technické, kvalitativne a vsetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela. Zhotovitel’ sucasne potvrdzuje, ze pri podpise tejto zmluvy od objednavatela
vo fotoképii prevzal stavebné povolenia, ak je ku dnu podpisu tejto zmluvy vydané
a pravoplatné, a ktoré je potrebné pre vykonanie diela vratane vsetkych d'alsich potrebnych
dokladov nevyhnutnych k realizacii diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznost’ami)
a prehlasuje, Ze podmienky, ktoré mu vytvoril objednavatel’ nebrania jeho povinnosti vykonat’
dielo riadne a vcas. Miestom vykonavania diela je tzemie hlavného mesta Bratislavy.
Zhotovitel' potvrdzuje, ze projektovi dokumentaciu riadne skontroloval a posudil, a ze je
mozné na zaklade tejto projektovej dokumentacie riadne a vcas vykonat’ dielo a to za cenu
dohodnutu v tejto zmluve.

Zmluvné strany uzatvaraji zmluvu v silade s postupom zadavania podlimitnych zakaziek bez
vyuzitia elektronického trhoviska podla ZVO.

Clanok III.
TERMINY PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje, ze dielo vykona riadne a v¢as v tychto terminoch:

Zacatie vykonavania diela zhotovitefom: Odovzdanim staveniska na zaklade preberacicho
protokolu.

Ukoncenie vykonavania diela zhotovitelom: najneskér do 12 mesiacov od odovzdania
staveniska.

Zhotovitel' je povinny a zavizuje sa najneskor do terminu ukoncenia vykonavania diela toto
riadne vykonat’ a odovzdat’ toto dielo do riadneho uzivania objednavatel'ovi.

Postupové (priebezné) terminy vykonavania diela zmluvné strany urcia po vzdjomnom
prerokovani{ v harmonograme postupu prac pred podpisom tejto zmluvy, pricom tento
harmonogram postupu prac tvori resp. bude tvorit’ neoddelitelna prilohu ¢. 4 tejto zmluvy.
K postupovym terminom vykonavania diela bude v harmonograme postupu prac priradeny
zoznam vykonavanych objektov (Cast) stavby s uvedenim ich zmluvnej ceny (d'alej aj
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»finanény objem plnenia“), ktoré je zhotovitel' povinny vykonat’ k prislusnému postupovému
terminu vykonavania diela.

Nepredlozenie harmonogramu postupu prac ku dnu podpisu zmluvy sa posudzuje ako
podstatné porusenie povinnosti zhotovitela (za neposkytnutie sacinnosti uspesného
uchadzaca) s naslednym postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z .z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, st pre zhotovitel'a
zavizné. Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokoncenim ¢iastkovych prac podla
harmonogramu k oneskoreniu dlhsiemu nez 15 kalendarnych dni, je objednavatel’ opravneny
od tejto zmluvy odstapit’.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo st’azuje v¢asné alebo riadne vykonanie diela, a moze sposobit’ omeskanie
zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych v odseku 3.1. tohto clanku zmluvy.

V pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho
povinnosti uskutocnit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlZzuje sa
lehota na uskuto¢nenie predmetu zakazky o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, Zze
v pripade prekazok spocivajicich vo vyssej moci, ktoré objednavatelovi brania v splneni jeho
povinnosti podl'a tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlZzuje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je ucastnik tejto zmluvy,
na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého ucastnika bezodkladne pisomne
informovat’. Zaroven je povinny existenciu prekazok spocivajucich vo vyssej moci
relevantnym sposobom preukazat’. Po dobu trvania tychto prekazok, resp. prediZzenia lehoty
na splnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

Pod vyssou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastant po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia -
okrem prirodnych katastrof - sa za vyssiu moc povazuju vyluéne v tom pripade, ak maju
priamy vplyv na technolégiu realizacie diela. Lehotu vystavby mozno v tomto pripade
prekrocit’ sumarne najviac o 3 mesiace. V opacnom pripade je objednavatel opravneny od
zmluvy odstapit’.

Clanok IV.
ZMLUVNA CENA

Celkova cena za kompletné vykonanie diela podla tejto zmluvy je stanovena ako vysledok
verejného obstaravania: ,,Rozsirenie Harmincovej na 4-pruh - vystavba“ a to dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo

vyske:

Zmluvna cena bez DPH: 2959 727,74 €
DPH 20%: 591 945,55 €
Zmluvna cena celkom vratane DPH: 3 551 673,29 €

Zmluvna cena za dielo je uvedena s 20% danou z pridanej hodnoty (d’alej aj ,,DPH®). Pokial
d6jde k zmene sadzby DPH, zmluvna cena za dielo bude upravena vo forme dodatku k tejto

zmluve.
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K zmluve je prilozena priloha ¢. 3 — rozpocet, ktora tvori jej neoddelitelna sucast’. Priloha
¢. 3 je oceneny vykaz vymer vo vsetkych polozkach pre jednotlivé stavebné objekty (Casti)
stavby jednotlivo.

Zmluvna cena za dielo bola dohodnuta ako maximalna aje mozné ju prekrocit’ len za
podmienok stanovenych v tejto zmluve a po pisomnom odsuhlaseni zo strany objednavatela.

Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrniuje tato cena vsetko, ¢o je k vybudovaniu diela

potrebné, a to najmi (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.6.1
4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.6.6

4.6.7

4.6.8

4.6.9

naklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela;

naklady na zriadenie doc¢asného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strazenia vratane
prerokovania a uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda. spravne poplatky a
pod.), skladok a nakladov s tym spojenych;

docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber,
vratane nakladov na vytycenie a ochranu podzemnych inzinierskych sietf;

vsetky subezné naroky zhotovitel'a, ako aj obchodné prirazky, naklady na dopravu a colné
poplatky;

naklady a poplatky za odvoz prebyto¢ného materidlu, odvoz a ekologicku likvidaciu
odpadu a sute z realizacie diela;

naklady na vyrobnu dokumentaciu, ktora bude vyhotovena na zaklade zadavacich
podmienok Specifikovanych vo vyzve na predlozenie ponuky v ramci procesu verejného
obstaravania ¢i realizacnej dokumentacie;

naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, nidklady na vykonanie a vyhodnotenie
funkénych skusok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedcenia,
skusky a merania, ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej
dokumenticii;

naklady na vsetky prace vykonavané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v ohlaseni
stavebnych uprav a udrziavacich prac, vratane geologickych, geodetickych a inych merani
a prieskumov;

naklady na poistenie;

4.6.10 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany;
4.6.11 mzdové naklady, a to 1 v pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo

vyhotovovat’ pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja;

Zhotovitel' v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu
diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vsetky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré su
nevyhnutné pre riadne a v¢asné splnenie zmluvy a ze pri stanoveni ceny:

- sa obozniamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednavatela
zname ku dnu uzavretia tejto zmluvy.

Zmluvna cena pokryva vsetky zmluvné zavizky zmluvnych stran. Prace, ktoré zhotovitel
nevykona, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od dojednanych zmluvnych
podmienok, objednavatel’ neuhradi.
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Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
pozadu, formou faktar vystavenych na zaklade zhotovitel'om predlozenych, objednavatelom
a stavebnym dozorom potvrdenych supisov skutoc¢ne vykonanych prac. Objednavatel
a stavebny dozor sapis skutocne vykonanych prac odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskor do piatich (5) pracovnych dni od predlozenia tohto supisu skutocne
vykonanych prac. V pripade, ak objednavatel k supisu skutocne vykonanych prac
predlozenému zhotovitefom uvedie v lehote uvedenej v predchddzajucej vete svoje vyhrady
a zhotovitel' predlozi objednavatelovi opraveny supis skuto¢ne vykonanych prac,
objednavatel tento opraveny supis skutocne vykonanych prac odsthlasi alebo k nemu uvedie
svoje vyhrady najneskor do piatich (5) pracovnych dni od predlozenia tohto opraveného
supisu skutocne vykonanych prac. Sapis skuto¢ne vykonanych prac podpisuje objednavatel’,
stavebny dozor a zhotovitel. V zmysle tejto zmluvy sa platby objednavatel'a za ciastkové
plnenia prac a dodavok vykonavané na zaklade vystavenej faktury tak, Ze zhotovitel moze
vystavit’ faktaru az na zaklade objednavatel om potvrdeného supisu skuto¢ne vykonanych prac
za uplynuté obdobie k poslednému dnu v kalendarnom mesiaci. Fakturované obdobie
skutocne vykonanych prac nesmie byt” kratsie ako jeden kalendarny mesiac. Zaverecna faktara
na zostavajucu cast’ zmluvnej ceny za dielo nesmie byt nizsia ako 15% zmluvnej ceny diela,
pricom je zhotovitel’ opravneny tuto zaverec¢nu faktaru vystavit’ az po podpisani zaverecného
protokolu o odovzdani diela.

Zhotovitel' je povinny svoje priace vyuctovat’ objednavatelovi overitelnym sposobom.
Vykonané naviac prace, zmeny prac a dodavok, zmeny materialov, ktoré pévodne neboli
zahrnuté v rozpocte, budua fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom
a terminovom odsuthlasen{ a zdovodneni zmluvnymi stranami. Zmeny a doplnky, resp. nové
a zmenené polozky je potrebné vo fakture uviest’ samostatne a oddelene.

Lehota splatnosti faktir je do 30 dni od ich dorucenia objednavatel'ovi.

Faktary je zhotovitel povinny predkladat’ objednavatelovi v 4 (Styroch) originalnych
vyhotoveniach. Kazd4 faktira musi obsahovat’ vsetky nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z.

o uctovnictve, minimalne:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC alebo IC DPH zhotovitel'a a objednavatela,

- oznacenie registra, ktory zhotovitel'a a objednavatel'a zapisal do registra a ¢islo zapisu,
- ¢islo faktury,

- oznacenie zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a daitumu splatnosti faktary,

- datum zdanite'ného plnenia,

- nazov, mnozstvo a rozsah plnenia,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platit’,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu s danou,
- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zmluvnej strany.




Prilohou faktury je spravidla — kryci list faktary, supis skutocne vykonanych prac a
rekapitulacia. Supis skutocne vykonanych prac bude vyhotoveny podl'a odsekov 5.1 a 5.2 tohto
clanku zmluvy. Supis skuto¢ne vykonanych prac bude vyhotoveny v silade s rozpoctom, ktory
je prilohou ¢. 3 tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov (Casti), poloziek, jednotkové
ceny, mnozstva, sumy zrealizovanych poloziek. Sapis skutocne vykonanych prac bude
vytvarany priamo z oceneného vykazu vymer, ktory je sucast’ou tejto zmluvy, pricom polozky,
ktoré maju byt sucast’ou faktary, budd mat’ vyplnené policka tykajuce sa mnozstva a pri
polozkach, ktoré nie su predmetom faktiry, bude uvedeny nulovy udaj. Kumulativne stpisy
skuto¢ne vykonanych pric socenenim podla rozpoctu bude zhotovitel vytvarat
objednavatel'ovi len pre tcely sledovania ¢erpania rozpoctu objednavatela.

Ak faktira nebude obsahovat’ vyssie uvedené nalezitosti alebo k nej nebudd prilozené
prislusné doklady, alebo nie je vystavena v sulade so vseobecne zaviznymi pravnymi
predpismi, nie je objednavatel’ povinny ju uhradit’ a je opravneny vratit’ faktiru zhotovitelovi
na prepracovanie. Lehota splatnosti faktiry zacina plynit’ diom dorucenia faktary
obsahujicej vietky nalezitosti a prilohy objednavatel'ovi.

Zaverecnu faktaru je zhotovitel opravneny vystavit’ az po podpisani protokolu o odovzdani
diela. Po vystaveni zaverecnej faktary nie je zhotovitel opravneny vystavit’ objednavatelovi
ziadnu d’alsiu faktiaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred
odovzdanim diela objednavatelovi. Uhradenim zaverecnej faktiry objednavatelom
zhotovitel'ovi sa povazuju vSetky naroky zhotovitel'a na zaplatenie ceny za prace a dodavky
vykonané na diele do jeho odovzdania objednavatel'ovi za uspokojené. Zaverecnu faktdru je
potrebné dorucit’ objednavatelovi do 15 dni od podpisania protokolu o odovzdani diela.
Zhotovitel' je povinny poskytnit’ objednavatelovi ku dnu odovzdania staveniska zaruku —
Performance bond (vykonnostna zaruku) na zabezpecenie akéhokol'vek penazného zaviazku
zhotovitela, ktory mu vznikne voci objednavatel'ovi na zaklade zakona alebo tejto zmluvy v
suvislosti s vykonavanim diela uvedeného v tejto zmluve a to vo vyske pit’ (5) % z ceny diela
bez DPH. Zhotovitel moéze poskytnat’ zaruku — Performance bond (vykonnostna zaruku)
formou prevodu finan¢nych prostriedkov na ucet objednavatela uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy alebo formou bankovej zaruky, ktora musi byt’ vystavena do podpisania zaverecného
protokolu o odovzdani diela alebo do predlozenia bankovej zaruky — Waranty bond podla
odseku 5.7 tohto clanku zmluvy zhotovitelom objednavatelovi, a to podla toho, ktora
skuto¢nost’ nastane neskor. V pripade, ze zhotovitel nezlozi zaruku na ucet objednavatela
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, zhotovitel' sa zavizuje v bankovej zaruke dodrzat’ tieto
podmienky:

5.6.1 bankova zaruka slizi na zabezpecenie akéhokol'vek penazného zaviazku zhotovitela, ktory
mu vznikne voci objednavatelovi na zaklade zakona alebo tejto zmluvy v suvislosti
s vykonavanim diela uvedeného v tejto zmluve;

5.6.2 bankova zaruka je neodvolatelna abanka znej poskytne plnenie na prva vyzvu
objednavatela;

5.6.3 banka poskytne objednavatel'ovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej je predlozena
vyzva objednavatel'a adresovana banke na plnenie z bankovej zaruky a list objednavatel’a
adresovany zhotovitel'ovi, v ktorom objednavatel’ upozornuje zhotovitel'a na nesplnenie
alebo neplnenie povinnosti zhotovitela splnit’ peniazny zavizok voci objednavatelovi,
ktory mu vznikol podla zakona alebo tejto zmluvy, a zhotovitel' preukazatel'ne neodstrani
v stanovenej lehote objednavatefom neplnenie povinnosti, alebo svoje nedostatky pri
plneni.




5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

Zaruku - Performance bond nahradi zhotovitel po podpisani zaverecného protokolu
o odovzdani diela zarukou - Waranty bond (garancna zaruka) vo vyske dve (2) % z ceny diela
bez DPH, ktora bude sluzit’ na zabezpecenie akéhokol'vek penazného zavizku zhotovitela,
ktory mu vznikne voci objednavatelovi na zaklade zakona alebo tejto zmluvy v stvislosti s
realizaciou diela uvedeného v tejto zmluve. Zhotovitel méze poskytnut’ zaruku — Waranty
bond (garanéna zaruka) formou prevodu finanénych prostriedkov na dcet objednavatela
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy alebo formou bankovej zaruky. Nepredlozenie zaruky -
Waranty bond (garan¢na zaruka) zo strany zhotovitel'a je dovodom na neprebratie diela zo
strany objednavatel'a a na neuhradenie zaverecnej faktary objednavatelom. Zaruka - Waranty
bond nezanikne skor ako uplynie 60 mesiacov od podpisania zaverecného preberacicho
protokolu celého diela. V pripade, Zze zhotovitel nezlozi zaruku na tcet objednavatel’a uvedeny
v zahlavi tejto zmluvy, zhotovitel’ sa zavizuje v bankovej zaruke dodrzat’ tieto podmienky:

5.7.1 bankova zaruka slizi na zabezpecenie akéhokol'vek peniazného zavazku zhotovitela, ktory

mu vznikne voci objednavatelovi na zaklade zidkona alebo tejto zmluvy v suvislosti
s vykonavanim diela uvedeného v tejto zmluve;

5.7.2 bankova zaruka je neodvolatelna abanka znej poskytne plnenie na prva vyzvu

objednavatela;

5.7.3 banka poskytne objednavatel'ovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej je predlozena

vyzva objednavatel'a adresovana banke na plnenie z bankovej zaruky a list objednavatel’a
adresovany zhotovitel'ovi, v ktorom objednavatel’ upozornuje zhotovitel'a na nesplnenie
alebo neplnenie povinnosti zhotovitela splnit’ penazny zavizok voci objednavatelovi,
ktory mu vznikol podla zakona alebo tejto zmluvy, a zhotovitel' preukazatel'ne neodstrani
v stanovenej lehote objednavatefom neplnenie povinnosti, alebo svoje nedostatky pri
plneni. Waranty bond (garancna zaruka) bude vratena alebo uvol'nena do 15 pracovnych
dni po uplynuti 60 mesiacov od podpisania preberacieho protokolu celého diela.
Nepredlozenie zaruky ku dnu odovzdania staveniska sa posudzuje ako podstatné porusenie
povinnosti zhotovitel'a a opraviiuje objednavatel'a od zmluvy odstapit’.
Zhotovitel' je povinny zaplatit’ zmluvnu cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel
podl'a tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady zhotovitel'a na zaklade faktary
objednavatela, ktorej splatnost’ je sedem (7) dnf od jej vystavenia objednavatelom. Zmluvné
strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty sa nefakturuji, postacuje vyzva objednavatela alebo
zhotovitela.
Objednavatel  je opravneny zapocitat’ si akidkolvek svoju splatni alebo nesplatna
pohl'adavku, ktord ma voci zhotovitel'ovi.
Zmluvné strany sa dohodli v rozsahu vakom to vseobecne zavizné pravne predpisy
pripust’aja, ze vylucuji pravo zhotovitela zapocitat’ akukolvek jeho pohladavku voci
objednavatel'ovi oproti akejkol'vek pohl'adavke objednavatela.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.12.1 do zmluvnej ceny diela zodpovedne a Gplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre

splnenie vseobecne zaviznych predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok
a podmienok stavebnych povoleni (medzi inym ochrana proti hluku a prasnosti po dobu
odstraniovania stavby, ¢istenie komunikacii znecistenych stavbou po dobu stavby, atd’.);

5.12.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze poc¢as doby vykonavania diela

nie je povolena ziadna zmena zmluvnych cien, okrem pripadov uvedenych v tejto zmluve;

5.12.3 do zmluvnej ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre uplné, riadne

a odborné vykonanie diela popripade, ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so




5.13
5.14

6.1

6.2

zvlastnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle
treba vykonat’;

5.12.4 uvsetkych poloziek plati zasada, ze sa rozumeji vratane vsetkych bezprostredne

suvisiacich vykonov a ¢innosti, a ze v nich st zahrnuté vSetky pripadne potrebné
pomocné, montazne, spojovacie, kompletacné a iné materialy;

5.12.5 mu je zname, ze dielenskd dokumentaciu, vykonavaci resp. realizacny projekt si v pripade

potreby obstara na vlastné naklady aich poskytnutie sa nepovazuje za poskytnutie
sucinnosti objednavatela;

5.12.6 zavizuje sa vykonat’ vsetky prace a dodavky v sulade s rozpoctom, ktory tvori prilohu ¢.

3 tejto zmluvy, a ktory je pre zmluvné strany zavazny.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ neposkytuje zalohové platby ani preddavky.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade, ak bude zhotovitel' zverejneny v prislusnom

zozname 0sOb (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na
zrusenie registracie v zmysle § 81 odseku 4, pism. b) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon o DPH*)) vedenom Financnym
riaditel'stvom Slovenskej republiky, je objednavatel’ opravneny v denl zverejnenia zhotovitel'a
v takomto zozname zadrzat’ sumu vo vyske zodpovedajicej DPH z nezaplatenych faktdr.
Takto zadrzana suma bude bud’ na vyzvu prislusného danového uradu uhradena v zmysle
§ 69b zakona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvol'nena najneskor den nasledujici po dni (1)
predloZenia originalu pisomného potvrdenia prislusného danového uradu, Ze zhotovitel’ ako
danovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starsie ako
tri dni a (if) preukazania skutocnosti, ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitel'ov dane
z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zrusenie v zmysle § 81 odseku 4, pism. b)
zakona o DPH.

Clanok VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovanie diela st v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

1. ako odborny technicky dozor (za objednavatela), tel: Be. Jozef Simo, 0940 992 322
2. ako veduci stavby a ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela, tel.: Ing. Tomas
Martinak, 0902 978 406

Odborny technicky dozor stavby ako zastupca objednavatefa moze poverit’ svojim
zastupovanim dal$ich usekovych odbornych technickych dozorov objednavatela, ktori
poOsobia na stavbe, pricom tuto skutocnost’ si zmluvné strany pisomne oznamia.

Zhotovitel’ poveri riadenim prac na diele pracovnikov spiflajﬁcich odbornu sposobilost’, ak sa
na ich ¢innost’ bude vzt'ahovat’. Zhotovitel sa zavizuje vykonavat’ vetky prace na stavenisku
prostrednictvom o0s6b s potrebnou kvalifikaciou a nalezite poucenych a pouzivat’ na
stavenisku vyluéne technické zariadenia, ktoré zodpovedaju poziadavkam na technicka
sposobilost’ pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych skusok, ak sa pre prevadzku
daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré su v nevyhovujicom technickom stave
(napr. budu znecistené od mazacich tukov a oleja), alebo k nim chybaja platné doklady o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skiskach podl'a platnych
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

v$eobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel' pouzivat’
pti pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat’ do priestoru staveniska a je povinny ich na
zaklade pokynu objednavatela bezodkladne odstranit’ zo staveniska. Objednavatel je
opravneny oznacit’ vSetky stroje a zariadenia zhotovitel'a uréené na pouzitie pri pracach podla
tejto zmluvy, ktoré objednavatel povoli pouzivat’ pri realizacii diela v zmysle ustanovenia
tohto odseku ¢lanku zmluvy, dostatocne vidite/nym oznacenim nevyhnutnym na dostatoc¢na
identifikaciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel' je povinny strpiet’ oznacenie a je povinny
pocas celej realizacie diela udrziavat’ tieto v Cistote a dobrom stave tak, aby boli dostatoc¢ne
vidite'né a citatelné.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pred zacatim vykonavania diela bude mat’ k dispozicii vSetko
technické vybavenie a strojné kapacity potrebné na splnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny pred zacatim vykonavania diela predlozit’ objednavatelovi na schvalenie
plan staveniska. Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou alebo
inym dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument
neexistuje, plati, ze stavenisko je priestor, ktory je pocas uskutocniovania stavby uréeny na
vykonavanie stavebnych prac na stavbe, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych
a inych zariadeni potrebnych na uskutocniovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska:
zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich casti.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo dna
dorucenia zhotovitelovi pisomnej vyzvy na prevzatie staveniska podl'a tejto zmluvy, najneskor
vsak v lehote urcenej v tejto vyzve, o com zmluvné strany spisu odovzdavaci a preberaci
protokol. Zhotovitel je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnut’ potrebnd sucinnost’, inak
lehota na odovzdanie neplynie.

Zhotovitel' je povinny na pisomnu ziadost” objednavatel'a pocas vystavby v ramci zariadenia
staveniska poskytnit’ uzamykatelny sklad-kancelariu (min. 10m2) len pre potreby
objednavatela a stavebného dozoru.

Zhotovitel' zabezpec¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcif, montazneho materialu, vsetkych stavebnych hmot a dielcov, materialov
a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

V zmluvnej cene za dielo st obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatela na svoje vlastné
naklady vytycit’ bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska vSetky podzemné a nadzemné
vedenia a inzinierske siete na stavenisku a stanovit’ smerové a vyskové body nevyhnutné pre
vykonavanie diela a o tieto zabezpecit’ starostlivost’ az do odovzdania diela objednavatel'ovi.
Zhotovitel' je po prevzati staveniska tiez povinny oboznamit’ sa s verejnou zelefiou a inymi
cudzimi objektmi na alebo v blizkosti staveniska a tieto vhodnym spésobom prelozit’ alebo
chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu identifikaciu
nadzemnych a podzemnych vedeni, verejnej zelene a inych stavieb je zodpovedny zhotovitel.
Zhotovitel' zabezpeci i podrobné vytycenie jednotlivych objektov stavby a zodpoveda za jeho
spravnost’.

Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel' zabezpeci na svoje vlastné naklady zriadenie ciest
na prichod a prijazd na stavenisko, ak je to potrebné mimo existujacich komunikacii.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Ak je to potrebné,

zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska. Pripadné
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6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

skody sposobené kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania
preberacieho protokolu objednavatel'om bez vyhrad znasa zhotovitel.

Ak v savislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov o pozemnych
komunikaciach, pripadne umiestnit’ docasné dopravné znacenie a zabezpecit’ jeho
udrziavanie, obstara a uhradi tieto prace zhotovitel. Zhotovitel d'alej zodpoveda i za
umiestfiovanie, premiest’ovanie a udrziavanie dopravnych znaciek a docasného dopravného
znacenia v suvislosti s priebehom vykonavania prac. Umiestriovanie a udrziavanie dopravnych
znaciek v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotovitel’.

Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit’ na ur¢enom
pozemku objednavatefom. Povolenie na doc¢asné uzivanie verejnych a inych ploch, pripadne
na rozkopavky alebo prekopy verejnych komunikacii zabezpecuje a vsetky poplatky za ne
znasa zhotovitel'. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty cas uzivania uhradza
zhotovitel’ za dobu, po ktoru je v omeskani.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje zhotovitel
v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska sa sacast’ou zmluvnej ceny za dielo podl'a
tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela pouzivat’ vylucne novy a bezchybny material,
zodpovedajuci slovenskym vseobecne zaviznym pravaym i technickym normam a ostatnym
predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne normam stanovenym v projektove;
dokumentacii objednavatela, ktord poskytne zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky inych
subdodavatel'ov a preskusat’ jeho resp. ich Gplnost’, vlastnosti a pouzitelnost’. Za pripadné
nedostatky tychto materialov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny ku dnu podpisu tejto zmluvy urcit’ pre vykonanie diela zodpovedného
veduceho stavby (odsek 6.1 tohto ¢lanku zmluvy).

Zhotovitel si zabezpeci sam a na vlastné naklady napojenia na odber elektrickej energie a vody.
pripadne inych médii pre potreby realizacie diela a napojenie na verejna kanalizaciu a do
stavebného dennika zapiSe pociato¢né a kone¢né merania. Naklady na dhradu spotrebovanych
energii hrad{ zhotovitel a to na zaklade skutocnej spotreby.

Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok, ¢istotu a bez zbyto¢ného
odkladu odstranovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné
naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatocnej lehote urcenej zastupcom objednavatela, vykona
ich objednavatel na ndklady zhotovitel'a, ktoré je nasledne zhotovitel povinny uhradit’
objednavatel'ovi na zaklade faktary. Zhotovitel' zodpoveda za cistotu komunikacii, po ktorych
dovaza a odvaza material, mechanizmy, sut’ a iny odpad. Pripadné skody z porusenia tychto
povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich oséb. Objednavatel
moze pre uplatnenie narokov podl'a tohto bodu tiez pouzit’ aj zniZzenie thrady fakturovanych
platieb, tzv. jednostrannym zapoctom. Objednavatel ma pravo nezacat’ preberacie konanie
diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najma ak nie je
usporiadany zvy$ny material alebo nie je zo staveniska zakonnym spésobom odstraneny odpad
vzniknuty' pri stavebnych pracach spolu s vyplnenym (potvrdenym) tlacivom Ohlasenie
vzniku odpadu a nakladanie s nim.

Za pracovnikov zhotovitel'a sa na acely tejto zmluvy povazujui i tretie osoby, ktoré nie su
zamestnancami zhotovitel'a a zhotovitel’ ich pouzije na vykonavanie diela.
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6.21

6.22

6.23

Zhotovitel moze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maji pozadovanu kvalifikaciu, ktori
vykonavajia potrebné ulohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case
a su dostatocne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a priacach snimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni niektorych
predpisov. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poziadanie objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predlozit’. Objednavatel’ je opravneny poziadat’ zhotovitela,
aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukol'vek osobu zamestnanu zhotovitelom alebo
jeho subdodavatelom, ktora podla nazoru objednavatela zneuziva svoju funkciu, alebo je
nesposobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’
na stavenisku je povazovana objednavatel'om za neziaducu z objektivnych dovodov . Osoba,
takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitelom bezodkladne nahradena inou osobou.
Zhotovitel je povinny dodrziavat’ opatrenia na ochrany majetku objednavatela a tretich osob.
Zhotovitel' zabezpedci pri plneni predmetu zmluvy odborné vedenie stavby podl'a § 45 odseku
1, pism. b) zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom potiadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov, vlastny dozor nad bezpecnost’ou prace v zmysle zakona
¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pti praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a pracach s nimi stvisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych ¢innosti v zneni niektorych
predpisov a prevezme zodpovednost’ za bezpecnost’ prace na stavenisku.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost’ pri praci
a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami
ptislusnych vseobecne zaviznych pravaych predpisov, najma vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych ¢innosti
v zneni niektorych predpisov, vyhlasky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v znen{ neskorsich
predpisov a zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pti praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel moze pouzit’ iba
materidly, ktoré splfiajd podmienky a poziadavky uvedené v zdkone ¢ 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorjch zakonov v znen{ neskorsich
predpisov. Zhotovitel' je povinny vykonavat’ skolenie svojich pracovnikov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, preverovat’ ich znalosti a sistavne
zabezpecovat’ kontrolu ich dodriavania. Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, pravidiel pohybu po stavenisku
a ochrany majetku na stavenisku budd vyspecifikované v zapise o odovzdani a prevzati
staveniska. V zaujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel’ povinny dodrziavat’
vseobecne zavizné pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a poziarnej ochrany, vybavit’ svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami, dodrziavat’ zasady bezpecného spravania sa na stavenisku a urcené pracovné
postupy, zabezpecit’, aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky
v pracovnom c¢ase a nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu
nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie pri praci
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6.24

6.25

a podla svojich moznosti zucastnovali sa na ich odstranovani, a konali tak, aby svojou
¢innost’ou neohrozovali ostatnych ucastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako
1 v objektoch plati zakaz pozivania alkoholickych napojov a inych omamnych latok.
Zhotovitel' je povinny viest’ odo dna prevzatia staveniska, o pracach, a o dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do staveného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice skutoc¢nosti
tykajuce sa vykonavaného diela, najma ddaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a akosti,
zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, idaj o osobach a
mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo
objednavatela, pripadné prerusenia prac s ich odovodnenim, udaje nevyhnutné pre posudenie
prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod.. Stavebny dennik sa vedie do doby
odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie
prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennfk na stavbe trvalo pristupny. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za
zmenu zmluvy, ale sldzia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Zhotovitel' je povinny zucastiovat’ sa koordina¢nych porad zvolanych objednavatelom.
Objednavatel’ zvola koordinacni poradu ustne alebo pisomnou formou aspon dva (2) dni
vopred. Pokial’ sa zhotovitel' z vaznych dévodov nemoze dostavit’, zaisti si nahradu alebo
asponi jeden den pred terminom konania koordinacnej porady doruc¢i objednavatelovi
pisomné ospravedlnenie.

6.26 'V stavebnom denniku musi byt’ uvedené okrem iného:

*  nazov, sidlo. ICO (ptip. DIC) zhotovitel'a,

*  nazov, sidlo, ICO (ptip. DIC) objednavatela,

*  nazov, sidlo, ICO (ptip. DIC) spracovavatel'a PD,

* meno zastupcu objednavatel'a — technicky dozor objednavatela,

* identifikacné ddaje stavby podla projektu.

* prehl'ad vsetkych vykonanych skusok akosti,

* zoznam dokumentacie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov,

* zoznam dokladov a dradnych opatreni tykajacich sa stavby.

* telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.4.

+ ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona

Vsetky listy stavebného dennika musia byt” ocislované.

6.27 Zapisy do stavebného dennfka citatelne vykonava a podpisuje za zhotovitel'a stavbyveduci

vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom
zapisu. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediceho moézu do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy len osoby
uvedené v Stavebnom zakone.

6.28 Ak nesuhlasi stavbyveduci zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’ alebo nim

6.29

povereny zastupca, pripadne spracovavatel’ projektu, do stavebného dennika musi k tomuto
zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor do troch pracovnych dni odo dna zapisu, inak sa
predpoklada, ze s uvedenym zapisom suhlasi.

Objednavatel' je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych

zhotovitelom, najneskor do piatich pracovnych dni odo dna ich vzniku, inak sa predpoklada,
ze s uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodatocné prace bude vedeny samostatny
stavebny dennfk dodato¢nych prac.
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6.30

6.31

6.32

6.33

6.34

6.35

6.36

Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
(pokial je toto prerusenie opravnené), nie je zhotovitel' v omeskani.

Na stavenisko moézu vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotovitel'a alebo objednavatel'a prip.
nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpecit’ zhotovitel. Pred zacatim prac predlozi
zhotovitel' objednavatelovi aktualizovany projekt organizacie vystavby a zastavovaci plan
(celkovu situaciu stavby) a plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. V pripade porusenia
niektorej v tomto bode z uvedenych povinnosti je zhotovitel na ziadost’” objednavatela
povinny zaplatit’ zmluvni pokutu za kazdé jedno porusenie v zmysle clanku VIII. tejto
zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pisomne vyzve objednavatela tri (3) pracovné dni vopred
k obhliadke, kontrole a prevzatiu tych casti diela, ktoré objednavatel alebo jeho odborny
technicky dozor pocas vykonavania diela urci zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je
povinny vzdy vyzvat® objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na
preverenie prac, ktoré budu d’alsim postupom prac zakryté alebo sa stand nepristupnymi, a to
aspon tri (3) pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedent povinnost’, je povinny
umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. Ak
sa na preverenie prac objednavatel’ nedostavi v lehote troch (3) pracovnych dni, hoci bol na
to riadne vyzvany, je povinny uhradit’ naklady dodatocného odkrytia, ak takéto odkrytie
vyzaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

Zhotovitel' sa zavazuje najmenej desat’ (10) pracovnych dni pred odovzdanim diela vyzvat’
objednavatela na jeho prevzatie, ato zapisom do stavebného dennika a pisomnym
oznamenim, ze celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Stcasne s vyzvou na prevzatie diela
doruci zhotovitel' objednavatel'ovi v dvoch (2) vyhotoveniach vsetky doklady preukazujuce
uspesné vykonanie vietkych skiasok predpisanych osobitnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo
by vzhl'adom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku dnu vystavenia vyzvy na prevzatie diela
k dispozicii.

Dielo je riadne vykonané podpisanim protokolu o odovzdani diela objednavatelom a
zhotovitelom, ak sa vyzaduje, astcasne az uspesnym vykonanim vSetkych skuasok
predpisanych vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami
a projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach objednavatel'ovi, ak
sa tieto skasky pozaduju. Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne vyzvat’ objednavatela aspon desat’
(10) pracovnych dni vopred k acasti na skuskach diela alebo jeho casti, pricom ucast’
zhotovitel'a na tychto skaskach je povinna. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat’ ich zapisnicne objednavatelovi. Ak sa Zziadne
skusky nevyzaduju, dielo je riadne vykonané, ak je protokolarne prevzaté bez vad
a nedostatkov.

Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho cast’, ak nie je riadne vykonané, najma
ak v case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho casti, vykazuje niektora
z vad uvedenych v odseku 6.36 a 6.37 tohto ¢lanku zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych Opisom
predmetu zakazky, projektovou dokumentaciou, rozpoctom, touto zmluvou, vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami.
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6.37

6.38

6.39

6.40

6.41

6.42

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena priaca oproti Opisu predmetu zdkazky a/alebo
projektovej dokumentacii. Na ucely uplatnovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych
pokut sa nedorobky povazuju za vady diela.

O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspon v dvoch
vyhotoveniach, ktory podpisu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacicho
konania zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych ddajov o diele
bude obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotich na odstrinenie vid a nedorobkov,

- tdaje o dizke zaruénej doby poskytnutej virobcom prvkov a technologickych zariaden,

- supis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat’ objednavatelovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu,
porealizacné geodetické zameranie objektov (geometricky plan) pre zapis do katastra
nehnutelnosti a porealizacné geodetické zameranie rozvodov inzinierskych sieti, zoznam
zariadeni (vybavenie) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v Slovenskej republike a navodmi
na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,
certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych
materialov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materialov, potvrdené zarucné
listy, doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho casti, revizne spravy,
prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manual uzivania stavby alebo jeho casti a dalsie
doklady, ktoré sa vzt’ahuji na dielo alebo jeho cast’ podl'a prislusnych vseobecne zaviznych
pravaych predpisov a technickych noriem. Zhotovitel je tiez povinny dodat’ dokumentaciu
podla tohto bodu tejto zmluvy objednavatel'ovi vo formatoch .dwg, .pdf, .doc alebo .xls.
Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené
v protokole o odovzdani aprevzati diela, ato vlehote dohodnutej pisomne
s objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze
zhotovitel nezacne prace na odstranovani tychto vad alebo ich véas neodstrani, je
objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitela,
ktoré je nasledne zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi na zaklade faktuary.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel’a poverit’
vykonavanim diela alebo jeho casti tretiu osobu.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat’. Stavenisko
je zhotovitel' povinny aplne vypratat’ a uviest’ do pévodného stavu tak, ako ho prevzal a to
do dvoch (2) pracovnych dni odo dna protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni
nutnych na odstranenie vad a nedorobkov. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine
vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel opravneny uctovat’
zhotovitel'ovi zmluvnua pokutu v zmysle ¢l. VIIL tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym zhotovitefovi zastavit’
vykonavanie diela podl'a tejto zmluvy. Dorucenim oznamenia o zastaveni vykonavania diela je
zhotovitel' povinny zastavit’ akékolvek prace na vykonavani diela s vynimkou prac, ktoré
objednavatel’ uvedie v oznameni o zastaven{ vykonavania diela a prac, ktoré su nevyhnutné na
odvratenie §kod hroziacich objednavatelovi. Objednavatel’ nezodpoveda za skody vzniknuté
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6.43

6.44

6.45

6.46

7.1

7.2

zhotovitelovi v dosledku zastavenia vykonavania diela. Objednavatel je povinny vznik
dévodu na zastavenie vykonavania diela zhotovitel'ovi uviest’ v oznameni.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze si je vedomy, ze sucast’ou diela je aj projekt skuto¢ného vyhotovenia,
ktory je uz zahnuty v zmluvnej cene diela podla ¢lanku IV, odseku 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za skodu sposobenu
vykonavanim cinnosti v zmysle tejto zmluvy, s minimalnym limitom poistného plnenia vo
vyske ceny diela. Zhotovitel’ nesie voci objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody sposobené
¢innost’ou svojich subdodavatelov, ako by ich sposobil saim. Doklady o poisteni je povinny
predlozit’ objednavatelovi najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a
opitovne kedykol'vek pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’ poziada: v
pripade omeskania s opdatovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’
od zhotovitel'a zmluvna pokutu v zmysle ¢l. VIIL tejto zmluvy. Ak zhotovitel' nepredlozi k
momentu prevzatia staveniska objednavatel'ovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude
toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v doésledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstapit’. V takom pripade ma objednavatel pravo uplatnit’ si voci
zhotovitel'ovi osobitni zmluvnua pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne dnom zaniku tejto zmluvy
odstapenim.

Zhotovitel' vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, ze v plnom rozsahu dodrziava a
zabezpecuje dodrziavanie vSetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti
nelegalneho zamestnavania (d’alej aj ako ,,Pracovnopravne predpisy®), a to predovsetkym
zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 82/2005
Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' tymto vyhlasuje, ze si je plne vedomy vSetkych
povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvaju a zavizuje sa ich
dodrziavat’ pocas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje najmi
zamestnavat’ zamestnancov legalne a neporusovat’ tak zakaz nelegilneho zamestnavania
upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

Zhotovitel' je povinny akceptovat’ podmienky prevadzkovatelov IS k prelozkam. Ak
prevadzkovatel' IS bude mat’ poziadavku na realizaciu prelozky (Specifikovany subjekt
realizacie prelozky, cena prelozky, ...), zhotovitel je povinny tieto poziadavky akceptovat’.

Clanok VII.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze zhotovené dielo bude
mat’ pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat’
poziadavkam vseobecne zaviznych platnych technickych noriem a vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov a bude sposobilé na tcel, na ktory je uréené. Zhotovitel' zodpoveda za
vady, ktoré ma dielo v c¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli pocas
zarucnej doby.

Zaruéna doba zacina plynat’ odo dna podpisania protokolu odovzdani diela objednavatel'ovi.
Zarucna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov odo dna podpisania protokolu o odovzdani
celej stavby objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa kond¢i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou
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7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

zarucnej doby poskytovanej vyrobcom, minimalne vsak 24 mesiacov plynucej odo dna
podpisania protokolu o odovzdani celej stavby objednavatelovi. Udaje o diZke zaruénej doby
poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych
zariadeni budud siucast’ou dokladovej casti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaruéna
doba sa predlzuje (tj. vyssie uvedeny termin jej ukoncenia sa odd’aluje) o dobu, v ktorej
objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uzivat’ celd stavbu
alebo jej cast’ zodpovedajicu dielu podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynalozeni vsetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na nu pisomne upozornil objednavatela a ten na ich
pouziti trval.

Zmluvné strany si budd oznamovat’ vady pisomne. Zhotovitel sa zavizuje zacat’
s odstraniovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbyto¢ného odkladu po doruceni
oznamenia vady objednavatefom, pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby alebo
vyvolavajicich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody do dvadsat’styri (24) hodin od
dorucenia oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moznom case, vzdy vSak najneskor do troch (3) dni od dorucenia
oznamenia vady objednavatelom pokial’ sa nedohodol s poverenym zastupcom objednavatel’a
inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie
oznamenia vady zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi
stranami.

Ak zhotovitel' vadu vcas neodstrani, je objednavatel’ opravneny ziadat’ dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od zmluvy alebo zabezpecit’ odstranenie vady
na naklady zhotovitel'a tret'ou osobou, pripadne sam tuto vadu odstranit’ na naklady
zhotovitela, ktoré je nasledne zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatelovi na zaklade faktary.
Ak objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel’ povinny
ho dodat’ do piatich (5) dnf od uplatnenia naroku, ak sa nedohodli so zastupcom objednavatel'a
inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.5 tohto clanku zmluvy ma objednavatel
1 v pripade ak je vada diela neodstranitel'na.

Clanok VIII.
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel nevykona dielo vcas, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,1 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den omeskania. Zhotovitel
ma povinnost’ tato zmluvnu pokutu uhradit’.

V pripade omeskania objednavatela s thradou riadne vystavenej faktury zhotovitela ma
zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske 0,1% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.
Ak zhotovitel nedodrzi ktorykoI'vek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych
v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou ¢. 4 zmluvy, ma objednavatel' narok
na zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % z ceny materidlov, prac a vykonov (finan¢ny objem
plnenia), ktoré ma zhotovitel' v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prac zrealizovat’
k zmeskanému postupovému terminu realizacie diela, ato za kazdy den omeskania.
Zhotovitel ma povinnost’ tuto zmluvnua pokutu uhradit’.
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Ak zhotovitel nezac¢ne odstranovat’ objednavatelom oznamend vadu vcas, ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den
omeskania az do dna, kedy zhotovitel pristapi k odstranovaniu vady. Zhotovitel ma
povinnost’ tuto zmluvnu pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel neodstrani vadu vcas, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 500,- EUR za kazda vadu a kazdy zacaty dent omeskania az do dna, kedy zhotovitel
pristapi k odstranovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost’ tato pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a, porusia ktorikol'vek povinnost’ uvedend v ¢lanku
VL, odseku 6.21 az 6.23 tejto zmluvy alebo vo vSeobecne zaviznom pravnom predpise na
zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych
pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a poziarnej ochrany alebo v zapise o odovzdani a prevzati staveniska, ak ide o povinnost’
smerujucu k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek
tomu, ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom
v stavebnom dennfku) upozorneny na predchadzajiuce porusenie tej istej povinnosti, ma
objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdé
preukazatel'né porusenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v clanku V1., ods. 6.21 az 6.23 tejto
zmluvy zhotovitel'om resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu
uhradit’.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a bude realizovat’ dielo bez pouzitia predpisanych
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako su pracovna obuv, pracovny odev,
ochranna prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, $tity a pod. ) ma objednavatel’ pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 200,- EUR za kazda nepouzitd osobnu
a ochrannd pracovnud pomocku u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost’
tato pokutu uhradit’.

Ak pred zacatim prac nepredlozi zhotovitel’ objednavatelovi aktualizovany projekt organizacie
vystavby, zastavovaci plan (celkovi situaciu stavby) alebo plan bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 500,-
EUR 2za kazdy den omeskania so splnenim ktorejkol'vek z tychto povinnosti.

Ak objednavatel’ zisti, ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaju prace na realizacii diela alebo sa
pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych
latok, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdé
preukazatelne zistené pouzitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky
u jedného pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit’. Osoba,
ktora vykonava prace na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych
a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pricom
zastupca objednavatela je opravneny vykazat’ ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v ¢lanku V1., odseku 6.41 tejto zmluvy,
ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 500,- EUR za
kazdy den omeskania s vypratanim staveniska. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.
Ak zhotovitel nebude udrziavat’ zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu uvedend v ¢lanku
VL., odseku 6.44 tejto zmluvy v platnosti po cely ¢as vykonavania diela az do podpisania
protokolu o odovzdani diela, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
5 % zo sumy ceny diela s DPH.

V pripade, ak objednavatelovi vznikne povinnost’ uhradit’ dan z pridanej hodnoty v zmysle
ust. § 69b zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne objednavatel'ovi narok
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na zmluvnu pokutu vo vyske 130 % vysky danovej povinnosti, ktora takto objednavatel'ovi
vznikla. Tuto zmluvna pokutu je objednavatel opravneny zapocitat’ s existujucim alebo
budicim zavizkom voci zhotovitel'ovi a to aj z iného existujaceho alebo budiceho zmluvného
vzt’ahu.

8.13 V pripade, ak sa ktorékolI'vek z vyhlaseni zhotovitel'a podl'a ¢lanku VI. bod 6.45 Zmluvy ukaze

8.14

8.15

8.16

8.17

9.1
9.2

9.3

9.4

ako nepravdivé a objednavatelovi bude kontrolnym organom v sulade s ustanovenim § 7b
zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegilnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov ulozena sankcia z dévodu vyhotovenia diela
prostrednictvom zhotovitefom nelegalne zamestnavanych osob, (i) je zhotovitel povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske sankcie ulozenej kontrolnym organom
objednavatel'ovi a zaroven (ii) objednavatel'ovi vznika pravo na odstipenie od tejto zmluvy, a
to aj od casti tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny uplatnit’ si zmluvna pokutu podla
predchadzajucej vety tohto bodu zmluvy voci zhotovitel'ovi aj opakovane.

V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto zmluvy, za ktord nie je urcena individualna
sadzba zmluvnej pokuty, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om
vo vyske 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane. Zhotovitel ma
povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu

skody sposobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani skody
obsahujicej vysku zmluvnej pokuty.
Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady skody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo

nahrady $kody nezbavuje zhotovitel'a d’alej plnit’ povinnost’ zabezpecent zmluvnou pokutou.
Okrem zmluvnych pokut vyslovne uvedenych vtomto clanku zmluva platia subezne

ustanovenia tejto zmluvy upravujice osobitné pokuty v pripade niektorych Specifickych
zmluvnych povinnosti.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.

Nebezpecenstvo $kody na diele znasa zhotovitel' az do momentu riadneho odovzdania diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za skodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze uhradi objednavatelovi v plnej vyske skodu, ktora vznikne
objednavatelovi v dosledku pripadného omeskania dokoncenia diela nedodrzanim terminu
ukoncenia stavby zo strany zhotovitel'a s vynimkou omeskania vplyvom zivelnej udalosti.
Objednavatel je opravneny vyuzit’® na pokrytie takto vzniknutej Skody v pripade jej
neuhradenia zhotovitefom na zaklade prvej vyzvy objednavatela aj zaruku zriadenu
zhotovitefom podla ¢lanku V., odseku 5.6 tejto zmluvy.
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10.2

10.3

Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy okrem
prav na nahradu spésobenej skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené
resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanovent tejto zmluvy a v§eobecne
zaviznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast’ diela,
ktora bola do odstipenia vykonana, a inych prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody zmluvnych
stran alebo podl'a ich povahy maju trvat’ aj po zaniku zmluvy odstapenim.

Zmluvné strany su opravnené odstapit’ od tejto zmluvy z dévodov a spésobom uvedenym
v zakone alebo v tejto zmluve.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa povazuje
najma:

a) ak zhotovitel' bez riadneho dovodu odmietne prevziat’ stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek terminu uvedeného v ¢lanku III., odseku 3.1 tejto zmluvy,

¢) ak bude zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek postupového terminu vykonavania diela uvedeného v harmonograme postupu
prac, ktory tvorf prilohu €. 4 tejto zmluvy, o viac ako desat’ (10) dni,

d) ak zhotovitel nevykona k prislusnému postupovému terminu vykonavania diela uvedenému
v harmonograme postupu prac viac ako 80% prislusného financného objemu plnenia,

e) ak bude zhotovitel z doévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokol'vek iného ciastkového terminu vykonavania prac, ktory si zmluvné strany dohodnu
(napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej
napr. v stavebnom denniku) nevykona prislusné prace v primeranej nahradnej lehote urcene;
zastupcom objednavatel'a (uvedenom napr., v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel' nezacne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢lanku III., odseku 3.1 tejto
zmluvy,

@) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorukolvek povinnost’ uvedenu
v ¢lanku V1. tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym
listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce porusenie
niektorej z povinnosti uvedenych v ¢lanku VL. tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s ustanovenim clanku II., odsek 2.6 tejto zmluvy
a napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nevykona
napravu,

1) ak zhotovitel neodovzda vcas objednavatelovi technologické postupy vykonavania prac
alebo kontrolny alebo skasobny plan,

j) ak zhotovitel' v¢as neodstrani objednavatelom oznamenu vadu,

k) ak objednavatel'om oznamena vada je neodstranitel'na,

1) ak zhotovitel’ nepreukaze udrziavanie poistenia v platnosti po cely ¢as vykonavania diela az
do podpisania zavere¢ného protokolu o odovzdani diela v zmysle ¢lanku V1., odseku 6.44 tejto
zmluvy,

m) ak voci zhotovitel'ovi zacalo konkurzné konanie, vstupil do likvidacie, ¢i restrukturalizacie,
n) ak zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi platby poddodavatelom
alebo subdodivatel'om,
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0) iné podstatné alebo zavazné porusenie povinnosti definované v ustanoveniach tejto
zmluvy.

Objednavatel moéze odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy tiez v pripade,
ak zhotovitel v doésledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim
poddodavatel'om alebo subdodavatelom, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii,
alebo je zrejmé, ze zhotovitel’ nebude schopny zrealizovat’ dielo vcas a riadne.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatel'a sa povazuje
omeskanie objednavatela s thradou faktury riadne vystavenej v sulade s ustanovenim ¢lanku
V. odseku 5.3 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni, pricom toto ustanovenie sa neuplatiuje v pripade
clanku V., odseku 5.11 tejto zmluvy.

Objednavatel moze odstupit’ od zmluvy a to bez akychkol'vek sankcii zo strany zhotovitela
v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatefom a zhotovitelom.

Pri podstatnom poruseni zmluvy mézu zmluvné strany odstupit’ od zmluvy do Styridsat’pat’
(45) dni odo dna, kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mo6zu odstapit’ od zmluvy z toho
istého dévodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstipenia od zmluvy sa na urcenie zmluvnej ceny dovtedy vykonanych prac,
vykonov a pouzitych materialov pouziju primerane ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej cene
diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohl'adavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak dojde k odstipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitel'a, ma
objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim
nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia pokrac¢ovania pric na
predmete zmluvy je zhotovitel povinny na ziadost’ objednavatel'a previest’ bez zbytocného
odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo kzabudovanym materialom,
vybudovanym zariadeniam, leSeniam ainému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na
pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primerana
opotrebovaniu a stavu tychto veci.

V pripade odstupenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovite'a ma objednavatel
narok na nahradu skody sposobent omeskanim vykonavania diela oproti terminu ukoncenia
vykonania diela uvedeného v tejto zmluve.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstapeni musi byt’ uvedeny dovod,
pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej skody vratane uslého
zisku.

Objednavatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na
tretiu osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na
ind osobu, je povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel' nie je
opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela postapit’ svoje prava a
povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na inti osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude
toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého bude objednavatel
opravneny odstupit’ od zmluvy.
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Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu. Cast’ diela moze
zhotovitel odovzdat’ na zhotovenie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname
subdodavatel'ov, ktorého aktualne znenie ku dnu podpisu zmluvy predlozil objednavatel'ovi
v ramci sucinnosti na podpis tejto zmluvy a ktory tvori Prilohu ¢. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy garantuje sposobilost’ subdodavatefov pre plnenie
predmetu zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného vzt'ahu
s objednavatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ pouzil subdodavky alebo nie, v akom
rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel nenesie akukol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatefom zhotovitela.

Zhotovitel je povinny oznamit’ objednavatel'ovi akikol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi,
najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo dna, kedy tato skuto¢nost’ nastala

Zhotovitel ma pravo na zmenu subdodavatela, alebo na doplnenie nového subdodavatela vo
vzt’ahu k plneniu, ktorého sa tato zmluva tyka.

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni pred zmenou
subdodavatela, predlozit’ pisomné oznamenie o zmene subdodavatel'a, ktoré bude obsahovat’
minimalne: podiel zakazky, ktory ma uchadzac¢ v umysle zadat’ subdodavatel'ovi, konkrétnu
cast dodavky, ktord ma subdodavatel dodat’, identifikacné udaje navrhovaného
subdodavatela vratane udajov o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a preukéazanie, ze navrhovany subdodavatel spitia
podmienky acasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani a neexistuju u neho dévody na vylacenie podla § 40  ods. 6 pism. a) az h) a ods.
7 zakona o verejnom obstaravani. Subdodavatel je opravneny nastupit’ na realizaciu diela az
po sthlasnom vyjadreni objednavatel'a. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ svoj sthlas alebo
nesuhlas s navrhovanym subdodavatelom do 3 pracovnych dni odo dnia dorucenia pisomného
oznamenia Zhotovitel'a.

Ak navrhovany subdodavatel’ nespliia podmienky téasti osobného postavenia podra § 32 ods.
1 zakona o verejnom obstaravani alebo existuju u neho dovody na vylacenie podla § 40 ods.
6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani, objednavatel pisomne poziada
zhotovitel'a o jeho nahradenie. Zhotovitel' dorué¢i navrh nového subdodavatel’a do piatich (5)
pracovnych dni odo dna dorucenia ziadosti podl'a prvej vety, ak objednavatel’ neurcil dlhsiu
lehotu.

Zhotovitel’ sa zavizuje plnit’ svoje finanéné zavazky voci subdodavatelom, podielajiucim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a véas. V pripade opakovaného porusenia tejto
povinnosti méze objednavatel v zmysle c¢lanku X. ods. 10.4 odstapit’ od tejto zmluvy
a zaroven ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi osobitnu zmluvnu pokutu vo
vyske jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto
pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. Na preskimanie splnenia tejto
povinnosti je zhotovitel povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dna dorucenia ziadosti
objednavatela predlozit’ objednavatel'ovi zmluvné vzt'ahy subdodavatel'ov celého ret’azca na
kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podla vyzvy objednavatela. Zmluvnymi vzt’ahmi sa
myslia tplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedcujice presny a uplny obsah pravnych
vzt’ahov vratane finan¢nych vzt'ahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom ret’azci,
ktorého je oznamujuci subdodavatel' ucastnikom. K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti
zhotovitel svojich subdodavatel'ov zaviaze. V pripade, ak zhotovitel" porusi svoju povinnost’
predlozit’ objednavatel'ovi dokumentaciu tykajicu sa zmluvnych vzt’ahov so subdodavatel'mi
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na kontrolu v zmysle tohto boduje povinny, v pripade ak ho na to objednavatel' pisomne
vyzve, zaplatit’ objednavatel'ovi osobitna zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

Zhotovitel' je povinny zachovat’ mlcanlivost’ o vSetkych skutocnostiach, o ktorych sa dozvie
v stvislosti s vykonanim diela, najmi nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam ziadne
skutoc¢nosti, informacie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti
tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto
informacie je zhotovitel opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym
partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, pricom v plnej miere
zodpoveda za dodrziavanie zavazku mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude
zhotovitel’ viazany aj po skonceni platnosti tejto zmluvy.

V pripade, ak ma byt’ podl'a platnych pravaych predpisov (najmi podl'a ziakona ¢. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov)
zhotovitel' a/alebo akykolvek zjeho subdodavatelov podla tejto zmluvy partnerom
verejného sektora, zhotovitel’ sa zavizuje a zodpoveda za to, ze bude on sam a tiez prislusni
subdodavatelia pocas celej doby platnosti a ucinnosti tejto zmluvy zapisani v registri partnerov
verejného sektora. Za dodrziavanie tohto bodu zmluvy subdodavatelmi zodpoveda v plnom

rozsahu zhotovitel’.
Porusenie povinnosti zhotovitel'a uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy sa povazuje za podstatné

porusenie zmluvnych povinnosti a zaklada pravo objednavatela na odstipenie od tejto
zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok tcasti podla § 34 odseku 1 zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov inou osobou, zhotovitel' sa zavizuje predmet zmluvy splnit’ len sam
alebo prostrednictvom takejto osoby.

Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnut’ objednavatel'ovi, zodpovednému projektantovi alebo nimi
poverenym osobam sucinnost’ potrebni na vypracovanie zaverecného technického a
ckonomického hodnotenia dokonceného diela.

Clanok XI1I.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoc¢nit’ len pisomne po predchadzajucej dohode
oboch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné. Dodatky k zmluve musia
byt’ v sulade s ust. § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o vetejnom obstardvani v zneni neskorsich
predpisov.

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou dnom
podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innou dnom nasledujicim po dni zverejnenia tejto
zmluvy v Centralnom registri zmlav.

Zmluvné strany vyhlasujt, Zze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela a tri pre objednavatela.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze st si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy,
ze st opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna vol'nost’ nie je ni¢cim obmedzena
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a ze im nie s zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet’ tito zmluvu. V pripade, ze
takd okolnost’ existuje zodpovedaji za skodu, ktora vznikne ucastnikovi tejto zmluvy na
zaklade tohto vyhlasenia.

Visetky pisomné doklady tykajuce sa vzt’ahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela
jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena pri oznaceni
zmluvnej strany v uvode tejto zmluvy. Ak dojde k zmene tejto adresy, je povinna zmluvna
strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit’ zmenu adresy druhej zmluvnej strane do
patnast’ (15) dnf od vtedy ako k nej doslo, pricom na oznamen{ zmeny adresy musi byt’ podpis
uradne osvedceny, inak plati, ze zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedorucena
plati, Ze ucinky dorucenia nastali tretim dnom po jej odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dovodu stane neplatné,
neucinné alebo nevynutitel'né (obsolentné), nema a ani nebude to mat’ za nasledok neplatnost’,
neucinnost’ alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany si povinné
v dobrej viere, respektujuc zasady poctivych dobrych mravov rokovat’ tak, aby bolo neplatné
neucinné alebo nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradeny inym ustanovim, ktorého
vecny obsah bude zhodny alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pricom acel a zmysel zmluvy musi byt’ zachovany. Do doby, pokial’ takato
dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vobec nedojde, pouziji sa na nahradenie
neplatného, nedcinného alebo nevynutitelného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie su, potom sa pouziju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov
a institatov, ktoré su upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa pouzija také
ustanovenia, ktoré zodpovedaja kritériam predchadzajucej vety.

Ak v tejto zmluve nie je vyslovne dohodnuté inak, dorucenim akychkol'vek pisomnosti na
zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou medzi zmluvnymi stranami (dalej len
,korespondencia®) sa rozumie dorucenie pisomnosti doporucene postou s dorucenkou,
dorucenie kuriérom alebo osobné dorucenie prislusnej zmluvnej strane na adresu zmluvne;j
strany uvedenej v zahlavi zmluvy. Za den dorucenia pisomnosti sa poklada aj den, v ktory
zmluvna strana, ktora je adresaitom, odoprie doru¢ovanu pisomnost’ prevziat’, alebo v ktory
marne uplynie dvojtyzdnova tlozna doba pre vyzdvihnutie si zasielky na poste, doru¢ovanej
postou zmluvnej strane, alebo v ktory je na zasielke, doru¢ovanej postou zmluvnej strane,
preukazatelne zamestnancom posty vyznacena poznamka, ze ,adresit sa odst’ahoval®,
»adresat je neznamy“ alebo ina poznamka podobného vyznamu. Beznd komunikacia
zmluvnych stran v suvislosti s touto zmluvou moze byt uskutocfiovana aj faxom alebo
elektronicky, pricom tato forma komunikacie sa nevzt’ahuje na pravne dkony uskutocniované
zmluvnymi stranami v savislosti s touto zmluvou.

Zmluvné strany sa zavizuju vynalozit’ primerané usilie pri rieseni vzdjomnych sporov
vyplyvajucich z tejto zmluvy, ktoré budu rieSené v prvom rade zmietlivim sposobom a
dialégom. V pripade, ak zmierlivy sposob riesenia vzajomnych sporov nebude uspesny,
pravomoc riesit’ spory vyplyvajice z tejto zmluvy maji prislusné sudy Slovenskej republiky,
za pouzitia slovenského prava.

Sucast’ou tejto zmluvy si alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

Priloha ¢. Opis predmetu zakazky

Priloha ¢. Projektova dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) — na prilozenom
CD

Priloha ¢. 3 Vykaz vymer (Ponuka zhotovitel'a)

Priloha ¢. 4 ~ Harmonogram postupu prac

N —
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Priloha ¢.
Priloha ¢.

Priloha ¢.
Priloha ¢.

Priloha ¢.
Priloha ¢.

Zoznam subdodavatel'ov a podzhotovitel'ov

Nakladanie s majetkom vo vlastnictve Hlavného mesta SR Bratislavy —
na prilozenom CD

Technické listy mesta Bratislavy - na prilozenom CD

Projektova dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) — na
prilozenom CD

Vyjadrenie k DSP - na prilozenom CD

Stavebné povolenie na stavbu ,,Rozsirenie Harmincovej na 4-pruh®
na stavebné objekty SO100, SO120, SO124 a SO130 - na prilozenom

CD

Priloha ¢. 11~ Stavebné povolenie na stavbu ,,Rozsirenie Harmincovej na 4-pruh® —
na stavebné objekty SO110 - na prilozenom CD

V Bratislave, dna

Objednavatel

signed

Hlavné mesto SR Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvilova
prva namestnicka primatora

V Bratislave, dna

Zhotovitel:

signed

STRABAG s.t.0.
Ing. Martin Martinak
riaditel’ oblasti ZAPAD

na zaklade plnej moci

signed

STRABAG s.t.0.
Frantisek Mikoczi
ckoném oblasti ZAPAD
na zaklade plnej moci
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