
Zmluva o dielo č. MAGTS2300097

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a na základe 
výsledku verejného obstarávania postupom podľa § 58 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

na zhotovenie diela -  zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu 

„Bratislava, MČ Devin -  PD Dobudovanie chodnika a priechodu pre chodcov na Kremeľskej ul. v Devine“

(ďalej len „zmluva")

Článok I. 

Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

IČO:
DIČ:

IČDPH:
BIG:

IBAN:

Zastúpený:

Telefón:

E-mail:
Miesto dodania:

(ďalej len „objednávateľ)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

00 603 481

2020372596

SK2020372596

CEKOSKBX

SK37 7500 0000 0000 2582 9413 

Ing. arch Matúš Vallo 

02/593 56 700

sekciavvstavbv@bratislava.sk 

Záporožská 5, 852 92 Bratislava

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Právna forma:

Zapísaná:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené konať 

vo veciach zmluvných: 

vo veciach technických: 

IČO:

DIČ:

IČDPH:

IBAN:

Telefón:

E-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

H A D E s. r. o.
Jarabinková 8D

Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 

Spoločnosť s ručením obmeďzeným 

Obchodný register, Okresný súd Bratislava, 

Oddiel: Sro, vložka č. 141856/B, dňa 27.09.2019 

Jozef Antol, konateľ spoločnosti 

Ing. Lukáš Hozza, konateľ spoločnosti

Jozef Antol

Jozef Vičan

52 675 084

212 109 9090

SK212 109 9090

SK2611110000001598202006

info@hade.sk

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany" alebo jednotlivo ako „zmluvná strana")

Článok II.

Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa na zhotovenie diela -  zhotovenie projektovej 

dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu uvedenú v bode 2.2. Rozsah predmetu zákazky je 

daný súťažnými podkladmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi na 

spracovanie ponuky.

2.2 Východiskové údaje:

2.2.1 Názov stavby:

2.2.2 Miesto stavby:

„Bratislava, MČ Devin -  PD Dobudovanie chodnika a priechodu pre chodcov na 

Kremeľskej ul. v Devine“ 

v MČ Petržalka



2.2.3 Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

(dalej len „stavba“)

2,3 Identifikácia pozemkov: Špecifikácia územia v súťažných podmienkach

Článok III.

Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo, ktoré je špecifikované v prílohe č.1 

a prílohe č. 5 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzdať a udeliť objednávateľovi súhlas na jeho používanie v súlade s touto 

zmluvou a s odbornou starostlivosťou vykonať všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje riadne 

a včas zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo špecifikovanú 

v prílohe č. 3 tejto zmluvy.

3.2 Zhotovíte!’ sa zaväzuje, že vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, s odbornou

starostlivosťou, riadne a včas dodá dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy, a ktoré bude spĺňať všetky 

požiadavky uvedené v prílohe č. 1, prílohe č. 2 a prílohe č. 5 tejto zmluvy. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie:

a) vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 1 a prílohy
č. 5 tejto zmluvy,

b) vykonávanie občasného odborného autorského dohľadu (ďalej len „OAD“) počas realizácie stavby 

s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 2 zmluvy.

(plnenia podľa bodu a) a bodu b) sú ďalej spoločne označené ako „dielo“).

3.3 Dielo je vykonané jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi v termínoch podľa prílohy č. 4. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov, platných technických noriem vzťahujúcich sa na dielo (STN a EN), podľa podmienok 

tejto zmluvy a jej príloh, súťažných podkladov, v súlade splatným územným plánom, riadiť sa pokynmi 

objednávateľa, dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami orgánov a 

organizácií a účastníkov územného a stavebného konania a:

3.3.1 projektová dokumentácia; sa považuje za vypracovanú jej riadnym odovzdaním v termínoch podľa tejto 

zmluvy bez akýchkoľvek vád a udelením súhlasu zhotoviteľa na ich používanie objednávateľom podľa ČI. IX 

tejto zmluvy bez obmedzenia;
3.3.2 občasný odborný autorský dohľad jeho riadnym vykonaním,

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené a vykonané dielo od zhotoviteľa riadne a včas prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi 

dohodnutú cenu za jeho zhotovenie a vykonanie spôsobom a v termínoch podľa prílohy č. 4 tejto zmluvy.

Článok iV.

Termíny a miesto plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vypracuje, vykoná a odovzdá dielo v termínoch podľa prílohy č. 4.

4.2 Miestom odovzdania projektovej dokumentácie podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 5 je vysunuté pracovisko objednávateľa 

na adrese Záporožská 5, 852 92 Bratislava. Miestom vykonávania OAD podľa prílohy č. 2 je stavenisko určené na 
realizáciu stavby.

4.3 Termíny plnenia diela

a) podľa bodu 1 prílohy č. 4 tejto zmluvy sa považujú za dodržané, v prípade že:

zhotoviteľ predloží objednávateľovi na pripomienkovanie koncept konkrétneho stupňa projektovej 

dokumentácie (textovú časť s príslušnou výkresovou dokumentáciou), ktoré bude obsahovať všetky 

pripomienky dotknutých subjektov po predbežnom prerokovaní projektovej dokumentácie, ako aj 

pripomienky, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov v jednotlivých štádiách povoľovania stavby 

(ak už budú k dispozícii) a to všetko najneskôr 14 kalendárnych dní pred termínom jej odovzdania 

zhotoviteľovi na dobu najmenej 5 pracovných dní, a následne

zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie prerokovaného, dôvodné a odsúhlasené 

pripomienky obsahujúceho a riadne vypracovaného stupňa projektovej dokumentácie podľa tejto 

zmluvy najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím konkrétneho termínu plnenia, a
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zároveň sa prevzatie konkrétneho stupňa projektovej dokumentácie uskutoční najneskôr v posledný 

deň konkrétneho termínu plnenia a vypracovaný stupeň projektovej dokumentácie bude bez 

akýchkoľvek vád a nedorobkov a pred prevzatím bude skontrolovaný zo strany oprávneného 

zástupcu objednávateľa (vykonanie takejto kontroly nezbavuje objednávateľa žiadnych práv voči 
zhotoviteľovi); Pri odovzdaní a prevzatí riadne vypracovaného stupňa projektovej dokumentácie 

potvrdí poverený stavebno-technický dozor objednávateľa jeho prevzatie písomným potvrdením 

súpisu odovzdanej projektovej dokumentácie. Písomný súpis projektovej dokumentácie bude 

vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu;

b) podľa bodu 2 prílohy č. 4 sa považujú za dodržané riadnym vykonaním OAD podľa tejto zmluvy, príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov a platných technických noriem (STN a EN) a vykonanie OAD 

potvrdí stavebno-technický dozor objednávateľa na výkaze skutočne vykonaných hodín OAD.

4.4 Požiadavky alebo pripomienky objednávateľa na dopracovanie, prepracovanie a/aiebo úpravy takejto príslušnej časti 

diela, ktoré vznikli ako dôsledok nesplnenia pokynov objednávateľa udelených zhotoviteľovi alebo sú výsledkom 

vadného plnenia diela zhotoviteľom alebo vznikli ako dôsledok porušenia povinnosti zhotoviteľa zabezpečiť 

zapracovanie všetkých pripomienok uvedených v úradných rozhodnutiach a povoleniach, ako aj požiadavkách, 

stanoviskách, vyjadreniach, a námietkach orgánov štátnej správy, samosprávy, správcov jednotlivých inžinierskych 

sietí a iných dotknutých osôb, musia byť zhotoviteľom odstránené na jeho náklady najneskôr do termínu uvedeného 

v prílohe č, 4 tejto zmluvy na odovzdanie príslušnej časti diela,

4.5 Zhotoviteľ je povinný do 7 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy zvolať vstupný výrobný výbor za účasti oboch 

zmluvných strán, na ktorom si zmluvné strany v písomnej forme dohodnú termíny zasadnutí výrobných výborov, na 

ktorých bude zhotoviteľ informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela. Zo zasadnutia vstupného 

výrobného výboru a ďalších výrobných výborov vyhotoví zhotoviteľ písomný záznam, ktorý obratom odovzdá alebo 

písomne odošle objednávateľovi, V prípade vzniku potreby zvolania mimoriadneho výrobného výboru nad rámec 
termínov zasadnutí výrobných výborov podľa prvej vety, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená písomnou 

výzvou doručenou druhej zmluvnej strane poštou najmenej 5 pracovných dní pred navrhnutým termínom výrobného 

výboru zvolať výrobný výbor. Vyzvaná zmluvná strana je povinná sa takéhoto výrobného výboru zúčastniť, alebo 

písomne poštou bezodkladne ospravedlniť svoju neúčasť s uvedením objektívnych dôvodov brániacich jej v účasti 

a navrhnutím nového termínu výrobného výboru rovnako za dodržania podmienky doručenia oznámenia 5 

pracovných dni pred navrhnutým termínom,

4.6 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak realizácia diela nemohla byť začatá a/alebo musela byť 

prerušená z dôvodov, ktoré objektívne alebo podľa platnej legislatívy neumožňujú realizáciu diela, Zhotoviteľ nie je 

v omeškaní s odovzdaním diela, ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku vyššej moci spočívajúcej v mimoriadnej, 

nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej alebo zhotoviteľom nezavinenej udalosti (živelná udalosť, občianske nepokoje, 

vojna, pandémia, a pod,), Zhotoviteľ je o takejto nemožnosti realizácie diela povinný písomne informovať 

objednávateľa najneskôr v najbližší pracovný deň nasledujúci po tom, čo sa o vzniku takejto udalosti dozvedel 

a riadne takúto nemožnosť realizácie objednávateľovi zdôvodniť. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú 

písomne sa dohodnúť v tejto súvislosti na primeranej zmene tejto zmluvy,

4.7 Pokiaľ bude realizácia diela oneskorene začatá a/alebo prerušená z dôvodov mimo vôle a/aiebo mimo vplyvu a/alebo 

bez zavinenia zhotoviteľa a zhotoviteľom riadne preukázaná, môže zhotoviteľ písomným návrhom dodatku k zmluve 

doručeným poštou požiadať objednávateľa o zmenu termínu dokončenia plnenia, a to v súlade s ustanoveniami § 

18 zákona o verejnom obstarávaní,

4.8 Ak zhotoviteľ dokončí dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve skôr, než sú termíny uvedené 

v prílohe č, 4 tejto zmluvy a pripraví ho na odovzdanie, objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, riadne 

dokončené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne,

4.9 Zhotoviteľ je povinný písomne poštou informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti majúcej vplyv na 

realizáciu diela alebo ktorejkoľvek jeho časti a to do 24 hodin pracovného dňa od momentu, kedy sa o nej zhotoviteľ 

dozvedel, V prípade, ak zhotoviteľ túto povinnosť nesplní, nie je oprávnený sa voči objednávateľovi domáhať týchto 

udalostí, ako okolností vylučujúcich jeho omeškanie s riadnym zhotovením diela v dohodnutom termíne.



článok V.

Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Či. iii, za podmienok tejto zmiuvy je stanovená podi'a § 3 zákona č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskoršich predpisov v súiade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

o cenách v znení neskorších predpisov, a je záväzná. Cena je uvedená v eurách. Nárok na cenu za zhotovenie dieia 

vzniká zhotoviteľovi za predpokladu riadneho a včasného zhotovenia dieia podľa tejto zmiuvy. Zhotoviteľ uzavretim 

tejto zmiuvy potvrdzuje, že cena za zhotovenie dieia je s ohľadom na všetky okoinosti zhotovenia dieia a jeho rozsah 

primeraná.

5.2 Cena predmetu zmluvy predstavuje:
Cena bez DPH 32 000,00 €

20% DPH 6 400,00 €

Cena celkom vrátane DPH 38 400,00 €
Slovom: tridsaťosemtisícštyristo eur.

Podrobná špecifikácia ceny jednotiivých časti dieia tvorí prílohu č. 6 „Cena projektových prác a služieb“

5.3 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybnosti zmiuvné strany potvrdzujú, že pokiaľ táto zmiuva výsiovne neustanovuje 

inak:
5.3.1 zhotoviteľ uhradí všetky výdavky, náklady a poplatky nevyhnutné na plnenie predmetu tejto zmiuvy v zmysie 

ČI. Ill tejto zmluvy;
5.3.2 na cenu za dielo a ktorúkoľvek jej časť nemá vplyv inflácia, zmena vstupných nákladov, zmena výmenných 

kurzov iných mien voči euro, ani žiadne iné okolnosti.

5.4 Zmiuvné strany berú na vedomie, že v cene dieia sú zahrnuté všetky nákiady na riadne zhotovenie dieia a primeraný 
zisk zhotoviteľa, vrátane nákiadov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované podľa tejto zmluvy. 

V dohodnutej cene sú obsiahnuté aj všetky prípravné a vedľajšie úkony a činnosti zhotoviteľa, ktoré sú potrebné pre 

riadne vykonanie diela.

5.5 Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu zmluvy budú riešené písomnými 

očíslovanými dodatkami k tejto zmiuve po vzájomnej dohode zmluvných strán a po odsúhlasení príslušného počtu 

hodín a jednotkových cien resp. hodinových sadzieb z tejto zmiuvy objednávateľom postupom v súlade s § 18 zákona 

o verejnom obstarávaní. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť primerane zvýšenú cenu za všetky zmeny a výkony nim 

požadované nad rámec predmetu tejto zmiuvy.

5.6 Ak sa objednávateľ po uzavretí tejto zmiuvy rozhodne pre obmedzenie rozsahu diela, je zhotoviteľ povinný takúto 

zmenu rozsahu dieia bez námietok prijať. Objednávateľ je v takomto prípade povinný zaplatiť len cenu primerane 

zníženú o množstvo nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, je 

objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú, pričom takéto zmeny ustanovení zmiuvy je možné realizovať 

len na základe písomného dodatku k zmluve v súlade s ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

5.7 V prípade, že sa zmiuvné strany dohodnú na odovzdaní rozpracovanej projektovej dokumentácie, bude jej skutočne 

vykonaný obsah a rozsah písomne vyšpecifikovaný a na základe tejto písomnej špecifikácie a po vzájomnom 

odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami bude určená primeraná cena za takto vypracovanú a odovzdanú 

projektovú dokumentáciu,

Článok VI.

Platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada ceny za dielo bude uskutočňovaná priebežne, na základe fakturácie skutočne 

zhotovených a objednávateľom prevzatých častí diela podľa Článku VI bodu 6.2 zmluvy.

6.2 Zhotoviteľ vystaví a poštou odošle objednávateľovi faktúru za každú zhotovenú a dodanú časť dieia v dvoch 

rovnopisoch takto:

6.2.1 faktúru vo výške ceny za dielo, vystaví dodávateľ v zmysie prílohy č. 3 „Cena projektových prác a služieb“ 

(Tab. 1) a to po zhotovení a riadnom odovzdaní a prevzatí príslušného stupňa projektovej dokumentácie 

zo strany objednávateľa podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí príslušného stupňa projektovej 

dokumentácie.



6.2.2 Faktúru za výkon OAD po ukončení výstavby a to podľa počtu a náročnosti zadefinovanýcľi
odpracovaných a stavebno-technickým dozorom objednávateľa potvrdených hodín v rámci dohodnutého 

rozsahu OAD.

6.3 Podkladom pre vystavenie konkrétnej faktúry a súčasne jej prílohou bude:

(a) pri prevzatí jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie zhotoviteľom vypracovaný súpis odovzdanej 

projektovej dokumentácie potvrdený povereným stavebno-technickým dozorom objednávateľa (podľa 

ČI. IV bod 4.3 pism. a) tejto zmluvy),
(b) po vykonaní OAD zhotoviteľom vypracovaný výkaz skutočne vykonaných hodin OAD potvrdený 

stavebno-technickým dozorom objednávateľa, ktorý bude prílohou faktúry za OAD.

6.4 V prípade, že stavebno-technický dozor objednávateľa odmietne potvrdiť zhotoviteľom vypracovaný súpis 

odovzdanej časti projektovej dokumentácie, odovzdaného stupňa projektovej dokumentácie alebo výkaz skutočne 

vykonaných hodin OAD, uvedie dôvody odmietnutia a oboznámi s nimi zhotoviteľa.

6.5 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskoršich predpisov, vrátane uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa ČI. II bod Chyba! Nenašiel sa žiaden 

zdroj odkazov, a príslušnej prílohy podľa ČI. VI bod 6.3 tejto zmluvy.

6.6 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od Ich doručenia objednávateľovi.

6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmysle Článku VI bodu 6.5 tejto zmluvy a/alebo bude 

obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na opravu/doplnenie. V takom prípade 

sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 

objednávateľovi.

6.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa akékoľvek zálohové platby alebo preddavky na cenu za 

dielo alebo na prípadné práce naviac požadované objednávateľom podľa Článku V bodu 5.5 zmluvy.

6.9 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať voči splatným pohľadávkam zhotoviteľa splatné

pohľadávky, ktoré má voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy objednávateľ a to najmä ale nielen z dôvodu uplatnenia 

nároku na zmluvné pokuty, úroky z omeškania alebo škodu. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať voči pohľadávkam 

objednávateľa žiadne svoje pohľadávky, ktoré má voči objednávateľovi.

6.10 Zmluvné strany sa dohodil, že platby podľa tejto zmluvy sa považujú za vykonané riadne a včas, ak boli najneskôr v 

posledný deň splatnosti pripísané na účet oprávnenej zmluvnej strany v plnej výške. V prípade, ak zhotoviteľ zmení 

počas účinnosti tejto zmluvy číslo bankového účtu a o tomto riadne neinformuje objednávateľa, záväzok 

objednávateľa sa považuje za splnený bez ohľadu na to, či budú finančné prostriedky pripísané na účet zhotoviteľa.

Článok Víl.

Ďalšie podmienky vykonania diela

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať všetky činnosti, ktoré sú predmetom tejto 

zmluvy a pre tieto činnosti a na vyhotovenie dohodnutého diela je v plnom rozsahu náležíte kvalifikovaný.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený so všetkými skutočnosťami dôležitými pre úspešné a riadne vykonanie 

všetkých zmluvne dohodnutých činnosti a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie 

diela.

7.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je schopný dielo zhotoviť riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy. Zhotoviteľ potvrdzuje, 

že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom alebo tvoriace prílohy 

tejto zmluvy a tieto vyhodnocuje ako dostatočné na riadne zhotovenie diela.

7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vypracovávania projektovej dokumentácie poskytne zhotoviteľovi 

v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresneni 

podkladov, vyjadrení a stanovísk objednávateľa, ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto 

spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr však do 7 dni od jeho písomného vyžiadania. 

V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín.



7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pravidelne informovať objednávateľa o stave rozpracovanej dokumentácie na zasadnutiach 

výrobných výboroch, ktoré je zhotoviteľ povinný organizovať podľa dohody o termínoch zasadnutí výrobných výborov 
podľa ČI, IV bod 4.5 zmluvy.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dopracuje pripomienky z prerokovania projektovej dokumentácie s dotknutými subjektmi 

v termíne uvedenom v prílohe č. 4 zmluvy a dodrží tak aj termíny plnenia predmetu zmluvy.

7.7 Zmluvné strany sa zaväzujú zúčastniť všetkých rokovaní potrebných v rámci spracovania jednotlivých stupňov 

projektovej dokumentácie.

7.8 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 

profesie, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s jeho výkonom činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti jeho 

zamestnancov, a to na výšku najmenej 500 000,00 EUR. Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu 

spôsobenú pri výkone profesie tvorí prílohu č. 6 zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poistenie v platnosti 

v dohodnutej výške po celú dobu trvania tejto zmluvy. Porušenie uvedenej povinnosti sa považuje za závažné 
porušenie tejto zmluvy.

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade objednávateľom predložených žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných 

podkladov (projektovej dokumentácie, výkazu výmer) zašle odpovede na požadované otázky bezodkladne, 

najneskôr do 5 pracovných dni, tak, aby icfi verejný obstarávateľ mohol preukázateľne oznámiť všetkým záujemcom 

podľa §48 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť 

potrebnú v súvislosti s obstarávaním prác a dodávok na zhotovenie stavby vrátane podávania vysvetlení, upresneni, 

potrebných podkladov súvisiacich s projektom a pod., pričom cena za takúto činnosť je zahrnutá v celkovej cene 
diela.

7.10 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ použije na zhotovenie diela iba 

odborne kvalifikovaný personál, a to v kapacite dostačujúcej na riadne a včasné splnenie jeho povinností podľa tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri 

vykonávaní časti diela iným subdodávateľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám. 

Zhotoviteľ, ako aj každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že sa v budúcnosti zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by 
mohlo byť označené ako konflikt záujmov, najmä že sa nezúčastní žiadneho verejného obstarávania nadväzujúceho 

na predmet tejto zmluvy, a to v pozícii uchádzača, subdodávateľa uchádzača, inej osoby, člena skupiny dodávateľov 
a pod.

7.11 Zhotoviteľje povinný podľa §41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v deň uzavretia tejto zmluvy uviesť 

údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 

a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ijdaje o subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sa budú podieľať na 
zhotovení diela, tvoria prílohu č. 7 zmluvy. Zhotoviteľje zároveň povinný písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 hodin od okamihu, keď sa o tejto zmene zhotoviteľ dozvedel a to poštou 

na adresu objednávateľa, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov o subdodávateľovi nie je 
potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.

7.12 Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 7 k tejto zmluve výlučne 

na základe predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného objednávateľom a následne uzavretého dodatku 

k tejto zmluve. Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

7.13 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k zákonu o verejnom 

obstarávaní a zákonu č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. V prípade, ak na výkon činnosti časti 

diela, ktorú subdodávateľ zabezpečuje boli vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, požadované 

akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, je zhotoviteľ objednávateľovi predložiť aj dotknuté doklady, 

ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ.

7.14 Objednávateľ má právo odmietnuť subdodávateľa doručením písomného oznámenia zhotoviteľovi poštou, v ktorom 

objednávateľ uvedie rozumný dôvod odmietnutia (dôvodom odmietnutia môže byť napríklad odôvodnene 

preukázaná zlá skúsenosť so subdodávateľom). Zhotoviteľ sa zaväzuje takéhoto subdodávateľa bez zbytočného 

odkladu nahradiť novým, ktorý rovnako musí spĺňať všetky podmienky.



7.15 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, ktorí - ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 

podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov - sú 

povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy a počas trvania zmluvy byť zapísaní 

v registri partnerov verejného sektora,

7.16 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť akékoľvek záväzky a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmiuvy na tretiu osobu, ako 

ani práva a povinnosti z nej vyplývajúce zhotoviteľovi.

7.17 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporu medzi zmluvnými stranami počas plnenia tejto zmluvy nie je 

zhotoviteľ oprávnený svojvoľne jednostranne prerušiť alebo zastaviť výkon činností podľa tejto zmluvy. V prípade, že 

tak zhotoviteľ urobí, je povinný znášať všetky škody, ktoré jeho konaním resp. opomenutím konania, na ktoré sa 

v zmluve zaviazal objednávateľovi vzniknú.

7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť projektovú dokumentáciu v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní to 

jest bez odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo 

miesta pôvodu alebo výroby ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo 

tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet 

zákazky podľa dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musi byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ s 

určením požadovaných minimálnych technických štandardov.

7.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať plnenie tejto zmluvy osobami, ktorými preukazoval splnenie podmienky účasti v 

zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO, ktorých zoznam tvori prílohu č. 8 tejto zmluvy.

7.20 Zhotoviteľ nesmie meniť osoby zodpovedné za plnenie zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

7.21 Ak je potrebné osobu zodpovednú za plnenie zmluvy nahradiť, nová osoba musí spĺňať všetky požiadavky, ktoré boli 

na danú pozíciu stanovené vo verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť musí preukázať zhotoviteľ. Ak zhotoviteľ nie 

je schopný zabezpečiť takúto osobu, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

7.22 Nahradenie osoby zodpovednej za plnenie zmluvy je možné len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti 
zhotoviteľa doručenej Objednávateľovi najmenej 15 (slovom pätnásť) kalendárnych dní pred navrhovaným nástupom 

novej osoby. Prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie minimálnych požiadaviek, ktoré boli stanovené vo 
verejnom obstarávaní pre danú pozíciu. Zhotoviteľ je oprávnený realizovať plnenie prostredníctvom novej osoby až 

odo dňa, ktorý objednávateľ uvedie vo svojom písomnom schválení tejto osoby. Ak objednávateľ neschváli 

navrhovanú zmenu osoby, písomne oznámi túto skutočnosť zhotoviteľovi a svoje rozhodnutie zdôvodní. Zmluvné 

strany sa výsiovne dohodil, že na zmenu údajov o subdodávateľovi nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.

7.23 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie 

všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako 

„Pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v zneni neskoršich 

predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré 

pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto 

zmiuvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho 

zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.

Článok VIII.

Register partnerov verejného sektora

8.1 V prípade, ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/aiebo akýkoľvek 

z jeho subdodávateľov podľa tejto zmluvy partnerom verejného sektora, zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že 

bude on sám a tiež príslušní subdodávatelia počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora. Za dodržiavanie tohto bodu zmluvy subdodávateľmi zodpovedá v plnom rozsahu 

zhotoviteľ. Porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. V 

prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu zo strany zhotoviteľa a/alebo akéhokoľvek jeho subdodávateľa má 

objednávateľ právo od tejto zmiuvy odstúpiť.



8.2 Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto zmluvy uzatvorenej so ztiotoviteľom, ak tento je partnerom verejnéhio

sektora, a ak počas trvania zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti:

a) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze zhotoviteľa ako partnera verejného sektora z registra podľa § 

12 zákona o RPVS,

b) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o RPVS,

c) dôjde k výmazu zhotoviteľa ako partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby,

d) je zhotoviteľ ako partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods.

2 tretej vety zákona o RPVS.

8.3 Zhotoviteľ je kedykoľvek na žiadosť objednávateľa povinný do 3 pracovných dní predložiť všetky zmluvy so

subdodávateľmi zhotoviteľa, a to v každom okamihu realizácie predmetu plnenia tejto zmluvy.

8.4 Objednávateľ má právo prestať plniť svoje zmluvné povinnosti podľa tejto zmluvy bez toho, aby sa dostal do

omeškania, ak počas trvania zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti:

a) nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zákona o RPVS,

b) zhotoviteľ ako partner verejného sektora je v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety 

zákona o RPVS,

c) v iných v zákone o RPVS stanovených prípadoch.

Článok IX.

Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovené dielo, resp. jednotlivé časti diela, zhotoviteľ riadne protokolárne odovzdá v zmluvou stanovenom termíne 

objednávateľovi v predpísanom počte vyhotovení v papierovej podobe a súčasne elektronickej verzii, všetko v 

slovenskom jazyku. Podpísanie zápisu o odovzdaní a prevzatí diela (alebo jej jednotlivých časti) je podmienkou 

riadneho splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo, a je podmienkou fakturácie ceny diela alebo jej príslušnej 

časti podľa Článku VI. tejto zmluvy.

9.2 Papierová forma diela (resp. jeho časti) bude obsahovať všetky potrebné výkresy určené zmluvou a jej prílohami, 

ktoré budú poskladané na formát A4, budú zabalené v pevnom obale a budú opatrené predpísanou hlavičkou a 

riadne podpísané a opečiatkované zodpovednými osobami.

9.3 Elektronická verzia diela (resp. jeho častí) bude vyhotovená na USB nosiči a bude obsahovať kompletné dielo 
(príslušnú časť diela), pričom jednotlivé súbory budú v edltovateľných formátoch - výkresy *.dwg, technické správy 

*.doc/*.docx, tabuľky *.xls/*.xlsx, rozpočty *.xls/*.xls. Okrem toho bude elektronická verzia obsahovať výkresovú a 

textovú časť aj vo formáte *.pdf.

9.4 Odovzdanie a prevzatie jednotlivých častí a stupňov projektovej dokumentácie podľa ČI. VI bod 6.3 pism. a) a b) 

zmluvy sa vykoná po Ich dokončení bez vád a nedorotikov. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, v prípade ak pri 

odovzdaní a prevzatí diela bude dielo mať akékoľvek vady, objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, prevziať 

dielo. Odovzdanie a prevzatie častí diela podľa ustanovení ČI. VI bod 6.3 pism. a), b) a c) zmluvy preukazujú 
písomné, zmluvnými stranami podpísané súpisy vypracované podľa uvedených ustanovení. Tieto súpisy obsahujú 

aj prípadný zoznam zistených vád a termíny na ich odstránenie. Zhotoviteľ sa takéto vady zaväzuje odstrániť na 

vlastné náklady a v termíne uvedenom v súpise. V prípade, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu v súpise stanovenom 

termíne neodstráni, je objednávateľ oprávnený odstrániť reklamovanú vadu prostredníctvom tretej osoby na náklady 

zhotoviteľa.

9.5 Pre účely včasného a riadneho odovzdania projektovej dokumentácie sa zmluvné strany zaväzujú pri jej 

prerokovávaní, odsúhlasovaní, odovzdávaní a preberaní postupovať podľa ustanovenia ČI. IV bod. 4.3 pism. a) tejto 

zmluvy.

9.6 Objednávateľ neprevezme dielo alebo jeho časť, ak obsahuje podstatné vady brániace jeho riadnemu použitiu. Dielo 

sa v takomto prípade nepovažuje za odovzdané

9.7 V prípade predčasného ukončenia zmluvy podľa ČI. XV bod 15.2 zmluvy je zhotoviteľ povinný odovzdať 

nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi a listinami, ktoré mu objednávateľ poskytol. Zároveň je zhotoviteľ 

povinný odovzdať objednávateľovi aj tie doklady a listiny, ktoré sa týkajú vykonaných častí diela a vykonaného stupňa



projektovej dokumentácie ku dňu ukončenia zmiuvy. Pokiaľ je predmetom odovzdania projektová dokumentácia, 

zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlasu na jej používanie podľa ČI. X tejto zmluvy bez obmedzenia.

9.8 O odovzdaní a prevzati dieia zmiuvné strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom zmluvné strany
zhodnotia rozsah a kvalitu vykonaných prác. Obsahom zápisu o odovzdaní a prevzatí dieia je vyhlásenie 

objednávateľa, že odovzdanú časť dieia preberá alebo vyhlásenie z akých dôvodov odmietoi jej prevzatie. Zápis 

o odovzdaní a prevzatí diela musi byt’ podpísaný oboma zmluvnými stranami a vyhotovený v dvoch rovnopisoch, tak 

aby každá zmiuvná strana obdržaia po jednom vyhotovení.

Článok X.

Udelenie licencie

10.1 Súčasne s dodaním diela a/alebo jednotlivej časti dieia, ktoré sa považujú za dieio podľa zákona č. 185/2015 Z. z.,

Autorský zákon v znení neskorších predpisov objednávateľovi, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na

používanie diela v súlade s touto licenčnou zmiuvou. Objednávateľ je oprávnený dieio voľne používať podľa 

vlastného uváženia, t. j. najmä dieio rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, opravovať, zverejňovať, 
pubiikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb v akomkoľvek rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje 

týmto objednávateľovi iicenciu na dielo v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu 

a v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv k dielu podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z. z.. Autorský zákon 

v znení neskorších predpisov. Táto licencia je udelená ako výhradná, pričom zmiuvné strany sa dohodli, že 

objednávateľ nie je povinný udelenú licenciu využiť.

10.2 V prípade, ak zhotoviteľ na vypracovanie diela použije diela tretích osôb a/alebo ich časti, ku ktorým má autorské 

právo aiebo akékoľvek iné právo duševného viastníctva tretia osoba (ďaiej ien „diela tretej osoby"), zhotoviteľ 
vyhlasuje, že má právo uvedené diela tretej osoby alebo ich časti použiť. Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi 

subiicenciu na dieia tretej osoby podľa tohto bodu 10.2.. Objednávateľ je oprávnený diela tretej osoby podľa tohto 

bodu voľne používať podľa vlastného uváženia, t. j. najmä rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, 
opravovať, zverejňovať, pubiikovať a to sám aiebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb, v akomkoľvek 

rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje týmto objednávateľovi subiicenciu na dieia tretej osoby podľa tohto bodu 10.2. v 

neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu trvania 

majetkových práv k dielu tretej osoby podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z. z.. Autorský zákon. Táto sublicencia je 

udelená ako výhradná, pričom zmiuvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je povinný udeienú licenciu využiť. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má právo udeliť subiicenciu na diela tretej osoby v rozsahu, v akom ju udelil objednávateľovi.

10.3 Zhotoviteľ týmto súhlasí, že objednávateľ je oprávnený udeliť akejkoľvek tretej osobe podľa viastného uváženia 

subiicenciu na dielo podľa bodu 10.1. tohto článku a/alebo na diela tretej osoby podľa bodu 10.2. tohto článku 

v rozsahu udelenej licencie/sublicencie podľa tohto článku. Objednávateľ je oprávnený tiež postúpiť udeienú licenciu 

podľa bodu 10.1. tohto článku a/alebo subiicenciu podľa bodu 10.2. tohto článku akejkoľvek tretej osobe podľa 

vlastného uváženia. Udelenie subiicencie ani postúpenie iicencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa 

zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, objednávateľ nie je povinný informovať zhotoviteľa o osobe 

postupnika. Zhotoviteľ týmto vyhiasuje, že takéto použitie diela a/alebo diela tretej osoby nie je porušením povinnosti 

mičanlivosti podľa tejto zmiuvy.

10.4 Zánik tejto zmluvy a/alebo tejto Licenčnej zmiuvy nemá vplyv na trvanie licencii/sublicencii podľa tohto článku zmluvy, 

pričom licencie/subiicencie podľa tohto článku zmluvy nekončia zánikom zmluvy a/alebo Licenčnej zmluvy 

a zostávajú platné a účinné. Zánikom objednávateľa prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmiuvy na právneho 

nástupcu objednávateľa.

10.5 Zmiuvné strany sa týmto dohodli, že zhotoviteľ udeľuje licenciu na dieio a subiicenciu na dieia tretej osoby podľa 

tohto článku zmluvy objednávateľovi bezodpiatne.

10.6 Zhotoviteľ v ceiom rozsahu zodpovedá, ak používanim diela a/alebo diela tretej osoby v súlade s touto zmluvou 

objednávateľom, porušuje objednávateľ autorské práva tretích osôb. V prípade porušenia autorských práv tretích 

osôb je zhotoviteľ povinný uspokojiť nároky tretích osôb za objednávateľa a to vrátane nákiadov spojených s právnou 

ochranou a obranou objednávateľa.

10.7 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi uplatnenie nárokov, z akýchkoľvek práv duševného vlastníctva v 

súvislosti s touto zmiuvou, treťou osobou. Zhotoviteľ je povinný do 5 kalendárnych dní poskytnúť objednávateľovi 

všetku súčinnosť pri ochrane práv objednávateľa.

10.8 V prípade, ak bude objednávateľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo akéhokoľvek iného 

príslušného orgánu zabránené dielo a/alebo dielo tretej osoby používať z dôvodu porušenia autorských práv tretích
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osôb, zaväzuje sa zhotoviteľ obstarať pre objednávateľa oprávnenie dielo a/alebo dielo tretej osoby ďalej používať, 
pripadne sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať resp. zabezpečiť úpravu diela a/alebo diela tretej osoby tak, aby 

objednávateľ mohol dielo a/alebo dielo tretej osoby používať a neporušoval pritom autorské práva tretích osôb, a to 
bezodkladne.

Článok XI.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok zmluvy, zodpovedá za správnosť, úplnosť a 

realizovateľnosť vypracovanej projektovej dokumentácie podľa § 46 zákona č. 50/1976 Zb, o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov a že počas záručnej doby bude mať dielo 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.

11.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dieio alebo jeho časť v čase jej odovzdania objednávateľovi a/alebo ktoré 

sa objavia počas záručnej doby. Za vady, ktoré sa prejavili po uplynutí záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, 

ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 

technických noriem a tejto zmluvy.

11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a veci 
poskytnutých objednávateľom alebo nevhodnými pokynmi objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Zhotoviteľ 

je povinný bezodkladne písomne poštou upozorniť objednávateľa na nevhodnosť ním predložených podkladov a 

vecí, ako aj na nevhodnosť jeho pokynov.

11.4. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela alebo jeho časti objednávateľovi a jeho prevzatia 

objednávateľom a trvá 5 rokov. Záväzky zo záruky prechádzajú aj na prípadného právneho nástupcu zhotoviteľa.

11.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zistení písomnou formou s 
poštovým doručením zhotoviteľovi.

11.6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a 

zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. V prípade, ak sú vady neodstrániteľné má objednávateľa právo 

na odstúpenie od tejto zmiuvy (alebo od príslušnej časti zmluvy), alebo má právo žiadať primeranú zľavu z ceny 

diela. Výber a uplatnenie práv objednávateľa zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela závisí od vôle 

objednávateľa. Zodpovednosť zhotoviteľa za pripadnú škodu spôsobenú vadou diela nie je uvedenými právami 

objednávateľa dotknutá.

11.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady diela podľa Článku XI bodu 11.5 zmluvy na vlastné náklady 

bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dni od doručenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa. V 

prípade, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu v stanovenej lehote neodstráni, je objednávateľ oprávnený odstrániť 

reklamovanú vadu prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Prevzatie projektovej dokumentácie bez vád 

sa uskutočni písomnou formou za účasti oboch zmluvných strán.

11.8. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu výmer ktorý predložil, zodpovedá za to, že výkaz 

výmer predstavuje skutočný rozsah prác potrebných na uskutočnenie stavby a je v plnom rozsahu v súlade s 

ostatnou predloženou dokumentáciou a to výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami projektovej 

dokumentácie.

11.9. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré majú alebo by mohli 

mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa.

11.10. Záručná doba neplynie za podmienky, že objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom na jeho vady, ktorých 

odstránenie uplatnil u zhotoviteľa.

Článok XII.

Zmluvná pokuta, úroky z omeškania a náhrada škody

12.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v zmluvne dohodnutom termíne plnenia podľa ČI. IV tejto

zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny tej
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časti diela, s ktorou je v omeškaní (bez DPH) a to za každý, aj začatý deň omeškania odovzdania diela aiebo jeho 

príslušnej časti až do jeho prevzatia objednávateľom.

12.2. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa ČI. XI bod 11.7 tejto zmluvy, 

objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- eur denne za každú 

vadu a za každý, aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia.

12.3. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z obstarávacích 

nákladov projektových prác (celková cena projektových prác dohodnutá v ČI. V bod 5.2 tejto zmluvy) v prípade, ak 

zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác stavby presiahne v dôsledku vád a nedostatkov projektu 5%. 

Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k 

zníženiu kvality dieia.

12.4. V prípade omeškania zmluvnej strany so zaplatením splatnej faktúry zaplatí zmluvná strana v omeškaní úrok 

z omeškania vo výške podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 ObZ a podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov za každý aj začatý deň omeškania až do jej riadneho zaplatenia.

12.5. V prípade, že sa zhotoviteľ nezúčastní rokovania potrebného v rámci spracovania jednotlivých stupňov projektovej 

dokumentácie podľa bodu 7.7 tejto zmiuvy, objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 250,- eur za každé jednotlivé nezúčastnenie sa.

12.6. V prípade, že zhotoviteľ nezvolá vstupný výrobný výbor podľa bodu 4.5 tejto zmluvy a/alebo nebude zvolávať 

zasadnutia výrobných výborov v určených termínoch podľa bodov 4.5 a 7.5, je objednávateľ oprávnený požadovať 

od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti.

12.7. V prípade že zhotoviteľ na základe objednávateľom predložených žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných 

podkladov (projektovej dokumentácie, výkazu výmer) vo verejnom obstarávaní na vykonanie stavebných činnosti 

stavby nezašle odpovede na požadované otázky tak, aby ich verejný obstarávateľ mohol preukázateľne oznámiť 

všetkým záujemcom podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní v termíne podľa bodu 7.9, objednávateľ je 

oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- eur za každé jednotlivé porušenie 

tejto povinnosti.

12.8. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa vrátiť veci určené a vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, 

objednávateľovi podľa bodu 13.1., objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 100,- eur za každý, aj začatý deň omeškania až do splnenia jeho povinnosti.

12.9. V prípade, ak objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky 

daňovej povinnosti, ktorá takto objednávateľovi vznikla. Túto zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený započítať s 

existujúcim alebo budúcim záväzkom voči zhotoviteľovi a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zmluvného 
vzťahu.

12.10. V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení zhotoviteľa podľa článku VII. bod. 7.23 tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé 

a objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 

a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov uložená sankcia 

z dôvodu prijatia služby prostredníctvom zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, (i) je zhotoviteľ povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške sankcie uloženej kontrolným orgánom objednávateľovi a zároveň

(ii) objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú 

pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči zhotoviteľovi aj opakovane.

12.11. V prípade uplatňovania si zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo náhrady škody oprávnená strana vyhotoví 

osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmiuvy. 

Takáto faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej poštového doručenia povinnej zmluvnej strane.

12.12. Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane 
v dôsledku porušenia jej povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a/alebo z platných právnych predpisov.
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12.13. Uplatnením zmluvnej pokuty u ztiotoviteľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty ztiotoviteľom nie je dotknuté právo 

objednávateľa uplatňovať u ztiotoviteľa v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinnosti zo strany 

zhotoviteľa, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.

12.14. Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody nezbavuje 

zhotoviteľa ďalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou.

Článok XIII.

Ostatné ustanovenia

13.1 Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po ich použiti najneskôr v deň 
odovzdania príslušnej časti diela vráti objednávateľovi.

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť priebežnú archiváciu všetkej dokumentácie týkajúcej sa jednotlivých časti diela 

(projektovej dokumentácie, výkresov, spisov a potrebnej dokumentácie) po obdobie zhotovovania diela, pričom túto 

dokumentáciu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr súčasne s odovzdaním príslušných časti diela v 

termínoch uvedených v zmluve, v prípade že objednávateľ neurči inak (napr. objednávateľ požiada o skoršie 

odovzdanie dokumentácie).

13.3 V prípade, ak zhotoviteľ prevezme od objednávateľa alebo v jeho mene od tretej osoby akékoľvek podklady, veci 

alebo dokumenty, je povinný tieto pre potreby objednávateľa riadne uschovať po dobu zhotovovania diela. Najneskôr 

pri ukončeni a odovzdaní celého diela je zhotoviteľ povinný tieto podklady, veci a doklady odovzdať objednávateľovi. 

Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne na vyššie uvedených podkladoch, veciach alebo dokumentoch 

nim prevzatých počas zhotovovania diela.

13.4 Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa 
prevzatim stupňa projektovej dokumentácie objednávateľom.

13.5 Každý, kto sa zúčastni na príprave a vyhotovení dokumentácie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie je 

povinný podľa zákona o verejnom obstarávaní zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú 

uchádzačom alebo záujemcom. O tejto skutočnosti zhotoviteľ poskytne objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) 

pri odovzdaní tejto zákazky písomné vyhlásenie spracovateľov projektovej dokumentácie o nestrannosti a dôvernosti 
spracovávaných informácii.

Článok XIV.

Ochrana dôverných informácií

14.1. Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých informácii, ktorých výmena je 

nevyhnutná pre naplnenie účelu tejto zmluvy.

14.2. Zhotoviteľ vyžaduje sprístupnenie určitých dôverných informácii, ktoré môžu obsahovať najmä, nie však výlučne, 

technické, komerčné, finančné, právne, riadiace, prevádzkové, administratívne, plánovacie, marketingové alebo 

ekonomické informácie, dáta a know-how, vrátane všetkých kópii, poznámok, analýz, kompilácii, štúdii a iných 

dokumentov, ktoré obsahujú a/alebo boli vyhotovené na základe takýchto informácii, či už v písomnej, ústnej, 

obrázkovej, elektronickej alebo inej podobe, vrátane všetkých informácii, ktoré majú formu obchodného tajomstva v 

súlade s § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneni neskoršich predpisov (takéto informácie spolu 

ďalej len ako „dôverné informácie"), a ktoré prináležia objednávateľovi.

14.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek sprístupnenie dôverných informácii bude a/alebo môže mať za následok 

značné poškodenie objednávateľa, jeho činnosti a dobrého mena a môže ohroziť jeho vzťah s verejnosťou.

14.4. Zhotoviteľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré mu boli poskytnuté 

objednávateľom a/alebo ku ktorým má zhotoviteľ pristúp. Zhotoviteľ nepoužije žiadne z dôverných informácii na iné 

účely, ako je uvedené v tejto zmluve.

14.5. Zmluvné strany berú na vedomie, že ich práva a povinnosti týkajúce sa dôverných informácii sa vzťahujú aj na 

pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo zmluvných strán, ktorým sú zmluvné strany oprávnené poskytnúť 

dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto zmluvy. Poskytnutie dôverných informácii tretej osobe 

v nevyhnutnom rozsahu je zhotoviteľ vždy povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi.
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14.6. Akékoľvek porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v tejto zmluve pridruženými osobami, 

partnermi a/alebo poradcami zhotoviteľa bude považované za porušenie zo strany zhotoviteľa, za čo bude zhotoviteľ 
zodpovedný.

14.7. Predchádzajúce povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie, ktoré:

a) sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia zhotoviteľa; alebo

b) boli vo vlastníctve zhotoviteľa predtým, ako Ich získal na základe tejto zmluvy; alebo

c) boli vyvinuté zhotoviteľom alebo v jeho mene nezávisle počas trvania povinnosti zachovávať mlčanlivosť; alebo

d) boli získané zhotoviteľom od tretej osoby, ktorá preukázala, že má právo šíriť dôverné informácie; alebo

e) boli sprístupnené niektorou zo zmluvných strán, ak si ich sprístupnenie vyžadujú platné právne predpisy, 
príslušný súd, príslušný regulačný orgán alebo orgán rozhodujúci v spore medzi zmluvnými stranami.

14.8. Zhotoviteľ nevynesie žiadne dôverné informácie mimo priestorov objednávateľa, ani neprenesie alebo neskopíruje 

žiadne dôverné informácie, okrem tých situácií, kedy to objednávateľ vopred písomne schváli.

14.9. Všetky dôverné Informácie, Ich kôpíe a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania tejto zmluvy majetkom 

objednávateľa. Všetky poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a Interpretácie vyhotovené zhotoviteľom, v jeho 

mene alebo zástupcami zhotoviteľa, vcelku alebo sčasti na základe dôverných Informácií, nie sú alebo sa nestanú 

majetkom objednávateľa, ale zhotoviteľ má právo ponechať sl takéto poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a 

interpretácie pri zachovani mlčanlivosti v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

14.10. Každý, kto sa zúčastní na príprave a vyhotovení dokumentácie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie je 

povinný podľa zákona o verejnom obstarávaní zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú 

uchádzačom alebo záujemcom. O tejto skutočnosti zhotoviteľ poskytne objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) 

pri odovzdaní tejto zákazky písomné vyhlásenie spracovateľov projektovej dokumentácie o nestrannosti a dôvernosti 
spracovávaných informácií.

14.11. Objednávateľ vyhlasuje a garantuje, že má právo poskytnúť dôverné Informácie podľa ustanovení tejto zmluvy bez 

toho, aby tým porušoval svoje zmluvné povinnosti voči akýmkoľvek tretím osobám.

14.12. Objednávateľ má právo odmietnuť poskytnutie dôverných informácií, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne 

potrebné k naplneniu účelu tejto zmluvy.

14.13. Zhotoviteľ berle na vedomie, že objednávateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu výslovnú garanciu a zrieka sa všetkých 

Implicitných garancií vo vzťahu k dôverným informáciám, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek garancií ohľadom 

kvality, presnosti alebo kompletnosti dôverných Informácií.

14.14. Žiaden obsah dôverných Informácií nie je možné považovať ako akýkoľvek prísľub, vyhlásenie alebo garanciu 

poskytnutú objednávateľom zhotoviteľovi.

14.15. Poskytnutím dôverných Informácií neprechádza na zhotoviteľa vlastnícke alebo Iné právo alebo licencia k dôverným 

Informáciám.

14.16. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na odstránenie následkov 

neoprávnenej manipulácie s dôvernými informáciami.

14.17. V prípade, ak zmluvné strany na ochranu dôverných Informácií týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy pred uzavretím 

tejto zmluvy uzatvorili akúkoľvek zmluvu o mlčanlivosti, zmluvné strany sa týmto dohodil, že dňom účinnosti tejto 

zmluvy táto zmluva o mlčanlivosti zaniká.

Článok XV.

Ukončenie zmluvy

15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu z tejto zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán.

15.2. Zmluvné strany sa dohodil, že túto zmluvu môžu predčasne ukončiť niektorým z nasledovných spôsobov:

(a) písomnou dohodou zmluvných strán;
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(b) odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa podľa bodu 15,3. nižšie;

(c) odstúpením od zmluvy zo strany zhotoviteľa podľa bodu 15,4. nižšie;

(d) odstúpením podľa bodu 15,6, a/alebo 15,7,

(e) písomnou výpoveďou objednávateľa,

15.3, Objednávateľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy doručeným poštou zhotoviteľovi 

v týchto prípadoch:

(a) ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, alebo bolo zastavené 

konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola 

povolená reštrukturalizácia, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie;

(b) ak zhotoviteľ nezhotovuje dielo v súlade s touto zmluvou, východiskovými podkladmi od objednávateľa alebo 
akýmkoľvek Iným dokumentom vyhotoveným podľa tejto zmluvy, a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani 

v dodatočnej lehote 7 pracovných dní na základe písomnej výzvy objednávateľa,

(c) ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku podľa tejto zmluvy a toto omeškanie nie je odstránené do 10 

kalendárnych dní od písomnej výzvy objednávateľa alebo stavebno-technického dozoru doručeného poštou,

(d) ak zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 
podľa zákona č, 315/2016 Z, z, o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, nebol v čase platnosti zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol 

vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím,

(e) ak by sa preukázalo, že zhotoviteľ vykonal úkon, ktorý smeroval k prevodu zhotovlteľových záväzkov 

a pohľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu (neplatnosť takéhoto postúpenia podľa tejto zmluvy týmto nie je 

dotknuté),
(f) ak zhotoviteľ poruší alebo nesplní ktorékoľvek Iné ustanovenie tejto zmluvy a nápravu nevykoná ani 

v dodatočnej lehote 10 pracovných dni na základe písomnej výzvy objednávateľa,

(g) ak nastane skutočnosť, resp, skutočnosti v zmysle § 19 zákona o verejnom obstarávaní,

15.4, Zhotoviteľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy doručeným poštou objednávateľovi 

ak je objednávateľ v omeškaní s platbou podľa tejto zmluvy o viac ako 60 kalendárnych dní po doručení výzvy 

objednávateľovi na zaplatenie dlžnej sumy podľa tejto zmluvy poštou,

15.5, Doručením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane táto zmluva zanikne, pričom odstúpenie od zmluvy sa 

nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani Iných ustanovení ktoré vzhľadom na svoju povahu majú 

trvať aj po ukončení tejto zmluvy (zodpovednosť za vady odovzdaných častí diela a pod,),

15.6, Ak vyššia moc (napr. vojna, občianske nepokoje, štrajk týkajúci sa celého stavebného sektora, pod,), ktorá bola 

oznámená druhej zmluvnej strane bráni realizácii podstatnej časti diela po nepretržitú dobu 30 kalendárnych dní, je 

objednávateľ oprávnený ukončiť túto zmluvu, a to s okamžitým účinkom zaslaním písomného oznámenia o ukončeni 

zhotoviteľovi poštou,

15.7, Ak objednávateľ pri kontrole vykonávania diela zisti, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami 

a nezjedná nápravu ani v primeranej lehote 7 pracovných dni mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol 

nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy,

15.8, Aj po skončení zhotovovania diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebnú 

súčinnosť tak, aby objednávateľovi nevznikli žiadne škody a ďalší priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym 

spôsobom poznačený alebo znemožnený, V opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za vzniknutú 

škodu,

15.9, Objednávateľ je oprávnený zmluvu vypovedať a to aj bez udania dôvodu, pričom zmluva zanikne uplynutím 1- 

mesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi.

Článok XVI.

Úprava právnych vzťahov po ukončení zmluvy

16,1, V prípade ukončenia zmluvy niektorým zo spôsobom podľa Článku XV bod 15,2, zmluvy sa vyrovnanie záväzkov

medzi zmluvnými stranami vykoná tak, že zmiuvné strany v spolupráci so stavebno-technickým dozorom
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objednávateľa určia celkovú sumu, na ktorú by mala byť podľa zatiaľ zhotoveného diela vystavená faktúra ku dňu 

účinnosti ukončenia, ako keby neprišlo k ukončeniu; takto určenú sumu zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi, pričom 

sa zohľadnia platby, ktoré už boli vykonané. Zmluvné strany prihliadnu na rozpracovanosť diela a na to, aby išlo o 

ucelené a dokončené časti diela ktoré budú upotrebiteľné a použiteľné zo strany objednávateľa.

16.2. V prípade ukončenia tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy s výnimkou 

nasledovného:

(a) zhotoviteľje v prípade ukončenia zmluvy podľa Článku XV bodu 15.2. pism. b), c), d) zmluvy bez zbytočného 

odkladu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia zmluvy odstúpením objednávateľa povinný 

odovzdať objednávateľovi dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie diela, ktoré vyhotovil 

alebo prevzal zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou;
(b) zhotoviteľ je v prípade ukončenia zmluvy podľa Článku XV bodu 15.2. pism. a), e) zmluvy ku dňu ukončenia

zmluvy povinný odovzdať objednávateľovi dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie diela,

ktoré vyhotovil alebo prevzal zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou;

(c) ukončením tejto zmluvy ostávajú nedotknuté:

(i) nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania a náhrady škody;
(ii) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov spôsobených zmluvnej strane 

okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia tejto zmluvy;

(iii) práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky na dokončené časti diela;

(iv) licencia na dokončené časti diela podľa Článku IX tejto zmluvy;

(v) prípadné iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

16.3. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy nebude zhotoviteľ žiadať o umožnenie OAD nad budúcou realizáciou

stavtiy a takýto OAD vykonávať nebude, pričom Objednávateľ bude oprávnený vykonávať na stavbe akékoľvek

zmeny a budúce zásahy bez ohľadu na skutočnosť, či tieto zmeny alebo zásahy budú mať vplyv na hodnotu

architektonického diela s čím zhotoviteľ výslovne súhlasí.

Článok XVII.

Doručovanie a poverené osoby

17.1 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky oznámenia alebo listiny zmluvných strán v súvislosti s touto 

zmluvou budú doručované druhej zmluvnej strane v písomnej forme a to buď poštou alebo elektronicky.

17.2 Pri doručovaní poštou je odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať zásielku na adresu sídla prijímajúcej zmluvnej 

strany ako doporučený list. Zásielka sa považuje za doručenú v deň vyznačený na doručenke. V prípade vrátenia 

nedoručenej alebo odopretej zásielky, riadne odoslanej podľa prvej vety, odosielateľovi, sa zásielka považuje za 

doručenú na tretí deň po jej vrátení odosielateľovi a to aj v prípade, že sa adresát o jej obsahu nedozvedel.

17.3 Pri doručovaní elektronicky je odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať oznámenie alebo listiny elektronickou 

poštou na adresu elektronickej pošty určenej osoby podľa Článku XVII bodu 17.4 a 1517.5 zmluvy a zároveň vždy 
v kópii v prípade doručovania odosielateľovi na adresu elektronickej pošty filip.danihel(a)bratislava.sk a v prípade 

doručovania zhotoviteľovi na adresu elektronickej pošty antol@hade.sk.

17.4 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne stanovené inak, všetky oznámenia alebo listiny zmluvných strán v súvislosti s touto 

zmluvou budú doručované nasledujúcim osobám na nasledujúce adresy:

17.4.1 v prípade objednávateľa:
do rúk riaditeľa sekcie výstavby objednávateľa na poštovú adresu alebo adresu elektronickej pošty 

uvedenú v záhlaví zmluvy,

17.4.2 v prípade zhotoviteľa:

do rúk štatutárneho zástupcu zhotoviteľa na poštovú adresu alebo adresu elektronickej pošty uvedenú v 

záhlaví zmluvy;

alebo aj na takú adresu, ktorá bude oznámená druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom.

17.5 Zmluvné strany určili a navzájom si oznámili kontaktné údaje poverených zamestnancov zodpovedných za príslušnú 

oblasť zmluvných vzťahov uvedených v záhlaví zmluvy, ako aj nasledovné:

17.5.1 Objednávateľ poveruje výkonom stavebno-technického dozoru:

meno a priezvisko: Ing. Florián Šoka

telefónne číslo: 02/59 356 729
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adresa elektronickej pošty: florian.soka@bratisíava.sk

17.5.2 Ztiotoviteľ poveruje ako zodpovedného projektanta:

meno a priezvisko: Jozef Vičan

telefónne číslo: 

adresa elektronickej pošty: vican@hade.sk

17.5.3 Objednávateľ zastupujúci stavebníka podľa s§3,4,5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko poveruje zhotoviteľa 

výkonom činnosti koordinátora dokumentácie na zabezpečenie koordinácie projektovej dokumentácie 

a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

17.6 Písomnosť doručovaná elektronicky na e-mailovú adresu sa považuje za doručenú:

a) okamihom prevzatia v prípade, že prevzatie druhá strana potvrdí, alebo

b) nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, ak druhá strana prevzatie písomnosti nepotvrdila.

17.7 Pre odstránenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodil, že všetky faktúry vystavované zmluvnými stranami podľa

ustanovení tejto zmluvy ako aj všetky oznámenia a listiny týkajúce sa podstaty tejto zmluvy, jej zmien a dodatkov

alebo majúce vplyv na zmenu tejto zmluvy budú zmluvnými stranami doručované poštou.

17.8 Poverení zamestnanci podľa bodu 17.5 tejto zmluvy sú oprávnení komunikovať elektronicky v rámci kompetencii 

vyplývajúcich im z ich pracovnej náplne alebo tejto zmluvy.

17.9 Pre odstránenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že okrem štatutárnych zástupcov zmluvných strán nemajú 

žiadne iné osoby zúčastnené aj nezúčastnené na plnení tejto zmluvy oprávnenie dohadovať akékoľvek zmeny 

ustanovení tejto zmluvy jej príloh alebo meniť dohodnutý rozsah diela, jeho cenu alebo termíny plnenia diela.

Článok XVIII.

Záverečné ustanovenia

18.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov riadne podpísaných 

obidvoma zmluvnými stranami.

18.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve doručeným druhej zmluvnej strane poštou sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť 

písomne v lehote do 5 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom 

viazaná strana, ktorá ho podala.

18.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, podporné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka, v znení neskorších predpisov, a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej 

republiky.

18.4 Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť, 

neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo 

neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú 

od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto zmluvy 

nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto 

zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú 

považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.

18.5 Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy, 

ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia 

vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy majú príslušné súdy 

Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva
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18.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho pisomného súhlasu objednávateľa započítať akékoľvek svoje 

pohľadávky a nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom objednávateľa, ani bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu.

18.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákonom o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov.

18.8 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve (2) vyhotovenia sú učené pre 

zhotoviteľa a tri (3) pre objednávateľa.

18.9 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 Projektová dokumentácia -  obsah a rozsah 

Príloha č. 2 Výkon odborného autorského dohľadu projektanta 

Príloha č. 3 Cena projekčných prác a služieb (Tab. 1)
Príloha č. 4 Termíny dodania 

Príloha č. 5 Opis predmetu

Príloha č. 6 Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie na poistné 

krytie vo výške 500 000,00 eur 

Príloha č. 7 Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 8 Zoznam osôb v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) zákona o verejnom obstarávaní

18.10 Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú dodržiavať všetky 

ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju 

uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre 

jednu alebo druhú stranu.

Objednávateľ; Zhotoviteľ;

V Bratislave, dňa V Bratislave, dňa Q j  -(jg- 2023

 

Hlavné mestďSlov^ske] republiky Bratislava

Ing. Igor Just ■, 

riaditeľ sekcie výš{avby

HADE S.r.o.

Jozef Antol 

konateľ spoločnosti

Zmluva zverejnená dňa:
2  1 - 0 6-  2023
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Príloha č. 1 k ZoD č.

„Bratislava, MČ Devín -  PD Dobudovanie chodnika a priechodu pre chodcov na
Kremeľskej nl. v Devine“

DOKUM ENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE PRE STAVEBNÉ  
POVOLENIE S PODROBNOSŤOU REALIZAČNÉHO PROJEKTU

(obsah a rozsah odporúčaný je  napr. vT P 019  a podobných dostupných publikáciách pre 
projektantov)

Dokumentácia stavby bude vypracovaná podľa vyhlášky MZP SR č. 453/2000 Z. z 
s náležitosťami projektu pre prípadné územné konanie, pre stavebné konanie, 
dopracovaná do úrovne projektu pre realizáciu stavby, doplnená o ďalšie údaje, t.j. 
o požiadavky na akosť a technické vlastnosti stavby vrátane jednotných podkladov na 
spracovanie ponukovej ceny (tzn. kvalitatívne a kvantitativne parametre) v potrebných 
podrobnostiach s nižšie uvedeným obsahom a rozsahom. Ten je  obsahuje dve časti a to časť 
pre územné konanie a časť pre stavebne povolenie. Pre územné konanie je  obsah a rozsah 1 
podmienený náležitosti PD pre DUR. Pre Stavebné konanie je  obsah a rozsah 2 podmienený 
náležitosťami DSP/DRS.

Obsah a rozsah časť DÚR:

A Sprievodná správa
1. Identifikačné údaje o stavbe
2. Identifikačné údaje stavebnika a spracovateľa
3. Základné údaje charakterizujúce stavbu
4. Klasifikácia stavby
5. Súhrnný prehľad a zdôvodnenie
6. Členenie stavby na stavebné objekty, prevádzkové súbory
7. Vecné a časové väzby
8. Súlad s medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi, ktorými je  Slovenská 

republika viazaná
9. Súlad s koncepciou územného rozvoja Slovenska
10. Súlad s podmienkami územnoplánovacej dokumentácie
11. Súlad s STN a TP

B Súhrnná technická správa
1. Charakteristika územia a j eho vplyv na návrh stavby
2. Opis stavby
3. Stavebné a technické riešenie stavby 

C Ekonomická správa
1. Náklady 

D Písomnosti a výkresy objektov
1. Všeobecné výkresy
2. Pozemné komunikácie
3. Geotechnioké konštrukcie
4. Ostatné objekty 

E Doklady a povolenia
1. Doklady 

F Prieskumy a štúdie
1. Geologické prieskumy
2. Ostatné prieskumy



G Súvisiaca dokumentácia
1. Zábery pozemkov
2. Bezpečnosť

Obsah a rozsah časť DSP/DRS: 

A. Sprievodná správa
1. Všeobecná časť

B. Technická správa
1. Charakteristika územia stavby
2. Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebnotechnické riešenie stavby 

P r ip o m ín a m e  n u tn o s ť  r i e š i ť  n a p á ja n ie  p r í s t r e š k u  M H D  a  o s v e t le n ia  p r ie c h o d u  

( p r í p o jk y  V N  a  N N ), a k o  a j o d v o d n e n ie  ú z e m ia

3. Základná charakteristika objektov stavby
4. Prílohy technickej správy

C. Ekonomická správa - rozpočet 
1. Náklady

D. Pisomnosti a výkresy objektov
1. Všeobecné výkresy
2. Pozemné komunikácie
3. Obslužné dopravné zariadenia a objekty údržby
4. Ostatné objekty

E. Dokladová časť
F. Prieskumy a štúdie

1. Geologické prieskumy -  na odvodnenie vozovky a spevnených plôch
2. Ostatné prieskumy

G. Súvisiaca dokumentácia
1. Dokumentácia meračských prác
2. Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie
3. Bezpečnosť

H. Projekt organizácie výstavby (vrátane projektu organizácie dopravy počas 
výstavby)
Projekt organizácie výstavby a projekt organizácie dopravy počas výstavby bude 
predbežne odsúhlasený v operatívnej komisii oddelenia dopravy Magistrátu Hl. m. SR 
Bratislavy a príslušným Krajským riaditeľstvom PZ v Bratislave -  dopravným 
inšpektorátom. Vrátane projektu a technického riešenia náhradnej zastávky počas 
výstavby.

Doplnenie požiadaviek bodu C -  rozpočet stavby
t.j. položkový rozpočet realizačného projektu s popisom prác, súpisom položiek 
s výkazom výmer a kontrolným rozpočtom spracované ako:

1. nákladová časť bez uvedenia ceny (výkaz výmer)

vypracovaná v zmysle Metodického pokynu M inisterstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR č. 1/2004 o Triedniku stavebných prác (ktorý vychádza zo štatistickej 
Klasifikácie produkcie vydanej vyhláškou SÚ SR č. 632/2002 tak, že zachováva 
prvých 6 miest KP a na ďalšich miestach (7. až 16. miesto) je  podrobnejšie 
triedenie stavebných prác.
Položky musia byť definované:



-  šesťmiestnym číselným kódom Klasifikácie produkcie (KP) a minimálne 
šesťmiestnym kódom Triednika stavebných prác (TSP), t.j. spolu 
dvanásťmiestny kód

-  popisovníkom položky -  textová časť a výmery na ocenenie všetkých prác 
a dodávok jednotlivých komponentov položky musi byť vypracovaná tak, aby 
definovanie predmetu zákazky bolo v takej podrobnosti, aby ju  uchádzači vedeli 
jednoznačne oceniť, bez možnosti použitia rozdielnej vstupnej bázy,

-  mernou jednotkou položky v súlade s TSP,
-  množstvom mernej jednotky, t.j. výkazom výmer.

Pre celkové náklady jednotlivých SO a PS vystaviť rekapituláciu.

Položkový rozpočet spracovaný ako realizačný vo forme rozpočtového programu, 
pretransformovaný do MS EXCEL, na LISB a v tlači, v jednotnom tabuľkovom 
systéme pre všetky objekty a prevádzkové súbory predmetnej stavby.

2. nákladová časť s uvedeuim ceny (kontrolný rozpočet)

kontrolný rozpočet pre verejného obstarávateľa v použitej metóde verejného 
obstarávania, t.j. ocenený ten istý súpis položiek a výkaz výmer z bodu 1.
Kontrolný rozpočet je  dôverným dokumentom pre výhradnú potrebu stavebníka 
ako predpokladaná cena dodávky súťaženej stavby.

Doplnenie požiadaviek bodu G -  Bezpečnosť (BOZP)

Stanovi pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku a obsahuje aj osobitné
opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom. Plán bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci bude vypracovaný podľa:
-  z á k o n a  č. 1 2 4 /2 0 0 6  Z . z. o  b e z p e č n o s t i a  o c h r a n e  z d r a v ia  p r i  p r á c i  a  o  z m e n e  

a  d o p ln e n i  n ie k to r ý c h  z á k o n o v ,

-  N a r ia d e n ia  v lá d y  S R  č. 3 9 6 /2 0 0 6  Z . z. o  m in im á ln y c h  b e z p e č n o s tn ý c h

a  z d r a v o tn ý c h  p o ž ia d a v k á c h  n a  s ta v e n is k o , §  5  o d s . 2  p is m .  b ) a  c ),

-  Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

-  Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie 
bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

-  Nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,

-  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných 
prostriedkov,

-  DSP a súvisiacich zákonov, vyhlášok a nariadeni s plánovaným predmetom 
výstavby.

Doplnenie požiadaviek bodu E so zoznamom subjektov

bude obsahovať doklady z prerokovania dokumentácie pre účel vydania 
stavebného povolenia v zmysle § 140a a § 140b stavebného zákona.

Zoznam subjektov:

-  Hlavné mesto SR Bratislava -  záväzné stanovisko k investičnej činnosti 
k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie,

-  M estská časť Bratislava- Devin,



-  Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie (stanoviská za 
ochranu prírody, odpadové hospodárstvo, štátnu vodnú správu a ochranu ovzdušia),

-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, regionálny hygienik,

-  Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát,
-  Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy,

-  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,

-  Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava,

-  Hlavné mesto SR Bratislava -  oddelenie správy komunikácii,

-  Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii,

-  Dopravný podnik a.s., Bratislava,
-  Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,

-  Dopravný úrad. Divízia dráh a dopravy na dráhach, Bratislava,

-  Siemens s.r.o., Bratislava,

-  SLOVAK TELECOM, a.s., Bratislava,

-  Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava,

-  Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava,

-  Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava

-  Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava,

-  M inisterstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Bratislava,

-  Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava,

-  M inisterstvo vnútra SR, odbor telekomunikácii, Bratislava,

-  SITEL spol. s r.o., Bratislava,

-  Túrk Telekom International SK, Bratislava,

-  Sanet, Bratislava,

-  Orange Slovensko a.s., Bratislava,

-  Dial Telecom a.s. Bratislava,

-  Benestra Slovakia a .s . , Bratislava,

-  TRANSPETROL a.s. Bratislava,

-  GTS Slovakia a.s., Bratislava,

-  SWAN, a.s. Bratislava,

-  UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Bratislava,

-  Slovanet a.s. Bratislava,

-  Satro s.r.o. Bratislava,

-  Ocam s.r.o. Bratislava,

-  Energotel a.s. Bratislava,

-  M inisterstvo vnútra SR, Bratislava,

-  Prímanet s.r.o., Bratislava,

-  Rainside s.r.o. Bratislava,

-  SUPTel s.r.o. Bratislava,

-  DIGI Slovakia s.r.o. Bratislava,

-  Allianz -  Slovenská poisťovňa,

-  Eustream a.s. Bratislava,

-  ELTODO SK a.s. Bratislava,

-  ACS s.r.o. Bratislava,

-  a ďalšie nevyhnutné vyjadrenia a stanoviská k vydaniu SP,

-  pripadne ďalši dotknutí účastnici stavebného konania (vlastnici nehnuteľnosti). 

Príslušný rozsah dokladovej časti sa môže v závislosti od požiadaviek stavebného úradu 
a ostatných dotknutých orgánov rozširiť.



Doplnenie požiadaviek bodn G

Bude obsahovať zameranie polohopisu a výškopisu záujmového územia v mieste stavby 
ako podkladu pre projektové práce, vrátane územia pre napojenie na jestvujúcu 
dopravnú infraštruktúru a inžinierske siete v súlade s platnými technickými normami. 

Geodetické práce budú zahŕňať:

-  zameranie polohopisu a výškopisu,

-  overenie priebehu inžinierskych sieti u ich správcov.

Doplnenie požiadaviek bodn G
bude obsahovať:

-  3x kópiu z katastrálnej mapy -  úradne potvrdená správou katastra (nie staršiu ako 
1 mesiac pred podanim žiadosti o U R resp. SP),

-  grafickú identifikácia parciel, Ix  LV dotknutých parciel úradne potvrdené správou
katastra,

-  zákres každého objektu do úradne potvrdenej kópie katastrálnej mapy,

-  pripadne geometrický pián na určenie vlastnickych práv k pozemkom (trvalý
záber v rámci stavby) bude spracovaný v zmysle platnej legislatívy -  zákona
N R SR č. 162/1995 Z. z. v zneni neskoršich predpisov -  Katastrálny zákon, 
vyhlášky UGKK SR č. 79/1996 Z. z. v zneni neskoršich predpisov, ktorou sa 
vykonáva katastrálny zákon, zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v zneni neskoršich predpisov a ďalšich platných záväzných predpisov, bude 
autorizačne overený autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overený 
správon katastra (§ 103 vyhlášky č. 79/1996 Z. z., § 9 zákona č. 215/1995 Z. z. 
v zneni neskoršich predpisov), bude použiteľný na právne úkony pre účely 
budúcich výkupov.

Doplnenie požiadaviek bodn F - Inžiniersko geologický priesknm
- musi poskytnúť komplexný obraz o základových pomeroch a geotechnických 

vlastnostiach zemin v zábere stavby ako podklad pre projektové práce, uviesť 

odporúčania a upozornenia pre projektanta vyplývajúce zo zistení.

Pri spracovani dokumentácie treba uplatniť najmä:

• podklady a požiadavky stavebnika,

• príslušné technické a právne predpisy a normy,

• všetky zmluvné dojednania.
• dodržať TP 01/2014/TP 079/ - Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných 

pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných komunikácii

• dodržať TP 048 -  Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách

• TLMB -  Technické listy mesta Bratislavy

• Chodník -  výškovo upraviť chodnika

• M anuály M etropolitného inštitútu Bratislava

Projektová dokumentácia bude podkladom pre zhotovenie diela.

Dokumentácia bude tvoriť prílohu súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavby 
v následnej použitej metóde verejného obstarávania. Pri vypracovaní dokumentácie je  nutné 
rešpektovať § 42 zákona o verejnom obstarávaní (Súťažné podklady).



Dokumentácia musí obsahovať podrobné vymedzenie predmetu zákazky s uvedením všetkých 
okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky 
musi byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa 
Prílohy č. 3 k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcn, výrobný postnp, 
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodn alebo výroby, ak by tým
dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to 
nevyžaduje predmet zákazky.

Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 
§ 42 zákona o verejnom obstarávaní dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musi 
byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.



P ríloha  č. 2

(Príloha č. 2 k ZoD č.)

VÝKON OBČASNÉHO ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOfíTlADTT PROJEKTANTA

im .

V rámci výkonu občasného odborného autorského dohľadu projektanta (hlavného projektanta, 
zodpovedného projektanta, hlavného inžiniera projektu -  manažéra projektu alebo architekta 
projektu) sa overuje dodržiavanie technického, architektomcko-výtvarného, dispozičného 
a konštrukčného riešenia stavby. AD sa bude vykonávať počas realizácie stavby od začatia 
stavby (odovzdania staveniska) do vydania kolaudačných rozhodnutí príslušnými stavebnými 
úradmi a nadobudnutí ich právoplatnosti.

V rámci výkonu AD je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti:

• činnosť koordinátora projektovej dokumentácie v zmysle § 3 ods. 1 a § 4, 5

Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a
zdravotných požiadavkách na stavenisko,

• zúčastniť sa vypracovania a odsúhlasovania kontrolného a skúšobného plánu 
stavby,

• účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,

• zabezpečiť súlad realizácie dočasných objektov zariadenia staveniska s riešením 
zariadenia staveniska v časti POV DSP

• poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
• poskytovať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k nejasnostiam v

projektovej dokumentácii a k prípadným skrytým vadám projektu,

• v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom 
stanovených v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane 
komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu 
s výkazom výmer, v zmysle usmernenia stavebnika,

• vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri 
zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom 
pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,

• sledovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 
povolením, všeobecne záväzné predpisy a technické normy s poskytovaním 
vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,

• sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a z hľadiska 
časového plánu výstavby,

• na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a 
schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, 
stavebných konštrukcii resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri 
realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, 
výstuže, pilot, atď.,

• na základe zistených skutočnosti vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných 
a technologických postupov s tým, že ak skutkový stav zistený na stavenisku 
nezodpovedá predpokladom stanovených v PD, navrhovať technické riešenie 
vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny 
technického riešenia spolu s výkazom výmer, v zmysle stavebného denníka.

27



• je  povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov,

• posudzovať návrhy zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov 
spracovaných zhotoviteľmi z pohľadu dodržania technického a technologického 
riešenia stanoveného v PD, finančnej náročnosti, dodržania lehôt výstavby 
a ďalšich podmienok súvisiacich s predmetom stavby,

• vyjadrovať sa v stavebnom denniku k požiadavkám zhotoviteľa o väčšie množstvá
výrobkov a výkonov (naviac práce) oproti spracovanej dokumentácii súťažných 
podkladov (DP), ktorá bola podkladom k vypracovaniu súťažnej ponuky na
uskutočnenie stavebných prác, uviesť dôvody odsúhlasovania naviac prác (chyba 
projektového riešenia, nedodržanie technologického postupu stavebných prác, 
nepredvidané okolnosti počas výstavby a pod.) a zúčastňovať sa zmenových 
konani,

•  zúčastňovať sa na operativnych poradách a kontrolných dňoch stavby,

• na výzvu technického dozoru stavebnika je  povinný sa dostaviť na stavbu do
3 dni, v mimoriadnych prípadoch do 24 hod.,

•  v prípade zložitých riešeni a v prípade potreby stanoviska jednotlivých 
špecialistov je  povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termine 
stanovenom podľa zložitosti riešeni,

•  spolupracovať so zodpovedným geodetom,

• inťormovať a prerokovávať s objednávateľom alebo určenou osobou rozhodnutia 
ktoré vyplývajú z predchádzajúcich odstavcov,

• zúčastňovať sa na odovzdani a prevzati stavby alebo jej ucelenej časti, vrátane 
komplexného vyskúšania,

• zúčastňovať sa na skúšobnej prevádzke a kolaudačnom konani,

•  poskytovať potrebné vysvetlenia a spolupracovať s objednávateľom pri skúšobnej 
prevádzke a kolaudačnom konani.
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Príloha č. 6 - 6/1 k ZoD č . : ...................................................

*T D  na dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremeľskej ulici v M C  Bratislava - Devín"

CENA PR OJE K TO V Ý C H  PRÁC A SLU ŽIEB  Rekapitulácia

Tab. č. 1 Pozn. Uchádzač vypĺňa len bunky vyfarnené na modro v hárku Návrh na plnenie kritérií, v hárku DUR a v hárku AD.

h t l  BRATISLAVA 
■ ■ ■ ■

P ríloha  č. 6 -  Cena pro jekčných prác a 

služieb

O bchodné meno uchádzača: HADE s.ro .

S ídlo uchádzača: Jarabinková 8D, 8 2 1 09 Bratislava

štatutárny zástupca Jozef Antol. konateľ

IČO; 52675084

IC DPH: SK 212 109 9090

Telefónne číslo; 940638312

M alý/Stredný podnik áno

E-m ailová adresa: antolfShade.sk

Daňový stav: platca DPH

Predmet Cena eur bez DPH DPH Cena v eur s DPH

Projektová dokumentácia pre územné konanie, 

stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného 

projektu DUR
13 500,00 2700 16 200,00

Projektová dokumentácia pre územné konanie, 

stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného 

projektu DSP/DRS
17 500,00 3500 21 000,00

Odborný autorský dohľad projektanta 1 000,00 200 1 200,00

Cena celkom za celý predmet zákazky 32 000,00 6 400,00 38 400,00

V Bratislave dňa; 20.4.2023 Podpis zá stupcu  uchádzača



Príloha č. 6 - 6/2 k ZoD č.

"PD na dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremeľskej ulici v MČ Bratislava -
Devín"

CENA PROJEKTOVÝCH PRAC A SLUŽIEB 
Projektová dokumentácia pre územné konanie, stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného

projektu
Tab. č. 2

Činnosť
Cena za 1 hodinu 

v EUR bez DPH
Počet hodín

Cena spolu v EUR 

bez DPH

A. Sprievodná správa 50,00 10 500,00

B. Technická správa 50,00 10 500,00

C Ekonomická správa - rozpočet 50,00 20 1000,00

D. Písomnosti a výkresy a objektov 50,00 160 8000,00

E. Doklady a povolenia 50,00 40 2000,00

F. Prieskumy a štúdie 50,00 10 500,00

G. Súvisiaca dokumentácia 50,00 20 1000,00

Cena bez DPH: 1 3  5 0 0 , 0 0



Príloha č. 6 - 6/3 k ZoD č..

"PD na dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremeľskej ulici v MC Bratislava -

Devín"

CENA PROJEKTOVÝCH PRAC A SLUŽIEB  

Projektová dokumentácia pre územné konanie, stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného

projektu

Tab. č. 3

Činnosť
Cena za 1 hodinu 

v EUR bez DPH
Počet hodín

Cena spolu v 

EUR bez DPH

A. Sprievodná správa 50,00 10 500,00

B. Technická správa 50,00 10 500,00

C Ekonomická správa - rozpočet 50,00 40 2000,00

D. Písomnosti a výkresy a objektov 50,00 160 8000,00

E. Doklady a povolenia 50,00 40 2000,00

F. Prieskumy a štúdie 50,00 10 500,00

G. Súvisiaca dokumentácia 50,00 40 2000,00

H. POV a POD 50,00 40 2000,00

Cena bez DPH: 1 7  5 0 0 , 0 0



Príloha č. 6 - 6/4 k ZoD č.

"PD na dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremeľskej ulici v MČ Bratislava - Devín"

NAVRHNUTÁ CENA za výkon občasného odborného autorského dohľadu projektanta

Tab. č. 4

Činnosť
Cena za 1 hodinu v 

EUR bez DPH
Počet hodín

Cena spolu v EUR bez 
DPH

Odborný autorský dohľad projektanta 50,00 20 1000

Pozn.: Cenu za výkon občasného odborného autorského dohľadu projektanta stavby je  potrebné stanoviť vo 

vzťahu k predpokladanej lehote výstavby, len účasti na kontrolných dňoch stavby ako i  k prípadným  

operatívnym odborným riešeniam a stanoviskám k mimoriadnym technickým a iným problémom, vzniknutým

počas výstavby predmetnej stavby.



P r í lo h a  č. 4  k  Z o D  Č . .M A G T S 2 3 0 0 0 9 7

"PD na dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremeľskej ul. v Devíne"

Termín dodania

Predmet
začiatok koniec spolu týždňov

1
Projektová dokumentácia pre územné 

konanie
20,00

2

Projektová dokumentácia pre stavebné 

povolenie s podrobnosťou realizačného 

projektu

20,00



Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

Výzva č. 10 — PD  na dobudovanie chodníka 
a priechodu pre chodcov na Kremeľskej 
ulici v MC Devín

Príloha č. 1 -  Opis p redm etu  zákazky

Verejný obstarávateľ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zadáva zákazku s názvom „Výzva 
č. 10 -  Projektová dokumentácia na dobudovanie chodnika a priechodu pre chodcov na Kremeľskej 
ulici v MC Devin. Kompletné informácie o predmetnej zákazke nájdete na tejto adrese:

https://iosephine.proebiz.com/sk/tender/38748/summarv

1. Stručný opis p redm etu  zákazky:

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné konanie a 

stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu vrátane autorského dozoru pri realizácii.

„Výzva č. 10 - Projektová dokumentácia na dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na 

Kremeľskej ulici v  M C Devín“

Riešené územie je vyznačené v „situácii riešeného územia Bratislava, „Bratislava, MČ Devín -  PD  

Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremeľskej nl. v  Devíne“ opisu a nachádza sa 
na parcelách:

k.ú. Devin (805 301)
obec Bratislava-Devin

Registra C LV poznámka Registra E LV

623/10 1
623/8

Je možné že 
stavba bude 

čiastočne 
zasahovať aj na 

tieto parcely

2277/5 3292
623/8 2276/5 3292
623/8 2274/4 2982
623/8 2275/5 3292
622/5 2277/5 3292
622/7 2281/5 2982
622/7 2280/5 2982
622/7 2279/5 2982
622/6 1
622/4 156/1 3012

Cieľom projektuje vybudovanie nových zastávok anástupišť, chodnikov a bezbariérového priechodu 

pre chodcov na zastávke „Hrad Devin“ a obojsmemej autobusovej zastávky.

Priechod pre chodcov bude bezbariérový, cez Kremeľskú ulicu, so stredovým ostrovčekom pre ochranu 
chodcov a dostatočným rozhľadom, samostatným nasvietenim a vyznačenim. Bude spĺňať podmienky 

vyplývajúce s Vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
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Hlavné mesto SR Bratislava Výzva č. 10 — PD  na dobudovanie chodníka
Primaciálne námestie č. 1 a priechodu pre chodcov na Kremeľskej
814 99 Bratislava ulici v MČ Devín

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
aktuálnych platných Slovenských technických noriem, Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 30/2022 o dopravnom značení, ktorou sa 

vykonáva zákon o cestnej premávke.

Zastávky MHD budú riešené podľa príslušných stavebných a technických noriem a predpisov, ale aj v 

súlade s Koncepciou rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 -  2025 ( november 
2016) a Manuálom verejných priestorov -  Princípy a štandardy zastávok MHD spracovaným 

Metropolitným inštitútom Bratislavy. Nástupištia zastávok realizovať so zvýšenou nástupnou hranou 

200 mm nad úrovňou priľahlej vozovky a s použitím zaoblenej hrany obrubníka voči pneumatikám 
dopravných prostriedkov tzv. Kasselský obrubník.

Zastávku požadujeme riešiť s dĺžkou hrany 20 metrov a šírkou nástupnej plochy minimálne 2 m 

optimálne 3,5 m aspoň v smere do centra, prípadne so samostatnou plochou na osadenie prístreška. 

Prístrešok požadujeme riešiť 4 m od označníka za dodržania minimálnej vzdialenosti pevných prekážok 
od nástupnej hrany. Je nutné poznamenať, že Oddelenie hromadnej dopravy Magistrátu hlavného mesta 

SR Bratislavy nevie garantovať, že v čase výstavby dopravnej infraštruktúry bude mať k dispozícii 
prístrešok od partnerského dodávateľa prístreškov, nakoľko nemá takéto prístrešky k dispozícii 

permanentne.

V priestore zastávok/križovatky požadujeme zachovať možnosť otočenia sa kĺbového autobusu MHD 
do smeru do centra, ako aj do smeru do Devínskej Novej Vsi. Otáčanie autobusov navrhnúť tak, aby 

bola zabezpečená obsluha aspoň niektorej zo zastávok (nástup-výstup cestujúcich). V návrhu sa 
zaoberať možnosťou (posúdenie možnosti vzhľadom na priestor) odstavenia minimálne jedného 

autobusu -  prestávkovanie vodičov v priestore obratiska.

Jestvujúci podklad musí byt rovný a čistý v zmysle STN 73 6123 a následne bude zrealizovaná pokládka 
betónovej zmesi CB II (H); 70 mm; STN 73 6123, CB II (S);180 mm; typu CRETEPRINT, STN 73 

6123), bez ražby a farby. Do betónovej zmesi bude vložená 2 x karí sieť 150/150/8 mm v homej a 
dolnej časti dosky v zmysle STN 73 6123. Požiadavky na dilatačné škáry betónových vozoviek 

stanovuje STN 73 6123, ktorá škáry delí na pozdĺžne a priečne.

Začiatok a koniec zastávkových pruhov žiadame urobiť pod uhlom 60° k okraju nástupiska -  chodníka 
v rámci realizácie betónových zastávok MHD, použiť Kasselský obrubník.

Chodník pre peších požadujeme navrhnúť v súlade s STN 76 6110 tak, aby bola zachovaná šírka 1,5m 
pásu pre chodcov umožňujúceho jazdu detského kočíka, invalidného vozíka a chôdzu chodca 

s batožinou a ich pohyb v protismere s bezpečnostným odstupom 0,5 m. Celková šírka chodníka 

predstavuje 2,0 . novovybudovaný chodník je potrebné napojiť na existujúce pešie trasy tak aby bol 
bezpečný pohyb chodcov. Podľa požiadavky správcu napojiť na chodník po Hadiu ulicu. Pri vyústení 

Hadej cesty -  ukončiť chodník v zmysle TP048 (Vyhláška 532/2002 Z. z.) + protiľahlú stranu chodníka 
upraviť v zmysle TP048. Zároveň požadujeme vymeniť značku č. 221 Cyklistická komunikácia za 

Č.222 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov na cestičke smerujúcej pod hrad Devin (aj na všetkých 

napojeniach a koncoch na túto komunikáciu).



Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

Výzva č. 10 — PD  na dobudovanie chodníka 
a priechodu pre chodcov na Kremeľskej 
ulici v MC Devín

2. Zoznam príslušných CPV kódov:

71242000-6 Príprava proj ektov a návrhov, odhad nákladov

3. Lehota dodania

Predmet zákazky je potrebné dodať najneskôr do 20 týždňov od účinnosti zmluvy.

4. Technická špecifikácia predm etu zákazky:

Mapový podklad

Názov stavby:
Miesto stavby:

Lokalita -  dotknuté ulice:

PD na dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov 
MC Bratislava -  Devin 

MC Bratislava- Devin, Kremeľská ulica

Situácia riešené územie :Bratislava, MČ Devín -  PD Dobudovanie chodníka a priechodu pre 

chodcov na Kremeľskej nl. v Devíne:

■ ■

Značka č.221

í / /
ď ^ /

nastupUra za jiavok  MHD  

Miao Of-vin

priecnod pre 
ch o d c o v

Značka č. 225

mierka 1:250

uK V

v. -'"ý

Predĺženie 
chodníka po? 
Hadiu cestu

Obrázok 1- Zadanie od ODS doplnené o pripomienky
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Hlavné mesto SR Bratislava Výzva č. 10 — PD  na dobudovanie chodníka
Primaciálne námestie č. 1 a priechodu pre chodcov na Kremeľskej
814 99 Bratislava ulici v MČ Devín

Stavebne -  technické a prevádzkové požiadavky

Všeobecné požiadavky:

- Navrhnutie bezpečného nasvieteného bezbariérového priechodu pre chodcov so stredovým 
ostrovčekom cez cestu pri zastávke „Hrad Devín“ (prípojky a siete VN a NN)

- Vytvorenie chodníka šírky 2 m a jeho napojenie na existujúce pešie komunikácie po Hadiu cestu
- Pri vyústení Hadej cesty upraviť ukončenie chodnika n oboch stranách Hadej cesty podľa TP 048

- Vytvorenie samostatných prístreškov pre cestujúcich od dĺžke 4m

- Osadenie 2ks cyklostojanov
- Ponechať možnosť otočenia sa kĺbového autobusu v priestore „križovatky“

- Vytvorenie dvoch zastávok o dĺžke hrany 20m a minimálnej šírky 2m (v smere do centra 
odporúčame 3,5m)

- Zastávky budú so zvýšenou nástupnou hranou výšky 200 mm a obrubník bude Kasselského typu

- Vymeniť značku č. 221 Cyklistická komunikácia za č.222 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov 
na cestičke smerujúcej pod hrad Devín.

- Ochrana vedení, inžinierskych sietí (VO, kanalizácia) a zelene v dotknutom území

- Návrh projektu organizácie výstavby a organizácia dopravy, vrátane trvalého a dočasného
dopravného značenia

- Zabezpečiť odvodnenie územia
- Výškopis a polohopis v rozsahu potrebnom pre vypracovanie DUR/DSP/DRS/DP

- Inžinierska činnosť, ktorej výsledkom má byť povolenie stavby

- Nástupištia a zastávky v súlade s STN P 736425, STN 73 6123
- Chodníky podľa STN 73 6110, TP048 (Vyhláška 532/2002 Z. z.)

- Pri návrhu jednotlivých prvkov vychádzať z Manuálu verejných priestorov mesta (zdroje nižšie)
- https: //mib. sk/manual-verei nvch-prie storov/

- https://mib.sk/manual-vereinvch-priestorov/principv-a-standardv/

Na plnení predmetu zákazky sa bude podieľať kľúčový odborník, ktorý je držiteľom autorízačného 
osvedčenia o vykonaní odbomej spôsobilosti na SKA/SKSI podľa zákona č. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 
vydaným SKSI kategórie 12 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, ktorým úspešný uchádzač 
preukazoval splnenie podmienok účasti.

Žiadna ďalšia podkategória nebude vyžadovaná, nakoľko sa jedná o jednoduché stavby ktoré podľa 
príslušných noriem vie urobiť každý stavebný inžinier z kategórie 12.



POISTNÝ CERTIFIKÁT
Tento poistný certifikát je  vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje 

rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

POISTENÝ:

HADE s.r.o.

Jarabinková 8D, 821 09, Bratislava - mestská časť Ružinov 

Slovenská republika

REGISTRAČNÉ ČÍSLO SKDP/IČO:

52675084(uid: 552675084)

POISŤOVATEĽ:
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19 
811 09 Bratislava,
Slovenská republika 

IČO: 00 151 700 
IČ DPH: SK2020374862 

DIČ: 2020374862

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom 

nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre 

účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou 
zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

DRUH POISTNÉHO KRYTIA: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie

POISTENÁ PROFESIA:

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie autorizovaného 

stavebnétio inžiniera (PO) (obmedzenétio počtom zamestnancov ako autorizovaných 

stavebných inžinierov a zamestnancov vykonávajúcich činnosť stavebného dozoru a 

stavbyvedúceho). Počet osôb ASI, SD, SV: 2 

Spolupoisteni konatelia a spoločníci:

1) Ing Jozef Antol 6649 (uid: 18909812)

2) Ing. Lukáš Hozza 6462 (uid; 18559003)

ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY: 491 100 641

ZAČIATOK POISTENIA: 01.04.2023

KONIEC PLATNOSTI CERTIFIKÁTU: 31.03.2024

ÚZEMNÁ PLATNOSŤ: SR

POISTNÁ SUMA / LIMIT ZODPOVEDNOSTI: 500000 EUR

Za Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

Bratislava 0 4 .0 4 .2 0 2 3

O

3 4 1 1 3Allianz @
Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, Obeh. reg. oddiel; Sa, vložka č.: 196/B



Príloha č. 7:

Dolu podpísaná osoba oprávnená konať za Zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky 

s názvom „Bratislava, M C  Devín -  PD Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na 
Kremeľskej ul. v Devíne“

□  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočnime vlastnými kapacitami.

K  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

Zoznam subdodávateľov

Por.

č.

Obchodné meno alebo 

názov subdodávateľa

Adresa pobytu 

alebo sídla

Identifikačné číslo 

alebo dátum 

narodenia, ak nebolo 

pridelené 

Identifikačné číslo

Osoba oprávnená konať 

za subdodávateľa (meno 

a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia)

19



Príloha č. 8

Zodpovedné osoby za zhotoviteľa na realizáciu plnenia povinností vypiývajúcich zo zmluvy

o dielo podľa § 34 ods. 1 písm. g)

Meno a priezvisko Pracovná pozícia Druh oprávnenia Označenie oprávnenia

19


