
Zmluva o dielo č. MAGZBR2500222 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a   na základe 
výsledku verejného obstarávania postupom podľa § 58 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení  
 na zhotovenie diela – zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu 

 „PD pre bezbariérové priechody pre chodcov a chodníky na Kafendovej, Mierovej a medzi zastávkami Zoo“ 
(ďalej len „zmluva“) 

 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
1.1 OBJEDNÁVATEĽ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
IČO: 00 603 481 
DIČ: 2020372596 
IČ DPH: SK2020372596 
BIC: CEKOSKBX 
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413 
Zastúpený: Ing. arch. Matúš Vallo 
Telefón: 02/593 56 700 
E-mail: sekciavystavby@bratislava.sk  
Miesto dodania: Záporožská 5, 852 92 Bratislava 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
1.2 ZHOTOVITEĽ:  HBH Projekt spol. s r.o. 

Sídlo: Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno, ČR 
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zapísaná: Obchodný register, Krajský súd Brno,  
  Oddiel: C, vložka č. 3996, dňa 18.12.1991 
Štatutárny zástupca: Ing. Ondřej Budík, konateľ 
 Ing. Radovan Hrnčíř, konateľ 
Osoby oprávnené konať 
− vo veciach zmluvných: Ing. Michala Hrnčířová, obchodná riaditeľka 
− vo veciach technických: Ing. Tomáš Kubačka, HIP 
IČO: 449 61 944 
Ktorý podniká v Slovenskej republike prostredníctvom: 
 HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko 
Sídlo: Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava 
Právna forma: Obchodný register, Mestský súd Bratislava III, 
 Oddiel: Po, vložka č.: 1131/B, dňa 13.11.2003 
Vedúci organizačnej zložky: Ing. Juraj Fürst 
IČO: 31 815 332  
DIČ: 2021760334 
IČ DPH: SK2021760334 
BIC: UNCRSKBX 
IBAN: SK77 1111 0000 0010 9566 3003 
Telefón: +421 917 123 497 
E-mail: j.furst@hbhprojekt.sk, t.kubacka@hbhprojekt.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“) 
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Čl. II 
Východiskové podklady a údaje 

 
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa na zhotovenie diela – zhotovenie projektovej 

dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu uvedenú v bode 2.2. Rozsah predmetu zákazky je 
daný súťažnými podkladmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi na 
spracovanie ponuky. 

 
2.2 Východiskové údaje: 

2.2.1 Názov stavby: PD pre bezbariérové priechody pre chodcov a chodníky na Kafendovej, Mierovej a 
medzi zastávkami Zoo 

2.2.2 Miesto stavby: MČ Rača, MČ Ružinov, MČ Karlova Ves 
2.2.3 Stavebník:  Hlavné mesto SR Bratislava  

 Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
(ďalej len „stavba“) 

 
2.3 Identifikácia pozemkov: Špecifikácia územia v súťažných podmienkach 

      
Čl. III 

Predmet zmluvy 
 

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo, ktoré je špecifikované v prílohe č.1 
a prílohe č. 5 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzdať a udeliť objednávateľovi súhlas na jeho používanie v súlade s touto 
zmluvou a s odbornou starostlivosťou vykonať všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje riadne 
a včas zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo špecifikovanú 
v prílohe č. 3 tejto zmluvy. 
 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, s odbornou 
starostlivosťou, riadne a včas dodá dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy,  a ktoré bude spĺňať všetky 
požiadavky uvedené v prílohe č. 1, prílohe č. 2 a prílohe č. 5 tejto zmluvy. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie: 

a) vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 1 a prílohy 
č. 5 tejto zmluvy, 

b) vykonávanie občasného odborného autorského dohľadu (ďalej len „OAD“) počas realizácie stavby 
s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 2  zmluvy. 

(plnenia podľa bodu a) a bodu b) sú ďalej spoločne označené ako „dielo“). 
 
3.3 Dielo je vykonané jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi v termínoch podľa prílohy č. 4. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov, platných technických noriem vzťahujúcich sa na dielo (STN a EN), podľa podmienok 
tejto zmluvy a jej príloh, súťažných podkladov, v súlade s platným územným plánom, riadiť sa pokynmi 
objednávateľa, dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami orgánov a 
organizácií a účastníkov územného a stavebného konania a: 
3.3.1 projektová dokumentácia: sa považuje za vypracovanú  jej riadnym odovzdaním v termínoch podľa tejto 

zmluvy bez akýchkoľvek vád a udelením súhlasu zhotoviteľa na ich používanie objednávateľom podľa Čl. IX 
tejto zmluvy bez obmedzenia; 

3.3.2 občasný odborný autorský dohľad jeho riadnym vykonaním. 
 
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené a vykonané dielo od zhotoviteľa riadne a včas prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi 

dohodnutú cenu za jeho zhotovenie a vykonanie spôsobom a v termínoch podľa prílohy č. 4 tejto zmluvy. 
 

Čl. IV 
Termíny a miesto plnenia 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vypracuje, vykoná a odovzdá dielo v termínoch podľa prílohy č. 4. 

 
4.2 Miestom odovzdania projektovej dokumentácie podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 5 je vysunuté pracovisko objednávateľa 

na adrese Záporožská 5, 852 92 Bratislava. Miestom vykonávania OAD podľa prílohy č. 2 je stavenisko určené na 
realizáciu stavby. 
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4.3 Termíny plnenia diela 

a) podľa bodu 1 prílohy č. 4 tejto zmluvy sa považujú za dodržané, v prípade že: 
- zhotoviteľ predloží objednávateľovi na pripomienkovanie koncept konkrétneho stupňa projektovej 

dokumentácie (textovú časť s príslušnou výkresovou dokumentáciou), ktoré bude obsahovať všetky 
pripomienky dotknutých subjektov po predbežnom prerokovaní projektovej dokumentácie, ako aj 
pripomienky, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov v jednotlivých štádiách povoľovania stavby 
(ak už budú k dispozícii) a to všetko najneskôr 14 kalendárnych dní pred termínom jej odovzdania 
zhotoviteľovi na dobu najmenej 5 pracovných dní, a následne 

- zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie prerokovaného, dôvodné a odsúhlasené 
pripomienky obsahujúceho a riadne vypracovaného stupňa projektovej dokumentácie podľa tejto 
zmluvy najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím konkrétneho termínu plnenia, a  

- zároveň sa prevzatie konkrétneho stupňa projektovej dokumentácie uskutoční najneskôr v posledný 
deň konkrétneho termínu plnenia a vypracovaný stupeň projektovej dokumentácie bude bez 
akýchkoľvek vád a nedorobkov a pred prevzatím bude skontrolovaný zo strany oprávneného 
zástupcu objednávateľa (vykonanie takejto kontroly nezbavuje objednávateľa žiadnych práv voči 
zhotoviteľovi); Pri odovzdaní a prevzatí riadne vypracovaného stupňa projektovej dokumentácie 
potvrdí poverený stavebno-technický dozor objednávateľa jeho prevzatie písomným potvrdením 
súpisu odovzdanej projektovej dokumentácie. Písomný súpis projektovej dokumentácie bude 
vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu; 

b) podľa bodu 2 prílohy č. 4 sa považujú za dodržané riadnym vykonaním OAD podľa tejto zmluvy, príslušných 
všeobecne záväzných právnych predpisov a platných technických noriem (STN a EN) a vykonanie OAD 
potvrdí stavebno-technický dozor objednávateľa na výkaze skutočne vykonaných hodín OAD.  

 
4.4 Požiadavky alebo pripomienky objednávateľa na dopracovanie, prepracovanie a/alebo úpravy takejto príslušnej časti 

diela, ktoré vznikli ako dôsledok nesplnenia pokynov objednávateľa udelených zhotoviteľovi alebo sú výsledkom 
vadného plnenia diela zhotoviteľom alebo vznikli ako dôsledok porušenia povinností zhotoviteľa zabezpečiť 
zapracovanie všetkých pripomienok uvedených v úradných rozhodnutiach a povoleniach, ako aj požiadavkách, 
stanoviskách, vyjadreniach, a námietkach orgánov štátnej správy, samosprávy, správcov jednotlivých inžinierskych 
sietí a iných dotknutých osôb, musia byť zhotoviteľom odstránené na jeho náklady najneskôr do termínu uvedeného 
v prílohe č. 4 tejto zmluvy na odovzdanie príslušnej časti diela. 

 
4.5 Zhotoviteľ je povinný do 7 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy zvolať vstupný výrobný výbor za účasti oboch 

zmluvných strán, na ktorom si zmluvné strany v písomnej forme dohodnú termíny zasadnutí výrobných výborov, na 
ktorých bude zhotoviteľ informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela. Zo zasadnutia vstupného 
výrobného výboru a ďalších výrobných výborov vyhotoví zhotoviteľ písomný záznam, ktorý obratom odovzdá alebo 
písomne odošle objednávateľovi. V prípade vzniku potreby zvolania mimoriadneho výrobného výboru nad rámec 
termínov zasadnutí výrobných výborov podľa prvej vety, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená písomnou 
výzvou doručenou druhej zmluvnej strane poštou najmenej 5 pracovných dní pred navrhnutým termínom výrobného 
výboru zvolať výrobný výbor. Vyzvaná zmluvná strana je povinná sa takéhoto výrobného výboru zúčastniť, alebo 
písomne poštou bezodkladne ospravedlniť svoju neúčasť s uvedením objektívnych dôvodov brániacich jej v účasti 
a navrhnutím nového termínu výrobného výboru rovnako za dodržania podmienky doručenia oznámenia 5 
pracovných dní pred navrhnutým termínom. 

 
4.6 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak realizácia diela nemohla byť začatá a/alebo musela byť 

prerušená z dôvodov, ktoré objektívne alebo podľa platnej legislatívy neumožňujú realizáciu diela. Zhotoviteľ nie je 
v omeškaní s odovzdaním diela, ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku vyššej moci spočívajúcej v mimoriadnej, 
nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej alebo zhotoviteľom nezavinenej udalosti (živelná udalosť, občianske nepokoje, 
vojna, pandémia, a pod.). Zhotoviteľ je o takejto nemožnosti realizácie diela povinný písomne informovať 
objednávateľa najneskôr v najbližší pracovný deň nasledujúci po tom, čo sa o vzniku takejto udalosti dozvedel 
a riadne takúto nemožnosť realizácie objednávateľovi zdôvodniť. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú 
písomne sa dohodnúť v tejto súvislosti na primeranej zmene tejto zmluvy. 

 
4.7 Pokiaľ bude realizácia diela oneskorene začatá a/alebo prerušená z dôvodov mimo vôle a/alebo mimo vplyvu a/alebo 

bez zavinenia zhotoviteľa a zhotoviteľom riadne preukázaná, môže zhotoviteľ písomným návrhom dodatku k zmluve 
doručeným poštou požiadať objednávateľa o zmenu termínu dokončenia plnenia, a to v súlade s ustanoveniami   § 
18 zákona o verejnom obstarávaní. 
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4.8 Ak zhotoviteľ dokončí dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve skôr, než sú termíny uvedené 
v prílohe č. 4 tejto zmluvy a pripraví ho na odovzdanie, objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, riadne 
dokončené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.  

 
4.9 Zhotoviteľ je povinný písomne poštou informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti majúcej vplyv na 

realizáciu diela alebo ktorejkoľvek jeho časti a to do 24 hodín pracovného dňa od momentu, kedy sa o nej zhotoviteľ 
dozvedel. V prípade, ak zhotoviteľ túto povinnosť nesplní, nie je oprávnený sa voči objednávateľovi domáhať týchto 
udalostí, ako okolností vylučujúcich jeho omeškanie s riadnym zhotovením diela v dohodnutom termíne. 

 
Čl. V 

Cena za dielo 
 

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. III, za podmienok tejto zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách v znení neskorších predpisov, a je záväzná. Cena je uvedená v eurách. Nárok na cenu za zhotovenie diela 
vzniká zhotoviteľovi za predpokladu riadneho a včasného zhotovenia diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ uzavretím 
tejto zmluvy potvrdzuje, že cena za zhotovenie diela je s ohľadom na všetky okolnosti zhotovenia diela a jeho rozsah 
primeraná. 

 
5.2 Cena predmetu zmluvy predstavuje: 

Cena bez DPH 42 052,00 € 
23% DPH 9 671,96€ 
Cena celkom vrátane DPH 51 723,96 € 
Slovom: päťdesiatjedentisícsedemstodvadsaťtri eur 96/100, 
Podrobná špecifikácia ceny jednotlivých častí diela tvorí prílohu č. 3 „Cena projektových prác a služieb“. 

 
5.3 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že pokiaľ táto zmluva výslovne neustanovuje 

inak: 
5.3.1 zhotoviteľ uhradí všetky výdavky, náklady a poplatky nevyhnutné na plnenie predmetu tejto zmluvy v zmysle 

čl. III tejto zmluvy; 
5.3.2 na cenu za dielo a ktorúkoľvek jej časť nemá vplyv inflácia, zmena vstupných nákladov, zmena výmenných 

kurzov iných mien voči euro, ani žiadne iné okolnosti. 
 
5.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že v cene diela sú zahrnuté všetky náklady na riadne zhotovenie diela a primeraný 

zisk zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované podľa tejto zmluvy. 
V dohodnutej cene sú obsiahnuté aj všetky prípravné a vedľajšie úkony a činnosti zhotoviteľa, ktoré sú potrebné pre 
riadne vykonanie diela.  

 
5.5 Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu zmluvy budú riešené písomnými 

očíslovanými dodatkami k tejto zmluve po vzájomnej dohode zmluvných strán a po odsúhlasení príslušného počtu 
hodín a jednotkových cien resp. hodinových sadzieb z tejto zmluvy objednávateľom postupom v súlade s § 18 zákona 
o verejnom obstarávaní. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť primerane zvýšenú cenu za všetky zmeny a výkony ním 
požadované nad rámec predmetu tejto zmluvy. 

 
5.6 Ak sa objednávateľ po uzavretí tejto zmluvy rozhodne pre obmedzenie rozsahu diela, je zhotoviteľ povinný takúto 

zmenu rozsahu diela bez námietok prijať. Objednávateľ je v takomto prípade povinný zaplatiť len cenu primerane 
zníženú o množstvo nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, je 
objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú, pričom takéto zmeny ustanovení zmluvy je možné realizovať 
len na základe písomného dodatku k zmluve v súlade s ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní . 

 
5.7 V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú na odovzdaní rozpracovanej projektovej dokumentácie, bude jej skutočne 

vykonaný obsah a rozsah písomne vyšpecifikovaný a na základe tejto písomnej špecifikácie a po vzájomnom 
odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami bude určená primeraná cena za takto vypracovanú a odovzdanú 
projektovú dokumentáciu. 

Čl. VI 
Platobné podmienky 

 
6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada ceny za dielo bude uskutočňovaná priebežne, na základe fakturácie skutočne 

zhotovených a objednávateľom prevzatých častí diela podľa Článku VI bodu 6.2 zmluvy. 
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6.2 Zhotoviteľ vystaví a poštou odošle objednávateľovi faktúru za každú zhotovenú a dodanú časť diela v dvoch 

rovnopisoch takto: 
6.2.1 faktúru vo výške ceny za dielo, vystaví dodávateľ v zmysle prílohy č. 3 „Cena projektových prác a služieb“ 

(Tab. 1) a to po zhotovení a riadnom odovzdaní a prevzatí príslušného stupňa projektovej dokumentácie 
zo strany objednávateľa podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí príslušného stupňa projektovej 
dokumentácie. 

6.2.2 Faktúru za výkon OAD po ukončení výstavby a to podľa počtu a náročnosti zadefinovaných 
odpracovaných a stavebno-technickým dozorom objednávateľa potvrdených hodín v rámci dohodnutého 
rozsahu OAD. 

 
6.3 Podkladom pre vystavenie konkrétnej faktúry a súčasne jej prílohou bude: 

(a) pri prevzatí jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie zhotoviteľom vypracovaný súpis odovzdanej 
projektovej dokumentácie potvrdený povereným stavebno-technickým dozorom objednávateľa (podľa 
Čl. IV bod 4.3 písm. a) tejto zmluvy),  

(b) po vykonaní OAD zhotoviteľom vypracovaný výkaz skutočne vykonaných hodín OAD potvrdený 
stavebno-technickým dozorom objednávateľa, ktorý bude prílohou faktúry za OAD. 

 
6.4 V prípade, že stavebno-technický dozor objednávateľa odmietne potvrdiť zhotoviteľom vypracovaný súpis 

odovzdanej časti projektovej dokumentácie, odovzdaného stupňa projektovej dokumentácie alebo výkaz skutočne 
vykonaných hodín OAD, uvedie dôvody odmietnutia a oboznámi s nimi zhotoviteľa. 

 
6.5 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov, vrátane uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa Čl. II bod Chyba! Nenašiel sa žiaden 
zdroj odkazov. a príslušnej prílohy podľa Čl. VI bod 6.3 tejto zmluvy. 

 
6.6 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. 
 
6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmysle Článku VI bodu 6.5 tejto zmluvy a/alebo bude 

obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na opravu/doplnenie. V takom prípade 
sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

 
6.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa akékoľvek zálohové platby alebo preddavky na cenu za 

dielo alebo na prípadné práce naviac požadované objednávateľom podľa Článku V bodu 5.5 zmluvy. 
 
6.9 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať voči splatným pohľadávkam zhotoviteľa splatné 

pohľadávky, ktoré má voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy objednávateľ a to najmä ale nielen z dôvodu uplatnenia 
nároku na zmluvné pokuty, úroky z omeškania alebo škodu. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať voči pohľadávkam 
objednávateľa žiadne svoje pohľadávky, ktoré má voči objednávateľovi. 

 
6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že platby podľa tejto zmluvy sa považujú za vykonané riadne a včas, ak boli najneskôr v 

posledný deň splatnosti pripísané na účet oprávnenej zmluvnej strany v plnej výške. V prípade, ak zhotoviteľ zmení 
počas účinnosti tejto zmluvy číslo bankového účtu a o tomto riadne neinformuje objednávateľa, záväzok 
objednávateľa sa považuje za splnený bez ohľadu na to, či budú finančné prostriedky pripísané na účet zhotoviteľa. 

 
Čl. VII 

Ďalšie podmienky vykonania diela 
 

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať všetky činnosti, ktoré sú predmetom tejto 
zmluvy a pre tieto činnosti a na vyhotovenie dohodnutého diela je v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný. 

 
7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený so všetkými skutočnosťami dôležitými pre úspešné a riadne vykonanie 

všetkých zmluvne dohodnutých činností a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie 
diela. 

 
7.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je schopný dielo zhotoviť riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy. Zhotoviteľ potvrdzuje, 

že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom alebo tvoriace prílohy 
tejto zmluvy a tieto vyhodnocuje ako dostatočné na riadne zhotovenie diela. 
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7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vypracovávania projektovej dokumentácie poskytne zhotoviteľovi 

v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení 
podkladov, vyjadrení a stanovísk objednávateľa, ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto 
spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od jeho písomného vyžiadania. 
V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín. 

 
7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pravidelne informovať objednávateľa o stave rozpracovanej dokumentácie na zasadnutiach 

výrobných výboroch, ktoré je zhotoviteľ povinný organizovať podľa dohody o termínoch zasadnutí výrobných výborov 
podľa Čl. IV bod 4.5 zmluvy. 

 
7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dopracuje pripomienky z prerokovania projektovej dokumentácie s dotknutými subjektmi 

v termíne uvedenom v prílohe č. 4 zmluvy a dodrží tak aj termíny plnenia predmetu zmluvy. 
 
7.7 Zmluvné strany sa zaväzujú zúčastniť všetkých rokovaní potrebných v rámci spracovania jednotlivých stupňov 

projektovej dokumentácie. 
 
7.8 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 

profesie, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s jeho výkonom činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti jeho 
zamestnancov, a to na výšku najmenej 500 000,00 EUR. Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu 
spôsobenú pri výkone profesie tvorí prílohu č. 6 zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poistenie v platnosti 
v dohodnutej výške po celú dobu trvania tejto zmluvy. Porušenie uvedenej povinnosti sa považuje za závažné 
porušenie tejto zmluvy. 

 
7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade objednávateľom predložených žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných 

podkladov (projektovej dokumentácie, výkazu výmer) zašle odpovede na požadované otázky bezodkladne, 
najneskôr do 5 pracovných dní, tak, aby ich verejný obstarávateľ mohol preukázateľne oznámiť všetkým záujemcom 
podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť 
potrebnú v súvislosti s obstarávaním prác a dodávok na zhotovenie stavby vrátane podávania vysvetlení, upresnení, 
potrebných podkladov súvisiacich s projektom a pod., pričom cena za takúto činnosť je zahrnutá v celkovej cene 
diela.  

 
7.10 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ použije na zhotovenie diela iba 

odborne kvalifikovaný personál, a to v kapacite dostačujúcej na riadne a včasné splnenie jeho povinností podľa tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri 
vykonávaní časti diela iným subdodávateľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám. 
Zhotoviteľ, ako aj každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že sa v budúcnosti zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by 
mohlo byť označené ako konflikt záujmov, najmä že sa nezúčastní žiadneho verejného obstarávania nadväzujúceho 
na predmet tejto zmluvy , a to v pozícii uchádzača, subdodávateľa uchádzača, inej osoby, člena skupiny dodávateľov 
a pod.  

 
7.11 Zhotoviteľ je povinný podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v deň uzavretia tejto zmluvy uviesť 

údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Údaje o subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sa budú podieľať na 
zhotovení diela, tvoria prílohu č. 7 zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o tejto zmene zhotoviteľ dozvedel a to poštou 
na adresu objednávateľa, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov o subdodávateľovi nie je 
potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve. 

7.12 Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v  prílohe č. 7 k tejto zmluve výlučne 
na základe predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného objednávateľom a následne uzavretého dodatku 
k tejto zmluve. Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy. 

 
7.13 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k zákonu o verejnom 

obstarávaní a zákonu č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. V prípade, ak na výkon činnosti časti 
diela, ktorú subdodávateľ zabezpečuje boli vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, požadované 
akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, je zhotoviteľ objednávateľovi predložiť aj dotknuté doklady, 
ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ. 
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7.14 Objednávateľ má právo odmietnuť subdodávateľa doručením písomného oznámenia zhotoviteľovi poštou, v ktorom 
objednávateľ uvedie rozumný dôvod odmietnutia (dôvodom odmietnutia môže byť napríklad odôvodnene 
preukázaná zlá skúsenosť so subdodávateľom). Zhotoviteľ sa zaväzuje takéhoto subdodávateľa bez zbytočného 
odkladu nahradiť novým, ktorý rovnako musí spĺňať všetky podmienky. 

 
7.15 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, ktorí - ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 

podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov - sú 
povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy a počas trvania zmluvy byť zapísaní 
v registri partnerov verejného sektora. 

 
7.16 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť akékoľvek záväzky a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako 

ani práva a povinnosti z nej vyplývajúce zhotoviteľovi. 
 
7.17 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporu medzi zmluvnými stranami počas plnenia tejto zmluvy nie je 

zhotoviteľ oprávnený svojvoľne jednostranne prerušiť alebo zastaviť výkon činností podľa tejto zmluvy. V prípade, že 
tak zhotoviteľ urobí, je povinný znášať všetky škody, ktoré jeho konaním resp. opomenutím konania, na ktoré sa 
v zmluve zaviazal objednávateľovi vzniknú. 
 

7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť projektovú dokumentáciu v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní to 
jest bez odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo 
miesta pôvodu alebo výroby ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo 
tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet 
zákazky podľa dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ s 
určením požadovaných minimálnych technických štandardov. 

 
7.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať plnenie tejto zmluvy osobami, ktorými preukazoval splnenie podmienky účasti v 

zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, ktorých zoznam tvorí prílohu č. 8 tejto zmluvy. 
 
7.20 Zhotoviteľ nesmie meniť osoby zodpovedné za plnenie zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 
 
7.21 Ak je potrebné osobu zodpovednú za plnenie zmluvy nahradiť, nová osoba musí spĺňať všetky požiadavky, ktoré boli 

na danú pozíciu stanovené vo verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť musí preukázať zhotoviteľ. Ak zhotoviteľ nie 
je schopný zabezpečiť takúto osobu, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

 
7.22 Nahradenie osoby zodpovednej za plnenie zmluvy je možné len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti 

zhotoviteľa doručenej Objednávateľovi najmenej 15 (slovom pätnásť) kalendárnych dní pred navrhovaným nástupom 
novej osoby. Prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie minimálnych požiadaviek, ktoré boli stanovené vo 
verejnom obstarávaní pre danú pozíciu. Zhotoviteľ je oprávnený realizovať plnenie prostredníctvom novej osoby až 
odo dňa, ktorý objednávateľ uvedie vo svojom písomnom schválení tejto osoby. Ak objednávateľ neschváli 
navrhovanú zmenu osoby, písomne oznámi túto skutočnosť zhotoviteľovi a svoje rozhodnutie zdôvodní. Zmluvné 
strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov o subdodávateľovi nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve. 

 
7.23 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie 

všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako 
„Pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré 
pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho 
zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch. 

 
 

Čl. VIII 
Register partnerov verejného sektora 

 
8.1 V prípade, ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo akýkoľvek 

z jeho subdodávateľov podľa tejto zmluvy partnerom verejného sektora, zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že 
bude on sám a tiež príslušní subdodávatelia počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy zapísaní v registri 
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partnerov verejného sektora. Za dodržiavanie tohto bodu zmluvy subdodávateľmi zodpovedá v plnom rozsahu 
zhotoviteľ. Porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. V 
prípade porušenia povinností podľa tohto bodu zo strany zhotoviteľa a/alebo akéhokoľvek jeho subdodávateľa má 
objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť. 

 
8.2 Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto zmluvy uzatvorenej so zhotoviteľom, ak tento je partnerom verejného 

sektora, a ak počas trvania zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti: 
a) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze zhotoviteľa ako  partnera verejného sektora z registra podľa § 

12 zákona o RPVS, 
b) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o RPVS, 
c) dôjde k výmazu zhotoviteľa ako partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby, 
d) je zhotoviteľ ako partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 

2 tretej vety zákona o RPVS. 
 

8.3 Zhotoviteľ je kedykoľvek na žiadosť objednávateľa povinný do 3 pracovných dní predložiť všetky zmluvy so 
subdodávateľmi zhotoviteľa, a to v každom okamihu realizácie predmetu plnenia tejto zmluvy. 

 
8.4 Objednávateľ má právo prestať plniť svoje zmluvné povinnosti podľa tejto zmluvy bez toho, aby sa dostal do 

omeškania, ak počas trvania zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti: 
a) nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zákona o RPVS, 
b) zhotoviteľ ako partner verejného sektora je v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety 

zákona o RPVS, 
c) v iných v zákone o RPVS stanovených prípadoch. 

 
Čl. IX 

Odovzdanie a prevzatie diela 
 

9.1 Zhotovené dielo, resp. jednotlivé časti diela, zhotoviteľ riadne protokolárne odovzdá v zmluvou stanovenom termíne 
objednávateľovi v predpísanom počte vyhotovení v papierovej podobe a súčasne elektronickej verzii, všetko v 
slovenskom jazyku. Podpísanie zápisu o odovzdaní a prevzatí diela (alebo jej jednotlivých častí) je podmienkou 
riadneho splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo, a je podmienkou fakturácie ceny diela alebo jej príslušnej 
časti podľa Článku VI. tejto zmluvy. 

 
9.2 Papierová forma diela (resp. jeho častí) bude obsahovať všetky potrebné výkresy určené zmluvou a jej prílohami, 

ktoré budú poskladané na formát A4, budú zabalené v pevnom obale a budú opatrené predpísanou hlavičkou a 
riadne podpísané a opečiatkované zodpovednými osobami. 

 
9.3 Elektronická verzia diela (resp. jeho častí) bude vyhotovená na USB nosiči a bude obsahovať kompletné dielo 

(príslušnú časť diela), pričom jednotlivé súbory budú v editovateľných formátoch - výkresy *.dwg, technické správy 
*.doc/*.docx, tabuľky *.xls/*.xlsx, rozpočty *.xls/*.xls. Okrem toho bude elektronická verzia obsahovať výkresovú a 
textovú časť aj vo formáte *.pdf. 

 
9.4 Odovzdanie a prevzatie jednotlivých častí a stupňov projektovej dokumentácie podľa Čl. VI bod 6.3 písm. a) a b) 

zmluvy sa vykoná po ich dokončení bez vád a nedorobkov. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, v prípade ak pri 
odovzdaní a prevzatí diela bude dielo mať akékoľvek vady, objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, prevziať 
dielo. Odovzdanie a prevzatie častí diela podľa ustanovení Čl. VI bod 6.3 písm. a), b) a c) zmluvy preukazujú 
písomné, zmluvnými stranami podpísané súpisy vypracované podľa uvedených ustanovení. Tieto súpisy obsahujú 
aj prípadný zoznam zistených vád a termíny na ich odstránenie. Zhotoviteľ sa takéto vady zaväzuje odstrániť na 
vlastné náklady a v termíne uvedenom v súpise. V prípade, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu v súpise stanovenom 
termíne neodstráni, je objednávateľ oprávnený odstrániť reklamovanú vadu prostredníctvom tretej osoby na náklady 
zhotoviteľa. 

 
9.5 Pre účely včasného a riadneho odovzdania projektovej dokumentácie sa zmluvné strany zaväzujú pri jej 

prerokovávaní, odsúhlasovaní, odovzdávaní a preberaní postupovať podľa ustanovenia Čl. IV bod. 4.3 písm. a) tejto 
zmluvy. 

 
9.6 Objednávateľ neprevezme dielo alebo jeho časť, ak obsahuje podstatné vady brániace jeho riadnemu použitiu. Dielo 

sa v takomto prípade nepovažuje za odovzdané 
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9.7 V prípade predčasného ukončenia zmluvy podľa Čl. XV bod 15.2 zmluvy je zhotoviteľ povinný odovzdať 
nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi a listinami, ktoré mu objednávateľ poskytol. Zároveň je zhotoviteľ 
povinný odovzdať objednávateľovi aj tie doklady a listiny, ktoré sa týkajú vykonaných častí diela a vykonaného stupňa 
projektovej dokumentácie ku dňu ukončenia zmluvy. Pokiaľ je predmetom odovzdania projektová dokumentácia, 
zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlasu na jej používanie podľa Čl. X tejto zmluvy bez obmedzenia.  

 
9.8 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom zmluvné strany 

zhodnotia rozsah a kvalitu vykonaných prác. Obsahom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela je vyhlásenie 
objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá alebo vyhlásenie z akých dôvodov odmietol jej prevzatie. Zápis 
o odovzdaní a prevzatí diela musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami a vyhotovený v dvoch rovnopisoch, tak 
aby každá zmluvná strana obdržala po jednom vyhotovení. 

 
Čl. X 

Udelenie licencie 
 

10.1 Súčasne s dodaním diela a/alebo jednotlivej časti diela, ktoré sa považujú za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z., 
Autorský zákon v znení neskorších predpisov objednávateľovi, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na 
používanie diela v súlade s touto licenčnou zmluvou. Objednávateľ je oprávnený dielo voľne používať podľa 
vlastného uváženia, t. j. najmä dielo rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, opravovať, zverejňovať, 
publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb v akomkoľvek rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje 
týmto objednávateľovi licenciu na dielo v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu 
a v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv k dielu podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon 
v znení neskorších predpisov. Táto licencia je udelená ako výhradná, pričom zmluvné strany sa dohodli, že 
objednávateľ nie je povinný udelenú licenciu využiť. 

10.2 V prípade, ak zhotoviteľ na vypracovanie diela použije diela tretích osôb a/alebo ich časti, ku ktorým má autorské 
právo alebo akékoľvek iné právo duševného vlastníctva tretia osoba (ďalej len „diela tretej osoby“), zhotoviteľ 
vyhlasuje, že má právo uvedené diela tretej osoby alebo ich časti použiť. Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi 
sublicenciu na diela tretej osoby podľa tohto bodu 10.2.. Objednávateľ je oprávnený diela tretej osoby podľa tohto 
bodu voľne používať podľa vlastného uváženia, t. j. najmä rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, 
opravovať, zverejňovať, publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb, v akomkoľvek 
rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje týmto objednávateľovi sublicenciu na diela tretej osoby podľa tohto bodu 10.2. v 
neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu trvania 
majetkových práv k dielu tretej osoby podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon. Táto sublicencia je 
udelená ako výhradná, pričom zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je povinný udelenú licenciu využiť. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že má právo udeliť sublicenciu na diela tretej osoby v rozsahu, v akom ju udelil objednávateľovi. 

10.3 Zhotoviteľ týmto súhlasí, že objednávateľ je oprávnený udeliť akejkoľvek tretej osobe podľa vlastného uváženia 
sublicenciu na dielo podľa bodu 10.1. tohto článku a/alebo na diela tretej osoby podľa bodu 10.2. tohto článku 
v rozsahu udelenej licencie/sublicencie podľa tohto článku. Objednávateľ je oprávnený tiež postúpiť udelenú licenciu 
podľa bodu 10.1. tohto článku a/alebo sublicenciu podľa bodu 10.2. tohto článku akejkoľvek tretej osobe podľa 
vlastného uváženia. Udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa 
zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, objednávateľ nie je povinný informovať zhotoviteľa o osobe 
postupníka. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že takéto použitie diela a/alebo diela tretej osoby nie je porušením povinnosti 
mlčanlivosti podľa tejto zmluvy. 

10.4 Zánik tejto zmluvy a/alebo tejto Licenčnej zmluvy nemá vplyv na trvanie licencií/sublicencií podľa tohto článku zmluvy, 
pričom licencie/sublicencie podľa tohto článku zmluvy nekončia zánikom zmluvy a/alebo Licenčnej zmluvy 
a zostávajú platné a účinné. Zánikom objednávateľa prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na právneho 
nástupcu objednávateľa. 

10.5 Zmluvné strany sa týmto dohodli, že zhotoviteľ udeľuje licenciu na dielo a sublicenciu na diela tretej osoby podľa 
tohto článku zmluvy objednávateľovi bezodplatne. 

10.6 Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá, ak používaním diela a/alebo diela tretej osoby v súlade s touto zmluvou 
objednávateľom, porušuje objednávateľ autorské práva tretích osôb. V prípade porušenia autorských práv tretích 
osôb je zhotoviteľ povinný uspokojiť nároky tretích osôb za objednávateľa a to vrátane nákladov spojených s právnou 
ochranou a obranou objednávateľa. 

10.7 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi uplatnenie nárokov, z akýchkoľvek práv duševného vlastníctva v 
súvislosti s touto zmluvou, treťou osobou. Zhotoviteľ je povinný do 5 kalendárnych dní poskytnúť objednávateľovi 
všetku súčinnosť pri ochrane práv objednávateľa. 
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10.8 V prípade, ak bude objednávateľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo akéhokoľvek iného 
príslušného orgánu zabránené dielo a/alebo dielo tretej osoby používať z dôvodu porušenia autorských práv tretích 
osôb, zaväzuje sa zhotoviteľ obstarať pre objednávateľa oprávnenie dielo a/alebo dielo tretej osoby ďalej používať, 
prípadne sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať resp. zabezpečiť úpravu diela a/alebo diela tretej osoby tak, aby 
objednávateľ mohol dielo a/alebo dielo tretej osoby používať a neporušoval pritom autorské práva tretích osôb, a to 
bezodkladne. 

Čl. XI 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 
11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok zmluvy, zodpovedá za správnosť, úplnosť a 

realizovateľnosť vypracovanej projektovej dokumentácie podľa § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a že počas záručnej doby bude mať dielo 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

 
11.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo alebo jeho časť v čase jej odovzdania objednávateľovi a/alebo ktoré 

sa objavia počas záručnej doby. Za vady, ktoré sa prejavili po uplynutí záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, 
ak boli spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 
technických noriem a tejto zmluvy. 

 
11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 

poskytnutých objednávateľom alebo nevhodnými pokynmi objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Zhotoviteľ 
je povinný bezodkladne písomne poštou upozorniť objednávateľa na nevhodnosť ním predložených podkladov a 
vecí, ako aj na nevhodnosť jeho pokynov. 

 
11.4. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela alebo jeho časti objednávateľovi a jeho prevzatia 

objednávateľom a trvá 5 rokov. Záväzky zo záruky prechádzajú aj na prípadného právneho nástupcu zhotoviteľa. 
 
11.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou s 

poštovým doručením zhotoviteľovi. 
 
11.6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a 

zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. V prípade, ak sú vady neodstrániteľné má objednávateľa právo 
na odstúpenie od tejto zmluvy (alebo od príslušnej časti zmluvy), alebo má právo žiadať primeranú zľavu z ceny 
diela. Výber a uplatnenie práv objednávateľa zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela závisí od vôle 
objednávateľa. Zodpovednosť zhotoviteľa za prípadnú škodu spôsobenú vadou diela nie je uvedenými právami 
objednávateľa dotknutá.  

 
11.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady diela podľa Článku XI bodu 11.5 zmluvy na vlastné náklady 

bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od doručenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa. V 
prípade, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu v stanovenej lehote neodstráni, je objednávateľ oprávnený odstrániť 
reklamovanú vadu prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Prevzatie projektovej dokumentácie bez vád 
sa uskutoční písomnou formou za účasti oboch zmluvných strán.  

 
11.8. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu výmer ktorý predložil, zodpovedá za to, že výkaz 

výmer predstavuje skutočný rozsah prác potrebných na uskutočnenie stavby a je v plnom rozsahu v súlade s 
ostatnou predloženou dokumentáciou a to výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami projektovej 
dokumentácie. 

 
11.9. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré majú alebo by mohli 

mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa. 
 
11.10. Záručná doba neplynie za podmienky, že objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom na jeho vady, ktorých 

odstránenie uplatnil u zhotoviteľa. 
 

Čl. XII 
Zmluvná pokuta, úroky z omeškania a náhrada škody 
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12.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v zmluvne dohodnutom termíne plnenia podľa Čl. IV tejto 
zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny tej 
časti diela, s ktorou je v omeškaní (bez DPH) a to za každý, aj začatý deň omeškania odovzdania diela alebo jeho 
príslušnej časti až do jeho prevzatia objednávateľom. 

 
12.2. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa Čl. XI bod 11.7 tejto zmluvy, 

objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- eur denne za každú 
vadu a za každý, aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia. 

 
12.3. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z obstarávacích 

nákladov projektových prác (celková cena projektových prác dohodnutá v Čl. V bod 5.2 tejto zmluvy) v prípade, ak 
zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác stavby presiahne v dôsledku vád a nedostatkov projektu 5%. 
Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k 
zníženiu kvality diela. 

 
12.4. V prípade omeškania zmluvnej strany so zaplatením splatnej faktúry zaplatí zmluvná strana v omeškaní úrok 

z omeškania vo výške podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 ObZ a podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov za každý aj začatý deň omeškania až do jej riadneho zaplatenia. 

 
12.5. V prípade, že sa zhotoviteľ nezúčastní rokovania potrebného v rámci spracovania jednotlivých stupňov projektovej 

dokumentácie podľa bodu 7.7 tejto zmluvy, objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 250,- eur za každé jednotlivé nezúčastnenie sa. 

 
12.6. V prípade, že zhotoviteľ nezvolá vstupný výrobný výbor podľa bodu 4.5 tejto zmluvy a/alebo nebude zvolávať 

zasadnutia výrobných výborov v určených termínoch podľa bodov 4.5 a 7.5, je objednávateľ oprávnený požadovať 
od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti. 

 
12.7. V prípade že zhotoviteľ na základe objednávateľom predložených žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných 

podkladov (projektovej dokumentácie, výkazu výmer) vo verejnom obstarávaní na vykonanie stavebných činností 
stavby nezašle odpovede na požadované otázky tak, aby ich verejný obstarávateľ mohol preukázateľne oznámiť 
všetkým záujemcom podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní v termíne podľa bodu 7.9,  objednávateľ je 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- eur za každé jednotlivé porušenie 
tejto povinnosti. 

 
12.8. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa vrátiť veci určené a vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, 

objednávateľovi podľa bodu 13.1.,  objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 100,- eur za každý, aj začatý deň omeškania až do splnenia jeho povinnosti. 

 
12.9. V prípade, ak objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky 
daňovej povinnosti, ktorá takto objednávateľovi vznikla. Túto zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený započítať s 
existujúcim alebo budúcim záväzkom voči zhotoviteľovi a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zmluvného 
vzťahu.  
 

12.10. V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení zhotoviteľa podľa článku VII. bod. 7.23 tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé 
a objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia 
z dôvodu prijatia služby prostredníctvom zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, (i) je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške sankcie uloženej kontrolným orgánom objednávateľovi a zároveň 
(ii) objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú 
pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči zhotoviteľovi aj opakovane. 

 
12.11. V prípade uplatňovania si zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo náhrady škody oprávnená strana vyhotoví 

osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy. 
Takáto faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej poštového doručenia povinnej zmluvnej strane. 

 
12.12. Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane 

v dôsledku porušenia jej povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a/alebo z platných právnych predpisov. 
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12.13. Uplatnením zmluvnej pokuty u zhotoviteľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty zhotoviteľom nie je dotknuté právo 

objednávateľa uplatňovať u zhotoviteľa v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinností zo strany 
zhotoviteľa, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.  

 
12.14. Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody nezbavuje 

zhotoviteľa ďalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou. 
 

Čl. XIII 
Ostatné ustanovenia 

 
13.1 Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po ich použití najneskôr v deň 

odovzdania príslušnej časti diela vráti objednávateľovi. 
 
13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť priebežnú archiváciu všetkej dokumentácie týkajúcej sa jednotlivých častí diela 

(projektovej dokumentácie, výkresov, spisov a potrebnej dokumentácie) po obdobie zhotovovania diela, pričom túto 
dokumentáciu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr súčasne s odovzdaním príslušných častí diela v 
termínoch uvedených v zmluve, v prípade že objednávateľ neurčí inak (napr. objednávateľ požiada o skoršie 
odovzdanie dokumentácie). 

 
13.3 V prípade, ak zhotoviteľ prevezme od objednávateľa alebo v jeho mene od tretej osoby akékoľvek podklady, veci 

alebo dokumenty, je povinný tieto pre potreby objednávateľa riadne uschovať po dobu zhotovovania diela. Najneskôr 
pri ukončení a odovzdaní celého diela je zhotoviteľ povinný tieto podklady, veci a doklady odovzdať objednávateľovi. 
Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne na vyššie uvedených podkladoch, veciach alebo dokumentoch 
ním prevzatých počas zhotovovania diela. 

 
13.4 Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa 

prevzatím stupňa projektovej dokumentácie objednávateľom. 
 
13.5 Každý, kto sa zúčastní na príprave a vyhotovení dokumentácie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie je 

povinný podľa zákona o verejnom obstarávaní zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú 
uchádzačom alebo záujemcom. O tejto skutočnosti zhotoviteľ poskytne objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) 
pri odovzdaní tejto zákazky písomné vyhlásenie spracovateľov projektovej dokumentácie o nestrannosti a dôvernosti 
spracovávaných informácií. 

 
Čl. XIV 

Ochrana dôverných informácií 
 

14.1. Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých informácií, ktorých výmena je 
nevyhnutná pre naplnenie účelu tejto zmluvy. 

 
14.2. Zhotoviteľ vyžaduje sprístupnenie určitých dôverných informácií, ktoré môžu obsahovať najmä, nie však výlučne, 

technické, komerčné, finančné, právne, riadiace, prevádzkové, administratívne, plánovacie, marketingové alebo 
ekonomické informácie, dáta a know-how, vrátane všetkých kópií, poznámok, analýz, kompilácií, štúdií a iných 
dokumentov, ktoré obsahujú a/alebo boli vyhotovené na základe takýchto informácií, či už v písomnej, ústnej, 
obrázkovej, elektronickej alebo inej podobe, vrátane všetkých informácií, ktoré majú formu obchodného tajomstva v 
súlade s § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (takéto informácie spolu 
ďalej len ako „dôverné informácie“), a ktoré prináležia objednávateľovi. 

14.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek sprístupnenie dôverných informácií bude a/alebo môže mať za následok 
značné poškodenie objednávateľa, jeho činností a dobrého mena a môže ohroziť jeho vzťah s verejnosťou. 

 
14.4. Zhotoviteľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré mu boli poskytnuté 

objednávateľom a/alebo ku ktorým má zhotoviteľ prístup. Zhotoviteľ nepoužije žiadne z dôverných informácií na iné 
účely, ako je uvedené v tejto zmluve. 

 
14.5. Zmluvné strany berú na vedomie, že ich práva a povinnosti týkajúce sa dôverných informácií sa vzťahujú aj na 

pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo zmluvných strán, ktorým sú zmluvné strany oprávnené poskytnúť 
dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto zmluvy. Poskytnutie dôverných informácií tretej osobe 
v nevyhnutnom rozsahu je zhotoviteľ vždy povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi. 
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14.6. Akékoľvek porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v tejto zmluve pridruženými osobami, 

partnermi a/alebo poradcami zhotoviteľa bude považované za porušenie zo strany zhotoviteľa, za čo bude zhotoviteľ 
zodpovedný. 

 
14.7. Predchádzajúce povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie, ktoré: 

a) sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia zhotoviteľa; alebo 
b) boli vo vlastníctve zhotoviteľa predtým, ako ich získal na základe tejto zmluvy; alebo 
c) boli vyvinuté zhotoviteľom alebo v jeho mene nezávisle počas trvania povinnosti zachovávať mlčanlivosť; alebo 
d) boli získané zhotoviteľom od tretej osoby, ktorá preukázala, že má právo šíriť dôverné informácie; alebo 
e) boli sprístupnené niektorou zo zmluvných strán, ak si ich sprístupnenie vyžadujú platné právne predpisy, 
príslušný súd, príslušný regulačný orgán alebo orgán rozhodujúci v spore medzi zmluvnými stranami. 

 
14.8. Zhotoviteľ nevynesie žiadne dôverné informácie mimo priestorov objednávateľa, ani neprenesie alebo neskopíruje 

žiadne dôverné informácie, okrem tých situácií, kedy to objednávateľ vopred písomne schváli. 
 
14.9. Všetky dôverné informácie, ich kópie a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania tejto zmluvy majetkom 

objednávateľa. Všetky poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie vyhotovené zhotoviteľom, v jeho 
mene alebo zástupcami zhotoviteľa, vcelku alebo sčasti na základe dôverných informácií, nie sú alebo sa nestanú 
majetkom objednávateľa, ale zhotoviteľ má právo ponechať si takéto poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a 
interpretácie pri zachovaní mlčanlivosti v súlade s podmienkami tejto zmluvy. 

 
14.10. Každý, kto sa zúčastní na príprave a vyhotovení dokumentácie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie je 

povinný podľa zákona o verejnom obstarávaní zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú 
uchádzačom alebo záujemcom. O tejto skutočnosti zhotoviteľ poskytne objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) 
pri odovzdaní tejto zákazky písomné vyhlásenie spracovateľov projektovej dokumentácie o nestrannosti a dôvernosti 
spracovávaných informácií. 

 
14.11. Objednávateľ vyhlasuje a garantuje, že má právo poskytnúť dôverné informácie podľa ustanovení tejto zmluvy bez 

toho, aby tým porušoval svoje zmluvné povinnosti voči akýmkoľvek tretím osobám. 
 
14.12. Objednávateľ má právo odmietnuť poskytnutie dôverných informácií, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne 

potrebné k naplneniu účelu tejto zmluvy. 
 
14.13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu výslovnú garanciu a zrieka sa všetkých 

implicitných garancií vo vzťahu k dôverným informáciám, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek garancií ohľadom 
kvality, presnosti alebo kompletnosti dôverných informácií. 

 
14.14. Žiaden obsah dôverných informácií nie je možné považovať ako akýkoľvek prísľub, vyhlásenie alebo garanciu 

poskytnutú objednávateľom zhotoviteľovi. 
 
14.15. Poskytnutím dôverných informácií neprechádza na zhotoviteľa vlastnícke alebo iné právo alebo licencia k dôverným 

informáciám. 
 
14.16. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na odstránenie následkov 

neoprávnenej manipulácie s dôvernými informáciami. 
 
14.17. V prípade, ak zmluvné strany na ochranu dôverných informácií týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy pred uzavretím 

tejto zmluvy uzatvorili akúkoľvek zmluvu o mlčanlivosti, zmluvné strany sa týmto dohodli, že dňom účinnosti tejto 
zmluvy táto zmluva o mlčanlivosti zaniká. 

 
Článok XV. 

Ukončenie zmluvy 
 

15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu z tejto zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán. 
 

15.2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môžu predčasne ukončiť niektorým z nasledovných spôsobov: 
(a) písomnou dohodou zmluvných strán; 
(b) odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa podľa bodu 15.3. nižšie; 
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(c) odstúpením od zmluvy zo strany zhotoviteľa podľa bodu 15.4. nižšie; 
(d) odstúpením podľa bodu 15.6. a/alebo 15.7. 
(e) písomnou výpoveďou objednávateľa. 

 
15.3. Objednávateľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy doručeným poštou zhotoviteľovi 

v týchto prípadoch: 
(a) ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, alebo bolo zastavené 

konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola 
povolená reštrukturalizácia, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; 

(b) ak zhotoviteľ nezhotovuje dielo v súlade s touto zmluvou, východiskovými podkladmi od objednávateľa alebo 
akýmkoľvek iným dokumentom vyhotoveným podľa tejto zmluvy, a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani 
v dodatočnej lehote 7 pracovných dní na základe písomnej výzvy objednávateľa,  

(c) ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku podľa tejto zmluvy a toto omeškanie nie je odstránené do 10 
kalendárnych dní od písomnej výzvy objednávateľa alebo stavebno-technického dozoru doručeného poštou, 

(d) ak zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 
podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, nebol v čase platnosti zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol 
vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím, 

(e) ak by sa preukázalo, že zhotoviteľ vykonal úkon, ktorý smeroval k prevodu zhotoviteľových záväzkov 
a pohľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu (neplatnosť takéhoto postúpenia podľa tejto zmluvy týmto nie je 
dotknuté), 

(f) ak zhotoviteľ poruší alebo nesplní ktorékoľvek iné ustanovenie tejto zmluvy a nápravu nevykoná ani 
v dodatočnej lehote 10 pracovných dní na základe písomnej výzvy objednávateľa, 

(g) ak nastane skutočnosť, resp. skutočnosti v zmysle § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

15.4. Zhotoviteľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy doručeným poštou objednávateľovi 
ak je objednávateľ v omeškaní s platbou podľa tejto zmluvy o viac ako 60 kalendárnych dní po doručení výzvy 
objednávateľovi na zaplatenie dlžnej sumy podľa tejto zmluvy poštou. 

 
15.5. Doručením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane táto zmluva zanikne, pričom odstúpenie od zmluvy sa 

nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných ustanovení ktoré vzhľadom na svoju povahu majú 
trvať aj po ukončení tejto zmluvy (zodpovednosť za vady odovzdaných častí diela a pod.).  

 
15.6. Ak vyššia moc (napr. vojna, občianske nepokoje, štrajk týkajúci sa celého stavebného sektora, pod.), ktorá bola 

oznámená druhej zmluvnej strane bráni realizácii podstatnej časti diela po nepretržitú dobu 30 kalendárnych dní, je 
objednávateľ oprávnený ukončiť túto zmluvu, a to s okamžitým účinkom zaslaním písomného oznámenia o ukončení 
zhotoviteľovi poštou. 

 
15.7. Ak objednávateľ pri kontrole vykonávania diela zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami 

a nezjedná nápravu ani v primeranej lehote 7 pracovných dní mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol 
nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

 
15.8. Aj po skončení zhotovovania diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebnú 

súčinnosť tak, aby objednávateľovi nevznikli žiadne škody a ďalší priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym 
spôsobom poznačený alebo znemožnený. V opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za vzniknutú 
škodu. 
 

15.9. Objednávateľ je oprávnený zmluvu vypovedať a to aj bez udania dôvodu, pričom zmluva zanikne uplynutím 1-
mesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi. 

 
Čl. XVI 

Úprava právnych vzťahov po ukončení zmluvy 
 

16.1. V prípade ukončenia zmluvy niektorým zo spôsobom podľa Článku XV bod 15.2. zmluvy sa vyrovnanie záväzkov 
medzi zmluvnými stranami vykoná tak, že zmluvné strany v spolupráci so stavebno-technickým dozorom 
objednávateľa určia celkovú sumu, na ktorú by mala byť podľa zatiaľ zhotoveného diela vystavená faktúra ku dňu 
účinnosti ukončenia, ako keby neprišlo k ukončeniu; takto určenú sumu zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi, pričom 
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sa zohľadnia platby, ktoré už boli vykonané. Zmluvné strany prihliadnu na rozpracovanosť diela a na to, aby išlo o 
ucelené a dokončené častí diela ktoré budú upotrebiteľné a použiteľné zo strany objednávateľa. 

 
16.2. V prípade ukončenia tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy s výnimkou 

nasledovného: 
(a) zhotoviteľ je v prípade ukončenia zmluvy podľa Článku XV bodu 15.2. písm. b), c), d) zmluvy bez zbytočného 

odkladu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia zmluvy odstúpením objednávateľa povinný 
odovzdať objednávateľovi dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie diela, ktoré vyhotovil 
alebo prevzal zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou; 

(b) zhotoviteľ je v prípade ukončenia zmluvy podľa Článku XV bodu 15.2. písm. a), e) zmluvy ku dňu ukončenia 
zmluvy povinný odovzdať objednávateľovi dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie diela, 
ktoré vyhotovil alebo prevzal zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou; 

(c) ukončením tejto zmluvy ostávajú nedotknuté: 
(i) nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania a náhrady škody; 
(ii) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov spôsobených zmluvnej strane 

okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia tejto zmluvy; 
(iii) práva zo  zodpovednosti za vady a zo záruky na dokončené časti diela; 
(iv) licencia na dokončené časti diela podľa Článku IX tejto zmluvy; 
(v) prípadné iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy. 

 
16.3. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy nebude zhotoviteľ žiadať o umožnenie OAD nad budúcou realizáciou 

stavby a takýto OAD vykonávať nebude, pričom Objednávateľ bude oprávnený vykonávať na stavbe akékoľvek 
zmeny a budúce zásahy bez ohľadu na skutočnosť, či tieto zmeny alebo zásahy budú mať vplyv na hodnotu 
architektonického diela s čím zhotoviteľ výslovne súhlasí. 

 
Čl. XVII 

Doručovanie a poverené osoby 
 

17.1 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky oznámenia alebo listiny zmluvných strán v súvislosti s touto 
zmluvou budú doručované druhej zmluvnej strane v písomnej forme a to buď poštou alebo elektronicky. 

 
17.2 Pri doručovaní poštou je odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať zásielku na adresu sídla prijímajúcej zmluvnej 

strany ako doporučený list. Zásielka sa považuje za doručenú v deň vyznačený na doručenke. V prípade vrátenia 
nedoručenej alebo odopretej zásielky, riadne odoslanej podľa prvej vety, odosielateľovi, sa zásielka považuje za 
doručenú na tretí deň po jej vrátení odosielateľovi a to aj v prípade, že sa adresát o jej obsahu nedozvedel. 

 
17.3 Pri doručovaní elektronicky je odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať oznámenie alebo listiny elektronickou 

poštou na adresu elektronickej pošty určenej osoby podľa Článku XVII bodu 17.4 a 1517.5 zmluvy a zároveň vždy 
v kópii v prípade doručovania odosielateľovi na adresu elektronickej pošty a v prípade 
doručovania zhotoviteľovi na adresu elektronickej pošty 

   
17.4 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne stanovené inak, všetky oznámenia alebo listiny zmluvných strán v súvislosti s touto 

zmluvou budú doručované nasledujúcim osobám na nasledujúce adresy: 
17.4.1 v prípade objednávateľa: 

do rúk riaditeľa sekcie výstavby objednávateľa na poštovú adresu alebo adresu elektronickej pošty 
uvedenú v záhlaví zmluvy, 

17.4.2        v prípade zhotoviteľa: 
do rúk štatutárneho zástupcu zhotoviteľa na poštovú adresu alebo adresu elektronickej pošty uvedenú v 
záhlaví zmluvy; 

alebo aj na takú adresu, ktorá bude oznámená druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom. 
 
17.5 Zmluvné strany určili a navzájom si oznámili kontaktné údaje poverených zamestnancov zodpovedných za príslušnú 

oblasť zmluvných vzťahov uvedených v záhlaví zmluvy, ako aj nasledovné: 
17.5.1    Objednávateľ poveruje výkonom stavebno-technického dozoru: 

meno a priezvisko: 
telefónne číslo:  
adresa elektronickej pošty:

 
17.5.2 Zhotoviteľ poveruje ako zodpovedného projektanta: 
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meno a priezvisko: 
telefónne číslo:  
adresa elektronickej pošt

 
17.5.3 Objednávateľ zastupujúci stavebníka podľa s § 3, 4, 5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko poveruje zhotoviteľa 
výkonom činnosti koordinátora dokumentácie na zabezpečenie koordinácie projektovej dokumentácie 
a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 
17.6 Písomnosť doručovaná elektronicky na e-mailovú adresu sa považuje za doručenú: 

a) okamihom prevzatia v prípade, že prevzatie druhá strana potvrdí, alebo 
b) nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, ak druhá strana prevzatie písomnosti nepotvrdila. 

 
17.7 Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že všetky faktúry vystavované zmluvnými stranami podľa 

ustanovení tejto zmluvy ako aj všetky oznámenia a listiny týkajúce sa podstaty tejto zmluvy, jej zmien a dodatkov 
alebo majúce vplyv na zmenu tejto zmluvy budú zmluvnými stranami doručované poštou. 

 
17.8 Poverení zamestnanci podľa bodu 17.5 tejto zmluvy sú oprávnení komunikovať elektronicky v rámci kompetencií 

vyplývajúcich im z ich pracovnej náplne alebo tejto zmluvy. 
 
17.9 Pre odstránenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že okrem štatutárnych zástupcov zmluvných strán nemajú 

žiadne iné osoby zúčastnené aj nezúčastnené na plnení tejto zmluvy oprávnenie dohadovať akékoľvek zmeny 
ustanovení tejto zmluvy jej príloh alebo meniť dohodnutý rozsah diela, jeho cenu alebo termíny plnenia diela. 

 
Čl. XVIII 

Záverečné ustanovenia 
 

18.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov riadne podpísaných 
obidvoma zmluvnými stranami. 

 
18.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve doručeným druhej zmluvnej strane poštou sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť 

písomne v lehote do 5 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom 
viazaná strana, ktorá ho podala. 

 
18.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, podporné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka, v znení neskorších predpisov, a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej 
republiky. 

 
18.4 Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť, 

neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo 
neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú 
od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto zmluvy 
nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto 
zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú 
považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil. 
 

18.5 Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy, 
ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia 
vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy majú príslušné súdy 
Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva 

 
18.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa započítať akékoľvek svoje 

pohľadávky a nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom objednávateľa, ani bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu. 

 
18.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 
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211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákonom o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov. 

 
18.8 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve (2) vyhotovenia sú učené pre 

zhotoviteľa a tri (3) pre objednávateľa. 
 
18.9 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 

• Príloha č. 1  Projektová dokumentácia – obsah a rozsah 
• Príloha č. 2  Výkon odborného autorského dohľadu projektanta 
• Príloha č. 3  Cena projekčných prác a služieb (Tab. 1) 
• Príloha č. 4 Termíny dodania 
• Príloha č. 5  Opis predmetu 
• Príloha č. 6 Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie na poistné 

krytie vo výške 500 000,00 eur 
• Príloha č. 7 Zoznam subdodávateľov  
• Príloha č. 8 Zoznam osôb v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní  

 
18.10 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú dodržiavať všetky 

ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju 
uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre 
jednu alebo druhú stranu. 

 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
 
V Bratislave, dňa ....................  V Brne, dňa .................... 
 
 
 
 
............................................................  ............................................................ 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  HBH Projekt spol. s r. o. 
Ing. Igor Just  Ing. Ondřej Budík 
riaditeľ sekcie výstavby  generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti 
 
 
 
 
 
............................................................   ............................................................ 
pečiatka       pečiatka 
 
 
 
 
 
Zmluva zverejnená dňa: .................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

PRÍLOHA Č. 1 
DOKUMENTÁCIA  PRE  ZLÚČENÉ ÚZEMNÉ A STAVEBNÉ KONANIE 

S PODROBNOSŤOU  REALIZAČNÉHO  PROJEKTU 
 
(obsah a rozsah odporúčaný je napr. v Sadzobníku UNIKA, SKSI a podobných dostupných 
publikáciách pre projektantov) 
 
Dokumentácia stavby bude vypracovaná podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z 
s náležitosťami projektu pre prípadné územné konanie, pre stavebné konanie, 
dopracovaná do úrovne projektu pre realizáciu stavby, doplnená o ďalšie údaje, t. j. 
o požiadavky na akosť a technické vlastnosti stavby vrátane jednotných podkladov na 
spracovanie ponukovej ceny (tzn. kvalitatívne a kvantitatívne parametre) v potrebných 
podrobnostiach s nižšie uvedeným obsahom a rozsahom. 

A. Sprievodná správa vrátane technickej časti 

B. Prehľadná situácia stavby 

C.1 Situácia stavby vyhotovená na podklade katastrálnej mapy M 1:200 

C.2    Koordinačná situácia stavby M 1:100 

C.3  Koordinačná situácia stavby so zakreslením parciel M 1:100 

D. Dokumentácia stavebných objektov  
          - Technické správy 

-  Situácie 
-  Rezy  
-  Detaily  
-  Vytyčovacie výkresy 

 
  E.    Projekt organizácie výstavby (vrátane projektu organizácie dopravy počas výstavby) 

Projekt organizácie výstavby a projekt organizácie dopravy počas výstavby bude 
predbežne odsúhlasený v operatívnej komisii oddelenia dopravy Magistrátu Hl. m. SR 
Bratislavy a príslušným Krajským riaditeľstvom PZ v Bratislave – dopravným 
inšpektorátom. 

 
  F.     Celkové náklady stavby 

 t. j. položkový rozpočet realizačného projektu s popisom prác, súpisom položiek 
s výkazom výmer a kontrolným rozpočtom spracovaný ako: 

1. nákladová časť bez uvedenia ceny (výkaz výmer) 

– vypracovaná v zmysle Metodického pokynu Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja SR č. 1/2004 o Triedniku stavebných prác (ktorý vychádza 
zo štatistickej Klasifikácie produkcie vydanej vyhláškou ŠÚ SR č. 632/2002 tak, že 
zachováva prvých 6 miest KP a na ďalších miestach (7. až 16. miesto) je 
podrobnejšie triedenie stavebných prác. 
Položky musia byť definované: 
− šesťmiestnym číselným kódom Klasifikácie produkcie (KP) a minimálne 

šesťmiestnym kódom Triednika stavebných prác (TSP), t. j. spolu 
dvanásťmiestny kód 

− popisovníkom položky – textová časť a výmery na ocenenie všetkých prác 
a dodávok jednotlivých komponentov položky musí byť vypracovaná tak, aby 
definovanie predmetu zákazky bolo v takej podrobnosti, aby ju uchádzači vedeli 
jednoznačne oceniť, bez možnosti použitia rozdielnej vstupnej bázy, 
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− mernou jednotkou položky v súlade s TSP, 
− množstvom mernej jednotky, t.j. výkazom výmer. 

Pre celkové náklady jednotlivých SO a PS vystaviť rekapituláciu. 

Položkový rozpočet spracovaný ako realizačný vo forme rozpočtového programu, 
pretransformovaný do MS EXCEL, na USB a v tlači, v jednotnom tabuľkovom 
systéme pre všetky objekty a prevádzkové súbory predmetnej stavby. 

2. nákladová časť s uvedením ceny (kontrolný rozpočet) 

kontrolný rozpočet pre verejného obstarávateľa v použitej metóde verejného 
obstarávania, t.j. ocenený ten istý súpis položiek a výkaz výmer z bodu 1. 
Kontrolný rozpočet je dôverným dokumentom pre výhradnú potrebu stavebníka 
ako predpokladaná cena dodávky súťaženej stavby. 
 

  G. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) 
   

  H.    Doklady 
Bude obsahovať doklady z prerokovania dokumentácie pre účel vydania stavebného     

povolenia v zmysle § 140a a § 140b stavebného zákona. 

       Zoznam dokladov: 

− Hlavné mesto SR Bratislava – záväzné stanovisko k investičnej činnosti 
k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, 

− príslušná mestská časť 
− Okresný úrad Bratislava, Odbor  starostlivosti o životné prostredie (stanoviská za 

ochranu prírody, odpadové hospodárstvo, štátnu vodnú správu a ochranu ovzdušia), 
− Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, regionálny hygienik, 
− Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, 
− Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, 
− Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 
− Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava, 
− Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie správy komunikácií, 
− Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
− Dopravný podnik a.s., Bratislava, 
− Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, 
− Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach, Bratislava, 
− Siemens s.r.o., Bratislava, 
− SLOVAK TELECOM, a.s., Bratislava, 
− Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava, 
− Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava, 
− Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava 
− Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava, 
− Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Bratislava, 
− Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava, 
− Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, Bratislava, 
− SITEL spol. s r.o., Bratislava, 
− Türk Telekom International SK, Bratislava, 
− Sanet, Bratislava, 
− Orange Slovensko a.s., Bratislava, 
− Dial Telecom a.s. Bratislava, 
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− Benestra Slovakia a.s. , Bratislava, 
− TRANSPETROL a.s. Bratislava, 
− GTS Slovakia a.s., Bratislava, 
− SWAN, a.s. Bratislava, 
− UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Bratislava, 
− Slovanet a.s. Bratislava, 
− Satro s.r.o. Bratislava, 
− Ocam s.r.o. Bratislava, 
− Energotel a.s. Bratislava, 
− Ministerstvo vnútra SR, Bratislava, 
− Primanet s.r.o., Bratislava, 
− Rainside s.r.o. Bratislava, 
− SUPTel s.r.o. Bratislava, 
− DIGI Slovakia s.r.o. Bratislava, 
− Allianz – Slovenská poisťovňa, 
− Eustream a.s. Bratislava, 
− ELTODO SK a.s. Bratislava, 
− ACS s.r.o. Bratislava, 
− ďalšie nevyhnutné vyjadrenia a stanoviská k vydaniu SP, 
− prípadne ďalší dotknutí účastníci stavebného konania (vlastníci nehnuteľností). 

Príslušný rozsah dokladovej časti sa môže v závislosti od požiadaviek stavebného úradu 
a ostatných dotknutých orgánov rozšíriť. 

I. Dokumentácia meračských prác 
Bude obsahovať zameranie polohopisu a výškopisu záujmového územia v mieste stavby 
ako podkladu pre projektové práce, vrátane územia pre napojenie na jestvujúcu 
dopravnú infraštruktúru a inžinierske siete v súlade s platnými technickými normami. 

Geodetické práce budú zahŕňať: 
− zameranie polohopisu a výškopisu, 
− overenie priebehu inžinierskych sietí u ich správcov. 

J. Dokumentácia pre majetkovoprávne usporiadanie 
Bude obsahovať: 
− 3x kópiu z katastrálnej mapy – úradne potvrdená správou katastra (nie staršiu ako 

1 mesiac pred podaním žiadosti o ÚR resp. SP), 
− grafickú identifikáciu parciel, 1x LV dotknutých parciel úradne potvrdené správou 

katastra, 
− zákres každého objektu do úradne potvrdenej kópie katastrálnej mapy, 

− prípadne geometrický plán na určenie vlastníckych práv k pozemkom (trvalý 
záber v rámci stavby) bude spracovaný v zmysle platnej legislatívy – zákona 
NR SR č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – Katastrálny zákon, 
vyhlášky ÚGKK SR č. 79/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa 
vykonáva katastrálny zákon, zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov a ďalších platných záväzných predpisov, bude 
autorizačne overený autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overený 
správou katastra (§ 103 vyhlášky č. 79/1996 Z. z., § 9 zákona č. 215/1995 Z. z. 
v znení neskorších predpisov), bude použiteľný na právne úkony pre účely 
budúcich výkupov. 

Pri spracovaní dokumentácie treba uplatniť najmä: 
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• podklady a požiadavky stavebníka, 
• príslušné technické a právne predpisy a normy, 
• všetky zmluvné dojednania. 
• dodržať TP 048 – Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách 
• TLMB – Technické listy mesta Bratislavy 
• chodník – výškovo upraviť niveletu chodníka 

Projektová dokumentácia bude podkladom pre zhotovenie diela. 

Dokumentácia bude tvoriť prílohu súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavby 
v následnej použitej metóde verejného obstarávania. Pri vypracovaní dokumentácie je nutné 
rešpektovať § 42 zákona o verejnom obstarávaní (Súťažné podklady). 

Dokumentácia musí obsahovať podrobné vymedzenie predmetu zákazky s uvedením všetkých 
okolností, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky 
musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa 
Prílohy č. 3 k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým 
dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to 
nevyžaduje predmet zákazky. 

Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 
§ 42 zákona o verejnom obstarávaní dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí 
byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. 

 

Podľa článku IX zmluvy o dielo bude projektová dokumentácia dodaná v počte 7 paré 
v tlačenej podobe a 1x na USB nosiči 



 

 
PRÍLOHA Č. 2 

VÝKON OBČASNÉHO ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU  PROJEKTANTA   
(AD) 

 
V rámci výkonu občasného odborného autorského dohľadu projektanta (hlavného 

projektanta, zodpovedného projektanta, hlavného inžiniera projektu – manažéra projektu 
alebo architekta projektu) sa overuje dodržiavanie technického, architektonicko-výtvarného, 
dispozičného a konštrukčného riešenia stavby. AD sa bude vykonávať počas realizácie stavby 
od začatia stavby (odovzdania staveniska) do vydania kolaudačných rozhodnutí príslušnými 
stavebnými úradmi a nadobudnutí ich právoplatnosti. 
 
 
V rámci výkonu AD je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti: 
 

• činnosť koordinátora projektovej dokumentácie v zmysle § 3 ods. 1 a § 4, 5 
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

• zúčastniť sa vypracovania a odsúhlasovania kontrolného a skúšobného plánu 
stavby, 

• účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 
• zabezpečiť súlad realizácie dočasných objektov zariadenia staveniska s riešením 

zariadenia staveniska v časti POV DSP, 
• poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, 
• poskytovať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k nejasnostiam v 

projektovej dokumentácii a k prípadným skrytým vadám projektu, 
• v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom 

stanoveným v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane 
komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu 
s výkazom výmer, v zmysle usmernenia stavebníka, 

• vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri 
zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom 
pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení, 

• sledovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 
povolením, všeobecne záväzné predpisy a technické normy s poskytovaním 
vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby, 

• sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a z hľadiska 
časového plánu výstavby, 

• na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a  
schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, 
stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri 
realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, 
výstuže, pilót, atď., 

• na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných 
a technologických postupov s tým, že ak skutkový stav zistený na stavenisku 
nezodpovedá predpokladom stanoveným v PD, navrhovať technické riešenie 
vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny 
technického riešenia spolu s výkazom výmer, v zmysle stavebného denníka, 

• je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov, 



 

• posudzovať návrhy zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov 
spracovaných zhotoviteľmi z pohľadu dodržania technického a technologického 
riešenia stanoveného v PD, finančnej náročnosti, dodržania lehôt výstavby 
a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby, 

• vyjadrovať sa v stavebnom denníku k požiadavkám zhotoviteľa o väčšie množstvá 
výrobkov a výkonov (naviac práce) oproti spracovanej dokumentácii súťažných 
podkladov (DP), ktorá bola podkladom k vypracovaniu súťažnej ponuky na 
uskutočnenie stavebných prác, uviesť dôvody odsúhlasovania naviac prác (chyba 
projektového riešenia, nedodržanie technologického postupu stavebných prác, 
nepredvídané okolnosti počas výstavby a pod.) a zúčastňovať sa zmenových 
konaní, 

• zúčastňovať sa na operatívnych poradách a kontrolných dňoch stavby, 
• na výzvu technického dozoru stavebníka je povinný sa dostaviť na stavbu do 

3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hod., 
• v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých 

špecialistov je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne 
stanovenom podľa zložitosti riešení, 

• spolupracovať so zodpovedným geodetom, 
• informovať a prerokovávať s objednávateľom alebo určenou osobou rozhodnutia 

ktoré vyplývajú z predchádzajúcich odstavcov,  
• zúčastňovať sa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej ucelenej časti, vrátane 

komplexného vyskúšania, 
• zúčastňovať sa na skúšobnej prevádzke a kolaudačnom konaní, 
• poskytovať potrebné vysvetlenia a spolupracovať s objednávateľom pri skúšobnej 

prevádzke a kolaudačnom konaní. 
 
 





začiatok koniec spolu týždňov

1
Projektová dokumentácia pre stavebné 
povolenie s podrobnosťou realizačného 
projektu

elektronická výzva 
na zahájenie prác 
po ukončení VO

12 týždňov 12

Predmet

Príloha č. 4 k ZoD č.:

"Výzva č. 27 - PD pre bezbariérové priechody pre chodcov a chodníky na Kafendovej, 
Mierovej a medzi zastávkami Zoo"

Termín dodania



Hlavné mesto SR Bratislava        Výzva č. 27 - PD pre bezbariérové priechody pre chodcov   
Primaciálne námestie č. 1           a chodníky na Kafendovej, Mierovej a medzi zastávkami Zoo 
814 99 Bratislava   

 

1 
 

Príloha č. 5 – Opis predmetu zákazky  

1. Predmet zákazky 

Výsledkom zákazky má byť projektová dokumentácia v stupni DSPRS pre tri  súbory 

bezbariérových priechodov pre chodcov spolu s chodníkmi. Súčasťou bude geodetické 

zameranie (polohopis a výškopis) a geometrické plány predmetných stavieb. Povoľovacím 

procesom pre dané zákazky by malo byť ohlásenie. Uchádzač zasiela cenovú ponuku, ktorá je 

rozdelená zvlášť pre každú z týchto troch zákaziek. 

2. Predĺženie chodníka a úprava nároží v križovatke Kafendova – Kubačova, Rača 

 

Obrázok 1 Situácia – navrhovaný stav 

 

Obrázok 2 Situácia – súčasný stav 
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Obrázok 3 Street view v danej križovatke 

2.1 Základné údaje 

Názov stavby:   Predĺženie chodníka a úprava nároží v križovatke  

Kafendova – Kubačova, Rača 

Miesto stavby:   MČ Bratislava-Rača 

Lokalita – dotknuté ulice:  MČ Bratislava-Rača, križovatka ulíc Kafendova – Kubačova 

2.2 Opis predmetu zákazky 

V riešenom území chodci prechádzajú cez široký priestor vozovky po šikmom povrchu 

a bez priechodu pre chodcov, čím vznikajú kolízne situácie a je zvýšená pravdepodobnosť 

vzniku dopravnej nehody vozidiel s chodcami. Taktiež je problémový priechod imobilných 

a kočíkov cez priestor tejto križovatky. Predmetom zákazky je predĺženie chodníka podľa 

obr. 1a k nemu prislúchajúceho priechodu pre chodcov spolu s úpravou nároží križovatky, čím 

dôjde k zmenšeniu potenciálnej kolíznej plochy chodcov s automobilovou dopravou. Taktiež 

bude týmto zamedzený nebezpečný šikmý zjazd ku garážam, pri ktorom môže prísť 

k poškodeniu podvozkov vozidiel z dôvodu vysokého prevýšenia. 

2.3 Vybudovanie bezbariérového priechodu pre chodcov cez Kafendovu ulicu 

Priechod navrhnúť tak, aby boli vytvorené bezpečné pešie trasy, viditeľnosť, rozhľad, 

osvetlenie a vyznačenie tak, aby zodpovedal vyhláške č. 532/2002 Z. z., ktorou sa zabezpečujú 

technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie. Pri návrhu dodržať aktuálne platné Slovenské technické normy, Zákon 8/2009 Z. z. 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku č. 30/2020 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon 8/2009 Z. z. 
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2.4 Predĺženie chodníka v križovatke 

Chodník navrhnúť v súlade s STN 73 6110 tak, aby bola zachovaná šírka 1,50 m pásu 

pre chodcov (1 pás obsluhujúci 2 pruhy pre chodcov) umožňujúceho jazdu detského kočíka, 

invalidného vozíka a chôdzu chodca s batožinou a ich pohyb v protismere s bezpečnostným 

odstupom 0,50 m. Celková šírka chodníka predstavuje 2,00 m. V predĺžení chodníka zachovať 

pás zelene ako je to v súčasnom stave. 

 

Obrázok 4 Priečne usporiadanie chodníka podľa STN 73 6110 

 

Stavebné úpravy pozostávajú z plôch : 

– nová konštrukcia chodníka cca 45 m2 

– betónová varovná dlažba cca 13 m2 

– priechod pre chodcov cca 10 bm 
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3. Bezbariérové priechody pre chodcov na Mierovej ulici 

3.1 Bezbariérový priechod pre chodcov v križovatke Mierová – Hrachová – Štyndlova 

3.1.1 Základné údaje 

Názov stavby:  Bezbariérový priechod pre chodcov v križovatke 
Mierová – Hrachová – Štyndlova 

Kraj:     BSK  
Okres:     Bratislava  
Katastrálne územie:   k. ú. Ružinov 
Druh stavby:    bezbariérové úpravy  
Kategória komunikácie: miestna komunikácia  
Stupeň dokumentácie:  DSPRS 

3.1.2 Popis existujúceho stavu  

V lokalite križovatky Mierová – Hrachová – Štyndlova sa nenachádza priechod pre 

chodcov. Najbližší priechod pre chodcov na Mierovej v smere do Bratislavy je vo vzdialenosti 

približne 200 metrov (križovatka Mierová – Strojnícka)  od predmetnej križovatky s 

Hrachovou. V opačnom smere to je až 500 metrov v mieste vidlicovej križovatky (tvaru Y) 

v smere do mestskej časti Vrakuňa.  

Chodci prichádzajúci cez Mierovú, ktorí chcú prejsť na druhú stranu vozovky, musia 

prekonávať cestné obrubníky s výškou 10-12cm. Je potrebné navrhnúť a vybudovať priechod 

pre chodcov, ktorý zabezpečí základný komfort pre bezpečný priechod osôb cez komunikáciu, 

s dôrazom na staršie, zdravotne postihnuté, nevidiace a slabozraké osoby. Projektant bude 

musieť vyriešiť problém osadenia bezbariérovej úpravy a priechodu skrz existujúce vsadené 

uličné vpusty (viď obr. 5).  

 

 
Obrázok 5 Street view – uličné vpusty v križovatke 
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Obrázok 6 Navrhovaný stav 

3.1.3 Zadanie 

Predmetom zadania je návrh bezbariérového priechodu pre chodcov. Nový priechod s 

bezbariérovou úpravou a dopravné značenie pre nevidiacich zlepší úroveň presunu chodcov a 

zvýši ich bezpečnosť. Bezbariérová úprava bude v mieste styku chodníka a existujúcej vozovky 

podľa obr. 6. Podľa aktuálne platnej legislatívy je potrebné navrhnúť aj osvetlenie priechodu 

pre chodcov. Osvetlenie priechodu pre chodcov bude predmetom posúdenia projektanta. 

Vybudovanie nového priechodu pre chodcov cez Mierovú ulicu (západné rameno križovatky). 

Nepovažujeme za potrebné špeciálne nasvietenie priechodu, postačuje bežné pôvodné VO 

nachádzajúce sa nad budúcim priechodom. 
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3.2 Bezbariérový priechod pre chodcov Mierová – Radničné námestie – Brodná 

3.2.1 Základné údaje 

Názov stavby  Bezbariérový priechod pre chodcov v križovatke 
Mierová – Radničné námestie –Brodná 

Kraj     BSK  
Okres     Bratislava  
Katastrálne územie   Ružinov (parc. č. 7-825 k. ú. Ružinov) 
Druh stavby    bezbariérové úpravy  
Kategória komunikácie  miestna komunikácia  
Stupeň dokumentácie  DSPRS 

3.2.2 Existujúci stav 

V križovatke Mierová – Brodná sa pri zastávke trolejbusov „Radničné námestie“ 

nenachádza priechod pre chodcov. Existujúci priechod pre chodcov sa nachádza v nevhodnej 

polohe, a to približne 60 metrov od predmetnej zastávky v smere do centra. Chodci 

prichádzajúci od Brodnej, ktorí chcú prejsť na druhú stranu vozovky, musia prekonávať cestné 

obrubníky s výškou 10-12 cm. Je potrebné navrhnúť a vybudovať priechod pre chodcov, ktorý 

zabezpečí základný komfort pre bezpečný priechod osôb cez komunikáciu s dôrazom na staršie, 

zdravotne postihnuté, nevidiace a slabozraké osoby.  

Z pohľadu vlastníctva sa v riešenej lokalite jedná o pozemky vo vlastníctve HM SR BA. 

 

Obrázok 7 Existujúci stav s priechodom v nevhodnej polohe, ktorý bude odstránený 
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3.2.3 Zadanie 

Predmetom zadania je návrh bezbariérového priechodu pre chodcov. Nový priechod s 

bezbariérovou úpravou a dopravné značenie pre nevidiacich zlepší úroveň presunu chodcov a 

zvýši ich bezpečnosť. Bezbariérová úprava bude v mieste styku chodníka a existujúcej vozovky 

podľa obr. 8. Podľa aktuálne platnej legislatívy je potrebné navrhnúť aj osvetlenie priechodu 

pre chodcov.  

Vzhľadom na fakt, že sa jedná o lokalitu s veľkým množstvom občianskej vybavenosti 

(potraviny, materská škôlka, kostol, parky na oboch stranách Mierovej, cirkevný zbor, predajňa 

Lidl na Gagarinovej a mnohé iné), je potrebné posúdiť možnosť zachovania existujúceho 

priechodu pre chodcov vo vzdialenosti 60 metrov od zastávky. 

Považujeme za potrebné zvážiť potrebu špeciálneho nasvietenia priechodu, keďže 

pôvodné VO bude od priechodu vzdialené a jedná sa o miesto medzi dvoma stykovými 

križovatkami, kde nemusí byť priechod pre chodcov vodičmi dostatočne viditeľný a vnímaný. 

V rámci cudzieho investičného zámeru bude dobudovaný priechod pre chodcov bližšie do 

centra (obr. 8 vyznačený bielym obdĺžnikom). 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 8 Navrhovaný stav 
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4. Bezbariérové priechody pre chodcov v lokalite Staré Grunty a úprava ostrovčeka v 

križovatke ulíc Staré grunty – Mlynská dolina 

4.1 Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavby, 
vrátane autorského dozoru pri realizácii na stavby: 

– nový bezbariérový priechod pre chodcov na ul. Staré grunty 
– nový bezbariérový priechod pre chodcov k ZOO 
– úprava ostrovčeka v križovatke ul. Staré grunty – Mlynská dolina 
 

 

Obrázok 9 Situácia širších vzťahov 

 

Obrázok 10 Súhrnný navrhovaný stav 
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4.2 Umiestnenie 

Tabuľka 1Popis parcelných čísel 

 

4.3 Základné údaje  

Názov stavby:   Bezbariérové priechody pre chodcov a úprava ostrovčeka ZOO 

Miesto stavby:             MČ Bratislava-Karlova Ves 

Lokalita – dotknuté ulice:     Staré Grunty    

 

Podľa aktuálne platnej legislatívy je potrebné, aby boli priechody dostatočne osvetlené, 

je potrebné riešiť odvodnenie priľahlej komunikácie. Vybudovanie priechodu pre chodcov 

požadujeme navrhnúť tak, aby boli vytvorené bezpečné pešie trasy, viditeľnosť, rozhľad, 

nasvietenie a vyznačenie tak, aby zodpovedal vyhláške číslo 532/2002 Z. z, ktorou sa 

zabezpečujú technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie. Pri návrhu požadujeme dodržať aktuálne platné Slovenské technické 

normy, zákon 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

Vyhláškou č. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 8/2009 Z. z.. Pri spracovaní 

dokumentácie je potrebné rešpektovať jestvujúce priľahlé plochy, stavebné objekty, inžinierske 

siete a majetkové pomery.  

 Katastrálne územie: 805211 Karlova Ves 

 Register C LV Vlastník 
priechod č.1 2985/4 1974 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

 2985/2 46 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
priechod č.2 2912/26 1974 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

 2985/4 1974 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
úprava ostrovčeka 2985/3 1974 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
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4.4 Nový bezbariérový priechod pre chodcov č.1 na ul. Staré grunty 

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie  DSPRS na 

podklade katastrálnej mapy, vrátane odborného autorského dozoru (OAD) nového 

bezbariérového priechodu pre chodcov (viď obr. 11). V súčasnosti na  mieste nie je priechod 

pre chodov, chodci prechádzajú cez vozovku. V páse zelene sa nachádza stĺp verejného 

osvetlenia, ktorý osvetľuje chodník a komunikáciu.  

Projekt má riešiť vybudovanie nového priechodu pre peších, ktorý bude prepájať 

existujúci chodník na oboch stranách ulice Staré grunty.   

Nový bezbariérový priechod pre chodcov vytvorí bezpečnú trasu na križovanie ulice 

Staré grunty. Bezbariérová úprava a dopravné značenie pre nevidiacich zlepší úroveň presunu 

chodcov a zvýši sa bezpečnosť cestnej premávky. Bezbariérová úprava bude v mieste styku 

chodníka a existujúcej vozovky. Úprava bude zahŕňať aj opravu priľahlého chodníka podľa 

situácie obr. 11. Je potrebné navrhnúť uloženie novej obrusnej vrstvy chodníka a opravy 

poškodených obrubníkov v nevyhnutnom rozsahu, resp. výmeny za kamenné obrubníky v 

miestach betónových (zonácia podľa Manuálu verejných priestorov/MIB). Dočasné plastové 

cestné obrubníky je potrebné odstrániť a vymeniť za nové trvalé.  

 

Obrázok 11 Podrobná situácia umiestnenia priechodu č.1 a priľahlého chodníka 
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4.5 Nový bezbariérový priechod pre chodcov č. 2 k ZOO 

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie DSPRS na 

podklade katastrálnej mapy, vrátane odborného autorského dozoru (OAD) nového 

bezbariérového priechodu pre chodcov k ZOO (viď obr. 12). V súčasnosti na mieste nie je 

priechod prechodov, chodci prechádzajú cez vozovku. V chodníku sa na jednej strane riešeného 

priechodu nachádza stĺp verejného osvetlenia, ktorý osvetľuje chodník a komunikáciu.  

Projekt má riešiť vybudovanie nového bezbariérového priechodu pre peších, ktorý bude 

prepájať existujúci chodník na oboch stranách ulice Staré grunty.   

Nový bezbariérový priechod pre chodcov vytvorí bezpečnú trasu na križovanie ulice 

Staré grunty. Bezbariérová úprava a dopravné značenie pre nevidiacich zlepší úroveň presunu 

chodcov a zvýši sa bezpečnosť cestnej premávky. Bezbariérová úprava bude v mieste styku 

chodníka a existujúcej vozovky. Nový bezbariérový priechod požadujeme navrhnúť na 

parcelách patriacich Hl. mestu SR Bratislava. 

 

 

Obrázok 12 Umiestnenie priechodu č. 2 
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4.6 Úprava ostrovčeka v križovatke ul. Staré grunty – Mlynská dolina 

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie DSPRS na 

podklade katastrálnej mapy, vrátane odborného autorského dozoru (OAD) úprava ostrovčeka v 

križovatke ul. Staré grunty – Mlynská dolina (viď situácia obr. 13). V súčasnosti sa na mieste 

nachádza ostrovček svetelne riadenej križovatky s vyčkávacou plochou pre peších (obr.13). 

Ostrovček je vedený pozdĺž priebežného jazdného pruhu ulice Staré grunty v smere od 

križovatky. V súčasnosti autobus zachádzajúci do priestoru zastávky ZOO nástupište D musí 

prechádzať okolo výbežku ostrovčeka, a pri zachádzaní do zastávky mu časť ostrovčeka 

komplikuje nájazd.  

Úprava spočíva v stavebnej úprave zmenšenia jestvujúceho ostrovčeka a úpravy jeho 

hrán. Výsledná úprava ostrovčeka v križovatke by mala umožniť lepší a plynulejší vjazd 

vozidiel MHD do zastávky ZOO nástupište D. Pre návrh úpravy ostrovčeka požadujeme 

uvažovať s kĺbovým vozidlom.   

Úprava ostrovčeka by nemala zmenšiť vyčkávaciu plochu pre peších čakajúcich na 

svetelne riadenej križovatke. Taktiež je potrebné, aby bola zachovaná bezbariérovosť 

ostrovčeka a značenie pre nevidiacich a slabozrakých. Úpravou ostrovčeka musí byť zachovaná 

bezpečnosť chodcov využívajúcich ostrovček a priľahlé priechody pre peších. Plocha pod 

vybúranou časťou ostrovčeka musí byť materiálovo zjednotená s priľahlou vozovkou a plynule 

napojená bez výškových rozdielov. Je potrebné riešiť odvedenie zrážkových vôd vzhľadom na 

pomery v celej križovatke. 

  

 

Obrázok 13 Súčasný a navrhovaný stav ostrovčeka, červená – vybúraná časť ostrovčeka  
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5. Všeobecné požiadavky – projekt organizácie dopravy 

Počas výstavby bude čiastočne obmedzená premávka, preto je potrebné, aby zhotoviteľ 

zabezpečil stavbu dočasným dopravným značením v zmysle platných STN a TP. Spracovateľ 

projektovej dokumentácie je povinný spracovať POD – projekt organizácie dopravy. 

6. Všeobecné požiadavky 

Pri spracovaní dokumentácie je potrebné rešpektovať jestvujúce priľahlé plochy, 

stavebné objekty, inžinierske siete a majetkové pomery. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za 

koordináciu informácií a jednotlivých požadovaných služieb počínajúc od východiskových 

podkladov. Cieľom je, aby výsledná kompletná dokumentácia predstavovala optimálne riešenie 

realizácie stavby. Všetky služby potrebné pre prípravu kompletnej dokumentácie, výkonu 

inžinierskej činnosti a výkonu autorského dozoru sú pre danú stavbu na seba neoddeliteľne 

naviazané a je povinnosťou zhotoviteľa, aby takýmto spôsobom k plneniu predmetu zákazky aj 

pristupoval. 

Požiadavky na dokumentáciu: 

– bezbariérová úprava priechodov pre chodcov  

– plynulé napojenie priechodov na existujúce chodníky 

– osvetlenie priechodov 

– riešenie odvodnenia priľahlej komunikácie a chodníka 

– vyznačenie vodorovného dopravného značenia 

– osadenie zvislých dopravných značiek 

– ochrana vedení, inžinierskych sietí (VO, kanalizácia, plyn) a zelene v dotknutom území 

– výškopis a polohopis v rozsahu potrebnom pre vypracovanie PD na ohlásenie stavby 

– inžinierska činnosť, ktorej výsledkom má byť povolenie stavby 

 

7. Výkupový elaborát 

Spracovateľ projektovej dokumentácie je povinný spracovať podklad pre 

majetkoprávne vysporiadanie - výkupový elaborát parciel, ktorých vlastníkom nie je HM SR 

BA. 
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8. Normy a technické podklady 

Zhotoviteľ musí dielo realizovať podľa platných technických noriem, predpisov 

a technických manuálov Hlavného mesta Bratislava. Pri zabudovaní stavebných konštrukcií 

a materiálov dodržiavať technické a technologické postupy výrobcov. 

Zákon 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Vyhláška č. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 8/2009 Z. z. 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa zabezpečujú technické požiadavky na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií 

STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, nátery, membrány 

STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií 

TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie na pozemných komunikáciách 

STN EN 13 285 Nestmelené zmesi. Špecifikácie 

STN EN 14 227-1 Hydraulicky stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 1: Cementom stmelené 

Zmesi 

TLMB – Technické listy mesta Bratislava 

– pri návrhu jednotlivých prvkov vychádzať z  Manuálu verejných priestorov mesta (zdroje 

nižšie) 

https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov 

https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/principy-a-standardy 

https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/principy-a-standardy/povrchy-chodnikov/ 

– súvisiace normy a technické predpisy 

 

9. Nakladanie s odpadmi 

Zhotoviteľ musí disponovať povolením na nakladanie s odpadmi podľa § 98 zákona 79/2015 

Z. z. o odpadoch.   



















Príloha č. 7:  
 

 

Dolu podpísaná osoba oprávnená konať za Zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky 
s názvom „Výzva č. 27 - PD pre bezbariérové priechody pre chodcov a chodníky na Kafendovej, Mierovej a 
medzi zastávkami Zoo“ 
 
□ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.  

□ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia: 

 

Zoznam subdodávateľov 

 

Por. 
č.  

Obchodné meno alebo 
názov subdodávateľa 

Adresa pobytu 
alebo sídla 

Identifikačné číslo 
alebo dátum 

narodenia, ak nebolo 
pridelené 

identifikačné číslo 

Osoba oprávnená konať 
za subdodávateľa (meno 

a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia) 

1. SGS Holding a.s., M.M.Hodžu 
1072/9, 974 01  
Banská Bystrica, 

45 406 081 
 

2. Pro-bozpo s.r.o., Piešť I. č. 17, 962 
12 Detva 

47 546 603 

 



Príloha č. 8  
 

Zodpovedné osoby za zhotoviteľa na realizáciu plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy 
o dielo podľa § 34 ods. 1 písm. g) 

 
 

 

Meno a priezvisko Pracovná pozícia Druh oprávnenia Označenie oprávnenia 

Ing. Tomáš Kubačka Hlavný inžinier projektu 

Autorizačné osvedčenie 

Komplexné 
architektonické 

a inžinierske služby 
a súvisiace technické 

poradenstvo  

5614*A2 

 


