Zmluva o dielo €. MAGZBR2600166

uzavretd podls § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni
(dale] len "Obchodny zdkonnik”) a na zaklade vysledku verejnaho obstaravania postupom
podia § 58 a nasl. zakona . 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni
niektorych zakonov v platnom znenl (dalej len ,Zdkon o verejnom obstardavani")
na zhotovenie diela - zhotovenie projektove] dokumentacie a vykon odborneho autorskeho
dohfadu na stavbu ,Cyklo R51 Davinska radidla - NabreZie L. Kadnara, isek Most
Lafranconi - klub Mark Twain" v Mestskej casti Stare Mesto a Karlova Ves

1.1

1.2

OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Iﬁ(_li:

DIc:

IC DPH:;

BIC:

IBAMN:

Zastipeny:

Osoba opravnena na podpis zmluvy:

(dale| len Objedndvatel™)

ZHOTOVITEL:
Sidlo:

Préavna forma:
Zaplsana:

Statutdrny zastupca:
Osoby opravnenég konaf
- vo veciach zmiuvnych:

- vo veciach technickych:

I€0:

DIC:

IC DPH:

BIC:

IBAN:

Telefdn:

E-mall:

[dalej len , Zhotovitel™)

(dale] len ,Zmiuva")

¢I. 1

Zmluvné strany

Hiavné mesto Slovenske| republiky Bratislava
Primaciaine namestie 1, SK 814 99 Bratislava
00 603 481

2020372596

SK2020372586

CEKOSKBX

SK37 7500 0000 0000 2582 9413

Ing. arch. Matus Vallo

Ing. Marek JasiCek, riaditel sekcie,

v zmysle Podpisovéhe poriadku dginného ku diu
tejto Zmiuvy

GEOCONSULT, spol.sr.0.

RuZinovska 42

82103 Bratislava — mestska ¢ast RuZinov
Spoloénost s ruéenim obmedzenym
Obchodny register, Mestsky sid Bratislava I,
Oddiel: Sro, viozka ¢, 15188/B, dna 20.10.1992
Ing. Lubos Rojko, PhDr., konatel

Ing. Lubos Rojko, PhDr.

ing. Lubos Rojko, PhDr.
31422969

20203570089

SK2020357009

OBKLSKBA

SKS7 8370 0000 0023 0136 3103

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,Zmluvné strany” alebo jednotlivo ako

w2mluvna strana”)



2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

éLn
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Zhotovitela na zhotovenie Diela -
zhotovenie Projektovej dokumentacie a vykon Odborného autorského dozoru (dalej len
,OAD") na Stavbu uveden( v bode 2.2. Rozsah predmetu zékazky je dany sutaznymi
podkladmi podfa Zakona o verejnom obstaravani, ktoré poskytol Objednavatel
Zhotovitelovi na spracovanie ponuky.

Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov stavby: ,Cyklo R51Devinska radiala - NabreZie L. Kadnara, usek
Most Lafranconi - klub Mark Twain "

Miesto stavby: Usek Most Lafranconi - klub Mark Twain

v Mestskej ¢asti Staré Mesto a Karlova Ves

2.2.2 Stavebnik: Hlavné mesto Slovenske] republiky Bratislava
Primacialne ndm. 1, SK 814 99 Bratislava

(d'alej len ,Stavba”)

Identifikacia pozemkov: Specifikdcia Uzemia v sttaznych podmienkach

cLm

Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela Dielo riadne a
vEas, ktoré je Specifikované v prilohe &.1, prilohe €. 2 a prilohe €. 5 tejto Zmluvy, toto Dielo
mu odovzdat a udelit Objednavatelovi suhlas najeho pouzivanie v sulade s touto
Zmluvou a s odbornou starostlivostou vykonat vSetky zmluvne dohodnuté cinnosti.
Objednavatel sa zavazuje riadne a véas zhotovené Dielo od Zhotovitela prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi dohodnutt cenu za Dielo Specifikovant v prilohe €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vo vlastnom mene, na viastnl zodpovednost, na viastné
naklady, s odbornou starostlivostou, riadne avéas doda Dielo, ktorého zhotovenie je
predmetom tejto Zmluvy, a ktoré bude spliat vietky poziadavky uvedené v prilohe
€. 1, prilohe €. 2 a prilohe €. 5 tejto Zmluvy. Dielom sa na tcely tejto Zmluvy rozumie:

3.2.1. vypracovanie projektove] dokumenticie na Stavbu sobsahom a vrozsahu
podla prilohy €. 1a prilohy €. 5 tejto Zmluvy (dalej len "Projektova dokumentéacia”),

3.2.2 vykonavanie OAD pocas realizacie Stavby s obsahom a v rozsahu podla prilohy
¢. 2 tejto Zmluvy.
(pinenia podla bodu a) a bodu b) st d'alej spoloéne oznacené ako ,Dielo”).

Dielo je vykonané jeho riadnym vypracovanim aodovzdanim Objednavatelovi

v terminoch podla prilohy €. 4. Zhotovitel sa zavézuje pri plneni predmetu Zmluvy

postupovat s odbornou starostlivostou, podla vieobecne zavaznych pravnych

predpisov, platnych technickych noriem vztahujlicich sa na Dielo (STN a EN), podla
podmienok tejto Zmluvy a jej priloh, sitaznych podkladov, v stlade s platnym Uzemnym
planom, riadit sa pokynmi Objednavatela, dohodami opravnenych zastupcov Zmluvnych
stran, rozhodnutiami a vyjadreniami orgdnov a organizacii a (céastnikov konania

o stavebnom zamere a overenia projektu stavby a:

3.3.1 Projektova dokumentacia sa povaZuje za vypracovanu jej riadnym odovzdanim
vterminoch podla tejto Zmluvy bez akychkolvek vad a udelenim suhlasu
Zhotovitela nalich pouzivanie Objednavatelom podla Cl IX tejto Zmluvy
bez obmedzenia;

3.3.2 OAD jeho riadnym vykonanim.



1.4 Objednavatel sa zavézule zhotovené a vykonané Dielo od Zhotovitela riadne a vcas
prevzial a zaplatit Zhotovitelovi dohodnutl cenu za jeho zhotovenie a vykonanie.
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4.2

4.3

4.4

&lLv
Terminy a8 miesto plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje, #e riadne vypracuje, vykona a odovzda Dielo v terminoch podla
prilohy &. 4.

Miestom odovzdania Projektove] dokumentacie podia
¢. 5 Je vysunuté pracovisko Objednavatela na adrese
Miestom vykonavania OAD podia prilohy €. 2 je stavenisko uréené na realizaciu Stavby.

iriluhi E.1 irl’lnhi . 2a iritﬂhi

Terminy pinenia Diela
a) pm:lra bodu 1 prilohy &. 4 tejto Zmiuvy sa povaZujl za dodriané, v pripade Ze:

Zhotovitel predioczi Objednévatelovi na pripomienkovanie  koncept
konkrétneho stupfia Projektove] dokumentacie (textovl €ast s prislusnou
vykresovou dokumentéciou), ktoré bude obsahoval vietky pripomienky
dotknutych subjektov po predbeZnom prerokavani Projektovej dokumentacie,
ako a) pripomienky, stanoviskd avyjadrenia dotknutych organov
v jednotlivych Stadidch povolfovania Stavby (ak uZ budu k dispozicil) ato
véetko najneskér 18 pracovnych dni pred terminom jej odovzdania
Zhotovitefovi na dobu namenej 5 pracovnych dni, a nasledne

Zhotovitel pisomne vyzve Objednavatela na prevzatie prerokovaneho,
davodné a odslhlasené pripomienky obsahujiceho a riadne vypracovaného
stupfa Projektove] dokumentacie podla tejto Zmiuvy najneskdr 3 pracovné
dni pred uplynutim konkrétneho terminu pinenia, a

zarovedl sa prevzatie konkrétneho stupna Projektove] dokumentacie
uskutoéni najneskdr v posledny def  konkrétneho terminu  pinenia
a vypracovany stupen Projektovej dokumentacie bude bez akychkolvek vad
8 nedorobkov a pred prevzatim bude skontrolovany zo strany opravneného
zastupcu Objednavatela (vykonanie takejto kontroly nezbavuje
Objednévatela Ziadnych prav voci Zhotovitelovl); Pri odovzdani a prevzati
rladne vypracovaného stupfha Projektove] dokumentacie potvrdi povereny
zastupca Objednavatela jeho prevzatie pisomnym potvrdenim sipisu
odovzdana| Projektove] dokumentacie, pre vylicenie pochybnosti sa za
pisomné potvrdenie nepovaiuje e-mail. Plsomny sipls Projektovej
dokumenticie bude vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu
Zmluvnu stranu;

bl podfa bodu 2 prilohy &, 4 sa povaZuji za dodriané riadnym vykonanim QAD podla

tejto

Zmluvy, prislunych vieobecne zavéznych pravnych predpisov a platnych

technickych noriem (STN a EN) a vykonanie OAD potvrd| zastupca Objednavatela
na vykaze skutoéne vykonanych hodin OAD.

V pripade poruenia povinnosti podfa tohto bodu zo strany Zhotovitefa afalebo
akehokolvek jeho subdodavatela mé Objednédvatel pravo od tejto Zmiuvy odstipif.

Poiziadavky alebo pripomienky Objedndvatela na dopracovanie, prepracovanie a/alebo
upravy takejto prisiudnej éastl Diela, ktoré vznikli ako disledok nespinenia pokynov
Objednavatela udelenych Zhotovitefovi alebo s vysledkom vadného pinenia Diela
Zhotovitefom alebo vznikli ako désledok porusenia povinnosti Zhotovitela zabezpecit
zapracovanie vietkych pripomienok uvedenych vdradnych rozhodnutiach a
povoleniach, ako aj poZiadavkach, stanoviskach, vyjadreniach, a namietkach organov
§tatnej spravy, samospravy, spravcov jednotlivych InZinierskych sleti a inych dotknutych

3



4.5

46

4.7

4.8

4.9

2.1

oséb, musia byt Zhotovitelom odstranené najeho naklady najneskor do terminu
uvedeného v prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy na odovzdanie prisluénej casti Diela.

Zhotovitel je povinny do 10 pracovnych dni od podpisania tejto Zmluvy zvolat vstupné
koordinaéné stretnutie za tiéasti oboch Zmluvnych stran, na ktorom si Zmluvne strany
v pisomnej forme dohodnl terminy dalsich koordinaénych stretnuti, na ktorych bude
Zhotovital informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti Diela. Zo zasadnutia
vstupného koordinaéného stretnutia a dalSich koordinacnych stretnuti vyhotovi
Zhotovitel pisomny zéznam, ktory obratom odovzdd alebo pisomne odosle
Objednavatelovi. v pripade vzniku potreby zvolania mimoriadneho koordinacného
stretnutia nad ramec terminov zasadnuti koordinaénych stretnuti podla prvej vety, je
ktorakolvek zo Zmluvnych stran opravnend pisomnou vyzvou doruéenou druhej Zmluvnej
strane najmenej 5 pracovnych dni pred navrhnutym terminom koordinacného stretnutia
zvolat mimoriadne koordinaéné stretnutie. Vyzvana Zmluvna strana je povinna sa
takéhoto koordina&ného stretnutia zdcastnit alebo pisomne bezodkladne ospravedinit
svoju netiéast s uvedenim objektivnych dovodov bréniacich jej v Ucasti a navrhnutim
nového terminu koordinaéného stretnutia rovnako za dodrzania podmienky dorucenia
oznamenia 5 pracovnych dni pred navrhovanym terminom.

Zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim Diela, ak realizacia Diela nemohla byt zacata
a/alebo musela byt prerusena z dévodov, ktoré podla platnej legislativy neumoziuju
realizaciu Diela, Zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim Diela, ak omeskanie bolo
sposobené v dbsledku vysSe] moci spocivajuce] v mimoriadnej, nepredvidatelnej,
neodvratitelnej alebo Zhotovitelom nezavinenej udalosti (Zivelna udalost, obéianske
nepokoje, vojna, pandémia, a pod.). Zhotovitel je o takejto nemoznosti realizacie Diela,
ktoré vyplyvaju z bodu 4.6 Zmluvy, povinny pisomne informovat Objednavatela
najneskér v najblizséi pracavny defi nasledujlci po tom, ¢o sa o vzniku takejto udalosti
dozvedel ariadne takuto nemoznost realizacie Objednavatelovi zdbvodnif. Zmluvné
strany sa vtakomto pripade zavéazuji pisomne sa dohodnut v tejto suvislosti
na primerane] zmene tejto Zmluvy.

Pokial bude realizacia Diela oneskorene zacaté a/alebo prerusena z dévodov mimo véle
aj/alebo mimo vplyvu a/alebo bez zavinenia Zhotovitela a Zhotovitefom riadne
preukazana, mdZe Zhotovitel pisomnym navrhom dodatku k Zmluve dorucenym postou
poziadat Objednévatela ozmenu terminu dokoncenia plnenia, a to v sulade
s ustanoveniami § 18 Zakona o verejnom obstaravani.

Ak Zhotovitel dokonéi Dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve skér,
nez si terminy uvedené v prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy a pripravi ho na odovzdanie,
Objednavatel je opravneny, nie vdak povinny, riadne dokonéené Dielo prevziat aj
v skordom pontknutom termine.

Zhotovitel je povinny plsomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti
majice] vplyv na realizaciu Diela alebo ktorejkolvek jeho Cast, ato do 24 hodin
pracovného diia od momentu, kedy sa o nej Zhotovitel' dozvedel. V pripade, ak Zhotovitel
tuto povinnost nesplni, nie je opravneny sa vogi Objednavatelovi domahat tychto udalosti,
ako okolnosti vyluéujicich jeho omeskanie s riadnym zhotovenim Diela v dohodnutom
termine.

cLV
Cena za Dielo

Cena za zhotovenie Diela v rozsahu Cl. Ill, za podmienok tejto Zmluvy je stanovena podla
§ 3 zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni v sdlade s vyhlaskou Ministerstva
financii Slovenskej republiky & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

neskoriich predpisov, aje zavazna. Cena je uvedena v eurach. Narok nacenu za
zhotovenie Diela vznikd Zhotovitelovi za predpokladu riadneho a véasneho zhotovenia
Diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel uzavretim tejto Zmluvy potvrdzuje, Zze cena za
zhotovenie Diela je sohladom navsetky okolnosti zhotovenia Diela ajeho rozsah
primerana.

Cena predmetu Zmluvy predstavuje:

Cena bez DPH 28 750,00 €
23% DPH 6 612,50 €
Cena celkom vratane DPH 35362,50€

Podrobna Specifikacia ceny jednotlivych Castl Diela tvori prilohu €. 3.

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti Zmluvné strany potvrdzuju, Ze pokial tato

Zmluva vyslovne neustanovuije inak:

5.3.1 Zhotovitel uhradi vietky vydavky, néklady a poplatky nevyhnutné na pinenie
predmetu tejto Zmluvy v zmysle C. IIl tejto Zmluvy;

5.3.2 na cenu za Dielo a ktortkolvek jej cast nema vplyv inflacia, zmena vstupnych
nakladov, zmena vymennych kurzov inych mien voéi euro, ani Ziadne iné okolnosti,

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze v cene Diela st zahrnuté vietky naklady na riadne
zhotovenie Diela a primerany zisk Zhotovitela, vratane nakladov za vsetky cinnosti,
doklady a dokumenty pozadované podla tejto Zmluvy, v dohodnutej cene su obsiahnute
aj vSetky pripravné a vedlajsie Ukony a éinnosti Zhotovitel'a, ktoré su potrebné pre riadne
vykonanie Diela.

Vietky zmeny a vykony pozadované Objednavatelom nad rdmec predmetu Zmluvy budu
riesené pisomnymi dodatkami k tejto Zmluve po vzajomnej dohode Zmluvnych stran a
po odsuhlasen( prisludného poétu hodin a jednotkovych cien resp. hodinovych sadzieb
z tejto Zmluvy Objednévatelom postupom v stlade s § 18 Zakona o verejnom obstaravani.
Objednavatel sa zavézuje zaplatit primerane zvySen( cenu za vietky zmeny a vykony
nim poZzadované nad ramec predmetu tejto Zmluvy.

Ak sa Objednavatel po uzavreti tejto Zmluvy rozhodne pre obmedzenie rozsahu Diela, je
Zhotovitel povinny takuto zmenu rozsahu Diela bez namietok prijat. Objednavatel je
v takomto pripade povinny zaplatit len primerane znizenu cenu. Ak sa tymto spoésobom
dohodnl na rozsireni Diela, je Objednavatel povinny zaplatif cenu primerane zvysendu,
pricom takéto zmeny ustanoveni Zmluvy je mozné realizovat len na zaklade pisomného
dodatku k Zmluve v stlade s ustanoveniami § 18 Zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ze sa Zmluvné strany dohodnl na odovzdani rozpracovanej Projektovej
dokumentacie, bude jej skutoéne vykonany obsah a rozsah pisomne vySpecifikovany a
po vzajomnom odsthlaseni obidvoma Zmluvnymi stranami bude urcena primerana cena
za takto vypracovanti a odovzdant Projektovl dokumentaciu.

cL v
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, ze hrada ceny za Dielo bude uskutocfiovana priebezne
na zaklade fakturacie skutoéne zhotovenych a Objedndvatelom prevzatych Casti Diela
podla CI. VI bodu 6.2 Zmluvy.

Zhotovitel vystavi a odosle Objednavatelovi faktiru za kaZdu zhotovent a dodanu East
Diela v dvoch rovnopisoch takto:



8.3

6.4

8.5

6.6

6.7

6.9

6.10

6.21 faktiru vo vyike ceny za Dielo, vystavl Dodavatel v zmysie prilohy & 3 ato
po zhotoven! a riadnom odovzdani a prevzatl prisluiného stupfia Projektove|
dokumenticie zo strany Objednavatela podpisanim zapisu o odovzdanl a
prevzati prislusneho stupia Projektove] dokumentacie.

6.2.2 Fakturu za vykon OAD po ukonéenl vystavby, ato podfa poétu a narocnosti
zadefinovanych odpracovanych a zastupcom Obljednévatela potvrdenych hodin
v ramei dohodnutého rozsahu OAD,

Podkladom pre vystavenie konkrétne] faktury a sucasne jej prilohou bude:

(a) pri prevzati jednotlivych stuprov Projektove] dokumentacie Zhotovitelom
vypracovany slipis odovzdane] Projektove] dokumentacie potvrdeny poverenym
zastupcom Objednévatela (podra Cl, IV bod 4.3 plsm. a) tejto Zmluvy),

(b) po vykonan!/ DAD Zhotovitelom vypracovany vykaz skutoéne vykonanych hodin
OAD patvrdeny zéstupcom Objednavatela, ktory bude prilohou faktary za OAD.

V pripade, #e zastupca Objedndvatela odmietne potvrdit Zhotovitefom vypracovany
supis odovzdane] casti Projektove] dokumenticie, odovzdaného stupfa Projektove
dokumentacie alebo vykaz skutoéne vykonanych hodin OAD, uvedie ddvody odmietnutia
a oboznami s nimi Zhotovitela.

Faktury musia maf vietky ndleZitosti podfa §74 zakona £ 222/2004 Z.z. odanl
z pridanej hodnoty v platnom znenl , vratane uvedenia nazvu Stavby, Cisla Stavby podfa
&1, 1l bod a prislusnej prilohy podta Gl. VI bod 6.3 tejto Zmiuvy.

Lehota splatnosti faktir je 80 dni odo dfia je] doruéenia Objednavatelovl. Zhatovitel bude
faktury doruéovaf na emailovu adresu Objednavatela m 60-diova
lehota splatnosti faktdry zafina plynif defi nasledujici po dni dorucenia faktury
na ozndmend emailovi adresu. Za def dorucenia sa povaiuje den nasledujuci

po odoslani  emailove] faktiry Zhotovitelom naoznamend emallovd adresu
Objednavatala.

V pripade, 2e faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v zmysle CI. VI bodu 6.5 tejto
Zmluvy a/alebo bude obsahoval nesprévne (daje, Objednavatel je opravneny vratit ju
Zhotovitelavi na opravu/doplinenie. v takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
8 nova lehota splatnosti zatne plyndl doruéenim opravene] faktiry Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny poZadoval od Objednédvatelfa akékolvek zdlohové platby
alebo preddavky nacenu za Dielo alebo napripadné price naviac poiadovane
Objednévatelom podia Cl. v bodu 5.5 Zmiuvy.

Objednavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zapoéitaf voél splatnym
pohfadavkam Zhotovitela splatné pohladavky, ktoré ma voci Zhotovitelovi podlia tejto
Imluvy Objednavatel, a to najmd, ale nielen, z dévodu uplatnenia naroku na zmluvne
pokuty, Groky z omeskania alebo &kodu, a to s existujucim alebo akymkolvek buducim
zavézkom Zhotovitela, a to aj z iného existujiceho alebo budiceho zmiuvnéha vztahu.
Zhotovitel nie je oprédvneny jednostranne zapocitat vo&i pohfadavkam Objednavatela
tiadne svoje pohfadavky, ktoré ma voéi Objednavatelovi, Zmluvné strany sa dohodli, 2e
ustanovenie tykajluce sa zapoditania platia na véetky finanéné zavazky v tejto Zmiuve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze platby podfla tejto Zmluvy sa pova2ujl za vykonane riadne
a vias, ak boll najneskor v posledny den splatnosti pripisané na Géet opravnene] Zmiuvne|
strany v pinej vyske. v pripade, ak Zhotovitel zmeni pogas Uginnosti tejto Zmluvy Eislo
bankového Géty a o tomto riadne neinformuje Objednavatela, zavazok Objednavatela sa
povazuje za spineny bez ohfadu nato, &l budl finantné prostriedky pripisané na Gcet
Zhotovitala,
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¢1. vl
Dalsie podmienky vykonania Diela

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spbsobily vykonavat vsetky cinnosti,
ktoré st predmetom tejto Zmluvy a pre tieto ¢innosti a na vyhotovenie dohodnutého Diela
je v plnom rozsahu naleZite kvalifikovany.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je oboznadmeny so vietkymi skutoénostami délezitymi pre
ispedné ariadne vykonanie vietkych zmluvne dohodnutych €innosti a so véetkymi
podkladmi potrebnymi pre riadne zhotovenie a odovzdanie Diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je schopny Dielo zhotovit riadne a vcas podla podmienok tejto
Zmluvy. Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty,
podklady odovzdané mu Objednavatelom alebo tvoriace prilohy tejto Zmluvy atieto
vyhodnocuje ako dostatoéné na riadne zhotovenie Diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pogas zhotovovania Diela poskytne Zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebni stiéinnost spocivajicu najma v odovzdani dopliujicich
udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk Objednavatefa, ktorého potreba
vznikne v priebehu plnenia Zmluvy. Tuto st¢innost poskytne Zhotovitelovi bezodkladne,
najneskér véak do7 pracovnych dni od jeho pisomného vyZiadania. y osobitnych
pripadoch je mozné obojstranne dohodnt individuéiny termin.

Zhotovitel sa zaviazuje pravidelne informovat Objednévatela o stave rozpracovanej
Projektovej dokumentacie na koordinaénych stretnutiach, ktore je Zhotovitel povinny
organizovat podla dohody o terminoch koordinaénych stretnuti podla Cl. IV bod 4.5
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje, ze dopracuje pripomienky 2z prerokovania Projektovej
dokumentacie s dotknutymi subjektmi v termine uvedenom v prilohe €. 4 Zmluvy a dodrzi
tak aj terminy pinenia predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuji z(&astnit vietkych inych rokovani potrebnych v ramci
spracovania jednotlivych stupfiov Projektovej dokumentacie.

Zhotovitel predloZi Objednavatelovi doklad o poisteni profesijnej zodpovednosti za Skodu
sposobent pri vykone profesie, ktord by mohla vzniknit v sivislosti s jeho vykonom
&innosti alebo v stivislosti s vykonom éinnosti jeho zamestnancov, a to na vysku najmenej
500 000,00 EUR bez DPH. Doklad o poisteni profesijnej zodpovednosti za Skodu
spbsobent pri vykone profesie tvorf prilohu €. 6 Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje udrziavat
poistenie v platnosti v dohodnutej vyske po cell dobu trvania tejto Zmiuvy. PoruSenie
uvedene] povinnosti sa povaZuje za zavazné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, e v pripade Objednavatelom predloZenych Ziadosti zaujemcov
o vysvetlenie sutaznych podkladov (Projektovej dokumentacie, vykazu vymer) zasle
odpovede na pozadované otazky bezodkladne, najneskor do 5 pracovnych dni, ak Zakon
o verejnom obstardvani neuréuje inak, tak, aby ich verejny obstaravatel maohol
preukazatelne oznamit vietkym zdujemcom podla § 48 Zakona o verejnom obstaravani.
Zhotovitel sa zavézuje poskytnut Objednavatelovi véetku sucinnost potrebnu v stvislosti
s obstardvanim prac a dodévok na zhotovenie Stavby vratane podavania vysvetlenl,
upresneni, potrebnych podkladov stvisiacich s projektom a pod., pricom cena za takuto
¢innost je zahrnuta v celkovej cene Diela.

Zhotovitel je povinny pinit predmet Zmluvy najméa vlastnymi kapacitami. Zhotovitel
pouZije na zhotovenie Diela iba odborne kvalifikovany personal, a to v kapacite
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7.12

7.3

714

7.5

7.6

7.7

7.18

dostacujiicej na riadne a v&asné dodanie Diela podia tejto Zmluvy. Zhotovitel moéze
poverif vykonanim ¢asti Diela aj iny pravny subjekt, t.j. svojich subdodavatelov. Pri
vykonavanf ¢asti Diela inym subdodavatelom ma Zhotovitel rovnaku zodpovednost, ako
keby Dielo vykonaval sdm. Zhotovitel, ako aj kazdy jeho subdodavatel sa zavazuje, Ze sa
v budtcnosti zdri akéhokolvek konania, ktoré by mohlo byt oznadené ako konflikt
zaujmov, najmi e sa nezucastni siadneho verejného obstardvania nadvézujiceho
na predmet tejto Zmluvy, atov pozicil uchadzaca, subdodavatela uchadzaéa, inej osoby,
&lena skupiny dodavatelov a pod.

Zhotovitel je povinny podla § 41 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani najneskadr v den
uzavretia tejto Zmluvy uviest Udaje o véetkych znamych subdodéavateloch, idaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Udaje o subdodéavateloch Zhotovitela, ktori sa bud(i podielat na zhotoveni
Diela, tvoria prilohu & 7 Zmluvy. Zhotovitel je zaroveii povinny pisomne oznamit
aklkolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi v lehote najneskédr do 48 hodin od okamihu,
ked sa o tejto zmene Zhotovitel dozvedel a to poétou na adresu Objednavatela, pricom
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze nazmenu udajov o subdodavatelovi nie je
potrebné uzatvorit dodatok k tejto Zmluve.

Poéas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného
v prilohe &. 7 k tejto Zmluve vyluéne na zaklade predchadzajiceho pisomného stihlasu
udeleného Objednavatelom a nasledne uzavretého dodatku k tejto Zmluve, Zmenou
subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za pinenie Zmluvy.

Navrhovany subdodévatel musi spifat aj vietky zakonné poziadavky ato aj vo vztahu
k zakonu o verejnom obstarévani azakonu €. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov
verejného sektora v plathom zneni (dalej len “Zékon o registri partnerov”) . v pripade, ak
na vykon ¢innosti Casti Diela, ktorll subdodavatel zabezpeéuje boli vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom je tato Zmluva, pozadované akéhokolvek opravnenia,
certifikaty alebo iné doklady, je Zhotovitel Objednavatelovi predloZit aj dotknute doklady,
ktorych drzitelom je navrhovany subdodavatel.

Objednavatel ma pravo odmietnuf subdodavatela doru¢enim pisomného oznamenia
Zhotovitelovi, v ktorom Objednavatel uvedie objektivny dévod odmietnutia (dévodom
odmietnutia méze byt napriklad odbvodnene preukdzana zld skisenost so
subdodavatelom). Zhotovitel sa zavdzuje takéhoto subdodavatela bez zbytocného
odkladu nahradit novym, ktory rovnako musf spiiiat vietky podmienky.

Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktori - ak majd povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejneho sektora podla Zékona o registri partnerov - st povinni na Ucely
poskytnutia riadnej stcinnosti potrebnej na uzavretie Zmluvy a pocas trvania Zmluvy byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel nie je opravneny previest akékolvek zavazky a pohladavky vyplyvajice z tejto
Zmluvy ha tretiu osobu, ako ani prava a povinnosti z nej vyplyvajlce Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporu medzi Zmluvnymi stranami pocas
plnenia tejto Zmluvy nie je Zhotovitel opravneny svojvolne jednostranne prerusit alebo
zastavit vykon éinnosti podla tejto Zmluvy. v pripade, Ze tak Zhotovitel urobi, je povinny
znasat skodu, ktora jeho konanim resp. opomenutim konanla, na ktoré sa v Zmluve
zaviazal Objednavatelovi vznikla.

Zhotovitel sa zavézuje vyhotovit Projektovi dokumentaciu v sulade s § 42 ods. 3 Zakona
o verejnom obstaravani tj. bez odkazu na konkrétneho vyrobcu, vyrobného postupu,
obchodného oznaéenia, patentu, typu, oblasti alebo miesta pévodu alebo vyroby ak by
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7.9

7.20

7.21

7.22

7.23

8.1

tym dochadzalo k znevyhodneniu alebo k vyliéeniu uréitych zdujemcov alebo tovarov,
ak si to nevyZaduje predmet zakazky. Takyto odkaz moZno pouzit len vtedy, ak nemozno
opisat Dielo podla dostatoéne presne a zrozumitelne, a takyto odkaz musi byt doplneny
slovami ,alebo ekvivalentny” suréenim pozZadovanych minimalnych technickych
standardov.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pinenie tejto Zmluvy osobami zodpovednymi za pinenie
zmluvy, ktorymi preukazoval spinenie podmienky Uéasti v zmysle § 34 ods. 1 pism. g)
Zakona o verejnom obstaravani, ktorych zoznam tvori prilohu €. 8 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesmie menit osoby zodpovedné za pinenie Zmluvy bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednévatela. v opaénom pripade je Objednavatel opravneny
od Zmluvy odstupit.

Ak je potrebné osobu zodpovedn( za plnenie Zmluvy nahradif, nové osoba musi spliiat
vietky poziadavky, ktoré boli nadanl poziciu stanovené v Zékone o verejnom
obstaravani a v sutaznych podkladoch. Tuto skutoénost musi preukazat Zhotovitel.
Ak Zhotovitel nie je schopny zabezpecit takuto osobu, Objednavatel je opravneny
od Zmluvy odstupit.

Nahradenie osoby zodpovednej za pinenie Zmluvy je mozné len na zaklade pisomnej
odévodnenej Ziadosti Zhotovitela dorucenej Objednavatelovi najmenej 15 pracovnych dni
pred navrhovanym nastupom novej osoby. Prilohou Ziadosti su doklady preukazujice
splnenie minimalnych poZiadaviek v sllade sbodom 7.21 Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny realizovat plnenie prostrednictvom novej osoby aZz odo dna, ktory
Objednavatel uvedie vo svojom pisomnom schvaleni tejto osoby. Ak Objednavatel
neschvali navrhovanu zmenu osoby, pisomne oznami tito skutoénost Zhotovitelovi a
svoje rozhodnutie zdévodni. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze nazmenu
identifikaénych Udajov o subdodavatelovi nie je potrebné uzatvorit dodatok
k tejto Zmluve.

Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze v plnom rozsahu dodrziava a
zabezpeduje dodrziavanie vsetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov
v oblasti nelegalneho zamestnédvania (dalej aj ako ,Pracovnopravne predpisy”), a to
predovéetkym zakona ¢&. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace v platnom zneni a zakona
¢.82/2005 Z. z. o nelegainej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni. Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze si je plne vedomy
vietkych povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvaju a zavizuje
sa ich dodrZiavat poCas cele] doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje najmé
zamestnavat zamestnancov legalne a neporusovat tak zakaz nelegalneho zamestnavania
upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

CL. vl
Register partnerov verejného sektora

V pripade, ak ma byt podla platnych pravnych predpisov (najma podla Zakona o registri
partnerov) Zhotovitel a/alebo akykolvek zjeho subdodavatelov podlia tejto Zmluvy
partnerom verejného sektora, Zhotovitel sa zavazuje a zodpoveda za to, Ze bude on sam
a tiez prislusni subdodéavatelia poéas cele] doby platnosti a G€innosti tejto Zmluvy zapisani

v registri partnerov verejného sektora, Za dodrziavanie tohto bodu Zmluvy subdodavatelmi

zodpoveda v plnom rozsahu Zhotovitel, Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto bodu
sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy. v pripade porusenia povinnosti podla

tohto bodu zo strany Zhotovitela a/alebo akéhokolvek jeho subdodavatela ma
Objednavatel pravo od tejto Zmluvy odstupit.
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8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

Objedndvatel ma tiez pravo odstipit od tejto Zmluvy uzatvorenej so Zhotovitelom, ak tento

je partnerom vergjného sektora, a ak podas trvania Zmiuvy nastant nasledovné

skutocnosti:

a) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze Zhotovitela ako partnera verejneho
sektora z registra podla § 12 Zakona o registri partnerov,

b) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o pokute z dévodov podfa § 13 ods. 2 Zakona
o registri partnerov,

c) dojde k vymazu Zhotovitela ako partnera verejneho sektora na navrh opravnenej
osoby,

d) je Zhotovitel ako partner verejného sektora viac ako 30 dni v omegkani so spinenim
povinnosti podfa § 10 ods. 2 tretej vety Zakona o registri partnerov.

Zhotovitel je kedykolvek na siadost Objednavatela povinny do 5 kalendarnych dni
pradlozit véetky zmluvy so subdodéavatelmi Zhotovitela, ato v kazdom okamihu realizacie
predmetu plnenia tejto Zmluvy.

Objednavatel ma pravo prestat pinit svoje zmiuvné povinnosti podia tejto Zmluvy bez toho,

aby sa dostal do omeskania, ak pocas trvania Zmluvy nastanu nasledovné skutocnosti:

a) nie je spinena povinnost podla § 11 ods. 2 Zakona o registri partnerov,

b) Zhotovitel ako partner verejného sektora je v omeskani so splnenim povinnosti podia
§ 10 ods. 2 tretej vety Z4kona o registri partnerov,

¢) vinychv Zakoneo registri partnerov stanovenych pripadoch.

€l. IX
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovené Dielo, resp. jednotlivé Casti Diela, Zhotovitel riadne protokolarne odovzda
v Zmluvou stanovenom termine Objednavatelovi v predpisanom pocte vyhotovenl
v papierovej podobe a stasne elektronicke] verzii, véetko v slovenskom jazyku.
Podpisanie zapisu 0 odovzdani a prevzati Diela (alebo je] jednatlivych ¢asti) je
podmienkou riadneho spinenia povinnosti Zhotovitela vykonat Dielo, a je podmienkou
fakturacie ceny Diela alebo jej prislusnej casti podla C. V1. tejto Zmluvy.

Papierova forma Diela (resp. jeho casti) bude obsahovat vietky potrebné vykresy uréené
Zmluvou a jej prilohami, ktoré budl poskladané na format A4, budl zabalené v pevnom
obale a budl opatrené predpisanou hlaviékou a riadne podpisané a opeciatkovane
zodpovednymi osobami.

Elektronicka verzia Diela (resp. jeho gast) bude vyhotovena na USB nosi¢i a bude
obsahovat kompletné Dielo (prislusnu tast Diela), pric¢om jednotlivé subory budd
v editovatelnych formatoch - vykresy *.dwg, technické spravy * doc/*.docx, tabulky
* xls/*.xlsx, rozpoclty * xls/*.xls. Okrem toho bude elektronicka verzia obsahovat
vykresovu a textovu &ast aj vo formate *.pdf.

Odovzdanie a prevzatie jednotlivych casti a stuphov projektovej dokumentacie podla Cl.
V| bod 6.3 pism. a) a b) Zmluvy sa vykona po ich dokonéeni bez vad a nedorobkov. Pre
vylicenie akychkolvek pochybnosti, v pripade ak pri odovzdani a prevzat( Diela bude
dielo mat akékolvek vady a nedorobky, Objednavatel je opravneny, nie vsak povinny,
prevziat Dielo. Odovzdanie a prevzatie Casti Diela podla ustanovenl &1, VI bod 6.3 pism.
a), b) ac) Zmluvy preukazuju pisomné, Zmiuvnymi stranami podpisané supisy
vypracované podia uvedenych ustanoveni. Tieto stipisy obsahujd aj pripadny zoznam
zistenych vad a nedorobkov @ terminy na ich odstranenie. Zhotovitel sa takéto vady a
nedorobky zavazuje odstranit navlastné naklady a v termine uvedenom vV supise.
v pripade, ak Zhotovitel reklamovanu vadu v s(pise stanovenom termine neodstrani, j@

10



9.5

9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

Objednévatel opravneny odstranit reklamovant vadu a nedorobok prostradnictvom trete
osoby na naklady Zhotovitela s &im Zhotovitel vopred sdhlasi.

Pre ucely véasného a riadneho odovzdania Projektovej dokumentacie sa Zmluvne strany
zavizuju pri jej prerokovavani, odstihlasovani, odovzdavani a preberani postupovat podla
ustanovenia Cl. IV bod. 4.3 pism. a) tejto Zmluvy.

Objednavatel neprevezme Dielo alebo jeho &ast, ak obsahuje podstatné vady braniace
jeho riadnemu pouzitiu. Dielo sa v takomto pripade nepovaZuje za odovzdané.

V pripade predéasného ukonéenia Zmiuvy podfa Cl. XV bod 15.2 Zmluvy je Zhotovitel
povinny odovzdat nedokonéené Dielo spolu so véetkymi dokladmi a listinami, ktoré mu
Objedndavatel poskytol. Zarover je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi aj tie
doklady a listiny, ktoré sa tykaju vykonanych éasti Diela a vykonaného stupfia Projektove]
dokumentacie ku diiu ukonéenia Zmluvy. Pokial je predmetom odovzdania Projektova
dokumentacia, Zhotovitel udeluje Objednavatelovi sthlas na jej pouzivanie podla Cl. X
tejto Zmluvy bez obmedzenia.

O odovzdani a prevzati Diela Zmluvné strany spisu zapis o odovzdani a prevzati Diela,
v ktorom Zmluvné strany zhodnotia rozsah a kvalitu vykonanych prac. Obsahom zapisu
o odovzdani a prevzati Diela je vyhlasenie Objednavatela, Ze odovzdanu cast Diela
preberad alebo vyhlasenie z akych dévodov odmietol jej prevzatie. Zapis o odovzdani
a prevzati Diela musi byt podpisany oboma Zmluvnymi stranami a vyhotoveny v dvoch
rovnopisoch, tak aby kazda Zmluvna strana obdrzala po jednom vyhotoveni.

¢l X
Udelenie licencie

Suéasne s dodanim Diela a/alebo jednotlive] asti Diela, ktoré sa povaZzuju za Dielo podla
zakona €. 185/2015 Z. z., Autorsky zakon v platnom zneni (dalej len “Autorsky zakon")
Objednavatelovi, Zhotovitel udeluje Objednavatelovi sthlas na pouzivanie Diela v stlade
s touto licenénou zmluvou t.j. podmienkami uvedenymi v tejto Zmiuve. Objednavatel je
opravneny Dielo volne pouzivat podla vlastného uvaZenia, t. j. najma Dielo rozmnoZovat,
spractivat, modifikovat, upravovat, opravovat, zverejfiovat, publikovat alebo narabat
akymkolvek inym spésobom uvedenym v Autorskom zékone, ato sam alebo tiez
prostrednictvom akychkolvek tretich oséb v akomkolvek rozsahu. Zhotovitel udeluje
tymto  Objednavatelovi licenciu naDielo vneobmedzenom vecnom rozsahu,
v neobmedzenom Gzemnom rozsahu a v ¢asovom rozsahu na dobu trvania majetkovych
prav k dielu podla § 32 Autorského zakona. Tato licencia je udelena ako vyhradnd, pricom
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel nie je povinny udelent licenciu vyuzit.

V pripade, ak Zhotovitel na vypracovanie Diela pouZije diela tretich oséb a/alebo ich casti,
ku ktorym mé autorské pravo alebo akékolvek iné pravo duSevného vlastnictva tretia
osoba (dalej len ,Diela tretej osoby"), Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma pravo uvedene Diela
tretej osoby alebo ich éasti pouzit. Zhotovitel tymto udeluje Objednavatelovi sublicenciu
na Diela tretej osoby podla tohto bodu 10.2 Zmluvy, Objednavatel je opravneny Diela
tretej osoby podla tohto bodu volne pouzivat podlia viastného uvaZenia, t. J. najma
rozmnozovat, spractivat, modifikovat, upravovat, opravovat, zverejfiovat, publikovat
alebo narabat akymkolvek inym spésobom uvedenym v Autorskom zakone, ato sam
alebo tiez prostrednictvom akychkolvek tretich oséb, v akomkolvek rozsahu, Zhotovitel
udeluje tymto Objednavatelovi sublicenciu na Diela trete] osoby podla tohto bodu 10.2.
Zmluvy v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom uzemnom rozsahu a
v ¢asovom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav k dielu tretej osoby podla § 32
Autorského zakona. Tato sublicencia je udelena ako vyhradna, pricom zmluvné strany sa
dohodli, e Objednavatel nie je povinny udelent licenciu vyuzit, Zhotovitel vyhlasuje, ze
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

1.1

1.2

1.3.

méa pravo udelit sublicenciu na Diela tretej osoby vrozsahu, vakom ju udelil
Objednavatelovi.

Zhotovitel tymto sthlasi, Ze Objednavatel je opravneny udelit akejkolvek tretej osobe
podla vlastného uvazenia sublicenciu na Dielo podla bodu 10.1. tejto Zmluvy a/alebo
na Diela tretej osoby podla bodu 10.2. tejto Zmluvy vrozsahu udelenej
licencie/sublicencie podla tohto élanku. Objednavatel je opravneny tieZ postuipit udelenu
licenciu podla bodu 10.1. tejto Zmluvy a/alebo sublicenciu podla bodu 10.2. tejto Zmluvy
akejkolvek tretej osobe podla viastného uvazenia. Udelenie sublicencie ani postupenie
licencie nemusi byt v pisomnej forme. Zmluvne strany sa zaroven dohodli, Ze v pripade
postipenia licencie, Objednavatel nie je povinny informovat Zhotovitela o osobe

postupnika. Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze takéto pouZitie Diela a/alebo Diela tretej osoby
nie je porusenim povinnosti miéanlivosti podfla tejto Zmluvy.

Zanik tejto Zmluvy a/alebo tejto licencnej zmiuvy nema vplyv natrvanie
licencii/sublicencii podla tejto Zmluvy, pricom licencie/sublicencie podla tejto Zmiuvy
nekonéia zanikom Zmluvy a/alebo licenénej zmluvy a zostavaju platné a ucinné. Zanikom
Objednavatela prechadzaju préva a povinnosti z licenénej zmluvy na pravneho nastupcu
Objednavatela.

Zmluvné strany sa tymto dohodli, Ze Zhotovitel udeluje licenciu na Dielo a sublicenciu
na Diela tretej osoby podla tejto Zmluvy Objednavatelovi bezodplatne.

Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda, ak pouzivanim Diela a/alebo Diela tretej osoby
v stlade s touto Zmluvou Objednavatelom, porusuje Objednavatel autorské prava tretich
osdb. v pripade porusenia autorskych prav tretich oséb Je Zhotovitel povinny uspokojit
naroky tretich oséb za Objednavatela a to vratane nakladov spojenych s pravnou
ochranou a obranou Objednavatela.

Objednavatel je povinny oznamit Zhotovitelovi uplatnenie narokov, z akychkolvek prav
dudevného viastnictva v stvislosti s touto Zmluvou, trefou osobou. Zhotovitel je povinny
do 5 kalendarnych dni poskytnit Objednévatefovi vietku suéinnost pri ochrane prav
Objednavatela.

V pripade, ak bude Objednévatelovi na zaklade pravoplatného rozhodnutia sudu alebo
akéhokolvek iného prisludného organu zabrénené Dielo a/alebo Dielo tretej osoby
pouzival z dévodu porusenia autorskych prav tretich osob, zavézuje sa Zhotovitel
obstarat pre Objednavatela oprévnenie Dielo a/alebo Dielo tretej osoby dale] pouzivat,
pripadne sa Zhotovitel zavézuje vykonat resp. zabezpecit dpravu Diela a/alebo Diela
trete] osoby tak, aby Objednavatel mohol Dielo a/alebo Dielo tretej osoby pouZivat
a neporusoval pritom autorské prava tretich osob, a to bezodkladne.

Cl. XI
Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je zhotovené podla podmienok Zmluvy, zodpoveda
za sprévnost, Uplnost a realizovatelnost vypracovanej Projektovej dokumentacie podla
vieobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych noriem a tejto Zmluvy a ze pocas
zaruénej doby bude mat Dielo viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré mé Dielo alebo jeho cast v ¢ase jej odovzdania
Objednavatelovi a/alebo ktoré sa objavia pocas zaruénej doby. Za vady, ktoré sa prejavili
po uplynuti zaruéne| doby zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim
jeho povinnosti vyplyvajlcich zo vieobecne z4véznych pravnych predpisov, technickych
noriem a tejto Zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Projektovej dokumentacie, ktoré boli sposobené
pouzitim podkladov a veci poskytnutych Objednavatefom alebo nevhodnymi pokynmi
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n.4.

11.5.

1.6.

Nn.7.

1.8.

n.e.

11.10.

12.0.

12.2.

Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetke| starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, alebo na fu upozornil Objednavatela a ten na ich pouZiti trval. Zhotovitel je
povinny bezodkladne pisomne postou upozornit Objednavatela na nevhodnost nim
predlozenych podkladov a veci, ako aj na nevhodnost jeho pokynov.

Zaruénd doba zaéina plynit odo difia odovzdania Diela alebo jeho Easti, ak sa
na ciastoénom plynuti zédruénej doby osobitne pisomne dohodli, Objednéavatelovi a jeho
prevzatia Objednavatelom a trva 5 rokov. Zavézky zo zaruky prechadzaju aj
na pripadného pravneho nastupcu Zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, ze pocas zarucéne] doby ma
Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.
v pripade, ak su vady neodstranitelné mé Objednavatela pravo na odstupenie od tejto
Zmluvy (alebo od prislusnej ¢asti Zmluvy), alebo méa pravo ziadat primeranu zfavu z ceny
Diela. Vyber a uplatnenie prav Objednavatela zo zodpovednosti Zhotovitela za vady Diela
zavisi od véle Objednavatela. Zodpovednost Zhotovitela za pripadnu Skodu spésobenu
vadou Diela nie je uvedenymi pravami Objednavatela dotknuta.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady Diela podla Cl. X| bodu 1.5 Zmiuvy
na vlastné naklady bezodkladne, najneskdr viak do 7 kalendarnych dnl od doruéenia
pisomnej reklamacie Objednavatela. v pripade, ak Zhotovitel reklamovanu vadu
v stanovene lehote neodstrani, je Objednavatel opravneny odstranit reklamovant vadu
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela, s &im Zhotovitel vopred suhlas|.
Prevzatie Projektovej dokumentacie bez vad sa uskutoéni pisomnou formou za ucasti
oboch Zmluvnych stran.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost Diela, zodpoveda za to, Ze Dielo
predstavuje skutoény rozsah prac potrebnych na uskutocnenie Stavby a je v plnom
rozsahu v sllade s ostatnou predloZenou dokumentaciou a to vykresovou castou,
technickou spravou a inymi ¢astami Projektovej dokumentacie.

Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat Objednavatela o véetkych skutocnostiach,
ktoré maju alebo by mohli mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela.

Zaruéna doba neplynie za podmienky, Ze Objednavatel nemébze Dielo a/alebo Stavbu,
ktorej sa Dielo tyka, pouZivat s ohfadom na vady Diela, ktorych odstranenie uplatnil u
Zhotovitela.

¢ X
Zmluvna pokuta, uroky z omeskania a nahrada skody

V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela v Zmluvne dohodnutom termine
plnenia podla Cl. IV tejto Zmluvy, Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 % bez DPH z ceny tej casti Diela, s ktorou je
v omeskani, a to za kazdy, aj zacaty def omeskania odovzdania Diela alebo jeho
prisludnej ¢asti az do jeho prevzatia Objednavatelom,

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady Diela poéas zaruénej doby v lehote podla Cl. XI
bod 11.7 tejto Zmluvy, Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,5% bez DPH z ceny Diela, ktord ma vadu denne, za kazdu
vadu a za kazdy, aj zacaty defi omeskania az do ich riadneho odstranenia.
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12.3.

12.4,

12.5.

12.8.

12.7.

12.8.

12.9.

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 10 % z ceny Diela v pripade, ak navysenie obstaravacich nakladov realizacnych
prac Stavby presiahne Vv dosledku vad a nedostatkov Projektovej dokumentacie 5%
obstaravacich nakladov realizacnych prac Stavby. Zhotovitel prednostne zistl moznost
zameny realizaénych prac tpravou projektového riesenia tak, aby nedoélo k znizeniu
kvality Diela.

V pripade omeskania Zmiuvnej strany so zaplatenim splatne] faktry zaplati Zmluvna
strana v omeskani Grok z omeskania vo vyske podia § 369a v spojeni s § 369 ods. 2
Obchodného zakonnika a podfa § 1 ods. 1 nariadenia viady Slovenskej republiky
&.21/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika za
kazdy aj zataty def omeskania a2 do jej riadneho zaplatenia,

V pripade, Ze sa Zhotovitel nezl&astni rokovania potrebného v ramci spracovania
jednotlivych  stupfiov Projektovej dokumentacie podla bodu 7.7 tejto Zmluvy,
Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,5 % ceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé nezicastnenie sa.

V pripade, Ze Zhotovitel nezvola vstupné koordinaéné stretnutie podla bodu 4.5 tejto
Zmluvy a/alebo nebude zvolavat zasadnutia koordinacnych stretnutl v uréenych
terminoch podla bodov 4.5a 7.5, Je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyéke 0,5 % ceny Diela bez DPH za kaZdé jednotlivé
porusenie tejto povinnosti.

V pripade Ze Zhotovitel na zaklade Objednavatelom prediozenych Ziadosti zaujemcov
o vysvetlenie sutaznych podkladov (projektovej dokumentacie, vykazu vymer)
vo verejnom obstaravani na vykonanie stavebnych &innosti stavby nezasle odpovede
na pozadované otazky tak, aby ich verejny obstaravatel mohol preukazatelne oznamit
vsetkym zaujemcom podla § 48 Zakona o verejnom obstaravani v termine podla bodu
7.9, Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyike 1% ceny Diela bez DPH za kaZdé jednotlivé porusenie tejto povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela yratit veci uréené a vykonanie Diela, ktoré su
viastnictvom Objednévatela, Objednavatelovi podla bodu 13.1. Zmluvy, Objednavatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % ceny
Diela bez DPH za kaZdy, aj zacaty defi omeé&kania az do splnenia jeho povinnosti.

V pripade, ak Objednavatelovi vznikne povinnost uhradit daf z pridanej hodnoty v zmysle
ust. § 69b zakona &. 222/2004 Z.z. 0 dani z pridanej hodnoty, vznikne Objednavatelovi
narok nazmluvni pokutu vo vyske 130 % vysky dafiovej povinnosti, ktord takto
Objednavatelovi vznikia, Tuto zmluvnd pokutu je objednavatel opravneny zapocitat
s existujucim alebo buducim z4vazkom voé&i Zhotovitelovi a to aj z iného existujuceho
alebo budtceho zmluvného vztahu.

12.10.V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhlaseni Zhotovitela podla ¢lanku VII. bod. 7.23 tejto

Zmluvy ukaze ako nepravdive a Objednévatelovi bude kontrolnym organom v sulade
s ustanovenim § 7b zakona E. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni uloZené sankcia
2z dévodu prijatia sluzby prostrednictvom Zhotovitelom nelegalne zamestnavanych 0s0b,
(i) je Zhotovitel povinny zaplati{ Objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vySke sankcie
ulozenej kontrolnym organom Objednavatelovi a zaroven (i) objednavatelovi vznika
pravo na odstlpenie od tejto Zmluvy. Objednavatel je opravneny uplatnit si zmluvnd
pokutu podla predchédzajucej vety tohto bodu voéi Zhotovitelovi aj opakovane.
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12.11. V pripade uplatiovania si zmluvne] pokuty, roku z omeskania alebo nahrady Skody
opravnend Zmluvna strana vyhotovl osobitnl faktiru, v ktore] uvedie presny dévod
vystavenia faktury s odvolanim sa na prislusné ustanovenie Zmluvy. Takato faktura je
splatna do 14 kalendarnych dnf odo diia jej dorucenia povinnej Zmluvnej strane.

12.12.Kazda zo Zmluvnych stran zodpoveda druhej Zmiuvnej strane za vietky skody, ktore
vzniknt druhej Zmluvnej strane v dosledku porusenia jej povinnosti vyplyvajlcich z tejto
Zmiuvy a/alebo z platnych pravnych predpisov.

12.13.Uplatnenim zmluvnej pokuty u Zhotovitela a/alebo zaplatenim zmluvne] pokuty
Zhotovitelom nie je dotknuté pravo Objednévatela uplathovat u Zhotovitela v pinom
rozsahu nahradu $kody spdsobent porudenim povinnosti zo strany Zhotovitela, na ktoré
sa vztahuje zmluvna pokuta.

12.14.Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady skody ani uplatnenie zmluvne] pokuty
a/alebo nahrady 3kody nezbavuje Zhotovitela dalej pinit povinnost zabezpecenu
zmluvnou pokutou.

&1, X
Ostatné ustanovenia

131 Veci uréené na vykonanie Diela, ktoré st vlastnictvom Objednavatela, Zhotovitel po ich
pouziti najneskér v defi odovzdania prislusnej Casti Diela vrati Objednavatelovi.

13.2 Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit priebeznu archivaciu vietkej dokumentécie tykajucej
sa jednotlivych &asti Diela (projektovej dokumentacie, vykresov, spisov a potrebnej
dokumentacie) po obdobie zhotovovania Diela, pricom tdto dokumentaciu odovzda
Zhotovitel Objednavatelovi najneskér sucasne s odovzdanim prislusnych casti Diela
v terminoch uvedenych v Zmluve, v pripade Ze Objednavatel neuréi inak (napr.
Objednéavatel poZiada o skorsie odovzdanie dokumentacie)

13.3 V pripade, ak Zhotovitel prevezme od Objednavatela alebo v jeho mene od tretej osoby
akékolvek podklady, veci alebo dokumenty, je povinny tieto pre potreby Objednavatela
riadne uschovat po dobu zhotovovania Diela. Najneskar pri ukonéeni a odovzdani celého
Diela je Zhotovitel povinny tieto podklady, veci a doklady odovzdat Objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoved4 za vsetku skodu, ktora vznikne na vyssie uvedenych podkladoch,
veciach alebo dokumentoch nim prevzatych poéas zhotovovania Diela.

13.4 Vlastnicke pravo, vratane prav, ktoré je mozné previest a/alebo udelit podla Autorského
zakona, a zodpovednost za nebezpecenstvo Skody na Diele prechédza na Objednavatela
prevzatim stupha Projektove] dokumentacie t.. celym Dielom a/alebo jeho casti
Objednavatelom.

13.5 Kazdy, kto sa zUéastni na priprave a vyhotoveni Diela a stym stvisiacich dokumentov
sachovavat miéanlivost ojeho obsahu. O tejto skutoénosti Zhotovitel poskytne
Objednavatelovi pisomné vyhlasenie o nestrannosti a dévernosti spracovavanych
informacili.

¢l XIv
Ochrana dévernych informacii

141, Zmluvné strany maji zéujem a potrebu zachovavat déverny charakter niektorych
informacii, ktorych vymena je nevyhnutna pre naplnenie Ucelu tejto Zmluvy.

14.2. Zhotovitel vyZzaduje spristupnenie urcitych dévernych informacii, ktoré mézu obsahovat
najmd, nie véak vyluéne, technické, komeréne, finanéné, pravne, riadiace, prevadzkove,
administrativne, planovacie, markeatingové alebo ekonomické informacie, data a know-
how, vratane véetkych képii, poznamok, analyz, kompilacii, studil a inych dokumentov,
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14.3.

14.4.

14.5.

14.8.

14.7.

14.8.

14.9.

ktoré obsahuju a/alebo boli vyhotovené na zéaklade takychto informacii, i uZ v pisomnej,
ustnej, obrazkove), elektronickej alebo inej podobe, vratane vsetkych informacii, ktare
maju formu obchodného tajomstva v sulade s§ 17 Obchodného zakonnika v znenl
neskoréich predpisov (takéto informacie spolu dalej len ako ,Déverné informacie”), a
ktoré prinaleZia Objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze akékolvek spristupnenie Dévernych informacii bude
a/alebo méze mat za nasledok znacné poskodenie Objednavatela, jeho cinnosti a
dobrého mena a méze ohrozit jeho vztah s verejnostou.

Zhotovitel bude zachovavat miéanlivost o vietkych Davernych informéciach, ktoré mu
boli poskytnuté Objednavatefom a/alebo ku ktorym ma Zhotovitel' pristup. Zhotovitel
nepouzije ziadne z Dévernych informacii na iné uéely, ako je uvedené v tejto Zmluve.

Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze ich prava a povinnosti tykajice sa Dévernych
informacii sa vztahujd aj na pridruzené osoby, partnerov a poradcov kazdej zo Zmluvnych
stran, ktorym s Zmluvné strany opravnené poskytnit Déverné informacie
v nevyhnutnom rozsahu pre pinenie tejto Zmluvy. Poskytnutie Dévernych informacii tretej
osobe v nevyhnutnom rozsahu je Zhotovitel vidy povinny bezodkladne pisomne oznamit
Objednavatelovi.

Akékolvek porudenie povinnosti zachovavat miéanlivost obsiahnutych v tejto Zmluve
pridruzenymi osobami, subdodavatelmi, partnermi a/alebo poradcami Zhotovitela bude
povazované za porusenie zo strany Zhotovitela, za &o bude Zhotovitel zodpovedny.

Predchadzajice povinnosti zachovavat micanlivost sa nevztahuji nataké informacie,
ktoré:

a) s alebo sa stanu verejne dostupnymi bez akéhokolvek pri¢inenia Zhotovitela; alebo
b) boli vo vlastnictve Zhotovitela predtym, ako ich ziskal na zaklade tejto Zmluvy; alebo
c) bali vyvinuté Zhotovitelom alebo v jeho mene nezavisle pocas trvania povinnosti
zachovavat miéanlivost; alebo

d) boli ziskané Zhotovitelom od tretej osoby, ktora preukazala, Ze mé pravo Sirit Déverne
informacie; alebo

e) boli spristupnené niektorou zo Zmluvnych stran, ak si ich spristupnenie vyzaduju
platné pravne predpisy, prislusny sud, prisluény regulaény orgén alebo organ rozhodujuci
v spare medzi Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel nevynesie Ziadne Déverné informacie mimo priestorov Objednavatela, ani
neprenesie alebo neskopiruje Ziadne Doverné informacie, okrem tych situacii, kedy to
Objednavatel vopred pisomne schvall.

Vietky Déverné informéacie, ich képie a vypisy zostavaju alebo sa stavajl pocas trvania
tejto Zmluvy majetkom Objednavatela. Vaetky poznamky, analyzy, vyhodnotenia, stidie
a Interpretacie vyhotovené Zhotovitefom, v jeho mene alebo zastupcami Zhotovitela,
veelku alabo séasti na zaklade Dévernych informécii, nie st alebo sa nestanu majetkom
Objednavatela, ale Zhotovitel ma pravo ponechat si takéto poznamky, analyzy,
vyhodnotenia, étidie a interpretacie pri zachovani miéanlivosti v stlade s podmienkami
tejto Zmiuvy.

14.10.Kazdy, kto sa zGcastni na priprave a vyhotoveni Diela je povinny zachovavat miéanlivost

oich obsahu. Otejto skutoénosti Zhotovitel poskytne Objednévatelovi pisomné
vyhlasenie o nestrannosti a dovernosti spracovavanych informacil.

16



14.11. Objednavatel vyhlasuje a garantuje, Ze ma pravo poskytnut Déverné informacie podla
ustanoveni tejto Zmluvy bez toho, aby tym porusoval svoje zmluvné povinnosti vodi
akymkolvek tretim osobam.

14.12.0bjednavatel ma pravo odmietnuf poskytnutie Dévernych informacii, ak takéto
poskytnutie nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu tcelu tejto Zmluvy.

14.13.Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel neposkytuje Ziadnu dalsiu vyslovnu
garanciu a zrieka sa vietkych implicitnych garancii vo vztahu k Dévernym informaciam,
vratane, nie viak vyluéne, akychkolvek garancii ohladom kvality, presnosti alebo
kompletnosti Dévernych informacii.

14.14.Ziaden obsah Dévernych informéacii nie je moZné povaZoval ako akykolvek prislub,
vyhlasenie alebo garanciu poskytnuti Objednavatelom Zhotovitelovi.

14.15.Poskytnutim Dévernych informacii neprechadza na Zhotovitela vlastnicke alebo iné pravo
alebo licencia k Dévernym informaciam.

14.16.Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi véetku potrebnu sucinnost potrebnu
na odstranenie nasledkov neopravnenej manipulacie s Dévernymi informaciami.

14.17.V pripade, ak Zmluvné strany na ochranu Dévernych informacii tykajlcich sa predmetu
tejto Zmluvy pred uzavretim tejto Zmluvy uzatvorili akukolvek zmluvu o miéanlivosti,
Zmluvné strany sa tymto dohodli, ze dnom ucinnosti tejto Zmluvy tato zmluva
o mi¢anlivosti zanika,

14.18.V pripade ak Zhotovitel porusi akékolvek ustanovenie Zmluvy tykajuce sa Ddvernych
informacii, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvnt pokutu vo
vyske 10% ceny Diela za kaidy pripad osobitne. Tymto nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu Skody.

Clanok XV.
Ukonéenie Zmluvy

15.1. Riadne ukonéenie zmluvného vztahu ztejto Zmluvy nastane splnenim zavézkov
Zmluvnych stran.

15.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu mozu predcasne ukoncif niektarym
z nasledovnych spdsobov:
(a) pisomnou dohodou Zmluynych stran;
(b) odstupenim od Zmluvy zo strany Objednavatela podla bodu 15.3. nizsie;
(c) odstipenim od Zmluvy zo strany Zhotovitela podla bodu 15.4. nizsie;
(d) odstupenim podla bodu 15.6. a/alebo 15.7.
(e) pisomnou vypovedou Objednavatela.

15.3. Objednavatel je opravneny ukonéit tuto Zmluvu pisomnym odstipenim od Zmluvy
doruéenym postou Zhotovitelovi najma v tychto pripadoch, ak inde v Zmluve nie je
uvedene inak:

(a) ak bol pocas platnosti tejto Zmluvy vyhlaseny na majetok Zhotovitela konkurz, alebo
bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zruseny
konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola povolena restrukturalizacia, alebo ak
Zhotovitel vstupil do likvidacie;

() ak Zhotovitel nezhotovuje Dielo v silade stouto Zmluvou, vychodiskovymi
podkladmi od Objednavatela alebo akymkolvek inym dokumentom vyhotovenym
podlia tejto Zmluvy, a Zhotovitel nevykona napravu ani v dodatocnej lehote 7
pracovnych dni na zéklade pisomnej vyzvy Objednavatela,
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15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

(c) akje Zhotovitel v omeskani s plnenim zavazku podla tejto Zmluvy a toto omeskanie
nie je odstranené do10 pracovnych dni od pisomnej vyzvy Objednéavatela
doruéeného postou,

(d) ak Zhotovitel alebo subdodavatel, ktorl maji povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora podla Zakona registri partnerov, nebol v ¢ase platnosti
Zmiuvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany
z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatne ulozeny zakaz
(&asti vo verejnom obstaravani potvrdeny konecnym rozhodnutim,

(@) ak by sa preukazalo, se Zhotovitel vykonal ukon, ktory smeroval k prevodu
Zhotovitelovych zavéazkov a pohladavok z tejto Zmluvy na tretiu osobu (neplatnost
takéhoto postipenia podfa tejto Zmluvy tymto nie je dotknuté),

()  ak Zhotovitel porusi alebo nespini ktorékolvek iné ustanovenie tejto Zmluvy a
napravu nevykona ani v dodatocnej lehote 10 pracovnych dni na zaklade pisomnej
vyzvy Objednavatela,

(g ak nastane skutoénost, resp. skutoénosti v zmysle § 19 Zakona o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel je opravneny ukonéit tito Zmluvu pisomnym odstupenim od Zmluvy
doruéenym poétou Objednavatelovi ak je Objednévatel v omeskani s platbou podla tejto
Zmluvy o viac ako 60 kalendarnych dni po doruéeni vyzvy Objednavatelovi na zaplatenie
diznej sumy podia tejto Zmluvy.

Doruéenim odstipenia od Zmluvy druhe Zmluvnej strane tato zmluva zanikne, pricom
odstupenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu $kody, zmluvnej pokuty ani inych
ustanoveni ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni tejto Zmluvy
(zodpovednost za vady odovzdanych &asti Diela a pod.).

Ak vy3sia moc na Slovensku (napr. vojna, obé&ianske nepokoje, Strajk tykajuci sa celého
stavebného sektora, pod.), ktora bola oznamena druhej Zmluvnej strane brani realizacil
podstatnej Casti Diela po nepretrziti dobu 30 kalendarnych dni, je Objednavatel
opravneny ukonéif tito Zmluvu, ato s okamzitym G&inkom zaslanim pisomného
oznamenia o ukonéeni Zhotovitelovi.

Ak Objednavatel pri kontrole vykonavania Diela zisti, ze Zhotovitel vykonava Dielo
v rozpore so0 svojimi povinnostami anezjedna napravu ani v primerane] |ehote 7
pracovnych dni mu nato poskytnutej a postup Zhotovitela by viedol nepochybne
k podstatnému porudeniu Zmluvy, je Objednavatel opravneny odstupit od Zmiuvy.

Aj po skonéeni zhotovovania Diela podla tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje poskytnit
Objednévatelovi potrebnu sucinnost tak, aby Objednavatelovi nevznikli Ziadne Skody a
dalél priebeh zhotovovania Diela nebol Ziadnym spbésobom poznaceny alebo
znemozneny. v opaénom pripade zodpoveda Zhotovitel Objednévatelovi za vzniknutd
Skodu.

Objednavatel je opravneny Zmiuvu vypovedat a to a bez udania dévodu, pricom Zmluva
zanikne uplynutim 1-mesacnej vypovedne] lehoty, ktor4 za&ina plynit prvym dnhom
kalendarneho mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved dorucena
Zhotovitelovi.

_ €. xvi
Uprava pravnych vztahov po ukonéeni Zmluvy

V pripade ukoné&enia Zmluvy niektorym zo spdsobom podlfa Cl. XV bod 15.2. Zmluvy sa
vyrovnanie zavdzkov medz Zmluvnymi stranami vykona tak, e Zmluvne strany
v spolupraci so Objednavatelom urcia celkov( sumu, na ktorl by mala byt podla zatial
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16.2.

16.3.

17.1

17.2

17.3

zhotoveného Diela vystavena faktura ku diu Gcinnosti ukonéenia, ako keby neprislo
k ukonéeniu; takto uréent sumu zaplati Objednavatel Zhotovitelovi, pricom sa zohladnia
platby, ktoré uz boli vykonané, Zmluvné strany prihliadnu na rozpracovanost Diela a na to,
aby islo o ucelené adokoncené ¢asti Diela ktoré budu upotrebitelné a pouzitelné
zo strany Objednavatela,

V pripade ukonéenia tejto Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran

z tejto Zmluvy s vynimkou nasledovneho:

(a) Zhotovitel je v pripade ukoné&enia Zmiuvy podfa Cl. XV bodu 15.2. pism. b), c), d)
Zmluvy bez zbytoéného odkladu najneskér do 3 pracovnych dni odo diia ukoncenia
Zmluvy odstipenim Objednavatela povinny odovzdat Objednavatelovi Dielo
a vetky dokumenty a veci potrebné na dokoncenie Diela, ktoré vyhotovil alebo
prevzal Zhotovitel v stlade s touto Zmluvou;

(b) Zhotovitel je v pripade ukonéenia Zmluvy podia Cl. XV bodu 15.2. pism. a), e)
Zmluvy ku dfiu ukonéenia Zmluvy povinny odovzdat Objednavatelovi dielo a vietky
dokumenty a veci potrebné na dokonéenie Diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal
Zhotovitel v stlade s touto Zmluvou;

(c) ukonéenim tejto Zmluvy ostvajl nedotknuté:

()  naroky Zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych pokut, irokov z omeskania
a nahrady skody;

(i) néaroky nanahradu Skody avietkych primerane vynaloZzenych nakladov
sposobenych Zmluvnej strane okolnostou, ktora bola dévodom ukonéenia
tejto Zmluvy;

(i) prava zo zodpovednosti za vady a zo zaruky na dokoncené Casti Diela;

(iv) licencia na éasti Diela podla Cl. IX tejto Zmluvy;

(v) pripadné iné ustanovenia, ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat aj
po ukoncéeni tejto Zmluvy.

V pripade predéasného ukonéenia tejto Zmluvy nebude Zhotovitel Ziadat o umoZnenie
OAD nad budlcou realizdciou Stavby a takyto OAD vykonavat nebude, pricom
Objednavatel bude opravneny vykonavat na Stavbe akékolvek zmeny a buduce zasahy
bez ohladu na skutoénost, & tieto zmeny alebo zasahy budli mat vplyv na hodnotu
architektonického diela s éim Zhotovitel vyslovne suhlasi.

CL. Xvii
Dorucéovanie a poverené osoby

Pokial v Zmluve nie je vyslovne uvedené inak, vietky oznamenia alebo listiny Zmluvnych
stran v stvislosti s touto zmluvou budl doruéované druhej Zmluvnej strane v pisomnej
forme ato bud postou alebo elektronicky. Vsetky oznamenia a listiny tykajuce sa
ukonéenia Zmluvy a/alebo uplatnenia zmluvnej pokuty, Uroku z omeskania a nahrady
ikody je potrebné doruéit postou aj elektronicky; deh dorucenia sa uréi na zaklade
dorucenia postou.,

Pri doru¢ovani postou je odosielajica Zmluvna strana povinna odoslat zasielku na adresu
sidla prijimajtice] Zmluvnej strany ako doporuéeny list. Zasielka sa povaZuje za dorucenu
v defi vyznacéeny na doruéenke. v pripade vratenia nedorucenej alebo odopretej zasielky,
riadne odoslane] podlia prve] vety, odosielatelovi, sa zasielka povaZuje za dorucenu
na tretl defl po jej vrateni odosielatelovi ato aj v pripade, Ze sa adresat o jej obsahu
nedozvedel.

Pri doru&ovani elektronicky je odosielajica Zmluvna strana povinnéa odoslat oznamenie

alebo listiny elektronickou postou na adresu elektronickej posty urcenej osoby podla Cl.
XVII bodu 17.4 a 1517.5 Zmluvy. v pripade ak bude oznamenie a/alebo listina dorucena
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17.4

17.5

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

elektronickou poétou na in( adresu ako |& uvedené v tejto Zmluve, nebude sa to
povaZoval za doruéené v sulade s louto Zmiuvou,

Pokial vZmluve nle e vyslovne stanovene inak, vietky oznamenia alebo lstiny
Zmiuvnych stran v suvislosti s touto Zmluvou budi dorucované nasledujicim osobam
na nasledujiuce adresy:
17.4.1 v pripade Objednavatela:

do ruk riaditela sekcie vystavby Objednévatela na postovu adresu [
alebo adresu elektranickej posty
vidy v kopil na adresu elektronicke] posty

a zaroven
17.4,2 v pripade Zhotovitela:
do rik Etatutérneho zéstupcu Zhotovitela na postovu adresu alebo adresu
alektronicke] podty uvedenu v zahlavi Zmiuvy a zéroved vidy v kopli na adresu
slektranicke| posty

alebo aj na taku adresu, ktora bude oznameand druhej Zmluvne| strane v silade s tymto
Clankom.

Zmiuvné strany uréill a navzajom si oznamili kontaktné Udaje poverenych zastupcov
zodpovednych za prislusnu oblast zmiuvnych vzfahov uvedenych v zahlavi Zmluvy, ako
aj nasledovne:

17.5.1, Objednavatel poveruje vykonom koordinatora Diela::
mano a priezvisko:
telefonne Eislo:
adresa elektronicke]j posty:

17.5.2. Zhotovitel poveruje ako zodpovednéha projektanta:
meno a priezvisko:
telefénne Cislo:
adresa elektronickej posty:

17.5.3. Objednavatel zastupujici stavebnika podfa 5§3,4,5 Nariadenia viady SR
& 308/2008 Z. 2. o minimalnych bezpeénastnych a zdravolnych poiiadavkach
na stavenisko poveruje Zhotovitefa vykonom  cinnosti koordinatora
dokumentacie na zabezpecenie koordinacie Projektove] dokumentacie a jej
smien z hladiska zaistenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri pracl. Ostatne
povinnosti zabezpetuje Objednavatel samostatne, pokial nie je v Zmiuve
uwedena inak,

pPisomnost doruéovana aelektronicky na e-mailovl adresu sa povazuje za dorucend:
1. okamihom prevzatia v pripade, ie prevzatie druha Zmiuvna strana potvrdi, alebo
2. nasledujuci pracovny def pojej odoslani, ak druha Zmiuvna strana prevzatie
pisomnosti nepotvrdila.

Pre odstranenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodll, Ze vaatky faktiry vystavovane
Zmiuynymi stranaml podla ustanovani tejto Zmluvy ako aj vietky oznamenia a llstiny
tykajice sa podstaty tejto Zmiuvy, jej zmien a dodatkov alebo majuce vplyv na zmenu
tejto Zmiuvy budd zmiluvnymi stranami doruéované postou.

Povereni zastupcovia podlfa bodu 17.5 tejto Zmiuvy sU opravneni komunikovat
elektronicky v ramci kompetencil vyplyvajicich im 2 ich napine alebo tejto Zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti Zmiuvne strany vyhlasujd, 2e okrem tatutarnych zastupcov
Zmluvnych stran nemaju Ziadne iné osoby zlicastnené aj nezucastnene na pineni tejto
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18.1

18.2

18.3

8.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

Zmluvy opravnenie dohadovat akékolvek zmeny ustanoveni tejto Zmluvy jej priloh alebo
menit dohodnuty rozsah Diela, jeho cenu alebo terminy pinenia Diela.

E1. XVl
Zavereéné ustanovenia

Zmeny tejto Zmluvy je moZné vykonat len formou riadne zdbvodnenych pisomnych
dodatkov riadne podpisanych obidvoma Zmluvnymi stranami.

K navrhom dodatkov ktejto Zmluve doruc¢enym druhej Zmluvnej strane postou sa
Zmluvné strany zavézujl vyjadrit pisomne v lehote do 5 kalendérnych dni od dorucenia
navrhu dodatku druhej Zmluvnej strane. potl istd dobu je tymto navrhom viazana
Zmluvna strana, ktoréd ho podala.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahujd prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika podporné ustanovenia zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho
zakonnika, v platnom zneni, a ostatné vseobecne zavdzné pravne predpisy platne
na uzemi Slovenskej republiky.

Neplatnost, netcinnost alebo neaplikovatelnost niektorého ustanovenia tejto Zmluvy
nespdsobuje neplatnost, neléinnost alebo neaplikovatelnost tejto Zmluvy ako celku.
v pripade neplatnosti, ned&innosti alebo neaplikovatelnosti niektorého ustanovenia tejto
Zmluvy st Zmluvné strany povinné vyvinut vietku sdéinnost, ktord od nich mozno
spravodlivo pozadovat, aby neplatné, netéinné alebo neaplikovatelné ustanovenie tejto
Zmluvy nahradili novym ustanovenim v stilade s G¢elom tejto Zmluvy. v pripade, ak bude
pravny predpis citovany v tejto Zmluve zruSeny a nahradeny inym pravnym predpisom,
odkazy tejto Zmluvy na pdvodny pravny predpis sa budu povaZovat za odkazy na pravny
predpis, ktory ho nahradil.

Zmluvné strany sa zavizuju vynalozit primerané usilie pri rieeni vzajomnych sporov
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, ktoré budi rieSené v prvom rade zmierlivym spésobom a
dialégom. v pripade, ak zmierlivy spdsob riesenia vzajomnych sporov nebude Uspesny,
pravomoc riesif spory vyplyvajuce ztejto Zmluvy maju prisluiné sidy Slovenskej
republiky, za pouZitia slovenského prava

Zhotovitel nie je oprévneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
zapocitat akékolvek svoje pohladavky a naroky voci Objednévatelovi proti pohfadavkam
a narokom Objednavatela, ani bez predchadzajlceho pisomného slhlasu Objednavatela
previest akékolvek prava a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Zmluva nadobtida platnost ditom podpisu oboma Zmluvnymi stranami a i€innost dilom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmllv v zmysle § 47a ods. 1
Obéianskeho zakonnika v spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkonom o slobode informacii)
v platnom zneni.

Zmluva je vyhotovena v siedmych (7) rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych dve
(2) vyhotovenia st uéené pre Zhotovitela a pat (5) pre Objednavatela.

Suéast tejto Zmluvy tvoria nasledovné prilohy:

. Priloha .1 Projektova dokumentacia - obsah a rozsah
Priloha &. 2 Vykon odborného autorského dohladu projektanta
Priloha é. 3 Cena projekénych prac a sluzieb

Priloha €. 4 Terminy dodania

Priloha¢€. 5 Opis predmetu
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. Prilcha &. 6 Doklad o poisten! profesijne] zodpovednosti za skodu

. Prilocha &.7 Zoznam subdodavateloy

. Prilohac. 8 Zoznam os0b v zmysie § 34 ods. 1plsm, g) Zakona o varejnom
cbstzravan!

18.10 Zmluvné strany potvrdzuju svojim podpisom, ie suhlasia s celym obsahom Zmiuvy, budu
dodrziaval vietky ustanovenia pocas jej platnosti, Ze tito Zmiuvu prad podpisanim rladne
precitali, jej obsahu porozumeli a 2e ju uzavleraju podla lch prave] a slobodnaj vola, nie
z donutenia alebo v tiesnl za zrejme nevyhodnych podmienok pre jednu alebo druhid

Stranu.
Objednavatel: Zhotovitel"
22 07. Wy - _ 08 o
V Bratislave, dfia.......... T W SRR A, AP L eiiienie 8. 076

] Ing. Lubos Rygiko,
Ing. Marek Jasicek . konatel
Riaditel sekcie dopravy/’y

pediatka peciatka



Priloha é.1 Projektova dokumentacia — obsah a rozsah

Zhotovitel je povinny vypracovat Projektovil dokumentaciu v rozsahu:
s Stavebny zamer

® Projekt stavby

O Projekt stavby

= Vykonavaci projekt

Projektova dokumentacia bude vypracovana podla zakona €. 25/2025 Z. z. stavebny
z4kon a o zmene a doplneni niektorych zékonov (Staveny zakon) a suvisiace vykonavacie
predpisy v platnom zneni s néleZitostami projektu pre pripadné konanie o stavebnom
zamere, dopracovana do urovne projektu stavby a/alebo projektu stavby pre ohlasenie,
doplnena o dalsie Udaje, t.). 0 poZiadavky na akost a technické vlastnosti stavby vratane
jednotnych podkladov na spracovanie ponukovej ceny (tzn. kvalitativne a kvantitativne
parametre) v potrebnych podrobnostiach s nizsie uvedenym obsahom a rozsahom.

Zavazné znenie Projektovej dokumentacie sa musi riadit Vyhlaskou 60 Uradu pre Gizemné
planovanie a vystavbu Slovenskej republiky zo dha 27.03.2025 o étruktire a prevadzke
informaéného systému Uzemného planovania a vstavby, o obsahu podani a obsahu a
rozsahu dokumentacie stavby.

V pripade ak akakolvek informacia v uvedenom predpise chyba, je Zhotovitel povinny
dodrzat vyhlasku 60/2025 Z, z., prilohy €. 14, 15,17 a 18.

A. Zoznam dokumentécie

B. Suhrnna sprava

C. Situaéné vykresy

D. Dokumentacia stavebnych objektov
E. Prilohy

Zoznam dokladov z prerokovania dokumentacie

_ Hlavné mesto SR Bratislava - zavazné stanovisko k Investitnej cinnosti k
projektovej dokumentacii

- Mestska éast Bratislava-Staré mesto a Karlova Ves

~  Okresny Urad Bratislava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (stanoviska za
ochranu prirody, odpadové hospodarstvo, Statnu vodnd spravu a ochranu
ovzdusia),

- Regiondlny trad verejného zdravotnictva Bratislava, regionalny hygienik,
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Krajské riaditelstvo PZ v Bratislave, Krajsky dopravny inSpektorat,
Hasi¢sky a zachranny utvar hl. m. SR Bratislavy,

Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska,

Slovensky zviaz telesne postihnutych, Bratislava,

Hlavné mesto SR Bratislava - oddelenie spravy komunikacii,
Okresny trad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacil,
Dopravny podnik a.s., Bratislava,

Bratislavsky samospravny kraj, Bratislava,

Dopravny trad, Divizia drah a dopravy na drahach, Bratislava,
Siemens s.r.0., Bratislava,

SLOVAK TELECOM, a.s., Bratislava,

Slovensky plynarensky priemysel, Bratislava,
Zapadoslovenska energetika, a.s., Bratislava,
Zapadoslovenska distribuéna a.s. Bratislava

Bratislavska vodarenska spoloénost a.s., Bratislava,
Ministerstvo obrany SR, Sprava nehnutelného majetku a vystavby, Bratislava,
Bratislavska teplarenska a.s., Bratislava,

Ministerstvo vnutra SR, odbor telekomunikacil, Bratislava,
SITEL spol. s r.0., Bratislava,

Tiirk Telekom International SK, Bratislava,

Sanet, Bratislava,

Orange Slovensko a.s., Bratislava,

Dial Telecom a.s. Bratislava,

Benestra Slovakia a.s. , Bratislava,

TRANSPETROL a.s. Bratislava,

GTS Slovakia a.s., Bratislava,

SWAN, a.s. Bratislava,

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.0., Bratislava,

Slovanet a.s. Bratislava,

Satro s.r.0. Bratislava,

Ocam s.r.0. Bratislava,

Energotel a.s. Bratislava,

Ministerstvo vnutra SR, Bratislava,



- Primanet s.r.o., Bratislava,
- Rainside s.r.0. Bratislava,
- SUPTel s.r.0. Bratislava,
- DIGI Slovakia s.r.o. Bratislava,
- Allianz - Slovenska poistoviia,
- Eustream a.s. Bratislava,
- ELTODO SK a.s. Bratislava,
- ACS s.r.0. Bratislava,
~ adalsie nevyhnutné vyjadrenia a stanoviska k vydaniu SP,
- pripadne dalsi dotknuti (i¢astnici stavebného konania (vlastnici nehnutelnosti).

Prislusny rozsah dokladovej &asti sa mbze v zavislosti od poziadaviek stavebného Uradu a
ostatnych dotknutych organov menit.

Dokumentacia meraéskych prac

Bude obsahovat zameranie polohopisu a vyikopisu zaujmového Uzemia v mieste stavby ako
podkladu pre projektové prace, vratane (zemia pre napojenie na jestvujicu dopravni
infrastruktiru a inzinierske siete v stlade s platnymi technickymi normami.

Geodetické prace budu zahfnhat:
- zameranie polohopisu a vyskopisu,
- overenie priebehu inZinierskych sieti u ich spravcov.

Dokumentacia pre majetkovopravne usporiadanie (v pripadoch, ked je stavba na
pozemkoch, ktorych vlastnikom nie je objednavatel)

bude obsahovat:

- 3x képiu z katastralnej mapy - uradne potvrdena spravou katastra (nie starsiu ako 1
mesiac pred podanim Ziadosti o UR resp. SP),

- graficky identifikacia parciel, 1x LV dotknutych parciel uradne potvrdene spravou
katastra,

~  zakres kazdého objektu do Uradne potvrdenej képie katastralne] mapy,

- pripadne geometricky plan na urenie vlastnickych prav k pozemkom (trvaly zaber
v ramci stavby) bude spracovany v zmysle platnej legislativy - zakona NR SR C.
162/1995 Z. z. v znenl neskorsich predpisov - Katastralny zakon, vyhlasky UGKK SR
&. 79/1996 Z. z. v zneni neskoréich predpisov, ktorou sa vykondva katastralny zakon,
z4kona & 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov a
daléich platnych zavaznych predpisov, bude autorizaéne overeny autorizovanym
geodetom a kartografom a uradne overeny spravou katastra (§ 103 vyhlasky €.
79/1996 Z. z., § 9 zakona ¢&. 215/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov), bude
pouzitelny na pravne ukony pre ucely budlcich vykupov.



InZinierskogeologicky prieskum
- musi poskytnut komplexny obraz o zakladovych pomeroch a geotechnickych
vlastnostiach zemin v zabere stavby ako podklad pre projektové prace, uviest
odporticania a upozornenia pre projektanta vyplyvajluce zo zisteni.
Predmetom zakazky je vypracovat ,Plan povodiiovych zabezpecovacich prac” podla
poziadaviek SVP so ziskanim kladného vyjadrenie. V pripade zmien medzi jednotlivymi
stupfami PD je potrebné preverit aktudlnost vypracovaného ,Pldnu povodiovych

zabezpe&ovacich préac“. Ak to bude potrebné, vypracovat aj novy ,Plan povediiovych
zabezpedéovacich prac" podla poZiadaviek SVP so ziskanim kladného vyjadrenie.

Pri spracovani dokumentacie treba uplatnit najmé:
« podklady a poziadavky stavebnika,
+ prislusné technické a pravne predpisy a normy,
e vietky zmluvné dojednania.

« dodrzat TP 01/2014/TP 079/ - Navrhovanie a realizacia dodatoénych jazdnych
pruhov, napojenia vozoviek a prieénych rozkopavok cestnych komunikacii

¢« dodrzat TP 048 - Navrhovanie debarierizaénych opatreni pre osocby s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie na pozemnych komunikaciach

« TLMB - Technické listy mesta Bratislavy
e Chodnik - vyskovo upravit niveletu chodnika
Projektova dokumentacia bude podkladom pre zhotovenie diela.

Dokumentacia bude tvorit prilohu sutaznych podkladov pre vyber Zhotovitela stavby v
naslednej pouzite] metéde verejného obstaravania. Pri vypracovani dokumentacie je nutné
respektovat § 42 Zakona o verejnom obstaravani (Sitazné podklady).

Dokumentacia musi obsahovat podrobné vymedzenie predmetu zakazky s uvedenim
vietkych okolnosti, ktoré budl déleZité na plnenie Zmluvy a na vypracovanie ponuky.
Predmet zakazky musi byt opisany jednoznacne, Gplne a nestranne na zaklade technickych
poziadaviek podla Prilohy €. 3 k zékonu ¢, 343/2015 Z. z. Zakona o verejnom obstaravani.

Technické poZiadavky sa nesmu odvolavat na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup,
obchodné oznaéenie, patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby, ak by tym
dochadzalo k znevyhodneniu alebo k vyluéeniu uréitych zaujemcov alebo tovarov, ak si to
nevyZaduje predmet zakazky.

Takyto odkaz mozno pouZit len vtedy, ak nemozno opisat predmet zakazky podla odseku
2 § 42 Zakona o verejnom obstaravani dostatoéne presne a zrozumitelne a takyto odkaz
musi byt doplneny slovami ,alebo ekvivalentny®.

Podla élanku IX Zmiluvy o dielo bude projektova dokumentacia dodana v poéte 7 paré
v tlaéenej podobe a 1xUSB nosiéi



Priloha €. 2 Vykon odborného autorského dozoru

Vykon odborného autorského dozoru
(dalej len ,O0AD")

V ramci vykonu obé&asného vykon odborného autorského dozoru (hlavného projektanta,
zodpovedneého projektanta, hlavného inZiniera projektu — manazéra projektu alebo architekta
projektu) sa overuje dodrZiavanie technického, architektonicko-vytvarného, dispozicéného a
konstrukéného riesenia stavby. OAD sa bude vykonavat pocas realizacie stavby od zacatia
stavby (odovzdania staveniska) do vydania kolaudaénych rozhodnuti prislusnymi
stavebnymi uradmi a nadobudnuti ich pravoplatnosti.

V rdmci vykonu OAD je nevyhnutné zabezpecit nasledovné innosti:

» &innost koordinatora projektovej dokumentacie v zmysle § 3 ods. 1a § 4, 5 Nariadenia
vlady SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko,

« zUcGastnit sa vypracovania a odsuhlasovania kontrolného a skusobného planu stavby,
» Ucast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,

« zabezpecit sulad realizdcie do&asnych objektov zariadenia staveniska s riedenim
zariadenia staveniska v ¢asti POV DSP,

+ poskytovatl vysvetienia potrebné na vypracovanie dodavatel'skej dokumentacie,

« poskytovat stanovisko s vysvetlenim a navrhom riesenia k nejasnostiam v projektovej
dokumentécii a k pripadnym skrytym vadam projektu,

+ v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpovedéd predpokladom
stanovenych v PD, navrhovat technické rieenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného
projekéného spracovania zmeny technického riesenia spolu s vykazom vymer, v zmysle
usmernenia stavebnika,

» vyjadrovat sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skutoénostou zistenou pri zemnych
pracach a v pripade odlisnych vysledkov v spolupraci so Specialistorn pre geotechniku
prijimat navrh doplnkovych riesenl,

« sledovat dodrziavanie projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym
povolenim, véeobecne zavazné predpisy a technické normy s poskytovanim vysvetleni
potrebnych pre plynulost vystavby,

s sledovat postup vystavby z technického a technologického hladiska a z hl'adiska ¢asového
planu vystavby,

« na poziadanie objednavatela, alebo z podmienok vyplyvajucich zo spracovane] a
schvélene] PD zucéastnit sa na kontrole a preberani konstrukénych vrstiev, stavebnych
konstrukeii resp. konstrukénych prvkov, ktoré sl rozhodujuce pri realizacii jednotlivych
objektov stavby, ako napr. zakladovych skér, podlozia, vystuze, pilot, atd’,

« na zaklade zistenych skutocnosti vyjadrovat sa k pripadnym zmenam stavebnych a
technologickych postupov s tym, Ze ak skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda
predpokladom stanovenych v PD, navrhovat technické riesenie vyvolanej zmeny, vratane
komplexného projekéného spracovania zmeny technického riesenia spolu s vykazom
vymer, v zmysle stavebného dennika,

- j@ povinny zaujat stanovisko k dodrZaniu projektovych parametrov,



+ posudzovat navrhy zhotovitelov na zmeny a odchylky v ¢&astiach projektov
spracovanych zhotovitelmi z pohladu dodrzania technického a technologického riesenia
stanoveného v PD, finanénej naroénosti, dodrzania lehot vystavby a dalsich podmienok
stvisiacich s predmetom stavby,

» vyjadrovat sa v stavebnom denniku k poziadavkam zhotovitela o vaciie mnozstva
vyrobkov a vykonov (naviac prace) oproti spracovane) dokumentacii sitaznych podkladov
(DP), ktora bola podkladom k vypracovaniu sutaznej ponuky na uskutonenie stavebnych
prac, uviest dovody odstihlasovania naviac prac (chyba projektového riesenia, nedodrzanie
technologického postupu stavebnych prac, nepredvidané okolnosti pocas vystavby a pod.)
a zuéastiovat sa zmenovych konani,

« zGEastiovat sa na operativnych poradach a kontrolnych diioch stavby,

« na vyzvu technického dozoru stavebnika je povinny sa dostavit na stavbu do 3 dni,
v mimariadnych pripadoch do 24 hod.,

« v pripade zloZitych riedeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov je
povinny dodat svoje stanovisko v dohodnutom termine stanovenom podla zloZitosti rieseni,

« spolupracovat so zodpovednym geodetom,

« informovat a prerokovavat s objednavatelom alebo uréenou osobou rozhodnutia ktore
vyplyvaji z predchadzajucich odstavcoy,

« zlcasthoval sa na odovzdani a prevzati stavby alebo jej ucelenej ¢asti, vratane
komplexného vyskusania,

. ziéastiovat sa na skusobnej prevadzke a kolaudaénom konani,

« poskytovat potrebne vysvetlenia a spolupracovat s objednavatefom pri skusobnej
prevadzke a kolaudacnom konani.
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Priloha é. 4 Terminy dodania

Projektova dokumentacia Cyklo R51 Devinska radiala - NabreZie L. Kadnéra, tisek Most
Lafranconi - klub Mark Twain" stavba

Terminy dodania
Projektova dokumentacia pre podanie
1. Ziadosti o vydanie zdvézného 40 dnli od nadobudnutia Gé&innosti Zmluvy
stanoviska dotknutych orgénov
Projektova dokumentécia pre podanie
2 Ziadosti na  zatatie  konania | do 40 dniod dorucenia posledného vyZiadaného
' o stavebnom zdmere vyjadrenia dotknutého orgénu
Projektovd dokumentdcia pre podanie
3 #iadosti ovydanie doloZky suladu 40 dni od vydania rozhodnutia o stavebnom
. k projektu stavby zémere
Projektova dokumentacia pre podanie do 40 dnf od doruéenia poslednej vyZiadanej
4, Ziadosti o overenie projektu stavby doloZky suladu k projektu stavby
Projektova dokumentacia pre dodanie
projektu stavby v podrobnosti i
5, wkonévacieho projaktu (dalef a] ako do 210 dni od nadobudnutia uéinnosti zmluvy
PS/VPY)




|

——

Hlavné mesto SR Bratislava Dynamicky ndkupny systém
H Prmacialne namestie ¢ 1 Vyzva &. 32 - R51 Devinska radidla -
™ 814 99 Brauslava Nibrezie I’. Kadndra (Most Lafranconi — klub
EEmEnm Mark T'wain), stavba

Priloha &. 5 — Opis predmetu zakazky

Verejny obstarivatel’ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zadiva zakazku s nizvom , Vyzva
& 32, R51 Devinska radiila - Ndbrezie I'. Kadnara (Most Lafranconi - klub Mark Twain), stavba®.
Kompletné informicie o predmetne) zikazke nijdete na tejto adrese:

s/ /jose

Predmetom vyzvy & 32 je projektova dokumenticia, ktor bude vypracovani podla zdkona ¢ 25/2025
7. 7. stavebny zikon a o zmene a doplneni niektorjch zikonov a stvisiace vykonivacie predpisy
v platnom zneni s nilezitostami projektu pre konanie o stavebnom zimere, doptacovani do trovne
projektu stavby a/alebo vykondvacieho projektu , a insinierska cinnost’ stvisiaca s vypracovanim
tychto PD pre stavbu cyklotrasy ,Cyklo R51 Devinska radidla - Nibrezie I’ Kadnira, Gsek Most
[ afranconi - klub Mark Twain®. Cyklotrasa vedie od Mosta Lafranconi po Klub Mark Twain. Dizka
aseku je priblizne 0,470 km. Cyklotrasa je navthnuti ako cyklisticki komunikicia a chodnik
pre chodcov, ktord vyskovo, sitkovo a smerovo kopiruje existujice komunikicie po ktorych
prechadza.

P:cdpnk]ndnn}'r rozsah stavebnych objektov:

S0 01 Cyklochodnik

SO 02 Verejné osvetlenie
SO 03 Pripojka NN k VO
S004 Sadové tpravy

Suéastou predmetu zdkazky je tiez vypracovanie ,,Plinu povodiiovych zabezpetovacich prac”
podra poziadaviek SVP., pripadne jeho aktualizicia v d'alsich stupfioch PD.

Podrobné informacie o vypracovani Plinu povodiovych a zabezpecovacich pric si uvedené
vo Vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky z 28, mija 2010, zverejnend

PODROBNY OPIS PREDMETU ZAKAZKY:

Predmetom tejto zikazky je vypracovanie projektovej dokumenticie podra zikona & 25/2025 Z. z.
stavebny zikon a o zmene a doplneni niektorych zikonov a sivisiace vykondvacie predpisy v platnom
zneni.

Cyklotrasa je navrhnuti ako bicyklové cesta, ktord vyikovo, ditkovo a smerovo kopiruje existujice
komunikicie po ktorjch prechidza. Ciefom projektu je vytvorenie komfortnej a bezpecnej trasy.
Prejazd dopravy musi byt zabezpeceny obojsmerne. Dizka tseku je priblizne 0,470 km.

Projektova dokumenticia musi zahfiat logické napojenie na existujice cyklisticke komunikicie v
dzemi (t. . moznosti odbocenia a pripojenia na ulicu v kontexte pesich tris, cestnjch komunikicii,
sastavok MHD a zelenej infrastrukrury.

Projekt musi spliiat’ platné STN a TP a Technickych listov mesta Bratislava. Projekt musi zohPadnit’
vietky pripomienky, ktoré vyplynuli v konaniach k jednotlivym stupfiom PD.



Hlavné mesto SR Bratislava Dynamicky ndkupny systém

H Primacidlne nimestie ¢, 1 Vyzva & 32 - R51 Devinska radiala -
™ 814 99 Branslava Nibrezie I Kadnara (Most Latrancont = klub
EEEER Mark Twain), stavba

— nivrh Cyklo R51 Devinska radidla - Nabrezie I’. Kadnira, isek Most Lafranconi
- klub Mark Twain®

Stéast'ou projekru je nivrh skladby vozovky pripadne prilahlych riesenych komunikicii (chodnik,
mestski komunikacia) aj niveh sposobu odvodnenia navrhovanjch komunikicii v rimei rieSeného
useku,

Predbesne dohodnuty povolovaci proces v sivislosti s majetkoprivaym vysporiadanim pocira
s postupom podla zikona & 66/2009 Zz. V pripade iného postupu je stavebnik povinny vyriesit
majetkoprivne usporiadanie pozemkov pod navrhovanou stavbou s im suvisi aj tprava terminov
a plnenia predmetu zakazky.

Projektovi dokumenticia - Dokumenticia pre izemne rozhodnutie, Chodnik a cyklotrasa na Nabrezi
Pubomira Kadnira (Karloveské rameno, tj. od Mosta Lafranconi po Klub Mark Twain), april
2023, ktord vypracovala InZiniersko-projektova spoloénost’ GEOCONSULT, spol. s r.o., Ruzinovska
42, 821 03 Bratislava.

Uvedeni projektova dokumenticia sa nachidza v Prilohe €. 5A Projektova dokumenticia.



Hlavné mesto SR Bratislava Dynamicky nikupny systém

H Prmacialne namestie & 1 Vyzva €. 32 = R51 Devinska rachala —
™ 814 99 Brauslava Nibrezie 1. Kadnira (Most Lafranconi — klub
EEER Mark TWE.i.n.), stavba
Projekt z
1. Inzimerska cinnost' v rozsahu zabezpedenia vietkych stanovisk dotknutjch orginov, spraveov
inZinterskych sieti a ostntn}'rch dotknutych subjektov.
2. Inzimerska éinnost’ v rozsahu zabezpecenia overenia projektu stavby a sucinnosti pri vydani
overovacej dolozky, vritane suhlasného stanoviska budiceho spraveu
3. Zabezpecenie projektovej dokumenticie ,projekt stavby v podrobnosti vykondvacicho
projektu — PD PS/VP (pbvodne projektove] dokumenticie na stavebné povolenie
v podrobnost realizaéného projektu - PD DSP/DRS
4. Vypracovanie realizaénych detailov jednotlivich napojeni na nadvazujice ulice aby realizator
stavby nemusel vyvijat’ aktivitu navyse.
5. Predbeznu konzultaciu s KDI na projekt organizicie dopravy.
6. Autorsky dozor projektanta pocas realizicie.
7. Plan povodiovych zabezpecovacich pric.
8. V pripade potreby vyrubové povolenie.

Inzinierska cinnost’ pozostava z:

konzulticie PD pocas celej doby projektovania za tcelom zrychlenia povol'ovacieho procesu,
uskutoénenia predbeznych rokovani s dotknutymi orginmi verejnej sprivy a s dotknutymi
pravinickymi alebo fyzickymi osobami, za ucelom ziskania ich kladného stanoviska
k zamysl'anému projekru

zabezpecenia vietkych stanovisk dotknutych otganov, spravecov inzinierskych sieti a ostatnych
dotknutych subjektov, a to osobitne ku kazdému stupiiu Projektove) dokumenticie oznacene)
vysiie v rozsahu potrebnom pre prisluiné konania podl'a Stavebného zikona.

zabezpecenia overenia projektu a sticinnost’ pri vydani overovacej dolozky pre vietky stavebné
objekty projektu.

Sucast'ou projektu nie si nasledovné price:
1.2, predbezné kladné stanovisko KDI na projekt organizicie dopravy (nie je mozné zabezpecit’
predbezny suhlas KDI).



POISTNY CERTIFIKAT

Terto poistny certifikal je vystaveny pre informativne USsly, Tento certifikat nepozmefiuje ani nerozsiruje
rozsah poistnéha krytla poskytnutého niZéie uvedenou poistnou zmiuvou

POISTENY:
GEOCONSULT spal. s 1.0.

Rudinovska 42, 821 03, Bratisiava
Slovenska republika

REGISTRAGNE CISLO SKDPIGO:
31422969(uid: 5314229649)

POISTOVATEL:

Allianz - Slovenska polstovia, as.
Pribinova 19

B11 09 Eratislava,
Slovenskd republika
ICO; 00 151 700

IC DPH SK2020374862
DIC; 2020374882

ROZSAH POISTNEHO KRYTIA

Tymto potvrdzujeme, 2e vyddie uvedeny poisteny ma dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsanu uvedsenom
ni2éla. Nezdvisle od akychkolvek poliadaviek alebo podmienok akejkolvek zmiuvy, dohody alebo kontrakiu pre
utely kiorého J; tento poistny certifikét vystaveny, rozsah poisineho krytia poskytovaného danou poistnou

zmiuvou je pre

etom vieobecnych poistnych podmienck a zmiuvnych a esobitnych dojadnani poistne)] zmiuvy

DRUH POISTNEHO KRYTIA; Puolstenie zodpovednosti za Skodu spbsobend pri vykone profesie
Polstanie zodpovednost za Skodu spdsoband pravnickymi oscbami (PO, kiors
poskylifl Sinnost avorrovsnaha sievebnshe indinders, nutodzovendho
kantmirdho infinirs (ohmedzendho podlom amesinancoy ako ASEEIL Poded osdb
ASHEL 3

lspulmml konatslis o spolalnici
FﬂiETEH# PROFESIA- 1) ing. Lubod Rojko PRD. juld: 16385201)
GISLO POISTNEJ ZMLUVY: 491 100 841
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