
Č. 21450649

ZMLUVA O VYKONANÍPRELOŽKY
ELEKTROENERGETICKÉHO ZARIADENIA

uzatvorená v súlade s 8 45 zákona č. 251/2012 Z. z . o energetikea o zmene a doplneníniektorýchzákonov a v súlade s 8 269 ods . 2 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodnýzákonník v znení neskorších predpisov

(ďalejlen „Zmluva“)

ČísloZmluvyPrevádzkovateľa : 2610201055 -ZoVP
Názov Preložky: BABRATISLAVARozšíreniekrižovatkyPlynárenská- Prístavná, el , vedenie, BA24386
Umiestnenia Preložky: Bratislava

medzi zmluvnýmistranami:

1. Prevádzkovateľ distribučnejsústavy:

Obchodné meno : Západoslovenskádistribučná, a .s .
Sidlo: Čulenova6, 816 47 Bratislava
Zapísanýv : ObchodnýregisterMestského súdu Bratislava |ll .,Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3879/B
Zastúpený Ing.Tomáš Škumát, PhD., vedúci úseku operatívnehoasset manažmentu

Ing.Miloš Červenka, vedúci tímu pripojeniaa zákaz. stavieb
Ičo: 36 361 518

DIČ: 2022189048
IČDPH: SK2022189048
Bankové spojenie: Tatra banka, a .s .
Čísloúčtu: 2626106826 /1100

IBAN: 5K5911000000002626106826

(ďalejlen „Prevádzkovataľ“)

Kontaktná osoba Prevádzkovateľa pre komunikáciu so Žiadateľom:
" v technickýchveciach :

, mobil : email
" vostatných

, mobil : email

2. Žiadateľo vykonaniePreložky:

Obchodné meno/Názov /Meno a priezvisko:—Hlavné mesto SlovenskejrepublikyBratislava
Sídlo /Miesto podnikania/Trvalýpobyt: Primaciálnenámestie 429/1, 811 01 Bratislava
Zaplsanýv ŠÚSR: 8411 - Všeobecná verejnáspráva, 801 — Obec, mesto

Zastúpený Ing. arch . Matúš Vallo, primátor
IČO/Dátumnarodenia : 00603481

(ďalejlen „Žiadateľ“)

Kontaktná osoba Žiadateľapre komunikáciu s Prevádzkovateľom :
« , mobil : , email :

Prevádzkovateľ a Žiadateľďalejspoločnelen "Zmluvné strany" a jednotlivoajako "Zmluvná strana ".

1. PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejtoZmluvyje úpravapráva povinnostiZmluvnýchstrán v súvislosti s vykonanímpreložkyzariadenia distribučnejsústavy
Prevádzkovateľa, ktorá bude vykonanáv súlade a za podmienokuvedenýchv tejtoZmluve (ďalejlen „Preložka“) v nasledovnom rozsahu :

1.1.1 Pôvodné zariadenie distribučnejsústavyPrevádzkovateľa :
1) kábel VN linka č. 290 v úseku z TS 2099-000 do TS 2146-000, typ: 22-3XNA2XS(F)2Y1x240, v dlžkecca 60 m,
2) kábel VN linka č. 290 v úseku z TS 0191-000 do TS 0192-000, typ: 22ANKTOYPV 3x186, v dlžkecca 150 m,
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3) kábel VN linka č. 1109 v úseku z TS 1276-000 do rozvodne Ovsište R8125, typ: 22-3XNA2XS(F)2Y1x240, v dlžkecca 85 m,
4) kábel VN linka č. 1095 v úseku z TS 1979-000 do rozvodne Ovsište R8125, typ: 22-3xNA2XS(F)2Y1x240, v dlžkecca 8 m uložený
vo voľnom teréne,
9) kábel VVN linka č. 8888 a kábel VVN linka č. 8887 v úseku od základu stožiara po novýrozširujúciodbočovací cestnýpruhv dlžke
cca 15 m uložené v súbehu vo voľnom teréne .

(ďalejlen „Pôvodnézariadenie“),

1.1.2 Nové preloženézariadenie distribučnejsústavyPrevádzkovateľa :

2.1

2.2

2.3

1) kábel VN linka č. 290, typ: 22-3xNA2XS(F)2Y1x240, v celkovejdlžkecca 60 m,
2XspojkaVN, chránička HDPE 40 pre optikupripoloženádo výkopu,
2) kábel VN linka č. 290 v úseku z TS 0191-000 do TS 0192-000, typ: 22-3xNA2XS(F)2Y1x240, v celkovejdlžkecca 155 m, 2x

spojkaVN, chránička HDPE 40 pre oplikupripoloženádo výkopu,
3) kábel VN linka č. 1109 v úseku z TS 1276-000 do rozvodne Ovsište R8125, typ: 22-3xNA2XS(F)2Y1x240, v celkovejdlžkecca 85
m, 2x spojkaVN, chránička HDPE 40 pre optikupripoloženádo výkopu,
4) kábel VN linka č. 1095 v úseku z TS 1979-000 do rozvodne Ovsište R8125, typ: 22-3xNA2XS(F)2Y1x240, v dlžkecca 8 m uložený
do TK žlabov + priloženáchránička FXKV 200 a chránička HDPE 40 do výkopu,
5) kábel VVN linka č. 8888 a kábel VVN linka č. 8887 v úseku od základu stožiara po novýrozširujúciodbočovací cestnýpruhv dlžke
cca 15 m zabezpečenýmechanickou ochranou + priloženáchránička HDPE 40 do výkopu.
Rozšírenie existujúcejmechanickejochranyprofiluU, Stavba VYN ochranybude realizovaná podľaskutočného stavu prírealizácii .
Celá mechanická ochrana bude realizovaná bez mechanického zásahu a bez posunov existujúcichVVN káblov .

(ďalejlen „Novézariadenie“).
Potrebu PreložkyvyvolalŽiadateľz dôvodu : Z dôvodu kolízie so stavbou "Rozšírenie križovatkyPrístavná - Plynárenská",
VykonaniePreložkyv celom rozsahu zabezpečíŽiadateľ, a to v súlade a za podmienokuvedenýchv tejtoZmluve.
Všetkynákladyna Preložku znáša Žiadateľ.Žiadateľje zároveň povinnýuhradiť Prevádzkovateľovi všetkynáklady, ktoré
Prevádzkovateľovi vzniknú v súvislosti s plnenímpovinnostíPrevádzkovateľa podľatejtoZmluvy. Žiadateľjepovinnýuhradiť
Prevádzkovateľovi takáto nákladyna základe faktúryvystavenejPrevádzkovateľom . Lehota splatnostifaktúryje 30 kalendárnychdní odo
dňa Jejvystavenia.

PROJEKTOVÁDOKUMENTÁCIAPRELOŽKY

Žiadateľje povinnýpre účelyvykonaniaPreložkyzabezpečiťvypracovanieprojektovejdokumentácie Preložkyv rozsahu realizačnej
projektovejdokumentácie a štruktúre spôsobilejna samostatné užívanie (samostatnéstavebné objekty, resp. prevádzkovésúbory) (ďalej
len „Projektovádokumentácia“). Žiadateľje povinnýspracovanieProjektovejdokumentácie konzultovať s Prevádzkovateľom a predložiť
JuPrevádzkovateľovi na konečné schválenie . Prevádzkovateľ je povinnýsa k Projektovejdokumentácii predloženejmu Žiadateľomna
schválenie vyjadriťnajneskôrv lehote 30 pracovnýchdní odo dňa doručenia Projektovejdokumentácie Prevádzkovateľovi . Ak však Žiadateľ
doručil Prevádzkovateľovi Projektovúdokumentáciu pred uzatvorením tejto Zmluvy, je Prevádzkovateľ povinnýsa k Projektovej
dokumentácii vyjadriťnajneskôrv lehote 30 pracovnýchdní odo dňa doručenia tejtoZmluvypodpísanejŽiadateľom. Záväzok Žiadateľa
vypracovaťProjektovúdokumentáciu sa považujeza splnenýdňom jejpísomnéhoschválenia Prevádzkovateľom. V prípaderozporu medzí
rozsahom Preložkyuvedenýmv článku 1 ods. 1.1 tejtoZmluvya rozsahom Preložkyuvedenýmv Projektovejdokumentácií schválenej
Prevádzkovateľom, je pre Zmluvné stranyzáväznýrozsah Preložkyuvedenýv Projektovejdokumentácii schválenejPrevádzkovateľom.
Žiadateľje povinnýpri spracovaníProjektovejdokumentácie použiťiba materiályschválené Prevádzkovateľom. Katalógschválených
materiálov Prevádzkovateľa je zverejnenýna webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis .sk (Včase uzatvorenia tejtoZmluvyje aktuálny
nasledovnýlink : hlips .//dp zsdis sk/publlc).Vprípadeneaktuálnosti uvedeného linku alebo v prípadeťažkostí Žiadateľanájsťkatalóg
schválenýchmateriálov Prevádzkovateľa na webovom sidle Prevádzkovateľa wwww.zsdis .sk, JePrevádzkovateľ povinnýposkytnúť
Žiadateľovipotrebnúsúčinnosť . Ak katalógschválenýchmateriálov Prevádzkovateľa nie je z akéhokoľvek dôvodu zverejnenýna webovom
sídle Prevádzkovateľa www.zsdis .sk, jeŽiadateľpovinnýpožiadaťPrevádzkovateľa o jehozaslanie, a to elektronicky, odoslaním žiadostí
na emailovú adresu kontaktnejosobyPrevádzkovateľa pre komunikáciu so Žiadateľomvo veciach technickýchuvedenú v úvode tejto
Zmluvy, Prevádzkovateľ následne najneskôrv lehote 5 pracovnýchdní takýtokatalógodošle Žiadateľovi, a to elektronicky, jehoodoslaním
na emailovú adresu kontaktnejosobyŽiadateľapre komunikáciu s Prevádzkovateľom uvedenú v úvode tejtoZmluvy.
Žiadateľje povinnýzabezpečiťvypracovanieProjektovejdokumentácie v súlade s minimálnymipožiadavkamina projektovú
dokumentáciu, ktoré sú zverejnenéna webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis ,sk .V prípadeneaktuálnosti uvedeného linku
alebo v prípadeťažkostí Žiadateľanájsťminimálne požiadavkyna projektovúdokumentáciu na webovom sídle Prevádzkovateľa
wwww.zsdis .sk, je Prevádzkovateľ povinnýposkytnúťŽiadateľovipotrebnúsúčinnosť . Ak minimálne požiadavkyna projektovú
dokumentáciu nie sú z akéhokoľvek dôvodu zverejnenéna webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis .sk, je Žiadateľpovinnýpožiadať
Prevádzkovateľa o ich zaslanie, a to elektronicky,odoslaním žiadosti na emailovú adresu kontaktnejosobyPrevádzkovateľa pre
komunikáciu so Žiadateľomvo veciach technickýchuvedenú v úvode tejtoZmluvy, Prevádzkovateľ následne najneskôrv lehote 5
pracovnýchdní takéto minimálne požiadavkyna projektovúdokumentáciu odošle Žiadateľovi, a to elektronicky, ich odoslaním na

emailovú adresu kontaktnejosobyŽiadateľapre komunikáciu s Prevádzkovateľom uvedenú v úvode tejtoZmluvy.
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POVOLENIE PRELOŽKYA ÚŽÍVANIANOVÉHOZARIADENIA

Žiadateľje povinnývo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosťpožiadaťpríslušnýstavebnýúrad o vydanieúzemného rozhodnutia,
slavebného povoleniaa inýchrozhodnutí a oznámení príslušnéhostavebného úradu potrebnýchpre vykonaniePreložky, ako aj
akýchkoľvekďalších rozhodnutí, povolení, oznámení a inýchsprávnychaktov orgánovverejnejmoci potrebnýchpre vykonaniePreložky
alebo súvisiacich s vykonanímPreložkya kolaudačného rozhodnutia povoľujúcehoužívanie Nového zariadenia, a vykonaťv jehomene
všetkyprávneúkonysúvisiace s vydanímtakýchlorozhodnutí, povolení, oznámení a inýchsprávnychaktov orgánovverejnejmoci .
Žiadateľjepovinnýzdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré bymalo za následok zmenu stavebníka Preložky, t . |.prevodpráva povinností
Žiadateľaako stavebníka Preložkyna inú osobu (svýnimkouPrevádzkovateľa). V prípadeporušeniapovinnostiuvedenejv tomto odseku
jeŽiadateľpovinnýzaplatiťPrevádzkovateľovi zmluvnú pokutuvo výške3 000 EUR za každé porušeniepovinnostiŽiadateľauvedenej
v tomto odseku . Žiadateľje povinnýzaplatiťzmluvnú pokutupodľatohto odseku na základe faktúryvystavenejPrevádzkovateľom. Lehota
splatnostifaktúryje 30 kalendárnychdní odo dňa jej vystavenia, Zaplatenímzmluvnejpokutypodľatohto odseku nie jedotknutýnárok
Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušenímpovinnostiŽiadateľapodľatohto odseku.
Žiadateľje povinnýzabezpečiť, abybol Prevádzkovateľ v územnom konaní, stavebnom konaní, kolaudačnom konaní a inýchkonaniach
týkajúcichsa Preložkyúčastníkom týchtokonaní od začiatku až do ukončenia týchtokonaní . V prípadeporušeniapovinnostiuvedenej
v tomto odseku je ŽiadateľpovinnýzaplatiťPrevádzkovateľovi zmluvnú pokutuvo výške3 000 EUR za každé porušeniepovinnosti
Žiadateľauvedenejv tomto odseku . Žiadateľje povinnýzaplatiťzmluvnú pokutupodľatohto odseku na základe faktúryvystavenej
Prevádzkovateľom . Lehota splatnostifaktúryje 30 kalendárnychdní odo dňa jejvystavenia,Zaplatenímzmluvnejpokutypodľatohto
odseku nie je dotknutýnárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľoví vznikne porušenímpovinnostiŽiadateľapodľa
tohto odseku .

MAJETKOVOPRÁVNEVYSPORIADANIE VZŤAHUK NEHNUTEĽNOSTIAM DOTKNUTÝMNOVÝMZARIADENÍM

Ak bude Nové zariadenie umiestnené na nehnuteľnostiach, ktorýchvlastníkom jeŽiadateľ, takéto nehnuteľnosti budú v ďalšom texte tejto
Zmluvyoznačované ako „Zaťaženénehnuteľnosti Žiadateľa“.Ak bude Nové zariadenie umiestnené na nehnuteľnostiach, ktorých
vlastníkom nie jeŽiadateľ, takéto nehnuteľnosti budú v ďalšom texte tejtoZmluvyoznačované ako „Cudzie Zaťažené nehnuteľnosti “,
Zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľaa Cudzie zaťažené nehnuteľnosti (ďalejspoločnelen „Zaťaženénehnuteľnosti“).
Žiadateľje povinnývykonaťmajetkovoprávnevysporiadanievzťahu Prevádzkovateľa k Zaťaženýmnehnuteľnostiam, a to nasledovným
spôsobom:
a) Vprípadeak je Nové zariadenie, transformačnou stanicou s vnútornýmvyhotovením(kioskovoualebo murovanou), ktorá bude

umiestnené na Zaťaženýchnehnuteľnostiach — pozemkoch(t. |.nebudú umiestnené v/na stavbách spojenýchso zemou pevným
základom, bytochalebo nebytovýchpriestoroch) (ďalejajako „Trafostanica“),jeŽiadateľpovinnýzabezpečiťPrevádzkovateľovi
vlastnícke právok týmtočastiam takýchtoZaťaženýchnehnuteľností vo výmereurčenejPrevádzkovateľom, ktorá zodpovedáich
zastavaniu transformačnýmistanicami, Ich súčasťami a príslušenstvoma ktorá je potrebnána prevádzku, obsluhu, údržbu,
opravu , úpravua rekonštrukciu Trafostanice (ďalejlen „Potrebnéčasti“).V pripadeZaťaženýchnehnuteľností Žiadateľa, je
ŽiadateľpovinnýzabezpečiťPrevádzkovateľovi vlastnícke právok Potrebnýmčastiam Zaťaženýchnehnuteľností Žiadateľa, a to
uzavretím zmluvyo bezodplatnomprevodePotrebnýchčastí Zaťaženýchnehnuteľností Žiadateľamedzi Žiadateľom
a Prevádzkovateľom . V prípadeCudzích Zaťaženýchnehnuteľností, jeŽiadateľpovinnýzabezpečiťPrevádzkovateľoví vlastnícke
právok Potrebnýmčastiam Cudzích Zaťaženýchnehnuteľností, a to uzavretím zmluvyo odplatnomprevodePotrebnýchčastí
Cudzích Zaťaženýchnehnuteľností v prospechPrevádzkovateľa medzi vlastníkom Potrebnýchčastí Cudzích Zaľažených
nehnuteľnosti ako ich predávajúcim, Prevádzkovateľom ako ich kupujúcima Žiadateľomako platiteľomkúpnejceny, ktorýpreberá
za Prevádzkovateľa záväzok na úhradu kúpnejceny. NákladyŽiadateľaspojenéso zabezpečenímvlastníckeho právapodľatohto
písmenaa) (vyhotoveniegeometrickýchplánov, nákladyspojenés uzavretím príslušnejzmluvy, správnepoplatkyza návrh na

vklad, úhrada kúpnejceny a Iné nákladys týmsúvislace), v celejvýškeznáša Žiadateľbez nároku na ich náhradu
Prevádzkovateľom . Ak Nové zariadenie nie jeTrafostanicou, tento článok 4 ods. 4.2 písm. a) tejtoZmluvysa nebude aplikovať,

b) Vostatnýchprípadochje ŽiadateľpovinnýzabezpečiťPrevádzkovateľovi právazodpovedajúcevecnému bremenu v prospech
Prevádzkovateľa (Inpersonam) viaznucemu na Zaťaženýchnehnuteľnostiach, spočívajúcev právePrevádzkovateľa stavať

(umiestniť) a prevádzkovaťNové zariadenie na Zaťaženýchnehnuteľnostiach a právevstupu, prechodua prejazduza týmúčelom
(ďalejlen „Práva zodpovedajúcevecnému bremenu“), Práva zodpovedajúcevecnému bremenu musia byťzriadené na dobu
neurčitú . V prípadeZaťaženýchnehnuteľností Žiadateľaalebo v prípadesúhlasu vlastníka Cudzích Zaťaženýchnehnuteľností, je
ŽiadateľpovinnýzabezpečiťPrevádzkovateľovi Práva zodpovedajúcevecnému bremenu uzavretím zmluvyo bezodplatnom
zriadení vecného bremena medzi Prevádzkovateľom ako oprávnenýmz vecného bremena a Žiadateľomako vlastníkom
Zaťaženýchnehnuteľnosti Žiadateľaalebo vlastníkom Cudzích Zaťaženýchnehnuteľností ako povinnýmz vecného bremena .
V prípadenesúhlasu vlastníka Cudzích Zaťaženýchnehnuteľností s bezodplatnýmzriadením Práv zodpovedajúcichvecnému
bremenu, je ŽiadateľpovinnýzabezpečiťPrevádzkovateľovi Práva zodpovedajúcevecnému bremenu uzavretím zmluvy
o odplatnomzriadení vecného bremena v prospechPrevádzkovateľa medzi vlastníkom Cudzích Zaťaženýchnehnuteľností ako
povinnýmz vecného bremena, Prevádzkovateľom ako oprávnenýmz vecného bremenaa Žiadateľomako platiteľomodplatyza
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zriadenie vecného bremena, ktorýpreberáza Prevádzkovateľa záväzok na úhradu takejtoodplaty. Rozsah vecného bremena
musí byťurčenýna základe geometrickéhoplánuna zameranie vecného bremena ako koridor, ktorého šírka musí byť(i)
v prípadeNového zariadenia, ktoré je nadzemnýmelektrickýmvedením, vymedzenázvislýmirovinami po oboch stranách
elektrického vedenia vo vodorovnejvzdialenosti meranejkolmo na elektrické vedenie medzi krajnýmivodičmi elektrického
vedenia,a(ii ) v prípadeNového zariadenia, ktoré je podzemnýmelektrickýmvedením, 2 m, ak nebude medzi Zmluvnými
stranami, vzhľadom na priestorovéa technické možnosti, v prípadepodzemnýchelektrickýchvedení, dohodnuté inak . V prípade
Zariadení Prevádzkovateľa, ktoré sú transformačnýmistanicami, na ktoré sa nevzťahujúustanovenia článku 4, ods , 4,2 písm. a)
tejtoZmluvy, musí byťrozsah vecného bremena určenýna základe geometrickéhoplánuna zameranie vecného bremena
v rozsahu určenom Prevádzkovateľom, ktorýzodpovedázastavaniu Zaťaženýchnehnuteľností takýmitoZariadeniami
Prevádzkovateľa, Ich súčasťami a príslušenstvom, a klorýjead na prevádzku, obsluhu, údržbu, opravu, úpravua
rekonštrukciu takýchtoZariadení Prevádzkovateľa . Náklady Žiadateľaspojenéso zabezpečenímPráv zodpovedajúcichvecnému
bremenu v prospechPrevádzkovateľa (vyhotoveniegeometrickýchplánov, nákladyspojenés uzavretím zmlúv o zriadení vecného

bremena, správnepoplatkyza návrh na vklad, úhrada odplatyza zriadenie Práv zodpovedajúcichvecnému bremenua iné

nákladys týmsúvisiace), v celejvýškeznáša Žiadateľbez nároku na Ich náhradu Prevádzkovateľom.
Za účelom splneniazáväzkov Žiadateľauvedenýchv článku 4 ods. 4.2 tejtoZmluvyposkytnePrevádzkovateľ Žiadateľovivzor zmluvy
o odplatnomprevodePotrebnýchčastí Zaťaženýchnehnuteľností, zmluvyo bezodplatnomprevodePotrebnýchčastí Zaťažených
nehnuteľností, zmluvyo bezodplatnomzriadení vecného bremenaa zimluvyo odplatnomzriadení vecného bremena, ktoré je Žiadateľpri
plnenísvojichpovinnostíuvedenýchv článku 4 ods. 4.2 tejtoZmluvypovinnýpoužiť.V prípadevýhradyalebo nesúhlasu vlastníkov
Zaťaženýchnehnuteľností k zneniu vyššieuvedenýchvzorovýchzmlúv, je Žiadateľpovinnýkaždú takúto výhraduvopredprekonzultovať
a prijaťiba s predchádzajúcimsúhlasom Prevádzkovateľa . Ak vlastník Zaťaženýchnehnuteľností podmieniuzavretie zmluvyo prevode
Potrebnýchčastí Zaťaženýchnehnuteľností alebo zmluvyo zriadení vecného bremena použitímvlastného vzoru , jeŽiadateľpovinný
o tejtopodmienkePrevádzkovateľa vopredInformovať a použiťtakýtovzor iba s predchádzajúcimsúhlasom Prevádzkovateľa , V prípade
porušeniapovinnostiuvedenejv tomto odseku je ŽiadateľpovinnýzaplatiťPrevádzkovateľovi zmluvnú pokutuvo výške3 000 EUR za

každé porušeniepovinnostiŽiadateľauvedenejv tomto odseku .Žiadateľje povinnýzaplatiťzmluvnú pokutupodľatohto odseku na

základe faktúryvystavenejPrevádzkovateľom. Lehota splatnostifaktúryje 30 kalendárnychdní odo dňa jejvystavenia. Zaplatením
zmluvnejpokutypodľatohlo odseku nie je dotknutýnárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne
porušením|

pn Žiadateľapodľatohto odseku.
Povinnosti Žiadateľauvedené v článku 4 ods. 4.2 písm. a) tejtoZmluvysa považujúza splnenédňom doručenia originálovlistov
vlastníctva, na ktorýchbude Prevádzkovateľ uvedenýako výlučnývlastník Potrebnýchčastí Zaťaženýchnehnuteľností bez tiarch
a poznámok, a v ktorýchbudú Potrebné časti Zaťaženýchnehnuteľností evidované ako „zastavanáplochaa nádvorie“ alebo „ostatná
plocha", a originálovvšetkýchzmlúv o bezodplatnomprevodePotrebnýchčastí Zaťaženýchnehnuteľností a všetkýchzmlúv o odplatnom
prevodePotrebnýchčastí Zaťaženýchnehnuteľnosti uzavretýchv súlade článkom 4 ods. 4.2 písm. a) tejtoZmluvy, Povinnosti Žiadateľa
uvedenév článku 4 ods. 4.2 písm. b) tejtoZmluvysa považujúza splnenédňom doručenia originálovlistov vlastníctva, na ktorýchbudú
zapísanéPráva zodpovedajúcevecnému bremenu v prospechPrevádzkovateľa viaznuce na Zaťaženýchnehnuteľnostiach, originálov
zmlúv o zriadení vecného bremena uzavretýchv súlade článkom 4 ods, 4,2 písm. b) tejtoZmluvy, origináluúradne overeného
geometrickéhoplánuna zameranie vecného bremena v papierovejforme, úradne overeného geometrickéhoplánuna zameranie vecného
bremena v elektronickejforme vo formáte dgna súboru XML geometrickéhoplánuna zameranie vecného bremena .

Prevádzkovateľ sa zaväzujepríplnenípovinnostíŽiadateľapodľatohto článku ZmluvyposkytnúťŽiadateľovinevyhnutnepotrebnú
súčinnosť, a to najmä:
a) PoskytnúťŽiadateľovivzorové zmluvyuvedenév článku 4 ods. 4.3 tejtoZmluvynajneskôrv lehote 30 kalendárnychdní od

doručenia žiadosti Žiadateľao ich poskytnutiena e-mailovú adresu kontaktnejosobyPrevádzkovateľa pre komunikáciu so

Žiadateľomv ostatnýchveciach, a to elektronickyich odoslaním na emailovú adresu Žiadateľa, ktorú je Žiadateľpovinnýza tým
účelom uviesť v takejtožiadosti . Prílohou takejtožiadosti musí byť:
" gltuačnývýkresstavu územia z Projektovejdokumentácie, spracovanýna podkladekatastrálnejmapy (registerkatastra

nehnuteľností „C“) a mapy určeného operátu(registerkatastra nehnuteľností „E“), so zakreslením Nového zariadenia,
v elektronickejforme vo formáte pdfa dwgalebo dgn.

"originál úradne overeného geometrickéhoplánuna zameranie Potrebnýchčastí Zaťaženýchnehnuteľností a Práv

zodpovedajúcichvecnému bremenu v elektronickejforme vo formáte pdfa dgn.
«súpis Zaťaženýchnehnuteľností s uvedením registrakatastra nehnuteľností ( register„C“/register „E“), parcelnéhočísla a

katastrálneho územia v elektronickejpodobe(formátxls)spracovanývo forme vzorového formuláru Pravádzkovateľa . Žiadateľ
povinnýpožladaťPrevádzkovateľa o jehozaslanie, a to elektronicky, odoslaním žiadosti na emailovú adresu kontaktnejosoby
Prevádzkovateľa pre komunikáciu so Žiadateľomv ostatnýchveclach uvedenú v úvode tejtoZmluvy. Prevádzkovateľ
následne najneskôrv lehote 5 pracovnýchdní uvedenývzorovýformulár odošle Žiadateľovi, a to elektronicky, jehoodoslaním
na emailovú adresu kontaktnejosoby Žiadateľapre komunikáciu s Prevádzkovateľom uvedenú v úvode tejtoZmluvy.

b) Podpísaťzmluvyuvedené v článku 4 ods, 4. 2 tejtoZmluvydoručené mu Žiadateľomna podpisv lehote 30 kalendárnychdní odo
dňa ich doručenia, avšak iba za nasledujúcichpodmienok:
" Doručené zmluvybudú vypracovanév súlade s podmienkamiuvedenýmv tomto článku Zmluvy,
" Doručené zmluvybudú doručené v počtevyhotoveníuvedenom v takýchtozmluvách a budú kompletné, I . |. vrátane všetkých
príloh,

" Podpisypredávajúcicha povinnýchz vecného bremena budú na dvoch vyhotoveniachzmluvyúradne osvedčené,
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" Prevádzkovateľ podpisujetieto zmluvyvždyako poslednázmluvná slrana,
s Budú doručené všetkyzmluvynaraz v jednombalíku,
inak je Prevádzkovateľ oprávnenýsúčinnosť podľatohto písmenab) tohto odseku odmietnuť.

c) Vystaviťplnúmoc potrebnúpre ŽiadateľapriplnenípovinnostíŽiadateľauvedenýchv tomto článku Zmluvynajneskôrv lehote 30
kalendárnychdní od doručenia elektronickejžiadosti Žiadateľao jejvystaveniena e-tnailovú adresu kontaktnejosoby
Prevádzkovateľa pre komunikáciu so Žiadateľomv ostatnýchveciach uvedenú v úvode tejtoZmluvy.

4.6 Zmluvné stranysa pre vylúčenieakýchkoľvekpochybnostídohodli, že ak z Porealizačného geodetickéhozamerania Nového zariadenia,

spracovanéhooprávnenouosobou, bude zrejmé, že majetkovoprávnevysporiadanievzťahu k Zaťaženýmnehnuteľnostiam, vykonané
Žiadateľomv súlade s predchádzajúcimiustanoveniami tohto článku tejtoZmluvy, bolo vykonanénedostatočne, t . j .ak z Porealizačného
geodetickéhozamerania Nového zariadenia spracovanéhooprávnenouosobou bude zrejmé, že Nové zariadenie sa nachádza celkom

alebo z časti na inýchZaťaženýchnehnuteľnostiach ako tých, ktoré boli predmetommajetkovoprávnehovysporiadaniavzťahu
k Zaťaženýmnehnuteľnostiam vykonanéhoŽiadateľomv súlade s predchádzajúcimiustanoveniami tohto článku tejtoZmluvy, alebo ak z

Porealizačného geodetickéhozamerania Nového zariadenia spracovanéhooprávnenouosobou bude zrejmé, že koridor Práv
zodpovedajúcichvecnému bremenu nie je v dôsledku toho dodržaný, jeŽiadateľpovinnývykonaťmajetkovoprávnevysporiadanievzťahu
k Zaťaženýmnehnuteľnostiam v súlade s predchádzajúcimiustanoveniami tohto článku tejtoZmluvytak, abytoto zodpovedalo
Porealizačnému geodetickémuzameraniu Nového zariadenia spracovanémuoprávnenouosobou .

5. DORUČENIEPREDREALIZAČNÝCHDOKLADOV

5,1 Žiadateľje povinnýdoručiť Prevádzkovateľovi nasledovné doklady(ďalejlen „Predrealizačnédoklady“):
a) Projektovádokumentácia Preložkypre stavebné povoleniev počte1 ks potvrdenástavebnýmúradom (originál, alebo úradne

osvedčená kópia).
b) Realizačnáprojektovádokumentácia Preložky(Projektovádokumentácia) v počte1 ks (originál, alebo úradne osvedčená kópia).
c) Územné rozhodnutie-prestavbu Preložky, v ktorom je ako stavebník uvedenýŽiadateľs vyznačenouprávoplatnosťoupríslušným
stavebnýmúradom (originál, alebo úradne osvedčená kópia).

d) Stavebné povoleniepre stavbu Preložky, v ktorom je ako stavebník uvedenýŽiadateľs vyznačenouprávoplatnosťoupríslušným
stavebnýmúradom (originál, alebo úradne osvedčená kópia) a/alebo iné rozhodnutia a oznámenia príslušnéhostavebného úradu

potrebnépre vykonaniePreložky(originál,alebo úradne osvedčená kópia).
e) Kópievšetkýchvyjadrenípríslušnýchorganizáciík existencii inžinierskychsietí (potvrdenásituácia + vyjadrenia).
f) Kópievšetkýchvyjadrenízainteresovanýchorgánova organizácií, vyplývajúcichz územného rozhodnutia, stavebného povolenia

alalebo inýchrozhodnutí a oznámení príslušnéhostavebného úradu vo veci Preložky.
g) DokladymajetkovoprávnehovysporiadaniaZaťaženýchnehnuteľností dotknutýchPreložkou podľačlánku 4 ods, 4.4 tejtoZmluvy,
h) Dokladypreukazujúce, že Žiadateľbude realizovať Preložku osobami so zodpovedajúcouodbornou spôsobilosťou, a to originál,

alebo úradne osvedčené kópieoprávnení(osvedčení) týchtoosôb na prácespojenés vykonanímPreložky.
i ) Dokladypreukazujúce, že Zhotoviteľ jemateriálne, technicky, organizačnea personálnespôsobilýna výkonprácspojených

s vykonanímPreložky, ktorýchzoznam tvorí prílohuč. 1 tejtoZmluvy: to neplatí, v prípade, ak Zhotoviteľ patrímedzi
Prevádzkovateľom overenýchzhotoviteľov .

j ) Ak je súčasťou Projektovejdokumentácie vyhradenétechnické elektrické zariadenie skupinyA, originálodborného stanoviska
k dokumentácií, ktorýmsa posudzujekonštrukčná dokumentácia, vydanéhoakreditovanýmsubjektomv zmysle$ 5 odsek 3
a odsek 4 VyhláškyMinisterstva prácesociálnychvecí a rodinySlovenskejrepublikyč. 508 /2009 Z. z ., ktorou sa ustanovujú
podrobnostina zaistenie bezpečnostia ochranyzdravia priprácis technickýmizariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickýmia
plynovýmia ktorou sa ustanovujútechnické zariadenia, ktoré sa považujúza vyhradenétechnické zariadenia . Ak sú predmetom
len rozvodyna napäťovejúrovní NN, odborné stanovisko akreditovaného subjektunie je potrebné.

k) Ak je na Pôvodné zariadenie pripojenáelektrická prípojkaalebo iné zariadenie, ktoré nepatriaPrevádzkovateľoví (ďalejlen
„Cudzie zariadenie“), pričomPreložka má za následok potrebupreložkyCudzieho zariadenia (ďalejlen „Vyvolanápreložka“),
Žiadateľje povinnýdoručiť Prevádzkovateľovi :
" —Kópiudohodyo preložkeCudzieho zariadenia uzavretejmedzi Žiadateľom, vlastníkom Cudzieho zariadenia a užívateľom

sústavypripojenýmprostredníctvomCudzieho zariadenia na Pôvodné zariadenie (ďalejlen „Užívateľsústavy“), na základe
ktorejbude vykonanáVyvolanápreložkatak, abyv čase uvedenia Nového zariadenia do prevádzkybolo možné Cudzie
zariadenie pripojiťna Nové zariadenie . Prílohou takejtodohodymusí byťkópiazmluvyo pripojenído distribučnejsústavy
uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sústavy, ktorejpredmetombude dohoda o zmene technickýchpodmienok
pripojeniavyvolanejVyvolanoupreložkou.

5.2 Žiadateľje povinnýdoručiť Prevádzkovateľovi všetkyPredrealizačné dokladyna raz (vjednombalíku), inak je ich prevzatie
Prevádzkovateľ oprávnenýodmietnuť , Žiadateľje povinnýdoručiť Prevádzkovateľovi všetkyPredrealizačné dokladyminimálne 30

kalendárnychdní predzačiatkom stavebnýchprácna Preložke, najneskôrvšak v lehote 3 rokov odo dňa účinnosti tejtoZmluvy.
5,3 Ak Žiadateľdoručí Prevádzkovateľoví všetkyPredrealizačné dokladya Predrealizačné dokladydoručené Prevádzkovateľovi nebudú mať

vady(napr. ich nesúlad s platnýmiprávnymipredpismialebo touto Zmluvou), Prevádzkovateľ túto skutočnosť Žiadateľovipísomnepotvrdí
v preberacomprotokole(ďalejlen „Potvrdenie 1“). Prevádzkovateľ odošle Potvrdenie 1 Žiadateľovinajneskôrdo 30 kalendárnychdní odo
dňa doručenia všetkýchPredrealizačnýchdokladov . Pre vylúčeniepochybností, ak Potvrdenie 1 za Prevádzkovateľa bude podpisovať

5/16



SA

5,5
5,6

5.7

5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

ZÁPADOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ

viacero organizačnýchjednotiekPrevádzkovateľa, Potvrdenie 1 sa považujeza vystavenéPrevádzkovateľom v deň jehopodpisu
poslednouz takýchtoorganizačnýchjednotiekPrevádzkovateľa,
Ak Predrealizačné dokladydoručené Prevádzkovateľovi budú mať vady(napr. ich nesúlad s platnýmiprávnymipredpismialebo touto
Zmluvou), Prevádzkovateľ oznámi ŽiadateľovivadyPredrealizačnýchdokladov . Oznámenie Prevádzkovateľa, ktorýmPrevádzkovateľ
oznámi ŽiadateľovivadyPredrealizačnýchdokladov (ďalejlen „Oznámenieo nedostatkoch 1"),Prevádzkovateľ odošle Žiadateľovi
najneskôrdo 30 kalendárnychdní odo dňa doručenia všetkýchPredrealizačnýchdokladov, a to elektronickýmspôsobomna e-mailovú
adresu kontaktnejosobyŽiadateľapre komunikáciu s Prevádzkovateľom uvedenú v úvode tejtoZmluvy. Prevádzkovateľ vydáPotvrdenie
1 až po odstránení vád Predrealizačnýchdokladov, a to najneskôrdo 30 kalendárnychdní po odstránení vád Predrealizačnýchdokladov ,
Žiadateľjeoprávnenýzačať stavebné prácena Preložke najskôrv deň doručenia Potvrdenia 1ŽiadateľovipodľatejtoZmluvy,
Ak Žiadateľzačne stavebné prácena Preložke preddňom doručenia Potvrdenia 1, jeŽiadateľpovinnýzaplatiťPrevádzkovateľovi
zmluvnú pokutuvo výške30 000 EUR. Žiadateľje povinnýzaplatiťzmluvnú pokutupodľatohto odseku na základe faktúryvystavenej
Prevádzkovateľom . Lehota splatnostifaktúryje 30 kalendárnychdní odo dňa Jejvystavenia. Zaplatenímzmluvnejpokutypodľatohto
odseku nie je dotknutýnárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušenímpovinnostiŽiadateľapodľa
tohto odseku . Zaplatenímzmluvnejpokutypodľatohto odseku nie je dotknutá povinnosťŽiadateľastavebné prácena Preložke okamžite
ukončiť a uviesť dotknuté nehnuteľnosti a zariadenia Prevádzkovateľa do pôvodnéhostavu.
Ak Žiadateľv lehote 3 rokov odo dňa účinnosti tejtoZmluvynedoručí Prevádzkovateľovi Predrealizačné dokladyv súlade s týmtočlánkom
tejtoZmluvy, alebo ak Žiadateľv lehote 3 rokov odo dňa účinnosti tejtoZmluvyneodstráni vadyPredrealizačnýchdokladov uvedené
v Oznámení o nedostatkoch 1, táto Zmluva zaniká,
Ak dôjdek zániku tejtoZmluvyodstúpenímod tejtoZmluvyzo stranyPrevádzkovateľa podľačlánku 5 ods. 5.7 tejto Zmluvy, jeŽiadateľ
povinnýnahradiť Prevádzkovateľovivšetkynáklady, ktoré Prevádzkovateľovi vznikli do dňa zániku tejtoZmluvy. Žiadateľje povinný
uhradiť Prevádzkovateľovi takéto nákladyna základe faktúryvystavenejPrevádzkovateľom, Lehota splatnostifaktúryje 30 kalendárnych
dní odo dňa jejvystavenia.

VYKONANIE PRELOŽKY

Žiadateľje povinnývykonaťPreložku podľaProjektovejdokumentácie odsúhlasenejPrevádzkovateľom, a v súlade s (I) touto Zmluvou,
(li)územnýmrozhodnutím, stavebnýmpovoleníma inýmirozhodnutiami a oznámeniami príslušnéhostavebného úradu, ako aj
akýmkoľvekďalšími rozhodnutiami, povoleniami, oznámeniami a Inýmisprávnymiaktmi orgánovverejnejmoci potrebnýmipre vykonanie
Preložkyalebo súvisiacimi s vykonanímPreložky, (lil)dokumentom Prevádzkovateľa - Technické podmienkyprevádzkovateľadistribučnej
sústavy, ktorýje uverejnenýna webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis .sk a (iv)platnýmiprávnymipredpismia technickýminormami .
Žiadateľje privykonávaníPreložkypovinnýsplniťvšetkypovinnostiuložené stavebnýmúradom v územnom rozhodnutí, stavebnom
povolenía inýchjehorozhodnutiach a oznámeniach. V prípadeporušeniapovinnostiuvedenejv tomto odseku jeŽiadateľpovinnýzaplatiť
Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutuvo výške3 000 EUR za každé porušeniepovinnostiŽiadateľauvedenejv tomto odseku . Žiadateľje
povinnýzaplatiťzmluvnú pokutupodľatohto odseku na základe faktúryvystavenejPrevádzkovateľom , Zaplatenímzmluvnejpokutypodľa
tohto odseku nie je dotknutýnárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušenímpovinnostiŽiadateľa
podľatohto odseku .
Prevádzkovateľ je povinnýzabezpečiť, abybola Preložka vykonanávýlučneosobami so zodpovedajúcouodbornou spôsobilosťou
a osobami, ktoré sú odborne, materiálne, technicky, organizačnea personálnespôsobiléna výkonprácspojenýchs vykonanímPreložky,
Za týmúčelom je Žiadateľpovinnýpredzačatím prácna Preložke predložiťPrevádzkovateľovi originál, alebo úradne osvedčenú kópiu
oprávnení(osvedčení) takýchtoosôb (v tejtoZmluve len „Zhotovlteľ“) na prácespojenés vykonanímPreložkya doklady, ktorýchzoznam
tvorí prílohuč. 1 tejtoZmluvy: to neplatí, v prípade, ak Zhotoviteľ patrímedzi Prevádzkovateľom overenýchzhotoviteľov ,Žiadateľberie na

vedomie, že porušenietejtopovinnostije podstatnýmporušenímtejtoZmluvya Prevádzkovateľ má právood tejtoZmluvyokamžite
odstúpiť.Zároveň, v prípadeporušeniapovinnostíuvedenejv tomto odseku, jeŽiadateľpovinnýzaplatiťPrevádzkovateľovi zmluvnú
pokutuvo výške3 000 EUR za každé porušeniepovinnostiŽiadateľauvedenejv tomto odseku. Žiadateľjepovinnýzaplatiťzmluvnú
pokutupodľatohto odseku na základe faktúryvystavenejPrevádzkovateľom . Lehota splatnostifaktúryje 30 kalendárnychdní odo dňa jej
vystavenia. Zaplatenímzmluvnejpokutypodľatohto odseku nie je dotknutýnárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá
Prevádzkovateľovi vzníkne porušenímpovinnostiŽiadateľapodľatohto odseku ,
Žiadateľje povinnýosobu Zhotoviteľa oznámiť Prevádzkovateľovi predzačatím stavebnýchprácna Preložke, Zmenu v osobe Zhotoviteľa
jeŽiadateľpovinnýihneď oznámiť Prevádzkovateľovi . Žiadateľje zároveň povinnýpredložiťPrevádzkovateľovi originál, alebo úradne
osvedčenú kópiuoprávnení(osvedčení) takéhoto nového Zhotoviteľa na prácespojenés vykonanímPreložkya doklady, ktorýchzoznam
tvorí prílohuč. 1 tejtoZmluvy, to neplatí, v prípade, ak Zhotoviteľ patrímedzi Prevádzkovateľom overenýchzhotoviteľov . Žiadateľberie na

vedomie, že porušenietejtopovinnostije podstatnýmporušenímtejtoZmluvya Prevádzkovateľmá právood tejtoZmluvyokamžite
odstúpiť,Zároveň, v prípadeporušeniapovinnostiuvedenejv tomto odseku, jeŽiadateľpovinnýzaplatiťPrevádzkovateľovi zmluvnú
pokutuvo výške3 000 EUR za každé porušeniepovinnostiŽiadateľauvedenejv tomto odseku , Žiadateľje povinnýzaplatiťzmluvnú
pokutupodľatohto odseku na základe faktúryvystavenejPrevádzkovateľom. Lehota splatnostifaktúryje 30 kalendárnychdní odo dňa jej
vystavenia.Zaplatenímzmluvnejpokutypodľatohto odseku nie je dotknutýnárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá
Prevádzkovateľovi vznikne porušenímpovinnostiŽiadateľapodľatohto odseku.
Žiadateľje povinnýprivykonávaníPreložkypoužiťiba materiályschválené Prevádzkovateľom, Katalógschválenýchmateriálov
Prevádzkovateľa je uverejnenýna webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis .sk , Prevádzkovateľ berie na vedomie, že porušenietejto
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povinnostije podstatnýmporušenímtejtoZmluvya Prevádzkovateľmá právood tejtoZmluvyokamžite odstúpiť,Zároveň, vprípadeporušeniapovinnostiuvedenejv tomto odseku, jeŽiadateľpovinnýzaplatiťPrevádzkovateľovizmluvnú pokutuvo výške3 000 EUR zakaždé porušeniepovinnostiŽiadateľauvedenejv tomto odseku. Žiadateľjepovinnýzaplatiťzmluvnú pokutupodľatohto odseku nazáklade faktúryvystavenejPrevádzkovateľom. Lehota splatnostifaktúryje 30 kalendárnychdní odo dňa Jejvystavenia.Zaplatenímzmluvnejpokutypodľatohto odseku nie jedotknutýnárok Prevádzkovateľana náhradu škody, ktorá PrevádzkovateľovivznikneporušenímpovinnostiŽiadateľapodľatohto odseku.
ŽiadateľJepovinnýPrevádzkovateľovivopredoznámiť začiatok výkonustavebnýchprácna Preložke, a to najmenej10 kalendárnychdnipred začiatkom výkonustavebnýchprácna Preložke. Takéto oznámenie jeŽiadateľpovinnýzaslať Prevádzkovateľovielektronicky,odoslaním takéhoto oznámenia na emailovú adresu kontaktnejosobyPrevádzkovateľapre komunikáciuso Žiadateľomv technickýchveciach uvedenú v úvode tejtoZmluvy.ŽiadateľJepovinnýumožniť Prevádzkovateľovikontrolu vykonávaniaPreložky, Ak v ďalšejstavebnejetapebudú niektoré časti Nového zariadenia zakryté, zabudované, alebo bude inak znemožnená bezprostrednákontrola ichzhotovenia, jeŽiadateľpovinnýpísomnevyzvaťPrevádzkovateľanajneskôr5 pracovnýchdní vopredna Ich kontrolu.VýsledokkontrolyjeŽiadateľpovlnnýzapísaťdo stavebného denníka a zástupcoviaoboch Zmluvnýchstrán ho potvrdiasvojimipodpismi. V prípade,nesplneniatejtopovinnostizo stranyŽiadateľa,má Prevádzkovateľprávona dodatočnú kontrolu vykonanýchstavebnýchprác, pričomvšetkynákladyspojenés takouto kontrolou znáša Žiadateľ.Do dobyvykonaniadodatočnejkontrolyPrevádzkovateľomŽiadateľnie jeoprávnenýpokračovaťvo vykonávanístavebnýchprácna Preložke. Ak Prevádzkovateľnevykonákontrolu Nového zariadenia, ktoréhočasti budú v ďalšejstavebnejetapezakryté, zabudované, alebo bude inak znemožnená bezprostrednákontrola Ich zhotovenia, hoci bolna takúto kontrolu Žiadateľompísomnevyzvanýv súlade s týmtoodsekom, jeŽiadateľoprávnenýpokračovaťv zhotovovaní Novéhozariadenia, pričomv prípadepožiadavkyPrevádzkovateľana dodatočnú kontrolu vykonanýchstavebnýchprác, znáša všetkynákladyspojenés takouto kontrolou Prevádzkovateľ.
Za dodržiavanie právnychpredpisov, technickýchnoriem, a povinnostíuloženýchorgánmiverejnejmoci v súvislosti s vykonanímPreložkypočasvykonávaniaPreložkyzodpovedáŽiadateľ,Žiadateľje povinnýpočasvykonávaniaPreložkypodalebo v blízkostielektroenergetickýchzariadení Prevádzkovateľadodržiavať prevádzkovépredpisya pokynyPrevádzkovateľa, Žiadateľzodpovedázavšetkyškody, ktoré vzniknú Prevádzkovateľovia/alebo tretím osobám počasvykonávaniaPreložky,Žiadateľje povinnýpočasvykonávaniaPreložkyviesť stavebnýdenník, do ktorého musia byťzapísanévšetkyskutočnostisúvisiaceS vykonávanímPreložky.Stavebnýdenník musí byťPrevádzkovateľovía ním poverenejosobe trvale rístupnýtak, abyPrevádzkovateľa ním poverenáosoba doň mohli kedykoľveknahliadnuťa robiť si z neho výpisyodpisyalebo kópie. Žiadateľje povinnýsledovať obsahstavebného denníka a k zápisompripájaťsvojestanovisko.
Žiadateľje povinnýpočasvykonávaniaPreložkyna svojenákladyzhromažďovať, uskladňovať a likvidovať odpady, ktoré vzniknú privykonávaníPreložkyv súlade s platnýmiprávnymipredpismi.Žiadateľje povinnýmateriál demontovanýprivykonávanéPreložkyumiestniť na skládkya/alebo do zbernýchdvorov určenýchPrevádzkovateľom. Vlastníkommateriálu demontovanéhoprivykonávaníPreložkyje Prevádzkovateľ. V prípademateriálu demontovanéhoKvykonávaníPreložky, za ktorýpatríPrevádzkovateľoviodplatavyplácanáprevádzkovateľomskládkya/alebo zberného dvora, je Žiadateľpovinnýzabezpečiťuloženie takéhoto materiálu na skládkyalalebo do zberného dvora v mene Prevádzkovateľas uvedením bankovéhospojeniaPrevádzkovateľauvedeného v tejtoZmluve, naktoré je prevádzkovateľskládkya/alebo zberného dvora povinnýuhradiť odplatuza takýtomateriál .Dokladyo množstve a spôsobelikvidácie odpadovvzniknutýchpočasvykonávaniaPreložky(napr. vážne lístky)je ŽiadateľpovinnýpredložiťPrevádzkovateľoviv lehote 10 pracovnýchdní od ukončenia demontážePôvodnéhozariadenia. V prípadeporušeniapovinnostiuvedenejv tomto odseku jeŽiadateľpovinnýzaplatiťPrevádzkovateľovizmluvnú pokutuvo výške35 EUR za každýajzačatýdeňomeškania Žiadateľas plnenímtejtopovinnosti.Žiadateľje povinnýzaplatiťzmluvnú pokutupodľatohto odseku na základe faktúryvystavenejPrevádzkovateľom, Lehota splatnostifaktúryje 30 kalendárnychdní odo dňa jej vystavenia, Zaplatenímzmluvnejpokutypodľatohto odseku nie je dotknutýnárok Prevádzkovateľana náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovivznikne porušenímpovinnostiŽiadateľapodľatohto odseku.
V prípadeak počasvykonávaniaPreložkyvznikne potrebaprerušeniadistribúcieelektrinyelektroenergetickýmizariadeniamiPrevádzkovateľa(zabezpečeniabeznapäťovéhostavu elektroenergetickýchzariadení Prevádzkovateľa) (ďalejlen „Prerušeniedistribúcie elektriny“),je ŽiadateľpovinnýpísomnepožiadaťPrevádzkovateľao Prerušeniedistribúcieelektrinyv lehote najmenej30kalendárnychdní predpožadovanýmdňom Prerušeniadistribúcie elektrinys určením požadovanéhočasu začiatku Prerušeniadistribúcieelektrinya požadovanejdobytrvania Prerušeniadistribúcie elektriny,Žiadateľjepovinnýuhradiť Prevádzkovateľovivšetkynáklady, ktoréPrevádzkovateľoviv súvislosti s Prerušením distribúcie elektrinyvzniknú. Žiadateľje povinnýžiadosť o Prerušeniedistribúcieelektrinypodaťna tlačive Prevádzkovateľa, ktorýje zverejnenýna webovom sídle Prevádzkovateľawww.zsdis .sk (Včase uzatvorenia tejtoZmluvyJeaktuálnynasledovnýlink :hlips://www.zsdis.sk/Uvod/Podnikatelia/Sluzb„distribucie/Objednavanie-sluzieb-distribucie).V prípadeneaktuálnosti uvedeného linku alebo v prípadeťažkostí Žiadateľanájsťuvedené tlačivo Prevádzkovateľana webovom sídlePrevádzkovateľawwww.zsdis .sk, je PrevádzkovateľpovinnýposkytnúťŽiadateľovipotrebnúsúčinnosť, Ak uvedenétlačivoPrevádzkovateľanie je z akéhokoľvekdôvodu zverejnenéna webovom sídle Prevádzkovateľawww.zsdis .sk, jeŽiadateľpovlnnýpožiadaťPrevádzkovateľao jehozaslanie, a to elektronicky,odoslanímžiadosti na emailovú adresu kontaktnejosobyPrevádzkovateľaprekomunikáciu so Žiadateľomvo veciach technickýchuvedenú v úvode tejtoZmluvy, Prevádzkovateľnásledne najneskôrv lehote 5pracovnýchdní takéto tlačívo odošle Žiadateľovi, a to elektronicky, jehoodoslaním na emailovú adresu kontaktnejosobyŽiadateľaprekomunikáciu s Prevádzkovateľomuvedenú v úvode tejtoZmluvy.
Prevádzkovateľnie je povinnývykonaťPrerušeniedistribúcie v Žiadateľompožadovanomčase začiatku Prerušeniadistribúcieav Žiadateľompožadovanejdobe trvania Prerušeniadistribúcie. Prevádzkovateľmá právorozhodnúť či, kedya na ako dlhovykonáPrerušeniedistribúcie, pričomŽiadateľje povinnýtoto rozhodnutie Prevádzkovateľarešpektovaťa prácena Preložke tomu prispôsobiť.
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Zmluvné stranysa dohodli, že ak Prevádzkovateľ z dôvodu na strane Žiadateľanedodrží užívateľom sústavyoznámenýtermín začiatku
alebo ukončenia Prerušenia distribúcie,Žiadateľzodpovedáza všetku škodu, ktorá v dôsledku toho vznikne Prevádzkovateľovi ako aj
dotknutýmužívateľom sústavy. Žiadateľje zároveň povinnýPrevádzkovateľovi uhradiť všetkynáklady, ktoré Prevádzkovateľovi vzniknú
na úhradu kompenzačnejplatbydotknutýmužívateľom sústavypodľaosobitného predpisuv dôsledku toho, že Prevádzkovateľ nedodrží
užívateľom sústavyoznámenýtermín začiatku alebo ukončenia Prerušenia distribúcie.
Žiadateľje povinnýzhotoviť Nové zariadenie a doručiť Prevádzkovateľovi Porealizačné dokladynajneskôrv lehote 1 roka odo dňa
doručenia Potvrdenia 1. Porušenie povinnostiŽiadateľauvedenejv tomto odseku sa považujeza podstatnéporušenietejtoZmluvya
Prevádzkovateľ je oprávnenýod tejtoZmluvyodstúpiť,Ak dôjdek zániku tejtoZmluvyodstúpenímod tejtoZmluvyzo strany
Prevádzkovateľa podľatohto odseku, jeŽiadateľpovinnýnahradiť Prevádzkovateľovi všetkynáklady, ktoré Prevádzkovateľoví vznikli do
dňa zániku tejtoZmluvy. Žiadateľje povinnýuhradiť Prevádzkovateľovi takéto nákladyna základe faktúryvystavenejPrevádzkovateľom .
Lehota splatnostifaktúryje 30 kalendárnychdní odo dňa jej vystavenia,
Ak dôjdek zániku tejtoZmluvyodstúpenímod tejtoZmluvyzo stranyPrevádzkovateľa podľačlánku 6 ods. 6.13 tejtoZmluvy, jeŽiadateľ
povinnýodstrániť všetkystavebné prácevykonanéŽiadateľomvsúvislosti s vykonanímPreložky, a to najneskôrv lehote 30 kalendárnych
dní odo dňa zániku tejtoZmluvy. V prípadeomeškania Žiadateľas plnenímtejtopovinnostijeŽiadateľpovinnýzaplatiťPrevádzkovateľovi
zmluvnú pokutuvo výške30 000 EUR. Žiadateľjepovinnýzaplatiťzmluvnú pokutupodľatohto odseku na základe faktúryvystavenej
Prevádzkovateľom . Lehota splatnostifaktúryje 30 kalendárnychdní odo dňa jejvystavenia.Zaplatenímzmluvnejpokutypodľatohto
odseku nie je dotknutýnárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovivznikne porušenímpovinnostiŽiadateľapodľa
tohto odseku .
Žiadateľjeoprávnenýzačať stavebné práce(búraciepráce) na Pôvodnom zariadení najskôrv deň doručenia Potvrdenia 3 Žiadateľovi
podľatejtoZmluvy, V prípadeporušeniapovinnostíuvedenejv tomto odseku jeŽiadateľpovinnýzaplatiťPrevádzkovateľovi zmluvnú
pokutuvo výške30 000 EUR, Žiadateľjepovinnýzaplatiťzmluvnú pokutupodľatohto odseku na základe faktúryvystavenej
Prevádzkovateľom . Lehota splatnostifaktúryJe30 kalendárnychdní odo dňa jejvystavenia. Zaplatenímzmluvnejpokutypodľatohto
odseku nie je dotknutýnárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušenímpovinnostiŽiadateľapodľa
tohto odseku .
Žiadateľje povinnýodstrániť Pôvodné zariadenie a uviesťmiesto umiestenia Pôvodného zariadenia do pôvodnéhostavu do 30
kalendárnychdní odo dňa doručenia Potvrdenia 3 ŽiadateľovipodľatejtoZmluvy. V prípadeporušeniapovinnostiuvedenejv tomto
odseku jeŽiadateľpovinnýzaplatiťPrevádzkovateľovi zmluvnú pokutuvo výške300 EUR za každýajzačatýdeň omeškania Žiadateľa
s plnenímpovinnostipodľatohto odseku. Žiadateľjepovinnýzaplatiťzmluvnú pokutupodľatohto odseku na základe faktúryvystavenej
Prevádzkovateľom . Lehota splatnostifaktúryje 30 kalendárnychdní odo dňa jejvystavenia. Zaplatenímzmluvnejpokutya tohto

odseku nie je dotknutýnárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušenímpovinnostiŽiadateľapodľa
tohto odseku ,

ZÁRUKAZA AKOSŤNOVÉHOZARIADENIA

ŽiadateľposkytujePrevádzkovateľovi záruku za akosť Nového zariadenia, a to

a) podobu 36 mesiacov na technologickézariadenia Nového zarladenia a

b) podobu60 mesiacov na stavebné časti a práceNového zariadenia ,
Záručná doba začína plynúťdňom vydaniaPotvrdenia 3 alebo dňom podpísaniaProtokolu o odovzdaní Preložkyoboma Zmluvnými
stranami, podľatoho, čo nastane neskôr.

UVEDENIE NOVÉHOZARIADENIA DO PREVÁDZKY

Po zhotovení Nového zariadenia jeŽiadateľpovinnýodovzdať Prevádzkovateľovi nasledovnú dokumentáciu a doklady(ďalejlen
„Porealizačné doklady1“):
a) Zápisnicao odovzdaní a prevzatíNového zariadenia v prípade, ak vykonanímPreložkyŽiadateľpoveriltretiu osobu ako jej

Zhotoviteľa (úradneosvedčená kópia).
b) Technická dokumentácia použitýchzariadení — typovéskúšky, návodya prevádzkovépredpisyna obsluhu a údržbu dodaných

zariadení v slovenskom alebo českom jazykua podkladypre doplneniemiestnychprevádzkovýchpredpisov,
c) Dokladyo kontrole prác, ktoré boli počasrealizácie Preložkyzakrytéalebo sa stali neprístupnými(fotokópialistu zo

stavebného denníka).
d) Dokladyo množstve a spôsobelikvidácie odpadovvzniknutýchpočasvykonávaniaPreložky,
e) Plán skutočného vyhotovenia(projektovádokumentácia overená zhotoviteľom) (originálalebo úradne osvedčená kópia),
f) Porealizačné geodetickézameranie spracovanéoprávnenouosobou s vyznačenímpolohyNového zariadenia a koridoru vecného

bremena zriadeného v súlade s článkom 4 tejtoZmluvy, a to 1 x v papierovejforme a v dlgitálnejforme vo formáte pdfa dgn.
g) Ak je na Pôvodné zariadenie pripojenéCudzie zariadenie, Žiadateľje povinnýdoručiť Prevádzkovateľoví :

„ Doklad preukazujúcivykonanieVyvolanejpreložkya možnosť pripojeniaCudzieho zariadenia na Nové zariadenie .
" Doklad preukazujúciodovzdanie Cudzieho zariadenia po vykonaniVyvolanejpreložkyŽiadateľomvlastníkovi Cudzieho

zariadenia ,
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h) DokladymajetkovoprávnehovysporiadaniaZaťaženýchnehnuteľností dotknutýchPreložkou podľačlánku 4 ods . 4.4 tejtoZmluvy
preukazujúcesplneniepovinnostíŽiadateľauvedenýchv článku 4 ods, 4.6 tejtoZmluvy.

1) Úplnea riadne vyplnenýa Žiadateľompodpísanýnávrh protokoluo odovzdaní Preložkypodľavzoru , ktorýtvori prílohuč. 2 tejto
Zmluvy(v tejtoZmluve len „Protokol o odovzdaní Preložky“).

Žiadateľje povinnýdoručiť Prevádzkovateľovi všetkyPorealizačné doklady1 na raz (vjednombalíku), inak je Ich prevzatie
Prevádzkovateľ oprávnenýodmietnuť . Žiadateľje povinnýnajskôrspoločnes doručením Porealizačnýchdokladov 1, najneskôrvšak do 5
pracovnýchdní od doručenia Porealizačnýchdokladov 1 písomneoznámiť Prevádzkovateľovi presnýtermín, kedyŽiadateľumožni
Prevádzkovateľovi obhliadku Nového zariadenia a kontrolu jehozhotovenia v súlade s podmienkamiuvedenýmiv tejtoZmluve, ktorý
nesmie byťskôr ako 5 pracovnýchdní odo dňa jehooznámenia Prevádzkovateľovi: nesmie byťvšak neskôr ako 15 pracovnýchdni odo
dňa jehooznámenia Prevádzkovateľovi . Pre vylúčeniepochybností, Žiadateľnie je oprávnenýoznámiť Prevádzkovateľovi termín, kedy
Žiadateľumožní Prevádzkovateľovi obhliadku Nového zariadenia a kontrolu jehozhotovenia, preddoručením Porealizačnýchdokladov 1,
a dožadovať sa vykonaniaobhliadkyNového zariadenia a kontrolyjehozhotovenia Prevádzkovateľom v takto oznámenom termíne.
Ak bude Nové zariadenie zhotovené v súlade s podmienkamiuvedenýmiv tejtoZmluve, platnýmiprávnymipredpismia technickými
normami, Žiadateľdoručí Prevádzkovateľovi všetkyPorealizačné doklady1 a Porealizačné doklady1 doručené Prevádzkovateľovi
nebudú mať vady(napr. ich nesúlad s platnýmiprávnymipredpismialebo touto Zmluvou), Prevádzkovateľ túto skutočnosť Žiadateľovi
písomnepotvrdí(v tejtoZmluve len „Potvrdenie2“), Prevádzkovateľ odošle Potvrdenie 2 Žiadateľovinajneskôrdo 15 pracovnýchdní odo
dňa vykonaniaobhliadkyNového zariadenia Prevádzkovateľom v súlade s touto Zmluvou, Prevádzkovateľ Potvrdením 2 zároveň potvrdí
prevzatiePorealizačnýchdokladov 1. Pre vylúčeniepochybností, ak Potvrdenie 2 za Prevádzkovateľa bude podpisovaťviacero
organizačnýchjednotiekPrevádzkovateľa, Potvrdenie 2 sa považujeza vystavenéPrevádzkovateľom v deň jehopodpisuposlednou
z takýchtoorganizačnýchjednotiekPrevádzkovateľa . Spolus Potvrdením 2 Prevádzkovateľ odošle ŽiadateľoviajPrevádzkovateľom
podpísanýProtokol o odovzdaní Preložky,
Ak nebude Nové zariadenie zhotovené v súlade s podmienkamiuvedenýmiv tejtoZmluve, platnýmiprávnymipredpismia technickými
normami, alebo ak Žiadateľnedoručí Prevádzkovateľovi všetkyPorealizačné doklady1, alebo Porealizačné doklady1 doručené
Prenajímateľovibudú mať vady(napr. ich nesúlad s platnýmiprávnymipredpismialebo touto Zmluvou), Prevádzkovateľ písomneoznámi
ŽiadateľovinedostatkyNového zariadenia a zoznam chýbajúcichPorealizačnýchdokladov 1 a vadyPorealizačnýchdokladov 1 (ďalejlen
„Oznámenieo nedostatkoch 2“) najneskôrdo 15 pracovnýchdní odo dňa vykonaniaobhliadkyNového zariadenia Prevádzkovateľom
v súlade s touto Zmluvou, a to elektronickým spôsobomna e-mailovú adresu kontaktnejosobyŽiadateľapre komunikáciu s

Prevádzkovateľom . Prevádzkovateľ vydá ŽiadateľoviPotvrdenie 2 až po odstránení nedostatkov Nového zariadenia, doručení chýbajúcich
Porealizačnýchdokladov 1 a odstránení vád Porealizačnýchdokladov 1,
Prevádzkovateľ uvedie Nové zariadenie do prevádzkybez zbytočnéhoodkladu po vydaníPotvrdenia 2, a to na základe dohody
Zmluvnýchstrán o čase uvedenia Nového zariadenia do prevádzky. Zmluvné stranyberú na vedomie, že uvedenie Nového zariadenia do
prevádzkyje spojenés Prerušením distribúcie elektriny, ktorú je Prevádzkovateľpovinnýv súlade s osobitnýmipredpismivopredoznámiť
dotknutýmodberateľom elektriny. Zmluvné stranysú pretopovinnéprirokovaní o čase uvedenia Nového zariadenia do prevádzkyvziať
túto skutočnosť do úvahya rešpektovaťju (Žiadateľnie jeoprávnenýdožadovať sa skoršieho uvedenia Nového zariadenia do

Prevádzky). Zmluvné stranysa dohodli, že ak Nové zariadenie bude uvádzané do prevádzkypredvystavenímPotvrdenia 3, Žiadateľje
povinnýzabezpečiťpriuvádzaní Nového zariadenia do prevádzkyprítomnosťrevízneho technika,
Žiadateľje povinný(i)najneskôrv lehote 3 kalendárnychdní odo dňa uvedenia Nového zariadenia do prevádzkypodľatejtoZmluvy(v
prípadePorealizačnýchdokladov 2 uvedenýchv článku 8 ods. 8.6 písm. a) tejtoZmluvy), (ii)najneskôrv lehote 5 kalendárnychdní odo
dňa uvedenia Nového zariadenia do prevádzkypodľatejtoZmluvy(vprípadePorealizačnýchdokladov 2 uvedenýchv článku 8 ods. 8.6
pism. b) tejtoZmluvy) a (iii)najneskôrv lehote 30 kalendárnychdní odo dňa uvedenia Nového zariadenia do prevádzkypodľatejto
Zmluvy(vprípadePorealizačnýchdokladov 2 uvedenýchv článku 8 ods. 8.6 písm. c) tejtoZmluvyodovzdať Prevádzkovateľovi
nasledovnú dokumentáciu a doklady(v tejtoZmluve len „Porealizačnédoklady2“):

a) Záznam o východiskovejodbornejprehliadkea odbornejskúške elektrického alebo tlakového alebo zdvíhacieho alebo plynového
zariadenia vykonanejpodľa$13VyhláškyMinisterstva prácesociálnychvecí a rodinySlovenskejrepublikyč. 508/2009 Z. z ., ktorou
sa ustanovujúpodrobnostina zaistenie bezpečnostia ochranyzdravia priprácis technickýmizariadeniami tlakovými, zdvíhacími,
elektrickýmia plynovýmia ktorou sa ustanovujúlechnické zariadenia, kloré sa považujúza vyhradenétechnické zariadenia (originál
alebo úradne osvedčená kópia).
b) Osvedčenie o úradnejskúške pre vyhradenétechnické zariadenia skupinyA vykonanejakreditovanýmsubjektompodľa812
VyhláškyMinisterstva prácesociálnychveci a rodinySlovenskejrepublikyč. 508/2009 Z. z ., ktorou sa ustanovujúpodrobnostina
zaistenie bezpečnostia ochranyzdravia priprácis technickýmizariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickýmia plynovýmia
ktorou sa ustanovujútechnické zariadenia, ktoré sa považujúza vyhradenétechnické zariadenia (originálalebo úradne osvedčená
kópla).
c) Kolaudačné rozhodnutie povoľujúceužívanie Nového zariadenia s vyznačenouprávoplatnosťoupríslušnýmstavebnýmúradom,
ak sa Nové zariadenie kolaudujev zmyslepríslušnýchprávnychpredpisovalebo na základe rozhodnutia príslušnéhostavebného
úradu (originálalebo úradne osvedčená kópia).

Žiadateľje povinnýdoručiť Prevádzkovateľovi všetkyPorealizačné doklady2 na raz (vjednombalíku), inak je ich prevzatie
Prevádzkovateľ oprávnenýodmietnuť ,
Ak Žiadateľdoručí Prevádzkovateľovi všetkyPorealizačné doklady2 a Porealizačné doklady2 doručené Prevádzkovateľovi nebudú
mať vady(napr. ich nesúlad s platnýmiprávnymipredpismialebo touto Zmluvou), Prevádzkovateľ túto skutočnosť Žiadateľovipísomne
potvrdív preberacomprotokole(v tejtoZmluve len „Potvrdenie 3"). Prevádzkovateľ odošle Potvrdenie 3 Žiadateľovinajneskôrdo 10
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pracovnýchdní ado dňa doručenia všetkýchPorealizačnýchdokladov 2. Pre vylúčeniepochybností, ak Potvrdenie 3 za
Prevádzkovateľa bude podpisovaťviacero organizačnýchjednotiekPrevádzkovateľa, Potvrdenie 3 sa považujeza vystavené
Prevádzkovateľom v deň Jehopodpisuposlednouz takýchtoorganizačnýchjednotiekPrevádzkovateľa .
Ak Porealizačné doklady2 doručené Prevádzkovateľovi budú mať vady(napr. ich nesúlad s platnýmiprávnymipredpismialebo touto
Zmluvou), Prevádzkovateľ oznámi ŽiadateľovivadyPorealizačnýchdokladov 2. Oznámenie Prevádzkovateľa, ktorýmPrevádzkovateľ
oznámi ŽiadateľovivadyPorealizačnýchdokladov 2 (ďalejlen „Oznámenieo nedostatkoch 3“), Prevádzkovateľ odošle Žiadateľovi
najneskôrdo 10 pracovnýchdní odo dňa doručenia všetkýchPorealizačnýchdokladov 2, a to elektronickýmspôsobomna e-mailovú
adresu kontaktnejosobyŽiadateľapre komunikáciu s Prevádzkovateľom uvedenú v úvode tejtoZmluvy. Prevádzkovateľ vydá
Potvrdenie 3 až po odstránení vád Porealizačnýchdokladov 2, a to najneskôrdo 10 pracovnýchdní po odstránení vád Porealizačných
dokladov 2.
Ak Žiadateľnedoručí Prevádzkovateľovi Porealizačné doklady2 v lehote učenejv článku 8 ods. 8.6 tejtoZmluvybez vád (napr. Ich
nesúlad s platnýmiprávnymipredpismialebo touto Zmluvou), jeŽiadateľpovinnýzaplatiťPrevádzkovateľovi zmluvnú pokutuvo výške
3 000 EUR. Žiadateľje povinnýzaplatiťzmluvnú pokutupodľatohto odseku na základe faktúryvystavenejPrevádzkovateľom . Lehota
splatnostifaktúryje 30 kalendárnychdní odo dňa jej vystavenia. Zaplatenímzmluvnejpokutypodľatohto odseku nie je dotknutýnárok
Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovívznikne porušenímpovinnostiŽiadateľapodľatohto odseku.
Po uvedení Nového zariadenia do prevádzkyjeŽiadateľpovinnýna svojenákladyposkytnúťvlastníkom pozemkovdotknutých
ochrannýmpásmomNového zariadenia primeranújednorazovúnáhradu zodpovedajúcumiere obmedzenia obvykléhoužívania
takéhoto pozemku, a to v prípadeuplatnenianároku na takúto náhradu vlastníkmi pozemkovdotknutýchochrannýmpásmomNového
zariadenia u Prevádzkovateľa v zákonom č. 251/2012 Z. z . o energetikea o zmene a doplneníniektorýchzákonov stanovenej
prekluzívnejlehote . Prevádzkovateľ JepovinnýŽiadateľao uplatnenítakéhoto nároku bez zbytočnéhoodkladu informovať, Žiadateľje
povinnýposkytnúťvlastníkom pozemkovdotknutýchochrannýmpásmomNového zariadenia primeranújednorazovúnáhradu
zodpovedajúcumlere obmedzenia obvykléhoužívania takéhoto pozemkunajneskôrv lehote 60 kalendárnychdní odo dňa oznámenia
uplatneniatakéhoto nároku Prevádzkovateľom Žiadateľovi.V prípadeomeškania Žiadateľas plnenímtejtopovinnostijeŽiadateľ
povinnýzaplatiťPrevádzkovateľovi zmluvnú pokutuvo výške1 000 EUR za každýajzačatýdeň omeškania Žiadateľas plnenímtejto
povinnosti. Žiadateľje povinnýzaplatiťzmluvnú pokutupodľatohto odseku na základe faktúryvystavenejPrevádzkovateľom . Lehota
splatnostifaktúryje 30 kalendárnychdní odo dňa jejvystavenia.Zaplatenímzmluvnejpokuty podľatohto odseku nie je dotknutýnárok
Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušenímpovinnosti Žiadateľapodľatohto odseku .

SPOLOČNÉA ZÁVEREČNÉUSTANOVENIA

Táto Zmluva nadobúda platnosťa účinnosť dňom jejpodpísaniaoboma Zmluvnýmistranami . Ak je však Žiadateľompovinnáosoba podľa
8 2 zákona č. 211 /2000 Z. z . o slobodnom prístupek informáciám a o zmene a doplneníniektorýchzákonov (zákono slobode informácií)
(ďalejlen „Zákon o slobode informácií“), táto Zmluva nadobúda platnosťdňom jejpodpísaniaoboma Zmluvnýmistranami a účinnosť
dňom nasledujúcimpo jej zverejnení. V takom prípadeje Žiadateľako povinnáosoba podľa8 2 Zákona o slobode Informácií povinný
zverejniťtúto Zmluvu v súlade s $ 5a Zákona o slobode informácií najneskôrdo 7 kalendárnychdní od jej uzatvorenia . TakýtoŽiadateľje
povinnýdoručiť Prevádzkovateľovi písomnépotvrdenieo zverejnenítejtoZmluvy najneskôrdo 3 kalendárnychdní od Jejzverejnenia,
V prípadeporušeniapovinnostitakéhoto Žiadateľauvedenejv tomto odseku je Žiadateľ povinnýzaplatiťPrevádzkovateľovi zmluvnú
pokutuvo výške30 EUR za každýaj začatýdeň omeškania s plnenímtejtopovinnosti, Žiadateľje povinnýzaplatiťzmluvnú pokutupodľa
tohto odseku na základe faktúryvystavenejPrevádzkovateľom. Lehota splatnostifaktúryje 30 kalendárnychdní odo dňa jejvystavenia.
Zaplatenímzmluvnejpokutynie jedotknutýnárok Prevádzkovateľa na náhradu škodyprevyšujúcejzmluvnú pokutu, ktorá
Prevádzkovateľovi porušenímtakejtopovinnostiŽiadateľavznikne ,
ŽiadateľpodpisomtejtoZmluvypotvrdzuje, že jeoboznámenýso skutočnosťou, že Prevádzkovateľ sa pririadení svojichobchodných
činností a vzťahov riadi princípmizakotvenýmiv Etickom kódexe skupinyZSE, ktorého znenie Jezverejnenéna internetovejstránke
htlo :/vww.skupinazse,sk/sk/O-spolocnosti/Elika-a-transpareninost. Žiadateľsa zaväzujedodržiavať rovnaké zásady, ako sú uvedené v

Etickom kódexe skupinyZSE, pri riadení svojichvzťahov s tretími osobami, ktoré budú priamo, resp. nepriamosúvisieť s plnenímjeho
práva povinnostípodľatejtoZmluvy.Súčasne, Žiadateľsa zdrží akéhokoľvek konania, v súvislosti s plnenímJehopráva povinnostípodľa
tejtoZmluvy, ktoré bymohlo byťzo stranytretích osôb považovanéza nemorálne, za konanie v rozpore s dobrýmimravmi, v rozpore s

etikou a ktoré byPrevádzkovateľovi a/alebo spoločnostiamv rámci skupinyZSE mohlo spôsobiťakúkoľvek ujmu, poškodeniepovesti
alebo dobrého mena . Pod skupinouZSE sa na účelytejtoZmluvypovažujúPrevádzkovateľ, materská spoločnosťPrevádzkovateľa a

všetkymaterskou spoločnosťouPrevádzkovateľa ovládané osobyv zmysleustanovenia 8 66a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov(ďalejlen „Obchodnýzákonník“).
Túto Zmluvu je možné ukončiť Iba písomnoudohodou Zmluvnýchstrán alebo písomnýmodstúpenímv súlade s touto Zmluvou , V prípade
zániku tejtoZmluvyodstúpenímtáto Zmluva zaniká dňom doručenia písomnéhoprejavuvôle odstupujúcejZmluvnejstranyodstúpiťod
tejtoZmluvydruhejZmluvnejstrane . V prípadezániku tejloZmluvydohodou Zmluvnýchstrán táto Zmluva zaniká dňom uvedeným
v dohode Zmluvnýchstrán .
V prípadeodstúpeniaod tejtoZmluvyzostávajúzachované právaa povinnostivyplývajúcez tejtoZmluvydo dňa účinnosti odstúpenia.
Zmluvné stranysú povinnévyrovnaťvšetkypohľadávkya záväzkypodľatejtoZmluvyvzniknuté do dňa účinnosti odstúpeniaod tejto
Zmluvy. Žiadateľje povinnýPrevádzkovateľovi uhradiť všetkynákladyPrevádzkovateľa vynaloženéPrevádzkovateľom v súvislosti
S plnenímpredmetutejtoZmluvydo dňa účinnosti odstúpeniaod tejtoZmluvy.
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Odstúpenieod tejtoZmluvyalebo jejukončenie inýmspôsobomsa nedotýkaprávana uplatnenienárokov vyplývajúcichz porušeniatejtoZmluvyvrátane oprávneniana náhradu škody, zmluvnejpokuty, zmluvnýchustanovení týkajúcichsa voľbypráva, riešenia sporov medziZmluvnýmistranami a ostatnýchustanovení, ktoré podľatejtoZmluvyalebo vzhľadom na svojupovahumajútrvať ajpo ukončení tejtoZmluvy,
Ak dôjdek zániku tejtoZmluvyz dôvodu na strane Žiadateľa, jeŽiadateľpovinnýnahradiť Prevádzkovateľovivšetkynáklady, ktoréPrevádzkovateľovi vzniknú v dôsledku takéhoto zániku tejtoZmluvy, a to najmänáklady, ktoré Prevádzkovateľovivzniknú v dôsledku
plneniajehopovinnostíako vlastníka Potrebnýchčastí zaťaženýchnehnuteľností a oprávnenéhoz Práv zodpovedajúcichvecnémubremenu a povinností, ktoré sú spojenés povolenímPreložkypríslušnýmiorgánmiverejnejmoci,
Akékoľvek zmeny tejtoZmluvya jej prílohjemožné vykonaťvýlučnena základe písomnejdohodyZmluvnýchstrán formou písomnýchdodatkov podpísanýchobidvomi Zmluvnýmistranami .
Žiadateľsa zaväzujeinformovať Prevádzkovateľao všetkýchskutočnostiach nevyhnutnýchna riadne plnenietejtoZmluvy, najmäozmenách identifikačnýchúdajovŽiadateľa, technických, termínovýcha inýchúdajovuvedenýchv tejtoZmluve a to bez zbytočnéhoodkladu, najneskôrdo 5 pracovnýchdní, kedytakáto skutočnosťnastala ,
Zmena identifikačnýchúdajovZmluvnýchstrán, ako ajčísla účtu, zmena útvaru zodpovednéhoza uzatvorenie a plnenietejtoZmluvy,zmena doručovacejadresyalebo zmena kontaktnýchosôb sa nebudú považovaťza zmeny vyžadujúceuzavretie dodatku k tejtoZmluve.Zmluvná strana dotknutá takouto zmenou jepovinnázmeny týchtoúdajovpísomneoznámiť druhejZmluvnejstrane bez zbytočnéhoodkladu, najneskôrvšak do 5 pracovnýchdní od zmeny príslušnýchúdajov. Nesplnenietejtooznamovacejpovinnostije na ĽarchupovinnejZmluvnejstrany, Zmluvné stranysa zaväzujúposkytovaťsi včas všetkyinformácie, ktoré bymohli mať vplyvna plneniepodľatejtoZmluvy.
VšetkypodaniaZmluvnýchstrán, ktoré sa majúpodľatejtoZmluvyurobiť písomne, sa budú považovaťza riadne podané, ak budúdoručené druhejZmluvnejstrane osobne alebo poštouna adresu Zmluvnejstranyuvedenúvtejto Zmluve alebo písomneoznámenúdruhejZmluvnejstrane . Zmluvné stranysa dohodli, že písomnépodaniaZmluvnýchstrán sa považujúza doručené druhejZmluvnejstrane dňom prevzatiazásielkyalebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa druhá Zmluvná strana o uložení záslelkynedozvedela, alebodňom odmietnutia prevzatiazásielky.
Vlastníctvo zariadenia distribučnejsústavyPrevádzkovateľasa vykonanímPreložkynemení . Vlastníkom Nového zariadenia jePrevádzkovateľ, a to bez ohľadu na to, kto uhradil nákladyna vykonaniePreložkyalebo ich časť. Úhradounákladov na vykonaniePreložkyalebo ich časti nevzniká Žiadateľoviani inejosobe ako je Prevádzkovateľvlastnícke právok zariadeniam vybudovanýmv súvislostí s vykonanímPreložkya ani majetkováúčasť (podiel) na týchtozariadeniach.
Žiadateľnemá voči Prevádzkovateľoviza výkončinností, úkonov a krokov vykonávanýchŽiadateľompodľatejtoZmluvyv mene alebo prePrevádzkovateľaa za veci odovzdané ŽiadateľomPrevádzkovateľovipodľatejtoZmluvynárok na žiadnu odplatu, odmenu, alebo náhraduakýchkoľveknákladov, ktoré prítom Žiadateľovivznikli.
Prevádzkovateľmá právo, nie však povinnosťuplatniťsi voči Žiadateľovinárok na zmluvnú pokutupodľatejtoZmluvy.AK po uzavretí tejtoZmluvydôjdez akéhokoľvekdôvodu k prevoduZaťaženýchnehnuteľnostíŽiadateľaalebo ich časti na Inú osobu ako
JePrevádzkovateľ, budú sa takéto Zaťažené nehnuteľnostiŽiadateľaalebo ich prevedenéčasli považovaťza Cudzie Zaťažené
nehnuteľnosti . Ak po uzavretí tejtoZmluvydôjdez akéhokoľvek dôvodu k prevoduCudzíchZaťaženýchnehnuteľností alebo ich časti naŽiadateľa, budú sa takéto Cudzie Zaťažené nehnuteľnosti alebo ich prevedenéčasti považovaťza Zaťažené nehnuteľnostiŽiadateľa.
Všetkyprávaa povinnostivyplývajúceztejto Zmluvyprechádzajúajna právnychnástupcovZmluvnýchstrán .Žiadateľnie jeoprávnenýpostúpiťalebo previesťsvojeprávaa povinnostivyplývajúceztejto Zmluvyako celok alebo ich časť bez
predchádzajúcehopísomnéhosúhlasu Prevádzkovateľa.
Právne vzťahymedzí Zmluvnýmistranami, ktoré táto Zmluva neupravujesa riadia uslanoveniami Obchodnéhozákonníka aostatnýchvšeobecne záväznýchprávnychpredpisov. V prípade, ak záväzkovýprávnyvzťah medzi Zmluvnýmistranami založenýtouto Zmluvounespadápodvzťahyuvedené v $ 261 Obchodnéhozákonníka, Zmluvné stranysa v súlade s $ 262 Obchodného zákonníka dohodli, že
sa ich záväzkovýprávnyvzťah založenýtouto Zmluvou riadi Obchodnýmzákonníkom,
Prevádzkovateľ spracúvaosobné údajeŽladateľanajmäna účel uzavretia a plneniatejtoZmluvy, ako aj na ďalšie účely, ktoré súspoločnes ostatnýmipodmienkamispracovaniapodrobneuvedenév Informáciío spracúvaníosobnýchúdajov— Zákazníci, dostupnejnawebovom sídle Prevádzkovateľawww.zsdis .sk .
V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejtoZmluvybude súdom alebo príslušnýmštátnymorgánomz akéhokoľvekdôvodu prehlásenézaneplatné, nedostatočne určité alebo nevykonateľné, Zmluvné stranysa zaväzujúodstrániť dodatkom tejtoZmluvytakúto neplatnosť,nedostatočnú určitosť alebo nevykonateľnosťtakýmspôsobom, abybol zmyseltejtoZmluvynaplnený,Zmluvné stranysa dohodli, že prípadnéspory budú prednostneriešené dohodou Zmluvnýchstrán, v prípaderiešenia sporov súdnoucestou budú tieto riešené príslušnýmsúdom Slovenskejrepublikypodľaplatnýchprávnychpredpisov.
Zmluva je vyhotovenáv 2 rovnopisochs platnosťouoriginálu, z ktorýchPrevádzkovateľa Žiadateľdostane 1vyhotovenie.Príloha č. 1, prílohač. 2 sú neoddeliteľnou súčasťou tejtoZmluvy,
Lehota na prijatienávrhu tejtoZmluvyŽiadateľomje 60 kalendárnychdní odo dňa jehopodpísaniaPrevádzkovateľom. Návrh tejtoZmluvypodpísanýŽiadateľommusí byťv uvedenejlehote doručenýPrevádzkovateľovi, Uplynutímtejtolehotynávrh na uzatvorenie tejtoZmluvyzaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný, V prípadeakýchkoľvekzmien prípadnedoplnenínávrhu tejtoZmluvyŽiadateľom, satakto upravenýnávrh bude považovaťza novýnávrh zmluvy, ktorýmPrevádzkovateľnebude viazaný.
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9.24 Zmluvné stranyvyhlasujú, že sa s textom tejtoZmluvyoboznámili a súhlasia s ním, na dôkaz čoho ju oprávnenéosobyobidvoch

Zmluvnýchstrán potvrdzujúvlastnoručnýmipodpismi.

25 -08-
V Bratislave, dňa :

7 8 -07- 2026 V Bratislave, dňa : 1075
V mene aza Prevádzkovateľa :

podpis:
meno: Ing. Tomáš Škumát, PhD.

funkcia: vedúci úseku operatívnehoasset manažmentu

—

c

podpis: podpis:
meno: Ing. Miloš Červenka meno :

funkcia: vedúci tímu pripojeniaa zákaz . stavieb funkcia :

12/16



Na ——————————

Príloha č. 1 Zmluvyo vykonanípreložky
ČísloZmluvyPrevádzkovateľa : 2610201055 -ZoVP
Názov Preložky:
Umiestnenia Preložky: Bratislava

ZÁPADOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ

BABRATISLAVARozšíreniekrižovatkyPlynárenská- Prístavná, el , vedenie, BA24386

DOKLADY PREUKAZUJÚCEMATERIÁLNU,TECHNICKÚ,ORGANIZAČNÚA PERSONÁLNUSPÔSOBILOSŤZHOTOVITEĽA NA VÝKON
PRÁCSPOJENÝCHS VYKONANÍMPRELOŽKY

Doklad Vyhotoveniedokladu POZNÁMKA
Identifikačné údajeZhotoviteľa (obchodné

,. | meno , sídlo, adresa, IČO, DIČ, IČDPH, zápis
"

[ vObchodnom registri)údajeo kontaktnej
osobe .

OprávnenieZhotoviteľa na vykonávanie
stavebnýchprácpodľa$44 ods. 1 zák. č.

2. | 50/1976 Z. z . o územnom plánovanía Kópia
stavebnom poriadku(stavebnýzákon) v znení
neskorších predpisov.

3 OprávnenieZhotoviteľa na elektromontážne
Kópia"

[ práce, ktoré vydávaTechnická Inšpekcia,
ČestnévyhlásenieZhotoviteľa o schopnosti pi TS

zabezpečiťriadenie požadovanýchprác, ktoré —| Originál, alebo osvedčená kópia, EA svýlajdtekúúd
4. | sú predmetomPreložky,minimálne dvoma podpísanýosobou oprávnenoupodpisovať ajarnág väšta laj ckých

riadiacimi zamestnancami, ktorí sú oprávnenými| za Zhotoviteľa .
skríň

!

lo
Ť

estné vyhlásenieZhotoviteľa o schopností ja Nie je potrebnéprekladaťpriNN

5 zabezpečiťvšetkyvýkony, ktoré sú predmetom kos A a . sa M
pia

podzemnýchkáblovýchelektrických
“

[| Preložkya v súlade s osobitnými pocp saný osob0u oprávnenou podprsovať| vedeniach, vrátane elektrických
kvalifikačnýmipodmienkami.

ZASAvnia .
skríň .

ČestnévyhlásenieZhotoviteľa o strojovom
vybavenísúvisiacich s predmetomprácna tal h Nie je potrebnéprekladaťpriNN

6
Preložke, vo vlastnýchkapacitách, alebo koohlasv a:kolo podzemnýchkáblovýchelektrických

"

| zmluvne zabezpečenými, ktoré má dodávateľ Ňmdáa eľa
P podp vedeniach, vrátane elektrických

práck dispozíciina uskutočnenie prác, ktoré sú
.

skríň.

predmetomPreložky.
Certifikát kvalityZhotoviteľa vydanýnezávislou
inštitúciou, ktorýmsa potvrdzujesplnenie ( 3h

príslušnýchnoriem zabezpečeniakvality(napr. boz ojo tl h
7. [1809001), alebo iné dôkazy, ktoré sú Kópia podzemnýchkáblovýchelektriekýc

É vedeniach, vrátane elektrických
rovnocenné opatreniamna zabezpečeniekvality skríň
podľapožiadaviekna vystaveniepríslušného
certifikátu .
Zhotoviteľ môže nahradiť dôkazypodľabodu 7 Nie je potrebnéprekladaťpriNN

8 čestnýmvyhlásením, že má zavedený kd gie vic kápia, dolezvynť podzemnýchkáblovýchelektrických
"

| ekvivalentnýsystém, ktorýsplňanormy prsany os090u oprávnenou pocpísova“ | vedeniach, vrátane elektrických
zabezpečeniakvality.

za Zhotoviteľa .
skríň .

Certifikát kvalityZhotoviteľa vydanýnezávislou
inštitúciou, ktorýmsa potvrdzujesplnenie al
určitýchnoriem environmentálneho riadenia a , o kábeal g

9, | (napr. ISO 14001), alebo iné dôkazyktoré sú Kópia PO
RE

i vedeniach, vrátane elektrických
rovnocenné opatreniamenvironmentálneho kríň
riadenia podľapožiadaviekna vystavenie

g

príslušnéhocertifikátu.

1 .| Zhotoviteľmôže nahradiť dôkazypodľabodu 9 požodobuoč ha odpisovať| Ne jepolrebnéprokladaťpriNN
stnýmvyhlásením, že má zavedený za Zhotoviteľa podzemnýchkáblovýchelektrických
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ekvivalentnýsystém, ktorýsplňanormy
environmentálneho riadenia .

vedeniach, vrátane elektrických
skríň .

Certifikát Zhotoviteľa potvrdzujúcisplnenie
požiadaviekbezpečnostia ochranyzdravia pri
práci(napr. OHSAS 180001), alebo iné dôkazy,

Nie JepotrebnéprekladaťpriNN
podzemnýchkáblovýchelektrických11. | ktoré sú rovnocenné opatreniamna Kópia PSÁRO

zabezpečeniebezpečnostia ochranyzdravia pri o vrátane elektrických

prácipodľapožiadaviekna vystavenie
"

príslušnéhocertifikátu .
Zhotoviteľ môže nahradiť dôkazypodľabodu 11 ká Nle jepotrebnéprekladaťpriNN

j Ý Originál,alebo osvedčená kópia, Y J a

12. čestnýmvyhlásením,žemázavedený podpísanýosobou oprávnenoupodpisovaťpodzemnýchkáblovýchelektrických
ekvivalentnýsystém, ktorýsplňapožiadavky za Zhotoviteľa

vedeniach, vrátane elektrických
bezpečnostia ochranyzdravia pripráci,

v

skríň .

Dôkazyo manažmente odpadov, recykláciia Nie jepotrebnéprekladaťpriNN
13. | likvidácii odpadov(napr. vážne lístky,zmluva o Kópia podzemnýchkáblovýchvedeniach,

likvidácii odpadu, ročné hlásenia OUŽP). vrátane elektrickýchskríň .
Zoznam stavebnýcha elektromontážnychprác 0

: Nie je potrebnéprekladaťpriNNriginál, alebo osvedčená kópia, ú : š

14.
rovnakého alebo obdobnéhodruhu ako Je podpísanýosobou oprávnenoupodpisovať podzemnýchkáblovýchelektrických
predmetPreložkyvykonanýchZhotoviteľom za

za Zhotoviteľa
vedeniach, vrátane elektrických

predchádzajúcetri roky,
" skríň.

Nie je potrebnéprekladaťpriNN
J Originál, alebo osvedčená kópia, ú A j

45. Najmenejpäťkladnýchreferencií na práce podpísanýosobou oprávnenouvyhotoviť podzemnýchkáblovýchelektrických
uvedené v zozname podľabodu 14, referenciu za Zhotoviteľa ,

vedeniach, vrátane elektrických
skríň.

Vyššieuvedené dokladymusia byťpredloženév slovenskom jazyku.
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Príloha č. 2 Zmluvyo vykonanípreložky
ČísloZmluvyPrevádzkovateľa : 2610201055 -ZoVP
Názov Preložky: BABRATISLAVARozšírenie križ . Plynárenská- Prístavná, el , vedenie, BA24386
Umiestnenia Preložky: Bratislava

PROTOKOL O ODOVZDANÍPRELOŽKY

medzi

Obchodné meno/Názov /Meno a priezvisko: Hlavné mesto SlovenskejrepublikyBratislava
Sidlo /Miesto podnikania/Trvalýpobyt: Primaciálnenámestie 429/1, 811 01 Bratislava
Zapísanýv : ŠÚSR: 8411 - Všeobecná verejnáspráva, 801 — Obec, mesto
Zastúpený Ing. arch , Matúš Vallo, primátor
IČO/Dátumnarodenia : 00603481

(ďalejlen „Odovzdávajúci")

a

Obchodné meno : Západoslovenskádistribučná, a .s .
Sídlo: Čulenova6, 816 47 Bratislava
Zapísanýv : ObchodnýregisterMestského súdu Bratislava |Il .,Oddiel : Sa, Vložka číslo: 3879 /B
Zastúpený Mgr. Tomáš Vícha, manažér zákazníckychstavieb

Ing.MilošČervenka,ved, tímu pripojeniaa zákaz. stavieb
Ičo: 36 361 ADIČ: 20
IČDPH: 3K20 048
Bankové spojenie:
Čísloúčtu : Aa 100

IBAN: 0000002626106826

(ďalejlen „Preberajúci“) «A!4

1. ÚVODNÉUSTANOVENIA

1.1 Odovzdávajúciako Žiadateľa Preberajúciako Prevádzkovateľ uzatvorili dňa Zmluvu o preložke, číslo zmluvyOdovzdávajúceho
číslo zmluvyPreberajúceho2610201055-ZŽoVP (ďalejlen „Zmluva o preložke“).

1,2 Na základe Zmluvyo preložkeOdovzdávajúcivybudovalv rámci Preložkynasledovné stavebné objekty:

a) So , ktorého výstavbabola povolenástavebnýmpovolenímč. , vydanýmstavebnýmúradom „dňa „ ktoré
nadobudlo právoplatnosťdňa „ a ktorého užívanie bolo povolenékolaudačnýmrozhodnutím č. xydanýmstavebným
úradom „dňa „ Klorá nadobudlo právoplatnosťdňa i

b) SO „Ktorého výstavbabola povolenástavebnýmpovolenímč. , vydanýmstavebnýmúradom „dňa , Ktoré
nadobudlo právoplatnosťdňa , a ktorého užívanie bolo povolenékolaudačnýmrozhodnutím č. Nydanýmstavebným
úradom „dňa , ktoré nadobudlo právoplatnosťdňa j

(ďalejlen „Stavebné objekty“).
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1.3 Stavebné objektyvybudovalOdovzdávajúciv súlade s $45 zákona č. 251/2012 Z. z . o energetikea o zmene a doplneníniektorýchzákonov
v znení neskorších predpisovdo vlastníctva Preberajúceho.

2. PREDMETPROTOKOLU

2.1 Odovzdávajúcitýmtobezodplatneodovzdáva Stavebné objektyPreberajúcemua PreberajúcitýmtoStavebné objektypreberá,

2.2 Predmetom tohto protokoluje odstránenie pochybnostio vlastníckom právePreberajúcehok Stavebnýmobjektom, ktoré ajnapriektomu,
že Stavebné objektyvybudovalOdovzdávajúciako ich investor a stavebník na svojenákladya nebezpečenstvo, patriPreberajúcemu.

2.3 Odovzdávajúcitýmtovyhlasujea potvrdzuje, že napriektomu, že v stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, ukončenom právoplatným
a vykonateľnýmstavebnýmpovoleníma kolaudačnýmrozhodnutím, vydanýmipre Stavebnéobjekty, vystupovalako stavebník, podpisom
tohto protokoluuznáva a potvrdzujevýlučnévlastnícke právoPreberajúcehok Stavebnýmobjektom,Odovzdávajúcizároveň vyhlasuje, že
Stavebné objektyv minulosti neviedol a ani ku dňu podpisutohto protokolunevedie vo svojejúčtovnejanímajetkovejevidencii .

3. HODNOTASTAVEBNÝCHOBJEKTOV
Obstarávacia cena Stavebnýchobjektovje bez DPH:
so EUR,
so EUR.

(

Preberajúci: Odovzdávajúci:< .
M.

“

ŠÚ SAK dňa: € y VBratislave, dňa:

V
podpis r
meno: meno: Ing.arch, Matúš Vallo
funkcia: funkcia: primátor

podpis : podpis:
meno: meno :

funkela: funkcia:
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