ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV
NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU ZO STATNEHO ROZPOCTU V RAMCI
PROGRAMU PRE ZIVOTNE PROSTREDIE A OCHRANU KLIMY LIFE
PRE PROGRAMOVE OBDOBIE 2014 - 2020

CISLO ZMLUVY: 55/2023/7.7

TATO ZMLUVA je uzavreta medzi:

1. ZMLUVNE STRANY
1.1. Poskytovatel’

nazov: Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky
sidlo: Nam. . Stara 1, 812 35 Bratislava

ICO: 42181810

DIC: 2023106679

banka: Statna pokladnica

¢islo uctu: SK 14 8180 0000 0070 0038 9046

konajuci: Mgr. Milan Chrenko, MSc., minister

(d’alej len ,,Poskytovatel)

1.2. Prijemca

nazov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sidlo: Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava
ICO: 00603481

DIC: 2020372596

banka: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

¢islo uctu: SK51 7500 0000 0000 2589 7643

konajuci: Ing. arch. Mata$ Vallo, priméator

(d’alej len ,,Prijemca“)

1.3. Poskytovatel a Prijemca uzatvaraji v zmysle § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, v zmysle zdkona ¢. 523/2004
Z.z. orozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych



1.4.

L.5.

1.6.

zédkonov v zneni neskorSich predpisov medzi sebou tuto zmluvu o poskytnuti
prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo Stitneho rozpoctu (d’alej
len ,,prostriedky na spolufinancovanie®).

Tato zmluva vratane vsetkych jej priloh sa dalej oznacuje ako ,,Zmluva
o spolufinancovani“. Poskytovatel aPrijemca sa pre ucely tejto Zmluvy
o spolufinancovani oznacuju d’alej spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany.*

Tato Zmluva o spolufinancovani sa uzatvara v nadviznosti na grantova zmluvu, ktort
uzatvorila dia 14.12.2021 Eur6pska komisia (d’alej len ,,EK*) a koordinujtci prijemca
ako prijemca financného prispevku (d’alej len ,,Grantova zmluva®). Grantova zmluva
upravuje zmluvné podmienky, prava a povinnosti medzi EK a koordinujicim prijemcom
pri poskytnuti finanéného prispevku z rozpoétu Eurdpskej tnie (EU) na realizaciu
aktivit Projektu, ktory je predmetom schvalenej ziadosti o grant predlozenej ziadatel'om
o grant EK.

Kod projektu: LIFE20 NAT/SK/001077

Nazov projektu: Zabezpecenie dlhodobej ochrany dropa
vel’kého a sokola kobcovitého v pohranici
Slovenska a Mad’arska

(LIFE STEPPE ON BORDER)
Kod Ziadosti o spolufinancovanie: ~ ZoS/ LIFE20 NAT/SK/001077
(d’alej len ,,Projekt®).

Prava apovinnosti, ako aj finanéné zavizky medzi koordinujlicim prijemcom
a pridruZenymi prijemcami upravuje zmluva/ dohoda o spolupraci uzavretd individualne
s kazdym pridruzenym prijemcom (d’alej len ,,Partnerska zmluva®).

2. PREDMET A UCEL ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANI

2.1

2.2.

2.3.

Predmetom tejto Zmluvy o spolufinancovani je uprava zmluvnych podmienok, prav
apovinnosti medzi Poskytovatelom a Prijemcom pri poskytnuti prostriedkov
na spolufinancovanie zo strany Poskytovatel'a Prijemcovi na realizaciu Urcenych aktivit
Projektu realizovanych prijemcami zo Slovenskej republiky (d’alej aj ako ,,SR*).

Utelom tejto Zmluvy o spolufinancovani je spolufinancovanie schvaleného Projektu
Prijemcu, ato poskytnutim prostriedkov na spolufinancovanie na zaklade schvalenej
Ziadosti o spolufinancovanie projektu LIFE zo §tatneho rozpoétu (d’alej len ,,Ziadost
o spolufinancovanie). Ugelom poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie je thrada
schvélenych opravnenych vydavkov Prijemcu v dohodnutom pomere k celkovym
vydavkom Projektu, ato po predlozeni zc¢tovania Prijemcom a za podmienok
uvedenych v tejto Zmluve o spolufinancovani.

Poskytovatel' sa zavdzuje, ze na zaklade tejto Zmluvy o spolufinancovani poskytne
prostriedky na spolufinancovanie Prijemcovi vyluéne za predpokladu, Ze Prijemcovi
vznikne narok na grant z EU na realizaciu Urdenych aktivit Projektu na zaklade
Grantovej zmluvy a Partnerskej zmluvy. Poskytovatel poskytne Prijemcovi
spolufinancovanie v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o spolufinancovani,
so vSetkymi dokumentmi, na ktoré Zmluva o spolufinancovani odkazuje a s platnymi
a ucinnymi vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a pravne
zéviznymi aktmi Europskej Gnie (d’alej len ,,pravne predpisy SR a EU%). Pravny narok



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

na poskytnutie prispevku vznika nadobudnutim uc¢innosti Zmluvy o spolufinancovani
aje podmieneny uzatvorenim Grantovej zmluvy. Poskytnutie prispevku na zéklade
Zmluvy o spolufinancovani je viazané na splnenie podmienok dohodnutych v Zmluve
o spolufinancovani.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zaCiatkom realizacie Projektu je datum: 01.02.2022, ktory
sa zhoduje so zaciatkom realizécie Projektu stanovenym v Grantovej zmluve medzi
koordinujucim prijemcom Projektu a EK.

Prijemca sa zavizuje prijat’ poskytnuté prostriedky na spolufinancovanie a pouzit' ich
v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto Zmluve o spolufinancovani a aktivity
Projektu realizovat’ riadne a vcas v sulade s Grantovou zmluvou a Partnerskou zmluvou,
avSak najneskor v termine ukoncenia realizacie aktivit Projektu, ktorym je 30.04.2027.
Finan¢né ukoncenie Projektu nastdva diiom pripisania zavereCnej platby na ucet
Prijemcu.

Prostriedky na spolufinancovanie poskytnuté v zmysle tejto Zmluvy o spolufinancovani
su prostriedkami Statneho rozpoctu SR. Na kontrolu a vladny audit pouzitia tychto
finan¢nych prostriedkov, ukladanie a vymdhanie sankcii za poruSenie financnej
discipliny sa vztahuje rezim upraveny v pravnych predpisoch EU a SR (najmi zékon
€. 523/2004 Z. z. orozpoctovych pravidlach verejnej spravy aozmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej
kontrole a audite aozmene adoplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich
predpisov).

Podrobné pravidla cerpania prostriedkov zo spolufinancovania zo Statneho rozpoctu SR,
tykajuce sa najmd opravnenosti vydavkov, upravuje riadiaca dokumentacia programu
LIFE. Ustanovenia v riadiacej dokumentacii programu LIFE su pre Prijemcu zavézné.

3. VYDAVKY PROJEKTU

3.1.

Poskytovatel’ a Prijemca sa dohodli na nasledujicom:

a) Celkovy schvaleny rozpocet na realizaciu UrCenych aktivit Projektu predstavuje
sumu 488 380,- EUR (slovom: Styristoosemdesiatosemtisic tristoosemdesiat eur).

b) Poskytovatel  poskytne  Prijemcovi  prostriedky na  spolufinancovanie
Urcenych aktivit Projektu najviac do vysky 121 595,- EUR (slovom:
stodvadsat’jedentisic pdtstodevitdesiatpat’ eur) zo Statneho rozpoctu SR, co
predstavuje 24,90% z celkového schvaleného rozpoctu na realizéciu Urcenych
aktivit Projektu uvedené¢ho v pism. a) tohto bodu.

¢) Prijemca ma k dispozicii zdroje financovania Projektu z prispevku Europskej
komisie vo vyske 366 285,- EUR (slovom tristoSest'desiatSesttisic
dvestoosemdesiatpit’ eur), ¢o predstavuje 75% z celkového schvéleného rozpoctu na
realizaciu Urcenych aktivit Projektu uvedeného v pism. a) tohto bodu.

d) Prijemca zabezpe¢i vlastné zdroje financovania Projektu vo vySke 500,- EUR
(slovom: pét'sto eur), ¢o predstavuje 0,10% z celkového schvéaleného rozpoctu na
realizaciu Urcenych aktivit Projektu uvedeného v pism. a) tohto bodu.

e) Prijemca zabezpe¢i vlastné zdroje financovania Projektu na uhradu vSetkych
neopravnenych vydavkov Ur¢enych aktivit Projektu.



3.2

3.3.

3.4.

3.5.

Prijemca sa zavdzuje pouzit' prostriedky na spolufinancovanie vylu¢ne na thradu
schvalenych opravnenych vydavkov na realizaciu Urcenych aktivit Projektu
a za splnenia podmienok stanovenych Zmluvou o spolufinancovani.

Opravnenym obdobim pre vydavky je obdobie realizacie aktivit Projektu stanovené
v Grantovej zmluve av ¢l. 2 Zmluvy o spolufinancovani. Opravnené obdobie pre
vydavky je zhodné s opravnenym obdobim pre néklady, v preukdzanych pripadoch
méze byt predizené o lehotu nevyhnutnt pre uhradu mzdovych vydavkov, ktoré vznikli
v Case realizacie aktivit Projektu, ako aj faktir prijatych v Case realizacie aktivit
Projektu.

Prijemca nesmie pozadovat’ na realizdciu opravnenych aktivit Projektu dotaciu alebo
prispevok, ani inu formu pomoci, ktord by umoznila dvojité financovanie zo zdrojov
inych rozpoctovych kapitol Statneho rozpoctu SR, Statnych fondov, z inych verejnych
zdrojov alebo zdrojov EK a Recykla¢ného fondu.

Prijemca berie na vedomie, Ze ustanovenim bodu 3.1. tohto c¢lanku Zmluvy
o spolufinancovani nie je dotknuté pravo Poskytovatel'a vykonat’ financnu opravu.

4. KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A KONTAKTNE UDAJE

4.1.

4.2.

4.3.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich vzajomnd komunikécia suvisiaca s touto Zmluvou
o spolufinancovani si pre svoju zavdznost' vyzaduje pisomnu formu, v rdmci ktorej
s Zmluvné strany povinné uvadzat’ kod Projektu a nazov Projektu podla ¢lanku 1 bod
1.5. tejto Zmluvy o spolufinancovani. Zmluvné strany sa zavdzuju, ze budu pre
vzajomnu pisomnu komunikaciu pouzivat postové adresy uvedené v ¢lanku 1 tejto
Zmluvy o spolufinancovani, pricom Prijemca je povinny adresovat zésielky
na podatelfiu Poskytovaterl’a.

Poskytovatel moéze urcit, Ze vzdjomnd komunikécia suvisiaca s touto Zmluvou
o spolufinancovani bude prebiehat’ aj elektronicky prostrednictvom emailu, a zaroven
moze urcit’ aj podmienky takejto komunikacie. Aj v ramci tychto foriem komunikécie je
Prijemca povinny uvadzat’ kod Projektu a nazov Projektu podla ¢lanku 1 bod 1.5. tejto
Zmluvy o spolufinancovani. Ak Poskytovatel’ urci elektronicki formu komunikacie
prostrednictvom emailu, Zmluvné strany sa zavizuji vzajomne pisomne oznamit’ svoje
emailové adresy, ktoré budll v ramci tejto formy komunikécie zavdzne pouZivat.

V pripade, Ze si zmluvna strana neprevezme pisomnost’ zasielani doporuc¢enou postou
a uloZenu na poste v odbernej lehote, pisomnost’ sa povazuje za dorucenu tretim diiom
po vrateni pisomnosti odosielatel'ovi, aj ked’ sa adresat o obsahu uloZenej pisomnosti
nedozvedel.

5. ZAVERECNE USTANOVENIA

5.1.

5.2.

Zmluva o spolufinancovani nadobuda platnost” dilom jej podpisu oboma Zmluvnymi
stranami a ucinnost’ diiom nasledujicim po dni jej prvého zverejnenia v Centrdlnom
registri zmliv vedenom Uradom vlady SR. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prvé
zverejnenie Zmluvy o spolufinancovani v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom
vlady SR zabezpeci Poskytovatel’.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze Zmluva o spolufinancovani neobsahuje Ziadne chranené
informacie, ktoré sa nemoézu spristupnit’ v zmysle prisluSnych ustanoveni zdkona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

zékonov (zékon o slobode informadcii) v zneni neskorSich predpisov a za sucasné¢ho
reSpektovania ochrany osobnosti a osobnych udajov vyjadruji suhlas s jej zverejnenim
v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR.

Zmluva o spolufinancovani sa uzatvara na dobu urcita a jej platnost’ a i¢innost’ konci
uplynutim 5 rokov odo diia finanéného ukoncenia Projektu podl'a ¢lanku 2 bod 2.5. tejto
Zmluvy o spolufinancovani. Neoddelitenou sucast’ou tejto Zmluvy o spolufinancovani
su nasledujice prilohy: 1. VSeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnuti
prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo Statneho rozpoctu v rdmci programu
pre zivotné prostredie a ochranu klimy LIFE pre programové obdobie 2014-2020,
2. Ziadost' o spolufinancovanie projektu LIFE zo §tatneho rozpodtu, 3. Rozpodet
a Casovy harmonogram realizacie projektu a 4. Podpisové vzory. Prijemca tymto
vyhlasuje, Ze sa s obsahom priloh k tejto Zmluve o spolufinancovani oboznamil a berie
na vedomie, ze je tymito prilohami v celom rozsahu viazany.

Pre pocitanie lehot plati, ze do plynutia lehoty sa nezapocitava den, ked doslo
k skutocnosti ur€ujicej zaciatok lehoty. Lehoty uréené podla tyzdinov, mesiacov alebo
rokov sa koncia uplynutim toho diia, ktory sa svojim oznac¢enim zhoduje s diiom, ked’
doslo k skuto¢nosti urcujucej zaciatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, poslednym ditom
mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedelu alebo sviatok, je poslednym
ditlom lehoty najbliz$i nasledujici pracovny den. Lehota je zachovand, ak sa posledny
dent lehoty podanie odovzdad organu, ktory ma povinnost’ ho dorucit’ alebo sa odosle
emailom, ak tak ur¢i Poskytovatel’.

Prijemca je povinny bezodkladne oznamit Poskytovatelovi zmenu alebo doplnenie
0sOb opravnenych konat’ v mene Prijemcu a dorucit’ Poskytovatel'ovi nové podpisové
vzory a v pripade zmeny alebo doplnenia zastupcu aj novu plni moc. V pripade zmeny
zastupcu je Prijemca povinny dorucit aj odvolanie alebo vypoved plnej moci
na predchadzajticeho zéstupcu.

Prijemca vyhlasuje, Ze mu nie su zndme Ziadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho
opravnenost alebo opravnenost’ Projektu v zmysle podmienok, ktoré viedli k schvéleniu
Ziadosti o spolufinancovanie.

Prijemca vyhlasuje, Ze vietky vyhlasenia pripojené k Ziadosti o spolufinancovanie, ako
aj zaslané Poskytovatel'ovi pred podpisom tejto Zmluvy o spolufinancovani st pravdivé
a zostavaji u¢inné aj v Case podpisu tejto Zmluvy o spolufinancovani v nezmenene;
forme.

Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy o spolufinancovani stane neplatnym
v dosledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR a EU, nespdsobi to neplatnost’ celej
Zmluvy o spolufinancovani. Zmluvné strany sa v takom pripade zavizuji bezodkladne
vzdjomnym rokovanim nahradit’ neplatné zmluvné ustanovenie novym platnym
ustanovenim tak, aby zostal zachovany ucel Zmluvy o spolufinancovani a obsah
jednotlivych ustanoveni tejto Zmluvy o spolufinancovani formou dodatku k Zmluve
o spolufinancovani.

Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy o spolufinancovani, vratane sporov
o jej platnost’, vyklad alebo ukoncenie si Zmluvné strany povinné prednostne riesit
najmd vzmysle zdkonov uvedenych v ¢lanku 2 bod 2.6. tejto Zmluvy
o spolufinancovani, dalej vzdjomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.
V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v stvislosti s plnenim
zaviazkov podla tejto Zmluvy o spolufinancovani alebo v stvislosti s iou nevyriesia,
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vsetky spory vzniknuté zo Zmluvy



o spolufinancovani, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo ukoncenie, budu riesené
na miestne a vecne prislusnom sude Slovenskej republiky podla pravneho poriadku
Slovenskej republiky.

5.10. Tato Zmluva o spolufinancovani je vyhotovend v 4 rovnopisoch, priCom po podpise
Zmluvy o spolufinancovani dostane Prijemca 1 rovnopis a Poskytovatel' 3 rovnopisy.
V pripade sporu sa bude postupovat’ podl’a rovnopisu ulozené¢ho u Poskytovaterla.

5.11. Zmluvné strany vyhlasujq, ze si text tejto Zmluvy o spolufinancovani riadne a dosledne
precitali, jej obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucim porozumeli, ich zmluvné
prejavy su dostatoCne jasné, urCité a zrozumitelné, podpisujice osoby su opravnené
k podpisu tejto Zmluvy o spolufinancovani, a preto ju na znak suhlasu podpisali.

Prilohy:

1. Vseobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnuti prostriedkov
na spolufinancovanie projektu zo Stitneho rozpoctu v ramci programu pre Zivotné
prostredie a ochranu klimy LIFE pre programové obdobie 2014-2020

2. Ziadost o spolufinancovanie projektu LIFE zo §tatneho rozpoétu
3. Rozpocet a casovy harmonogram realizacie projektu
4. Podpisové vzory

Za Poskytovatel’a v Bratislave, diia .................... :

Podpis: e
Mgr. Milan Chrenko, MSc.

minister Zivotného prostredia Slovenskej republiky

Za Prijemcu v Bratislave, dila ..........ccceevneennl

Podpis: s

Ing. arch. Matas Vallo
primator hlavného mesta Bratislava



Priloha ¢. 1 k Zmluve o spolufinancovani

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI
PROSTRIEDKOV NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU ZO STATNEHO
ROZPOCTU V RAMCI PROGRAMU PRE ZIVOTNE PROSTREDIE A OCHRANU
KLIMY LIFE PRE PROGRAMOVE OBDOBIE 2014 - 2020

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,,VZP*) upravuji vzijomné prava
a povinnosti zmluvnych stran, ktorymi s na strane jednej Poskytovatel' a na strane druhe;j
Prijemca prostriedkov na spolufinancovanie zo Statneho rozpoctu (d’alej len ,,SR*).

VZP su neoddelitelnou sucastou Zmluvy o poskytnuti prostriedkov na spolufinancovanie
projektu zo Statneho rozpoctu v rdmcei programu pre zivotné prostredie a ochranu klimy LIFE
pre programové obdobie 2014 — 2020. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore
s ustanoveniami Zmluvy bez VZP, platia ustanovenia Zmluvy bez VZP.

Vzijomné prava a povinnosti medzi Poskytovatelom a Prijemcom sa riadia Zmluvou
o spolufinancovani, vSetkymi dokumentmi, na ktoré Zmluva o spolufinancovani odkazuje,
v ich platnom zneni a pravnymi predpismi Slovenskej republiky (d’alej len ,,SR*) a Europske;j
tnie (dalej len ,EU“). Zakladné postupy apravidla pridelovania prostriedkov
na spolufinancovanie zo SR st predmetom Mechanizmu cerpania  prostriedkov
na spolufinancovanie projektov v ramci programu pre zivotné prostredie a ochranu klimy
LIFE v programovom obdobi 2014 — 2020, ktory bol vydany rozhodnutim ministra Zivotného
prostredia Slovenskej republiky.

Podrobné pravidlé Cerpania prostriedkov na spolufinancovanie zo Statneho rozpoctu, tykajuce
sa najmd opravnenosti vydavkov, upravuje Prirucka pre prijemcu spolufinancovania
projektov LIFE zo Statneho rozpoctu v programovom obdobi 2014-2020 (d’alej len ,,Prirucka
pre prijemcu‘). Ustanovenia Priruc¢ky pre prijemcu st pre Prijemcu zavazné.

VSEOBECNE ZAVAZNE PRAVNE PREDPISY A VYKLAD POJMOV

Zakladny pravny ramec upravujuci vzahy medzi Poskytovate'om a Prijemcom tvoria
najma:

Pravne predpisy

- zdkon ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (d’alej len ,,zakon o finan¢nej kontrole a audite®),

- zakon ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o rozpoctovych
pravidlach®),

- zakon €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
v zneni neskorsich predpisov!,

- z4kon ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov?.

! Pre verejné obstaravania preukézatel'ne zacaté do 17.4.2016
2 Pre verejné obstaravania preukdzatel'ne zacaté od 18.4.2016



Pojmy a skratky

Pojmy a skratky pouzivané vo vztahu medzi Poskytovatelom a Prijemcom na tcely Zmluvy
o spolufinancovani, ak nie je v Zmluve o spolufinancovani osobitne dohodnuté inak,
sl najma:

Administrativna finannda kontrola - samostatny proces kontroly vykonévany formou
administrativnej finan¢nej kontroly v zmysle § 8 zdkona ¢. 357/2015 Z. z. o financnej
kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov. Na urovni projektu je vykon tejto
kontroly povinny najmé pri kontrole verejného obstaravania (d’alej len ,,VO®) a kontrole
ziadosti o platbu (d’alej len ,,ZoP“) a to vo vztahu ku vietkym prijatym ZoP prijemcov
spolufinancovania bez vynimky;

Aktivita — sthrn Cinnosti realizovanych Prijemcom v ramci Projektu na to vyclenenymi
finanénymi zdrojmi, ktoré prispievaju k dosiahnutiu konkrétneho vysledku a maju definovany
vystup, ktory predstavuje pridani hodnotu pre prijemcu a/alebo ciel'ova skupinu/uzivatel'ov
vysledkov Projektu nezévisle na realizacii ostatnych aktivit. Aktivita je jasne vymedzena
¢asom, finanénymi prostriedkami a vydavkami,

Bezodkladne — najneskor do 7 dni od vzniku skuto¢nosti rozhodujucej pre pocitanie lehoty;

Celkové opravnené vydavky — vydavky, ktoré boli Prijemcom spolufinancovania skuto¢ne
vynalozené v obdobi realizacie projektu v zmysle Zmluvy o spolufinancovani a v stlade
s pravidlami opravnenosti definovanymi v Prirucke pre prijemcu spolufinancovania projektov
LIFE zo Statneho rozpoctu v programovom obdobi 2014-2020. Vydavky Prijemcu
spolufinancovania, ktoré suvisia vylucne s realizaciou Urcenych aktivit projektu v ramci
opravnené¢ho obdobia vo forme nékladov (v obdobi realizacie aktivit) a vydavkov Prijemcu
spolufinancovania (v odovodnenych pripadoch moézu byt vydavky uhradené po ukonceni
realizacie aktivit v obdobi do finanéného ukoncenia projektu);

Dein — diom sa rozumie kalendarny den, pokial’ nie je vyslovne uvedené, ze ide o pracovny
den;

Dokumentacia — akadkol'vek informécia alebo subor informacii zachytené na hmotnom
substrate tykajlce sa a/alebo suvisiace s Projektom;

Finan¢na kontrola na mieste - je popri kontrole ZoP samostatnym procesom kontroly
vratane samostatného vystupu z financnej kontroly na mieste, vykonanej formou
administrativnej financnej kontroly v zmysle § 9 zdkona ¢. 357/2015 Z. z. o financnej
kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov;

Finan¢na Kkorekcia - percentudlne znizenie opravnenych vydavkov v pripade zistenia
pochybeni v procesoch verejného obstardvania;

Finanény prispevok na pripravu projektu - financné prostriedky poskytnuté za ucelom
pripravy projektovej dokumenticie v ramci vyzvy Eurdpskej komisie (dalej len ,,EK®)
koordinujucemu prijemcovi schvaleného projektu zo strany Eurdpskej komisie a na zaklade
schvalenej Ziadosti o spolufinancovanie projektu;

Grantova zmluva - zmluva uzatvorena medzi Eurépskou uniou (dalej len ,,EU%) zastapenou
EK a koordinujicim prijemcom projektu;

Koordinujuci prijemca — je hlavnym realizatorom Projektu zodpovednym za zabezpe€enie
jeho implementacie. Je jedinym kontaktnym bodom pre komunikéciu s EK. Musi byt priamo
zapojeny do technickej implementacie projektu a Sirenia jeho vysledkov;



Monitorovacia sprava — komplexnd sprava o pokroku v realizacii aktivit Projektu
aoudrzani Projektu, ktoru poskytuje Prijemca Poskytovatel'ovi vo formate urCenom
Poskytovatel'om,;

Narodny organ - ulohu Narodného organu plni poverend sekcia Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky. K uloham Narodného organu patria okrem iného
aj zabezpecenie narodného spolufinancovania projektov LIFE zo Statneho rozpoctu (v stulade
so slovenskou legislativou), potvrdzovanie opravnenosti partnerov v sulade s narodnou
legislativou, kontrola vydavkov urcenych na spolufinancovanie zo Statneho rozpoctu a iné;

Neopravneny vydavok — vydavok, ktory je v rozpore so Zmluvou o spolufinancovani,
nespiia podmienky opravnenosti vydavkov v zmysle Prirucky pre prijemcu
spolufinancovania projektov LIFE zo Statneho rozpoctu v programovom obdobi 2014-2020.
Pojem neopravneny vydavok ma docasny charakter len v pripade, ak nie je podlozeny Gplnou
podpornou dokumentaciou. Po doplneni podpornej dokumenticie Prijemcom modze byt
zodpovednym organom preklasifikovany na vydavok opravneny;

Okolnosti vylucujuce zodpovednost’ — prekazka, ktord nastala nezavisle od vole zmluvnej
strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, ze by zmluvna
strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ¢ase vzniku
zaviazku tito prekazku predvidala. Uginky vyluéujice zodpovednost st obmedzené iba
na dobu dokial’ trvd prekazka, s ktorou su tieto U€inky spojené. Zodpovednost zmluvnej
strany nevylucuje prekdzka, ktord nastala az v Case, ked’ bola zmluvna strana v omeskani
s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla zjej hospodarskych pomerov. Za okolnost’
vyluéujicu zodpovednost’ sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice;

Opakovany — vyskyt urcitej identickej skuto¢nosti najmenej dvakrat;

Partnerska zmluva — dvojstranny, prip. viacstranny pravny ukon stanovujuci prava
a povinnosti koordinujiceho prijemcu a pridruZzenych prijemcov pri spolocnej realizacii
aktivit Projektu;

Preukizané poruSenie pravnych predpisov - napr. porusenie pravnych predpisov SR a EU
deklarované rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie, sudu a pod.;

PridruZeny prijemca — je prijemcom, ktory musi vzdy prispievat’ k technickej realizacii
projektu a byt zodpovedny za implementaciu jednej alebo viacerych aktivit Projektu.
Poskytuje koordinujicemu prijemcovi vsetku dokumenticiu potrebni pre splnenie jeho
povinnosti vo¢i EK;

Prijemca grantu — subjekt implementujuci projekt na zaklade grantovej zmluvy uzatvorenej
s EK;

Prijemca spolufinancovania - subjekt implementujici projekt na zéklade Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo Statneho rozpoCtu v ramci
programu pre zivotné prostredie a ochranu klimy LIFE pre programové obdobie 2014 - 2020
uzatvorenej s MZP SR;

Projekt - ekonomicky nedelitelny stbor prac s jasne identifikovanym cielom, podrobne
vypracovanym pldnom aktivit, finanénym krytim a technickymi aspektmi realizicie
prezentovany spravidla formou formulara Ziadosti o spolufinancovanie projektu LIFE
zo Statneho rozpoctu;

Realizacia aktivit projektu — obdobie, v ramci ktoré¢ho prijemca realizuje jednotlivé aktivity
Projektu, ktoré zacCina terminom zacatia realizacie aktivit Projektu az do ukoncenia vSetkych
aktivit Projektu;



Refundacia — thrada z prostriedkov Statneho rozpoctu, ktora je uhradend na zaklade Ziadosti
o platbu, t. j. narokovanie skuto¢ne vynalozenych a zrealizovanych vydavkov v suvislosti
s projektom,;

Riadne - konanie, resp. nekonanie v sulade so zmluvou o spolufinancovani, grantovou
zmluvou, partnerskou zmluvou, pravnymi predpismi SR a EU, nariadenim o programe,
riadiacou dokumentaciou a prisluSnou vyzvou;

Schvalena Ziadost’ o spolufinancovanie — Zziadost' o prostriedky na spolufinancovanie,
vrozsahu aobsahu v akom bola schvilena Poskytovatelom, aktord je wulozena
u Poskytovatel’a;

Uétovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zékona &. 431/2002 Z. z. o uétovnictve
v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o uctovnictve®);

Udrzatelnost’ vysledkov projektu — zodpovednost prijemcu zabezpecit vyuZzivanie
vysledkov projektu po ukonceni realizacie projektu, ktord spociva v stanoveni aktivit
v pisomnom dokumente snizvom After-LIFE plan av zabezpeCeni ich realizacie.
UdrzateI'nost’ vysledkov projektu moze byt kedykol'vek pocas 5 rokov po ukonceni realizacie
projektu predmetom kontroly zo strany Narodného orgéanu;

Ukoncdenie realizacie projektu - projekt sa povazuje za ukonceny, ak doslo k fyzickému
ukonceniu aktivit projektu (skutocne sa zrealizovali vSetky aktivity projektu). Momentom
ukoncenia realizicie projektu sa zac¢ina obdobie udrzatelnosti projektu; finanéné ukoncenie
realizacie projektu nastava diiom pripisania zaverecnej platby zo Statneho rozpoctu na ucet
prijemcu;

Urcené aktivity Projektu — vyclenena cCast’ aktivit Projektu, ktoré realizuje koordinujuci
prijemca, resp. pridruZzeni prijemcovia zo SR, ana realizovanie ktorych je urcené
spolufinancovanie zo S$tatneho rozpoctu Slovenskej republiky na zaklade zmluvy
o spolufinancovani a na zaklade grantovej zmluvy aj spolufinancovanie z rozpoétu EU;

V¢éas — konanie v sulade s ¢asom plnenia ur¢enom v zmluve o spolufinancovani, v grantovej
zmluve, v partnerskej zmluve, v pravnych predpisoch SR a EU, v nariadeni o programe,
v riadiacej dokumentacii a v prislusnej vyzve;

Verejné obstaravanie — postupy obstardvania tovarov, sluzieb a stavebnych prac v zmysle
platného a u¢inného zédkona o verejnom obstaravani v suvislosti s vyberom dodavatela aktivit
projektu;

Vysledky projektu - priamy efekt realizdcie aktivit projektu po ukonceni jeho realizacie
(napr. obnova mokradi, zlepSenie vodného rezimu, ochrana vybranych biotopov a pod.);

Zverené aktivity Projektu - vyClenena Cast’ aktivit, ktoré realizuje Prijemca, na realizovanie
ktorych je ur€ené spolufinancovanie zo Statneho rozpoctu SR v nadvdznosti na poskytnutné
prostriedky z rozpo¢tu EU v zmysle grantovej zmluvy;

Ziadost’ o grant - dokument vypracovany Ziadatefom o grant v stanovenej forme, ktorym
ziadatel’ Ziada EK o schvélenie projektu;

Ziadost' o platbu — doklad, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh.
Na zaklade tohto dokumentu su prijemcovi uhradzané financné prostriedky
na spolufinancovanie projektu LIFE zo Statneho rozpoctu;

Ziadost' o spolufinancovanie - dokument vypracovany ziadatelom o spolufinancovanie
v stanovenej forme, ktorym Ziada MZP SR ako Narodny organ o poskytnutie prispevku zo SR
na spolufinancovanie projektu uz schvaleného zo strany EK, ku ktorému bola uzavretd
grantova zmluva s EK.



Clénok 1 VSEOBECNE POVINNOSTI

1.  Prijemca sa zavizuje dodrziavat’ ustanovenia Zmluvy o spolufinancovani tak, aby bol
Projekt realizovany riadne, vcas a v stilade s jej podmienkami a postupovat’ pri realizacii
aktivit Projektu s odbornou starostlivost’ou.

2. Prijemca zodpoveda Poskytovatelovi za realizaciu aktivit Projektu v celom rozsahu,
bez ohl'adu na osobu, ktord Projekt skuto¢ne realizuje.

3. Zmluva o spolufinancovani sa uzatvara vyhradne medzi Poskytovatelom a Prijemcom.
Akékol'vek zmena tykajuca sa Prijemcu najmé splynutie, zlucenie, rozdelenie, zmena
pravnej formy, predaj podniku alebo jeho casti, transformacia a iné formy pravneho
nastupnictva, ako aj akdkol'vek zmena vlastnickych pomerov Prijemcu pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy o spolufinancovani sa povazuje za podstatni zmenu Projektu, ktora
opraviiuje Poskytovatel'a od Zmluvy o spolufinancovani odstupit’.

4. Prijemca sa zavdzuje, Ze v obdobi 5 rokov od ukoncenia realizacie aktivit Projektu
neddjde k podstatnej zmene Projektu.

5. Zmluvné strany sa vzajomne zavdzuju poskytovat si vSetku potrebni sucinnost’
na plnenie zavéizkov zo Zmluvy o spolufinancovani.

6. Prijemca je povinny uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s realiziciou predmetu
aucelu Zmluvy o spolufinancovani s tretimi stranami vyhradne v pisomnej forme,
pokial’ Poskytovatel’ neurci inak.

7. Prijemca spolufinancovania zo SR ma povinnost zabezpegit' udrzatelnost’ vysledkov
projektu po dobu 5 rokov od ditumu ukoncenia realizdcie Projektu stanoveného
v zmluve o spolufinancovani. Udrzatel'nost’ vysledkov projektu méze byt kedykol'vek
pocas stanovenej doby predmetom kontroly zo strany Poskytovatela v zmysle ¢l. 12
ods. 7 tychto VZP. Dalsie podrobnosti tykajlice sa zabezpedenia udrZatelnosti
vysledkov projektu zo strany Prijemcu upravuje Prirucka pre prijemcu.

8.  Zmluvné strany sa vzdjomne zavizuju poskytovat si vSetku potrebni suinnost’ pri
plneni zavézkov z tejto Zmluvy o spolufinancovani. V pripade, ak ma zmluvna strana za
to, Ze druhd zmluvné strana neposkytuje dostato¢nti poZadovanu sucinnost’, je povinna
ju vyzvat na ndpravu, ak je takdto ndprava z hladiska ustanoveni tejto Zmluvy
o spolufinancovani a platného pravneho poriadku mozna. Zmluvné strany sa zavizuja
rieSit’  sporné situdcie, ktoré medzi nimi vzniknd pri plneni tejto Zmluvy
o spolufinancovani, primarne dohodou alebo mechanizmami, ktoré zmluvnym stranam
poskytuje tato Zmluva o spolufinancovani, platné pravne predpisy a riadiaca
dokumentécia, ktorou sa riadia vzdjomné prava a povinnosti zmluvnych stran v zmysle
ustanoveni tejto Zmluvy o spolufinancovani. Ustanoveniami tohto bodu Zmluvy
o spolufinancovani nie je dotknuté prdvo zmluvnej strany na odstipenie od Zmluvy
v zmysle ustanoveni tejto Zmluvy o spolufinancovani.

Clanok 2 OBSTARAVANIE  SLUZIEB, TOVAROV A STAVEBNYCH PRAC
PRIJEMCOM

1. Prijemca ma pravo zabezpecit od tretich osob dodavku tovarov, sluzieb, stavebnych
prac potrebnych pre realiziciu aktivit Projektu.

2. Prijemca je povinny postupovat’ pri zaddvani zakaziek na dodanie tovarov, stavebnych
préac a sluzieb potrebnych pre realizaciu aktivit Projektu v sulade s legislativou platnou
a ucinnou v Case zadavania zdkaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac.



Prijemca je povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi na kontrolu dokumentaciu z verejného
obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre realizaciu aktivit
Projektu. V pripade, e Poskytovatel’ identifikuje porusenie pravnych predpisov EU
a SR, nepripusti vydavky vzniknuté na zaklade verejného obstaravania do financovania.

Dalsie podrobnosti tykajuce sa obstarania sluZieb, stavebnych prac a tovarov, upravuje
Prirucka pre prijemcu

Clanok 3 POVINNOST POSKYTOVAT INFORMACIE, PREDKLADAT

MONITOROVACIE SPRAVY A UPRAVA ROZPOCTU VO VZTAHU K EK

Prijemca je povinny pocas platnosti a i€innosti Zmluvy o spolufinancovani pravidelne
predkladat’ Poskytovatelovi monitorovacie spravy s predpisanym obsahom
a v predpisanej forme v sulade s ustanoveniami Prirucky pre prijemcu.

Prijemca je povinny bezodkladne pisomne informovat’ Poskytovatela o zacati
a ukonceni akéhokol'vek sudneho, exekucného, konkurzného alebo spravneho konania
voci Prijemcovi, o vstupe Prijemcu do likvidacie ajej ukonceni, o vzniku a zaniku
okolnosti vylucujucich zodpovednost’, o vSetkych zisteniach opravnenych osdb podla
¢lanku 12 tychto VZP, pripadne inych kontrolnych organov, ako aj o inych
skutoc¢nostiach, ktoré maji alebo mézu mat’ vplyv na realizaciu aktivit Projektu a/alebo
na povahu a ucel Projektu.

Prijemca je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost’ vSetkych
informacii poskytovanych Poskytovatel'ovi.

V pripade modifikdcie rozpoctu Projektu na tUrovni EK je Prijemca povinny
Poskytovatel'a bezodkladne informovat’ o takejto zmene a predlozit’ zavdzny dokument
potvrdzujtci modifikaciu.

Prijemca je povinny bezodkladne informovat’ Poskytovatela o finanénych korekciach
rozpoctu zo strany EK. PoruSenie tejto povinnosti zo strany Prijemcu je podstatnym
porusenim Zmluvy o spolufinancovani.

Clanok 4 PUBLICITA A INFORMOVANOST

1.

Prijemca je povinny pocas platnosti a i¢innosti Zmluvy o spolufinancovani informovat’
verejnost’ o pomoci, ktoru na zdklade Zmluvy o spolufinancovani ziska, resp. ziskal
formou prostriedkov na spolufinancovanie zo Statneho rozpoc¢tu SR.

Prijemca sa zavézuje, Ze vSetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané
na verejnost’ budi obsahovat’ odkaz na Poskytovatela.

Clanok 5 VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

1.

Prijemca sa zavizuje poskytnut’ Poskytovatel'ovi a prislusnym organom SR a EU vietku
dokumentéciu vytvorenu pri realizicii alebo v suvislosti s realizaciou aktivit Projektu
atymto zaroven udeluje Poskytovatelovi a prislusnym organom SR a EU pravo
na pouzitie udajov ztejto dokumenticie na ucely slvisiace so Zmluvou
o spolufinancovani pri zohl'adneni autorskych a priemyselnych prav Prijemcu.



Clanok 6 PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

1.

Prijemca je opravneny previest’ prava a povinnosti zo Zmluvy o spolufinancovani na iny
subjekt len s predchddzajicim pisomnym sthlasom Poskytovatela. Ak Prijemca
prevedie prava apovinnosti zo Zmluvy o spolufinancovani na iny subjekt
bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Poskytovatela, Prijemca je povinny vratit
prostriedky na spolufinancovanie alebo ich cast’ v stilade s ¢lankom 10 tychto VZP.

Prijemca je povinny pisomne informovat’ Poskytovatela o skuto¢nosti, ze dojde
k prechodu prav apovinnosti zo Zmluvy o spolufinancovani ato bezodkladne,
ako sa dozvie o moznosti vzniku tejto skutocnosti alebo vzniku tejto skutocnosti.

Postapenie pohl'adavky Prijemcu na vyplatenie prostriedkov na spolufinancovanie
na tretiu osobu nie je na zdklade dohody zmluvnych strdn mozné. V pripade postipenia
pohl'adavky Prijemcu na vyplatenie prostriedkov na spolufinancovanie na tretiu osobu,
Prijemca je povinny vratit' prostriedky na spolufinancovanie, alebo ich cast’ v sulade
s ¢lankom 10 tychto VZP.

Po uskuto¢neni prechodu alebo prevodu prav na iny subjekt za splnenia vysSie
uvedenych podmienok je mozné pokracovat v realizacii Projektu.

Clanok 7 REALIZACIA AKTIVIT PROJEKTU

1.

Prijemca sa zavdzuje zrealizovat aktivity Projektu vstlade so Zmluvou
o spolufinancovani a s grantovou zmluvou v rdmci programu LIFE uzavretou medzi
koordinujucim prijemcom projektu LIFE a EK.

Prijemca je povinny zrealizovat' Projekt v stlade so Zmluvou o spolufinancovani
a ukoncit’ realizaciu aktivit Projektu najneskor v termine uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.5.
Zmluvy o spolufinancovani. PoruSenie tejto povinnosti Prijemcom sa povazuje
za podstatné poruSenie Zmluvy o spolufinancovani, s ktorym stvisi povinnost’ Prijemcu
vratit’ prostriedky na spolufinancovanie alebo ich Cast’ postupom stanovenym v ¢l. 10
ods. 3 az 10 tychto VZP, vopatnom pripade sa na toto poruSenie Zmluvy
o spolufinancovani bude aplikovat' ustanovenie § 31 ods. 7 druhd veta zakona
o rozpoctovych pravidlach.

Povinnosti Prijemcu pri predkladani zuctovania pouzitych finan¢nych prostriedkov,
ktoré mu boli poskytnuté Poskytovatelom na zdklade Zmluvy o spolufinancovani
upravuje Prirucka pre prijemcu.

Prijemca pocas realizacie Projektu najma:

a) nesmie podstatne menit’ schvaleny Projekt v tej miere, Ze by zmena narusila povahu
Projektu;

b) nesmie podstatne menit’ schvaleny Projekt v tej miere, Ze by zmena znamenala
poskytnutie neopravnenej vyhody podnikatel'skému subjektu alebo pravnickej
osobe verejného prava; nesmie menit’ Projekt ani tak, aby doSlo k poruseniu
ustanoveni zdkona ¢. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze a o zmene
a doplneni zdkona Slovenskej narodnej rady ¢. 347/1990 Zb. o organizacii
ministerstiev a ostatnych ustrednych organov Statnej spravy Slovenskej republiky
v zneni neskorSich predpisov;



¢) nesmie jednostranne menit’ Projekt akymkol'vek inym spdsobom, ako je uvedené
vyssie pod pism. a) a b);

d) je povinny pisomne ozndmit Poskytovatel'ovi vSetky zmeny a skutocCnosti, ktoré
maju  vplyv alebo suvisia s plnenim Zmluvy o spolufinancovani, alebo
sa akymkol'vek spdosobom Zmluvy o spolufinancovani tykaji alebo moézu tykat,
ato aj vpripade, ak md Prijemca o ilen pochybnost o dodrziavani svojich
zaviazkov vyplyvajicich zo Zmluvy o spolufinancovani, a to do 15 pracovnych dni
od ich vzniku. Zmluvné strany nasledne bez zbyto¢ného odkladu prerokuju d’alSie
moznosti a spdsoby plnenia predmetu a c¢elu Zmluvy o spolufinancovani. Pokial
ide o zmenu, ktorej uskuto¢nenie zavisi od vydania rozhodnutia Poskytovatelom
o tejto zmene, kladné rozhodnutie Poskytovatela o tejto zmene sa stane prilohou
Zmluvy o spolufinancovani;

e) je povinny na poziadanie Poskytovatela bezodkladne predlozit dopliujuce
informéacie tykajuce sa monitorovania realizacie Projektu.

Poskytovatel’ je opravneny pozastavit’ poskytovanie prostriedkov na spolufinancovanie
v pripade:

a) nepodstatného porusenia Zmluvy o spolufinancovani Prijemcom, a to az do doby
odstranenia tohto porusSenia zo strany Prijemcu,

b) podstatného porusenia Zmluvy o spolufinancovani Prijemcom, pokial’ Poskytovatel
neodstipil od Zmluvy o spolufinancovani, a to az do doby odstranenia tohto
poruSenia zo strany Prijemcu,

c) ak poskytnutiu prostriedkov na spolufinancovanie brani okolnost’ vylucujica
zodpovednost’, a to az do doby zaniku tejto okolnosti,

d) zacatia trestného stihania Prijemcu alebo 0s6b konajucich v mene Prijemcu
za trestny €in suvisiaci s realizaciou aktivit Projektu.

Poskytovatel  ozndmi  Prijemcovi  pozastavenie = poskytovania  prostriedkov
na spolufinancovanie, pokial’ buda splnené podmienky podla ods. 5 tohto ¢lanku VZP.
Dorucenim tohto oznamenia Prijemcovi nastavaju uinky pozastavenia poskytovania
prostriedkov na spolufinancovanie.

Ak Prijemca odstrani zistené¢ poruSenia Zmluvy o spolufinancovani v zmysle ods. 5
tohto c¢lanku VZP, je povinny bezodkladne dorucit’ Poskytovatelovi oznamenie
0 odstraneni zistenych poruseni Zmluvy o spolufinancovani. Poskytovatel’ overi,
¢i doslo k odstraneniu predmetnych poruSeni Zmluvy o spolufinancovani a v pripade,
7ze nedostatky boli Prijemcom odstranené, obnovi poskytovanie prostriedkov
na spolufinancovanie Prijemcovi.

V pripade zaniku okolnosti vyluc¢ujucich zodpovednost’ v zmysle ods. 5 pism. ¢) tohto
clanku VZP sa Poskytovatel zavdzuje obnovit poskytovanie spolufinancovania
Prijemcovi.

Prijemca je povinny Poskytovatela informovat o prijati prvej platby z EK, spolu
s vypisom z uctu, na ktory Prijemca prijal prva platbu z EK, bezodkladne po podpise
Zmluvy o spolufinancovani, resp. bezodkladne po tejto skutocnosti. V pripade,
ze Prijemca je pridruZzenym prijemcom Projektu, preukazuje poskytnutie finan¢nych
prostriedkov z EK na zéklade vypisu z Gc¢tu, na ktory Prijemca ako pridruzeny prijemca
v Projekte od koordinujuceho prijemcu prijal prvu platbu.



10.

11.

12.

13.

Prijemca je povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi zaverecné zuctovanie Projektu schvalené
zo strany EK spolu s After-LIFE planom do 10 pracovnych dni od jeho prijatia z EK,
resp. od koordinujuceho prijemcu. Ak bude EK kratit vydavky na projekt a celkové
opravnené vydavky budu zniZzené, Poskytovatel' je opravneny kratit’ prostriedky zo
Statneho rozpoctu SR na projekt pri zaverecnej platbe.

Prijemca je povinny Poskytovatelovi zaslat’ spolu so zéverecnou ziadostou o platbu
pisomné ozndmenie o prijati zaverecnej platby zo strany EK. Spolu s oznamenim
Poskytovatel'ovi zasiela aj vypis z Uctu, na ktory prijal zavere¢nu platbu z EK, resp.
zaverecnu platbu od koordinujuceho prijemcu v pripade, ze prijemcom prostriedkov
na spolufinancovanie je pridruzeny prijemca Projektu.

Prijemca je povinny informovat’ Poskytovatel'a o prediZeni realizacie aktivit Projektu do
14 dni od vydania rozhodnutia EK o umozneni prediZenia realizicie aktivit Projektu.
V pripade, Ze toto prediZenie realizacie Projektu moze mat’ vplyv na aktivity Projektu
financované z prostriedkov na spolufinancovanie poskytnutych na zaklade Zmluvy
o spolufinancovani, zmluvné strany wuzavrd pisomny dodatok k Zmluve
o spolufinancovani o predizeni realizacie aktivit Projektu.

Prijemca je povinny do 10 pracovnych dni od mimoriadneho ukoncenia grantovej
zmluvy uzavretej s EK pisomne oznamit Poskytovatel'ovi dovody a datum ukoncenia
grantovej zmluvy.

Clanok 8 ZMENA ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANI

1.

Zmluvu o spolufinancovani je mozné menit’ alebo dopiiat’ len na zaklade vzajomnej
dohody oboch zmluvnych stran, priCom akékol'vek podstatné zmeny a doplnenia musia
byt vykonané vo forme pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve
o spolufinancovani, pokial’ v Zmluve o spolufinancovani nie je uvedené inak. Podstatné
zmeny Projektu st najmi predizenie realizicie aktivit Projektu, ktoré su financované
z prostriedkov poskytnutych na zaklade Zmluvy o spolufinancovani, zmena vysky
poloziek rozpoctu a presuny medzi polozkami rozpoc¢tu nad 20% z hodnoty kategorie
vydavku rozpoctu daného prijemcu.

V pripadoch, kedy zmena Projektu podlieha schvalovaniu na trovni EK a schvélenie
takejto zmeny ma za nasledok uzavretie dodatku ku grantovej zmluve s EK a takato
zmena ma vplyv na aktivity Projektu financované z prostriedkov na spolufinancovanie
poskytnutych na zaklade Zmluvy o spolufinancovani, uprava dotknutych casti Zmluvy
o spolufinancovani sa vzdy vykond formou pisomného a ocislovaného dodatku podla
ods. 1 tohto ¢lanku VZP.

Prijemca je povinny oznamit’ Poskytovatel'ovi vSetky zmeny a skuto¢nosti, ktoré majt
vplyv alebo suvisia s plnenim Zmluvy o spolufinancovani, alebo sa akymkol'vek
sposobom Zmluvy o spolufinancovani tykaji alebo mozu tykat, a to aj v pripade, ak ma
Prijemca ¢o i len pochybnost’ o dodrziavani svojich zadvizkov vyplyvajicich zo Zmluvy
o spolufinancovani, a to bezodkladne od ich vzniku.

Zmena Zmluvy o spolufinancovani nie je potrebna v pripade nepodstatnej zmeny
Projektu, t. j. ak ide o zmenu skuto¢ného plnenia Casového harmonogramu jednotlivych
aktivit, ktord nema za nasledok zmenu terminu ukoncenia realizacie aktivit projektu
uveden¢ho v Zmluve, ak dojde k zmene ¢isla Uctu prijemcu uvedené¢ho v Zmluve, ak
dojde k zmene identifikaénych a kontaktnych udajov zmluvnych stran, ktord nema za
nasledok zmenu v subjekte Poskytovatela, resp. v dalSich pripadoch uvedenych
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v Prirucke pre prijemcu; v takomto pripade postacuje bezodkladné pisomné oznadmenie
o zmene udajov dorucené druhej zmluvnej strane formou doporuceného listu. Zmena
Zmluvy o spolufinancovani nie je potrebnd taktiez v pripade, ze ddjde k zmene
v subjekte Poskytovatel'a na zdklade vSeobecne zavézného pravneho predpisu.

5. Nové verzie dokumentov, resp. priloh k Zmluve pisomne oznamené v pripade
nepodstatnej zmeny Projektu v stilade s ¢l. 8 ods. 4 tychto VZP druhej zmluvnej strane
nahradzaju povodné verzie dokumentov, resp. priloh k Zmluve a nadobudaji ucinnost’
odo dna pisomného suhlasu druhej zmluvne;j strany.

6. Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, ze v pripade, ak dojde k zmene Mechanizmu
Cerpania prostriedkov na spolufinancovanie projektov v rdmci programu pre Zivotné
prostredie a ochranu klimy LIFE v programovom obdobi 2014 — 2020 a Prirucky pre
prijemcu spolufinancovania projektov LIFE zo S§tatneho rozpoctu v programovom
obdobi 2014-2020, sa riadia touto zmenou:

a) dojde k zmene textu Zmluvy o spolufinancovani, Poskytovatel’ bezodkladne oznami
Prijemcovi nové znenie zmenenych clankov Zmluvy o spolufinancovani.
Zavyjadrenie suhlasu so zmenou uvedenych dokumentov sa povazuje najmi
konkludentny prejav vole Prijemcu spocivajuci vo vykonani faktickych a/alebo
pravnych tkonov, ktorymi pokracuje v zmluvnom vztahu s Poskytovatelom.
Ide najmé o pokracovanie v realizacii aktivit Projektu, prijatie spolufinancovania
od Poskytovatela apod. Od tohto okamihu sa zmluvny vztah medzi
Poskytovatelom a Prijemcom spravuje takto zmenenymi dokumentmi.

b) nedéjde k zmene textu Zmluvy o spolufinancovani, Poskytovatel bezodkladne
uverejni nové znenie tychto dokumentov na svojom webovom sidle a oznami
Prijemcovi nové znenie zmenenych ustanoveni. Za vyjadrenie suhlasu so zmenou
uvedenych dokumentov sa povazuje najméd konkludentny prejav véle Prijemcu
spocivajici vo vykonani faktickych a/alebo pravnych ukonov, ktorymi pokracuje
v zmluvnom vztahu s Poskytovatelom. Ide najmid o pokraCovanie v realizicii
aktivit Projektu, prijatie spolufinancovania od Poskytovatela a pod. Od tohto
okamihu sa zmluvny vztah medzi Poskytovatelom a Prijemcom spravuje takto
zmenenymi dokumentmi.

Clanok 9 UKONCENIE ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANI

1. Riadne ukonéenie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy o spolufinancovani nastane splnenim
zaviazkov zmluvnych strdn astCasne uplynutim doby, na ktordt bola Zmluva
o spolufinancovani uzatvorend podla clanku 5 bod 5.3. Zmluvy o spolufinancovani.

2. Mimoriadne ukoncenie zmluvného vzt’ahu

2.1 Mimoriadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy o spolufinancovani nastava
dohodou zmluvnych stran alebo odstapenim od Zmluvy o spolufinancovani.

2.2 0Od Zmluvy o spolufinancovani moéze Prijemca alebo Poskytovatel odstupit’
v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy o spolufinancovani, nepodstatného
porusenia Zmluvy o spolufinancovani a d’alej v pripadoch, ktoré ustanovuju
pravne predpisy SR a EU.

2.3 Porusenie Zmluvy o spolufinancovani je podstatné, ak strana porusujuca Zmluvu
o spolufinancovani vedela v case uzavretia Zmluvy o spolufinancovani alebo
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24

2.5

2.6

vtomto Case bolo rozumné predvidat s prihliadnutim na ucel Zmluvy
o spolufinancovani, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola
Zmluva o spolufinancovani uzavretd, ze druhd zmluvna strana nebude mat’ zaujem
na plneni povinnosti pri takom poruseni Zmluvy o spolufinancovani. Porusenie
Zmluvy o spolufinancovani je podstatné aj v pripade, ak tak ustanovuje Zmluva
o spolufinancovani.

Na ucely Zmluvy o spolufinancovani sa za podstatné poruSenie Zmluvy
o spolufinancovani zo strany Prijemcu povazuje najma:

a) vznik nepredvidanych okolnosti na strane Prijemcu, ktoré zasadne zmenia
podmienky plnenia Zmluvy o spolufinancovani a Projektu a sti¢asne nejde
o okolnosti vyluCujuce zodpovednost’,

b) opakované narokovanie neopravnenych vydavkov Projektu,

c) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizacie aktivit
Projektu stvisiacich s ¢innost'ou Prijemcu,

d) poruSenie zavizkov vyplyvajucich z vecnej alebo Casovej realizacie aktivit
Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinnosti, ktoré Prijemcovi
vyplyvajii zo Zmluvy o spolufinancovani (najmi nezabezpeCenie verejného
obstaravania, alebo iné zavazné porusenie zmluvnych povinnosti),

e) zastavenie realizécie aktivit Projektu z ddvodov na strane Prijemcu,

f) mimoriadne ukoncenie grantovej zmluvy uzavretej medzi koordinujucim
prijemcom a EK,

g) porusenie pravidiel a zmluvnych podmienok, za ktorych boli prostriedky
na spolufinancovanie zo SR poskytnuté, resp. porusenie finan¢nej discipliny
v zmysle § 31 ods. 1 zdkona o rozpoctovych pravidlach,

h) poskytnutie nepravdivych a zavadzajucich informacii, resp. neposkytovanie
informacii v sulade s podmienkami Zmluvy o spolufinancovani zo strany
Prijemcu,

1) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizdcie na majetok Prijemcu,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijemcu
do likvidacie alebo zacatie exeku¢ného konania voci Prijemcovi,

J) porusenie ¢lanku 5 bod 5.6. a 5.7. Zmluvy o spolufinancovani,

k) ak dojde k skuto€nosti uvedenej v ¢lanku 1 ods. 3, porusenie ¢lanku 1 ods. 4,
¢lanku 3 ods. 2, ¢lanku 3 ods. 5, ¢lanku 6 ods. 1, ¢lanku 10 ods. 1 tychto VZP,

1) poruSenie povinnosti zrealizovat  Projekt vsulade so Zmluvou
o spolufinancovani a ukoncit’ realizdciu aktivit Projektu najneskor v termine
podla ¢l. 2 bod 2.5. Zmluvy o spolufinancovani s nasledkami vyplyvajucimi
z ¢l. 7 ods. 2 tychto VZP.

Podstatnym porusenim Zmluvy o spolufinancovani je aj vykonanie takého tkonu
zo strany Prijemcu, na ktory je potrebny predchadzajuci pisomny sthlas
Poskytovatela, v pripade, ak sthlas zo strany Poskytovatel’a nebol udeleny, alebo
ak doslo k vykonaniu takého tkonu zo strany Prijemcu bez Ziadosti o suhlas
Poskytovatela.

PoruSenie d’al§ich povinnosti stanovenych v Zmluve o spolufinancovani alebo
v pravnych predpisoch SR a EU, okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Clanok 10

o spolufinancovani povazuju za podstatné poruSenia, su nepodstatnym poruSenim
Zmluvy o spolufinancovani.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy o spolufinancovani je zmluvné strana
opravnend od Zmluvy o spolufinancovani odstupit’ okamzite, len ¢o sa o tomto
poruseni  dozvedela. V pripade  nepodstatného  porusenia  Zmluvy
o spolufinancovani je zmluvna strana opradvnena odstipit, ak strana, ktord je
v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej
na to bola poskytnutd. Aj vpripade podstatného porusenia Zmluvy
o spolufinancovani je zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruSeni Zmluvy o spolufinancovani. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy
o spolufinancovani bude povazovat za nepodstatné porusenie Zmluvy
o spolufinancovani.

Odstupenie od Zmluvy o spolufinancovani je u¢inné dilom dorucenia pisomného
odstupenia od Zmluvy o spolufinancovani druhej zmluvnej strane alebo dilom
odmietnutia prevzatia odstipenia od Zmluvy o spolufinancovani.

Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany brani okolnost’ vyluc¢ujiica zodpovednost,
je druha zmluvnd strana opravnend od Zmluvy o spolufinancovani odstupit
len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynulo aspon Sest’ mesiacov. V pripade
objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny zanik predmetu Zmluvy
o spolufinancovani apod.) sa ustanovenie predchadzajicej vety neuplatni
a zmluvné strany s opravnené od Zmluvy o spolufinancovani odstupit’ okamZite.

V pripade odstupenia od Zmluvy o spolufinancovani zostavaju zachované tie
prava apovinnosti Poskytovatela, ktoré podla svojej povahy maju platit
aj po skon¢eni Zmluvy o spolufinancovani, a to najmd pravo a povinnost
pozadovat’ vratenie poskytnutych prostriedkov na spolufinancovanie, pravo
na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim Zmluvy o spolufinancovani.

Ak sa Prijemca dostane do omeSkania s plnenim Zmluvy o spolufinancovani
v dosledku porusenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovatela,
zmluvné strany sthlasia, Ze nejde o porusenie Zmluvy o spolufinancovani
Prijemcom.

VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV A ZMLUVNA POKUTA

1. Prijemca je povinny:

a) vratit prostriedky na spolufinancovanie alebo ich cast, ak ich nevycerpal
v opravnenom obdobi pre vydavky podl'a Zmluvy o spolufinancovani,

b) vratit’ prostriedky na spolufinancovanie alebo ich Cast’ v pripade platby poskytnutej
omylom,

c) vratit prostriedky na spolufinancovanie alebo ich cast, ak porusil povinnosti
uvedené v Zmluve o spolufinancovani a poruSenie povinnosti znamena porusenie
finan¢nej discipliny podla § 31 zakona o rozpoctovych pravidlach,

d) wvratit’ prostriedky na spolufinancovanie alebo ich ¢ast’, ak Prijemca porusil pravidla
a postupy verejného obstaravania,
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e) vratit’ prostriedky na spolufinancovanie alebo ich ¢ast’ v pripade znizenia prispevku
zo strany EK v Poskytovatelom urcenej vyske tak, aby bol dodrzany pomer
spolufinancovania voci prispevku EK,

f) wvratit prostriedky na spolufinancovanie alebo ich cast v inych pripadoch,
ak to stanovuje Zmluva o spolufinancovani,

g) odviest’ vynos z prostriedkov na spolufinancovanie podla § 7 ods. 1 pism. m)
zékona o rozpoctovych pravidlach vzniknuty na zéklade UroCenia poskytnutych
prostriedkov na spolufinancovanie (d’alej len ,,vynos‘),

h) wvratit’ prostriedky na spolufinancovanie alebo ich cCast, ak poskytovatel’ ur¢i vratit
prostriedky na spolufinancovanie alebo ich Cast, v pripade, Ze Prijemca porusil
povinnosti uvedené¢ v Zmluve o spolufinancovani alebo ustanovenia pravnych
predpisov SR alebo EU, a Prijemca tieto prostriedky na spolufinancovanie alebo ich
Cast’ nevrati postupom stanovenym v ods. 3 az 10 tohto ¢lanku, bude sa na toto
porusenie podmienok Zmluvy o spolufinancovani aplikovat’ ustanovenie druhej vety
§ 31 ods. 7 zdkona o rozpoctovych pravidlach.

Ak dojde k odstipeniu od Zmluvy o spolufinancovani, je Prijemca povinny vratit
Poskytovatelovi prostriedky na spolufinancovanie vyplatené do casu odstupenia
od Zmluvy o spolufinancovani.

V pripade vzniku povinnosti odvedenia vynosu podla ods. 1 pism. g) tohto ¢lanku je
Prijemca povinny oznamit" Poskytovatelovi prislusnii sumu vynosu najneskor do
16. januara roku nasledujuceho po roku, vktorom vznikol vynos a poziadat
Poskytovatel'a o informaciu k podrobnostiam vratenia vynosu (napr. ¢islo uctu,
identifikacné Cislo platby, variabilny symbol). Poskytovatel’ zaSle tuto informéciu
Prijemcovi bezodkladne. Prijemca je nasledne povinny odviest’ vynos na prijmovy ucet
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky vedeny v Statnej pokladnici raz
ro¢ne, najneskor do 31. januara roku nasledujuceho po roku, v ktorom vznikol vynos.
Zaroven 10 pracovnych dni po odvedeni vynostu Poskytovatel'ovi, Prijemca zasle avizo
o vykonanej platbe spolu s kopiou bankového vypisu Poskytovatel'ovi. Uvedené plati
len v pripade poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie systémom zalohovej
platby.

Ak nie je spolufinancovanie alebo jeho Cast’ vratené z dovodov uvedenych v ods. 1, 2
a 3 tohto ¢l. VZP iniciativne zo strany Prijemcu, sumu vratenia spolufinancovania alebo
jeho Casti stanovi Poskytovatel' v Ziadosti o vratenie (,,ZoV*), ktora zasle Prijemcovi.
Poskytovatel’ v ZoV uvedie vysku spolufinancovania alebo jeho ¢ast’, ktort ma Prijemca
vratit a zaroven urci ¢isla uctov, na ktoré je Prijemca povinny vratenie vykonat'.
V sulade s ods. 7 tohto &lanku Poskytovatel v ZoV uréi aj lehotu na vratenie
spolufinancovania, alebo jeho <castii V pripade odstipenia od Zmluvy
o spolufinancovani alebo v pripade povinnosti vratenia na zéklade rozhodnutia
spravneho organu, Poskytovatel’ nie je povinny zaslat' Prijemcovi ZoV, ked’ze suma,
ktora sa ma vratit, vyplyva priamo z odstipenia od Zmluvy o spolufinancovani, resp.
zo znenia daného rozhodnutia; lehota na vratenie na zdklade odstipenia od Zmluvy
o spolufinancovani alebo spravneho rozhodnutia je rovnaka ako na vratenie na zaklade
ZoV podla ods. 7 tohto &lanku.

Rozsah povinnosti vratenia prostriedkov na spolufinancovanie alebo ich Casti stanovi
Poskytovatel' v ZoV, ktoru zasle Prijemcovi.
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10.

11.

12.

13.

Poskytovatel v ZoV wuvedie vysku prostriedkov na spolufinancovanie, ktora
ma Prijemca vratit' a zaroven urci Cislo uctu, na ktoré je Prijemca povinny vratenie
vykonat'.

Prijemca je povinny vratit' prostriedky na spolufinancovanie alebo ich ¢ast' uvedenu
v ZoV do 50 pracovnych dni odo dia dorucenia ZoV.

Ak Prijemca nevrati spolufinancovanie alebo jeho &ast’ riadne a véas na zéklade ZoV,
t. j. nevrati finan¢né prostriedky v stanovenej lehote, tzn. Ze celkova lehota na vratenie
finannych prostriedkov presiahla 50 pracovnych dni, a ani neddjde k uzatvoreniu
dohody o splatkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovatel’:

i. oznami poruSenie pravidiel a podmienok uvedenych v tejto Zmluve,
za ktorych bolo spolufinancovanie poskytnuté, prislusnému spravnemu
organu ako podnet na zacatie spravneho konania (ak ide o poruSenie
finanénej discipliny), t.j. Uradu vladneho auditu alebo

il. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v tejto Zmluve,
zaktorych bolo spolufinancovanie poskytnuté, Uradu pre verejné
obstaravanie (ak ide o porusenie pravidiel a postupov verejného
obstaravania) alebo

iii. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok)
a uplatni pohladdvku na vréatenie casti financnych prostriedkov
uvedenych v ZoV na prislu§nom organe (napr. na stde).
Prijemca je povinny v lehote do 10 pracovnych dni od uskutoCnenia vrétenia
prostriedkov na spolufinancovanie alebo ich casti, ktoré sa uskutocnilo formou platby
na Ucet urCeny Poskytovatelom, ozndmit’" Poskytovatel'ovi vratenie. Prilohou tohto
oznamenia je vypis z bankového uctu.

Pohladdavku  Poskytovatela  vo¢i  Prijemcovi na  vratenie  prostriedkov
na spolufinancovanie alebo ich c¢asti a pohladavku Prijemcu voci Poskytovatelovi
na poskytnutie prostriedkov na spolufinancovanie podl'a Zmluvy o spolufinancovani je
mozné vzajomne zapocitat. To neplati, ak je Prijemcom Statna rozpoctova organizacia.
Vzijomné zapocitanie nie je mozné vykonat’ ani v pripade ak sa jedna o vynos podla
ods. 1 pism. g) tohto ¢lanku.

Zapocitanie podla ods. 10 tohto c¢lanku mozZze vykonat Poskytovatel z podnetu
ktorejkol'vek zmluvnej strany. Podnetom na vzajomné zapocitanie zo strany Prijemcu je
predloZzenie  Ziadosti o platbu vlehote splatnosti vratenia prostriedkov
na spolufinancovanie alebo ich casti podla ods. 7 tohto clanku VZP. Poskytovatel
vykond zapocitanie z vlastného podnetu na zaklade Ziadosti o platbu predloZenej
Prijemcom a tato skutocnost’ oznami bezodkladne Prijemcovi.

V pripade, ak Poskytovatel’ so vzdjomnym zapocitanim (navrhnutym zo strany Prijemcu
sposobom podla ods. 11 tohto ¢lanku VZP) nesuhlasi, vzdjomne zapocitanie nevykona
aoznami tato skutocnost bezodkladne Prijemcovi. V takomto pripade je Prijemca
povinny vratit prostriedky na spolufinancovanie alebo ich &ast uréeni v ZoV
uz dorucenej Prijemcovi podla ods. 4 az 7 tohto ¢lanku VZP do 30 pracovnych dni
od dorucenia ozndmenia podl'a prvej vety tohto odseku. Ustanovenia ods. 4 az 7 tohto
¢lanku VZP sa pouZziji primerane s vynimkou lehoty stanovenej v ods. 7 tohto ¢lanku
VZP.

Ak Prijemca zisti nesulad so Zmluvou o spolufinancovani a pradvnymi predpismi SR
aEU tykajacimi sa Projektu, je povinny tento nesulad bezodkladne oznamit
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14.

Poskytovatelovi a zaroven mu predlozit prislusné dokumenty tykajice sa tohto
nestladu.

Prijemca sa zavézuje, ze ak ddjde k navySeniu ndkladov na realizaciu projektovych
aktivit, Projekt riadne a v€as ukon¢i a dodato¢né vydavky uhradi z vlastnych finanénych
prostriedkov.

Clinok 11~ UCTOVNICTVO A UCHOVAVANIE UCTOVNEJ DOKUMENTACIE

1.

Prijemca, ktory je uctovnou jednotkou podla zakona €. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve

v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o Uctovnictve®) sa zavédzuje uctovat

o skutoc¢nostiach tykajucich sa Projektu v

a) analytickej evidencii a na analytickych u¢toch v cCleneni podla jednotlivych
projektov, ak uctuju v stistave podvojného uctovnictva,

b) uctovnych knihach podla § 15 zakona o uctovnictve so slovnym a ciselnym
oznacenim projektu v Uétovnych zapisoch, ak uctuje v sustave jednoduchého
uctovnictva.

Prijemca, ktory nie je uctovnou jednotkou podl'a zdkona o uctovnictve vedie evidenciu
majetku, zavdzkov, prijmov a vydavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zdkona
o uctovnictve) tykajucich sa projektu v uctovnych knihach podla § 15 ods. 1 zdkona
o uctovnictve (ide o uctovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého uctovnictva)
so slovnym a ¢iselnym oznacenim projektu pri zépisoch v nich, pri¢om na vedenie tejto
evidencie, preukazovanie zdpisov aspOsob ocenovania majetku a zavdzkov
sa primerane pouziju ustanovenia zédkona o uctovnictve o uctovnych zapisoch, tctovnej
dokumentécii a sposobe ocenovania.

Zaznamy v uctovnictve musia zabezpecit tidaje na ucCely monitorovania pokroku
dosiahnutého pri realizacii aktivit Projektu, vytvorit' zéklad pre narokovanie platieb
a ulah¢it’ proces overovania a kontroly vydavkov zo strany prislusnych organov.

Prijemca uchovédva a ochrafiuje uctovni dokumentdciu podla ods. 1 tohto ¢lanku,
evidenciu podl'a ods. 2 tohto ¢lanku a ini dokumentéciu tykajucu sa Projektu v sulade
so zédkonom o Uctovnictve ato po dobu 5 rokov od finanéného ukoncenia realizicie
Projektu.

Clénok 12 KONTROLA/ AUDIT

1.

Po doruceni kazdého zuctovania zalohovej platby, kazdej Ziadosti o zalohovu platbu,
ziadosti o platbu, ziadosti o platbu financného prispevku na pripravu projektu
v pozadovane] forme Poskytovatel vykona finan¢nu kontrolu zic¢tovania zélohovej
platby, resp. ziadosti o platbu vratane deklarovanych uhradenych vydavkov Projektu.
Ciel'om financnej kontroly je overenie hospodarnosti, i€innosti, Gcelnosti a efektivnosti
vynaloZenia prostriedkov Prijemcu.

V ramci zékladnej financnej kontroly Poskytovatel' overuje sulad financ¢nej operacie
alebo jej Casti s § 6 ods. 4 zdkona o finan¢nej kontrole a audite.

Poskytovatel’ uskuto¢ni administrativnu finan¢na kontrolu v stlade s § 8 ods. 1 zakona
o finan¢nej kontrole a audite. Administrativnou finan¢nou kontrolou Poskytovatel
overuje najmi realizaciu aktivit projektu, dodrZiavanie postupov a plnenie povinnosti
Prijemcu, ako aj vecni spravnost’ uctovnych dokladov a podpornej dokumentécie
preukazujucej vznik a realizaciu finan¢nej operacie alebo jej Casti.
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10.

11.

12.

13.

14.

Poskytovatel’ uskuto¢ni finan¢nt kontrolu na mieste v sulade s § 9 zdkona o financnej
kontrole a audite.

Prijemca je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najméd preukdzat opravnenost
vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia prostriedkov
na spolufinancovanie v zmysle Zmluvy o spolufinancovani.

Prijemca je povinny zabezpecit' pritomnost’ 0séb zodpovednych za realizaciu aktivit
Projektu, vytvorit’ primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu
azdrzat' sa konania, ktoré by mohlo ohrozit' zaatie a riadny priebeh vykonu
kontroly/auditu.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mozu vykonat kontrolu/audit u Prijemcu
kedykol'vek od podpisu Zmluvy o spolufinancovani az po dobu 5 rokov
od finan¢ného ukoncenia realizacie Projektu.

V pripade zistenia formalnych nedostatkov je Prijemca povinny na zéklade vyzvania
Poskytovatel'a doplnit’ zuctovanie zalohovej platby, resp. ziadost’ o platbu. V pripade
zistenia zavaznych nedostatkov alebo nedoplnenia pozadovanych dokladov/vysvetlenia
v stanovenej lehote, Poskytovatel’ zuctovanie zalohovej platby alebo Ziadost o platbu
neschvali, t.j. vydavky z nej uzna za neopravnené. O vySku neopravnenych vydavkov
Poskytovatel’ znizi Prijemcovi vysku prostriedkov na spolufinancovanie. Toto znizenie
nie je potrebné vykonat Upravou ¢lanku 3 Zmluvy formou pisomného dodatku
k Zmluve o spolufinancovani.

V pripade zistenia neopravnené¢ho pouzitia finanénych prostriedkov na Projekt
je Prijemca povinny prislusni sumu vycisleni Poskytovatel'om vratit’ na ucet urceny
Poskytovatelom v stlade s postupom stanovenym v ¢lanku 10 tychto VZP.

Poskytovatel' vykona kontrolu realizacie Projektu formou finan¢nej kontroly na mieste
podla potreby, minimélne vSak raz pocas realizdcie Projektu. Kontrola realizicie
Projektu moze byt’ vykonana aj formou ucasti na monitorovacich misiach EK.

Poskytovatel' kontroluje priebeh Projektu aj na zasadnutiach riadiaceho vyboru
Projektu. Riadiaci vybor Projektu zriad’'uje Prijemca, ktory je koordinujucim prijemcom
v Projekte.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:
a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny urad SR,

¢) Ministerstvo financii SR,

d) Urad vladneho auditu,

€) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az c) v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.
Prijemca sa zavizuje, Ze umoZzni vykon kontroly zo strany opravnenych os6b na vykon

kontroly/auditu v zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR a EU, najmid zékona
o finan¢nej kontrole a audite a Zmluvy o spolufinancovani.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st opravnené najma:

a) vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok alebo na pozemky a do inych
priestorov Prijemcu, ak to suvisi s predmetom kontroly ak je to nevyhnutné
na vykon kontroly,
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15.

b) pozadovat od Prijemcu, aby predlozil origindlne doklady, zaznamy dat
na pamét'ovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vyjadreni,
vystupov projektu a ostatnych informacii a dokumentov, vzorky vyrobkov alebo iné
doklady potrebné pre vykon kontroly a dalSie doklady suvisiace s Projektom
v zmysle poziadaviek opravnenych osob na vykon kontroly,

c) odoberat aj mimo priestorov Prijemcu origindly dokladov, zaznamy dat
na pamédtovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisy a ostatné
informdcie, ktorych vydanie nie je vSeobecne zavdznym pravnym predpisom
zakazané, a ktoré su potrebné na zabezpeCenie dokazov, vratane inych materidlov
nevyhnutnych na d’alSie ukony stvisiace s kontrolou/auditom,

d) vyzadovat od Prijemcu prepracovanie opatreni na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou/auditom ana odstranenie pri¢in ich vzniku, ak opravnena osoba
odovodnene predpoklada vzhladom na zavaznost nedostatkov zistenych
kontrolou/auditom, Ze tieto opatrenia budu netc¢inné, a predlozenie pisomného
zoznamu tychto opatreni v lehote urcenej opravnenou osobou,

e) oboznamovat sa s udajmi a dokladmi, ak stvisia s predmetom kontroly,
f) vyhotovovat kopie idajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly.

Prijemca je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou v zmysle spravy z kontroly v lehote stanovenej oprdvnenymi osobami
na vykon kontroly. Prijemca je zaroven povinny zaslat osobam opravnenym na vykon
kontroly pisomnu spravu o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov
bezodkladne po ich splneni a taktieZ o odstraneni pri¢in ich vzniku.

Clanok 13 UCET PRIJEMCU

1.

Prijemca je povinny v pripade vyuZitia systému zalohovych platieb mat zriadeny
osobitny bankovy ucet (d’alej len ,,icet prijemcu*) vedeny v EUR pre prijem platieb
zo SR, ak su prostriedky uro¢ené. Cislo uétu vo formate IBAN je uvedené v &lanku 1
bod 1.2. Zmluvy.

Prijemca je povinny udrZiavat’ Gcet Prijemcu otvoreny a nesmie ho zrusit' az do doby
finan¢ného ukoncenia realizacie projektu v zmysle Zmluvy o spolufinancovani.

V pripade zalohovej platby je Prijemca povinny vynosy z tohto U¢tu vysporiadat’ podla
¢lanku 10 ods. 1 pism. g) tychto VZP.

V pripade refunddcie moze Prijemca realizovat uhrady opravnenych vydavkov
aj z inych uc¢tov otvorenych Prijemcom pri dodrzani ustanoveni Prirucky pre prijemcu.

V pripade refundécie st vynosy vzniknuté na G¢te Prijemcu prijmom Prijemcu.

Clénok 14 ~ PLATBY

1. Poskytovatel poskytuje prostriedky na spolufinancovanie v lehotach ustanovenych
v tomto ¢lanku ako kombinaciu zélohovych platieb (maximalne dve) a refundacie
finanénych prostriedkov na zaklade Ziadosti o platbu, resp. len refundéciou
finan¢nych prostriedkov na zéklade ziadosti o platbu.

2. Zalohova platba vo vyske podla ziadosti o zdlohovu platbu (maximalne vSak
vo vySke 40% z prostriedkov na spolufinancovanie podl'a ¢lanku 3 bod 3.1. pism.
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10.

11.

b) Zmluvy) bude uhradena do 30 kalendarnych dni od schvalenia ziadosti
o zalohovu platbu. Prijemca moéze predlozit’ Ziadost o druhu zélohovl platbu
az po schvaleni minimélne 50% za¢tovania prvej zalohovej platby.

Prijemcovi m6zu byt prostrednictvom zalohovych platieb a ¢iastkovych Ziadosti
o platbu formou refundacie poskytnuté finan¢né prostriedky maximalne do vysky
95 % z prostriedkov na spolufinancovanie.

Koordinujicemu prijemcovi moéze byt prostrednictvom refundacie uhradeny
finan¢ny prispevok na pripravu projektu zo Statneho rozpoctu SR vo vyske
max. 5 000 EUR v nadvéznosti na schvalent Ziadost’ o spolufinancovanie. Vyska
finan¢ného prispevku na pripravu projektu pre koordinujuceho prijemcu je uvedena
v ¢l. 3 bod 3.1. pism. f) Zmluvy. Tento financny prispevok je nad radmec rozpoctu
na realizaciu aktivit Projektu.

Platby vo forme refundacie prostriedkov na spolufinancovanie buda
Poskytovatelom uhradzané natucet Prijemcu postupne na zaklade vykonanej
finanénej kontroly Ziadosti o platbu. Ziadosti o platbu obsahuju uhradené faktury
v pozadovanej vyske prostriedkov na spolufinancovanie. Poskytovatel' uhradi
ziadost’ o platbu do 30 kalendérnych dni od jej schvélenia.

Posledna ciastka prostriedkov na spolufinancovanie v ramci refundacie, t. j.
zaverecna platba, bude Prijemcovi uhradend az po tom, ako Prijemca doruci
Poskytovatelovi kompletnu zaverecnu ziadost' o platbu na zostavajucu cast
prostriedkov na spolufinancovanie v sulade sods. 11 tohto ¢lanku VZP, ato
do 30 kalendarnych dni odo dia schvalenia zavere¢nej ziadosti o platbu.

Den pripisania finan¢nych prostriedkov zo SR na tcet Prijemcu sa povazuje za deii
cerpania prostriedkov na spolufinancovanie, resp. ich Casti.

Prijemca je povinny pri predkladani ziadosti o platbu a zi¢tovani zalohovej platby
dodrziavat’ ustanovenia Prirucky pre prijemcu.

Prijemca je povinny predkladat’ ziadost o platbu/ziictovanie zéalohovej platby
minimalne raz rocne..

Ako poslednu Prijemca predkladd zaverecnu ziadost o platbu, kde je zictované
pouzitie zvySnej sumy vo vySke minimalne 5% prostriedkov na spolufinancovanie
po uhradeni celkovych opravnenych nakladov na realizaciu Projektu.

Poskytovatel' po doruceni zavereCnej Ziadosti o platbu, celkového finan¢ného
zuctovania Projektu schvaleného zo strany EK a d’asich ndleZitosti od Prijemcu
stanovenych v €l. 7 ods. 10 a 11 tychto VZP vykona zéverecné financné zuctovanie
Projektu. Zavere¢nu Ziadost' o platbu, ak pocas finan¢nej kontroly podla ¢lanku
12 tychto VZP nebol zisteny Zziadny nestlad so Zmluvou o spolufinancovani
a pravnymi predpismi SR a EU, Poskytovatel uvolni do 30 kalendarnych dni
od jej schvalenia.

Blizsie podrobnosti tykajuce sa narokovania pouzitych finanénych prostriedkov
Prijemcom na =zaklade Zmluvy o spolufinancovani st upravené v Prirucke
pre prijemcu.
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Priloha €. 2 k Zmluve o spolufinancovani

MINISTERSTVO

ZIVOTNEHO PROSTREDIA
SLOVENSKE) REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZIVOTNEHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZIADOST O SPOLUFINANCOVANIE
PROJEKTU LIFE ZO STATNEHO ROZPOCTU

LONG-TERM CONSERVATION OF GREAT BUSTARD AND
RED-FOOTED FALCON IN BORDER REGION OF HUNGARY
AND SLOVAKIA

ZABEZPECENIE DLHODOBEJ OCHRANY DROPA
VELKEHO A SOKOLA KOBCOVITEHO V POHRANICI
SLOVENSKA A MADARSKA

LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER



PROJEKT
(rovnaké udaje ako v schvilenom projekte LIFE)

NAZOV PROJEKTU

LONG-TERM CONSERVATION OF GREAT BUSTARD AND RED-FOOTED FALCON IN
BORDER REGION OF HUNGARY AND SLOVAKIA

ZABEZPECENIE DLHODOBEJ OCHRANY DROPA VELKEHO A SOKOLA KOBCOVITEHO
V POHRANICI SLOVENSKA A MADARSKA

Akronym projektu: LIFE STEPPE ON BORDER

Kod projektu EK: LIFE20 NAT/SK/001077

Kraje realizacie projektu na SR: | Bratislavsky kraj

Fert6-Hansag National Park Directorate
Zahrani¢ni partneri projektu: MME BirdLife Hungary
Municipality of Varbalog

Zaciatok realizacie projektu: 01/02/2022 Koniec realizacie projektu: 30/04/2027

VSETCI UCASTNICI PROJEKTU - Ziadatelia o spolufinancovanie a u¢astnici projektu
nepoZadujici spolufinancovanie zo SR

.. Ochrana dravcov na Slovensku / Raptor Protection of Slovakia (Koordinujuci

1. Ziadatel .
prikemca)

2. Ziadatel Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (Pridruzeny prijemca)
3. Ziadatel Statna ochrana prirody Slovenskej republiky (PridruZeny prijemca)
4. Ziadatel Slovenska ornitologicka spolo¢nost/BirdLife Slovensko (Pridruzeny prijemca)
5. Utastnik projektu

nepoZadujuci N/A

spolufinancovanie

zo SR

FINANCNY PRISPEVOK (FP) NA PRIPRAVU PROJEKTU
VO VYSKE MAX 5 000 EUR
PRE KOORDINUJUCEHO PRIJEMCU
.Zia.d,at.el, _, (ndzov organizacie, ktora predklada Ziadost)
koordinujuci prijemca
ZIADAM

finan¢ny prispevok
na pripravu
projektu

NIE




ROZPOCET PROJEKTU V EUR!

FP na
Prispevok , & , - pripravu
(EU) Prispevok (SR) Vlastny podiel Spolu e
(SR)
EUR % EUR % EUR % EUR EUR
1. RPS - koord. o o o
. 607 449 | 75% | 186282,40 | 23,00% | 16 198,60 | 2,00% | 809 930 0
prijemca
2. Bratislava 366285 | 75% | 12159500 | 24,90% | 500,00 | 0,10% | 488380 | nevyplia
3.50P SR 108063 | 75% | 35871,00 | 24,90% | 150,00 | 0,10% | 144 084 | nevypliia
LS BirdLite | 986036 | 75% | 8771830 | 23.00% | 7627.70 | 2,00% | 381382 | MevyPIa
Spolu 1367833 | 75% | 431466,70 | 23,66% | 24 476,30 | 1,34% | 1823 776 | nevyplna

1'S presnostou na dve desatinné miesta. Uvedt sa iba Ziadatelia o spolufinancovanie.
2 Min. vo vyske podla typu organizacie (uvedené v kapitole 3. 2 Mechanizmu &erpania finanénych prostriedkov
na spolufinancovanie projektov LIFE zo §tatneho rozpoctu v programovom obdobi 2014-2020)
3FP na pripravu projektu sa uvadza zv1ast, netvori sigast’ rozpoétu projektu, t.j. nezahfiia sa do kolénky Prispevok (SR), ani
do kolonky Spolu




PROFIL ZIADATELA 1 (organizicia, ktora predklada spoloénii Ziadost’)

Obchodné meno / nazov: | OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU (RPS)

Sidlo organizacie: Trhova 54, 841 01 Bratislava

Pravna forma: Obcianske zdruzenie

1CO: 31797717 DIC: 2021518851
Platitel’ DPH: Nie ICDPH: |nie

Statutarny organ:

1. | Lucia Deutschové, vykonna riaditel’ka

2. | Nie
Kontaktna osoba: Klara Tothova
Telefon: +421 903 206921
E-mail: tothova@dravce.sk
Internetova stranka: www.dravce.sk
Banka: Tatra banka, a.s.

Cislo uétu v tvare IBAN: | SK25 1100 0000 0029 2185 0738

Struc¢na charakteristika organizacie:

Ochrana dravcov na Slovensku je mimovladna organizacia - ob¢ianske zdruZenie, ktora sa venuje
vyskumu a ochrane volne Zijicich dravych vtdkov a sov na celom Uzemi Slovenska. Historia
organizacie siaha aZ do roku 1975, kedy jeden z najvyznamnejsich ornitolégov na Slovensku, Mgr.
Stefan Danko, zalozil Skupinu pre vyskum a ochranu dravcov a sov (SVODAS). Od roku 2004
vystupuje organizdcia pod sicasnym nazvom, pricom skratka organizacie vychadza z anglického
nazvu — Raptor Protection of Slovakia. RPS v stc€asnosti zdruZzuje vySe 150 ¢lenov a
sympatizantov z celého Slovenska, medzi ktorymi s profesiondlni i dobrovolni ochrancovia
prirody, odbornici, i aktivni a nadani Studenti vysokych §kdl s prirodovednym zameranim.
Poslanim RPS je zdruzovat’ zdujemcov o ochranu a vyskum dravcov a sov, vzdeldvat’ svojich
¢lenov 1 verejnost’ a realizovat’ d’alSie aktivity na ochranu dravych vtdkov a sov vo vol'nej prirode s
posobnostou v ramci celého Slovenska.
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CESTNE VYHLASENIE ZIADATELA 1 (organizacie, ktora predklada spolo¢nii Ziadost)

Obchodné meno/nazov organiziacie: |OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU (RPS)

Statutarny organ: Lucia Deutschovd, vykonna riaditel’ka

Cestne vyhlasujem, Ze:

vSetky informacie obsiahnuté v ziadosti, v jej prilohach a sprievodnych dokumentoch su
pravdiveé,

mam alebo zabezpecim vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo vyske

16 198,60 EUR,

zaviazujem sa bezodkladne pisomne informovat o vSetkych zmenach, ktoré sa tykaju
uvedenych udajov a skutocnosti

vydavky planované v projekte sa neprekryvaji s vydavkami v rdmci inych mnou
realizovanych projektoch,

Peciatka organizécie Podpis ziadatel'a
(Statutarneho organu)

V Bratislave, dina




PROFIL ZIADATELA 2

Obchodné meno/nazov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sidlo organizacie: Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava I

Pravna forma: Obec

1CO: 00603481 DIC: 2020372596
Platitel’ DPH: Nie IC DPH: |-

Statutarnym organom je primator hlavného mesta SR, Ing. arch. Matas
Vallo. V zmysle podpisového poriadku zmluvy o grantovych prispevkoch

Statutarny organ: medzinarodné zmluvy alebo vyhlasenia o partnerstve podpisuje Ing. Tatiana
Kratochvilova z pozicie prvého namestnika primatora (RP 6/2021, ¢l. 8 ods.
1, pism. n)).

1. | Ing. arch. Matas Vallo

Ivan Petro, ivan.petro@bratislava.sk,
Roman Cajka, roman.cajka@bratislava.sk

Kontaktna osoba:

Telefon: Ivan Petro +421 910 168 558, Roman Cajka +421 910 493 745
E-mail: primator@bratislava.sk

Internetova stranka: www.bratislava.sk

Banka: CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA, A.S.

Cislo ii¢tu v tvare IBAN: | SK51 7500 0000 0000 2589 7643

Struc¢na charakteristika organizacie:

Hlavné mesto SR Bratislava, ktoré bude projekt riadit’ prostrednictvom Magistratu hlavného Bratislava SR
Bratislavy ako vykonného organu mestského zastupitel'stva a primatora mesta.

V zmysle zékona ¢.369/1990 Zb. o obecnom zriadeni je zakladnou ulohou obce pri vykone samospravy
starostlivost’ 0 vSestranny rozvoj jej izemia a o potreby jej obyvatelov. Podl'a § 4 ods. 3 pism. h) tohto
zakona obec ,,utvara a chrani zdravé podmienky a zdravy spdsob zivota a prace obyvatel'ov obce, chrani
zivotné prostredie, ako aj utvara podmienky na zabezpeCovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelavanie,
kultiru, osvetovu Cinnost’, zdujmovi umelecku Cinnost, telesnt kultaru a sport.* Ulohu ,,dbat’ o ochranu
atvorbu Zzivotného prostredia®“ hlavnému mestu ukladd aj zdkon ¢. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave [§ 6a ods. 2 pism. j)]. V programovom vyhldseni sucasného primatora a
mestského zastupitel'stva sa stanovuji zavidzky v oblasti zmeny klimy, mestskej zelene, lesného
hospodarstva a kvality ovzdus$ia. Projekt LIFE STEPPE ON BORDER konkrétne prispieva k naplneniu
uvedenych cielov.

Za realizaciu projektu bude zodpovedny utvar Oddelenia tvorby mestskej zelene, za administraciu
a technické riadenie projektu bude zodpovedat Oddelenie implementacie externého financovania.
Oddelenie externého financovania ma bohaté skasenosti s realizaciou projektov financovanych
z programov ESIF vratane medzindrodnych a velkych infrastruktarnych projektov.
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CESTNE VYHLASENIE ZIADATELA 2

Obchodné meno/nazov organizacie: | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Statutarny organ: Ing. arch. Matus§ Vallo

A. Moja organizacia dava plni moc Ochrane dravcov na Slovensku konat’ v naSom mene za
ucelom predkladania tejto ziadosti o spolufinancovanie projektu LIFE zo Statneho rozpoctu.

B. Cestne vyhlasujem, Ze:

- vSetky informacie obsiahnuté v ziadosti, v jej prilohach a sprievodnych dokumentoch su
pravdivé,

- mam alebo zabezpecim vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo vyske
500,00 EUR,

- zaviazujem sa bezodkladne pisomne informovat’ o vSetkych zmenéch, ktoré sa tykaji
uvedenych tdajov a skuto¢nosti,

- vydavky planované v projekte sa neprekryvaju s vydavkami v ramci inych mnou
realizovanych projektoch,

- sthlasim s tym, Ze Ochrana dravcov na Slovensku predklad4 v naSom mene ziadost’

o spolufinancovanie projektu LIFE zo Statneho rozpoc€tu, a Ze nebudeme dodato¢ne ziadat’
o spolufinancovanie v osobitnej ziadosti.

Peciatka organizacie Podpis Ziadatel’a
(Statutarneho orgéanu)

V Bratislave dfla .....ccoeevvevvvenennnnn..




PROFIL ZIADATELA 3 (vyplnit’ pre kaZdii organizaciu osobitne)

Obchodné meno/nazov: Statna ochrana prirody Slovenskej republiky

Sidlo organizacie: Tajovského 28B, 974 09 Banska Bystrica

Pravna forma: Prispevkova organizacia (331)

1CO: 17058520 DIC: 2021526188
Platitel’ DPH: nie ICDPH: |-

Statutarny organ:

1. | RNDr. Dusan Karaska, generalny riaditel SOP SR

2. |-
Kontaktna osoba: Mgr. Andrea Mikulova, koordinator projektov
Telefon: +421 911 011 392
E-mail: andrea.mikulova@sopsr.sk
Internetova stranka: WWW.sopsr.sk
Banka: Statna pokladnica

Cislo uétu v tvare IBAN: | SK36 8180 0000 0070 0039 1269

Struc¢na charakteristika organizacie:

Statna ochrana prirody Slovenskej republiky (SOP SR) je odbornou organizaciou MZP SR
s celoslovenskou posobnostou zameranou najméd na zabezpecovanie uloh na useku ochrany prirody
a krajiny vratane spravy jaskyn podla ustanoveni zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
v zneni neskorSich predpisov ana tUseku ochrany druhov volne zijucich Zivo¢ichov a volne rastucich
rastlin regulaciou obchodu s nimi podla ustanoveni zakona ¢. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov volne
zijucich zivocichov a volne rastucich rastlin regulaciou obchodu s nimi a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. V ramci hlavnej ¢innosti zabezpeCuje najmid spracovavanie
koncepénych a metodickych materialov, podkladov pre tvorbu pravnych predpisov v oblasti ochrany
prirody a krajiny, odbornych stanovisk a podkladov pre rozhodovaciu ¢innost’ organov ochrany prirody,
spracovavanie/obstaravanie vybranej dokumentacie ochrany prirody, odborni starostlivost o osobitne
chranené¢ casti prirody a krajiny, realizdciu opatreni v chranenych tUzemiach suvisiacich sich
obhospodarovanim za u¢elom zlepSovania stavu predmetu ich ochrany, environmentalnu vychovu
s dorazom na ochranu prirody, vyskum a monitoring osobitne chranenych casti prirody a krajiny,
prevadzku, spristupiiovanie a iné vyuzivanie jaskyi. SOP SR koordinuje budovanie sistavy NATURA
2000 na Slovensku, plni ulohy vedeckého organu (CITES), tlohy vyplyvajuce z medzinarodnych
dohovorov na useku ochrany prirody/biodiverzity, implementuje projekty v ramci réznych finan¢nych
mechanizmov a schém.




CESTNE VYHLASENIE ZIADATELA 3

Obchodné meno/nazov organizicie: | Stitna ochrana prirody Slovenskej republiky

Statutarny organ: RNDr. Dugan Karaska, generalny riaditel SOP SR

A. Moja organizacia dava plni moc Ochrane dravcov na Slovensku konat’ v naSom mene za
ucelom predkladania tejto ziadosti o spolufinancovanie projektu LIFE zo Statneho rozpoctu.

B. Cestne vyhlasujem, Ze:

- vSetky informacie obsiahnuté v ziadosti, v jej prilohach a sprievodnych dokumentoch su
pravdivé,

- mam alebo zabezpecim vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo vyske
150,00 EUR,

- zaviazujem sa bezodkladne pisomne informovat’ o vSetkych zmenéch, ktoré sa tykaji
uvedenych tdajov a skutocnosti,

- vydavky planované v projekte sa neprekryvaju s vydavkami v ramci inych mnou
realizovanych projektoch,

- sthlasim s tym, Ze Ochrana dravcov na Slovensku predklad4d v naSom mene ziadost’
o spolufinancovanie projektu LIFE zo Statneho rozpoc€tu, a Ze nebudeme dodato¢ne ziadat’
o spolufinancovanie v osobitnej ziadosti.

Peciatka organizacie Podpis Ziadatel’a
(Statutarneho orgéanu)




PROFIL ZIADATELA 4 (vyplnit’ pre kaZdii organizaciu osobitne)

Obchodné meno/nazov: Slovenska ornitologicka spolo¢nost’/BirdLife Slovensko

Sidlo organizacie: Zelinarska 4, 821 08 Bratislava

Pravna forma: Obcianske zdruzenie

1CO: 30845521 DIC: 2020635364
Platitel’ DPH: Ano ICDPH: | SK 2020635364

Statutarny organ:

1. |Miroslav Demko, Mgr., riaditel

2. |-
Kontaktna osoba: Jozef Ridzon
Telefon: +421 902 222 160
E-mail: ridzon@vtaky.sk
Internetova stranka: www.vtaky.sk
Banka: Tatra banka, a.s.

Cislo uétu v tvare IBAN: | SK71 1100 0000 0026 6652 0108

Struc¢na charakteristika organizacie:

SOS/BirdLife Slovensko bola formalne zalozena v roku 1993, ale nadvéizuje na ¢innost’ a tradicie
Ceskoslovenské ornitologické spoleénosti (CSO, zaloZena 5.4.1926), Slovenskej ornitologickej
spolo¢nosti (SOS, zalozena 1985) a Spolo¢nosti pre ochranu vtactva na Slovensku (SOVS,
zalozena 1993).

Slovenska ornitologickd spolo¢nost’ / BirdLife Slovensko je obcianske zdruzenie, ktorého
hlavnym poslanim je ochrana a vyskum prirody, najma volne zijuceho vtactva a jeho biotopov.
Zastupujeme nasu krajinu v medzindrodnych organizacidch: BirdLife International, Euring,
Association of Europaen Rarities Comittees. Pri napliiani poslania sa spolo¢nost venuje
predovSetkym ochrane druhov, biotopov a tizemi, ochranarskemu vyskumu vratane krazkovacej
¢innosti, environmentalnej politike, environmentalnej vychove, venujeme sa praci s detmi a
mladeZou, vydavatel'skej Cinnosti a tiez organizujeme seminare a konferencie. Vydavame odborny
casopis Tichodroma, a vedecko- popularny Casopis Vtaky (do roku 2006 pod nazvom Vtacie
spravy).Nase projekty st zamerané na ochranu druhov, biotopov, izemi a na spolupracu s 'ud’mi.
SOS/BirdLife Slovensko realizovala alebo realizuje viaceré projekty spolufinancované EU . Jedna
sa najma o projekty Life , projekty cezhrani¢nej spoluprace CZ-SK . V sucasnom obdobi (posledné
3 roky) realizoval alebo realizuje napriklad nasledovné projekty, kde vystupuje ako
hlavnypartner/prijemca:

V ramci programu LIFE sa jedné o projekty :

* LIFE15 NAT/SK/000861 ,, Wetland habitat restoration and bird protection of Poiplie, Horna
Orava and Senianske rybniky SPAs in Slovakia“.

« LIFE0O9 NAT/SK/000395 ,,Conservation of Botaurus stellaris and Aythya nyroca in SPA
Medzibodrozie in Slovakia“.

« Life LIFE12 NAT/SK/000488 ,Integrated management of river ecosystems in southern
Slovakia”

V ramci programu cezhrani¢nej spoluprace CZ-SK sa jedna o projekty:

* Opatrenia pre zmiernenie dopadov invaznych zivocichov na Zapadnom Slovensku a juznej
Morave

« 7ivé mesta — ochrana urbannych druhov vtdkov

* Zelené horizonty
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CESTNE VYHLASENIE ZIADATELDA 4

Obchodné meno/nazov organiziacie: | Slovenska ornitologicka spolo¢nost’/BirdLife Slovensko

Statutarny organ: Miroslav Demko, Mgr., riaditel

A. Moja organizacia dava plntt moc Ochrane dravcov na Slovensku konat’ v naSom mene za
ucelom predkladania tejto ziadosti o spolufinancovanie projektu LIFE zo Statneho rozpoctu.
B. Cestne vyhlasujem, Ze:

- vSetky informacie obsiahnuté v Ziadosti, v jej prilohach a sprievodnych dokumentoch st
pravdivé,

mam alebo zabezpecim vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo vyske

7 627,70 EUR,

- zavézujem sa bezodkladne pisomne informovat’ o vSetkych zmenach, ktoré sa tykaja
uvedenych tdajov a skutocnosti,

- vydavky planované v projekte sa neprekryvaji s vydavkami v rdmci inych mnou
realizovanych projektoch,

- suthlasim s tym, Zze Ochrana dravcov na Slovensku predkladd v naSom mene Ziadost’

o spolufinancovanie projektu LIFE zo Statneho rozpoc€tu, a Ze nebudeme dodato¢ne ziadat’ o

spolufinancovanie v osobitnej Ziadosti.

Peciatka organizacie Podpis Ziadatel’a
(Statutarneho orgéanu)
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OBLAST PODPORY

X

podprogram ,,Zivotné prostredie

O  Zivotné prostredie a efektivne vyuZivanie zdrojov

tematicka
priorita

O  oblast vody vratane morského prostredia

O oblast odpadov

O efektivne vyuzivanie zdrojov vratane pody a lesov, a ekologické
hospodarstvo a hospodarstvo vyuzivajice odpad

O zivotné prostredie a zdravie vratane chemickych latok a hluku

O oblast kvality ovzdusia a emisie vratane mestského prostredia

prioritna

X  priroda a biodiverzita

oblast’

tematicka
priorita

X

oblast prirody

O

oblast’ biodiverzity

O  sprdva a informovanie v oblasti Zivotného prostredia

tematicka
priorita

O  informacné a komunika¢né kampane, ako aj kampane na zvySovanie
povedomia
O cinnosti zamerané na podporu G¢inného procesu kontroly a opatreni na podporu

dodrziavania pravnych predpisov Unie v oblasti Zivotného prostredia, ako aj
¢innosti na podporu informaénych systémov a informacnych nastrojov v
suvislosti s vykonavanim pravnych predpisov Unie v oblasti zivotného prostredia

[l

podp

rogram ,,Ochrana klimy“

O  zmieriiovanie zmeny klimy

prioritna
oblast’

O  adapticia na zmenu klimy

O  sprava a informovanie v oblasti klimy
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CIELE PROJEKTU

Hlavny ciel’ projektu

Cielom projektu je zvratenie nepriaznivého stavu dropa velkého a sokola kobcovitého, zvySenie
dostupnosti potravy cielovych druhov, zlepSenie ochrany hniezdiacich vtakov, zlepSenie hniezdnych
podmienok a hniezdnej tspesnosti cielovych druhov a umozZnenie interakcie s jadrovou populaciou.
Projekt vyznamne zlepsi celkové podmienky pre dlhodoby rast populacie oboch druhov v slovensko-
mad’arsko-rakiskom pohranici a zabrani d’alSej degradacii izemia a celkova biodiverzita sa tak zvysi.

Specifické ciele

Implementovat’ ,,Memorandum o porozumeni pri ochrane a manazmente stredoeurdpskej populécie
1. | dropa fazatého (Otis tarda)“ a posilnit’ medzinadrodnu spolupracu v mad’arsko-raktisko-slovenskom
cezhrani¢nom regione.

2. | Zvysit stabilitu populacie dropa velkého a sokola kobcovitého v Strednej Europe.

Zalozit/udrzat’ zivotaschopnu hniezdnu populéciu oboch druhov v projektovom tzemi a zlepSit’
status migracnej populdcie sokola kobcovitého a zimujticej populacie dropa velkého; zabranit

3 vyhynutiu/zastavit' pokles populacie a zlepSit podmienky pre narast pocetnosti oboch druhov
v pohranici Slovenska a Mad’arska (priamo) ako aj Rakuska (nepriamo)
4 Vytvorit/podporovat’ prepojenie s inymi subpopulaciami ciel'ovych druhov, obzvlast’ z jadrového
" | izemia v Mad’arsku
5 Zvysit dostupnost’ a kvalitu potravy a znizit’ stratu energie prostrednictvom podstatného rozsirenia
" | uzemia s vhodnym manazmentom, obnovit hniezdne a potravné biotopy a zvysit’ ich rozlohu.
6 Znizit vyruSovanie, vytvorit’ bezpecné hniezdne podmienky, zvysit' hniezdnu uspesnost’, zlepsit’
" | dostupnost’ prirodzenych hniezdnych prilezitosti
Zlepsit zapojenie kl'ucovych zainteresovanych skupin (vlastnici/uzivatelia pody, urady,
7 organizacie ochrany prirody, samospravy) a zvysit’ ich povedomie o problematike s cielom
" | podpory udrzatel'nosti projektu. Ciel'om je podporovat’ postupy, ktoré povedu aj k zvySeniu
abundancie hmyzu a celkovej biodiverzity v agrarnej krajine.
3 Podporovat’ ciele Spolo¢nej pol'nohospodarskej politiky EU a podporovat’ vhodné

pol'nohospodarske postupy ako aj prislusni1 politiku na ndrodnej a medzinarodnej trovni.

Nadviazat’ na prebiehajtci projekt LIFE15 NAT/AT/000834 na ochranu dropa vel'kého. Cielom
9. | projektu je tiez pouzit’ metddu najlepsich osvedcenych postupov a vyuzit’ skusenosti z inych LIFE
projektov a iniciativ realizovanych v izemi v minulosti.
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POPIS PROJEKTOVEHO UZEMIA

Nazov: SPA Syslovské polia

Rozloha (ha): 1,772.940

Kategoria* Nazov Kraj Rozloha (ha)

CHVU: SKCHVUO029 Sysl'ovské polia BA 1,772.940

UEV:

NP:

CHKO:

CHA:

PR, NPR:

iné

Vedecky popis izemia:

Uzemie predstavuje panénsky typ niZiny zastipeny prevazne agrocenézami a riedkymi pasmi
vetrolamov a krovin, zvdcSa sekundarnymi xerotermnymi az semixerotermnymi druhovo bohatymi
travinno-bylinnymi spoloGenstvami na sprasiach a naplaveninich rieky Dunaj. Uzemie sa nachadza
v pohrani¢nej oblasti s Rakuskou a Mad’arskou republikou a rozprestiera sa v orografickom celku
Podunajska rovina. Podstatna cast’ lokality je intenzivne vyuZzivana, cielovymi plodinami st najmi
kultary obilnin, d’atelina, slne¢nica a repka olejna. Pasy a kriky vetrolamov su tvorené vacSinou Robinia
pseudoacacia, Ailanthus altissima, Acer campestre, Prunus sp. a Sambucus nigra. K najdolezitejsim
pri¢inam ohrozenia vtactva Syslovskych poli patri intenzifikdcia pol'nohospodarstva a rozsirovanie
rekreacno-turistickych a §portovych aktivit (cyklistika), nelegalna strel’ba a otravy.

Vyznam tzemia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionalnej, narodnej a
europskej urovni:

Z eurépskeho hladiska plni tzemie dolezitd funkciu zimoviska pre priblizne 3/4 zapadopanodnskej
populacie dropa fizatého zo Slovenska, Mad’arska a Rakuska (v zime tu byva zistenych pravidelne 400
az 500 jedincov Otis tarda). V tomto ohlade je ochrana zimujucej populacie v CHVU kl'ucova aj pre
ochranu hniezdnych populacii v Rakusku a Madarsku. CHVU Syslovské polia je poslednym
pravidelnym hniezdiskom Ofis tarda na Slovensku (2018), v poéte do 4 hniezdiacich samic v roku 2018
(1 v roku 2017). Taktiez prezitie populacie Otis tarda v CHVU priamo suvisi navratom druhu do
Zitného ostrova, ktory bol dolezitym historickym miestom reprodukcie. Udrzanie a zlepsenie podmienok
pre hniezdenie vtomto CHVU je rozhodujuca pre Sirenie jednotlivcov do historickych lokalit na
Slovensku. Navyse, CHVU Sysl'ovské polia je posledné a najdolezitejSie hniezdisko sokola kobcovitého
(Falco vespertinus) na celom Slovensku v pocte 18 parov v roku 2018. Na lokalite bolo zaregistrované
hniezdenie dalSich vzacnych druhov ako Falco cherrug a Circus pygargus. Velmi dolezité pre
zimujucou populaciou je skutocnost, Ze uzemie nepretina ziadne vedenie vysokého napitia, vela
distribu¢nych a prenosovych elektrickych vedeni sa v§ak nachadza blizko hranic lokality. Lokalita sluzi
ako dolezité zimovisko aj pre d’alSie druhy vtakov, najma Aquila heliaca, Buteo buteo, Buteo lagopus,
Falco peregrinus, Circus cyaneus, Haliaetus albicilla, Accipiter nisus. Oblast’ predstavuje doleziti
migracnu trasu pre mnohé druhy vtakov.

4 Zoznam pouzitych skratiek kategorie tizemia: CHVU — chranené vtacie izemie, UEV — tizemie eurépskeho vyznamu, NP —
narodny park, CHKO — chranena krajinna oblast’, CHA - chraneny areal, PR - prirodna rezervacia, NPR - narodna prirodna
rezervacia.
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POPIS DRUHOV, BIOTOPOV V PROJEKTE

Druhy priamo ovplyvnené projektom

vedecké meno

stav ochrany

odhadovana velkost
populacie v uzemi

Falco vespertinus

Sucasny stav sokola kobcovitétho v CHVU Syslovské polia je
podla Programu starostlivosti o CHVU sice hodnoteny ako
priemerny priaznivy, ale s percetnualnym zhodnotenim presne na
hranici priaznivého stavu (55 %) a to v désledku nepriaznivého
stavu biotopov. Pri d’alSom zhorSeni stavu by bol stav druhu
klasifikovany ako nepriaznivy.

V roku 2018 18 parov
v roku 2010 -2019 1 -
24 parov.

Otis tarda

V Programe starostlivosti o CHVU Sysl'ovské polia je stav dropa
vel'kého klasifikovany ako nepriaznivy a to v dosledku kriticky
nizkej hniezdnej populacie a zlého stavu biotopov.

V roku 2017 hniezdila
v CHVU 1 sliepka,

v roku 2018 4, v roku
2020 ziadne.

Biotopy priamo ovplyvnené projektom

kod Natura 2000

nazov

stav ochrany v
projektovom vuzemi
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STRUCNY POPIS PROJEKTU

Popis problému, ohrozenia:

Sokol kobcovity je na globalnej trovni v ¢ervenom zozname Kklasifikovany ako takmer ohrozeny a drop ako zranitelny
v dosledku velkého poklesu pocetnosti (viac ako 30 %). Podobny pokles moze byt do istej miery vysvetleny podobnymi
narokmi na biotopy.

Strata biotopov a nizka hniezdna uspeSnost’ je totiz kritickym ohrozenim a limitujucim faktorom pre oba druhy. Projekt sa
zameriava v aktivitach v ramci projektovych uzemi prave na obnovu biotopov a zlepSenie ich stavu a zvysSenie hniezdnej
uspesnosti. Vel'mi problematicky stav biotopov plati aj pre CHVU Syslovské polia, kde je dnes az 95 % plochy CHVU
vyuzivanych intenzivne a vhodné potravné a hniezdne biotopy (travne porasty a uhory) tvoria len mierne viac ako 2 %
z rozlohy CHVU. Désledkom toho je, Ze stav potravnych biotopov pre oba druhy v Gzemi je klasifikovany ako nepriaznivy
arovnako aj celkovy stav druhu drop velky. Ked’Ze Sysl'ovské polia st jedinym hniezdiskom dropa a sokola kobcovitého na
Slovensku, bez aktivnych opatreni hrozi na zlepSenie stavu biotopov, Ze oba druhy na Slovensku vyhynt.

Projekt prispeje k rieseniu nasledovnych specifickych ohrozeni: 1) Nizka dostupnost’ zdrojov potravy v dosledku nevhodného
polnohospodarstva, 2) VyruSovanie anetmyselné uhyny v désledku nevhodného polnohospodarstva, 3) Nedostatok
hniezdnych prilezitosti, 4) Vyrusovanie v désledku nelegalnych navstev, 5) Nedostatocna podpora polnohospodarov v ramci
Programu rozvoja vidieka, 6) Nedostatok poznatkov a 7) Zranitel'nost cielovych druhov klimatickymi zmenami.

Aktivity:

Oznacenie aktivity Nazov aktivity
A.l: Stanovenie Standardizovanych metdd, vypracovanie $tadii a schém
B.1: Nakup a dlhodoby prenajom pddy
C.1: Zlepsenie stavu biotopov v Mad’arsku
C.2: Zlepsenie stavu biotopov na Slovensku
C.3: Zvysenie uspesnosti hniezdenia ciel'ovych druhov na Slovensku
C4: Zvysenie uspesnosti hniezdenia cielovych druhov v Mad’arsku
D.1: Monitorovanie vplyvu projektovych aktivit
D.2: Postdenie dopadu projektu
E.1: Informacné aktivity pre miestnu komunitu na Slovensku
E.2: ZvysSovanie povedomia verejnosti
E.3: Sirenie vysledkov $irokej verejnosti, replikacia a transfer
F.1: Riadenie projektu

POPIS PROJEKTOVYCH AKTIVIT

A. Pripravné aktivity, vypracovanie planov manaZmentu a/alebo akénych planov

Aktivita A.1: Stanovenie Standardizovanych met6d, vypracovanie §tadii a schém

Strucny popis: Téato akcia je nevyhnutna na realizaciu d’al$ich konkrétnych projektovych aktivit.
Definuje schému, podl'a ktorej sa bude postupovat’ pri spravnej implementacii projektu, pri in§truovani
spolupracovnikov projektu, pri ziskavani povoleni a pri vypracovani Studie na zniZenie vyruSovania
cielovych druhov.

Na zaciatku projektu (do marca 2023) budi vypracované v spolupraci s projektovymi partnermi
a externymi zainteresovanymi skupinami (experti z Raktska) Standardizované metddy na tUrovni
projektu, ktoré zabezpecia predovsSetkym spravnu realizaciu konkrétneho manazmentu pri obnove
a zlepSeni stavu biotopov. Za tymto Gcelom bude zrealizovany zber zadkladnych dat. Medzi partnermi
a d’al§imi skupinami budu zdiel'ané najlepsie osvedcené postupy s cielom obnovy biotopov, vysadby
stromov, instalacie budok, monitoringu dropa velkého a sokola kobcovitého, zabezpeCenia ochrany
aktivnych hniezd a uspeSného hniezdenia, zahrnutia zainteresovanych skupin a medzinarodne;
spoluprace. Budu organizované minimalne dva workshopy MME aRPS sucastou vsetkych
projektovych partnerov.

Pocas prvych dvoch rokov projektu bude vypracovana Hlavnym mestom SR Bratislava Studia, ktora
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identifikuje opatrenia a konkrétne aktivity zamerané na zladenie zdujmov ochrany prirody a miestnych
ubyvatel'ov a na usmernenie navstevnikov z jadrového izemia CHVU do menej citlivych ¢asti Gizemia
s ciefom zniZzenia vyrusovania v CHVU Syslovské polia. Studia bude pripravena participativnym
pristupom a jej sucastou bude identifikovanie miest kde bude mozné vchadzat do CHVU, vhodnych
chodnikov pre pesich. Dalej identifikuje vhodné miesta na instalovanie infrastruktiry pre navitevnikov
(napr. pozorovatelne). Viaceré praktické opatrenia vyplyvajice zo $tadie budu zrealizované (lavicky,
pozorovatelne, infotabule). Obzvlast’ délezitou sticast'ou stidie bude priprava planovanej cyklotrasy na
trojhrani¢ie a ako osobitnd aktivita bude vramci tejto aktivity pripravend kompletnd projektova
dokumentacia na stavebné povolenie cyklotrasy.

Na realizacii aktivity sa buda podielat’ vsetci projektovi partneri v miere zavislej od typu konkrétnej
¢innosti a to ¢i dodanim pripomienok alebo podkladov k stidiam, alebo uc¢astou na workshopoch.

Zodpovedna organizdacia: RPS

B. Kipa/prenajom pody a/alebo kompenza¢né platby za prava na uZivanie

Aktivita B.1: Nakup a dlhodoby prenajom p6dy

Strucny popis: V ramci aktivity sa vyznamne zvysi podiel pody vykupenej ¢i prenajatej za tcelom
ochrany prirody vo vlastnictve organizacii aktivnych v ochrane prirody v CHVU Syslovské polia.
Ochrana dravcov na Slovensku prenajme na 20 rokov 2,4 ha pody od sukromného vlastnika pddy,
okrem toho vykupi 2 ha pody, SOS/BirdLife Slovensko vykupi 2,5 ha pody a Statna ochrana prirody SR
2 ha pody. Takto sa zvysi rozloha pddy vo vlastnictve organizacii aktivnych v ochrane prirody v CHVU
Syslovské polia o 71 %. Na vykiipenej pdde budu obnovené biotopy cielovych druhov (travne porasty,
uhory a pod. v zdvislosti od metodickych odporacani aktivity A.1). Aktivita je kI'iova pre zlepSenie
stavu biotopov ciel'ovych druhov a zabezpecenie dlhodobého zlepSenia stavu.

Vykup a dlhodoby prendjom pddy je nevyhnutnou stcastou projektu, ked’ze prevazna ¢ast CHVU je
vyuzivana celoploSne a niektoré lany pody mozu dosahovat’ rozlohu aj niekol’ko sto hektarov. Takéto
plochy mézu byt jeden rok osiate ozimnou pSenicou, ktora je vhodnym biotopom pre hniezdenia dropa,
no dalsi rok moézu byt osiate Uplne nevhodnou plodinou (kukuricou, slne¢nicou) a zaniknu tak
rozsialhe plochy moznych hniezdisk. Vykup pozemkov zabezpeci, Ze na vykipenom pozemku buda
trvalo vytvorené vhodné biotopy a tieto pozemky na vybranych miestach roz¢lenia lany, resp. vytvoria
mozaiku, ktord zabezpeci trvalé umiestnenie vhodnych biotopov bez ohl'adu na zmeny pestovanych
plodin na okolitych poliach.

Zodpovedna organizacia: RPS

C. Ochranarske aktivity

Aktivita C.1: ZlepSenie stavu biotopov v Mad’arsku

Strucny popis: FHNDPD zlepsi stav biotopov sokola kobcovitého v projektovom uzemi CHVU Fert6-to
(HUFH10001) prostrednictvom mechanického odstranenia invdznych a expanzivnych rastlin a drevin
od jesene druhého roku projektu (po verejnom obstardvani). Spolu takto bude obnovenych 263 ha
biotopov sokola kobcovitého. V sti€asnosti sa v izemi nachadza 870 travnych porastov (10 % CHVU)
z ktorych 600 ha je v dobrom stave. Obnova biotopov sa zrealizuje na 263 ha, pricom realizacia
prebehne s pouzitim vybavenia zakipeného v ramci projektu (traktor, drvi€) ako aj s pouzitim uz
existujuceho vybavenia (kosacka, balikovaca) ako aj s pouzitim pasticeho sa dobytka narodného parku.

Okrem toho FHNPD obnovi biotopy cielovych druhov aj v CHVU Mosoni-sik ato 33 hektarov
biotopov sokola kobcovitého tak, Ze sa obnovi 15 ha pasienkov so zastipenim drevin (70 % travne
porasty a 30 % les) prostrednictvom likvidacie vymladkov invazneho pajasena zliazkatého a agata,
d’alej bude odstraneny 2 ha agatovy lesik a transformovany na trdvny porast, a zaburineny 16 ha
pozemok sa zmeni na travny porast s nizkou vegetaciou. Okrem toho d’al§ich 15 ha pozemku
zarasteného krikmi bude zmenenych na travny porast vhodny pre dropa. Okrem obnovy travnych
porastov aktivita rata s vytvorenim pasov thorov pre cielové druhy v rozlohe 50 ha na ornej pode, ktoré
pribudnt k uz existujicim 80 ha pasov uhorov. Na tychto tthoroch buda farmari siat’ lucerku alebo
strukoviny alebo zmes strukovin a travy. Kosené budi moct byt najskor zaciatkom juna ak budua
zamerané pre sokola kobcovitého alebo po 15.-tom auguste ak pre dropa. Samosprava vo Varbalogu
zaroven vysadi 50 stromov okolo pol'nych ciest v rdimci CHVU Mosoni-sik v blizkosti lokalit kde buda
obnovené biotopy.

Zodpovedna organizdcia: FHNPD
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Aktivita C.2: Zlep§enie stavu biotopov na Slovensku

Strucny popis: V. CHVU Sysl'ovské polia v sucasnosti len 7,4 ha pody (z celkovych 1773 ha CHVU)
pokryvaju biotopy obhospodarované tak, aby na nich boli chranené biotopy dropa velkého a sokola
kobcovitého. V ramci projektu dojde k obnove biotopov na 111,6 ha pody, ktoré st dnes intenzivne
vyuzivanou ornou podou. Rozloha vhodnych biotopov pre cielové druhy sa tak zvysi 15-nasobne.
Obnova biotopov bude znamenat’ konverziu z ornej pddy na trdvne porasty, thor, biopasy alebo iné
vhodné biotopy pre oba druhy. D6jde ku zmene vyuZzivania na pdde, ktora je vo vlastnictve partnerov
projektu, alebo ktord bude vykupena v rdmci projektu. Poda vykapend v rdmci projektu bude situovana
v inych Castiach tizemia ako mé v stcasnosti vo vlastnictve podu hl. mesto Bratislava. Cielom tak bude
vytvorit pri obnove biotopov na vykupenych pozemkoch vuzemi pestrejSiu mozaiku biotopov
a docielit, ze vhodné biotopy pre dropa velkého a sokola kobcovitého budii v izemi rozmiestnené
rovnomerne a vzniknu tak v uzemi ostrovy biodiverzity.

Postup obnovy biotopov bude na Slovensku realizovany spdsobom aky sa doposial na
pol'nohospodarskej pode neaplikoval. V ramci aktivity Al buda vypracované metédy obnovy biotopov,
ktoré budu stavat’ na osved¢enych skusenostiach z Rakuska a Mad’arska a na zaklade toho bude obnova
biotopov na réznych plochach zamerana bud’ Specificky na dropa vel'kého alebo sokola kobcovitého.
Odlisnosti buddl spocivat vinych navrhoch terminov kosenia a d’alSich veciach tykajucich sa
manamzentu. OdliSnosti m6zu spocivat’ aj v zavislosti od tvaru parcely na ktorej dojde k obnove
biotopov. Na viacerych miestach, kde pdjde o uzke dlhé parcely bude osiata zmes lu¢nych kvetov
(vznikne tak prakticky biopas) scielom zvysit pocetnost predatorov Skodcov a prispiet tak
k biologickej ochrane plodin na susednych parcelach. Zmes rastlin osiata pri zakladani obnovovanych
biotopov bude celkovo pozostavat’ aj z rastlin, ktoré budu vhodné pre rdézne druhy hmyzu a to vratane
vciel a d’alSich opelovacov. Po zalozeni a obnove biotopov bude prvé roky testovany manazment pre
oba druhy s cielom najdenia maximalneho prieniku opatreni pre oba druhy. Na zaklade skusenosti
z prvych rokov bude nasledne upraveny odporucany dlhodoby manazment.

Kazdy z projektovych partnerov bude na slovenskej strane realizovat’ tito aktivitu na tizemi, ktoré ma
vo vlastnictve, vykuapi alebo prenajme v rdmci projektu.

Zodpovedna organizdacia: RPS

Aktivita C.3: ZvySenie tispeSnosti hniezdenia ciel’ovych druhov na Slovensku

Strucny popis: Aktivita zahtia realizaciu konkrétnych praktickych ¢innosti na ochranu druhov, ¢innosti,
ktoré maju zlepsit’ stav a ekologické podmienky ciel'ovych druhov a zamedzit’ poklesu do budicnosti
vd’aka zvysenej hniezdnej Gspesnosti druhov v CHVU Sysl'ovské polia.

V ramci aktivity RPS vysadi 100 vzrastlych ovocnych stromov povodnych odrdd s cielom obnovy
poskodenych vetrolamov a lesikov a vytvorenia vhodnejs$ich podmienok pre hniezdenie sokola
kobcovitého. Stromy budu vysadené len na miestach, ktoré nie st hniezdnymi biotopmi dropa (ktory
vyzaduje otvorené plochy bez suvislych porastov drevin).

Okrem toho Hlavné mesto Bratislava vysadi 450 vzrastlych stromov a 2500 krikov pozdiZ vonkajsej
hranice CHVU a v 5 km §irokej naraznikovej zone na miestach identifikovanych v §tadii pripravenej

v ramci aktivity Al s cielom zlep$enia hniezdnych podmienok pre sokola kobcovitého. Vsetky dreviny
budt pdvodné odrody a druhy a to napriklad stromy druhov Acer campestre, Salix alba, Populus nigra
alebo kriky Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Lonicera xylosteum a Ribes nigrum.

Dalej na zlepsenie hniezdnych podmienok budu vytvorené nové hlinikové budky ako aj nové metody
instalacie. Spolu 100 budok vyvesi RPS v centralnej ¢asti CHVU. Budu zaroven otestované
neinvazivne metody na znizenie predacie hniezd sokola kobcovitého kunami.

Za i¢elom zvysenia hniezdnej uspesnosti dropa velkého bude SOS/BirdLife Slovensko a SOP SR
dohl'adavat’ hniezda a okolo hniezd bude vyhlasena ochranna zoéna. S tymto istym cielom bude zvySena
kontrola navstevnosti v CHVU s cielom zniZenia nelegalnych vstupov do CHVU pocas hniezdenia

a zimovania dropov, pric¢om SOS/BirdLife Slovensko a SOP SR sa budu na tejto aktivite podiel’at’
primarne. S cielom znizenia nav§tevnosti bude na najviac frekventovanom vstupe do CHVU osadena
kamera, ktora bude sluZit' na monitoring navstevnosti aj pre G¢ely hodnotenia dopadu aktivit v ramci
aktivity D1, ale aj na zahajenie fyzickych kontrol v izemi v pripade zvySenej navstevnosti.

Zodpovedna organizacia: RPS
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Aktivita C.4: ZvySenie uspe$nosti hniezdenia cielovych druhov v Mad’arsku

Strucny popis: Rovnako ako aktivita C.3 aj aktivita C.4 zahfna realizaciu konkrétnych praktickych
¢innosti na ochranu druhov, ¢innosti, ktoré maju zlepsit’ stav a ekologické podmienky ciel'ovych
druhov. Aktivita C.4 je zamerand na realizaciu aktivit v mad’arskych projektovych uzemiach. Hniezdna
populécia sokolov kobcovitych v pohranici Slovenska a Raktska je vzdialend od rasticej jadrovej
populécie druhu vo vychodnom Mad’arsku. To limituje moznosti jej rastu. Aktivita C.4 bude preto
zamerana na vytvorenie naslapnych kameiiov, mensich populacii druhu, ktoré mézu prispiet’

k prepojeniu populacie ako celku.

Za tymto ucelom v dvoch mad’arskych uzemiach sustavy Natura 2000 (HUDI10005 a HUDI 10007)
bude MME v blizkosti kolonii havranov zabezpeCovat’ hniezdny material na hniezda a takto sa nasledne
zvysi pocet dostupnych hniezd o 20 %. Havrany su kl'icovym druhom, ktorého hniezda sokoly
kobcovité na hniezdenie vyuzivaju. Okrem toho v tychto uzemiach budu zrekonsStruované staré

a instalované nové hniezdne budky (spolu 200) pre sokoly kobcovité. Od aprila do augusta budu

v uzemiach inStalované 2 online kamery s cielom limitovania vyruSovania, predacie a vandalizmu.

Okrem toho v izemiach ststavy Natura 2000 FHNPD HUFH10001 a HUFH10004 umiestni v kazdom
z nich 50 budok pre sokoly kobcovité a to na topol'och v pripade prvého uizemia a na topoloch a duboch
v pripade druhého uzemia. Realizacia tejto aktivity je vyznamna preto, lebo prave hniezdne budky

a aktivna ochrana hniezd prispieva k vzniku a Gspesnému hniezdeniu novych hniezdnych parov na
okraji aredlu ich rozsirenia. Aktudlna hniezdna tispesnost’ v izemiach HUFH10001 a HUFH10004 je
nizka (0-1 Gspechu na 1-5 hniezdnych pokusov na lokalite), preto na udrzanie hniezdnej populacie je
potrebné realizovat’ konkrétne praktické opatrenia.

Zodpovedna organizacia: FHNPD

D. Monitorovanie vplyvu projektovych aktivit

Aktivita D.1: Monitorovanie vplyvu projektovych aktivit

Strucny popis: Cielom tejto aktivity je zhodnotit’ a zdokladovat' efektivitu projektovych aktivit pri
porovnani s vychodiskovou situaciou, ciel'mi a oakavanymi vysledkami v priebehu celého projektu.
Vysledky a dopady projektu budu v aktivite D.1 zhodnotené bertic v ivahu kIicové indikatory na
urovni projektu (Key project level indicators). Na ulahcenie hodnotenia v tejto aktivite budil uz na
zaCiatku projektu zistené vychodiskové hodnoty a vsetky aktivity budii monitorované s ohladom
k prinosu pre zastavenie a zvratenie Ubytku biodiverzity. Stidia na zistenie vychodiskovych hodnét
zahfhajuca terénny prieskum bude vypracovana sohladom na ciele projektu. Monitoring
vychodiskovych hodnét bude zrealizovany do konca roku 2022 atento monitoring zahrnie hmyz,
drobné zemné cicavce a pol'nohospodarske druhy vtactva.

Specificky s cielom zistenia efektivity opatreni na dropa velkého a sokola kobcovitého ako aj
negativnych faktorov budi monitorované: 1) hniezdne pokusy cielovych druhov, 2) zimujica populéacia
dropa velkého od septembra do februara, 3) pocCet navstevnikov a nelegalnych navstev v tizemi.

Okrem toho budi monitorované habitatové naroky sokola kobcovitého. Na Slovensku bude
vysielackami oznacenych 12 sokolov kobcovitych (6 mladych a 6 dospelych) av Madarsku 10
dospelych. Takisto bude prostrednictvom kriizkovania zabezpeceny monitoring miery prezivania
mladych sokolov kobcovitych ako aj miery do akej sa vracaju na lokality svojho povodu.

Zodpovedna organizacia: RPS, MME v Mad’arsku

Aktivita D.2: Posudenie dopadu projektu

Strucny popis: Cielom tejto aktivity je zhodnotenie dopadov, aké prinesie projekt z pohladu socio-
ekonomickych a ekosystémovych sluzieb. Aktivita bude monitorovat a hodnotit’ kvantitativne
a kvalitativne vysledky projektu a aktudlny dopad projektu na zdklade dat zozbieranych v ramci
ostatnych aktivit.

Sada kl'ai¢ovych indikatorov na trovni projektu (Key Project-level Indicators) bola navrhnuta s ciel'om
merat’ pozitivne dopady projektu na zivotné prostredie a socio-ekonomicku sféru. Odhad dopadu
projektu na miestnu ekonomiku a komunitu bude zahrnuty ako sucast’ tychto indikatorov. V ramci
ekosystémovych sluzieb bude hodnoteny ich dopad sohladom na ich zakladné c¢lenenie a to
zasobovacie (produkcia rastlinnych surovin, Grody, biomasy ztrav vramci aktivity B1, C1 a C2),
regulacné a podporné sluzby (ochrana pred erdziou, zadrziavanie vody, ochrana Struktiry pody a pod
v ramci aktivity B1, C1 a C2), kultiirne sluzby (rekreacny potencial, zdravie, estetické hodnoty v ramci

19




aktivity C3, E1 a E2) a biologicka diverzita (aktivita B1 a vSetky C aktivity).

Zodpovedna organizacia: RPS

E. Komunikacia, Sirenie informacii a networking

Aktivita E.1: Informacné aktivity pre miestnu komunitu na Slovensku

Strucny popis: Aktivita je zamerand na ovplyvnenie pristupu klucovych zainteresovanych skupin
(navstevnikov) tak, aby z toho mali prospech cielové druhy v CHVU Syslovské polia. Cinnosti aktivity
budu cielit’ na miestnych l'udi a podporia zmenu pristupu k ochrane prirody a vacsej akceptacii platnych
obmedzeni v CHVU. Okrem toho bude v ramci aktivity podporovany rozvoj k prirode ohl'aduplnych
foriem turistiky — birdwatchingu.

Aktivita je nevyhnutnd pre zmiernenie jedného z kl'aiCovych ohrozeni v izemi — vyruSovania, kedze
v roku 2020 v désledku enormného narastu nelegalnych vstupov nezahniezdil v CHVU ani jeden drop.
V ramci aktivity tak buda postavené dve pozorovatelne vtactva pre navstevnikov, d’alej na miestach
vytipovanych v rameci Studie v aktivite A.1 bude vybudovand d’alSia infrastruktira pre navstevnikov a to
vratane chodnikov, miesta na vencenie psov v naraznikov zone CHVU, lavicky, Ukryty a stojany pre
bicykle, znacky.

Zaroven bude zrealizovana kampaii ,,Dakujeme za pozorovanie — z bezpeénej vzdialenosti®, ktora sa
bude realizovat' pocas celého trvania projektu. V ramci nej sa zorganizuju tri vychadzky pre
navstevnikov, vyda sa farebna knizka o CHVU zd6razitujiica hodnoty uizemia pisand v popularnom
Style s peknymi fotografiami. Bude vydany kalendar o CHVU na dva roky, 150 kopii. Budu vydané
kratke vided o projektovom tzemi, druhoch avyzname ich ochrany, ktoré budu distribouvané
socialnymi sietami a budu instalované 3 kamery na livestream z hniezd sokola kobcovitého. Podobny
livestream v aprili — juli 2020 z 3 hniezd testovany v spolupraci v tomto Specializovanou spolo¢nost'ou
mal dosah na viac ako 6,6 milidona navstevnikov z 30 réznych krajin sveta.

Zodpovedna organizacia: RPS a Bratislava

Aktivita E.2: ZvySovanie povedomia verejnosti

Strucny popis: Pre zvySenie povedomia SirSej verejnosti o projekte ajeho vysledkoch, ciel'och,
cielovych druhoch, Life programe a ststave Natura 2000 bude realizovana aktivita E.2. Aktivita bude
prebiehat’ pocas realizacie celého projektu. Aktivita v§ak nebude zamerana len na zvySenia povedomia
o projekte, ale aj na propagaciu udrzateI'ného pol'nohospodarstva a spdsobu zivota, na podporu
rozhodnuti I'udi kapit’ lokalne produkty a bude zamerana aj na d’al$ie environmentalne aspekty.

V ramci aktivity bude v slovenskych a mad’arskych projektovych izemiach osadenych 7 informacnych
tabul' o projekte. Bude spustena projektova webstranka a zaroven vSetci projektovi partneri budia
intenzivne pracovat’ s médiami, co bude zahfiiat’ minimalne 30 tlaCovych sprav, minimalne 100 postov
v socialnych médiach a minimalne 600 vystupov v médiach celkovo, vratane tlacenych Casopisov,
televizii, online ¢lankov a rozhovorov v rozhlasovych staniciach. Zapojenie Hlavného mesta Bratislava
d’alej zvysi dopad na povedomie verejnosti, kedze mesto ma rozne informacné kandly, vratane
pravidelnych stretnuti s ob¢anmi ¢i socialne ucty s velkym poctom sledovatel'ov.

Na zaver projektu bude vydany Layman‘s report, ktory bude prehl’'adne prezentovat’ vysledky projektu.
Zodpovedna organizacia: RPS, MME v Mad’arsku

Aktivita E.3: Sirenie vysledkov Sirokej verejnosti, replikacia a transfer

Strucny popis: Aktivita E.3 je zamerand na zdielanie vysledkov projektu s d’al$imi zainteresovanymi
skupinami, ktoré mozu mat S§ir§i osoh zrealizacie projektu. Budu tak vytvorené siete spoluprace
s d’als$imi organizaciami, zdielané a vymieiané informacie medzi podobne zameranymi projektami na
narodnej a medzinarodnej Grovni. Této aktivita zahfna stretnutia (vratane online), vymenu informaciu
a aktivity zamerané na vytvaranie kontaktov.

Bude posilnena spolupraca s Bratislavskym samospravnym krajom, ktory buduje v ramci programu
Interreg V-A SK-AT 2014-2020 v mesteskej &asti Cunovo navitevnicke centrum, ktoré modze
benefitovat’ prave z vysledkov projektu. Oznacéenie sokolov kobcovitych vysielaCkami bude vyzadovat
posilnenie spoluprace s krajinami, kde boli pozorované slovenské jedince druhu v minulosti (Ceska
republika, Franctizsko, Mad’arsko, Rumunsko, Bulharsko). Ked’Ze mnohi navstevnici v projektovom
uzemi st z Rakuska, bude posilnena aj spolupraca s Rakuskom za ucelom vysvetlenia platnych
pravidiel pre navstevnikov v jednotlivych uzemiach.
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V Mad’arsku experti MME pripravia aktualizaciu enviroschém pre dropa a sokola kobcovitého v ramci
Programu rozvoja vidieka abudi onej nasledne vyjednavat s Ministerstvom pddohospodarstva
a takisto nasledne propagovat’ schému medzi farmarmi. Na zaklade vysledkov aktivity C.2 ako aj
skusenosti mad’arskych partnerov bude pripraveny aj navrh redizajnu enviroschémy pre dropa na
Slovensku.

V ramci aktivity sa projektovi partneri zi€astnia na minimalne 8 konferenciach a inych stretnutiach,
kde bude asponi 2000 tucastnikov. Sucastou aktivity budii workshopy a tréningy v spolupraci so
Slovenskou potravinarskou a pol'nohospodarskou komorou (aspoii 4). Bude vydané Specidlne vydanie
Casopisu Raptor Journal so 100 vytlackami. Bude vydané Specidlne Cislo vedeckého casopisu
Tichodroma s 300 kopiami a bude publikovanych asponi 5 vedeckych ¢lankov tykajtcich sa cielovych
druhov alebo projektovych tzemi. Zaroven bude pripraveny aktualizovany Program zichrany dropa
vel’kého a sokola kobcovitého a SOP SR ho predlozi Ministerstvu Zivotného prostredia SR.

Zodpovedna organizacia: RPS, MME v Mad’arsku

E. Riadenie projektu

Aktivita F: Riadenie projektu

Strucny popis: Na zabezpecenie koordinacie projektu bude zriadena projektova rada (PB), aby sa
zabezpecila hladkda a harmonizovana koordinacia projektu. Bude zloZena zo zastupcu manazmentu,
projektového koordinatora a technického experta kazdého prijimatel’a, predsedom PB bude projektovy
manazér RPS. PB sa bude stretavat’ pravidelne, raz ro¢ne. Bude zriadeny poradny vybor pozostavajuci z
externych zainteresovanych stran s poradnou funkciou a tlohou zdielat’ vysledky projektu. Uskutocnia
sa najmenej 3 zasadnutia poradnej rady online formou. Strednodoba sprava so ziadostou o druhu
zalohovl platbu bude predlozend do marca 2025, zavere¢na sprava so ziadostou o zavere¢nu platbu
bude predlozena do 3 mesiacov po ukoncéeni projektu, najneskor v juli 2027. Pridruzeni prijemcovia
budi RPS predkladat’ kvartalne technické a finanéné spravy. RPS bude predkladat’ Stvrtrocné spravy
externému monitorovaciemu timu. RPS s prispenim vsetkych pridruzenych prijemcov vypracuje
AfterLIFE Plan v elektronickej forme na predlozenie so zavere¢nou spravou.

Zodpovedna organizdcia: RPS
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VYSTUPY, VYSLEDKY A DOPADY REALIZACIE CELEHO PROJEKTU

V)”Stupy realizacie projektu: Popiste hlavné bezprostredné hmatatelné produkty dosiahnuté realizaciou aktivit projektu.

Vypracované Standardizované metoédy na realizaciu projektovych aktivit, Stadia na
Aktivita A.1 zladenie zaujmov ochrany prirody a miestnych ubyvatel'ov, projektova dokumentacia
na vystavbu cyklotrasy na trojhrani¢ie SK-H-AT.

Aktivita B.1 Vykup a prenajom pddy na rozlohe 8,9 ha.

Obnova 296 ha biotopov sokola kobcovitého a dropa velkého na travnych porastov a 50

Aktivita C.1 oA
ha na ornej pode.
. Obnova 111,6 ha biotopov sokola kobcovitého na ornej pode ich konverziou na travne
Aktivita C.2 . L1
porasty alebo iné vhodné biotopy.
Aktivita C.3 Vysadba 550 stromov a 2500 krikov v CHVU Syslovské polia ako biotopov pre
) cielové druhy, inStaldcia 100 btidok pre sokola kobcovitého.
. Zvysenie dostupnych hniezd havrana pol'ného o 20 %, instalacia 300 budok pre sokola
Aktivita C.4 iy ) , . S .
kobcovitého v mad’arskych projektovych tizemiach.
Aktivita D.1 Zavere¢na monitorovacia sprava - elektronicky

Aktivita D.2 Spréva o zhodnoteni dopadu projektu - elektronicky

Implementécia informaénej kampane pre miestnu komunitu pri CHVU Syslovské polia,
Aktivita E. 1 vydanie publikicie o CHVU Syslovské polia, vystavba 2 pozorovatelni vtactva drobnej
turistickej infrastruktary pri CHVU Syslovské polia

Zrealizované povinné komunikacné aktivity ak spustenie projektovej webstranky,
vyroba PR setu, umiestnenie 7 infotabil’ a zverejnenie spravy pre verejnost.

Aktivita E.2 Organizacia 5 podujati pre verejnost’ a tcast na 5 verejnych podujatiach (festivaloch) v
Mad’arsku
Nérodny akény plan (Program zichrany) pre sokola kobcovitého aktualizovany a
Aktivita E.3 predlozeny MZP SR a Nérodny akény plan (Program zachrany) pre dropa velkého

zostaveny a predlozeny MZP SR. Vydanie $pecidlnych ¢&isiel Raptor Journal
a Tichodroma. Vypracovanie planu replikicie a transferu.

Podpisané partnerské zmluvy, After-Life Plan predlozeny so zavereCnou spravou,
Aktivita F zrealizované Uvodné a zaverecné stretnutia projektu a 4 stretnutia projektovej rady.
Predlozenie strednodobej spravy a zdverecnej spravy.

Vysledky realizacie projektu:

SK (SKCHVU029)

Zabezpeceny spravny manazment, zlepSenie biotopovych podmienok, vytvorené stabilné potravné
biotopy na asi 112 hektarov pody

Vytvorenych 100 novych hniezdnych prilezitosti

Vysadenych viac ako 3000 stromov, znehodnotené vetrolamy a skupiny lesnych porastov obnovené

a vhodnejsie na hniezdenie Fvesp

Zvysi sa priemerna poc¢etnost’ réznych druhov hmyzu a drobnych cicavcov aspon o 30 % ako dolezita
sucast’ potrevy pre oba cielové druhy

Pocet prirodzenych hniezdnych prilezitosti pre Fvesp sa zvysi asponi 0 20 %, a to formou hniezd straky
euroazijskej a vrany

Pocet nelegalnych navstev sa znizi minimalne o 60 %

HU

Na projektovych lokalitach zabezpeceny spravny manazment, zlepsenie biotopovych podmienok, 311
hektarov obnovenych travnych porastov o¢istenych od naletovych drevin a invazivnych druhov
Zalozeny thor na 50 hektaroch intenzivnej obrabanej ornej pody

100 novych hniezdnych prilezitosti vytvorenych pre Fvesp v HUFH10001 a HUFH10004.

200 novych hniezdnych prilezitosti vytvorenych v HUDI10005 a HUDI10007.

Pocet dostupnych hniezd krkavcovitych druhov sa pocas projektu zvysi o 20% v HUDI10005 a
HUDI10007

SDF bude harmonizovany do konca projektu (ziskané potvrdenie od Min. pol'nohospodrastva o zaradeni
Fvesp do SDF HUFH10001, HUDI10005 a HUDI10007 do konca projektu)
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Celkovo

Priamo oslovenych najmenej 200 farmarov a d’al$ich kIi¢ovych zainteresovanych stran pocas
workshopov a inych podujati

Prostrednictvom PR osloveni viac ako 1 mil. divékov, posluchd€ov, miestnych ob¢anov a navstevnikov
Na zaklade satelitného sledovania budu identifikované prioritné zény pre d’alSie ochranné opatrenia,
napr.

noveé prepojenia a ostrovné osidlenia medzi subpopuléciami

Posilnené a efektivnejSia spolupraca zainteresovanych stradn a koordinéacia ochranarskych akcii v regione
SK-HU-AT

Dopady realizacie projektu:

SK (SKCHVUO029)

Pocet hniezdnych parov Fvesp sa zvysi z 19 (v roku 2020) na min. 25 parov (+32 %)

Pocet Fvesp sa zvysi na najmenej 180 jedincov ako kumulativny sucet za celé obdobie jesenného scitania
no¢nych nocovisk v roku 2025. To znamena narast o 69 jedincov (38 %) v porovnani so 111
jednotlivcami zapocitanymi ako priemerny kumulativny sucet za roky 2014 - 2019

Pravidelné hniezdenie Otar, pocet pokusov o hniezdenie sa zvysi na 5 — 10 (oproti 0 — 4 v roku 2012 —
2019)

Pocet tispeSnych hniezdeni Fvesp sa na Slovensku zvysi 0 20 %, t.j. 80 % uspe$nych hniezdnych pokusov
v porovnani so su¢asnymi 60 %

Zachrana Otar a Fvesp pred vyhynutim

Zlep$enie podmienok v kIi¢ovom tzemi na Slovensku, ktoré moze slazit’ pre d’alsie $irenie na Zitny
ostrov

VyrieSenie dlhodobo problematickej navstevnosti

HU

V HUFH10001 a HUFH10004 sa zabrani zaniku lokalnej populécie, pocet chovnych parov sa zvysi z 0-2
na 10 parov v kazdom SPA

V HUDI10005 a HUDI10007 sa populacia Fvesp zvysi na 20 hniezdiacich parov

Pocet chovnych sliepok Otar sa zvysi zo sucasnych 15-40 na 50 (narast o 82%) v HUFH10004. Pocet
zimujucich jedincov sa zvysi na 80 jedincov oproti 50 napocitanych vo februari 2020

Celkovo
Pocet zimujucich jedincov Otara v regione SK-HU-AT stipne na minimalne 630 jedincov (v porovnani
so0 450 — 500 pocitanymi vo februari 2019)
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VYSTUPY PROJEKTU ZA CAST SPOLUFINANCOVANIA ZO SR

Pocet jednotiek
P. - . q.c Merna
& Indikator vystupu Aktivita jednotka | Vychodiskova | Cielovi
hodnota hodnota
1 | Rozloha obnovenych biotopov pre dropa
vel'kého a sokola kobcovitého €2 ha 74 1116
2 | Vysadené odrastené stromy
v naraznikovej zone CHVU c3 ks 0 450
3 | Vysadené kriky v naraznikovej zone
CHVU C3 ks 50 2500
4 Zaverecpa monitorovacia sprava - D1 ks 0 1
elektronicky
5 | Sprava 0 zhodnoteni dopadu projektu - D2 ks 0 1
elektronicky
6 | PR set pre miestnu komunitu vyrobeny E1l balik 0 1
7 | Informacna kampan pre miestnu
komunitu pri CHVU Sysl'ovské polia E1l ks 0 1
implementovana
8 | Narodny akény plan (Program zachrany)
pre sokola kobcovitého aktualizovany a E3 ks 0 1
predlozeny MZP SR
9 | Narodny akény plan (Program zachrany)
pre dropa vel'kého zostaveny a E3 ks 0 1
predlozeny MZP SR
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MIENIKY PROJEKTU

P.¢ Nazov Termin plnenia
1. Ziskané vsetky potrebné povolenia 30.6.2023
2. Instalovanych 100 hniezdnych budok 31.12.2023
3. Osadena turisticka infrastruktira 31.3.2024
4. Dve drevené vyhliadkové veze postavené 30.6.2024
5. Osadenych 12 vysielaciek na Fvesp 31.10.2024
6. Vysadpnych 100 odrastenych ovocnych stromov povodnych odrod v ramci 31.12.2024
CHVU
Vysadenych 450 odrastenych stromov a 2500 krikov pozdiZ vonkaj3ej

7. . , 30.6.2025
hranice CHVU

8. Cielena miestna informacna kampan zrealizovana 31.12.2026
Zrealizované dva workshopy pre slovenské samospravy o aktivnej Gi¢asti na

9. N . 31.12.2026
obnove pddy a ekosystémov

10. | 111,6 ha poédy obhospodarované pre ucely ochrany prirody 30.4.2027
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Aktivita

2022 2023 2024 2025 2026 2027
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B. Kiipa/preniajom pod a/Tleb(i koTpeTzaéré piatbv za l‘i’l\rl nzi uii|vani|e | | |
B1 ﬁhﬁ

A. Pripravné aktivity, vypracovanie planov manaZmentu a/alebo akénych planov

C. Ochranarske aktivit

C1

C2

C3

C4

D1
D2

El
E2
E3

onitorovanie vplyvu projektovych aktivit

E. Monitorovanie vplyvu projektovych aktivit

T

F1
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PRILOHY

Rozpocet a ¢asovy harmonogram realizacie projektu

Kopia grantovej zmluvy (vratane priloh) medzi koordinujicim prijemcom a EK

Kopie partnerskych zmliv (vratane priloh) medzi koordinujicim prijemcom a vsetkymi
pridruzenymi prijemcami, ktori Ziadaju o spolufinancovanie zo SR

Original alebo uradne overeny doklad potvrdzujici pravnu subjektivitu Ziadatelov

o spolufinancovanie, podl'a typu subjektu’:

vypis z obchodného registra nie starsi ako 3 mesiace,

doklad o opravneni na podnikanie — zivnostensky list,

zriad’ovacia listina/zakladacia listina,

stanovy zdruzenia,

stanovy a registracia na Ministerstve vnutra Slovenskej republiky, rozhodnutie

Ministerstva vnutra Slovenskej republiky v pripade obc¢ianskeho zdruzenia,

f. Statat arozhodnutie okresného uradu v sidle kraja o registracii v pripade neziskovej
organizacie,

g. pripadne iné.

oo o

Cestné vyhlasenie Statutarnych organov vietkych Ziadatelov o spolufinancovanie zo SR
potvrdzujtce, ze subjekt (ndzov ziadatel'a), ani jeho Statutdrny orgéan, ani prokurista/-i,
ani osoby splnomocnené zastupovat’ ziadatela v konani o ziadosti o spolufinancovanie
z0 SR neboli pravoplatne odstideni za niektory z nasledovnych trestnych ¢inov:

a) trestny &in poskodzovania finanénych zaujmov EU (§ 261 - § 263
Trestného zakona),

b) trestnych ¢inov korupcie (§ 328 - § 336 Trestné¢ho zékona),

c) trestny Cin legalizacie prijmu z trestnej ¢innosti (§ 233 - § 234 Trestného
zékona),

d) trestny ¢in zaloZenia, zosnovania a podporovania zlo¢ineckej skupiny (§
296 Trestného zakona),

e) trestny ¢in machindcie pri verejnom obstaravani a verejnej drazbe (§ 266 az
§ 268 Trestné¢ho zékona);

Vypis z registra trestov Statutarnych zastupcov vSetkych Ziadatelov o spolufinancovanie nie
star§i ako 3 mesiace®.

Vypis z registra trestov pravnickej osoby — nie star§i ako 3 mesiace ku dnu predlozenia
Ziadosti o spolufinancovanie zo SR.”

3 Nepredkladaju ustredné organy $tatnej spravy a ich rozpoctové a prispevkové organizacie, §tatne podniky, verejné vysoké
Skoly a vedecké institlicie, subjekty izemnej samospravy.

¢ Nepredkladaju ustredné organy $tatnej spravy a ich rozpoctové a prispevkové organizacie, §tatne podniky, verejné vysoké

skoly a vedecke institucie, subjekty zemnej samospravy.

7 Nepredkladaju subjekty uvedené v § 5 ods. 1 zdkona ¢. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych 0sdb a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov
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Priloha €. 3 k Zmluve o spolufinancovani

Harok €. 1
ROZPOCET A CASOVY HARMONOGRAM REALIZACIE
PROJEKTU
Zabezpecenie dlhodobej ochrany dropa velkého a
Nazov projektu sokola kobcovitého v pohranici Slovenska a Mad’'arska
(LIFE STEPPE ON BORDER - LIFE20 NAT/SK/001077)
ROZPOCET PROJEKTU V EUR
Rozpoctove kategorie SPOLU Prispevok EU | Prispevok SR V’Iastny
prispevok
1. Personalne vydavky 858 098,00 734 722,70 116 276,70 7 098,60
2. Cestovné vydavky 23 635,00 0,00 23 435,00 200,00
3. Externé sluzby 312 760,00 203 500,00 109 260,00 0,00
4a. Dlhodoby majetok - infrastruktura 49 400,00 0,00 49 400,00 0,00
4b. DIhodoby majetok - vybavenie 21 400,00 2 500,00 18 900,00 0,00
4c. Dlhodoby majetok - prototypy 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Nakup pody a dlhodoby prenajom pody 330 760,00 328 760,00 nevypina sa 2 000,00
6. Spotrebny material 124 300,00 5 305,00 114 195,00 4 800,00
7.1 Iné vydavky 5 750,00 0,00 0,00 5 750,00
7.2 Rezijné vydavky 97 673,00 93 045,30 0,00 4 627,70
SPOLU 1823776,000 1367 833,00 431 466,70 24 476,30
PRIPRAVA
PROJEKT PROJEKTU
Rozdelenie prispevku
(EUR) : . ¢ »
Suma SPOLU | Prispevok EU | Prispevok SR V’Iastny Prispevok SR
prispevok
1. RPS 809 930,00 607 449,00 186 282,40 16 198,60 0,00
2. Bratislava 488 380,00 366 285,00 121 595,00 500,00
3.SOP SR 144 084,00 108 063,00 35 871,00 150,00
4. SOS Birdlife SK 381 382,00 286 036,00 87 718,30 7 627,70 nevypina sa
SIHEIL 1823776,00] 1367833,000 431466,70| 24 476,30
Indikativny €asovy plan éerpania vydavkov
projektu podla rokov Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Rok 2027
(EUR)
1. RPS 44 242,07 44 242,07 44 242,07 44 242,07 9 314,12
2. Bratislava 28 878,81 28 878,81 28 878,81 28 878,81 6 079,75
3.SOP SR 8 519,36 8 519,36 8 519,36 8 519,36 1793,55
4. SOS Birdlife SK 20 833,10 20 833,10 20 833,10 20 833,10 4 385,92
SPOLU 102 473,34 102 473,34 102 473,34 102 473,34 21 573,34




Priloha €. 3 k Zmluve o spolufinancovani

Rozpis vydavkov jednotlivych partnerov v ramci projektu

Nazov projektu

Zabezpecenie dihodobej ochrany dropa velkého a sokola kobcovitého v
pohranici Slovenska a Mad'arska
(LIFE STEPPE ON BORDER - LIFE20 NAT/SK/001077)

Cislo a skratka partnera

Rozpocet v EUR

SPOLU Prispevok EU Prispevok SR | Vlastny prispevok
1. PERSONALNE VYDAVKY
1. RPS 444 108,00 430 472,00 7 687,40 5 948,60
2. Bratislava 192 230,00 192 230,00 0,00 0,00
3. SOP SR 24 000,00 2 979,00 20 871,00 150,00
4. SOS Birdlife SK 197 760,00 109 041,70 87 718,30 1000,00
Spolu 858 098,00 734 722,70 116 276,70 7 098,60
2. CESTOVNE VYDAVKY
1. RPS 23 635,00 0,00 23 435,00 200,00
2. Bratislava 0,00 0,00 0,00 0,00
3. SOP SR 0,00 0,00 0,00 0,00
4. SOS Birdlife SK 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu 23 635,00 _ 0,00 23 435,00 200,00
3. EXTERNE SLUZBY
1. RPS 134 410,00 25 150,00 109 260,00 0,00
2. Bratislava 136 800,00 136 800,00 0,00 0,00
3. SOP SR 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00
4. SOS Birdlife SK 39 350,00 39 350,00 0,00 0,00
Spolu 312 760,00 203 500,00 109 260,00 0,00
4a. DLHODOBY MAJETOK - INFRASTRUKTURA

1. RPS 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Bratislava 49 400,00 0,00 49 400,00 0,00
3. SOP SR 0,00 0,00 0,00 0,00
4. SOS Birdlife SK 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu 49 400,00 0,00 49 400,00 0,00

4b. DLHODOBY MAJETOK - VYBAVENIE
1. RPS 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00
2. Bratislava 0,00 0,00 0,00 0,00
3. SOP SR 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00
4. SOS Birdlife SK 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00
Spolu 21 400,00 2 500,00 18 900,00 0,00

4c. DLHODOBY MAJETOK - PROTOTYPY
1. RPS 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Bratislava 0,00 0,00 0,00 0,00
3. SOP SR 0,00 0,00 0,00 0,00
4. SOS Birdlife SK 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00

5. VYDAVKY NA NAKUP A PRENAJOM PODY
1. RPS 105 760,00 105 760,00 0,00
2. Iv3ratislava 0,00 0,00 nevypliia sa 0,00
3. SOP SR 100 000,00 100 000,00 0,00
4. SOS Birdlife SK 125 000,00 123 000,00 2 000,00
Spolu 330 760,00 328 760,00 0,00 2 000,00
6. SPOTREBNY MATERIAL
1. RPS 46 300,00 0,00 42 000,00 4 300,00
2. Bratislava 78 000,00 5 305,00 72 195,00 500,00
3. SOP SR 0,00 0,00 0,00 0,00
4. SOS Birdlife SK 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu 124 300,00 5 305,00 114 195,00 4 800,00
7.1 INE VYDAVKY
1. RPS 5 750,00 0,00 0,00 5 750,00
2. Bratislava 0,00 0,00 0,00 0,00
3. SOP SR 0,00 0,00 0,00 0,00
4. SOS Birdlife SK 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu 5 750,00 0,00 0,00 5 750,00
7.2 REZIJNE VYDAVKY

1. RPS 46 067,00 46 067,00 0,00 0,00
2. Bratislava 31 950,00 31 950,00 0,00 0,00
3. SOP SR 2 884,00 2 884,00 0,00 0,00
4. SOS Birdlife SK 16 772,00 12 144,30 0,00 4 627,70
Spolu 97 673,00 93 045,30 0,00 4 627,70
SPOLU => 1 823 776,00 1 367 833,00 431 466,70 24 476,30
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Harok ¢&. 3
Rozpis poloziek jednotlivych partnerov v ramci projektu
Zabezpecenie dlhodobej ochrany dropa velkého a sokola kobcovitého v pohrani€i Slovenska a
Nazov projektu Mad'arska
(LIFE STEPPE ON BORDER - LIFE20 NAT/SK/001077)
Rozpocet v EUR
B0 atskratka Podrobny popis polozky .
parinera SPOLU Prispevok EU | Prispevok SR Vlastny
prispevok
1. PERSONALNE VYDAVKY
1. RPS Terénni asistenti - mapovatelia, 80 dni, 96 7 687,40 0,00 7 687,40 0,00
1. RPS Personal - ostatné 436 420,60 430 472,00 0,00 5 948,60
2. Bratislava Odborny personal a ekolég 192 230,00 192 230,00 0,00 0,00
3. SOP SR Strazca, 200 dni, 120 eur/den 24 000,00 2 979,00 20 871,00 150,00
- Expert pre pofnohospodarsku politiku, 882 dni, 123 480,00
4. SOS Birdiife SK 140 eur/defs 34 761,70 87 718,30 1.000,00
4. SOS Birdlife SK Personal - ostatné 74 280,00 74 280,00 0,00 0,00
Spolu 858 098,00 734 722,70 116 276,70 7 098,60
2. CESTOVNE VYDAVKY
1. RPS cestovné v ramci EU 200,00 0,00 0,00 200,00
1. RPS cestovné na Slovensku 23 435,00 0,00 23 435,00 0,00
2. Bratislava N/A 0,00 0,00 0,00 0,00
3. SOP SR N/A 0,00 0,00 0,00 0,00
4. SOS Birdlife SK N/A 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu 23 635,00 0,00 23 435,00 200,00
3. EXTERNE SLUZBY
PR sluzby - vyroba reklamy, prop.predmetov, 58 900,00
videoklipov, mobilnej aplikacie, projektova
1. RPS , . S .
webstranka a livestream, grafické prace a tla¢
0,00 58 900,00 0,00
Sluzby odbornych konzultantov k obnove 50 360,00
pozemkov, monitoringu potravnej ponuky,
1. RPS , A L
analyze a spracovaniu dat z monitoringu,
pravne sluzby a zhodnotenie dopadu projektu 0,00 50 360,00 0,00
1. RPS Expertné sluzby - ostatné 25 150,00 25 150,00 0,00 0,00
Studia k vyuZitiu Uzemia, dokumentacia k 136 800,00
. stavebnému povoleniu cyklotrasy, obnova
2. Bratislava . e p
pozemkov, vyroba a inStalacia infotabul,
organizacia stretnuti 136 800,00 0,00 0,00
3. SOP SR obnova pozemkov 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00
N~ obnova pozemkov, PR sluzby, grafické prace a 39 350,00
4. SOS Birdlife SK tlac 39 350,00 0,00 0,00
Spolu 312 760,00 203 500,00 109 260,00 0,00
4a. DLHODOBY MAJETOK - INFRASTRUKTURA
1. RPS N/A 0,00 0,00 0,00 0,00
pozorovacie veze 2ks, drobna turisticka 49 400,00
2. Bratislava infrastruktura (lavicky, stojany na bicykle,
pristreSky a pod.) 0,00 49 400,00 0,00
3. SOP SR N/A 0,00 0,00 0,00 0,00
4. SOS Birdlife SK N/A 0,00 0,00 0,00 0,00
#ODKAZ!
Spolu 49 400,00 0,00 49 400,00 0,00
4b. DLHODOBY MAJETOK - VYBAVENIE
1. RPS notebook s prislusenstvom, 3 ks 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00
2. Bratislava N/A 0,00 0,00 0,00 0,00
kamera na monitorovanie pohybu 15 000,00
3. S0P SR navstevnikov, terénna vybava - GPS,
fotoaparat so stativom 0,00 15 000,00 0,00
4. SOS Birdlife SK terénna vybava - GPS, fotoaparat so stativom 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00
Spolu 21 400,00 2 500,00 18 900,00 0,00
4c. DLHODOBY MAJETOK - PROTOTYPY
1. RPS N/A 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Bratislava N/A 0,00 0,00 0,00 0,00
3. SOP SR N/A 0,00 0,00 0,00 0,00
4. SOS Birdlife SK N/A 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00
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Harok &. 3
Rozpis poloziek jednotlivych partnerov v ramci projektu
Zabezpecenie dlhodobej ochrany dropa velkého a sokola kobcovitého v pohrani€i Slovenska a
Nazov projektu Mad'arska
(LIFE STEPPE ON BORDER - LIFE20 NAT/SK/001077)
5. VYDAVKY NA NAKUP A PRENAJOM PODY
1. RPS nakup a prenajom pddy 105 760,00 105 760,00 0,00
2. I?ratislava N/A 0,00 0,00 nevypliia sa 0,00
3. SOP SR nakup pédy 100 000,00 100 000,00 0,00
4. SOS Birdlife SK nakup pody 125 000,00 123 000,00 2 000,00
Spolu 330 760,00 328 760,00 0,00 2 000,00
6. SPOTREBNY MATERIAL

1. RPS vysielacky, vr. prenosu dat, 12 ks 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00

1. RPS 100 stromov, vr. vysadby a starostlivosti 3 roky 20 000,00
) 0,00 20 000,00 0,00
1. RPS hlinikové hniezdne budky pre Fvesp, 100 ks 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00
1. RPS spotrebny material - ostatné 4 300,00 0,00 0,00 4 300,00

> Bratislava 450 odrastenych stromov, vr. vysadby a 78 000,00
) starostlivosti 3 roky, 2500 krikov 5 305,00 72 195,00 500,00
3. SOP SR N/A 0,00 0,00 0,00 0,00
4. SOS Birdlife SK N/A 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu 124 300,00 5 305,00 114 195,00 4 800,00

7.1 INE VYDAVKY

1. RPS administrativne poplatky, u¢astnicke poplatky 5750,00
) na konferencie, preklady 0,00 0,00 5 750,00
2. Bratislava N/A 0,00 0,00 0,00 0,00
3. SOP SR N/A 0,00 0,00 0,00 0,00
4. SOS Birdlife SK N/A 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu 5 750,00 0,00 0,00 5 750,00

7.2 REZIJNE VYDAVKY

1. RPS Rézia 46 067,00 46 067,00 0,00 0,00
2. Bratislava RézZia 31 950,00 31 950,00 0,00 0,00
3. S0P SR RéZia 2 884,00 2 884,00 0,00 0,00
4. SOS Birdlife SK RézZia 16 772,00 12 144,30 0,00 4 627,70
Spolu 97 673,00 93 045,30 0,00 4 627,70
SPOLU => 1823 776,00 1 367 833,00 431 466,70 24 476,30
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Finanény prispevok na pripravu projektu

Nazov projektu

(vyplnit’ ndzov projektu v slovenskom

jazyku)
Koordinujuci prijemca
Rozpoctové kategorie Pozadovany prispevok zo SR (EUR)
1. Personalne vydavky
Nazov poloZky 0,00 €
Nazov polozky 0,00 €
Nazov polozky 0,00 €
Nazov polozky 0,00 €
Nazov polozky 0,00 €
Personalne vydavky SPOLU 0,00 €
2. Cestovné vydavky
Nazov poloZky 0,00 €
Nazov poloZky 0,00 €
Nazov polozky 0,00 €
Nazov polozky 0,00 €
Nazov polozky 0,00 €
Cestovné vydavky SPOLU 0,00 €
3. Externé sluzby

Nazov poloZky 0,00 €
Nazov poloZky 0,00 €
Nazov polozky 0,00 €
Nazov polozky 0,00 €
Nazov polozky 0,00 €
Externé sluzby SPOLU 0,00 €
Finanény prispevok na pripravu projektu 0,00 €

CELKOM

Harok ¢&. 4



Prijemca

Nazov:
Sidlo:

1CO:
DIC!:
Kad projektu:

PODPISOVE VZORY

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacialne namestie 1, 811 01 Bratislava

00603481
2020372596
LIFE20 NAT/SK/001077

Podpisové vzory osdb, ktoré s opravnené konat’ v mene prijemcu?:

Statutarny organ

Splnomocneny zastupca

Priezvisko: Priezvisko:
Meno: Meno:
Titul : Titul :
Funkcia: Funkcia:

Datum narodenia:

Datum narodenia:

Trvale bytom:

Trvale bytom:

Miesto pre podpis:

Miesto pre podpis:

Statutarny organ

Splnomocneny zéastupca

Priezvisko: Priezvisko:
Meno: Meno:
Titul : Titul :
Funkcia: Funkcia:

Datum narodenia:

Datum narodenia:

Trvale bytom:

Trvale bytom:

Miesto pre podpis:

Miesto pre podpis:

"' Vyplni sa v pripade, ak je subjekt platcom DPH

2 Tabul’ku je moZné podla potreby a poétu Statutdrnych organov a ich splnomocnenych zastupcov upravit’






