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uzavretá podľ,

1.2

Zmluva o dielo č. MAGSP2200028

a $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zmluva“

OBJEDNÁVATEĽ:
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené konať
— vo veciach zmluvných:

IČO:
DIČ:
1Č. DPH:
BIC:
IBAN:

Telefón:

(ďalej len objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:
Sídlo:
Právna forma:

Zapísaná:

Štatutárny orgán:
Zastúpený:

Osoby oprávnené konať
— vo veciach zmluvných:

1ČO:
DIČ:
IČ. DPH:
BIC:
IBAN:
Telet
E-mail:
(ďalej len ..zhotoviteľ“)

  

strana“)

vo veciach technických:

vo veciach technických:

Č. I
Zanluvné strany

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

2020840283
SK2020372596
CEKOSKBX

827143

Pamätník Novembra 1989, s.r.o.

Osuského 34. 85103 Bratislava
Spoločnosť s ručením obmedzeným
v OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro,
Vložka: 147761/B

natelia

2121344236
SK 2121344236

FIOZSKBA
SK23 8330 0000 0027 0190 7616

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj „zmluvná



N
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ČL. 1
Východiskové podklady a údaje

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je Projekt stavby s názvom „Pamätník November
1989“, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, (ďalej len ..projekt“). ponuka zhotoviteľa na
uskutočnenie stavebného diela s názvom „Pamätník November 1989“, ktorý tvorí Prílohu č.
1 tejto Zmluvy. (ďalej len ponuka“) a Záverečná správa z geologickej úlohy (inžiniersko-
geologický prieskum). zodpovedný riešiteľ vyhotovená 29.11.2021.
ktorá tvorí prílohu č.4 tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy odovzdal objednávateľovi kompletnú projektovú
dokumentáciu pre dielo (ako je definované nižšie) v stupni Projekt stavby (ďalej len „PS“),
ktorú objednávateľ akceptoval.

Objednávateľ je povinný zabezpečiť Overenie projektu a získanie overovacej doložky
podľa PS (ďalej len „Overenie projektu“) a následne po reali i diela aj kolaudačné
osvedčenie (ďalej len „Kolaudačné osvedčenie“). vrátane vyjadrení kompetentných
orgánov a inštitúcií.

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje do 60 dní odo dňa podpisu ZoD zhotoviteľom pripraviť a odovzdať
s+dnávateľovi dokumentáciu pre realizáciu diela (ďalej len „.DRD““: DSP a DRD sú ďalej

označované aj pojmom ..projektová dokumentácia“).

 

Ak z PS po jeho overení vyplynú podmienky, ktoré nie sú zahrnuté v štúdii, projektovej
dokumentácii alebo ponuke. objednávateľ je povinný so Zhotoviteľom uzatvoriť dodatok
k tejto zmluve, ktorý zohľadní tieto podmienky a premietne ich do ceny. harmonogramu a
ďalších podmienok realizácie diela podľa tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti
Zo strany objednávateľa je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

Východiskové údaje:
2.3.1 Názov diela: „Pamätník November 1989“
2.3.3 Miesto stavby: Námestie slobody
2.3.4 Stavebník: Hlavn

  

Primaciálne námestie 1, 814 92 Bratislava 1

  

CL
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela „Pamätník November 1989“ (ďalej len ..dielo““),
ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vo svojom mene. na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť
zhotoviť pre objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a stanovených
v projektovej dokumentácii.

Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi
dohodnutú cenu za jeho vykonanie špecifikovanú v ČI. V tejto zmluvy.

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi na jeho žiadosť spolupôsobenie nevyhnutné pre riadne
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a včasné plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti
Zhotoviteľa na spolupôsobenie, ak zo zmluvy nevyplýva iné, alebo ak sa zmluvné strany
nedohodnú na dlhšej lehote.

DRD odovzdá zhotoviteľ podľa harmonogramu. ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy v 6
paré v listinnej podobe a tiež na elektronických nosičoch vo formáte pdf ako aj editovateľné
„otvorené dáta“ (dwg. -...)

ČL. 1V
Termíny plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo v rozsahu stanovenom v ČI. MI a ža podmienok tejto zmluvy
zhotoviť v súlade s harmonogramom. ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy (ďalej len
harmonogram“) nasledovne:

a) DRD do 60 dní od dňa podpisu ZoD zhotoviteľom

b) zhotovenie diela - stavby Pamätníka November 1989 vrátane umeleckých prvkov do 13
týždňov od protokolárneho odovzdania/prevzatia staveniska

Objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne od 01.08. do

15.08.2025, pokiaľ sa strany písomne nedohodnú na inom vhodnom termíne.

Zmluvné strany sa dohodli. že termíny uvedené v harmonograme sa primerane posúvajú v
nasledovných prípadoch:
© 9 počet dní, o koľko bude objednávateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby podľa

tejto zmluvy:

- 9 počet dní trvania nepriaznivých klimatických a poveternostných podmienok (vrátane
príliš vysokej rýchlosti vetra nad 8 m/s). ktoré neumožňujú podľa platných technických
noriem stavebné postupy a práce nevyhnutnék realizácii diela: a/alebo o počet dní, v
ktorých klesne vonkajšia teplota pod O alebo nad 25 stupňov Celzia (podľa meraní
Slovenského hydrometeorologického ústavu uskutočnených v daný deň).

- vprípade intervencie štátnych orgánov alebo orgánov miestnej samosprávy alebo tretích
osôb, ako aj v prípade prieťahov akýchkoľvek administratívnych konaní súvisiacich
s realizáciou diela. © celú dobu trvania takejto intervencie alebo prieťahov za
predpokladu, že takáto intervencia alebo prieťahy objektívne bránia Zhotoviteľovi
v uskutočňovaní diela:

- v prípade zásahu vyššej moci a ďalších okolností, ktoré vylučujú (znemožňujú)
Zodpovednosť (podľa $ 374 zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov -
Obchodný zákonník). ako aj v prípade akýchkoľvek archeologických a geologických
okolností alebo okolností inej povahy. ktoré si objektívne vyžadujú zmenu príslušnej
dokumentácie diela. a/alebo zmenu iných podmienok, a to © obdobie trvania takýchto
okolností alebo podmienok:

- v prípade realizácie prác naviac © dobu nevyhnutnú k realizácií prác naviac:
2 vprípade, keď objednávateľ poruší svoju povinnosť poskytovať objektívne nevyhnutnú

súčinnosť podľa zmluvy a/alebo je v omeškaní s plnením akejkoľvek povinnosti
vyplývajúcej zo zmluvy. o takú dobu. © koľko je objednávateľ v omeškaní s plnením
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tejto povinnosti, za predpokladu, že porušenie povinnosti objednávateľom objektívne
bráni zhotoviteľovi v uskutočňovaní diela:

- nazáklade dohody strán.

Zhotoviteľ bude realizovať dielo po častiach v súlade s harmonogramom a celý zmluvný
záväzok splní ukončením diela za podmienok dohodnutých v tejto zmluve protokolárnym
odovzdaním dokončeného diela bez vád a nedorobkov, následným odstránením zistených
vád. odovzdaním dokladov a dokumentov potrebných pre získanie kolaudačného osvedčenia
a ich prevzatím objednávateľom.

Ak zhotoviteľ dokončí dielo v rozsahu podľa ČI. IMI za podmienok dohodnutýchvtejto
zmluve v skoršom termíne apripraví ho na odovzdanie pred termínom stanoveným
v harmonograme, objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať aj v skoršom
ponúknutom termíne.

ČL V
Cena

   

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Či. III.. za podmienok tejto zmluvy je stanovená
v zmysle $8 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade
s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z.. ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších
predpisov, a je záväzná. Cena za zhotovenie aje stanovená dohodou zmluvných strán na
základe ponuky zhotoviteľa a je uvedená v eu

   

Cena diela:

Cena (bez DPH) 325 192,00 €

23% DPH 74 794,16€

Cena celkom vrátane DYH 399 986,16 €

Slovom: tristodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstoosemdesiatšesť eur a šestnásť centov

Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je maximálna a jednostranne nemenná, pokiaľ táto
zmluva výslovne nestanovuje inak.

V cene diela sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady na riadne zhotovenie diela
a primeraný zisk zhotoviteľa. Cenu diela je možné meniť len na základe niektorého
Zz dôvodov uvedených v $ 18 zákona o verejnom obstarávaní, a to len po vzájomnej dohode
zmluvných strán a vždy len formou písomného dodatku k zmluve.

 

  

Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce.
ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela zistená. budú riešené písomnými
dodatkami ktejto zmluve po odsúhlasení predložených naviac prác a merných jednotiek
objednávateľom. Cena za vykonanie týchto prípadných naviac prác sa dohodne na základe
aktuálnych predložených cien.
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ČL. VI
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na fakturácii podľa realizovaných míľnikov v zmysle
nasledovného harmonogramu:

a) do 10 dní odo dňa podpisu zmluvy - záloha vo výške 35% ceny diela

b) zhotovenie foriem na stopy — 40% ceny diela

©) protokolárne odovzdanie riadne zhotoveného diela — 25% ceny diela.

Podkladom pre vystavenie faktúry bude dosiahnutie príslušného fakturačného míľnika,.
prípadne príslušný preberací protokol alebo márne uplynutie lehoty podľa ods. 10.6 zmluvy:

Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa $ 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa uvedeného
v záhlaví tejto zmluvy. okrem faktúry podľa ods. 6.1. písm. a) kde je splatnosť 10 dní, pričom
platí. že odmena sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov
Z bankového účtu objednávateľa v prospech zhotoviteľa.

V prípade. že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy a/alebo

prílohy uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy a/alebo bude obsahovať nesprávne údaje,

objednávateľ je oprávnenývrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie do troch pracovných dní od

jej doručenia. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti

začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

Zmluvné strany sa dohodli. že pohľadávky. ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je
možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky,
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Faktúra bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví

tejto zmluvy.

ČL VII
Stavenisko

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa bodu 4.1 tejto zmluvy. aby zhotoviteľ
mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. povahou diela a súvisiacich
prác. Zhotoviteľ si na vlastné náklady na stavenisku zabezpečí pre seba a svojich
subdodávateľov pre účely realizácie diela nasledovné služby a dodávky energií: elektrinu
a vodu ako aj prístup pre potrebnú techniku a dostatočný priestor pre zloženie materiálu.

Zhotoviteľ je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť tabuľou s údajmi podľa
požiadaviek Správneho orgánu a Stavebného zákona č. 25/2025 Zb. (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ zabezpečí v prípade potreby povolenia © uzávierke dotknutých komunikácii
v súvislosti s rozkopávkami. prípadne na zaujatie verejného priestranstva, ako aj ďalšie
potrebné povolenia na základe požiadavky Zhotoviteľa.
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Zhotoviteľ musí zabezpečiť počas realizácie stavby bezpečnosť na stavenisku, prejazdnosť
verejných komunikácii, príjazdy do vedľajších objektov. prístupy pre vozidlá polície, rýchlej
zdravotnej pomoci a hasičského záchranného zboru.

  

Zhotoviteľjepovinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady ako
aj nečistoty vznikajúce jeho prácami v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
v platnom znení a ukladať ich na skládkach odpadov. ktorých prevádzkovanie je povolené
príslušným úradom. Taktiež je povinný zabezpečiť odstraňovanie nečistôt spôsobených jeho
činnosťou na verejných komunikáciách pri výkone prác.

 

Od odovzdania staveniska objednávateľom zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného diela
objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný stavenisko využívať výlučne len pre potreby plnenia
predmetu zmluvy. ©d odovzdania staveniska objednávateľom zhotoviteľovi až do prevzatia
zhotoveného diela znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci zhotoviteľ.

Najneskôr do 7 dní po prevzatí zhotoveného diela objednávateľom. je zhotoviteľ povinný
vypratať stavenisko a uviesť do pôvodného stavu, a toaj tie jeho časti. ktoré boli realizáciou
diela dotknuté a nie sú predmetom plnenia podľa tejto zmluvy.

 

Či. VIII
Podmienky vykonania diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty výstavby dodržiavať všetky všeobecne záväzné
právne predpisy Slovenskej republiky, ktoré súvisia najmä so zaistením bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných
prácach, stavebný zákon. zákon o ochrane pred požiarmi. zákon © pozemných
komunikáciách. VZN. platné STN a iné technické predpisy súvisiace so zhotovovaním diela.
Všetky súvisiace platné STN sú pre vykonanie diela záväzné.

      

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri svojej činnosti podľa tejto zmluvy dodržiavať v plnom rozsahu
ustanovenia platných právnych predpisov týkajúce sa ochrany životného prostredia a
nakladania s odpadmi. najmä ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. 9 ochrane prírody a
krajiny v platnom znení. ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 9 zmene a
doplnení ktorých zákonov v platnom znení austanovenia Všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020 z 25. júna 2020
v platnom znení.

   

Zhotoviteľ sa zaväzuje. že na zhotovenie diela použije zariadenia. výrobky a materiály, ktoré
spíňajú harmonizované podmienky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU
č. 305/2011 a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. majú certifikát
vydaný resp. overený štátnou skúšobňou alebo vyhlásenie výrobcu © parametroch.
Certifikáty preukázania parametrov použitých materiálov, výrobkov a zariadení predloží
zhotoviteľ objednávateľovi pred ich zabudovaním.

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje nakladať s časťami diela. ktoré vyhotovil s odbornou starostlivosťou
a vykonať účinné opatrenia proti ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu
predmetnej časti diela až do jeho odovzdania objednávateľovi.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavebné práce stavebný denník
prostredníctvom oprávnenej osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi, do ktorého
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8.9

8.10

8.13

8.14

bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. najmä údaje o časovom
postupe prác. ich akosti, odchýlky od rozhodnutia aich zdôvodnenie. Zápis bude
zaznamenaný vždy v deň. keď boli práce vykonané alebo došlo ku skutočnostiam, ktoré je
potrebné zaznamenať. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale
prístupný. Záväzok viesť stavebný denník sa končí dňom. keď sú odstránené všetky vady
a nedorobky a nedostatky podľa kolaudačného rozhodnutia. Stavebný denník sa skladá
Z úvodných listov. z denných záznamov a príloh.

Na stavenisku musia byť k dispozícii všetky doklady. týkajúce sa diela podľa Stavebného
zákona č. 25/2025.

Zhotoviteľ je povinný vyzvať technický dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie
všetkých prác. ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté. alebo sa stanú
neprístupnými. Výzva musí byť doručená najmenej tri pracovné dni vopred (písomne alebo
elektronicky) azaznamenaná v stavebnom denníku. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí, je
povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ objednávateľ také odkrytie požaduje.

Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia
vlastných pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku. Zhotoviteľ zodpovedá za
bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancovatretích osôb zdržujúcich sa na
stavenisku a za dodržiavanie predpisov ochrany pred požiarmi.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku
úrazu alebo škody počas vykonávania prác. ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny.

Technický dozorje oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť a zastaviť práce,
pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný. ak je ohrozená bezpečnosť
uskutočňovanej stavby a jej okolia. život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné
vážne hospodárske škody alebo ak výkon prácnie je v súlade s projektovou dokumentáciou.

V prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si zhotoviteľ
zabezpečí príslušné povolenie.

Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia

staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady na vybudovanie,

prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny
podľa ČI. V tejto zmluvy.

Zhotoviteľ nesmie porušiť štátnu niveláciu.

Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom
zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.

Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a
zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti
nelegálneho zamestnávania (ďalej len ako „pracovnoprávne predpisy“). a to predovšetkým
Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005
Z.. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých
povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich
dodržiavať počas celej doby platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä
zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania
upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.a



B.16

8.17

9.1

Zhotoviteľ vyhlasuje. že je schopný dielo zhotoviť riadne a včas podľa podmienok tejto
zmluvy. Zhotoviteľ potvrdzuje. že skontroloval všetky dokumenty, podklady odovzdané mu
objednávateľom a/alebo tvoriace prílohy tejto zmluvy a tieto vyhodnocuje ako dostatočné
na riadne zhotovenie diela.

Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu tejto zmluvy uzatvoriť poistenie profesijnej
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie. ktorá by mohla vzniknúť
v súvislosti sjeho výkonom činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti jeho
zamestnancov, a to na výšku min. 100.000,00 €. Kópia dokladu © poistení profesijnej
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie tvorí prílohu č.6 tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poistenie v platnosti v dohodnutej výške po celú dobu
trvania tejto zmluvy. Porušenie uvedenej povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto
zmluvy.

ČL. IX
Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti zmluvných strán

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa ČI. III. tejto zmluvy v rozsahu podľa:

a) podmienok uvedených v tejto zmluve, štúdii, projektovej dokumentácii a ponuke,
b) právoplatných rozhodnutí vecne príslušného stavebného úradu,
©) platných a účinných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy.
d) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa. ako aj dojednaní

oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných dňoch stavby. uvedených
v stavebnom denníku, alebo uplatnených inou písomnou formou.

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa:
— včasné vydanie a odovzdanie vyjadrení a stanovísk dotknutých inštitúcií a orgánov

štátnej správy.
— protokolárne odovzdanie staveniska zhotoviteľovi v súlade s ods. 4.1 tejto zmluvy.
— výkon technického dozoru.

povolenie na rušenie nočného kľudu,

Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa:
— potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky alebo zariadenia na likvidáciu

a recykláciu odpadu po prevzatí odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich
množstva podľa skupiny. druhu a kategórie.

— činnosti, doklady a dokumenty uvedené v bodoch 2.4 tejto zmluvy
— pred začatím prác a počas realizácie stavby fotodokumentáciu skutkového stavu stavby:

dotknutých objektov a zakrývaných stavebných prác v mieste celej stavby na vlastné
náklady v primeranej kvalite (minimálne 300 dpi).

— doklady, certifikáty a iné doklady podľa požadované Správnym orgánom pre získanie
kolaudačného osvedčenia podľa stavebného zákona.

Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dielo bude vykonané podľa tejto zmluvy.
v zodpovedajúcej kvalite, bez vád a nedorobkov.

Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace s vykonaním diela, ako
i nebezpečenstvo na diele do okamihu riadneho odovzdania celého diela objednávateľovi
ajeho prevzatia objednávateľom.

s

i



tejto
imu
>čné

inej
aut

zho
nej

bu
ito

 

10.1

10.2

10.3

10.5

10.6

Poplatky. prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených
povoľujúcimi orgánmi znáša zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa © stave rozpracovanosti diela na kontrolných
dňoch, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác nepretržitú
prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať
splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania stavby.

Ak objednávateľ a technický dozor oprávnení kontrolovať vykonávanie diela zistia, že
zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený
dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho. aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté
chybným vykonávaním diela. Ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v primeranej lehote mu na
to poskytnutej. je objednávateľ oprávnený dať pokyn na zastavenie stavebných prác.

ČL. X
Odovzdanie a prevzatie diela

Odovzdanie a prevzatie diela sa vykoná po častiach v súlade s harmonogramom.
Odovzdaním poslednej časti sa považuje dielo za prevzaté ako celok. Ustanovenia tohto
článku sa primerane vzťahujú aj na preberanie častí diela.

Odovzdanie a prevzatie diela sa vykoná po dokG6nčení diela bez vád a bez nedokončených
prác. ktoré by bránili účelu a povahe diela. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na
prevzatie diela minimálne 5 dní vopred.

Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty súvisiace s dielom
a potrebných pre získanie kolaudačného osvedčenia ako aj plán údržby potrebný pre správu
diela.

© odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol © odovzdaní a prevzatí diela
(ďalej len protokol“). Protokol obsahuje aj súpis zistených vád a drobných nedorobkov,
termmíny na ich odstránenie. príp. záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach
a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. Objednávateľ je povinný. prevziať dielo aj
v prípade. že v protokole budú uvedené vady a nedorobky. ktoré samy 9 sebe ani v spojení
s inými nebránia plýnulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela a nie sú
kvalitatívnou a estetickou závadou diela (reprezentatívna funkcia diela).

 

Súčasťou protokolu je potvrdenie, že boli vykonané všetky predpísané skúšky a revízie. ak
sú potrebné. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávajúcom konaní všetky
nevyhnutné doklady © uskutočnených skúškach, revíziách a materiáloch, ak to ich povaha
vyžaduje.

Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo. je povinný spísať zápis © odmietnutí prevzatia
diela. uviesť v ňom vady, ktoré prevzatiu bránia a strany si dohodnú lehotu na odstránenie
vád zhotoviteľom. Po odstránení týchto vád, pre ktoré objednávateľ odmietol prevziať dielo,
sa opakuje konanie o odovzdaní a prevzatí v potrebnom rozsahu, o čom sa vyhotoví protokol
podľa vyššie uvedeného znenia. Objednávateľje povinný riadne zhotovené dielo prevziať.
V prípade porušenia tejto povinnosti sa dielo považuje za riadne odovzdané a prevzaté v deň,
kedy bolo zhotoviteľom pripravené na odovzdanie podľa ods. 10.2 tejto zmluvy.

o



 

Zmluvné strany týmto výslovne potvrdzujú. že kolaudáciu diela zabezpečí po odovzdaní
diela podľa tohto článku X. zmluvy objednávateľ. k čomu mu zhotoviteľ poskytne potrebnú
súčinnosť.

Č. XI
Záručná doba a zodpovednosť za vady

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s podmienkami stanovenými
touto zmluvou „ všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami a že
počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve .

 

Zhotoviteľ zodpovedá za vady. ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté aj po tomto čase. ak boli spôsobené
porušením jeho povinností. Zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby aj za vady diela v
rozsahu záruky za akosť.

Vadou sa rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, rozsahu alebo v parametroch diela,
stanovených v tejto zmluve, v prílohách tvoriacich jej neoddeliteľnú súčasť. vo všeobecne
záväzných právnych predpisoch a technických normách, platných v Slovenskej republike.
Za vady diela sa považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady. ktoré je zhotoviteľ povinný
podľa zmluvy odovzdať objednávateľovi spolu s dielom.

Záručná doba na vyhotovené dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela,
resp. jeho časti.

Ak sa na diele vyskytnú v záručnej dobe vady, je ich objednávateľ oprávnený u Zhotoviteľa
reklamovať do 14 dní odo dňa ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný reklamované vady
a nedorobky odstrániť na vlastné náklady v primeranej lehote závisiacej najmä od
poveternostných podmienok, dostupnosti materiálov a technologickej náročnosti, najneskôr
však do 30 dní od doručenia reklamácie ak sa s objednávateľom nedohodne na inej lehote.
Prevzatie vykonaného odstránenia vád a nedorobkov sa uskutoční písomnou formou za
účasti zhotoviteľa a objednávateľa.

V prípade. ak zhotoviteľ neodstráni vady v lehote uvedenej v bode 11.5 tohto článku alebo
v lehote dohodnutej v zmysle bodu 11.5 tohto článku, má objednávateľ právo odstrániť tieto
vady sám, alebo poveriť odstránením vád tretiu osobu. Objednávateľ je oprávnený
fakturovať takto vzniknuté náklady zhotoviteľovi formou vystavenia osobitnej faktúry na
zhotoviteľa a zhotoviteľovi vzniká povinnosť tieto náklady objednávateľovi uhradiť.

Záručná doba neplynie za podmienky, že objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom
na jeho vady, ktorých odstránenie uplatnil u Zhotoviteľa.

ČL XI
Zmluvná pokuta a náhrada škody

12.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute nasledovne:

a. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela (oproti záväzku uvedenom v bode
4.1 tejto zmluvy) objednávateľovi, si objednávateľ môže voči zhotoviteľovi uplatniť
zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.
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12.2

12.3

12.4

12.5

b.

2.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov diela oproti lehote

uvedenej v protokole, si objednávateľ môže voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu

vo výške 50.00 € za každý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto vád a nedorobkov.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov diela oproti lehote
uvedenej v bode 11.5 tejto zmluvy alebo dohodnutej v zmysle bodu 11.5 tejto zmluvy, si
objednávateľ môže voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 50.00€ za
každý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto vád a nedorobkov

V prípade omeškania zhotoviteľa s vyprataním staveniska. si objednávateľ môže voči

zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 199,00 € za každý deň omeškania.

V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení zhotoviteľa podľa článku VII bodu 8.15. tejto
zmluvy ukáže ako nepravdivé a objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s
ustanovením $ 7b zákona č. 82/2005 Z. z. © nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a 9 zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia
Z dôvodu prijatia služby prostredníctvom zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb,
je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky
sankcie uloženej kontrolným orgánom objednávateľovi, a zároveň objednávateľovi
vzniká právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči zhotoviteľovi aj opakovane.

V prípade. ak objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v
zmysle usť. $ 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. objednávateľ je
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 % výšky
daňovej povinnosti. ktorá takto objednávateľovi vznikla.

V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť a nesplní si svoju povinnosť registrácie
v registri partnerov verejného sektora. ak mu táto povinnosť vyplýva. objednávateľ je
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000 €.

V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa uvedenej v čl. VII bod 8.17 tejto zmluvy.
objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania až do splnenia jeho povinnosti.

 

V prípade omeškania zmluvnej strany so zaplatením splatnej faktúry. je druhá zmluvná
strana oprávnená voči zmluvnej strane v omeškaní uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Akákoľvek zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy je splatná do 15 dní odo dňa jej uplatnenia
u zhotoviteľa. Akúkoľvek zmluvnú pokutu podľa tohto článku zmluvy nie je objednávateľ
oprávnený započítať s existujúcim alebo budúcim záväzkom voči zhotoviteľovi a to aj z
iného existujúceho alebo budúceho zmluvného vzťahu.

Uplatnením zmluvnej pokuty u zhotoviteľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty
zhotoviteľom nie je dotknuté právo objednávateľa uplatňovať u zhotoviteľa náhradu škody
spôsobenú porušením povinností zo strany Zhotoviteľa. na ktoré sa vzťahuje zmluvná
pokuta, v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu.

Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo
náhrady škody nezbavuje zhotoviteľa ďalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou
pokutou.
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13.

13.

 

Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene. na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za všetky
prípadné škody. vrátane škôd nepredvídaných, bezpečnosť diela a škody spôsobené
krádežou až do doby prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá i za škodu na
majetku objednávateľa nachádzajúceho sa na stavenisku, vrátene tej. ktorú spôsobili tretie
osoby.

V prípade vzniku škôd spôsobených činnosťou Zhotoviteľa na veciach vo vlastníctve
verejnom. na susedných stavbách alebo pozemkoch alebo na diele samotnom po dobu
výstavby. je zhotoviteľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť.

Ak budú pri zhotovovaní diela zistené skryté prekážky v zmysle ust. $ 552 Obchodného
zákonníka, zabezpečí zhotoviteľ v spolupráci s objednávateľom ich odstránenie tak. aby
nebola narušená plynulosť vykonávania prác zhotoviteľom. pričom sa primerane posunú
termíny realizácie diela.

ČL. XII
Využitie subdodávateľov

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo vlastnými kapacitamii. Zhotoviteľ však môže poveriť
vykonaním časti diela aj iný právny subjekt, t.j. svojich subdodávateľov. Subdodávateľ musí
spíňať všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k zákonu © verejnom obstarávaní.
Zhotoviteľ zodpovedá za riadne vykonanie diela počas celého trvania tejto zmluvy. a to bez
ohľadu na to, či zhotoviteľ sám vykonal dielo, alebo využil na vykonanie diela
subdodávateľov. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom
zhotoviteľa.

Zhotoviteľ garantuje podpisom tejto zmluvy spôsobilosť subdodávateľov na vykonanie diela
podľa tejto zmluvy. Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa
uvedeného v prílohe č. 5 k tejto zmluve (ďalej len ako ..príloha č. 5“) výlučne na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného objednávateľom a následne uzavretéhododatku k tejto zmluve. Zoznam subdodávateľov bude tvoriť prílohu č. 5 tejto zmluvy len v
prípade, ak uchádzač uvedie, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať
subdodávatelia. Nový subdodávateľ musí splňať povinnosť zápisu v registri partnerov
verejného sektora podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy a podľa zákona č. 315/2016 Z.Zz. © registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalejlen „zákon o RPVS“), v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona © RPVS vyplýva.
Objednávateľ má právo odmietnuť uzavrieť dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie inéhosubdodávateľa. ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný vregistri partnerov verejného sektora podľa zákona o RPVS, v prípade. ak mu takáto
povinnosť zo zákona © RPVS vyplýva, nekvalitné plnenie realizované konkrétnym
subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách, nesplnenie podmienok pre zmenu
subdodávateľa atď.).

Zhotoviteľ vyhlasuje. že príloha č. 5 zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle
ustanovenia $ 41 ods. 3. 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní účinného v čase uzavretia
zmluvy. Údaje v zmysle $ 41 ods. 3 zákona © verejnom obstarávaní sú údaje © všetkých
ámych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania. IČO.

zápis do príslušného registra a údaje © osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len ako .„údaje““).
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14.2. Objednávateľ má tiež právo ods

14.3. Zhotoviteľje kedykoľ

.7. Porušenie povinností

1. V prípade. ak má byť podľ,

  

Zmenu údajov akéhokoľvek subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne

oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov

nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.

zhotoviteľa uvedených v tomto článku zmluvy
podstatné porušenie tejto zmluvy.

sa považuje za

Článok XIV
Register partnerov verejného sektora

a platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS)

zhotoviteľ a/alebo akýkoľvek zjeho subdodávateľov podľa tejto zmluvy partnerom

verejného sektora, zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že bude on sám a tiež príslušní

subdodávatelia počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy zapísaní v registri

partnerov verejného sektora. Za dodržiavanie tohto bodu zmluvy subdodávateľmi

zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ. Porušenie povinnosti zhotoviteľ podľa tohto bodu

sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. V prípade porušenia povinností podľa tohto

bodu zo strany zhotoviteľ a a/alebo akéhokoľvek jeho subdodávateľa má objednávateľ právo

od tejto zmluvy odstúpiť.

túpiť od tejto zmluvy uzatvorenej s Zhotoviteľom, ak tento
je partnerom verejného sektora, a ak počas trvania zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti:

a) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze zhotoviteľa ako partnera verejného
sektora z registra podľa $ 12 zákona o RPVS,.

b) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie © pokute z dôvodov podľa $ 13 ods. 2 zákona o
RPVS,

c) dôjde k výmazu Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora na návrh oprávnenej
osoby,

da je zhotoviteľ ako partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením
povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety zákona © RPVS.

vek na žiadosť objednávateľa povinný do 3 pracovných dní predložiť
všetky zmluvy so subdodávateľmi zhotoviteľa, a to v každom okamihu realizácie predmetu
plnenia tejto Zmluvy.

14.4. Objednávateľ má právo prestať plniť svoje zmluvné povinnosti podľa tejto zmluvy bez toho,
aby sa dostal do omeškania. ak počas trvania zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti:

a) nie je splnená povinnosť podľa $ 11 ods. 2 zákona © RPVS,
b) zhotoviteľ ako partner verejného sektora je v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10

ods. 2 tretej vety zákona o RPVS,
©)

V prípade. ak sa akákoľ
súvisiaca vypracované zhotoviteľom
Zákon v znení neskorších predpisov (ď

v iných v zákone o RPVS stanovených prípadoch.

Článok XV
Licencia

vek časť diela a/alebo dokumentácia prislúchajúca k dielu alebo s dielom
považujú za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z.. z.. Autorský
alej spolu na účely tohto článku tiež len „Dielo“, zhotoviteľ

týmto udeľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Autorského zákona objednávateľovi súhlas
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vyššie uvedené Dielo a/alebo časť Diela voľne používať v primeranom rozsahu v súlade s účelomDiela. Takáto licenciaje udelená ako výhradná (bez povinnosti objednávateľaju využiť). na dobutrvania majetkových práv k vyššie uvedenému Dielu a/alebo časti Diela podľa $ 32 Autorskéhozákona. v neobmedzenom územnom rozsahu a v neobmedzenom vecnom rozsahu, pričomobjednávateľ má právo udeliť akejkoľvek tretej osobe sublicenciu alebo postúpiť licenciuv rozsahu udelenej licencie. pričom udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byťv písomnej forme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli. že v prípade postúpenia licencie.obiednávateľ nie je povinný informovať autora/zhotoviteľa © osobe postupníka. Zmluvné stranysa týmto dohodli, že licenciu podľa tohto článku zmluvy odielo udeľuje zhotoviteľobjednávateľovi bezodplatne. Zánik tejto zmluvy a/alebo nemá vplyv na trvanie licencií podľatohto článku zmluvy, pričom licencie podľa tohto článku zmluvy nekončia zánikom zmluvy ©
dielo a zostávajú platné a účinné.

Článok XVI
Zánik záväzku

16.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných
strán.

16.2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno predčasne ukončiť niektorýmZ nasledovných spôsobov:

a) písomnou dohodou zmluvných strán: alebo
b) odstúpením od zmluvy v súlade s čl. XVII tejto zmluvy.

Č. XVII
Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy

17.1. V prípade. ak sa po uzavretí tejto zmluvy podstatne zmenia východiskové podkladyrozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy a ak vzniknú nové požiadavky objednávateľas preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia, zmluvné strany sa zaväzujú, že budúrokovať © zmene záväzku formou písomných dodatkov.

tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia17.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od
povinností zo strany zhotoviteľa. Za podstatné porušenie povinností sa považuje:

ak zhotoviteľ nezhotovuje dielo v súlade s touto zmluvou. východiskovými podkladmiod objednávateľa. v súlade so záujmami objednávateľa, alebo akýmkoľvek inýmdokumentom vyhotoveným podľa tejto zmluvy. a zhotoviteľ nevykoná nápravu aniv dodatočnej lehote 7 dní na základe písomnej výzvy objednávateľa:
ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku podľa tejto zmluvy a toto omeškanie nieje odstránené bezodkladne najneskôr však do 30 kalendárnych dní od písomnej výzvy

a)

b)

objednávateľa:
ak zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľ, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. © registri partnerovverejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nebol v čase platnosti
zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra
partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím:
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d) v prípade, ak by sa preukázalo. že zhotoviteľ vykonal úkon, ktorý smeroval k prevodu
zhotoviteľových záväzkov a pohľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu (neplatnosť
takéhoto postúpenia podľa tejto zmluvy týmto nie je dotknuté):

©) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek z jeho povinností vyplývajúcu z Článku XIII tejto
zmluvy:

© ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek z jeho povinností týkajúcu sa zákazu nelegálnej práce
a nelegálneho zamestnávania podľa tejto zmluvy:

17.3. Objednávateľje rovnako oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť keď dôjde:
a) k nadobudnutiu rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd vyhlási konkurz na majetok

zhotoviteľa,
b) k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zamietne

návrh na vyhlásenie konkurz na majetok zhotoviteľa pre nedostatok majetku.
©) k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd povolí

reštrukturalizáciu zhotoviteľa,
4d) k zániku zhotoviteľa bez právneho nástupcu.

17.4. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade porušenia
zmluvy druhou zmluvnou stranou, na ktoré bola táto zmluvná strana písomne upozornená
a ktoré v primeranej lehote. nie kratšej ako 10 dní a nie dlhšej ako 20 dní, neodstránila.

17.5. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia
9 odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

17.6. V prípade odstúpenia od zmluvy si zmluvné strany nevracajú poskytnuté plnenia
a zhotoviteľ má nárok na úhradu všetkých plnení realizovaných do momentu účinnosti
odstúpenia od zmluvy.

17.7. Zánik zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných ustanovení
ktoré vzhľadom na svoju povahu a/alebo podľa dohody zmluvných strán majú trvať aj po
ukončení tejto zmluvy (zodpovednosť za vady odovzdaných častí diela a pod.).

ČL XVII
Ostatné ustanovenia

18.1. Zhotoviteľ si zabezpečí výkon stavebného dozoru sám.

18.2. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru:
meno a priezvisko:
telefónne číslo:
a
meno a priezvisko:
telefónne číslo:

18.3. Zhotoviteľ ustanovuje osobu zodpovednú za realizáciu diela:
meno a priezvisko:
telefónne číslo:
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ČI. XIX
Ochrana dôverných informácii a mlčanlivosť

19.1. Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorýchinformácií. ktorých výmena je nevyhnutná pre naplnenie účelu tejto zmluvy.

19.2. Zhotoviteľ vyžaduje sprístupnenie určitých dôverných informácií. ktoré môžu obsahovaťnajmä, nie však výlučne. technické, komerčné, finančné, právne. riadiace. prevádzkové,administratívne, plánovacie. marketingové alebo ekonomické informácie. dáta a know.how. vrátane všetkých kópií. poznámok, analýz. kompilácií. štúdií a iných dokumentov,ktoré obsahujú a/alebo boli vyhotovené na základe takýchto informácií, či už v písomnej.ústnej. obrázkovej, elektronickej alebo inej podobe. vrátane všetkých informácií. ktorémajú formu obchodného tajomstva v súlade s $ 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnýzákonník v znení neskorších predpisov (takéto informácie spolu ďalej len ako dôvernéinformácie“). a ktoré prináležia objednávateľovi.

19.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek sprístupnenie dôverných informácií bude
a/alebo môže mať za následok značné poškodenie objednávateľa. jeho činností a dobrého
mena a môže ohroziť jeho vzťah s verejnosťou.

19.4. Zhotoviteľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách. ktoré muboli poskytnuté objednávateľom a/alebo ku ktorým má zhotoviteľ prístup. Zhotoviteľnepoužije žiadne z dôverných informácií na iné účely. ako je uvedené v tejto zmluve.
19.5. Zmluvné strany berú na vedomie. že ich práva a povinnosti týkajúce sa dôvernýchinformácií sa vzťahujú aj na pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo zmluvnýchstrán, ktorým sú zmluvné strany oprávnené poskytnúť dôverné informácie v nevyhnutnom

Poskytnutie dôverných informácií tretej osoberozsahu pre plnenie tejto zmluvy.
vždy povinný bezodkladne písomne oznámiťv nevyhnutnom rozsahu je Zhotoviteľ

objednávateľovi.

Akékoľvek porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v tejto zmluve
 

19.6.

pridruženými osobami, partnermi a/alebo poradcami zhotoviteľa bude považované zaPorušenie zo strany zhotoviteľa, za čo bude zhotoviteľ zodpovedný.

19.7. Predchádzajúce povinnosti Zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie,
ktoré:

sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia zhotoviteľa: alebo
boli vo vlastníctve zhotoviteľa predtým, ako ich získal na základe tejto zmluvy: aleboboli vyvinuté zhotoviteľom alebo v jeho mene nezávisle počas trvania povinnosti
zachovávať mlčanlivosť: alebo
boli získané zhotoviteľom od tretej osoby. ktorá preukázala, že má práve šíriť dôvernéinformácie: alebo
boli sprístupnené niektorou zo zmluvných strán, ak si ich sprístupnenie vyžadujú platnéprávne predpisy, príslušný súd, príslušný regulačný orgán alebo orgán rozhodujúci vspore medzi zmluvnými stranami.



x

19.8.

19.9.

 
20.1.

20.2.

19.10.

19.12.

19.13.

19.14.

19.15.

Zhotoviteľ nevynesie Žiadne dôverné informácie mimo priestorov objednávateľa. ani
neprenesie alebo neskopíruje žiadne dôverné informácie, okrem tých situácií, kedy to
objednávateľ vopred písomne schváli.

Všetky dôverné informácie. ich kópie a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania
tejto zmluvy majetkom objednávateľa. Všetky poznámky. analýzy. vyhodnotenia, štúdie a
interpretácie vyhotovené zhotoviteľom. v jeho mene alebo zástupcami zhotoviteľa. vcelku
alebo sčasti na základe dôverných informácií, nie sú alebo sa nestanú majetkom
objednávateľa. ale zhotoviteľ má právo ponechať si takéto poznámky, analýzy.
vyhodnotenia, štúdie a interpretácie pri zachovaní mlčanlivosti v súlade s podmienkami
tejto zmluvy.

Objednávateľ vyhlasuje a garantuje, že má právo poskytnúť dôverné informácie podľa
ustanovení tejto zmluvy bez toho, aby tým porušoval svoje zmluvné povinnosti voči
akýmkoľvek tretím osobám.

Objednávateľ má právo odmietnuť poskytnutie dôverných informácií. ak takéto
poskytnutie nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu účelu tejto zmluvy.

Zhotoviteľ berie na vedomie. že objednávateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu výslovnú
garanciu a zrieka sa všetkých implicitných garancií vo vzťahu k dôverným informáciám,
Vrátane. nie však výlučne. akýchkoľvek garancií ohľadom kvality, presnosti alebo
kompletnosti dôverných informácií.

Žiaden obsah dôverných informácií nie je možné považovať ako akýkoľvek prísľub,
vyhlásenie alebo garanciu poskytnutú objednávateľom zhotoviteľovi.

Poskytnutím dôverných informácií neprechádza na zhotoviteľa vlastnícke alebo iné právo

alebo licencia k dôverným informáciám.

Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na
odstránenic následkov neoprávnenej manipulácie s dôvernými informáciami.

V prípade, ak zmluvné strany na ochranu dôverných informácií týkajúcich sa predmetu
tejto zmluvy pred uzavretím tejto zmluvy uzatvorili akúkoľvek zmluvu © mlčanlivosti.
zmluvné strany sa týmto dohodli. že dňom účinnosti tejto zmluvy táto zmluva
© mlčanlivosti Zaniká.

ČL. XX
Záverečné ustanovenie

Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných
dodatkov k zmluve. potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

K návrhom dodatkovk tejto zmluve sa zmluvné straný zaväzujú vyjadriť písomne v lehote
do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto
návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

17.
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20.3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka, zákona 9 verejnom obstarávaní, podporné ustanovenia
Občianskeho zákonníka a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území
Slovenskej republiky.

20.4. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu
s inými právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť
neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak. aby zostal zachovaný účel
zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy.

20.5. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa
Započítať akékoľvek svoje pohľadávky a nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam
a nárokom objednávateľa, ani bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa
previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu.

20.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom |
nasledujúcim podni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle $ 47a ods. 1 zák. ©
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s $ 5a zák.
č. 211/2000 Z. z. zákona © slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon © slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

20.7. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov
vyplývajúcich Z tejto zmluvy. ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a
dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia vzájomných sporov nebude úspešný,
právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy majú príslušné súdy Slovenskej
republiky. za použitia slovenského práva.

20.8. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa na účely tejto zmluvy považuje za doručenú
dňom jej prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je adresovaná. resp. dňom odmietnutia jej
prevzatia alebo uplynutím úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade. že sa adresát © uložení
zásielky nedozvedel.

209. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva obdrží
zhotoviteľ a štyri objednávateľ.

20.10. Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 Projekt stavby
Príloha č. 2 Ponuka a rozpočet zhotoviteľa (Ocenený súpis činností)
Príloha č. 3 Harmonogram
Príloha č. 4 Záverečná správa z geologickej úlohy (inžiniersko-geologický

prieskum). Zodpovedný riešiteľ vyhotovená
29.11.2021
Subdodávatelia
Doklad o poistení

Príloha č.

Príloha č. a
u
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va
ar 20.11. Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú

dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne
prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie

ru Z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienokpre jednu alebo druhú stranu.

né
iť
cl

a
; Za objednavatera: 24. 07. 2025 Za zhotoviteľa: 23. 07. 2025

v Bratislave

  

VW Bratislave. 2... 2505s s sceneesos ooo essen nk Sess tees esses

 
Hlavné mesto Slovenskej republiky PamAtnik Novembra 1989, s.r.o.
Bratislava

 

  

pečiatka pečiatka

 

 
Zmluva zverejnená dňa: ......112022222222222222.-.
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1. Úvod.

Vv zmy:
republiky Brati

 

objednávky č OTS 2104097 od objednávateľa prác Hlavné mesto Slovenskej
ava, Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov, Primaciálne námestie

1, 814 99 Bratislava, bola vypracovaná záverečná správa z geologických prieskumných prác pre
akciu :

 

"Námestie slobody v Bratislave“

Záverečná správa je súhrnným hodnotením výsledkov podrobného geologického

prieskumu s cieľom zabezpečenia podkladov pre posúdenie možnosti a vhodnosti skúmaného
územia na odvedenie dažďovej vody zo spevnených plôch z Námestia slobody do vsakov.

Cieľom geologického prieskumu bolo predovšetkým charakterizovať filtračné parametre
jednotlivých zemín za účelom vsakovania. Prieskum pozostával Zz rekognoskácie terénu, vrtných
a laboratórnych prác, štúdia archívnych materiálov, spracovania geologickej dokumentácie a
vypracovania záverečnej správy.

Projektované geologické práce vychádzali z hodnotenia existujúcich výsledkov
geologických prác so vzťahom k sledovanej problematike. Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy
bol
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2. Skúmané územie.

2.1. Poloha a príslušnosť k rajénom

Záujmová lokalita je súčasťou intravilánu mesta Bratislava, mestská časť Staré Mesto a katastrálného
územia Staré Mestoľkód mestskej časti 528595], okres Bratislava | [kód101]., kraj Bratislavský [kód 11.. kód
katastra 804096. Lokalitaje situovaná v centrálnej časti mesta na Námestí slobody. na parcele č. 7776/1 [obr. 1.
a 2. fotodokumentácia 1.2.3,4.]. Geomorfologický ráz územia je mierne zvlnený s priemernou nadmorskou
výškou cca 151,00mn.m a s výškovým rozdielom na lokalite asi 5.8m.

Z hľadiska geomorfologického členenia Slovenska (MAZÚR st al. 1986) je skúmané územie sučasťou
oblasti Podunajská nížina, celok Podunajská rovina.

 

 

Podľa regí. [ne — úcké. £ (VASS et al. 1988) je lokalita súčasťou
oblasti vnútrohorské panvy a kotliny, podoblasti podunajská panva, jednotky tretieho rádu gabč kovská panva.

Podľa inžiniersko - geologickejrajonizácie územia Slovenska náleží skúmaná oblasť k regiónu

revažne piesčitými zeminami ( HRAŠNA, 1988 ).
neogénnych tektonických vklesnín. oblasť vnutrokarpatských nížin, rajón pleistocénnych riečnych ter s, s

Fotodokumentácia 1, 2, 3,4

  
NámestieslobodyvBratislave.Inžinierskogeciogickýprieskum.November
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2.2. Geologická stavba územia

Z geologického hľadiska tvorí predmetné územie severozápadný okraj Podunajskej nížiny
v blízkom tektonickom styku s masívom Malých Karpát. Jeho vývoj je v neogéne poznamenaný
s m poklesom územia pozdíž okrajových malokarpatských zlomov po ukončení sarmatského
sedimentačného cyklu attickou pohybovou fázou ( podľa M. STILLE koncom sarmatu a začiatkom
pliocénu ) a transgresiou kaspibrakického jazera začiatkom panónu. Aj v priebehu panénu
dochádzakvertikálnym pohybom, čoho výsledkom je sladkovodná sedimentácia v oblasti
Podunajskej nížiny. Koncom vrchného panónu doznieva subsidencia a dochádza k zanášaniu
panvy. Vrehnopanónske sedimenty tejto časti územia Podunajskej nižiny sú charakteristické
vývojom ílov striedajúcich sa s polohami pieskov a ílov. Sedimenty neogénu sú vranných
štádiach diagenézy a zachovávajú si pôvodný charakter s nízkym stupňom spevnenia.

Začiatok formovania Podunajskej panvy siaha do spodného miocénu. Na báze (v
centrálnej a východnej časti panvy - spodný báden) sú najmä terestrické a jazerno-riečne
sedimenty prechádzajúce do morských sedimentov. V strednom a vrchnom bádene v morskom
prostredí sedimentujú íly, uhoľné íly, slojky uhlia, vápnité íly, ílovce a prachovce s vrstvami
pieskov a pieskovcov. V sarmatskom období sedimentovali v plytkom brakickom prostredí vápnité
íly. prachovce a piesky, v príbrežných častiach zlepence, organodetritické vápence. pieskovce.
i slojky uhlia. Usadeniny panónu a pontu sedimentovali v plytkom brakickom jazernom prostredí,
v centrálnej časti v hlbšom jazernom prostredí. Na západe sa vyzdvihovali Alpy a na severe
Karpaty. Panva sa zapíňala predovšetkým materiálom z dvíhajúcich sa Karpát, deltovým
klastickým materiálom prinášaným prariekami. Vrehnomiocénne a pliocénne fly, prachy, a
pieskovce dosahujú v centrálnej (gabčíkovskej) depresii hrúbku 2 000 — 3 500 m . V západnej a
severnej časti gabčíkovskej depresie prevládajú piesky a prachy, vo východnej časti íly a prachy.
Pliocénne usadeniny v Gabčíkovskej panve sú vekovo zaradené do dáku. Nad nimi je kollárovské
súvrstvie zaradené do rumanu (romanu). Sedimenty pochádzajú z paleoriek (Hrona, Nitry, Váhu)
a tvoria ich v okrajových častiach piesky. štrky. prechádzajúce smerom do panvy do vápnitých
flov až prachovcov. V centre Gabčíkovskej depresie sú prevládajúcim typom sedimentov pont-

océnu sivé až zelenosivé, slabo vápnité, sľudnaté íly a prachy s premenlivou piesčitou
prímesou. Striedajú sa s polohami jemne až strednozrnných, slabo vápnitých pieskov, lokálne
stmelených do pieskovcov. Okrajové fácie obsahujú hrubozrnnejší materiál pochádzajúci z
jadrových pohorí.

 

iy

  

  

 

 

Archivnymi prieskumnymi pracami v širšom okolí záujmového územia bol dokumentovaný
relatívne nejednotný vývoj povrchu neogénnych sedimentov, jednak z hľadiska litológie. ale aj
morfológie Aa sklonu povrchu. Neogénne sedimenty tvoria bezprostredné podložie mladším
kvartérnym sedimentom. Úroveň povrchu neogénnych sedimentov v záujmovom území je v híbke
cca 5-10 m pod terénom.

Kvartér predstavuje pokryvné súvrstvie územia a náleží k 2. strednej štrkovej terase
Dunaja - veku riss - wurm (Šajgalik, Hullman, 1976). Jej erózna báza sa udávaná v híbke okolo

14 až 16 m pod terénom. Terasa zaujíma úzky pás územia s malým plošným rozšírením. ©d
najvyššej terasy ju oddeluje hrana, ktorá začina v priestore kostola sv. Trojice. odkial sa stáča k
sv. pretína Kollárovo nám., pokračuje cez nám. Slobody, lemuje Mýtnu ulicu a v priestore
Rauchovej ulice sa vykliňuje. Hrúbka akumulácie terasových štrkových náplavov je cca 7 m. V
terase boli Zaznamenané zvírené štruktúry — mrazové hrnce a kapsy. Štrky sú limonitizované a
Zzvetralé, materiál tvoria stredno až drobnozrnné valúny prevážne kremité.

Terasové štrky sú pokryté polygenetickým - fluviálno-deluviálnym a eolicko-deluviálnym
súvrstvím piesčitých hlín A hlinitých pieskov, ktorých mocnosť dosahuje v premere S až 7 m.
Miestami hlinitý A hlinito-piešsčitý pokryv zväčšuje svoju hrúbku a takmer úplne vytláča resp-
nahradzuje štrky. Všeobecne sa kvartérne sedimenty javia chaoticky usporiadané a ich zloženie
sa v horzontálnom smere často mení i na veľmi krátkej vzdialenosti, čo možno prsúdiť polohe
staveniska na rozhraní dvoch terasových stupňov.

Antropogénne vrstvy - tvora najvrchnejšiu polohu kvartérneho pokryvu. Sú tvorené
navážkou rôznorodej zmesi hlinito-štrkovitej zeminy a stavebného odpadu hrúbky 2 až 4 m
lokálne i väčšej. Častý je výskyt zbytkov základových konštrukcií pôvodnej mestskej zástavby.
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Treba tiež počítať s prítomnosťou kavern - ako pozostatok nedokonale zavalených a zasypaných
pivníc.

2.3. Hydrogeologická charakteristika územia.

Podzemná voda kvartérnych uloženín je v predmetnej oblasti viazaná na fuviálne
sedimenty Dunaja v terasovom vývoji, kde vytvára súvislú nádrž podzemnej vody. Bázu kolektoru
predstavuje relatívne neprepustné podložie neogénu prevážne v ílovom vývoji. Vrehnú časť krytu

ria poligenetické fluvio- a eolicko-deluviálne hliny a hlinité piesky. Podzemná voda je prevážne
itračného pôvodu Zásoby podzemných vôd sú v rozhodujúcej miere doplňované v zimných a

jarných mesiacoch atmosférckými zrážkami. Hladina podzemnej vody sa nachádza sa spravidla v
híbke 6 až 8 m pod terénom.

Generálny smer prúdenia podzemnej vody je SZ - JV. Súčiniteľ fitrácie podľa výsledkov
čerpacích pokusov na studniach v blízkom okoli daného staveniska je udávaný hodnotami rádovo
hodnotou 105m.s“.

Z hydrostatického a hydrodynamického hľadiska významn rolu hrajú kolektory
neogénnych sedimentov. Ide prevážne o zvodnelé polohy pieskov. ílovitých pieskov a vzácne sa
vyskytujúce polohy štrkov. Podzemné vody v nich majú charakter napätých vôd s negatívnou
piezometrickou úrovňou. Podľa informácií SHMU je úroveň hladiny vody v neogénnych
sedimentoch približne na úrovni vôd kvartérnych (139 m n.m.) prípadne ešte o málo vyššia. To je
dôležité pre návrh stavebnej jamy, kde treba robiť opatrenia proti vplyvu vztlaku na stabilitu dna
jamy a pažiaceho systému. Pre veľkú jemnosť zfn a prachovú resp. ílovú prímes je priepustnosť
Zvodnelých neogénnych pieskov malá. Koefcient priepustnosti vychádza rádové v hodnotách 107
m.s“. Podľa chemických analýz vzoriek odobratých Zo sond v prestore neďalekej budovy
rozhlasu podzemné vody kvartéreho horizontu možno charakterzovať ako vody základného
vápenato-horečnato-bikarbonátového typu (Ca-Mg-HCCy neutrálnej reakcie (PH 6,95 až 7,3). Z
hladiska agresivity kvartérnej vody je obsah agresívneho oxidu uhličitého COz ako aj obsah
síranov SO47 nezávadné nízky. Naproti tomu podzemné vody z hlbších neogénnych vrstiev
vykazujú mierne zvýšený obsah síranov. V zmysle STN 73 1215 nie sú vody vrehného
kvartérneho horzontu agresívne na železo a betón. Na druhej strane u vôd neogénnych je
potrebné počítať so síranovou agresivitou na betónové konštrukcie.

     

2.4. Klimatická charakteristika územia.

Podľa členenia Slovenska na klimatické oblasti [Lapin, M et. Al. Atlas krajiny SR, 2002]
patrí záujmové územie do klimatickej oblasti teplej, okrsku charakterizovaného ako teplý, suchý, s
miernou Zimou(T2). Híbka premízania pôd je v daných klimaticko-geografických pomeroch — 85
cm. Teplotné pomery v podunajskej rovine sú vyrovnané. matické pomery sú charakterizované

 
 
 
 
 

nasledovnými údajmi získanými na pozorovacej stanici Bratislava — Letisko [SHMÚ].

Tab. Priemerná mesačná a ročná teplota vzduchu ["C] Bratislava letisko a Králová pri Senci

rok 1 TI 111 Ww v vi vi Vin DO x Ess x Tok

2016 -0,6 5,8 6,6 11,3 15,8 21,2 22.5 20,7 18,3 92,9 4,8 0,1 24,37

2017 -5,0 2,6 92,0 10,3 172,1 22,7 22,9 23,2 15,3 11.3 5.7 2,4 11,46

2018 3,4 -0,6 3. 15,8 19,4 21,6 22,9 23,8 17,4 13,0 71 2,0 12,43

2019 -0,4 3,8 8,3 12,6 13.3. 23,8 22,8 23.2 16,5 A493 8,2 3,5 12,29 |              
   



nes 7
Slovenský hydrometeorologický ústav v staniciach Bratislava - letisko (131 mn.m.ja

Bratislava — Koliba (286 m nm.) eviduje tieto priemerné ročné teploty:

Priemerná ročná teplota vzduchu v rokoch 1931 - 1980
Bratislava - letisko 1931-1960 9,8 "c

va - Istisko 1931-1980 9.8 c
ava - Koliba 1951-1980 9,3 "c

   

Ročný chod teploty vzduchu vyjadrený priemernými mesačnými teplotami ukazuje, ženajchladnejším mesiacom v roku je január s priemernou mesačnou teplotou -1,8 °C anajteplejším júl s priemernou mesačnou teplotou 20,2 "C. Ročná amplitúda mesačných teplôt je22,0 "C.
Tab.2.: Priemerný mesačný a ročný úhm zrážok [mm] Bratislava letisko a Králová pri Senci

 
 
 

 

 

      

rok 1. 11: TH Ww v VE Vit Vi. x <x XI EIB rok
2016 43 73 3 37 77 21 110 a4 24 55 55 6 553
2017 19 15 15 26 19 21 74 28 72 47 42 49 427 |
2018 29 38 31 32 37 82 47 24 68 a5 21 65 4389
2019 aa 2 21 17 107 18 sa 32 32 20 ss 39 471          
 

Na zrážkových pomeroch sa prejavujú vplyvy pevninskej klímy, pre ktoré súcharakteristické výdatné letné zrážky konvektívneho pôvodu, kým zima je na zrážky chudobná. V100-ročnom priemere ročného chodu zrážok najmenej zrážok spadlo v januári a februári,najbohatšie na zrážky sú mesiace máj, jún a júl, na ktoré pripadá 31 % zrážok z celoročnéhoúhrnu. V júni sa prejavuje malý pokles množstva zrážok, ktorý poukazuje na to, že v oblastiSenca sa vniektorých rokoch prejavuje vplyv klimy Stredozemného mora so suchým letom.September býva spravidla suchší ako predchádzajúce a nasledujúce mesiace, čím v ročnomchode vzniká dvojitá vlna. Nižšie úhrny v septembri zapríčiňuje výbežok Azorskej anticyklóny nadstrechou Európy (babie leto), kým vedľajšie maximum v októbri resp. aj v novembri jepodmienené cyklónami postupujúcimi od Jadranského mora.

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu [%]

IR ea OMe DD 1m. [odv TU TEROR [xt] xm Torok J
[| ra | cs | ss | ss | sz: | ss | 70 | 7s | s3 | 8s |

Tab.3.:

r a [7m
[.s2 | 7s

2.5. Preskúmanosť územia.

Vzhľadom na lokalizáciu budúceho staveniska v centre intravilánu mesta bolo vjehoblizkosti vyhľadaných viacero archívnych zdrojov s údajmi o výsledkoch prieskumných prác. Pre
charakteristiku územia sme použili práce realizované v tesnej blízkosti skúmanej lokality a to 

najmä:

Národná banka Slovenska, Bratislava
Podrobný IGP, Geocon Trenčín. 1995

Československý rozhlas — Mýtna ul. Bratislava
Podrobný IGP. Štátny majetok n.p. Lieskov, 1988  

©
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Mýtna ul., Bratis
Orientačný IGP. Senec, 2008

Bytový dom, Štefanovičova ul., Bratislava
Podrobný IGP. IGP Mikuš. Bratislava, 2007

3. Geologické prieskum né práce.

3.1. Cieľ prieskumných prác.

Ciele prieskumných prac boli stanovené na základe konzultácií s
Projektom geologických prác boli špecifikované nasledovné úlohy :

hodnotiť filtračné parametre podložných zemin pre potreby vsakovania,

3.2. Metodika prieskumných prác.

Vriné práce boli realizované v miestach navrhnutých zodpovedným riešiteľom geologickej
úlohy. Realizovaných bolo spolu 7 strojných vrtov(NS-1 až NS-7) s celkovou metrážou 90bm.
Situácia prieskumných diel je zrejmá z obr.č. 2.

 

Uvedené prieskumné diela realizovala vrtná skupina Dolné Obdokovce
dňa 16.11.2021. rtov boli odoberané dokumentačné vz n na laboratórne
rozbory. Práce riadil a vyhodnotil Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy Vrty
boli v teréne polohopisne a výškopisne zamerané

  

 
 
 
 
 
 
   

číslo vrtu x a z

NS-1 573338.876 1280005.495 149.327
NS-2 573314.258 1279989.908 149.293
NS-3 573313.628 1279968.188 149.297
NS-4 573365.601 1280001.082 149.693 1
NS-5 573388.574 1279966.800 150.687
NS-6 573440.563 1279969.865 152.707
NS-7 573286.405 1279898.665 148.896    
 

Po vyhíbení prieskumných diel, spracovaní prvotnej geologickej dokumentácie a odbere
požadovaných vzoriek zemin boli sondy so súhlasom obstarávateľa likvidované záhozom
z vyťažených zemin.

Laboratérnepráce.
Z prieskumných diel bolo počas technických prác odobratých spolu 36 porušených a

dokumentačných vzoriek zemín. Odbery boli sústredené hlavne na polohy štrkov(pieskov), ktoré
sú pre vsakovanie najvhodnejším kolektorom. V pôdomechanickom laboratóriu boli vykonané
nasledovné stanovenia :  



 
Dstanovenie prirodzenej vlnkosti zemin 12ks:
Ostanovenie Atterbergovych medzí 12ks:
O©granulometrická krivka 24ks:

Pôdomechanické laboratórne skúšky boli zamerané na zistenie fyzikálnych a
mechanických vlastností Práce boli vykonané v laboratóriu mechaniky zemín STÚ
Bratislava, katedra geotechniky. Stanovenia boli vykonané obvyklými metodikami pre laboratórne
stanovenie fyzikálno-popisných a mechanických vlastností zemín. podľa nasledovných noriem :

OSTN 72 1007
OSTN 72 1012
OSTN 72 1073
OSTN 72 1014
OSTN 73 1001

Klasifikácia zemín a skalných hornín:
Laboratórne stanovenie vlhkosti zemín:
Laboratórne stanovenie medze plasticity zemín:
Laboratórne stanovenie medze tekutosti zemín:
Geotechnické konštrukcie. Zakladanie stavieb:

 



PRÍLOHA č. 5 - SUBDODÁVATELIA

Subdodávatelia, ktorí musia byť Partner verejného sektora:

1) ROCK-Build s.r.o.

Sídlo:
Forma podnikania:
Zapísaná:
Štatutárny orgán:

1čo:
IČ DPH:

Priemyselná ulica 15303/16, 974 01 Banská Bystrica

spoločnosť s ručením obmedzeným
OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 18384/S5

konateľ
konateľ

SK2022576182

Subdodávatelia, ktorí nemusia byť Partner verejného sektora:

2) Výskumný ústav zváračský, a.s.

Sídlo:
Forma podnikania:
Zapísaná:
Štatutárny orgán:

Ičo:
IČ DPH:

Račianska 71, 832 59 Bratislava
akciová spoločnosť
OR MS Bratislava lll, oddiel Sa, vložka č. 3005/B

člen predstavenstva
predstavenstva

SK 2021685149

3)

Sídlo:
Forma podnikania:
DIČ:

Haydnova 14, 81102 Bratislava

slobodné povolanie
8303116316



Záznam oc sprostredkovaní
pre klientov - právnické osoby

Záznam
spísaný viazaným finančným agentom (ďalej len „VFA“) na základe informácií
poskytnutých klientom podľa zákona č. 186/2009 Z. z. © finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve (ďalej len „zákon © finančnom sprostredkovaní“) pred
sprostredkovaním finančnej služby.

Dbchodny Zástupca - VFA

eno a priezvisko/Obchodné meno: KRASŇAN, s.r.o.
egistračné číslo v zozname VFA v podregistii poisten 172620
dresa v SR: Fedinova 6. 851 01 Bratislava

Osobné identifikačné číslo v UNIGA: 73160091

 

+
IFA zastupuje výlučne spoločnosť UNIGA pojišťovna, a.s., so sídlom Evropská 810/136. 160 00 Praha 6, Česká
epublika, IČO: 492 40 480, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B. vložka č.

12. podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: UNIGA pojišťovna. a.s.. pobočka
isťovne z iného členského štátu. so sidlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika. IČO: 53 812

848, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava lll. oddiel Po, vložka č. 8726/B (ďalej „UNIGA“) na
láklade zmluvy. ktorá má výhradnú povahu. VFA nemá žiadny podiel na základnom imaní UNIGA ani na hlasovacích
Mávach UNIGA. UNIGA nemá žiadny podiel na základnom imaní VFA ani na hlasovacích právach VFA.
ňom účinnosti poistnej Zmluvy sú UNIGA a poistník viazaní právami a povinnosťami v nej dohodnutými, pričom UNIGA
sa zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu poistné plnenie. ak nastane náhodná udalosť blišie označená v poistnej
smluve a poistník sa zaväzuje plati ť poistné. Prípadné s ťažnosti je možné podať :
3) písomne na adresu: UNIGA pojišťovna, a.s.. Pobočka poisťovne Z iného členského štátu, Krasovského 3986/15,
351 01 Bratislava, resp. na ktoromkoľvek obch. mieste UNIGA. alebo
5) príslušnému orgánu dohľadu nad pois ťovníctvom, ktorým je od 1. 1. 2006 Národná banka Slovenska,

 

Imricha Karvaša 1. 813 25 Bratislava, SR.
Prípadné spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia je možné po odsúhlasení zmluvnými stranami riešiť
mimosúdne podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii. zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a v prípade
finančných spotrebiteľov podľa zákona č. 335/2014 Z.z. 9 spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Systém ochrany pred
zlyhaním finančnej inštitúcie vyplýva z regulácie Európskej únie a je predovšetkým tvorený pravidlami na zabezpečenie
solventnosti finančnej inštitúcie. pravidlami na jej správu a riadenie a pravidlami na zabezpečenie riadnej tvorby a
umiestnenia prostriedkov technických rezerv. Finančná inštitúcia podlieha dohľadu Českej národnej banky. V oblasti
ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní poistenia v Slovenskej republike vykonáva dohľad aj Národná banka Slovenska.

  

   

loent-Poistník:
Meno obchodnej spoločnosti: Pamätník Novembra 1989, s.r.o., IČO: 53228553
Adresa v SR: Osuského 34, 85104 Bratislava - Petrzalka

Podľa svojich požiadaviek si klient na tomto stretnutí prioritne zvolil:
Názov produktu a číslo poistnej zmluvy / návrhu zmluvy
Zodpovednosť, 9260222105
Upozornenie: Ak má poistník v súčasnosti uzatvorenú poistnú zmluvu pre poistenie majetku s rovnakým predmetom
poistenia a poistným rizikom ako žiada poistiť novou poistnou zmluvou v ÚNIGA, odporúča VFA poistníkovi ukončiť
platnosť predchádzajúcej poistnej zmluvy, nakoľko celkové plnenie viacerých poistiteľov nesmie spolu presiahnuť výšku

  

poistnej hodnoty poisteného majetku.

id tlače: 24958973 stránka 122Záznam c sprostredkovaní 9260222105



 Náklady na finančné sprostredkovanie
VFA informuje klienta, že za finančné sprostredkovanie
prijíma na základe zmluvy s UNIGA odmenu. ktorou sa
rozumie akákoľvek provízia. odplata alebo iný druh platby
vrátane ekonomickej výhody alebo iná peňažná výhoda.
nepeňažná výhoda alebo stimul, ktoré sa ponúkajú alebo
poskytujú v súvislosti s činnosťami sprostredkovania
poistenia (ďalej len „provizia“). VFA tiež informuje. že
dojednanie tejto poistnej Zmluvy môže viesť spolu s inými
dojednanými poistnými zmluvami
k dodatočnej provízii VFA napr. vo forme bonifikácie,
zájazdu, príspevku na nájomné kancelárie alebo inej
podobnej výhody. VFA informuje klienta. že môže
Požiadať o zverejnenie výšky provízie.
[X] klient o zverejnenie výšky provízie nežiada
DI xiient o zverejnenie výšky provízie žiada a
vyhlasuje. že bol jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným
a zrozumiteľným spôsobom informovaný © výške provízie
VFA (získateľskej
a kmeňovej), ktorú prijíma od UNIGA za finančné
Sprostredkovanie ako aj © výške v súčasnosti známej
možnej dodatočnej provízie. 

 

Dňa 09.07.2025 2
Podpis poistníka

Vyhlásenie klienta
Vyhlasujem, že mi bola v súlade s ustanovením zákona o
finančnom sprostredkovaní, jasne a zrozumiteľne predložen:
ponuka UNIGA, tejto ponuke som porozumel a na základe n
som si zvolil vyššie uvedený poistný produkt slobodne a bez
nátlaku.
Potvrdzujem, že moje požiadavky a potreby týkajúce sa
poistenia boli riadne zaznamenané v tomto formulári,
považujem hore uvedený rozsah zaznamenaných informácií,
súvislosti s dojednávaním uvedeného poistenia za dostatočný
a dojednávané poistenie kryje moje potreby v súvislosti s pois
ťovaným rizikom. Potvrdzujem, že mám dostatok
disponibilných peňaných prostriedkov na úhradu poistného.
Súčasne potvrdzujem, že som bol oboznámený
s informáciami. ktoré sa týkajú oznamovacej povinnosti VFA
voči mojej osobe na základe zákona © finančnom
sprostredkovaní, a že som bol písomne oboznámený s
dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej
zmluvy prostredníctvom formulára podľa vzoru ustanoveného
NBS.

@

14:14 +0200
Podpis sprostredkovateľa

 [EPohodnutý ďalší postup:

UNIGA linka
so sidlom E publika, IUNIGA pojišťovna, a.s.,

3

ea

ask
©: 492 40 480, spoločnosť

www.uni
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