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Zmluva o dielo č. MAGSP2200036 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade 
s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác stavby „Obnova NKP -  Lekáreň  Salvátor“ 
v MČ Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „zmluva“) 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

1.1 OBJEDNÁVATEĽ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo: Primaciálne námestie 1,  814 99 Bratislava 1 
Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Kratochvílová, námestníčka primátora  
Osoba oprávnená konať 
vo veciach zmluvných: Ing. Tatiana Kratochvílová, námestníčka primátora 
IČO: 00603481 
DIČ: 2020372596 
špeciálny projektový účet:   
BIC: CEKOSKBX 
IBAN:  
Osoba oprávnená konať 
vo veciach technických: Ing. Karol Machánek,   
(ďalej len „objednávateľ“) 

1.2 ZHOTOVITEĽ:  Benstav sro 
Sídlo: Kozičova 9, 841 10 Bratislava 
Právna forma: Spoločnosť s ručením  obmedzeným  
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu BA I 
 oddiel: Sro, vložka č 12842/B dňa 06.05.1996 
Štatutárny zástupca: Konateľ 
Osoby oprávnené konať  

− vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Bothgál 

− vo veciach technických: Ing.Achim Fridrik 
IČO: 341 39 885 
DIČ: 411 096 
IČ DPH: SK2020411096 
BIC:   
IBAN:   
Telefón:  
E-mail:  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
Pre účely tejto zmluvy sa objednávateľ a zhotoviteľ označujú spolu aj ako ,,zmluvné strany“. 

 
Čl. II. 

Východiskové podklady a údaje 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných a montážnych prác na 
stavbu uvedenú v bode 2.3 tejto zmluvy. Rozsah a obsah predmetu zákazky je daný súťažnými podkladmi v súlade 
so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi na spracovanie 
ponuky. 

2.2 Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku verejného obstarávania postupom pre zákazky s nízkou hodnotou podľa 
§ 117  zákona o verejnom obstarávaní.  

2.3 Východiskové údaje: 

2.3.1 Názov stavby: „Obnova NKP -  Lekáreň  Salvátor“ 

2.3.2 Číslo stavby:  

2.3.3 Miesto stavby: MČ Bratislava-Staré Mesto 
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2.3.4 Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava  
 Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

2.4 Cena diela bude financovaná výhradne z vlastných zdrojov objednávateľa. 
 

Čl. III. 
Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa zhotoví dielo, ktoré je špecifikované v bode 
3.2 a 3.3 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzdá v zmysle tejto zmluvy bez obmedzenia a s odbornou starostlivosťou 
vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať 
a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie špecifikovanú v Čl. V tejto zmluvy. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, za podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve a stanovených v súťažných podkladoch a podľa projektovej dokumentácie – Štúdia interiéru 
vypracovanej spoločnosťou Ing. arch. Matúš Ivanič, AA, so sídlom: Karadžičova 27, 811 08 Bratislava, ktorá bola 
súčasťou súťažných podkladov a je schválená objednávateľom, zhotoviť dielo – uskutočniť stavebné a montážne 
práce na stavbe, reštaurátorské práce a spracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby a projektovú 
dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby „Obnova NKP – Lekáreň Salvátor“ na pozemkoch nachádzajúcich 
sa v katastrálnom území Staré Mesto, KN registra „C“, parcelné č. 494 evidovanom na LV č. 41. 

Stavba pozostáva z objektu SO 01 Obnova NKP – Lekáreň Salvátor  

(ďalej len „dielo“) 

Dielo je podrobne špecifikované a upresnené nasledovnými podkladmi: 

− výzva na predloženie ponuky vrátane príloh, 

− prílohy tejto zmluvy, 

− projektová dokumentácia  - štúdia 

− Rozhodnutia príslušného Krajského pamiatkového úrad (KPÚ) 

− Ohlásenie stavebných prác 

3.3 Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie diela podľa bodu 3.2 musí zhotoviteľ zabezpečiť najmä, nie však 
výlučne tieto činnosti, doklady a dokumentácie: 

3.3.1 Vytýčenie dotknutých jestvujúcich inžinierskych sietí. 

3.3.2 Dokumentáciu (protokol) vytýčenia stavby (4x). 

3.3.3 Realizáciu odsúhlaseného dočasného dopravného značenia počas výstavby. 

3.3.4 Dozor nad bezpečnosťou práce na stavenisku § 3 a § 6 ods. 1 a 2 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 
396/2006 Z. z. – koordinátor bezpečnosti. 

3.3.5 Vyhotovenie správ o odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení 
zdvíhacích a elektrických podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., 

3.3.6 Dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov, 

3.3.7 Dodanie dokladov o využití a zneškodnení odpadov, ktoré vzniknú realizáciou diela, 

3.3.8 Geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia novovybudovaných inžinierskych sietí potvrdenú 
zodpovedným geodetom (6 x v tlači a 1 x na CD). 

3.3.9 Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (každého objektu) potvrdenú odborne spôsobilými osobami 
zhotoviteľa (6 x v tlači a 1 x na CD), vrátane elaborátu kvality so zoznamom a vyhodnotením skúšok, 
príslušné manuály prevádzky a údržby jednotlivých objektov. 

3.3.10 Priebežná fotodokumentácia realizácie prác s popisom. 
 

 
Čl. IV. 

Termíny plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu stanovenom v Čl. III, za podmienok tejto zmluvy v lehote 
do 5 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska.  
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4.2 Lehota výstavby v zmysle bodu 4.1. tohto článku začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po protokolárnom 
odovzdaní staveniska objednávateľom zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do sedem dní 
od doručenia písomnej výzvy objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi harmonogram 
výstavby, a to najneskôr nasledujúci deň po prevzatí staveniska zhotoviteľom. Harmonogram bude spracovaný tak, 
aby bola dodržaná konečná lehota na zhotovenie diela uvedená v bode 4.1. 

4.3 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa Čl. III za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
protokolárnym odovzdaním realizovaného diela bez vád a nedorobkov, odstránením vád zistených pri kolaudačnom 
konaní, odovzdaním dokladov a dokumentov a ich prevzatím objednávateľom. 

4.4 Ak zhotoviteľ dokončí dielo v rozsahu podľa Čl. III. za podmienok dohodnutých v tejto zmluve v skoršom termíne 
a pripraví ho na odovzdanie pred termínom stanoveným v bode 4.1, objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené 
dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

4.5 Pokiaľ budú práce oneskorene začaté a/alebo prerušené z dôvodov mimo vôle a/alebo vplyvu a/alebo bez zavinenia 
zhotoviteľa a zhotoviteľom riadne preukázané, môže zhotoviteľ písomným návrhom dodatku k zmluve požiadať 
objednávateľa o zmenu termínu ukončenia plnenia.  

4.6 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch zmluvných strán dohodnutej v tejto 
zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí objektívne nevyhnutnej súčinnosti jednej zmluvnej strany nie je 
v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana. 

 
 

Čl. V. 
Cena 

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. III, za podmienok tejto zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, a je záväzná. Cena je uvedená v eurách. 
 

5.2 Cena diela: 

Cena bez DPH 249 396,12 € 

20% DPH 49 879,22 € 

Cena celkom vrátane DPH 299 275,34 € 

Slovom: dvestodeväťdesiatdeväťtisícdvestosedemdesiatpäť a 34/100 EUR 

Podrobná špecifikácia ceny celého diela tvorí Prílohu č. 1 „Rozpočet zhotoviteľa“ (Rekapitulácia nákladov stavby 
celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok stavby.) 

5.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že výška ceny diela je konečná, jednostranne nemenná a sú v nej zahrnuté všetky 
ekonomicky oprávnené náklady na riadne zhotovenie diela a primeraný zisk zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky 
činnosti, doklady a dokumenty požadované v Čl. III tejto zmluvy, nákladov na označenie stavby informačnou tabuľou 
s údajmi podľa stavebného povolenia a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, vytýčenie stavby, 
bezpečnostné opatrenia, atesty, certifikáty, kontrolné skúšky, správy o východiskových odborných prehliadkach 
a odborných skúškach vyhradených technických zariadení, náklady na prípadnú dielenskú dokumentáciu, 
dokumentáciu skutočného realizovania stavby, geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia novobudovaných 
inžinierskych sietí v tlači aj v digitálnej forme, aktualizáciu projektov organizácie dopravy počas výstavby a ich 
odsúhlasenie v OK OD MG BA, dočasné dopravné značenie, odsúhlasenie dopravných trás, náklady na zariadenie 
staveniska, jeho prevádzku a likvidáciu, stráženie staveniska, jeho zabezpečenie proti vstupu cudzích osôb, úhradu 
za užívanie verejného priestranstva, miestne poplatky, odvoz a poplatky za skládku a likvidáciu vybúraného 
nepotrebného materiálu, vodorovnú a zvislú dopravu materiálu, náklady na zabezpečenie odberu vody a el. energie 
pre stavenisko a náklady na ich spotrebu pre realizáciu stavby, náklady za sťažené podmienky realizácie stavby, 
územné a prevádzkové vplyvy, prácu v noci a v dňoch pracovného voľna, náklady súvisiace s BOZP a ochranou 
pred požiarom a pod. 
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5.4 Ak je zmluva výsledkom verejného obstarávania, cenu diela je možné meniť len na základe niektorého z dôvodov 
uvedených v § 18 zákona o verejnom obstarávaní,  a to len po vzájomnej dohode zmluvných strán a vždy len formou 
písomného dodatku k zmluve. 

5.5 Ak sa zmluvné strany po uzavretí zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela, je objednávateľ povinný zaplatiť len 
cenu primerane zníženú o množstvo nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na 
rozšírení diela, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny ustanovení zmluvy je možné 
realizovať len na základe dodatku k zmluve a v medziach § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

5.6 Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých opodstatnenosť 
bude počas realizácie diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto zmluve po odsúhlasení predložených naviac 
prác a merných jednotiek objednávateľom. Cena za vykonanie týchto prípadných naviac prác sa dohodne na základe 
jednotkových cien zo súťažnej ponuky, prípadne odsúhlasených predložených cien. V prípade, že súťažná ponuka 
neobsahuje položky, ktoré sú predmetom naviac prác platí, že ocenenie naviac prác vykoná zhotoviteľ podľa 
Triednika stavebných prác (metodický pokyn MVRR SR č. 1/2004) a na základe aktuálneho cenníka stavebných 
prác „CENKROS“, alebo vypracovaných R-položiek pre oceňovanie dielčích prác, ku ktorým nebudú k dispozícii 
cenníkové položky. 

5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytuje zálohové platby ani preddavky. 
 

Čl. VI. 
Platobné podmienky 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej fakturácii podľa skutočne vykonaných prác. Podkladom pre vystavenie 
faktúry bude zhotoviteľom vystavený položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok s výkazom výmer, 
potvrdený stavebným dozorom objednávateľa do 5 pracovných dní od doručenia a tento položkový súpis bude 
prílohou každej vystavenej faktúry a bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 

6.2 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov, vrátane uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa Čl. II bod 2.3 a príslušnej prílohy podľa 
bodu 6.1 tejto zmluvy. 

6.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, pričom platí, že odmena sa považuje za 
uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtu objednávateľa v prospech zhotoviteľa. 

6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený 
vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 
začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej 
osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi po lehote 
splatnosti aj bez súhlasu zhotoviteľa oproti akejkoľvek splatnej pohľadávke zhotoviteľa voči objednávateľovi. O 
započítaní pohľadávky je objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa.  

 
 

Čl. VII. 
Stavenisko 

7.1 Objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pred začatím prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom 
začať práce v súlade s projektovými podkladmi a s podmienkami zmluvy. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť tabuľou s údajmi podľa § 43i ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.  

7.3 Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác na stavenisku viditeľne umiestni oznámenie podľa prílohy č. 1 k nariadeniu 
vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
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7.4 Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí súvisiacich so zhotovením diela pred začatím 
stavebných prác za účasti ich správcov. 

7.5 Zhotoviteľ zabezpečí povolenia o uzávierke dotknutých komunikácií v súvislosti s rozkopávkami, prípadne na 
zaujatie verejného priestranstva, ako aj ďalšie potrebné povolenia. 

7.6 Zhotoviteľ musí zabezpečiť počas realizácie stavby bezpečnosť na stavenisku, prejazdnosť verejných komunikácií, 
príjazdy do vedľajších objektov, prístupy pre vozidlá polície, rýchlej zdravotnej pomoci a hasičského záchranného 
zboru. 

7.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady ako aj nečistoty vznikajúce 
jeho prácami v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a ukladať ich na skládkach odpadov, 
ktorých prevádzkovanie je povolené príslušným úradom. Taktiež je povinný zabezpečiť odstraňovanie nečistôt 
spôsobených jeho činnosťou na verejných komunikáciách pri výkone prác. 

7.8 Od odovzdania staveniska objednávateľom zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného diela bez vád a nedorobkov 
objednávateľom, je zhotoviteľ povinný stavenisko využívať výlučne len pre potreby plnenia predmetu zmluvy 
a zabezpečiť ochranu majetku objednávateľa, ktorý je predmetom zmluvy pred poškodením a zneužitím. Počas tejto 
doby znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci zhotoviteľ. 

7.9 Zhotoviteľ umožní pracovníkom vykonávajúcim stavebno-technický dozor objednávateľa, prípadne aj subjektom 
vykonávajúcim kontrolu realizácie stavby z hľadiska požiadaviek stavby ako NKP (KPÚ,) užívať kanceláriu, prípadne 
iný vhodný priestor, kde budú mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku a k dokumentácii stavby. Zároveň 
zhotoviteľ umožní týmto osobám (pri dodržaní podmienok BOZP) vstup na stavenisko za účelom vykonania kontroly 
vykonávania diela a jednotlivých pracovných postupov. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že 
objednávateľ je oprávnený označiť ďalšie osoby, ktoré okrem stavebno-technického dozoru objednávateľa budú 
oprávnené vstúpiť na stavenisko za účelom kontroly vykonaných častí diela a/alebo stavebno-technologických 
postupov pri realizovaní diela. 

7.10 Najneskôr do 7 dní po prevzatí zhotoveného diela objednávateľom, je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a uviesť 
do pôvodného stavu, a to aj tie jeho časti, ktoré boli realizáciou diela dotknuté a nie sú predmetom plnenia podľa 
tejto zmluvy. 

 
 

Čl. VIII. 
Podmienky vykonania diela 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky uvedené v projektovej dokumentácii, v stavebných povoleniach, 
vyjadreniach zainteresovaných organizácií k DSP, v povoleniach na zvláštne užívanie komunikácií a zaujatie 
verejného priestranstva, podmienky dopravného riešenia a všetky ostatné podmienky a povolenia potrebné pre 
riadne dokončenie diela v stanoviskách a rozhodnutiach Krajského pamiatkového úradu Bratislava a iných orgánov 
štátnej správy na úseku ochrany kultúrnych pamiatok. 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty výstavby dodržiavať všetky platné zákony a všeobecne záväzné právne 
predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať dielo na území SR a ktoré súvisia najmä so zaistením 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, 
stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonom o vodách, zákonom o energetike, zákonom 
o elektronickej komunikácii, zákonom o ochrane pred požiarom, zákonom o pozemných komunikáciách, VZN, 
platných STN a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním diela. Všetky súvisiace platné STN sú pre 
vykonanie diela záväzné. Zhotoviteľ sa pri obnove a rekonštrukcii stavby, ktorá je NKP zaväzuje obzvlášť 
zodpovedne držiavať podmienky a požiadavky zákona č. 49/2020 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, jeho 
vykonávacích predpisov ako aj vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov na úseku štátnej správy na ochranu 
pamiatkového fondu, spolupracovať a riadiť sa pri realizácii diela aj pokynmi metodika Krajského pamiatkového 
úradu. 

8.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, ktoré majú byť zabudované v stavbe 
(materiál, tvar, farba a pod.) v súlade s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii. 
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8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník prostredníctvom oprávnenej osoby 
v súlade s § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
(k § 46d stavebného zákona), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä 
údaje o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od projektovej dokumentácie stavby a ich zdôvodnenie a pod. 
Zápis bude zaznamenaný vždy v deň, keď boli práce vykonané alebo došlo ku skutočnostiam, ktoré je potrebné 
zaznamenať. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Záväzok viesť stavebný 
denník sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky a nedostatky podľa kolaudačného rozhodnutia. 

8.5 Na stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená v stavebnom konaní a všetky doklady, 
týkajúce sa uskutočňovanej stavby. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebno-technický dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré 
v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená najmenej tri 
pracovné dni vopred (písomne alebo elektronicky) a zaznamenaná v stavebnom denníku. Ak tak zhotoviteľ diela 
neurobí, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ objednávateľ také odkrytie požaduje. 

8.7 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi najmenej dva pracovné dni vopred vykonanie každej predpísanej skúšky. 

8.8 Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov ani tretích 
osôb a poškodeniu majetku ani stavby ako NKP. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich 
zamestnancov a tretích osôb zdržujúcich sa na stavenisku a za dodržiavanie predpisov ochrany pred požiarmi. 

8.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas 
vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny. 

8.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávaním dennej kontroly všetkých osôb oprávnených pohybovať sa na stavenisku 
kvalifikovanou a oprávnenou osobou na zaistenie BOZP v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zároveň bude viesť 
evidenciu o poučení pracovníkov na stavbe v stavebnom denníku a ďalšom doklade (záznamy bezpečnostného 
technika na stavbe). Zodpovedná osoba určená zhotoviteľom je povinná informovať každý deň na začiatku pracovnej 
zmeny pred začatím prác svojich pracovníkov, vykonávajúcich stavebné práce, o rozsahu a druhu práce, 
technologických postupoch naplánovaných na deň, vykonávať poučenie pracovníkov o bezpečných pracovných 
postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach zdravia pri práci a o tomto informovaní viesť v stavebnom denníku 
záznam. 

8.11 Stavebno-technický dozor je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť a zastaviť práce, pokiaľ 
zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby a jej okolia, život 
alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody alebo ak výkon prác nie je v súlade 
s projektovou dokumentáciou. 

8.12 V prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si zhotoviteľ zabezpečí príslušné 
povolenie. 

8.13 Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia staveniska si zabezpečuje 
zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska 
sú súčasťou zmluvnej ceny podľa Čl. V tejto zmluvy. 

8.14 Zhotoviteľ nesmie porušiť štátnu niveláciu. 

8.15 Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby kontrolu realizácie stavby geodetickým meraním v súradnicovom systéme S-
JTSK a výškovom systéme B.p.v. 

8.16 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy a je pre túto 
činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný. 
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8.17 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s miestnymi pomermi dôležitými pre úspešné zvládnutie všetkých 
dojednaných prác, s projektovou dokumentáciou a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie 
a odovzdanie diela. 

8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek stavebné úpravy budú realizované takým spôsobom, aby nad mieru primeranú 
pomerom nerušili a/alebo neobmedzovali hlukom, prašnosťou, vibráciami, pachom a ďalšími nepriaznivými vplyvmi 
iných nájomcov, užívateľov alebo návštevníkov susedných objektov. 

 
 

Čl. IX. 
Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti zmluvných strán 

9.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dielo bude vykonané podľa tejto zmluvy, podľa projektovej dokumentácie 
a v zodpovedajúcej kvalite, bez vád a nedorobkov. 

9.2 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa: 

− odovzdanie 2 ks r projektovej dokumentácie – štúdie  v tlači a jedno vyhotovenie PD na CD, 

− odovzdanie vypracovanej prípravnej reštaurátorskej dokumentácie po 1 ks podľa druhu reštaurátorských 
prác,  

− odovzdanie oznámení, rozhodnutí a záväzných stanovísk orgánov štátnej správy, samosprávy a obce, 
doklady z prerokovania projektovej dokumentácie v stavebnom konaní, ktoré má v čase odovzdania 
staveniska k dispozícii, 

− odovzdanie povolení a rozhodnutí (zaujatie verejného priestranstva, rozkopávky, uzávierky komunikácií) 
v súlade s projektom organizácie výstavby (POV) a projektom organizácie dopravy (POD), ak nimi 
objednávateľ disponuje, 

− protokolárne odovzdanie staveniska zhotoviteľovi po uzavretí tejto zmluvy, 

− výkon občasného stavebno-technického dozoru. 

9.3 Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa: 

− činnosti, doklady a dokumenty uvedené v Čl. III, bod 3.2 a 3.3 a Čl. VII ods. 7.5 a 7.6 tejto zmluvy, 

− pred začatím prác a počas realizácie stavby fotodokumentáciu skutkového stavu stavby, dotknutých objektov 
a zakrývaných stavebných prác v mieste celej stavby na vlastné náklady v primeranej kvalite (minimálne 300 
dpi), 

− potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky alebo zariadenia na likvidáciu a recykláciu odpadu 
po prevzatí odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich množstva podľa skupiny, druhu a kategórie, 

− prípravu na vykonanie komplexného vyskúšania zhotoveného diela. 

− všetku súčinnosť pri kontrole vykonávania diela zo strany orgánov verejnej správy a pri finančnej kontrole 
hospodárenia s poskytnutou Dotáciou podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vrátane predloženia podkladov, podávania stanovísk a vysvetlení 
a pod.). 

9.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak stavebné práce nemohli byť začaté alebo museli byť prerušené 
z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré objektívne, v zmysle platnej legislatívy a STN, 
neumožňujú realizáciu diela. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak omeškanie bolo spôsobené 
v dôsledku vyššej moci (živelná udalosť, občianske nepokoje, vojna a pod.) alebo z dôvodov archeologických 
nálezov na stavbe. O dobu trvania vyššie uvedených prekážok sa predlžujú termíny dohodnuté v tejto zmluve 
a objednávateľ sa zaväzuje dohodnúť so zhotoviteľom primeranú zmenu ustanovení tejto zmluvy. 

9.5 Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace s vykonaním diela, ako i nebezpečenstvo na diele do 
okamihu riadneho odovzdania celého diela objednávateľovi a jeho prevzatia objednávateľom. 

9.6 V prípade vzniku škôd spôsobených činnosťou zhotoviteľa na veciach objednávateľa alebo tretích osôb, na NKP 
alebo na susedných stavbách alebo pozemkoch alebo na diele samotnom po dobu výstavby, je zhotoviteľ povinný 
túto škodu bezodkladne odstrániť. 

9.7 Ak budú pri zhotovovaní diela zistené skryté prekážky v zmysle ust. § 552 Obchodného zákonníka, zabezpečí 
zhotoviteľ v spolupráci s objednávateľom ich odstránenie tak, aby nebola narušená plynulosť vykonávania prác 
zhotoviteľom. 
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9.8 Zhotoviteľ preukáže, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou organizácie, 
uzavretú na poistnú sumu minimálne 250.000 EUR (Príloha č. 2 tejto zmluvy) a zároveň je povinný toto poistenie 
udržiavať v platnosti počas celej doby trvania tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať platnosť poistenia 
kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy do 3 pracovných dní od vyžiadania objednávateľom. 

9.9 Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcimi orgánmi znáša 
zhotoviteľ diela v plnom rozsahu. 

9.10 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti 
diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri vykonávaní časti diela iným subdodávateľom má 
zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám. Subdodávateľ musí spĺňať všetky zákonné 
požiadavky a to aj vo vzťahu k zákonu o verejnom obstarávaní. V prípade, ak na výkon činnosti časti diela, ktorú 
subdodávateľ zabezpečuje, boli vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, požadované 
akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, prípadne určitá miera skúseností je zhotoviteľ povinný 
predložiť aj dotknuté doklady, ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ v rovnakej alebo vyššej miere. 
 

9.11 Zhotoviteľ garantuje podpisom tejto zmluvy spôsobilosť subdodávateľov na vykonanie diela podľa tejto zmluvy. 
Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v  prílohe č. 4 k tejto zmluve (ďalej 
len ako „príloha č.4“) výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného objednávateľom 
a následne uzavretého dodatku k tejto zmluve. Zoznam subdodávateľov bude tvoriť prílohu č. 4 tejto zmluvy len v 
prípade, ak uchádzač uvedie, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať subdodávatelia. Nový 
subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení tejto 
zmluvy a podľa zákona č. 315/2016 Z. z.  o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“), v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o RPVS vyplýva. 

9.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 4 zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 
6 zákona o verejnom obstarávaní účinného v čase uzavretia zmluvy. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto 
podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len ako „údaje“). Zmenu údajov akéhokoľvek subdodávateľa je 
zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že 
na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve. 

9.13 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú povinní 
na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy a počas trvania zmluvy byť zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

9.14 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť akékoľvek záväzky a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako 
ani práva a povinností vyplývajúce zhotoviteľovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať voči pohľadávkam objednávateľa žiadne prípadné svoje pohľadávky voči 
objednávateľovi. 

9.15 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na kontrolných dňoch, ktoré bude 
objednávateľ organizovať podľa potreby. 

9.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác nepretržitú prítomnosť svojho 
zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas 
uskutočňovania stavby. 

9.17 Ak objednávateľ, stavebno-technický dozor alebo iné subjekty oprávnené kontrolovať vykonávanie diela (bod 7.10 
tejto zmluvy) zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený 
dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním 
diela. Ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávateľ oprávnený dať 
pokyn na zastavenie stavebných prác. 
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9.18 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť požadované informácie, dokladovať svoju činnosť a umožniť vstup zamestnancom 
vykonávajúcim kontrolu do objektov a na pozemky súvisiace s dielom za účelom kontroly plnenia podmienok tejto 
zmluvy. 

9.19 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie 
všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej len ako 
„pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré 
pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho 
zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch. 

9.20 V prípade, ak sa akákoľvek časť diela a/alebo dokumentácia prislúchajúca k dielu alebo s dielom súvisiaca 
vypracované zhotoviteľom považujú za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon v znení neskorších 
predpisov (ďalej spolu na účely tohto článku tiež len „Dielo“), zhotoviteľ týmto udeľuje v súlade s príslušnými 
ustanoveniami Autorského zákona objednávateľovi súhlas vyššie uvedené Dielo a/alebo časť Diela voľne používať 
podľa vlastného uváženia objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený najmä, nie však výlučne rozmnožovať, 
spracovávať a upravovať Dielo a/alebo časť Diela a voľne ich modifikovať a prispôsobovať podľa vlastnej potreby 
sám, alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb. Takáto licencia je udelená ako výhradná (bez povinnosti 
objednávateľa ju využiť), na dobu trvania majetkových práv k vyššie uvedenému Dielu a/alebo časti Diela podľa § 32 
Autorského zákona, v neobmedzenom územnom rozsahu a v neobmedzenom vecnom rozsahu, pričom 
objednávateľ má právo udeliť akejkoľvek tretej osobe sublicenciu alebo postúpiť licenciu v rozsahu udelenej licencie, 
pričom udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa zároveň 
dohodli, že v prípade postúpenia licencie, objednávateľ nie je povinný informovať autora/zhotoviteľa o osobe 
postupníka. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že licenciu podľa tohto článku zmluvy o dielo udeľuje zhotoviteľ 
objednávateľovi bezodplatne. Zánik tejto zmluvy a/alebo nemá vplyv na trvanie licencií podľa tohto článku zmluvy, 
pričom licencie podľa tohto článku zmluvy nekončia zánikom zmluvy o dielo a zostávajú platné a účinné. 

9.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie diela použije zariadenia, výrobky a materiály, ktoré spĺňajú harmonizované 
podmienky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011 a v zmysle príslušných ustanovení 
zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a majú 
certifikát vydaný resp. overený štátnou skúšobňou alebo vyhlásenie výrobcu o parametroch. Certifikáty preukázania 
parametrov použitých materiálov, výrobkov a zariadení predloží zhotoviteľ objednávateľovi pred ich zabudovaním. 

 
 

Čl. X. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

10.1 Odovzdanie a prevzatie diela sa vykoná až po úplnom dokončení diela bez vád a bez nedokončených prác, ktoré by 
bránili riadnemu užívaniu diela. Dielo môže byť odovzdané a prevzaté pred dohodnutým termínom odovzdania 
a prevzatia, po predchádzajúcej vzájomnej dohode. 

10.2 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty uvedené v podmienkach zmluvy a v Čl. III 
bode 3.3 zmluvy. 

10.3 Zhotoviteľ prizve k preberaciemu konaniu aj subdodávateľov, ktorí sa na zhotovovaní diela spolupodieľali ak ich 
účasť je potrebná. 

10.4 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „protokol“). 
Protokol spisuje objednávateľ. Protokol obsahuje aj súpis zistených vád a drobných nedorobkov, termíny na ich 
odstránenie, príp. záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie objednávateľa, že dielo 
preberá. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, dielo prevziať aj v prípade ak v Protokole budú uvedené vady 
a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) 
dokončeného diela a jeho kolaudácii. 

10.5 Súčasťou protokolu je potvrdenie, že boli vykonané všetky predpísané skúšky a revízie, ak sú potrebné. Zhotoviteľ 
je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávajúcom konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, 
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revíziách a materiáloch, ak to ich povaha vyžaduje. Zhotoviteľ je tiež povinný odovzdať dokumentáciu skutočného 
realizovania stavby so zapísanými a zakreslenými všetkými zmenami vzniknutými počas výstavby. 

10.6 Ak objednávateľ odmieta prevziať dielo z dôvodu, že dielo má vady, je objednávateľ povinný spísať zápis 
o odmietnutí prevzatia diela, uviesť v ňom svoje dôvody a lehotu na odstránenie vád diela. Po odstránení 
nedostatkov, pre ktoré objednávateľ odmietol prevziať dielo, sa opakuje konanie o odovzdaní a prevzatí v potrebnom 
rozsahu, o čom sa vyhotoví protokol podľa vyššie uvedeného znenia. 

 
 

Čl. XI. 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podľa zmluvných podmienok, 
a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti určené v projektovej dokumentácii a dohodnuté v tejto zmluve. 

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za 
vady diela vzniknuté aj po tomto čase, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ zodpovedá počas 
záručnej doby aj za vady diela v rozsahu záruky za akosť. 

11.3 Záručná doba na vyhotovené dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela. 

11.4 Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady do 15 dní od obdržania oprávnenej 
reklamácie objednávateľa, resp. v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní, ktoré zvoláva objednávateľ. Prevzatie 
vykonaného odstránenia vád a nedorobkov sa uskutoční písomnou formou za účasti zhotoviteľa a objednávateľa. 

11.5 Záručná doba neplynie za podmienky, že objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom na jeho vady, ktorých 
odstránenie uplatnil u zhotoviteľa. 

 
Čl. XII 

Zmluvná pokuta a náhrada škody 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmluvných pokutách nasledovne: 

a) V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela objednávateľovi v lehote podľa čl. IV bod 4.1. zmluvy, je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý, 
aj začatý deň omeškania, 

b) V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov diela oproti lehote uvedenej v protokole, je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý, aj začatý deň 
omeškania až do dňa odstránenia týchto vád a nedorobkov, 

c) V prípade omeškania zhotoviteľa s vyprataním staveniska, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý, aj začatý deň omeškania. 

d) V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením reklamovaných vád diela počas záručnej doby v lehote podľa 
čl. XI bod 11.4 zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za 
každý, aj začatý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto vád a nedorobkov. 

e) V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení zhotoviteľa podľa článku IX, bodu 9.19 tejto zmluvy ukáže ako 
nepravdivé a objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. 
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných 
osôb, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky sankcie uloženej 
kontrolným orgánom objednávateľovi, a zároveň objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto zmluvy. 
Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči zhotoviteľovi 
aj opakovane. 
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f) V prípade, ak objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto objednávateľovi vznikla. 

12.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok 
z omeškania vo podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 ObZ a podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky 
č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 

12.3 Akákoľvek zmluvná podľa tejto zmluvy je splatná do 15 dní odo dňa jej uplatnenia u zhotoviteľa. Akúkoľvek zmluvnú 
pokutu podľa tohto článku zmluvy je objednávateľ oprávnený započítať s existujúcim alebo budúcim záväzkom voči 
zhotoviteľovi a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zmluvného vzťahu. 

 
12.4 Uplatnením zmluvnej pokuty u zhotoviteľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty zhotoviteľom nie je dotknuté právo 

objednávateľa uplatňovať u zhotoviteľa v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinností zo strany 
zhotoviteľa, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

 
12.5 Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody nezbavuje 

zhotoviteľa ďalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou. 

12.6 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetku škodu, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia 
povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a/alebo z platných právnych predpisov.  

 
 

Čl. XIII. 
Zánik záväzku 

13.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán. 

13.2 Zmluvné strany sa že túto zmluvu možno predčasne ukončiť niektorým z nasledovných spôsobov: 
 

a) písomnou dohodou zmluvných strán; alebo 
b) odstúpením od zmluvy v súlade s čl. XIV tejto zmluvy, alebo 

 
Čl. XIV. 

Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy 

14.1 Zhotoviteľ sa zväzuje, že prijme zmenu záväzku, keď po uzatvorení zmluvy objednávateľ kladie na zhotoviteľa nové 
požiadavky. 

14.2 Zmeny podľa odseku 14.1 môžu byť vykonané iba po ich odsúhlasení a potvrdení obidvoma zmluvnými stranami vo 
forme dodatku k tejto zmluve. 

14.3 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením diela podľa tejto zmluvy alebo podľa 
harmonogramu výstavby, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy o dielo a to po druhej neúspešnej výzve 
k dokončeniu príslušnej etapy diela, s ktorej dokončením je zhotoviteľ v omeškaní a zabezpečiť dokončenie diela 
sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na náhradu takto vzniknutej škody 
a je oprávnený započítať túto čiastku voči pohľadávke zhotoviteľa. 

14.4 Ak zhotoviteľ neurobí nápravu v prípade, keď bol objednávateľom dožiadaný k vykonávaniu diela v súlade so svojimi 
povinnosťami v zmysle ustanovenia Čl. IX bod 9.17 tejto zmluvy, ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je 
objednávateľ oprávnený dať pokyn za zastavenie stavebných prác a od zmluvy odstúpiť. 

14.5 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa je vadné plnenie diela a/alebo porušenie niektorého 
ustanovenia tejto zmluvy, na ktoré bol objednávateľom písomne upozornený a ktoré v primeranej lehote určenej 
objednávateľom zhotoviteľ neodstránil, resp. nevykonal nápravu. 

14.6 Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy. 
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14.7 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade prevodu zhotoviteľových záväzkov a pohľadávok z tejto zmluvy na 
tretiu osobu, ako aj v prípade prevodu práv a povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi z tejto zmluvy na tretiu osobu. 

14.8 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa 
konkurz, alebo bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok 
majetku, alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie. 

14.9 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným 
porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, a o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie 
v súlade so zmluvou o fungovaní EÚ. 

14.10 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá by si 
vyžadovala nové verejné obstarávanie. 

14.11 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ nebol v čase platnosti zmluvy zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím. 

14.12  Doručením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane táto zmluva zanikne, pričom odstúpenie od zmluvy sa 
nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú 
trvať aj po ukončení tejto zmluvy (zodpovednosť za vady diela a pod.). 

 
 

Čl. XV. 
Ostatné ustanovenia 

15.1 Objednávateľ poveruje výkonom stavebno-technického dozoru: 
meno a priezvisko: Ing. Karol Machánek 
telefónne číslo:  
e-mail:  
(Osoba vykonávajúca stavebno-technický dozor je zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov.) 

15.2 Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby stavbyvedúceho: 
meno a priezvisko: Milan Fabian 
telefónne číslo:  
e-mail:  
(Osoba vykonávajúca funkciu stavbyvedúceho je zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov.) 

15.3 Zhotoviteľ diela v súlade s § 3 a 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko a v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 124/2006 Z z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poveruje za 
bezpečnostného technika: 
meno a priezvisko: ing. Katarína Rybárová 
telefónne číslo:  
e-mail:  

Poverená osoba uvedená v tomto bode je povinná v celom rozsahu dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zákona č. 124/2006 
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

 
Čl. XVI. 

Komunikácia zmluvných strán 
 

16.1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha všetkými dostupnými 
komunikačnými prostriedkami, najmä, nie však výlučne, listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a 
osobne. 
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16.2. Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu zmluvnej strany 
uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Za doručenú sa považuje každá listová zásielka, ktorá: 
a. bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia, 
b. prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté, 
c. bola uložená na pobočke poštového podniku uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď sa adresát s jej 

obsahom neoboznámil. 
 
16.3. Za prvé kontaktné osoby boli určené: 

a. za objednávateľa – Barbora Pavligová;  
b. za zhotoviteľa – uvedené v čl. I. predmetnej zmluvy 

 
16.4. Elektronická správa sa považuje za doručenú deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu adresáta podľa 

tejto zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená 
automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby. 

 
16.5. V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, 
výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, je možné doručovať tie 
písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich 
z tejto zmluvy aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej 
len ako „zákon o e-Governmente“). Doručovanie písomností zaslaných prostredníctvom elektronickej schránky v 
zmysle zákona o e-Governmente sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona. 

 
16.6. Zmluvné strany sú povinné minimálne raz denne kontrolovať kontaktné emailové schránky. 
 
16.7. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 kalendárnych dní od zmeny, oznámiť si 

navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Takéto oznámenie je účinné jeho doručením. 
 
 

Čl. XVII. 
Záverečné ustanovenia 

17.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov k zmluve, potvrdených 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

17.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia 
návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 

17.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, podporné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka, v znení neskorších predpisov, a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej 
republiky. 

17.4 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s inými právnymi predpismi SR, 
nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným 
rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel 
zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy. 

17.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

17.6 Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy, 
ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia 
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vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy majú príslušné súdy 
Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva. 

17.7 Zmluva je vyhotovená v ôsmich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva obdrží zhotoviteľ 
a šesť objednávateľ. 

17.8 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 

• Príloha č. 1 Rozpočet zhotoviteľa (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer 
a súpisy prác a dodávok) 

• Príloha č. 2 Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou organizácie 

• Príloha č. 3 Osvedčenie bezpečnostného technika podľa § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydané Národným 
inšpektorátom práce 

• Príloha č. 4 Údaje o subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sa budú podieľať na zhotovení diela 

• Príloha č. 5 Potvrdenia o spôsobilosti vykonávať činnosť stavbyvedúceho, spracovateľa projektovej 
dokumentácie a reštaurátorských výkonov v zmysle podmienok z VO a požiadaviek KPÚ 

17.9 Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú dodržiavať všetky 
ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju 
uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre 
jednu alebo druhú stranu. 

 
 
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 
 
v Bratislave 15.07.2022 v Bratislave, 07.07.2022 
 
 
 ............................................................ ............................................................ 
 Ing. Tatiana Kratochvilová, v.r. Ing. Ivan Bothgál, v.r. 
 1. námestníčka primátora konateľ 
 
 
 
 
 ............................................. ............................................. 
 pečiatka pečiatka 

 


