

Zmluva o dielo č. MACSP 2300045

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác stavby „**Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova, I. etapa**“ (ďalej len „**Zmluva**“)

Čl. I

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená konať
vo veciach zmluvných:

IČO:
DIČ:
špeciálny projektový účet:
BIC:
IBAN:
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora
na základe Podpisového poriadku platného ku dňu
podpisu tejto Zmluvy
00603481
2020372596

CEKOSKBX
SK37 7500 0000 0002 2582 9413

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zapísaná:

Štatutárny zástupca:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel: Sa, vložka č. 10798/T
Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
31 651 402
2020492111
SK2020492111
KOMBSKBA
SK11 8100 0001 0700 5747 0257
Ing. Ľubomír Balážik
+421 910 803 926
colas@colas-sk.sk

spolu ďalej pre Objednávateľa a Zhotoviteľa spoločne aj len „**zmluvné strany**“ a jednotlivu alebo pre ktorúkoľvek z nich aj len „**zmluvná strana**“

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Čl. II

Východiskové podklady a údaje

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbu uvedenú v bode 2.4 tejto Zmluvy. Rozsah a obsah predmetu zákazky je daný súťažnými podkladmi v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“), ktoré poskytol Objednávateľ Zhotoviteľovi na spracovanie ponuky.
- 2.2 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo je ako Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky a vysvetlenia súťažných podkladov, ak budú poskytnuté. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov.

- 2.3 Zhotoviteľ bol vybraný ako úspešný uchádzač na základe výsledku verejného obstarávania postupom pre podlimitné zákazky podľa § 112 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
- 2.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 2.5 Východiskové údaje stavby:
- 2.5.1 Názov stavby: **„Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova, I. etapa“**
- 2.5.2 Stavebné objekty: SO 01-2 Rozšírenie cesty km 2,146—km 2,250
SO 01-3 Úprava cesty km 2,250—km 2,371 563
- 2.5.3 Číslo stavby: MAGS ODP 44208/2023/100204-6
- 2.5.4 Miesto stavby: Čunovo
- 2.5.5 Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
- (ďalej aj len „Stavba“).

Čl. III Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa zhotoví dielo, ktoré je špecifikované v bode 3.2 a 3.3 tejto Zmluvy, toto dielo mu odovzdá v zmysle tejto Zmluvy bez obmedzenia a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo bez väd od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie, špecifikovanú v čl. V tejto Zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a stanovených v súťažných podkladoch a podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Dušanom Hesterom a schválenej Objednávateľom, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, zhotoviť dielo – „Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova, I. etapa“, bližšie špecifikovanej v bode 2.5 Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- Dielo je podrobne špecifikované a upresnené v tejto Zmluve, v jej prílohách a v súťažných podkladoch.
- 3.3 Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie Diela podľa bodu 3.2 musí Zhotoviteľ zabezpečiť aj tieto činnosti, doklady a dokumentácie:
- 3.3.1 vytýčenie dotknutých jestvujúcich inžinierskych sietí,
- 3.3.2 dokumentáciu (protokol) vytýčenia Stavby (4x),
- 3.3.3 realizáciu odsúhlaseného dočasného dopravného značenia počas výstavby,
- 3.3.4 dozor nad bezpečnosťou práce na stavenisku v zmysle § 3 a § 6 ods. 1 a 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. – koordinátor bezpečnosti,
- 3.3.5 vyhotovenie správ o odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení zdvíhacích a elektrických podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.,
- 3.3.6 dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
- 3.3.7 dodanie dokladov o využití a zneškodnení odpadov, ktoré vzniknú realizáciou diela,
- 3.3.8 geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia novovybudovaných inžinierskych sietí, potvrdenú zodpovedným geodetom (6 x v tlači a 1 x na CD),
- 3.3.9 dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (každého objektu), potvrdenú odborne spôsobilými osobami Zhotoviteľa (6 x v tlači a 1 x na CD), vrátane elaborátu kvality so zoznamom a vyhodnotením skúšok, príslušné manuály prevádzky a údržby jednotlivých objektov,
- 3.3.10 priebežná fotodokumentácia realizácie prác s popisom.

Čl. IV Termíny plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávateľovi v rozsahu stanovenom v čl. III tejto Zmluvy, za podmienok tejto Zmluvy **v lehote do 80 kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska.
- 4.2 Lehota výstavby začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po protokolárnom odovzdaní staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi. **Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do sedem dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľom.** Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň prevzatia staveniska od Objednávateľa predložiť všetky technologické postupy, ktoré sa budú realizovať na Stavbe, kontrolný a skúšobný plán a plán BOZP. Zhotoviteľ je taktiež povinný predložiť Objednávateľovi harmonogram výstavby, ku ktorému má Objednávateľ právo sa vyjadriť, resp. navrhnúť jeho príp. zmeny a úpravy tak, aby finálne znenie harmonogramu výstavby bolo Zhotoviteľom predložené najneskôr pri podpise Zmluvy Zhotoviteľom a mohlo byť Prílohou č. 3 tejto Zmluvy. Harmonogram výstavby bude spracovaný tak, aby bola dodržaná konečná lehota na zhotovenie Diela uvedená v bode 4.1.
- 4.3 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením Diela podľa čl. III za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve protokolárnym odovzdaním realizovaného Diela bez väd a nedorobkov, odstránením väd zistených pri kolaudačnom konaní, odovzdaním dokladov a dokumentov a ich prevzatím Objednávateľom.
- 4.4 Ak Zhotoviteľ dokončí Dielo v rozsahu podľa čl. III za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve v skoršom termíne a pripraví ho na odovzdanie pred termínom stanoveným v bode 4.1, Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, riadne dokončené Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.5 Pokiaľ budú práce oneskorene začaté alebo prerušené z dôvodov mimo vôle a/alebo vplyvu a/alebo bez zavinenia Zhotoviteľa a Zhotoviteľom riadne preukázané, môže Zhotoviteľ písomným návrhom dodatku k Zmluve požiadať Objednávateľa o zmenu termínu ukončenia plnenia.
- 4.6 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch zmluvných strán dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí súčinnosti jednej zmluvnej strany nie je v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana.

Čl. V Cena

- 5.1 Cena za zhotovenie Diela v rozsahu čl. III za podmienok tejto Zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, a je záväzná. Cena je uvedená v eurách.
- 5.2 Cena diela:
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH | 345 573,02 EUR |
| 20% DPH | 69 114,60 EUR |
| Cena celkom vrátane DPH | 414 687,62 EUR |
- Slovom: Štyristoôštnásťtisícšesťstoosemdesiatšedem a 62/100 eur

Podrobná špecifikácia ceny celého Diela tvorí Prílohu č. 4 Cenová ponuka Zhotoviteľa (Návrh na plnenie kritérií a ocenený výkaz výmer) (ďalej len „Cena diela“).

- 5.3 V Cene diela sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady na riadne zhotovenie Diela a primeraný zisk Zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované v čl. III tejto Zmluvy, nákladov na označenie Stavby informačnou tabuľou s údajmi podľa stavebného povolenia a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, vytýčenie Stavby, bezpečnostné opatrenia, atesty, certifikáty, kontrolné skúšky, správy

o východiskových odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení, náklady na prípadnú dielenskú dokumentáciu, dokumentáciu skutočného realizovania Stavby, geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia novobudovaných inžinierskych sietí v tlači aj v digitálnej forme, aktualizáciu projektov organizácie dopravy počas výstavby a ich odsúhlasenie v Operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Objednávateľa, dočasné dopravné značenie, odsúhlasenie dopravných trás, náklady na zariadenie staveniska, jeho prevádzku a likvidáciu, stráženie staveniska, jeho zabezpečenie proti vstupu cudzích osôb, úhradu za užívanie verejného priestranstva, miestne poplatky, odvoz a poplatky za skládku a likvidáciu vybúraného nepotrebného materiálu, vodorovnú a zvislú dopravu materiálu, náklady na zabezpečenie odberu vody a elektrickej energie pre stavenisko a náklady na ich spotrebu pre realizáciu Stavby, náklady za sťažené podmienky realizácie Stavby, územné a prevádzkové vplyvy, prácu v noci a v dňoch pracovného voľna, náklady súvisiace s BOZP a ochranou pred požiarom a pod..

- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby a ani platbu vopred Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne.
- 5.5 Ak sa zmluvné strany po uzavretí Zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu Diela, je Objednávateľ povinný zaplatiť len Cenu diela primerane zníženú o množstvo nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení Diela, je Objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny ustanovení Zmluvy je možné realizovať len na základe dodatku k Zmluve a v medziach § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.6 Ak je Zmluva výsledkom verejného obstarávania, cenu je možné meniť len na základe niektorého z dôvodov uvedených v § 18 zákona o verejnom obstarávaní, a to len po vzájomnej dohode zmluvných strán a vždy len formou písomného dodatku k Zmluve.
- 5.7 Všetky zmeny a výkony požadované Objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie Diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto Zmluve po odsúhlasení predložených navyšiac prác a merných jednotiek Objednávateľom. Cena za vykonanie týchto prípadných navyšiac prác sa dohodne na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky, prípadne odsúhlasených predložených cien. V prípade, že súťažná ponuka neobsahuje položky, ktoré sú predmetom navyšiac prác platí, že ocenenie navyšiac prác vykoná Zhotoviteľ podľa Triednika stavebných prác (metodický pokyn MVR SR č.1/2004) a na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“, alebo vypracovaných R-položiek pre oceňovanie dielčích prác, ku ktorým nebudú k dispozícii cenníkové položky.

Čl. VI

Platobné podmienky

- 6.1 Podkladom pre úhradu Ceny diela je faktúra vystavená Zhotoviteľom po vzniku nároku Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny diela podľa tohto článku Zmluvy.
- 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po ukončení preberacieho konania, vrátane čiastkového preberacieho konania podľa čl. X tejto Zmluvy a obdržaní Objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu. Objednávateľom podpísaný preberací protokol, resp. čiastkový preberací protokol je povinnou prílohou faktúry.

V prípade, ak na akýkoľvek stavebný objekt, ktorý je súčasťou Diela je potrebné získať kolaudačné rozhodnutie, posledná faktúra vo výške 5% Ceny diela môže byť vystavená až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia; pokiaľ súčasťou Diela nie je stavebný objekt, na ktorý je potrebné získať kolaudačné rozhodnutie, posledná faktúra vo výške 5% Ceny diela môže byť vystavená po odovzdaní a prevzatí Diela v celom rozsahu.

- 6.3 Podkladom pre vystavenie faktúry bude Zhotoviteľom vystavený položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok s výkazom výmer, potvrdený stavebným dozorom Objednávateľa do 5 pracovných dní od doručenia a tento položkový súpis bude prílohou každej vystavenej faktúry

a bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. Prílohou faktúry je aj podpísaný preberací protokol alebo čiastkový preberací protokol.

- 6.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade, ak sa tak zmluvné strany dohodnú po uzatvorení Zmluvy, je možné aj doručovanie faktúr na emailovú adresu, ktorú Objednávateľ za týmto účelom oznámí Zhotoviteľovi. V takom prípade začína plynúť 30-dňová lehota splatnosti faktúry deň nasledujúci po dni doručenia faktúry na oznámenú emailovú adresu. Za deň doručenia sa považuje deň nasledujúci po odoslaní emailovej faktúry Zhotoviteľom na oznámenú emailovú adresu Objednávateľa.
- 6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena diela sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
- 6.6 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane čísla Zmluvy, uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa čl. II bod 2.5.3 a príslušnej prílohy podľa bodov 6.2 až 6.4 tejto Zmluvy.
- 6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.6 tejto Zmluvy, alebo bude faktúra obsahovať chybné alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu/doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dorúčením opravenej/doplnenej faktúry Objednávateľovi.
- 6.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že číslo účtu uvádzané v záhlaví tejto Zmluvy je používané na podnikanie podľa ustanovení § 6 ods. 1 až 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči Zhotoviteľovi po lehote splatnosti aj bez súhlasu Zhotoviteľa oproti akejkoľvek nesplatennej alebo splatnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. O započítaní pohľadávky je Objednávateľ povinný písomne informovať Zhotoviteľa.

Čl. VII

Stavenisko

- 7.1 Objednávateľ protokolárne odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pred začatím prác tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovými podkladmi a s podmienkami Zmluvy. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou Stavby.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný na viditeľnom mieste Stavbu označiť tabuľou s údajmi podľa § 43i ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác na stavenisku viditeľne umiestni oznámenie podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 7.4 Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí súvisiacich so zhotovením Diela pred začatím stavebných prác za účasti ich správcov. V prípade kolízie s objektom je Zhotoviteľ povinný ich ochrániť, resp. zabezpečiť ich preloženie v súlade s platnými predpismi. Na určenie hĺbky uloženia podzemných sietí je pred začatím stavebných prác povinný v adekvátnom množstve ručne vykopať overovacie sondy. Všetku dokumentáciu k vytýčeniu podzemných inžinierskych sietí je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi v štyroch kópiách.
- 7.5 Zhotoviteľ zabezpečí povolenia k uzávierke dotknutých komunikácií v súvislosti s rozkopávkami, prípadne na zaujatie verejného priestranstva, ako aj ďalšie potrebné povolenia.

- 7.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas realizácie Stavby bezpečnosť na stavenisku, prejazdnosť verejných komunikácií, prístup do vedľajších objektov, prístupy pre vozidlá polície, rýchlej zdravotnej pomoci a hasičského záchranného zboru. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, Zhotoviteľ sa zaväzuje obstaráť a uhradiť tieto značky, ako aj s tým súvisiace práce. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky sa zaväzuje obstaráť a poplatky za ne znášať Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania je povinný taktiež uhrádzať Zhotoviteľ.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady ako aj nečistoty vznikajúce jeho prácami v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi doklad pri prevzatí staveniska, ktorým preukáže možnosť nakladania s komunálnymi odpadmi na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý je overená kópia platnej zmluvy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavbami, uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020 z. 25. júna 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečuje zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov sám, preukáže, že pri plnení Zmluvy bude mať zabezpečené služby zariadenia na zhodnocovanie odpadov, služby spaľovne, služby zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Zhotoviteľ preukáže splnenie týchto podmienok platným rozhodnutím orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve, vydaným Zhotoviteľovi alebo jeho zmluvnému partnerovi; v takom prípade Zhotoviteľ predloží zmluvu alebo prísluh, ktorým môže byť zmluva o budúcej zmluve so subjektom, ktorý prevádzkuje zariadenie na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene, stavebného odpadu, zariadenie na energetické zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho odpadu; doklad Zhotoviteľ doloží originálom alebo jeho úradne osvedčenou kópiou. Zhotoviteľ je tiež povinný doložiť všetky vážne listky ako doklad o zabezpečení zhodnotenia/zneškodnenia odpadu, a to najneskôr pred vystavením poslednej faktúry.
- 7.8 Od odovzdania staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného Diela bez vád a nedorobkov Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný stavenisko využívať výlučne len pre potreby plnenia predmetu Zmluvy a zabezpečiť ochranu majetku Objednávateľa, ktorý je predmetom Zmluvy pred poškodením a zneužitím a zamedziť prístup na stavenisko akýmkoľvek nepovolaným osobám. Počas tejto doby znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci Zhotoviteľ.
- 7.9 Zhotoviteľ umožní pracovníkom vykonávajúcim stavebno-technický dozor Objednávateľa užívať kanceláriu, prípadne iný vhodný priestor, kde budú mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku a k dokumentácii Stavby. Zároveň Zhotoviteľ umožní týmto osobám (pri dodržaní podmienok BOZP) vstup na stavenisko za účelom vykonania kontroly vykonávania Diela a jednotlivých pracovných postupov. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ je oprávnený označiť ďalšie osoby, ktoré okrem stavebno-technického dozoru Objednávateľa budú oprávnené vstúpiť na stavenisko za účelom kontroly vykonaných častí Diela a/alebo stavebno-technologických postupov pri realizovaní Diela.
- 7.10 Najneskôr do 7 dní po protokolárnom prevzatí zhotoveného Diela Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a uviesť do pôvodného stavu, a to aj tie jeho časti, ktoré boli realizáciou Diela dotknuté a nie sú predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy.

Čl. VIII

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky uvedené v projektovej dokumentácii, v stavebných povoleniach, vyjadreniach zainteresovaných organizácií k dokumentácii pre stavebné povolenie (DSP), v povoleniach na zvláštne užívanie komunikácií a zaujatie verejného priestranstva, podmienky dopravného riešenia a všetky ostatné podmienky a povolenia potrebné pre riadne

dokončenie Diela iných orgánov štátnej správy. Prípadnú zmenu v projekte Stavby je Zhotoviteľ povinný pred začiatkom stavebných prác a v prípade potreby aj priebežne počas prác konzultovať s projektantom, ktorý bude pri realizácii poskytovať autorský dozor.

- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty výstavby dodržiavať všetky platné zákony a všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať Dielo na území Slovenskej republiky a ktoré súvisia najmä so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonom o vodách, zákonom o energetike, zákonom o elektronickej komunikácii, zákonom o ochrane pred požiarom, zákonom o pozemných komunikáciách, VZN, platných STN a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním diela. Všetky súvisiace platné STN sú pre vykonanie Diela záväzné. Zhotoviteľ sa pri obnove a rekonštrukcii Stavby, ktorá je NKP zaväzuje obzvlášť zodpovedne držiavať aj podmienky a požiadavky zákona č. 49/2020 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, jeho vykonávacích predpisov ako aj vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov na úseku štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu, spolupracovať a riadiť sa pri realizácii Diela aj pokynmi metodika Krajského pamiatkového úradu. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľovi Objednávateľovi za všetky škody, ktoré Objednávateľovi nesplnením tejto povinnosti Zhotoviteľa vznikli.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie Diela použije zariadenia, výrobky a materiály, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011 a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a majú certifikát vydaný resp. overený štátnou skúšobňou alebo vyhlásenie výrobcu o parametroch. Certifikáty preukázania parametrov použitých materiálov, výrobkov a zariadení predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi pred ich zabudovaním.
- 8.4 V odôvodnených prípadoch si Objednávateľ vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, ktoré majú byť zabudované v Stavbe (materiál, tvar, farba a pod.) v súlade s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník prostredníctvom oprávnenej osoby v súlade s § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (k § 46d stavebného zákona), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od projektovej dokumentácie stavby a ich zdôvodnenie a pod.. Zápis bude zaznamenaný vždy v deň, keď boli práce vykonané alebo došlo ku skutočnostiam, ktoré je potrebné zaznamenať. V priebehu pracovného času musí byť denník na Stavbe trvale prístupný. Záväzok viesť stavebný denník sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky a nedostatky podľa kolaudačného rozhodnutia.
- 8.6 Na Stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia Stavby overená v stavebnom konaní a všetky doklady, týkajúce sa uskutočňovanej Stavby.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebno-technický dozor Objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená najmenej tri pracovné dni vopred (písomne alebo elektronicky) a zaznamenaná v stavebnom denníku. Ak tak Zhotoviteľ diela neurobí, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ Objednávateľ také odkrytie požaduje.
- 8.8 Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi najmenej dva pracovné dni vopred vykonanie každej predpísanej skúšky.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku ani Stavby. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb zdržujúcich sa na stavenisku a za dodržiavanie predpisov ochrany pred požiarom.

- 8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny.
- 8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonávaniu dennej kontroly všetkých osôb oprávnených pohybovať sa na stavenisku kvalifikovanou a oprávnenou osobou na zaistenie BOZP v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zároveň bude viesť evidenciu o poučení pracovníkov na Stavbe v stavebnom denníku a ďalšom doklade (záznamy bezpečnostného technika na Stavbe). Zodpovedná osoba určená Zhotoviteľom je povinná informovať každý deň na začiatku pracovnej zmeny pred začatím prác svojich pracovníkov, vykonávajúcich stavebné práce, o rozsahu a druhu práce, technologických postupoch naplánovaných na deň, vykonávať poučenie pracovníkov o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach zdravia pri práci a o tomto informovaní viesť v stavebnom denníku záznam.
- 8.12 Stavebno-technický dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť a zastaviť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej Stavby a jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na Stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody alebo ak výkon prác nie je v súlade s projektovou dokumentáciou.
- 8.13 V prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si Zhotoviteľ zabezpečí príslušné povolenie.
- 8.14 Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej Ceny za dielo podľa čl. V tejto Zmluvy.
- 8.15 Zhotoviteľ nesmie porušiť štátnu niveláciu.
- 8.16 Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby kontrolu realizácie Stavby geodetickým meraním v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme B.p.v., ak vykonanie takéhoto merania bude dôvodné.
- 8.17 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný, a to na čas celého trvania Zmluvy.
- 8.18 Zhotoviteľ môže na Stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iná absencia pracovníkov neovplyvnia plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a nebudú sa považovať za zásah vyššej moci (vis maior). Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochranu majetku Objednávateľa a tretích osôb. Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, preukázal splnenie podmienok účasti určených podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní osobou podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, musí táto osoba reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré kapacity poskytl.
- 8.19 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávných predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako „Pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávných predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávných predpisoch.

- 8.20 V prípade, ak sa akákoľvek časť Diela a/alebo dokumentácia prislúchajúca k Dielu alebo s Dielom súvisiaca (ďalej len „**Dokumentácia**“) vypracovaná Zhotoviteľom, považuje za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „**Autorský zákon**“), Zhotoviteľ týmto udeľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Autorského zákona Objednávateľovi súhlas vyššie uvedenú časť Diela a/alebo Dokumentáciu voľne používať podľa vlastného uváženia Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený najmä, nie však výlučne rozmnožovať, spracovávať a upravovať časť Diela a/alebo Dokumentáciu a voľne ich modifikovať a prispôbovať podľa vlastnej potreby sám, alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb. Takáto licencia je udelená ako nevýhradná, na dobu trvania majetkových práv k vyššie uvedenej časti Diela a/alebo Dokumentácii podľa § 32 Autorského zákona, v neobmedzenom územnom rozsahu a neobmedzenom vecnom rozsahu, pričom Objednávateľ má právo udeliť akejkoľvek tretej osobe sublicenciu alebo postúpiť licenciu v rozsahu udelennej licencie, pričom udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, Objednávateľ nie je povinný informovať autora/Zhotoviteľa o osobe postupníka. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že takéto použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie nie je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy. Licenčné poplatky za použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie (vrátane odmeny za každé ďalšie použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie) sú zahrnuté v Cene diela podľa čl. V tejto Zmluvy. Zánik tejto Zmluvy nemá vplyv na trvanie licencií podľa tohto bodu Zmluvy, pričom licencie podľa tohto bodu Zmluvy nekončia zánikom Zmluvy a zostávajú platné a účinné.
- 8.21 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s miestnymi pomermi dôležitými pre úspešné zvládnutie všetkých dojednaných prác, s projektovou dokumentáciou a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie Diela.
- 8.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek stavebné úpravy budú realizované takým spôsobom, aby nad mieru primeranú pomerom nerušili a/alebo neobmedzovali hlukom, prašnosťou, vibráciami, pachom a ďalšími nepriaznivými vplyvmi iných nájomcov, užívateľov alebo návštevníkov susedných objektov.

Čl. IX

Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo bude vykonané podľa tejto Zmluvy, podľa projektovej dokumentácie a v zodpovedajúcej kvalite, bez väd a nedorobkov.
- 9.2 Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa:
- odovzdanie projektovej dokumentácie na CD/USB,
 - odovzdanie oznámení, rozhodnutí a záväzných stanovísk orgánov štátnej správy, samosprávy a obce, doklady z prerokovania projektovej dokumentácie v stavebnom konaní, ktoré má v čase odovzdania staveniska k dispozícii,
 - odovzdanie povolení a rozhodnutí (zaujatie verejného priestranstva, rozkopávky, uzávierky komunikácií) v súlade s projektom organizácie výstavby (POV) a projektom organizácie dopravy (POD), ak nimi Objednávateľ disponuje,
 - protokolárne odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi po uzavretí tejto Zmluvy,
 - výkon občasného stavebno-technického dozoru.
- 9.3 Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa:
- činnosti, doklady a dokumenty uvedené v čl. III, bod 3.2 a 3.3 a čl. VII ods. 7.5 až 7.7 tejto Zmluvy,
 - pred začatím prác a počas realizácie Stavby fotodokumentáciu skutkového stavu stavby, dotknutých objektov a zakrývaných stavebných prác v mieste celej Stavby na vlastné náklady v primeranej kvalite (minimálne 300 dpi),

- potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky alebo zariadenia na likvidáciu a recykláciu odpadu po prevzatí odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich množstva podľa skupiny, druhu a kategórie,
 - prípravu na vykonanie komplexného vyskúšania zhotoveného Diela,
 - všetku súčinnosť pri kontrole vykonávania Diela zo strany orgánov verejnej správy a pri finančnej kontrole hospodárenia s poskytnutou Dotáciou podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vrátane predloženia podkladov, podávania stanovísk a vysvetlení a pod.).
- 9.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním Diela, ak stavebné práce nemohli byť začaté alebo museli byť prerušené z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré objektívne, v zmysle platnej legislatívy a STN, neumožňujú realizáciu Diela. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním Diela ani vtedy, ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku vyššej moci (živelná udalosť, občianske nepokoje, vojna a pod.) alebo z dôvodov archeologických nálezov na Stavbe. O dobu trvania vyššie uvedených prekážok sa predlžujú termíny dohodnuté v tejto Zmluve a Objednávateľ sa zaväzuje dohodnúť so Zhotoviteľom primeranú zmenu ustanovení tejto Zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace s vykonaním Diela, ako i nebezpečenstvo na Diela do okamihu riadneho odovzdania celého Diela Objednávateľovi a jeho prevzatia Objednávateľom.
- 9.6 V prípade vzniku škôd spôsobených činnosťou Zhotoviteľa na veciach Objednávateľa alebo tretích osôb alebo na susedných stavbách a/alebo pozemkoch a/alebo na Diela samotnom po dobu výstavby, je Zhotoviteľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť.
- 9.7 Ak budú pri zhotovovaní Diela zistené skryté prekážky v zmysle ust. § 552 Obchodného zákonníka, zabezpečí Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom ich odstránenie tak, aby nebola narušená plynulosť vykonávania prác Zhotoviteľom.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi do päť dní odo dňa účinnosti Zmluvy poistný certifikát na poistenie Diela, pričom minimálna poistná suma bude vo výške ceny Diela počas jeho realizácie až po prevzatie Diela na základe preberacieho protokolu. Predmetom poistenia podľa predchádzajúcej vety bude aj poistenie zodpovednosti za vadný výrobok. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje predložiť Objednávateľovi do päť dní odo dňa účinnosti Zmluvy aj poistný certifikát na poistenie zodpovednosti za škodu na sumu minimálne vo výške ceny Diela. Poistné zmluvy podľa tohto bodu Zmluvy je Zhotoviteľ povinný udržiavať v platnosti po celý čas trvania Zmluvy v súlade s podmienkami Zmluvy, o čom je povinný na žiadosť Objednávateľa predložiť bez zbytočného odkladu potvrdenie.
- 9.9 Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povolujuúcimi orgánmi znáša Zhotoviteľ Diela v plnom rozsahu.
- 9.10 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet Zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti Diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri vykonávaní časti Diela subdodávateľom má Zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby Dielo vykonával sám. Svojím podpisom na tejto Zmluve Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy. Ak sa na zhotovení Diela budú podieľať nejakí, resp. akýkoľvek subdodávatelia Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný spísať ich zoznam. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy.
- 9.11 Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 41 ods. 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v čase uzavretia tejto Zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, podiel subdodávky. Zhotoviteľ je zároveň povinný písomne oznámiť akýkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o tejto zmene Zhotoviteľ dozvedel, na adresu Objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny údajov

o subdodávateľovi uvedenom v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy, nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve.

- 9.12 Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného Objednávateľom a následne uzavretého dodatku k tejto Zmluve. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný túto zmenu Objednávateľovi oznámiť najneskôr 10 pracovných dní pred jej uskutočnením, ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne s Objednávateľom na kratšej lehote a uviesť o subdodávateľovi všetky údaje v zmysle bodu 9.11. Zmenu v osobe subdodávateľa je Objednávateľ oprávnený odmietnuť a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo došlo k nekvalitnému plneniu realizovanému konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách alebo došlo k nesplneniu podmienok pre zmenu subdodávateľa, a pod.). Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy. Zmena subdodávateľa je účinná a subdodávateľ je oprávnený podieľať sa na vykonávaní Diela okamihom udelenia písomného súhlasu Objednávateľa so zmenou subdodávateľa podľa tohto bodu Zmluvy.
- 9.13 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k zákonu o verejnom obstarávaní. V prípade, ak na výkon činnosti časti Diela, ktorú subdodávateľ zabezpečuje, boli vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, požadované akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, prípadne určitá miera skúseností, je Zhotoviteľ povinný súčasne s písomným oznámením podľa bodu 9.11 predložiť aj dotknuté doklady, ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ v rovnakej alebo vyššej miere.
- 9.14 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa započítať akékoľvek svoje pohľadávky a nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom Objednávateľa, ani bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky alebo previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.
- 9.15 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti Diela na kontrolných dňoch, ktoré bude Objednávateľ organizovať podľa potreby.
- 9.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na Stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania stavby. Stavbyvedúci musí spĺňať podmienky preukázané dokladom o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho vydaným a notifikovaným podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v kópii s originálom podpisu odborne spôsobilej osoby (stavbyvedúci) alebo iným ekvivalentným dokladom. Za účelom preukázania odbornej spôsobilosti postačuje aj uvedenie webovej adresy príslušnej stavovskej organizácie, ktorá vedie oficiálny zoznam odborne spôsobilých osôb.
- 9.17 Ak Objednávateľ, stavebno-technický dozor alebo iné subjekty oprávnené kontrolovať vykonávanie Diela (bod 7.9 tejto Zmluvy) zistia, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním Diela. Ak Zhotoviteľ neurobí nápravu ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je Objednávateľ oprávnený dať pokyn na zastavenie stavebných prác.
- 9.18 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť požadované informácie, dokladovať svoju činnosť a umožniť vstup zamestnancom vykonávajúcim kontrolu do objektov a na pozemky súvisiace s Dielom za účelom kontroly plnenia podmienok tejto Zmluvy.
- 9.19 V prípade ak predmetom vykonania Diela sú arboristické práce, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby tieto práce boli uskutočnené v súčinnosti so zástupcom Objednávateľa s odbornou spôsobilosťou. Zhotoviteľ bude povinný komunikovať arboristické práce s odborne spôsobilým

zástupcom Objednávateľa najmä, avšak nie výlučne pokiaľ kontaktná osoba Objednávateľa neuvedie inak.

- 9.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet Zmluvy bude realizovaný kľúčovými odborníkmi podľa predchádzajúcich bodov tohto článku, uvedenými v Prílohe č. 6 „Zoznam kľúčových odborníkov” tejto Zmluvy, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto Zmluvy. Zmena kľúčového odborníka počas trvania tejto Zmluvy je možná len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti Zhotoviteľa, ktorej prílohou budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti navrhovaného kľúčového odborníka na úrovni rovnakej alebo vyššej ako u pôvodného kľúčového odborníka. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčových odborníkov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa, a to prostredníctvom uzavretia písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 9.21 V prípade, ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS”)) Zhotoviteľ a/alebo akýkoľvek z jeho subdodávateľov podľa tejto Zmluvy partnerom verejného sektora, Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že bude on sám a tiež príslušní subdodávateľa počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Za dodržiavanie tohto bodu Zmluvy subdodávateľmi zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu zo strany Zhotoviteľa a/alebo akéhokoľvek jeho subdodávateľa má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 9.22 Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy uzatvorenej so Zhotoviteľom, ak tento je partnerom verejného sektora, a ak počas trvania Zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti:
- a) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora z registra podľa § 12 zákona o RPVS,
 - b) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o RPVS,
 - c) dôjde k výmazu Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby,
 - d) je Zhotoviteľ ako partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety zákona o RPVS.
- 9.23 Zhotoviteľ je kedykoľvek na žiadosť objednávateľa povinný do 3 pracovných dní predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi Zhotoviteľa, a to v každom okamihu realizácie predmetu tejto Zmluvy.

Čl. X

Odovzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Odovzdanie a prevzatie Diela sa vykoná až po úplnom dokončení Diela bez väd a bez nedokončených prác, ktoré by bránili riadnemu užívaniu Diela. Dielo môže byť odovzdané a prevzaté pred dohodnutým termínom odovzdania a prevzatia, po predchádzajúcej vzájomnej dohode zmluvných strán.
- 10.2 Preberacie konanie začína dňom odovzdania Diela a trvá najviac štrnásť dní odo dňa odovzdania Diela. Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty uvedené v podmienkach Zmluvy a v čl. III bode 3.3 Zmluvy. Zhotoviteľ prizve k preberaciemu konaniu aj subdodávateľov, ktorí sa na zhotovovaní Diela spolupodieľali a ich účasť je potrebná. Počas preberacieho konania je Objednávateľ povinný skontrolovať Dielo a je oprávnený oznámiť Zhotoviteľovi skutočnosť, že Dielo má vady.
- 10.3 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „Protokol”). Protokol spisuje Objednávateľ. Protokol obsahuje aj súpis zistených väd a drobných nedorobkov, termíny na ich odstránenie, príp. záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá. Dielo môže byť Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v Protokole budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného Diela a jeho kolaudácii. Podpisom Protokolu zmluvnými stranami prechádza vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu na Diele na Objednávateľa.

- 10.4 Súčasťou Protokolu je potvrdenie, že boli vykonané všetky predpísané skúšky a revízie, ak sú potrebné. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávaní konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, revíziách a materiáloch, ak to ich povaha vyžaduje. Zhotoviteľ je tiež povinný odovzdať dokumentáciu skutočného realizovania Stavby so zapísanými a zakreslenými všetkými zmenami vzniknutými počas výstavby. V prípade, ak na akýkoľvek objekt, ktorý je súčasťou Diela je potrebné získať kolaudačné rozhodnutie, Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odovzdať všetky potrebné doklady a podklady pre úspešné zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Objednávateľ ako stavebník zabezpečuje kolaudáciu. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi maximálnu súčinnosť pri kolaudačnom konaní.
- 10.5 Ak Objednávateľ odmieta prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré Objednávateľ odmietol prevziať Dielo, sa opakuje konanie o odovzdaní a prevzatí v potrebnom rozsahu, o čom sa vyhotoví Protokol podľa vyššie uvedeného znenia.
- 10.6 V prípade ukončenia Zmluvy podľa bodu 13.1 písm. b), c) alebo d) tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené Dielo spolu so všetkými dokladmi podľa tejto Zmluvy, týkajúcimi sa všetkých na Dielo zrealizovaných prác ku dňu ukončenia Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorom sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela je vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdanú časť Diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak Zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek písomnej výzve Objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného Diela, Objednávateľ po takejto výzve písomne oznámi Zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia Diela sa považuje deň doručenia písomnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie Diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebno-technickým dozorom Objednávateľa ku dňu odstúpenia zániku Zmluvy.

Čl. XI

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podľa zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti určené v projektovej dokumentácii a dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté aj po tomto čase, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby aj za vady Diela v rozsahu záruky za akosť.
- 11.3 Záručná doba na vyhotovené Dielo je 60 mesiacov. Na technologické časti Diela je záručná doba 24 mesiacov. Obe záručné doby podľa tohto body Zmluvy začínajú plynúť dňom protokolárneho prevzatia Diela ako celku Objednávateľom. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba uvedená v prvej vete tohto bodu predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
- 11.4 Ak sa na Dielo vyskytnú v záručnej dobe vady, je ich Objednávateľ oprávnený u Zhotoviteľa reklamovať. Reklamácia musí byť vykonaná bez zbytočného odkladu po zistení vady Objednávateľom, a to písomne a musí byť doručená Zhotoviteľovi na emailovú adresu Zhotoviteľa v bode 17.6 tejto Zmluvy. V písomnej reklamácií Objednávateľ vady opíše a uvedie, ako sa prejavujú. Objednávateľ môže v písomnej reklamácií uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť, pričom v prípade, ak Objednávateľ neuvedie, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť, môže spôsob vybavenia reklamácie stanoviť Zhotoviteľ.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady najneskôr do 15 dní od obdržania oprávnenej reklamácie Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak. Prevzatie vykonaného odstránenia vád a nedorobkov sa uskutoční písomnou formou za účasti Zhotoviteľa a Objednávateľa.

- 11.6 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vady v lehote uvedenej v bode 11.5 tohto článku Zmluvy alebo v lehote dohodnutej v zmysle bodu 11.5 tohto článku Zmluvy, má Objednávateľ právo odstrániť tieto vady sám, alebo poveriť odstránením vád tretiu osobu. Objednávateľ je oprávnený fakturovať takto vzniknuté náklady Zhotoviteľovi formou vystavenia osobitnej faktúry na Zhotoviteľa a Zhotoviteľovi vzniká povinnosť tieto náklady Objednávateľovi uhradiť.

Čl. XII

Zmluvná pokuta a náhrada škody

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

- 12.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela Objednávateľovi v lehote podľa bodu 4.1. tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z Ceny diela bez DPH za každý, aj začatý deň omeškania.
- 12.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov Diela zistených pri odovzdaní a prevzatí Diela v lehote uvedenej v Protokole, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto vád a nedorobkov.
- 12.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov Diela počas záručnej doby v lehote uvedenej v bode 11.5 tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto vád a nedorobkov.
- 12.4 V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa podľa čl. VIII bodu 8.19 Zmluvy ukáže ako nepravdivé a Objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom Zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, (i) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % sankcie uloženej kontrolným orgánom Objednávateľovi a zároveň (ii) Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči Zhotoviteľovi aj opakovane.
- 12.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky ceny bez DPH za každý deň omeškania.
- 12.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa s vypratáním staveniska v lehote podľa bodu 7.10 tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR,- za každý, aj začatý deň omeškania.
- 12.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovaných vád Diela počas záručnej doby je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto vád a nedorobkov
- 12.8 V prípade, ak Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, nebol v čase platnosti zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5000,- EUR.
- 12.9 V prípade, ak Zhotoviteľ požiada o zmenu kľúčového odborníka postupom podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, avšak z príloh, ktorým budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a kvalitatívnych kritérií navrhovaného kľúčového odborníka vyplynie, že navrhovaný kľúčový odborník spĺňa podmienky účasti a kvalitatívnych kritérií na úrovni nižšej ako u pôvodného kľúčového odborníka, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú

pokutu, a to aj za predpokladu, že Objednávateľ s takouto zmenou kľúčového odborníka vopred písomne súhlasil, a to vo výške podľa bodu 9.21 Zmluvy.

- 12.10 V prípade, ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto Objednávateľovi vznikla.
- 12.11 V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením poistného certifikátu v lehote podľa bodu 9.8. tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
- 12.12 Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia jej povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a/alebo z platných právnych predpisov.
- 12.13 V prípade uplatňovania si zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo náhrady škody oprávnená zmluvná strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie Zmluvy. Takáto faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia povinnej zmluvnej strane.
- 12.14 Uplatnením zmluvnej pokuty u Zhotoviteľa a/alebo zaplataením zmluvnej pokuty Zhotoviteľom nie je dotknuté právo Objednávateľa uplatňovať u Zhotoviteľa v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinností zo strany Zhotoviteľa, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.
- 12.15 Zaplataenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody nezavhuje Zhotoviteľa ďalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. XIII **Zánik záväzku**

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká
- a) splnením záväzku, alebo
 - b) písomnou dohodou zmluvných strán, alebo
 - c) výpoveďou v zmysle ustanovenia 14.7 tejto Zmluvy, alebo
 - d) odstúpením v zmysle príslušných ustanovení čl. XIV tejto Zmluvy.

Čl. XIV **Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy**

- 14.1 Zhotoviteľ sa zväzuje, že prijme zmenu záväzku, keď po uzatvorení Zmluvy Objednávateľ kladie na Zhotoviteľa nové požiadavky.
- 14.2 Zmeny podľa odseku 14.1 môžu byť vykonané iba po ich odsúhlasení a potvrdení obidvoma zmluvnými stranami vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve a v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 14.3 Objednávateľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, ak:
- 14.3.1 sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s riadnym vykonaním a/alebo odovzdaním Diela alebo jeho ucelenej časti o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní,
 - 14.3.2 sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd Diela o viac ako 14 (štrnásť) kalendárnych dní,

- 14.3.3 dôjde k porušeniu inej zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom a ak nedôjde k vykonaniu nápravy ani v primeranej lehote (t. j. minimálne 14 (štrnásť) kalendárnych dní), ktorú na tento účel Objednávateľ Zhotoviteľovi prostredníctvom písomného upozornenia poskytne,
 - 14.3.4 dôjde k nadobudnutiu rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd vyhlási konkurz na majetok Zhotoviteľa,
 - 14.3.5 dôjde k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa pre nedostatok majetku,
 - 14.3.6 dôjde k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd povolí reštrukturalizáciu Zhotoviteľa,
 - 14.3.7 dôjde k zániku Zhotoviteľa,
 - 14.3.8 Zhotoviteľ nebol v čase platnosti Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím.
- 14.4 Zhotoviteľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, ak:
- 14.4.1 sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením splatnej Ceny diela, resp. jej splatnej časti o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní,
 - 14.4.2 mu Objednávateľ ani po opakovanej písomnej výzve neposkytne nevyhnutne potrebnú súčinnosť podľa Zmluvy po dobu dlhšiu ako 14 (štrnásť) kalendárnych dní.
- 14.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy, táto Zmluva zaniká dňom, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy (zodpovednosť za vady diela, licencia a pod.).
- 14.6 Zmluva zaniká tiež písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou Objednávateľa, aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola výpoveď doručená, pričom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, úroky z omeškania a nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné nároky, ktoré zo svojej povahy majú pretrvávať aj po zániku Zmluvy.

Čl. XV

Úprava právnych vzťahov po ukončení Zmluvy

- 15.1. V prípade ukončenia Zmluvy podľa Čl. XIII bod 13.1 písm. b), c) alebo d) tejto Zmluvy sa vyrovnanie záväzkov medzi zmluvnými stranami vykoná tak, že zmluvné strany v spolupráci so stavebno-technickým dozorom Objednávateľa určia celkovú sumu, na ktorú by mala byť podľa zatiaľ zhotoveného Diela vystavená faktúra ku dňu účinnosti ukončenia, ako keby neprišlo k ukončeniu; takto určenú sumu zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi, pričom sa zohľadnia platby, ktoré už boli vykonané. Zmluvné strany prihliadnu na rozpracovanosť Diela a na to, aby išlo o ucelené a dokončené časti Diela, ktoré by boli upotrebitel'né a použiteľ'né zo strany Objednávateľa.
- 15.2. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto Zmluvy s výnimkou nasledovného:
- a) Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní, povinný opustiť stavenisko a odovzdať Objednávateľovi Dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie Diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal Zhotoviteľ v súlade s touto Zmluvou;
 - b) Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní, povinný podľa pokynov Objednávateľa;

- i) uskutočniť opatrenia potrebné pre bezpečnosť Diela, staveniska a pozemkov a susediacich pozemkov,
 - ii) na svoje náklady a nebezpečenstvo odstrániť zo staveniska všetky zariadenia a materiál Zhotoviteľa;
- c) ukončením tejto Zmluvy ostávajú nedotknuté:
- i) nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania a náhrady škody,
 - ii) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov spôsobených zmluvnej strane okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia tejto Zmluvy,
 - iii) práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky na dokončené časti Diela,
 - iv) licencia na dokončené časti Diela podľa bodu 8.20. tejto Zmluvy,
 - v) prípadné iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy.

Čl. XVI

Dôverné informácie

- 16.1 Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých informácií, ktorých výmena je nevyhnutná pre naplnenie účelu tejto Zmluvy.
- 16.2 Na účely plnenia tejto Zmluvy môže Zhotoviteľ vyžadovať sprístupnenie určitých dôverných informácií, ktoré môžu obsahovať najmä, nie však výlučne, technické, komerčné, finančné, právne, riadiace, prevádzkové, administratívne, plánovacie, marketingové alebo ekonomické informácie, dáta a know-how, vrátane všetkých kópií, poznámok, analýz, kompilácií, štúdií a iných dokumentov, ktoré obsahujú a/alebo boli vyhotovené na základe takýchto informácií, či už v písomnej, ústnej, obrázkovej, elektronickej alebo inej podobe, vrátane všetkých informácií, ktoré majú formu obchodného tajomstva v súlade s § 17 Obchodného zákonníka (takéto informácie spolu ďalej len ako „dôverné informácie“), a ktoré prináležia Objednávateľovi.
- 16.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek sprístupnenie dôverných informácií bude a/alebo môže mať za následok značné poškodenie Objednávateľa, jeho činnosti a dobrého mena a môže ohroziť jeho vzťah s verejnosťou.
- 16.4 Zhotoviteľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré mu boli poskytnuté Objednávateľom a/alebo ku ktorým má Zhotoviteľ prístup. Zhotoviteľ nepoužije žiadne z dôverných informácií na iné účely, ako je uvedené v tejto Zmluve.
- 16.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že ich práva a povinnosti týkajúce sa dôverných informácií sa vzťahujú aj na pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo zmluvných strán, ktorým sú zmluvné strany oprávnené poskytnúť dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto Zmluvy. Poskytnutie dôverných informácií tretej osobe v nevyhnutnom rozsahu je Zhotoviteľ vždy povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.
- 16.6 Akékoľvek porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v tejto Zmluve pridruženými osobami, partnermi a/alebo poradcami Zhotoviteľa bude považované za porušenie zo strany Zhotoviteľa, za čo bude Zhotoviteľ zodpovedný.
- 16.7 Predchádzajúce povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie, ktoré sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia Zhotoviteľa a/alebo boli vo vlastníctve Zhotoviteľa predtým, ako ich získal na základe tejto zmluvy a/alebo boli vyvinuté Zhotoviteľom alebo v jeho mene nezávisle počas trvania povinností zachovávať mlčanlivosť a/alebo boli získané Zhotoviteľom od tretej osoby, ktorá preukázala, že má právo šíriť dôverné informácie a/alebo boli sprístupnené niektorou zo zmluvných strán, ak si ich sprístupnenie vyžadujú platné právne predpisy, príslušný súd, príslušný regulačný orgán alebo orgán rozhodujúci v spore medzi zmluvnými stranami.

- 16.8 Zhotoviteľ nevynesie žiadne dôverné informácie mimo priestorov Objednávateľa, ani neprenesie alebo neskopíruje žiadne dôverné informácie, okrem tých situácií, kedy to Objednávateľ vopred písomne schváli.
- 16.9 Všetky dôverné informácie, ich kópie a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania tejto Zmluvy majetkom Objednávateľa. Všetky poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie vyhotovené Zhotoviteľom, v jeho mene alebo zástupcami Zhotoviteľa, vcelku alebo sčasti na základe dôverných informácií, nie sú alebo sa nestanú majetkom Objednávateľa, ale Zhotoviteľ má právo ponechať si takéto poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie pri zachovaní mlčanlivosti v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.
- 16.10 Objednávateľ vyhlasuje a garantuje, že má právo poskytnúť dôverné informácie podľa ustanovení tejto Zmluvy bez toho, aby tým porušoval svoje zmluvné povinnosti voči akýmkoľvek tretím osobám.
- 16.11 Objednávateľ má právo odmietnuť poskytnutie dôverných informácií, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu účelu tejto Zmluvy.
- 16.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu výslovnú garanciu a zrieka sa všetkých implicitných garancií vo vzťahu k dôverným informáciám, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek garancií ohľadom kvality, presnosti alebo kompletnosti dôverných informácií.
- 16.13 Žiaden obsah dôverných informácií nie je možné považovať ako akýkoľvek prisľub, vyhlásenie alebo garanciu poskytnutú Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 16.14 Poskytnutím dôverných informácií neprechádza na Zhotoviteľa vlastnícke alebo iné právo alebo licencia k dôverným informáciám.
- 16.15 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na odstránenie následkov neoprávnenej manipulácie s dôvernými informáciami.

Čl. XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1. Objednávateľ poveruje výkonom stavebno-technického dozoru:
meno a priezvisko: Ing. Karol Polakevič
telefónne číslo: +421 940 982 947
e-mail: karol.polakevic@metroba.sk
(Osoba vykonávajúca stavebno-technický dozor je zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov).
- 17.2. Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby stavbyvedúceho:
meno a priezvisko: Ing. Michal Pavlík
telefónne číslo: +421 910 803 982
e-mail: michal.pavlik@colas-sk.sk
(Osoba vykonávajúca funkciu stavbyvedúceho je zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov).
- 17.3. Zhotoviteľ diela v súlade s § 3 a 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poveruje za bezpečnostného technika:
meno a priezvisko: Ing. Pavel Krákora
telefónne číslo: +421 910 803 905
e-mail: pavel.krakora@colas-sk.sk
Poverená osoba uvedená v tomto bode je povinná v celom rozsahu dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách

na stavenisko a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 17.4. Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha všetkými dostupnými komunikačnými prostriedkami, najmä, nie však výlučne, listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a osobne.
- 17.5. Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Za doručenie sa považuje každá listová zásielka, ktorá:
- a) bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia,
 - b) prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,
 - c) bola uložená na pobočke poštového podniku uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď sa adresát s jej obsahom neoboznámil.
- 17.6. Kontaktnou osobou na účel komunikácie pri plnení Zmluvy, vrátane vykonania Diela, vystavovania, zasielania, potvrdzovania a podpisovania odovzdávacích a preberacích protokolov, súpisov vykonaných prác a/alebo dodávok a faktúr je:
- a) za Objednávateľa:
meno a priezvisko: Ing. Florián Šoka
telefónne číslo: +421 911 918 052
e-mail: florian.soka@bratislava.sk
 - b) za Zhotoviteľa:
meno a priezvisko: Ing. Michal Pavlík
telefónne číslo: +421 910 803 982
e-mail: michal.pavlik@colas-sk.sk
- 17.7. Elektronická správa sa považuje za doručenie deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu adresáta podľa tejto Zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby.
- 17.8. V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, je možné doručovať tie písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len ako „**zákon o e-Governmente**“). Doručovanie písomností zaslaných prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona o e-Governmente sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona.
- 17.9. Zmluvné strany sú povinné minimálne raz denne (platí pre pracovné dni) kontrolovať kontaktné emailové schránky.
- 17.10. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 kalendárnych dní od zmeny, oznámiť si navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Takéto oznámenie je účinné jeho doručením.

Čl. XVIII Záverečné ustanovenia

- 18.1. Zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených, písomných a číslovaných dodatkov k Zmluve, v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- 18.2. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.
- 18.3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, podporné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ostatných, všeobecne záväzných právnych predpisov, platných na území Slovenskej republiky.
- 18.4. Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto Zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto Zmluvy sú zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto Zmluvy nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto Zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto Zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto Zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.
- 18.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 18.6. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva obdrží Zhotoviteľ a štyri Objednávateľ.
- 18.7. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy majú príslušné súdy Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva.
- 18.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky
 - Príloha č. 2 Projektová dokumentácia
 - Príloha č. 3 Harmonogram prác
 - Príloha č. 4 Cenová ponuka Zhotoviteľa (Návrh na plnenie kritérií a ocenený výkaz výmer)
 - Príloha č. 5 Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 6 Zoznam kľúčových odborníkov
- 18.9. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom Zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto Zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

o 10
zaná

Za Objednávateľa:

v Bratislave 29.10.2023



Hlavné mesto SR Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová
prvá námestníčka primátora




Za Zhotoviteľa:

v Trnave 20.11.2023



COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Katarína Križová
členka predstavenstva



**„Realizácia projektu: Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova, I. etapa“****ROZŠÍRENIE VSTUPNEJ CESTNEJ KOMUNIKÁCIE DO ČUNOVA, I. etapa**

Rekonštrukciou predmetnej komunikácie sa zvýši plynulosť dopravy, zvýši sa bezpečnosť cyklistov a prejazd vozidiel MHD. Tieto prvky budú mať aj pozitívny dopad na ochranu životného prostredia. Navrhnuté šírkové usporiadanie komunikácií bude vyhovovať pre plánované obojsmerné vedenie trasy MHD – autobus, ako aj prognózovaným intenzitám dopravy v rokoch 2010 až 2040. Organizácia dopravy na vstupnej cestnej komunikácii po jej rekonštrukcii bude nezmenená. Rekonštrukciou vstupnej cestnej komunikácie a časti Petržalskej ulice sa zabezpečí nové šírkové usporiadanie na komunikácii, ako aj vyhovujúci stav vozovky komunikácie.

Súčasný stav

Predmetné územie sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Čunovo – sčasti v zastavanom území obce. Miestna komunikácia na Petržalskej ulici spája z dopravného hľadiska funkčnú triedu C1 – obslužné dvojpruhové miestne komunikácie s premávkou MHD a je situovaná v zástavbe rodinných domov. Jej pokračovanie v extraviláne obce až po napojenie na cestu I/2 z Rusoviec do Rajky má nedostatočnú šírku jazdných pruhov a je natesno obrastená drevinami. Nevyhovujúce šírkové pomery komunikácie majú za následok zníženú bezpečnosť premávky.

Navrhované technické riešenie**Komunikácie**

Navrhovaná rekonštrukcia I. etapy projektu, rieši stavebné práce v rozsahu druhého (SO 01-2) a tretieho (SO 01-3) úseku, nachádzajúceho sa priamo v intraviláne obce Čunovo.

Stavebný objekt SO 01-2 Rozšírenie cesty km 2,146 – km 2,250 rieši rekonštrukciu druhého úseku komunikácie.

Druhý úsek nadväzuje na križovatku s Cédrovou ul. od km 2,146 do km 2,250, končí križením s miestnou komunikáciou Záhumenná ul. na začiatku obce Čunovo. V rámci 2. úseku sa existujúca vozovka vybúra a nahradí novou hrúbky 580mm. Komunikácia je kategórie MOK 8,5 / 40, funkčná trieda C1.

Súčasťou úseku je vybudovanie napojenia na Záhumennú ulicu a napojenia na budúcu obytnú zónu – stavba Miestna komunikácia Obytná zóna Čunovo – Zichyho Tably B1.

Stavebný objekt SO 01-3 Úprava ciest km 2,250 – 2,371 563 rieši rekonštrukciu tretieho úseku komunikácie.

Tretí úsek od km 2,250 do km 2,371 563 s pripojením na Hraničiarsku ul. rieši zúžený koridor obce a v tomto úseku bude komunikácia široká tak, ako je tomu v súčasnosti v šírke 6,50 m. V rámci 3. úseku sa existujúca vozovka odfrézuje 2 x 50 mm a následne sa položia 2 nové asfaltobetónové vrstvy v hrúbke 100 mm. Komunikácia je kategórie MOK 7,5 / 40, funkčná trieda C1.

Lehota dodania predmetu zákazky je najneskôr do 80 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska.



Základné údaje

SO 01-2 Rozšírenie cesty km 2,146 – km 2,250

Kategória : MOK 8,5

Dĺžka úpravy trasy: 104 m

Návrhová rýchlosť: 40 km/h

SO 01-3 Úprava cesty km 2,250 – 2,371 563

Kategória : MOK 7,5

Dĺžka úpravy trasy: 121,563 m

Návrhová rýchlosť: 40 km/h

Šírkové usporiadanie

SO 01-2 Rozšírenie cesty km 2,146 – km 2,250

Jazdné pruhy 2 x 3,25 m 6,50 m

Vodiaci prúžok 2 x 0,50 m 1,00 m

Bezpečnostný odstup do voľnej šírky 2 x 0,50 m 1,00 m

Celková voľná šírka 8,50 m

SO 01-3 Úprava cesty km 2,250 – 2,371 563

Jazdné pruhy 2 x 2,75 m 5,50 m

Vodiaci prúžok 2 x 0,50 m 1,00 m

Bezpečnostný odstup do voľnej šírky 2 x 0,50 m 1,00 m

Celková voľná šírka 7,50 m

Konštrukcia vozovky

SO 01-2 Rozšírenie cesty km 2,146 – km 2,250

Asfaltový betón modifikovaný

AC 11;O; I; PMB; STN EN 13 108-1 50 mm

Spojovací postrek modifikovaný

PS; 0,5 kg/m² STN 73 6129

Asfaltový betón modifikovaný

AC 16 L; I; PMB; STN EN 13 108-1 50 mm

Spojovací postrek modifikovaný

PS; 0,5 kg/m² ,PMB STN EN 73 6129

Asfaltový betón

AC 22 P; I; STN EN 13 108-1 90 mm

Infiltračný postrek

PI; 1,5 kg/m² STN 73 6129

Cementom stmelená vrstva

CBGM C5/6; CEM III/B 32,5 N STN 73 6124-1 140 mm

Štrkodrvina

ŠD min. 31,5 Gp STN 73 6126 min. 250 mm

SPOLU Σ min. 580 mm

SO 01-3 Úprava cesty km 2,250 – 2,371 563

Asfaltový betón modifikovaný

AC 11;O; I; PMB 45/80-55; STN EN 13 108-1 50 mm

Spojovací postrek modifikovaný

PS; 0,5 kg/m² STN 73 6129



Asfaltový betón modifikovaný		
AC 16 L; I; PMB 45/80-55;	STN EN 13 108-1	50 mm
Spojovací postrek modifikovaný		
PS; 0,5 kg/m ² , PMB	STN EN 73 6129	
frézovanie existujúcich asfaltobetónových vrstiev 2 x 50 mm		100 mm
SPOLU		Σ min. 100 mm

Vozovka rekonštruovaných vjazdov

Zámková dlažba D1; I	STN 73 6131-1	80 mm
Lôžko z drveného kameňa 4/8 HDK; 4-8	STN 73 6126	40 mm
Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM; C5/6	STN 73 6124-1	150 mm
Nestmelená vrstva zo štrkodrviny ŠD 31.5 Gp	STN 73 6126	200 mm
SPOLU		Σ min. 470 mm

Zemné práce

Rozsah zemných prác zodpovedá navrhovaným rekonštrukčným prácam.. Spočíva z odstránenia vegetáciou prerastenej vrstvy zeminy a odkope zeminy na úroveň parapláne vozovky. V určených úsekoch sa zrealizuje výmena podložia. V miestach rozširovanie existujúceho násypového telesa sa zriadia svahové stupne v zmysle STN 73 6133 a zriadi na násypové teleso.

Asfaltové vrstvy existujúcej vozovky sa v potrebnom rozsahu odfrézujú a odvezú k ďalšiemu využitiu na miesto určené investorom. Vybúraná suť sa odvezie na riadenú skládku odpadov, ktorú si vyberie dodávateľ po dohode s investorom, alebo sa podrví a použije sa na podsypné vrstvy vozovky či chodníka. Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie tak, aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel.

Rastlý terén, resp násyp: miera zhutnenia v zmysle STN 73 6133. Konštrukčná pláň bude zhutnená na $E_{def2} > 90 \text{ Mpa}$ a pomer $E_{def2}/E_{def1} < 2,5$. Na overenie vlastností zemín podložia, miery zhutnenia a správneho návrhu prípadnej úpravy podložia je potrebné vykonať na stavbe zhutňovací pokus. Triedu ťažiteľnosti zeminy podľa STN 73 3050 predpokladáme v skupine 2-3. Vhodná zemina sa použije do násypu, prebytočná zemina získaná z územia sa uskladní na medzidepóniu zeminy na pozemku investora. Po dohode dodávateľa s investorom sa použije pre ďalšie účely.

Výmena podložia

Na základe výsledkov IGP je v SO 01-2 Rozšírenie cesty km 2,146 – km 2,250 navrhnutá výmena podložia hrúbka 0,5m. Jestvujúce nevhodné zeminy budú nahradené štrkodrvinou fr. 0-63. Pod vrstvou ŠD bude položená separačná geotextília.

Aktívna zóna

Aktívna zóna je jednotná v násype, záreze aj v mieste existujúcej vozovky ktorá sa pre potreby rekonštrukcie križovatky odstraňuje. Hrúbka aktívnej zóny je 0,50m pod konštrukčnou pláňou vozovky a jej úprava spočíva v odkopaní existujúceho podložia a zriadenia aktívnej zóny z nakupovaného materiálu ŠD 0-63. Aktívna zóna bude spĺňať požiadavky STN 736133

Odvodnenie vozovky

SO 01-2 Rozšírenie cesty km 2,146 – km 2,250

Odvodnenie vozovky je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom. Základný priečny sklon vozovky je 2,50 %. Voda je odvedená priamo do priľahlého terénu tak, ako tomu bolo doteraz. V prípade privráteného svahu terénu budú zriadené cestné priekopy, ktoré sú navrhnuté ako odparovacie.



Odvodnenie pláne vozovky je zabezpečené jej priečnym sklonom min. 3,0 % a vyvedením na svah zemného telesa a odtiaľ do priekop. Z dôvodu minimalizovania zabratých pozemkov v intraviláne sa vpravo vozovka aj zemná pláň odvodní do vsakovacieho drénu.

SO 01-3 Úprava cesty km 2,250 – 2,371 563

Odvodnenie vozovky je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom. Základný priečny sklon vozovky je 2,50 %. Voda je odvedená priamo do vsakovacieho drénu na oboch stranách komunikácie.

Chodníky

Úprava a výstavba nových chodníkov bude realizovaná na dvoch úsekoch.

Úsek 2,168 až 2,240 objektu 01-2 vľavo od existujúceho asfaltového chodníka zrealizovaného v rámci stavby križovatky Konopiská po križovatku s miestnou komunikáciou Záhumenná ul.

Šírka chodníka je odvodená zo šírky existujúceho chodníka 2,75m. Chodník vedie po ľavej strane objektu 01-2 medzi navrhovanou priekopou a existujúcim oplotením. Dĺžka je 74m a miesta vyvedenia na priechody pre chodcov budú zabezpečené bezbariérovou úpravou. Asfaltový povrch navrhovaného chodníka je prevzatý z predchádzajúceho zrealizovaného úseku.

V mieste križovatky s Hraničiarskou ul. na konci rekonštrukcie riešenej komunikácie. Chodníky budú zabezpečovať bezpečný prechod chodcov cez komunikácie v mieste priechodov cez miestnu komunikáciu.

Šírka chodníkov je v závislosti na priestorových možnostiach 2,0 až 3,5 m. Celková dĺžka 67 m.

Konštrukcia chodníkov

Úsek 2,168 až 2,240

Asfaltový betón modifikovaný

AC 11;O; I; PMB ; STN EN 13 108-1 50 mm

Infiltračný postrek

PI; 1,5 kg/m² STN 73 6129

Cementom stmelená vrstva

CBGM C5/6; CEM III/B 32,5 N STN 73 6124-1 120 mm

Štrkodrvina

ŠD min. 31,5 Gp STN 73 6126 min. 100 mm

SPOLU Σ min. 310 mm

V mieste styku s konštrukciou existujúceho chodníka sa zrealizuje preplátovanie vrstiev konštrukcie na dĺžke 0,50m pre každú vrstvu a pod asfaltovú vrstvu bude v mieste styku uložená výstužná vložka s prekrytím 0,50m na každú stranu.

Na úseku križovatky s Hraničiarskou ul.

Betónová dlažba

DL I. STN 73 6131-1 60 mm

Lôžko z drveného kameniva

HDK 4-8 STN 73 6126 40 mm

Cementom stmelená vrstva

CBGM C5/6; CEM III/B 32,5 N STN 73 6124-1 120 mm

Štrkodrvina

ŠD min. 31,5 Gp STN 73 6126 min. 100 mm

SPOLU Σ min. 320 mm



Pri realizácii stavebných úprav budú v maximálnej miere dodržané Princípy a štandardy verejných priestorov Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (<https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/principy-a-standardy/>).

Ochranné pásma

Navrhované riešenie objektov v predkladanej dokumentácii rešpektuje ochranné a bezpečnostné pásma predpisované STN 736005 „Priestorová úprava vedení a technické vybavenie“.

V rámci projektových prác boli v celom úseku a príslušnom území overené jestvujúce inžinierske siete.

V území, kde sa nachádza stavba „Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova“ a v jej blízkom okolí boli zistené nasledovné rozvody inžinierskych sietí:

stredotlaký plynovod DN 80, 150, 200, v správe SPP,

jednotná kanalizácia v správe BVS,

vodovod v správe BVS,

NN podzemné vedenie, v správe ZSE BA,

VN vzdušné vedenie, v správe ZSE BA,

slaboprúdové podzemné, resp. nadzemné vedenie v správe Slovak Telekom,

slaboprúdové podzemné, resp. nadzemné vedenie v správe Benestra,

podzemné, resp. nadzemné rozvody VO v správe Siemens, Divízia Verejné osvetlenie,

Stavba druhého a tretieho úseku nezasahuje do predmetných vedení a nevyžaduje si prekládku inžinierskych sietí.

Zároveň však upozorňujeme na potrebu rešpektovať ochranné pásma sietí. Pred začatím prác musia byť za účasti správcov vytýčené a označené všetky inžinierske siete.

Postup stavebných prác

Stavba bude zrealizovaná v súlade so stavebným povolením: MAGS ODP 44208/2023/100204-6 zo dňa 12.04.2023.

Výstavba bude prebiehať za úplnej uzávierky staveniska. Počas výstavby bude zabezpečený prístup k príslušným nehnuteľnostiam, s výnimkou technologicky nevyhnutnej doby počas frézovania a pokládky novej obrúsenej vrstvy asfaltu na úseku číslo 3, kedy počas niekoľkých hodín bude prístup obmedzený.

Pri výstavbe sa predpokladá štandardný postup výstavby zahŕňajúci tieto body:

- vytýčenie staveniska a existujúcich inžinierskych sietí
- monitoring zložiek životného prostredia
- odstránenie kríkov (v mieste realizácie chodníka na Hraničiarskej ul.), odstránenie zemin prerastenej vegetáciou z trvalých a dočasných záberov
- zabezpečenie odvodnenia staveniska
- sanačné opatrenia na trase (výmena podlažia)
- realizácia zemných prác
- polozenie konštrukčných vrstiev
- realizácia dopravného značenia
- dokončovacie práce



Trvalé dopravné značenie

Na základe podmienky miesto príslušného dopravného inšpektorátu bolo oproti dokumentácii na stavebné povolenie aktualizované všetko dopravné značenie v zmysle príslušných zákonov, vyhlášok a novo-vydaných technických predpisov TP117 a TP118. S ohľadom na presunutie priechodov pre

chodcov a realizácia nových chodníkov sa v rámci tejto stavby presunú značky č. 325 k novej polohe priechodu pre chodcov.

Vodorovné dopravné značenie bude vyznačené kompletne nanovo na všetkých dotknutých cestách. Existujúce priechody sa v priestore križovatky odstránia a vyznačia sa nové v umiestnení podľa situácie. Priechody pre chodcov ako aj príľahlé chodníky bude opatrené vodiacim pásom pre nevidiacich. Priechody sú šírky 3,0m. Cesta na úseku číslo 2 aj číslo 3 sa vyznačí plnými vodiacimi čiarami (601) o šírke 0,250m v mieste križovatiek prerušovanou (602). Jazdné pruhy budú oddelené stredovou čiarou (601) šírky 0,125m prerušovanou v mieste križovatky (602).

Dočasné dopravné značenie

Návrh dočasného dopravného značenia je zrejmý z priložených výkresov dočasného dopravného značenia (prílohy C2.3). Výkresy príloh C2.3 obsahujú celkovú situáciu ktorá rieši úpravu smerovania dopravy od cesty I/2 v mierke 1:5000. Následne situácie pracovisko 1 a pracovisko 2 v podrobnejšej mierke 1:500 zobrazuje úsek 2 a 3. Z dôvodu zachovania prístupu k obytnej zóne Zichyho tably od Petržalskej ulica sa úsek 3 a časť križovatky Petržalská – Záhumenná bude budovať v dvoch fázach.

Zhotoviteľ vypracuje projekt organizácie dopravy, na základe PD DDZ v rámci ktorej boli objednávateľom vopred odkomunikované dopravné značenie aj obchádzková trasa s príslušným dopravným inšpektorátom a dopravným podnikom.

Kľúčoví odborníci č. 1 – Stavbyvedúci pre dopravné stavby a č. 2 – Bezpečnostný technik musia spĺňať podmienky účasti v zmysle súťažných podkladov.

Podklady, ktoré si zabezpečí zhotoviteľ sám a na vlastné náklady:

- Predrealizačný protokol o vytýčení IS
- Vypracovanie a schválenie projektu organizácie dopravy
- Porealizačné zameranie stavby



Objednávateľ za účelom plnenia predmetu zmluvy dodá zhotoviteľovi v elektronickej podobe (CD/USB/DVD) realizačnú dokumentáciu stavby: ROZŠÍRENIE VSTUPNEJ CESTNEJ KOMUNIKÁCIE DO ČUNOVA 1.etapa. obsahom ktorej sú:

- Predrealizačné geodetické zameranie
- Dokumentácia na realizáciu stavby
- Technické mapy hlavného mesta SR Bratislavy
- Právoplatné stavebné povolenie
- Výkaz výmer

Harmonogram stavby "Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova, I. etapa"

Týždeň		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Popis	Dĺžka trvania											
	Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova, I. etapa	77											
SO 01-2 Rozšírenie cesty v km 2,146-2,250	ZEMNE PRÁCE	21											
	ZÁKLADY	18											
	KOMUNIKÁCIE	46											
	RÚROVÉ VEDENIA	18											
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	21											
SO 01-3 Úprava cesty v km 2,250 - 2,371	ZEMNE PRÁCE	23											
	ZÁKLADY	15											
	KOMUNIKÁCIE	32											
	RÚROVÉ VEDENIA	15											
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	29											
SO 01-4 Chodníky	ZEMNE PRÁCE	23											
	KOMUNIKÁCIE	33											
	RÚROVÉ VEDENIA	13											
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	17											



NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Obchodné meno uchádzača ¹	COLAS Slovakia, a.s.
Adresa sídla uchádzača:	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
IČO:	31 651 402
DIČ:	2020492111
IČ DPH:	SK2020492111
Daňový stav:	Platca DPH
Bankové spojenie:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu / IBAN	SK11 8100 0001 0700 5747 0257
BIC / SWIFT	KOMBSKBA
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Internetová stránka / web:	www.colas-sk.sk
Mená oprávnených osôb konať v mene uchádzača:	Gabriel Vjeszt – splnomocnený zástupca
Meno oprávnenej osoby podpisovať za firmu:	Gabriel Vjeszt
Meno kontaktnej osoby a jej funkcia:	Ing. Ján Hyža – prípravár výroby
Číslo telefónu kontaktnej osoby:	+421910 803 979
E-mail kontaktnej osoby:	jan.hyza@colas-sk.sk

Cenová ponuka na zákazku s názvom: „Realizácia projektu: Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova, I. etapa“

1. Položka	2. Celková cena v EUR béz DPH	3. Sadzba DPH v EUR	4. Celková cena v EUR s DPH
Celková cena za predmet zákazky spolu	345 573,02 EUR	69 114,60 EUR	414 687,62 EUR

1. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH ocení iba stĺpec č. 4.
2. Ak uchádzač je platiteľom DPH ocení stĺpce č. 2,3 a 4.

Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH uvedie cenu ako konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. V prípade potreby uvedte štruktúru ceny.

¹ V prípade podania spoločnej ponuky je potrebné v tomto riadku tabuľky uviesť obchodné meno kontaktného uchádzača, ktorého si spoločne určila skupina uchádzačov.



Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

Ako uchádzač predkladajúci cenovú ponuku vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky: **„Realizácia projektu: Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova, I. etapa“**, vyhlásenej obstarávateľskou organizáciou **METRO Bratislava a.s.**, Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 166/2023 zo dňa 23.08.2023 pod značkou č. 28643 - WYP, čestne vyhlasujem, že:

- uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky. V prípade rozdielnych údajov, som si vedomý, že naša ponuka môže byť zo súťaže vylúčená,
- v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasím so všetkými podmienkami súťaže a zmluvnými podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch pre vypracovanie ponúk a ich prílohách, vrátane obchodných podmienok (návrh zmluvy), ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov pre vypracovanie ponuky, a
- všetky mnou predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

V zmysle ustanovenia § 49 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlasujem, že sme ako uchádzač / uchádzač, ktorým je skupina dodávateľov, vypracovali túto ponuku:

☒ samostatne,

☐ s využitím služieb alebo podkladov nasledovných osôb (pozn.: osôb odlišných od zamestnancov uchádzača / členov skupiny dodávateľov):

Obchodné meno / názov	Sídlo / adresa pobytu	IČO (ak bolo pridelené)

Zároveň vyhlasujem a potvrdzujem, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZoOÚ“), a v rozsahu, v akom to predpisuje ZoOÚ, som si od všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú obsiahnuté v mojej ponuke, zabezpečil všetky potrebné súhlasy so spracovaním osobných údajov za účelom podania tejto ponuky a poučil všetky dotknuté osoby o spôsobe a rozsahu spracovania ich osobných údajov na účel podania tejto ponuky. Zároveň vyhlasujem a potvrdzujem, že všetky dotknuté osoby mi udelili svoj súhlas na to, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté, a aby ich ďalej za deklarovaným účelom spracovával Verejný obstarávateľ.



Uchádzač vkladá do IS EVO túto vyplnenú, podpísanú a naskenovanú ponuku – Návrh na plnenie kritérií.
Uchádzač vložil do IS EVO aj sumu – položku (Celková cena za predmet zákazky spolu).

V Trnave dňa 18.9.2023

CC
Orn
G
B, S.S.
Trnava 013
- tender manažér

² Návrh na plnenie kritérií musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0908
 Stavba: Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova, I. etapa

JKSO
 Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
 COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
 Dátum: 5. 9. 2023

IČO:
 IČ DPH:

IČO: 31651402
 IČ DPH: SK2020492111

IČO:
 IČ DPH:

IČO:
 IČ DPH:

Cena bez DPH		345 573,02	
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	20,00%	345 573,02	69 114,60
Cena s DPH		414 687,62	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

Miesto:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:

Kód

Náklady z

Objekt

Objekt

Objekt

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0908

Stavba: Rozšíření vstupní cestní komunikace do Čunova, I. etapa

Místo:

Datum:

5. 9. 2023

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ

Kód	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
Náklady z rozpočtov		345 573,02	414 687,62
Objekt1	SO 01-2 Rozšíření cesty v km 2,146-2,250	216 573,82	259 888,58
Objekt2	SO 01-3 Úprava cesty v km 2,250 - 2,371	90 899,21	109 079,05
Objekt3	SO 01-4 Chodníky	38 099,99	45 719,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Rozšíření vstupní cestní komunikace do Čunova, I. etapa

Objekt:

Objekt1 - SO 01-2 Rozšíření cesty v km 2,146-2,250

JKSO

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Spracovatel:

Poznámka:

KS

Datum:

6. 9. 2023

IČO

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH

IČO

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH

Cena bez DPH

216 573,82

DPH

Základ dane

Sazba dane

Výška dane

216 573,82

20,00%

43 314,76

Cena s DPH

v EUR

259 888,58

Projektant

Spracovatel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum

kl, a.s.
01 Trnava

013

list

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova, I. etapa

Objekt:

Objekt1 - SO 01-2 Rozšírenie cesty v km 2,146-2,250

Miesto:

Dátum:

5. 9. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - P. pl.

Cena celkom EUR

Náklady z rozpočtu

216 573,82

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

216 573,82

1 - ZEMNE PRÁCE

54 453,76

2 - ZÁKLADY

38 054,07

5 - KOMUNIKÁCIE

95 221,31

8 - RÚROVÉ VEDENIA

4 361,01

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

24 483,67

573,82

ška dane

3 314,76

888,58

čiarčka

iatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova, I. etapa

Objekt:

Objekt1 - SO 01-2 Rozšírenie cesty v km 2,146-2,250

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu							216 573,1
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				216 573,1
D	1		ZEMNE PRÁCE				54 453,1
1	K	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, nad 200 m2	m2	911,530	1,61	1 467,1
2	K	113307132	Odstránenie podkladov z KZC CBGM hr. do 20 cm, nad 200 m2	m2	848,330	7,53	6 387,1
3	K	113107243	Odstránenie podkladov alebo krytov živličných hr. do 15 cm, nad 200 m2	m2	798,000	3,83	3 058,1
4	K	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	m2	401,150	4,70	1 885,1
5	K	121101101	Odstránenie ornice (drny) s premiestnením do 50 m	m3	241,814	1,31	316,1
6	K	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	1 229,840	4,02	4 943,1
7	K	122201109	Príplatok za ľepivosť horniny tr.3	m3	614,920	0,71	436,1
8	K	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	119,150	18,32	2 182,1
9	K	132201109	Príplatok za ľepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	59,575	7,06	420,1
10	K	151101101	Paženie a rozopratie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	374,000	1,72	643,1
11	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	374,000	1,08	403,1
12	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	24,000	2,08	49,1
13	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu (drny) do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	241,814	3,46	836,1
14	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	1 277,100	5,55	7 087,1
15	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	241,814	1,49	360,1
16	K	171101105	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 103% PS	m3	24,000	3,29	78,1
17	K	171201102	Poplatok za uloženie - zemina (prebytok výkopku)	m3	1 277,100	11,00	14 048,1
18	K	171201201	Uloženie sypaniny (drny) na skládku	m3	241,814	0,79	191,03
19	K	175101201	Obsyp objektu baz prehodenia sypaniny	m3	53,685	30,58	1 641,69
20	K	180402111	Založenie parkového trávnik výsevom v rovine	m2	133,200	0,83	110,56
21	K	180402112	Založenie parkového trávnik výsevom vo svahu do 1:2	m2	455,400	1,71	778,73
22	M	005724200	Zmes trávna parková okrasná - dodávka	kg	17,658	9,41	166,16
23	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	1 382,900	0,44	608,48
24	K	181301103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	m2	133,200	0,51	67,93
25	K	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	m2	455,400	2,40	1 092,96
26	K	182301123	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	m2	455,400	8,37	2 900,90
27	M	103111020	Ornica - dodávka	m3	117,720	17,64	2 076,58
28	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	133,200	0,25	33,30
29	K	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine	m2	133,200	0,04	5,33

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu do 1:2	m2	455,400	0,33	150,28
31	K	183403261	Obrobenie pôdy valcováním na svahu do 1:2	m2	455,400	0,05	22,77
	D	2	ZÁKLADY				38 054,07
32	K	211531111	Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým dreveným 16-83 mm	m3	110,448	57,72	6 375,06
33	K	211971122	Zhot. opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1:2,5 š. nad 2,5 m	m2	496,800	1,03	511,70
34	M	693665120	Geotextília polypropylénová PP 300g/m2 - dodávka	m2	506,736	1,41	714,50
35	K	271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého dreveného 16-83 mm	m3	691,435	37,09	25 645,32
36	K	285991505	Výstužný geokompozit - dodávka, montáž	m2	50,000	4,70	235,00
37	K	289970111	Vrstva z geotextílie polypropylénovej PP 300g/m2 prisýpaním (vrátane geotextílie)	m2	1 621,450	2,82	4 572,49
	D	5	KOMUNIKÁCIE				95 221,31
38	K	564871111	Podklad zo štrkodritu 0-32 hr. 25 cm	m2	1 382,870	13,52	18 696,40
39	K	565161112	Betón asfaltový ACp 22 hr. 9 cm	m2	1 042,030	21,19	22 080,62
40	K	567122113	Podklad z KZC CBGM C5/6 hr. 14 cm	m2	1 124,200	10,98	12 343,72
41	K	569731111	Spevnenie krajnic alebo komunik. kamenivom dreveným hr. 10 cm	m2	238,580	5,88	1 402,85
42	K	573111113	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,50 kg/m2	m2	1 124,200	0,71	798,18
43	K	573231111	Postrek živ. spojovací z častej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	2 427,696	0,54	1 310,96
44	K	577191115	Betón asfaltový ACI 16 modif. Apollobit. hr. 5 cm	m2	1 053,610	13,55	14 276,42
45	K	577191125	Betón asfaltový ACo 11 modif. Apollobit. hr. 5 cm	m2	1 335,660	14,39	19 220,15
46	K	594511111	Dlažba z kameňa hr. do 25 cm do lôžka z betónu tr. C8/10	m2	5,230	42,85	224,11
47	K	584921140	Montáž dočasného DZ - dopravná značka	kus	49,000	4,70	230,30
48	K	584921150	Demontáž dočasného DZ - dopravná značka	kus	49,000	4,70	230,30
49	K	584921160	Prenájom - dopravná značka	kus	4 410,000	0,59	2 601,90
50	K	584921165	Prenájom - plastový podstavec + stĺpik	kus	3 060,000	0,59	1 805,40
	D	8	RÚROVÉ VEDENIA				4 361,01
51	K	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	kus	1,000	81,31	81,31
52	K	899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením hrnce	kus	1,000	56,94	56,94
53	K	899623171	Obetónovanie potrubia betónom prostým tr. 25/30 v otvorenom výkope	m3	28,950	126,97	3 675,78
54	K	899643111	Dobnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	24,160	22,64	546,98
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				24 483,67
55	K	912291111	Osadenie smerového kola z plast. hmôt s vykpaním jamiek	kus	14,000	27,33	382,62
56	K	917461111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	20,900	13,22	276,30
57	M	583803250	Obrubník kamenný 300x150 mm (čadč) - dodávka	m	21,945	37,63	825,79
58	M	582823100	Stĺpik cestný smerový plastový dl. 1200 mm - dodávka	kus	14,000	16,46	230,44
59	K	914001115	Montáž zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	9,000	19,99	179,91
60	M	404440190	Značky dopravné reflexné (podľa výberu) - dodávka	kus	9,000	58,80	529,20
61	K	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiaru š. 12 cm	m	362,700	0,85	308,30
62	K	915712111A	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky (0,5/0,5) š. 25 cm	m	45,000	2,94	132,30
63	K	915719111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiaru š. 12 cm	m	362,700	0,18	65,29
64	K	915719211A	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, vodiace pásiky (0,5/0,5) š. 25 cm	m	45,000	0,24	10,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	915791111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	m	407,700	0,16	65,23
66	K	919723213	Pásk spojuvaci DUNAFLEX	m	77,000	2,94	226,38
67	K	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	134,500	3,14	422,33
68	K	966006211	Odstránenie zvislých dopravných značiek zo stĺpkov alebo konzol	kus	2,000	2,14	4,28
69	K	979080001	Skladné na skládke - živичná suť	t	303,515	4,40	1 335,47
70	K	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	638,375	6,60	4 213,28
71	K	979082213	Vodor. doprava aute po suchu do 1 km	t	941,690	2,65	2 484,39
72	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km aute	t	22 605,360	0,41	9 268,20
73	K	988225111	Presun hmot pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	t	3 164,917	1,06	3 323,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření vstupní cestní komunikace do Čunova, I. etapa

Objekt:

Objekt2 - SO 01-3 Úprava cesty v km 2,250 - 2,371

JKSO:

KS:

Místo:

Datum:

5. 9. 2023

Objednatel:

IČO

IČ DPH:

Zhotovitel:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovatel:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

90 899,21

Základ dane

Sazba dane

Výška dane

100%

90 899,21

20,00%

18 179,84

Cena s DPH

v EUR

109 079,05

Projektant

Spracovatel

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova, I. etapa

Objekt

Objekt2 - SO 01-3 Úprava cesty v km 2,250 - 2,371

Miesto:

Dátum

5. 9. 2023

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracovateľ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

90 899,21

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

90 899,21

1 - ZEMNÉ PRÁCE

17 309,38

2 - ZÁKLADY

5 371,51

5 - KOMUNIKÁCIE

42 361,08

8 - RÚROVÉ VEDENIA

528,63

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

25 328,65

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova, I. etapa

Objekt:

Objekt2 - SO 01-3 Úprava cesty v km 2,250 - 2,371

Miesto:

Dátum: 5. 9. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							90 899,21
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				90 899,21
D	1		ZEMNE PRÁCE				17 309,36
1	K	113307121	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 10 cm, do 200 m2	m2	178,250	7,08	1 258,45
2	K	113307122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	35,200	7,82	276,26
3	K	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	112,125	23,24	2 605,79
4	K	113307132	Odstránenie podkladov z KZC CBGM hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	85,113	7,53	640,90
5	K	113307143	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	35,200	7,06	248,51
6	K	113108121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	138,000	2,87	398,06
7	K	113107131P	Odstránenie podkladov z KZC CBGM hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	155,250	17,04	2 645,46
8	K	113151214	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, bez prekážok	m2	1 920,163	1,58	3 033,84
9	K	121101101	Odstránenie omice (drny) s premiestnením do 50 m	m3	124,800	1,31	163,49
10	K	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	1,200	5,68	6,82
11	K	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	15,435	0,71	10,96
12	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	76,200	27,11	2 065,78
13	K	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	38,100	7,06	268,99
14	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	253,600	1,72	436,19
15	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	253,600	1,08	273,89
16	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	0,000	2,08	0,00
17	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu (drny) do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	124,800	3,46	431,81
18	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	77,400	5,55	429,57
19	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	124,800	1,49	185,95
20	K	171101105	Násypy z hornín súdržných zhrutnených na 103% PS	m3	0,000	3,29	0,00
21	K	171201102	Poplatok za uloženie - zemina (prebytok výkopku)	m3	124,800	11,00	1 372,80
22	K	171201201	Uloženie sypaniny (drny) na skládku	m3	124,800	0,79	98,59
23	K	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	84,600	0,83	70,22
24	M	005724200	Zmes trávna parková okrasná - dodávka	kg	2,538	9,41	23,88
25	K	181301103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	m2	84,600	0,51	43,15
26	M	103111020	Omica - dodávka	m3	18,920	17,64	298,47
27	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	84,600	0,25	21,15
28	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	m2	84,600	0,04	3,38

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	2	ZÁKLADY				5 371,51
29	K	211531111	Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drveným 16-63 mm	m3	76,200	57,72	4 398,26
30	K	211971122	Zhot. opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1:2,5 š. nad 2,5 m	m2	342,900	1,03	353,19
31	M	693665120	Geotextília polypropylénová PP 300g/m2 - dodávka	m2	349,758	1,41	493,16
32	K	285991505	Výstužný geokompozit - dodávka, montáž	m2	27,000	4,70	126,90
	D	5	KOMUNIKÁCIE				42 361,06
33	K	584861111	Podklad zo štrkodrtu 0-32 hr. 20 cm	m2	166,650	10,73	1 786,15
34	K	587122114	Podklad z KZC CBGM C5/6 hr. 15 cm	m2	166,650	12,28	2 046,46
35	K	573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	1 715,700	0,54	926,48
36	K	577191115	Betón asfaltový ACI 16 modif. Apollobit. hr. 5 cm	m2	857,850	13,55	11 623,87
37	K	577191125	Betón asfaltový ACo 11 modif. Apollobit. hr. 5 cm	m2	857,850	14,39	12 344,46
38	K	598911223	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm do 300m2	m2	166,650	14,91	2 484,75
39	M	592460008500	Dlažba zámková hr. 80 mm sivá - dodávka	m2	166,650	11,76	1 959,80
40	K	584921140	Montáž dočasného DZ - dopravná značka	kus	49,000	4,70	230,30
41	K	584921150	Demontáž dočasného DZ - dopravná značka	kus	49,000	4,70	230,30
42	K	584921160	Prenájom - dopravná značka	kus	2 940,000	0,59	1 734,60
43	K	584921165	Prenájom - plastový podstavec + stĺpik	kus	2 040,000	0,59	1 203,60
44	K	594511111	Dlažba z kamenných kociek hr. do 25 cm do lôžka z betónu tr. C8/10	m2	98,810	42,85	4 234,01
45	K	599632111	Výplň ákár dlažby z lom. kameňa cementovou maltou	m2	98,810	15,73	1 554,28
	D	8	RÚROVÉ VEDENIA				528,63
46	K	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	kus	3,000	81,31	243,93
47	K	899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením hrnca	kus	5,000	58,94	284,70
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				25 328,65
48	K	912291111	Osadenie smerového kola z plast. hmôt s vykpaním jamiek	kus	10,000	27,33	273,30
49	M	562823100	Stĺpik cestný smerový plastový dl. 1200 mm - dodávka	kus	10,000	16,46	164,60
50	K	914001115	Montáž zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	20,000	19,99	399,80
51	M	404440190	Značky dopravná reflexné (podľa výberu) - dodávka	kus	20,000	58,80	1 176,00
52	K	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	m	531,300	0,85	451,60
53	K	915712111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š. 25 cm	m	64,000	1,62	103,68
54	K	915719111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 12 cm	m	531,300	0,18	95,63
55	K	915719211	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, vodiace pásiky š. 25 cm	m	64,000	0,38	24,32
56	K	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	61,050	9,68	590,96
57	M	592173208	Obrubník záhonový 1000/200/50 mm sivá - dodávka	kus	64,103	2,12	135,90
58	K	917461111	Osadenie chodníka, obrubníka kamenného stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	199,650	13,22	2 639,37
59	M	583803250	Obrubník kamenný 300x150 mm (čadič) - dodávka	m	209,633	37,63	7 888,49
60	K	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	m2	39,000	15,29	596,31
61	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky	m2	39,000	0,71	27,69
62	K	915791111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	m	595,300	0,16	95,25
63	K	915791112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	m2	39,000	1,54	60,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	919723213	Pásik spojovací DUNAFLEX	m	217,800	2,94	640,33
65	K	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	280,000	3,14	879,20
66	K	966006211	Odstránenie zvislých dopravných značiek zo stĺpikov alebo konzol	kus	18,000	2,14	38,52
67	K	966083112	Odstránenie vodorovného dopravného značenia frézovaním plochy	m2	40,500	13,65	552,83
68	K	979080001	Skladné na skládke - živичná suť	t	271,010	4,40	1 192,44
69	K	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	163,043	6,60	1 068,08
70	K	979082213	Vodor., doprava suť po suchu do 1 km	t	428,823	2,85	1 222,15
71	K	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km suť	t	10 291,752	0,41	4 219,62
72	K	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	t	621,438	1,05	652,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření vstupnej cestnej komunikácie do Čunova, I. etapa

Objekt:

Objekt3 - SO 01-4 Chodníky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS

Dátum:

5. 9. 2023

IČO

IČ DPH

IČO:

IČ DPH

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH

Cena bez DPH

38 099,99

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

38 099,99

20,00%

7 620,00

Cena s DPH

v

EUR

45 719,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova, I. etapa

Objekt

Objekt3 - SO 01-4 Chodníky

Miesto:

Dátum 5. 9. 2023

Objednávateľ

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

38 099,99

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

38 099,99

1 - ZEMNÉ PRÁCE

7 705,26

5 - KOMUNIKÁCIE

18 703,00

8 - RÚROVÉ VEDENIE

2 597,26

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

9 094,47

ROZPOČET

Stavba

Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova, I. etapa

Objekt

Objekt3 - SO 01-4 Chodníky

Miesto

Dátum 5. 9. 2023

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracovateľ

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							38 099,99
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				38 099,99
D	1		ZEMNE PRÁCE				7 705,26
1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	40,000	2,68	107,20
2	K	111251111	Drvenie odrezaných konárov do 10 cm s odvozom do 20 km	m3	3,000	185,02	555,06
3	K	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betónu, dlaždíc alebo tvárnic	m2	50,600	2,87	145,22
4	K	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	11,500	23,24	267,26
5	K	113107131P	Odstránenie podkladov z KZC CBGM hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	16,780	17,04	285,93
6	K	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	m2	11,500	3,47	39,91
7	K	113307122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	16,780	7,82	131,22
8	K	113307132P	Odstránenie podkladov z KZC CBGM hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	50,600	19,91	1 007,45
9	K	113307143	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	16,780	7,06	118,47
10	K	113202111	Vytŕhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	71,300	4,15	295,90
11	K	121101101	Odstránenie omčice (dmy) s premiestnením do 50 m	m3	316,800	1,31	415,01
12	K	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	67,800	5,68	385,10
13	K	122201109	Priplatok za leplivosť horniny tr.3	m3	31,200	0,71	22,15
14	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	7,200	27,11	195,19
15	K	132201109	Priplatok za leplivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	3,600	7,06	25,42
16	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	48,600	1,72	83,59
17	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	48,600	1,08	52,49
18	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	24,000	2,08	49,92
19	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu (dmy) do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	316,800	3,46	1 096,13
20	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	51,000	5,55	283,05
21	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	316,800	1,49	472,03
22	K	171101105	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 103% PS	m3	24,000	3,29	78,96
23	K	171201102	Poplatok za uloženie - zemina (prebytok výkopku)	m3	51,000	11,00	561,00
24	K	171201201	Uloženie sypaniny (dmy) na skládke	m3	316,800	0,79	250,27
25	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,116	5,77	52,60
26	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,995	15,21	15,13
27	M	5833716700	Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 13242 + A1	t	1,791	15,29	27,38
28	M	5834530700	Štrkodrva frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1	t	16,409	23,17	380,20

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
29	K	180402111	Založenie parkového trávniku výševom v rovine	m2	25,200	0,83	20,92
30	M	005724200	Zmes trávna parková okrasná - dodávka	kg	0,756	9,41	7,11
31	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	383,900	0,44	168,92
32	K	181301103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	m2	25,200	0,51	12,85
33	M	103111020	Ornica - dodávka	m3	5,040	17,64	88,91
34	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	25,200	0,25	6,30
35	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	m2	25,200	0,04	1,01
D 5			KOMUNIKÁCIE				18 703,00
36	K	564831111	Podklad zo štrkodrtie 0-32 hr. 10 cm	m2	383,900	6,56	2 518,38
37	K	567122111	Podklad z KZC CBGM C5/6 hr. 12 cm	m2	383,900	8,34	3 201,73
38	K	573231111	Postrek živičný spojovací z častnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	225,500	0,54	121,77
39	K	577191125	Betón asfaltový ACo 11 modif. Apollobit. hr. 5 cm	m2	225,500	31,63	7 132,57
40	K	594511111	Dlažba z kameňa hr. do 25 cm do lôžka z betónu tr. C8/10	m2	11,000	42,85	471,35
41	K	596211111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm do 100m2	m2	106,250	14,35	1 510,34
42	M	592457251	Dlažba zámková hr. 60 mm sivá - dodávka	m2	106,303	10,58	1 124,89
43	K	596841111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. malty	m2	48,320	28,46	1 375,19
44	M	592450025	Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (drážková) červená - dodávka	m2	13,938	21,17	295,07
45	M	592450026	Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (nopová) červená - dodávka	m2	34,865	22,34	778,88
46	K	599632111	Výplň škár kamennej dlažby cementovou maltou	m2	11,000	15,73	173,03
D 8			RÚROVÉ VEDENIE				2 597,26
47	K	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pínostenného SN 10 DN 200	m	1,600	2,35	3,76
48	M	286140001600	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dl. 5	kus	2,000	152,88	305,76
49	K	871354006.1	Skúška tesnosti kanalizácie DN 200 mm	m	1,800	4,70	7,52
50	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	3,000	98,62	295,86
51	M	592230002300	Uličný vpust betónový TBV-Q 390/60	kus	3,000	14,11	42,33
52	M	592230001700	Uličný vpust betónový TBV-Q 660/180	kus	3,000	21,17	63,51
53	M	592230001500	Uličný vpust betónový TBV-Q 500/290	kus	3,000	29,40	88,20
54	M	592230001500.1	Uličný vpust betónový TBV-Q 500/590	kus	3,000	41,16	123,48
55	M	592230001500.2	Uličný vpust betónový TBV-Q 500/590/150V	kus	1,000	16,46	16,46
56	M	592230001500.3	Uličný vpust betónový TBV-Q 500/626 D	kus	1,000	44,69	44,69
57	K	552410003500	Mreža laticónová pre obrubníkový vpust	kus	3,000	493,92	1 481,76
58	M	552420026700	Bahenný kôš pre mrežu vpustu	kus	3,000	41,31	123,93
D 9			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				9 094,47
59	K	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	261,800	9,88	2 534,22
60	M	592173208	Obrubník záhonový 1000/200/50 mm sivá - dodávka	kus	264,418	2,12	560,57
61	K	917481111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	44,000	13,22	581,68
62	M	583803250	Obrubník kamenný 300x150 mm (čadič) - dodávka	m	46,200	37,63	1 738,51
63	K	919723213	Pásek spojovací DUNAFLEX	m	44,000	2,94	129,36
64	K	919733111	Úprava živičného krytu brúsením hr. do 2 mm	m2	42,000	23,34	980,28
65	K	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	40,000	3,14	125,60
66	K	979080001	Skladné na skládke - živičná suť	t	6,428	4,40	28,29
67	K	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	52,928	6,60	349,32
68	K	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	49,018	2,85	139,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	979082219	Příplatek za každý další 1 km sítě	t	1 176,432	0,41	482,34
70	K	979084216	Vodor, doprava vybúraných hmôt po suchu do 6 km	t	10,339	4,32	44,66
71	K	979084219	Příplatek za každých dalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	t	41,356	0,93	38,46
72	K	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	337,835	4,03	1 361,48



Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno uchádzača: ¹	COLAS Slovakia, a.s.
Adresa sídla uchádzača:	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
IČO, DIČ:	31651402, 2020492111
Meno oprávnenej osoby podpisovať za firmu:	Gabriel Vjeszt
Meno kontaktnej osoby a jej funkcia:	Ing. Ján Hyža – prípravár výroby
Číslo telefónu kontaktnej osoby:	+421910 803 979
E-mail kontaktnej osoby:	jan.hyza@colas-sk.sk

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky: „Realizácia projektu: Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova, 1. etapa“ vyhlásenej obstarávateľskou organizáciou METRO Bratislava a.s., Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 166/2023 zo dňa 23.08.2023 pod značkou č. 28643 - WYP:

- ☒ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celú zákazku uskutočníme vlastnými kapacitami;
- ☐ sa budú podieľať subdodávatelia, a že u každého subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní.

Na realizácii zákazky sa budú podieľať nasledujúci subdodávatelia:

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávok	Podiel v % z predmetu zákazky
1				
2				
3				

V Trnave dňa 18.9.2023

COLAS Slovakia, a.s.
Gabriel Vjeszt
Gabinový manažér
podpis

¹ V prípade podania spoločnej ponuky je potrebné v tomto riadku tabuľky uviesť obchodné meno kontaktného uchádzača, ktorého si spoločne určila skupina uchádzačov.

² Zoznam musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

P.č.	Titul, meno a priezvisko	Zodpovednosť	Odborné zameranie	Vzraz (v rokoch)	Vzraz k uchádzačovi: zamestnanec/má osoba	Kontaktné údaje: tel. č., e-mail
1	Ing. Michal Pavlík	Stavbyvedci pre dopravné stavby	Doviedenie o vykonaní stavky odpornej ig. osobnosti na SKS podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autonómnych architektoch a autorizovaných všimkách v zmlúv neľúbosť predpisov s rozsažením opravenia na výkon činnosti stavbyvedca pre dopravné stavby alebo existujúci dotlač	19	Zamestnanec COLAS Slovakia, a.s.	0910 803 962, michal.pavlik@colas-sk.sk
2	Pavol Krákor	Bezpečnostný technik	Zavedenie o vykonaní stavky o školení spoločnosti podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe novely č. 114/2022 Z. z. od 1. januára 2023 s rozsiahlou opravenia na výkon činnosti Bezpečnostný technik alebo ekvivalentný dotlač	13	Zamestnanec COLAS Slovakia, a.s.	0910 803 905, pavol.krakov@colas-sk.sk