
Zmluva o dielo č. MAGSP2400015

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník") a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác

stavby „Úprava detského ihriska - MČ Karlova Ves"

(ďalej len „Zmluva")

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca: 

Osoba oprávnená konať 

vo veciach zmluvných:

ICO:

DIČ:

Cl. I

Zmluvné strany

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 

Ing. arch. Matúš Vallo, prim átor

Ing. Igor Just, riad ite ľ sekcie výstavby

na základe Podpisového poriadku platného ku dňu podpisu te jto

Zmluvy

00603481

2020372596

BIG:

IBAN:

(ďalej len „Objednávateľ")

CEKOSKBX

SK28 7500 0000 0000 2582 8023

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zapísaná:

Štatutárny zástupca: 

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej len „Zhotoviteľ")

DRY ADA garden, s.r.o.

Oravské Veselé 379, 029 62 Oravské Veselé

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

oddiel: Sro, vložka č. 55785/L dňa 15.12.2011

Zuzana ŠImurdová, konateľka

46475869

2023393130

SK2023393130

spolu ďalej pre Objednávateľa a Zhotovlteľa spoločne aj len „zmluvné strany" a jednotlivo  alebo pre 

ktorúkoľvek z nich aj len „zmluvná strana"

za nasledovných podmienok:

ČI. II

Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie te jto  Zmluvy je  ponuka Zhotovlteľa na uskutočnenie stavebných a montážnych prác 

na stavbu uvedenú v bode 2.5 te jto  Zmluvy. Rozsah a obsah predmetu zákazky je  daný súťažnými podkladm i 

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"), ktoré poskytol Objednávateľ 

Zhotoviteľovi na spracovanie ponuky.

2.2 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo sú ako Príloha č. 1 aj vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak

vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo, v takom  prípade 

majú pred tým ito  dokumentm i tvoriacim i Zmluvu o Dielo prednosť a p latí dané vysvetlenie súťažných 

podkladov.



2.3 Zhotoviteľ bol vybraný ako úspešný uchádzač na základe výsledku verejného obstarávania postupom pre 

zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

2.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť 

zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, 

alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie 

sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

2.5 Východiskové údaje stavby;

2.5.1 Názov stavby: „Úprava detského ihriska -  MČ Karlova Ves"

2.5.2 Stavebné objekty: 1. Detské Ihrisko

2. Výsadba rastlinného materiálu

2.5.3 Číslo stavby: 588

2.5.4 M iesto stavby: katastrálne územie Bratislava -  Karlova Ves, pare. registra

„C " č. 910/13

2.5.5 Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

(ďalej aj len „Stavba").

ČI. Ill 

Predmet zmluvy

3.1 Predmetom te jto  Zmluvy je  záväzok Zhotovlteľa, že pre Objednávateľa zhotoví dielo, ktoré je  špecifikované 

v bode 3.2 a 3.3 te jto  Zmluvy, to to  dielo mu odovzdá v zmysle te jto  Zmluvy bez obmedzenia a s odbornou 

starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo bez vád 

od Zhotovlteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie, špecifikovanú v čl. V te jto  

Zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, za podmienok 

dohodnutých v te jto  Zmluve a stanovených v súťažných podkladoch a podľa projektovej dokumentácie -  

Mestský park v Karlovej Vsi - Detská zóna vypracovanej spoločnosťou AWE A teller s.r.o., so sídlom: Pribinova 

1742/2, 921 01 Piešťany, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov a je  schválená Objednávateľom, ktorá 

tvo rí Prílohu č. 2 te jto  Zmluvy, zhotoviť dielo -  uskutočniť stavebné a udržiavacie práce na Stavbe a spracovať 

projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Stavby „Úprava detského ihriska - MČ Karlova Ves", 

bližšie špecifikovanej v bode 2.5 Zmluvy (ďalej len „Dielo").

Dielo je  podrobne špecifikované a upresnené v te jto  Zmluve, v je j prílohách a v súťažných podkladoch.

3.3 Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie Diela podľa bodu 3.2 musí Zhotoviteľ zabezpečiť aj tie to  

činnosti, doklady a dokumentácie:

3.3.1 dozor nad bezpečnosťou práce na stavenisku §3 a §6 ods. 1 a 2 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 

396/2006 Z. z. -  koordinátor bezpečnosti,

3.3.2 dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,

3.3.3 dodanie dokladov o využití a zneškodnení odpadov, ktoré vzniknú realizáciou diela,

3.3.4 dokumentáciu navrhovaného zavlažovacieho systému a jeho napojenia na jestvujúci systém 

automatickej závlahy,

3.3.5 dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (každého objektu), potvrdenú odborne spôsobilými 

osobami Zhotovlteľa (4 x v tlači a 1 x na CD), vrátane elaborátu kvality so zoznamom a vyhodnotením 

skúšok, príslušné manuály prevádzky a údržby jednotlivých objektov,

3.3.6 priebežná (jedenkrát týždenne) fotodokum entácia realizácie prác s popisom.

Čl. IV 

Termíny plnenia

4.1 Zhotovlteľsa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávateľovi v rozsahu stanovenom v čl. Ill te jto  Zmluvy, 

za podmienok te jto  Zmluvy v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska.



4.2 Lehota výstavby začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po protokolárnom  odovzdaní staveniska 

Objednávateľom Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do sedem dní od doručenia 

písomnej výzvy Objednávateľom. Zhotoviteľ je  povinný najneskôr v deň prevzatia staveniska od 

Objednávateľa predložiť všetky technologické postupy, ktoré sa budú realizovať na Stavbe, kontrolný 

a skúšobný plán a plán BOZP. Zhotoviteľje  taktiež povinný predložiť Objednávateľovi harmonogram výstavby, 

ku ktorému má Objednávateľ právo sa vyjadriť, resp. navrhnúť jeho príp. zmeny a úpravy tak, aby finálne 

znenie harmonogramu výstavby bolo Zhotoviteľom predložené najneskôr pri protokolárnom  prevzatí 

staveniska. Harmonogram výstavby bude spracovaný tak, aby bola dodržaná konečná lehota na zhotovenie 

Diela uvedená v bode 4.1..

4.3 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením Diela podľa čl. Ill za podmienok dohodnutých v te jto  Zmluve 

protokolárnym  odovzdaním realizovaného Diela bez vád a nedorobkov, odstránením vád zistených pri 

kolaudačnom konaní, odovzdaním dokladov a dokumentov a ich prevzatím Objednávateľom.

4.4 Ak Zhotoviteľ dokončí Dielo v rozsahu podľa čl. Ill za podmienok dohodnutých v te jto  Zmluve v skoršom 

term íne a pripraví ho na odovzdanie pred term ínom  stanoveným v bode 4.1, Objednávateľje oprávnený, nie 

však povinný, riadne dokončené Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.5 Pokiaľ budú práce oneskorene začaté alebo prerušené z dôvodov mimo vôle a/alebo vplyvu a/alebo bez 

zavinenia Zhotoviteľa a Zhotoviteľom riadne preukázané, môže Zhotoviteľ písomným návrhom dodatku 

k Zmluve požiadať Objednávateľa o zmenu term ínu ukončenia plnenia.

4.6 Dodržanie term ínu plnenia je  závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch zmluvných strán dohodnutej 

v te jto  Zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí súčinnosti jednej zmluvnej strany nie je  v omeškaní v plnení 

záväzku druhá zmluvná strana.

Čl. V 

Cena

5.1 Cena za zhotovenie Diela v rozsahu čl. Ill za podmienok te jto  Zmluvy je  stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, a je  záväzná. Cena je  uvedená v eurách.

5.2 Cena diela:

Cena bez DPH 20 806,74 EUR

20% DPH 4 161,35 EUR

Cena celkom vrátane DPH 24 968,09 EUR

Slovom: dvadsaťštyritisícdeväťstošesťdesiatosem a 9/100 eur

Podrobná špecifikácia ceny celého Diela tvo rí Prílohu č. 3 „Cenová ponuka Zhotovlteľa" (rekapitulácia 

nákladov stavby + ocenený výkaz vým er stavebných prác a dodávok) (ďalej len „Cena diela").

5.3 V Cene diela sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady na riadne zhotovenie Diela a primeraný zisk 

Zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované vč l. Ill te jto  Zmluvy, 

nákladov na označenie Stavby informačnou tabuľou s údajmi podľa stavebného povolenia a nariadenia vlády 

SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vytýčenie 

existujúcich inžinierskych sietí, vytýčenie Stavby, bezpečnostné opatrenia, atesty, certifikáty, kontrolné 

skúšky, správy o východiskových odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických 

zariadení, náklady na prípadnú dielenskú dokumentáciu, dokumentáciu skutočného realizovania Stavby, 

geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia novobudovaných inžinierskych sietí v tlači aj v digitálnej 

form e, aktualizáciu projektov organizácie dopravy počas výstavby a ich odsúhlasenie v Operatívnej komisii 

pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Objednávateľa, dočasné dopravné značenie, 

odsúhlasenie dopravných trás, náklady na zariadenie staveniska, jeho prevádzku a likvidáciu, stráženie 

staveniska, jeho zabezpečenie proti vstupu cudzích osôb, úhradu za užívanie verejného priestranstva, 

miestne poplatky, odvoz a poplatky za skládku a likvidáciu vybúraného nepotrebného materiálu, vodorovnú



a zvislú dopravu materiálu, náklady na zabezpečenie odberu vody a elektrickej energie pre stavenisko 

a náklady na ich spotrebu pre realizáciu Stavby, náklady za sťažené podmienky realizácie Stavby, územné 

a prevádzkové vplyvy, prácu v noci a v dňoch pracovného voľna, náklady súvisiace s BOZP a ochranou pred 

požiarom a pod..

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby a ani platbu vopred Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne.

5.5 Ak sa zmluvné strany po uzavretí Zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu Diela, je  Objednávateľ povinný 

zaplatiť len Cenu diela primerane zníženú o množstvo nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa tým to  

spôsobom dohodnú na rozšírení Diela, je Objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto 

zmeny ustanovení Zmluvy je možné realizovať len na základe dodatku k Zmluve a v medziach § 18 zákona 

o verejnom obstarávaní.

5.6 Ak je Zmluva výsledkom verejného obstarávania, cenu je možné meniť len na základe niektorého z dôvodov 

uvedených v § 18 zákona o verejnom obstarávaní, a to  len po vzájomnej dohode zmluvných strán a vždy len 

form ou písomného dodatku k Zmluve.

5.7 Všetky zmeny a výkony požadované Objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých 

opodstatnenosť bude počas realizácie Diela zistená, budú riešené dodatkami k te jto  Zmluve po odsúhlasení 

predložených naviac prác a merných jednotiek Objednávateľom. Cena za vykonanie týchto prípadných naviac 

prác sa dohodne na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky, prípadne odsúhlasených predložených 

cien. V prípade, že súťažná ponuka neobsahuje položky, ktoré sú predmetom naviac prác platí, že ocenenie 

naviac prác vykoná Zhotoviteľ podľa Triednika stavebných prác (metodický pokyn MVRR SR č. 1/2004) a na 

základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS", alebo vypracovaných R-položiek pre oceňovanie 

dielčích prác, ku ktorým nebudú k dispozícii cenníkové položky.

Čl. VI

Platobné podmienky

6.1 Podkladom pre úhradu Ceny diela je  faktúra vystavená Zhotoviteľom po vzniku nároku Zhotoviteľa na 

zaplatenie Ceny diela podľa toh to  článku Zmluvy.

Zhotoviteľ je  oprávnený vystaviť faktúru po ukončení preberacieho konania podľa čl. X te jto  Zmluvy 

a obdržaní Objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu. Objednávateľom podpísaný preberací 

protokol je povinnou prílohou faktúry.

6.2 Podkladom pre vystavenie faktúry bude Zhotoviteľom vystavený položkový súpis skutočne vykonaných prác 

a dodávok s výkazom výmer, potvrdený stavebným dozorom Objednávateľa do 5 pracovných dní od 

doručenia a ten to  položkový súpis bude prílohou každej vystavenej faktú ry a bude tvo riť  je j neoddeliteľnú 

súčasť. Prílohou faktúry je  aj podpísaný preberací protokol alebo čiastkový preberací protokol.

Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov, vrátane čísla Zmluvy, uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa čl. II bod 2.5.3 

a príslušnej prílohy podľa toh to  bodu Zmluvy.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tom to  bode Zmluvy, alebo bude faktúra 

obsahovať chybné alebo neúplné údaje. Objednávateľ je  oprávnený v rá tiť ju  Zhotoviteľovi na 

opravu/doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti 

faktúry začne plynúť doručením opravenej/doplnenej faktúry Objednávateľovi.

6.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade, ak sa tak zmluvné strany 

dohodnú po uzatvorení Zmluvy, je  možné aj doručovanie faktú r na emailovú adresu, ktorú Objednávateľ za 

tým to  účelom oznámi Zhotoviteľovi. V takom prípade začína plynúť 30-dňová lehota splatnosti faktú ry deň 

nasledujúci po dni doručenia faktúry na oznámenú emailovú adresu. Za deň doručenia sa považuje deň 

nasledujúci po odoslaní emailovej faktúry Zhotoviteľom na oznámenú emailovú adresu Objednávateľa.



6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena diela sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov 

z bankového účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

6.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že číslo účtu uvádzané v záhlaví te jto  Zmluvy je  používané na podnikanie podľa 

ustanovení § 6 ods. 1 až 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že O bjednávateľje oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči Zhotoviteľovi po 

lehote splatnosti aj bez súhlasu Zhotoviteľa opro ti akejkoľvek nesplatnej alebo splatnej pohľadávke 

Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. O započítaní pohľadávky je  Objednávateľ povinný písomne informovať 

Zhotoviteľa.

Čl. Vil 

Stavenisko

7.1 Objednávateľ protokolárne odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pred začatím prác tak, aby Zhotoviteľ mohol na 

ňom začať práce v súlade s projektovým i podkladmi a s podmienkami Zmluvy. Prevádzkové, sociálne, 

prípadne aj výrobné zariadenia staveniska je  povinný zabezpečiť Zhotoviteľ v súlade s projektovou 

dokumentáciou Stavby.

7.2 Z h o to v ite ľje  povinný na viditeľnom  mieste Stavbu označiť tabuľou s údajmi podľa §43 i ods. 3 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

7.3 Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí súvisiacich so zhotovením Diela pred 

začatím stavebných prác za účasti ich správcov, ak to  vyplýva z projektovej dokumentácie. V prípade kolízie 

s objektom  je  Zhotoviteľ povinný ich ochrániť, resp. zabezpečiť ich preloženie v súlade s platným i predpismi. 

Na určenie hĺbky uloženia podzemných sietí je  pred začatím stavebných prác povinný ručne vykopať 

overovacie sondy. Všetku dokumentáciu k vytýčeniu podzemných inžinierskych sietí je  Zhotoviteľ povinný 

odovzdať Objednávateľovi v štyroch kópiách.

7.4 Zhotoviteľ zabezpečí povolenia o uzávierke dotknutých komunikácií v súvislosti s rozkopávkami, prípadne na 

zaujatie verejného priestranstva, ako aj ďalšie potrebné povolenia.

7.5 Z ho tov ite ľje  povinný zabezpečiť počas realizácie Stavby bezpečnosť na stavenisku, prejazdnosť verejných 

komunikácií, príjazdy do vedľajších objektov, prístupy pre vozidlá polície, rýchlej zdravotnej pomoci 

a hasičského záchranného zboru. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo 

prem iestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, Zhotoviteľ sa zaväzuje obstarať 

a uhradiť tie to  značky, ako aj s tým  súvisiace práce. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je  Zhotoviteľ 

povinný um iestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na 

rozkopávky sa zaväzuje obstarať a poplatky za ne znášať Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako 

dohodnutý čas užívania je povinný taktiež uhrádzať Zhotoviteľ.

7.6 Zhotoviteľ je  povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady ako aj nečistoty 

vznikajúce jeho prácami v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení. Z ho tov ite ľje  

povinný predložiť Objednávateľovi doklad pri prevzatí staveniska, ktorým preukáže možnosť nakladania 

s komunálnymi odpadmi na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý je  overená kópia 

platnej zmluvy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavbami, uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka, § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 6/2020 z. 25. júna 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným i stavebnými 

odpadmi na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečuje 

zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov sám, preukáže, že pri plnení Zmluvy bude mať zabezpečené služby 

zariadenia na zhodnocovanie odpadov, služby spaľovne, služby zariadenia na zneškodňovanie odpadov. 

Zhotoviteľ preukáže splnenie týchto podmienok platným rozhodnutím orgánu štátnej správy v odpadovom 

hospodárstve, vydaným Zhotoviteľovi alebo jeho zmluvnému partnerovi; v takom prípade Zhotoviteľ predloží 

zmluvu alebo prísľub, ktorým  môže byť zmluva o budúcej zmluve so subjektom, ktorý prevádzkuje zariadenie 

na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene, stavebného odpadu, zariadenie na energetické



zhodnotenie a zneškodnenie komunáineho odpadu; dokiad Zhotoviteľ doioží origináiom aiebo jeho úradne 

osvedčenou kópiou. Zhotoviteľ je  tiež povinný doiožiť všetky vážne iístky ako dokiad o zabezpečení 

zhodnotenia/zneškodnenia odpadu, a to  najneskôr pred vystavením posiednej faktúry.

7.7 Od odovzdania staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného Dieia bez vád 

a nedorobkov Objednávateľom, je  Zhotoviteľ povinný stavenisko využívať výiučne ien pre potreby pinenia 

predmetu Zmiuvy a zabezpečiť ochranu majetku Objednávateľa, ktorý je predmetom Zmiuvy pred 

poškodením a zneužitím a zamedziť prístup na stavenisko akýmkoľvek nepovoianým osobám. Počas te jto  

doby znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci Zhotoviteľ.

7.8 Zhotoviteľ umožní pracovníkom vykonávajúcim technický dozor Objednávateľa užívať kanceiáriu, prípadne 

iný vhodný priestor, kde budú mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku a k dokumentácii Stavby. 

Zároveň Zhotoviteľ umožní tým to  osobám (pri dodržaní podmienok BOZP) vstup na stavenisko za účeiom 

vykonania kontro iy vykonávania Dieia a jednotiivých pracovných postupov. Pre vyiúčenie pochybností sa 

zmiuvné strany dohodii, že Objednávateľje oprávnený označiť ďaišie osoby, ktoré okrem technického dozoru 

Objednávateľa budú oprávnené vstúpiť na stavenisko za účeiom kontroiy vykonaných častí Dieia a/aiebo 

stavebno-technoiogických postupov pri reaiizovaní Dieia.

7.9 Najneskôr do 7 dní po protokoiárnom  prevzatí zhotoveného Dieia Objednávateľom je  Zhotoviteľ povinný 

vypratať stavenisko a uviesť do pôvodného stavu, a to  aj tie  jeho časti, ktoré boií reaiízáciou Dieia dotknuté a 

nie sú predmetom pinenia podľa te jto  Zmiuvy.

Čl. VIII

Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky uvedené v projektovej dokumentácii, v stavebných povoleniach, 

vyjadreniach zainteresovaných organizácií k dokumentácii pre stavebné povolenie (DSP), v povoleniach na 

zvláštne užívanie komunikácií a zaujatie verejného priestranstva, podmienky dopravného riešenia a všetky 

ostatné podmienky a povolenia potrebné pre riadne dokončenie Dieia iných orgánov štátnej správy. Prípadnú 

zmenu v projekte Stavby je Zhotoviteľ povinný pred začiatkom stavebných prác a v prípade potreby aj 

priebežne počas prác konzultovať s projektantom, ktorý bude pri realizácii poskytovať autorský dozor.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty výstavby dodržiavať všetky platné zákony a všeobecne záväzné 

právne predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať Dielo na území Slovenskej republiky a ktoré 

súvisia najmä so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a technických zariadení 

pri stavebných prácach, stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonom o vodách, zákonom 

o energetike, zákonom o elektronickej komunikácii, zákonom o ochrane pred požiarom, zákonom 

o pozemných komunikáciách, VZN, platných STN a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním 

dieia. Všetky súvisiace platné STN sú pre vykonanie Dieia záväzné. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto  

bodu Zmiuvy zodpovedá Zhotoviteľovi Objednávateľovi za všetky škody, ktoré Objednávateľovi nesplnením 

te jto  povinnosti Zhotoviteľa vznikli.

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie Dieia použije zariadenia, výrobky a materiály, ktoré spĺňajú 

harmonizované podmienky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011 a v zmysle 

príslušných ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení a majú certifikát vydaný resp. overený štátnou skúšobňou aiebo vyhlásenie výrobcu 

o parametroch. Certifikáty preukázania parametrov použitých materiálov, výrobkov a zariadení predloží 

Zhotoviteľ Objednávateľovi pred ich zabudovaním.

8.4 V odôvodnených prípadoch si Objednávateľ vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, 

ktoré majú byť zabudované v Stavbe (materiál, tvar, farba a pod.) v súlade s požiadavkami navrhnutými 

v projektovej dokumentácii. Všade, kde je  pri konkrétnom tovare/výrobku uvedený súťažných podkladoch 

názov výrobku/tovaru, prípadne výrobca, môže Zhotoviteľ ponúknuť aj ekvivalent daného tovaru/výrobku, 

pri zachovaní stanovených rozmerov/m in. špecifikácií, ak sú uvedené, t. j. tovar/výrobok s ekvivalentnými, 

resp. vyššími kvalitatívnymi parametrami, ako sú požadované. V takom prípade Zhotovite ľv ponuke predloží 

katalógový/technický list ponúkaných tovarov/výrobkov obsahujúci min. obchodné označenie ponúkaného



tovaru/výrobku, technické parametre a vlastnosti ponúkaného tovaru a ďalšie informácie a údaje o 

ponúkanom tovare v tákom  rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiťsplnenie m inimálnych technických 

parametrov podľa súťažných podkladov, resp. ekvivalentných tovarov/výrobkov s rovnakými, resp. vyššími 

kvalitatívnymi parametrami, ako sú požadované.

8.5 Zhotoviteľsa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník prostredníctvom oprávnenej osoby 

v súlade s § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona (k § 46d stavebného zákona), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie 

Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od projektovej dokumentácie stavby a ich 

zdôvodnenie a pod.. Zápis bude zaznamenaný vždy v deň, keď boli práce vykonané alebo došlo ku 

skutočnostiam, ktoré je  potrebné zaznamenať. V priebehu pracovného času musí byť denník na Stavbe trvalé 

prístupný. Záväzok viesť stavebný denník sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky 

a nedostatky podľa kolaudačného rozhodnutia.

8.6 Na Stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia Stavby overená v stavebnom konaní v prípade, že

na Stavbu sa vzťahuje stavebné povolenie, a všetky dokiady týkajúce sa uskutočňovanej Stavby.

8.7 Zhotoviteľ je  povinný vyzvať technický dozor Objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré

v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená 

najmenej tr i pracovné dni vopred (písomne alebo elektronicky) a zaznamenaná v stavebnom denníku. Ak tak 

Zhotoviteľ diela neurobí, je  povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ Objednávateľ také odkrytie 

požaduje.

8.8 Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi najmenej dva pracovné dni vopred vykonanie každej predpísanej skúšky.

8.9 Zhotoviteľ je  povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov 

ani tretích osôb a poškodeniu majetku ani Stavby. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia 

svojich zamestnancov a tretích osôb zdržujúcich sa na stavenisku a za dodržiavanie predpisov ochrany pred 

požiarmi.

8.10 Z ho tov ite ľje  povinný zabezpečiť jednotlivé  pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody 

počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny.

8.11 Zhotoviteľsa zaväzuje k vykonávaniu dennej kontroly všetkých osôb oprávnených pohybovať sa na stavenisku 

kvalifikovanou a oprávnenou osobou na zaistenie BOZP v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach 

s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zároveň 

bude viesť evidenciu o poučení pracovníkov na Stavbe v stavebnom denníku a ďalšom doklade (záznamy 

bezpečnostného technika na Stavbe). Zodpovedná osoba určená Zhotoviteľom je povinná inform ovať každý 

deň na začiatku pracovnej zmeny pred začatím prác svojich pracovníkov, vykonávajúcich stavebné práce, 

o rozsahu a druhu práce, technologických postupoch naplánovaných na deň, vykonávať poučenie 

pracovníkov o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach zdravia pri práci 

a o tom to  informovaní viesť v stavebnom denníku záznam.

8.12 Technický dozor Objednávateľa je  oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť a zastaviť práce, 

pokiaľzodpovedný stavbyvedúci nie je  dosiahnuteľný, ak je  ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej Stavby a jej 

okolia, život alebo zdravie pracujúcich na Stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody alebo ak výkon prác 

nie je  v súlade s projektovou dokumentáciou.

8.13 V prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si Zhotoviteľ zabezpečí príslušné 

povolenie.

8.14 Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia staveniska si 

zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie 

zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej Ceny za dielo podľa čl. V te jto  Zmluvy.



8.15 Zhotoviteľ nesmie porušiť štátnu niveláciu.

8.16 Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby kontrolu realizácie Stavby geodetickým meraním v súradnicovom 

systéme S-JTSK a výškovom systéme B.p.v., ak vykonanie takéhoto merania bude dôvodné.

8.17 Zhotoviteľ prehlasuje, že je  oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je  predmetom zmluvy, a to  na čas 

celého trvania Zmluvy.

8.18 Zhotoviteľ môže na Stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú 

potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení 

vhodnými bezporuchovými prístrojm i a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 

podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zho tov ite ľje  zodpovedný za 

to, že práceneschopnosť, dovolenky a iná absencia pracovníkov neovplyvnia plnenie povinností Zhotoviteľa 

podľa te jto  Zmluvy a nebudú sa považovať za zásah vyššej moci (vis maior). Zho tov ite ľje  povinný dodržiavať 

opatrenia na ochranu majetku Objednávateľa a tretích osôb. Ak Zhotoviteľvo verejnom obstarávaní, ktorého 

výsledkom je  tá to  Zmluva, preukázal splnenie podmienok účasti určených podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona 

o verejnom obstarávaní osobou podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, musí tá to  osoba reálne 

vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré kapacity poskytla.

8.19 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje 

dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania 

(ďalej aj ako „Pracovnoprávne predpisy"), a to  predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zho tov ite ľtým to  vyhlasuje, že si je  plne vedomý 

všetkých povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať 

počas celej doby platnosti te jto  Zmluvy. Zhotoviteľsa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne 

a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.

8.20 V prípade, ak sa akákoľvek časť Diela a/alebo dokumentácia prislúchajúca k Dielu alebo s Dielom súvisiaca 

(ďalej len „Dokum entácia") vypracovaná Zhotoviteľom, považuje za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z. 

Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon"), Z ho tov ite ľtým to  udeľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami 

Autorského zákona Objednávateľovi súhlas vyššie uvedenú časť Diela a/alebo Dokumentáciu voľne 

používať podľa vlastného uváženia Objednávateľa. Objednávateľ je  oprávnený najmä, nie však výlučne 

rozmnožovať, spracovávať a upravovať časť Diela a/alebo Dokumentáciu a voľne ich modifikovať a 

prispôsobovať podľa vlastnej potreby sám, alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb. Takáto 

licencia je  udelená ako nevýhradná, na dobu trvania majetkových práv k vyššie uvedenej časti Diela a/alebo 

Dokumentácii podľa § 32 Autorského zákona, v neobmedzenom územnom rozsahu a neobmedzenom 

vecnom rozsahu, pričom Objednávateľ má právo udeliť akejkoľvek tre te j osobe sublicenciu alebo postúpiť 

licenciu v rozsahu udelenej licencie, pričom udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť 

v písomnej form e. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie. Objednávateľ nie je 

povinný informovať autora/Zhotoviteľa o osobe postupníka. Z ho tov ite ľtým to  vyhlasuje, že takéto použitie 

časti Diela a/alebo Dokumentácie nie je  porušením povinnosti mlčanlivosti podľa te jto  Zmluvy. Licenčné 

poplatky za použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie (vrátane odmeny za každé ďalšie použitie časti Diela 

a/alebo Dokumentácie) sú zahrnuté v Cene diela podľa čl. V te jto  Zmluvy. Zánik te jto  Zmluvy nemá vplyv na 

trvanie licencií podľa toh to  bodu Zmluvy, pričom licencie podľa toh to  bodu Zmluvy nekončia zánikom Zmluvy 

a zostávajú platné a účinné.

8.21 Zhotoviteľ prehlasuje, že je  oboznámený s miestnymi pomermi dôležitým i pre úspešné zvládnutie všetkých 

dojednaných prác, s projektovou dokumentáciou a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie 

a odovzdanie Diela.



8.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek stavebné úpravy budú realizované takým spôsobom, aby nad mieru 

primeranú pomerom nerušili a/alebo neobmedzovali hlukom, prašnosťou, vibráciami, pachom a ďalšími 

nepriaznivými vplyvm i iných nájomcov, užívateľov alebo návštevníkov susedných objektov.

Čl. IX

Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti zmluvných strán

9.1 Zhotovite ľje  zodpovedný za to , že Dielo bude vykonané podľa te jto  Zmluvy, podlá projektovej dokumentácie 

a v zodpovedajúcej kvalite, bez vád a nedorobkov.

9.2 Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa:

-  odovzdanie 2 ks projektovej dokumentácie -  v tlači a jedno vyhotovenie PD na CD/USB,

-  odovzdanie oznámení, rozhodnutí a záväzných stanovísk orgánov štátnej správy, samosprávy a obce, 

doklady z prerokovania projektovej dokumentácie v stavebnom konaní, ktoré má v čase odovzdania 

staveniska k dispozícii,

-  odovzdanie povolení a rozhodnutí (zaujatie verejného priestranstva, rozkopávky, uzávierky 

komunikácií) v súlade s projektom  organizácie výstavby (POV) a projektom  organizácie dopravy (POD), 

ak nimi Objednávateľ disponuje,

-  protokolárne odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi po uzavretí te jto  Zmiuvy,

-  výkon občasného technického dozoru.

9.3 Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa:

-  činnosti, doklady a dokumenty uvedené v čl. Ill, bod 3.2 a 3.3 a čl. VII ods. 7.4 až 7.8 te jto  Zmluvy,

-  pred začatím prác a počas realizácie Stavby fotodokum entáciu skutkového stavu stavby, dotknutých 

objektov a zakrývaných stavebných prác v mieste celej Stavby na vlastné náklady v primeranej kvalite 

(minimálne 300 dpi),

-  potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky alebo zariadenia na likvidáciu a recykiáciu odpadu 

po prevzatí odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich množstva podľa skupiny, druhu a kategórie,

-  prípravu na vykonanie komplexného vyskúšania zhotoveného Diela,

-  všetku súčinnosť pri kontrole vykonávania Diela zo strany orgánov verejnej správy a pri finančnej 

kontrole hospodárenia s poskytnutou Dotáciou podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vrátane predloženia podkladov, podávania 

stanovísk a vysvetlení a pod.).

9.4 Zhotoviteľ nie je  v omeškaní s odovzdaním Diela, ak stavebné práce nemohli byť začaté alebo museli byť 

prerušené z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré objektívne, v zmysle platnej legislatívy 

a STN, neumožňujú realizáciu Dieia. Zhotoviteľn ie  je  v omeškaní s odovzdaním Dieia ani vtedy, ak omeškanie 

bolo spôsobené v dôsledku vyššej moci (živelná udalosť, občianske nepokoje, vojna a pod.) alebo z dôvodov 

archeologických nálezov na Stavbe. O dobu trvania vyššie uvedených prekážok sa predlžujú term íny 

dohodnuté v te jto  Zmluve a Objednávateľ sa zaväzuje dohodnúť so Zhotoviteľom primeranú zmenu 

ustanovení te jto  Zmluvy.

9.5 Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace s vykonaním Dieia, ako i nebezpečenstvo na Diele 

do okamihu riadneho odovzdania celého Diela Objednávateľovi a jeho prevzatia Objednávateľom.

9.6 V prípade vzniku škôd spôsobených činnosťou Zhotoviteľa na veciach Objednávateľa aiebo tretích osôb aiebo 

na susedných stavbách a/aiebo pozemkoch a/aiebo na Diele samotnom po dobu výstavby, je Zhotoviteľ 

povinný tú to  škodu bezodkladne odstrániť.

9.7 Ak budú pri zhotovovaní Dieia zistené skryté prekážky v zmysle ust. § 552 Obchodného zákonníka, zabezpečí 

Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom ich odstránenie tak, aby nebola narušená plynulosť vykonávania 

prác Zhotoviteľom.

9.8 Zhotoviteľsa zaväzuje predložiť Objednávateľovi do päť dní odo dňa účinnosti Zmluvy poistný certifikát na 

poistenie Diela, pričom minimálna poistná suma bude vo výške ceny Diela s DPH v dobe uzavretia zmluvy 

počas celej doby jeho realizácie až po prevzatie Dieia na základe preberacieho protokolu. Predmetom
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poistenia podľa predchádzajúcej vety bude aj poistenie zodpovednosti za vadný výrobok. Zhotoviteľ sa 

súčasne zaväzuje predložiť Objednávateľovi do päť dní odo dňa účinnosti Zmluvy aj poistný certifikát na 

poistenie zodpovednosti za škodu, pričom minimálna poistná suma bude vo výške ceny Diela s DPH v dobe 

uzavretia zmluvy. Poistné zmluvy podľa toh to  bodu Zmluvy je  Zhotoviteľ povinný udržiavať v platnosti po celý 

čas trvania Zmluvy v súlade s podmienkami Zmluvy, o čom je povinný na žiadosť Objednávateľa predložiť bez 

zbytočného odkladu potvrdenie.

9.9 Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcimi orgánmi 

znáša Zhotoviteľ Diela v plnom rozsahu.

9.10 Zhotovite ľje  povinný plniť predmet Zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním 

časti Diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri vykonávaní časti Diela subdodávateľom má 

Zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby Dielo vykonával sám. Svojím podpisom na te jto  Zmluve 

Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov na vykonanie Diela podľa te jto  Zmluvy. Ak sa na zhotovení 

Diela budú podieľať nejakí, resp. akýkoľvek subdodávatelia Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je  povinný spísať ich 

zoznam. Zoznam subdodávateľov tvo rí Prílohu č. 4 te jto  Zmluvy.

9.11 Zhotoviteľ je  povinný v súlade s § 41 ods. 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v čase uzavretia 

te jto  Zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, podiel subdodávky, dátum narodenia. Zhotoviteľ 

je  zároveň povinný písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 

hodín od okamihu, keď sa o te jto  zmene Zhotoviteľ dozvedel, na adresu Objednávateľa. Zmluvné strany sa 

dohodli, že v prípade zmeny údajov o subdodávateľovi uvedenom v Prílohe č. 4 te jto  Zmluvy, nie je  potrebné 

uzatvárať dodatok k te jto  Zmluve.

9.12 Počas trvania Zmluvy je  Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 4 te jto  Zmluvy 

výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného Objednávateľom a následne 

uzavretého dodatku k te jto  Zmluve. V prípade zmeny subdodávateľa je  Zhotoviteľ povinný tú to  zmenu 

Objednávateľovi oznámiť najneskôr 10 pracovných dní pred je j uskutočnením, ak sa v odôvodnených 

prípadoch nedohodne s Objednávateľom na kratšej lehote a uviesť o subdodávateľovi všetky údaje v zmysle 

bodu 9.11. Zmenu v osobe subdodávateľa je  Objednávateľ oprávnený odm ietnuť a požiadať Zhotoviteľa 

o určenie iného subdodávateľa, ak má na to  závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je  zapísaný 

v registri partnerov verejného sektora alebo došlo k nekvalitnému plneniu realizovanému konkrétnym 

subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách alebo došlo k nesplneniu podmienok pre zmenu 

subdodávateľa, a pod.). Zmenou subdodávateľa nie je  dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy. 

Zmena subdodávateľa je  účinná a subdodávateľ je  oprávnený podieľať sa na vykonávaní Diela okamihom 

udelenia písomného súhlasu Objednávateľa so zmenou subdodávateľa podľa toh to  bodu Zmluvy.

9.13 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to  aj vo vzťahu k zákonu o verejnom 

obstarávaní. V prípade, ak na výkon činnosti časti Diela, ktorú subdodávateľ zabezpečuje, boli vo verejnom 

obstarávaní, ktorého výsledkom je  tá to  Zmluva, požadované akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné 

doklady, prípadne určitá miera skúseností, je Zhotoviteľ povinný súčasne s písomným oznámením podľa bodu

9.11 predložiť aj dotknuté doklady, ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ v rovnakej alebo vyššej 

miere.

9.14 Zhotoviteľ nie je  oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa započítať akékoľvek 

svoje pohľadávky a nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom Objednávateľa, ani bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa zriadiť záložné právo na tie to  pohľadávky alebo 

previesť akékoľvek práva a povinnosti z te jto  Zmluvy na tre tiu  osobu.

9.15 Zhotoviteľ bude inform ovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti Diela na kontrolných dňoch, ktoré bude 

Objednávateľ organizovať podľa potreby.

9.16 Ak Objednávateľ, technický dozor alebo iné subjekty oprávnené kontrolovať vykonávanie Diela (bod 7.8 te jto  

Zmluvy) zistia, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojim i povinnosťami, je  Objednávateľ oprávnený
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dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotoviteľ odstráni! vady vzniknuté chybným 

vykonávaním Diela. Ak Zhotoviteľ neurobí nápravu ani v primeranej lehote mu na to  poskytnutej, je 

Objednávateľ oprávnený dať pokyn na zastavenie stavebných prác.

9.17 Zhotoviteľ je  povinný poskytnúť požadované informácie, dokladovať svoju činnosť a umožniť vstup 

zamestnancom vykonávajúcim kontrolu do objektov a na pozemky súvisiace s Dielom za účelom kontroly 

plnenia podmienok te jto  Zmluvy.

9.18 Zhotoviteľ bude povinný komunikovať arboristické práce s odborne spôsobilým zástupcom Objednávateľa 

najmä, avšak nie výlučne pokiaľ kontaktná osoba Objednávateľa neuvedie inak.

9.19 V prípade, ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS")) Zhotoviteľ 

a/alebo akýkoľvek z jeho subdodávateľov podľa te jto  Zmluvy partnerom verejného sektora, Zhotoviteľsa 

zaväzuje a zodpovedá za to , že bude on sám a tiež príslušní subdodávatelia počas celej doby platnosti 

a účinnosti te jto  Zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Za dodržiavanie to h to  bodu Zmluvy 

subdodávateľm i zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa toh to  bodu 

sa považuje za podstatné porušenie te jto  Zmluvy. V prípade porušenia povinností podľa toh to  bodu zo strany 

Zhotoviteľa a/alebo akéhokoľvek jeho subdodávateľa má Objednávateľ právo od te jto  Zmluvy odstúpiť.

9.20 Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od te jto  Zmluvy uzatvorenej so Zhotoviteľom, ak tento  je partnerom 

verejného sektora, a ak počas trvania Zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti:

a) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora z registra 

podľa § 12 zákona o RPVS,

b) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o RPVS,

c) dôjde k výmazu Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby,

d) je  Zhotoviteľ ako partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa 

§ 10 ods. 2 tre te j vety zákona o RPVS.

9.21 Zho tov ite ľje  kedykoľvek na žiadosť objednávateľa povinný do 3 pracovných dní predložiť všetky zmluvy so 

subdodávateľmi Zhotoviteľa, a to  v každom okamihu realizácie predmetu te jto  Zmluvy.

ČI.X

Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Odovzdanie a prevzatie Diela sa vykoná až po úplnom dokončení Diela bez vád a bez nedokončených prác, 

ktoré by bránili riadnemu užívaniu Diela. Dielo môže byť odovzdané a prevzaté pred dohodnutým  term ínom 

odovzdania a prevzatia, po predchádzajúcej vzájomnej dohode zmluvných strán.

10.2 Preberacie konanie začína dňom odovzdania Diela a trvá najviac štrnásť dní odo dňa odovzdania Diela. 

Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty uvedené v podmienkach Zmluvy 

a vč l. Ill bode 3.3 Zmluvy. Zhotoviteľ prizve k preberaciemu konaniu aj subdodávateľov, ktorí sa na 

zhotovovaní Diela spolupodieľali a ich účasť je  potrebná. Počas preberacieho konania je  Objednávateľ 

povinný skontrolovať Dielo a je  oprávnený oznámiť Zhotoviteľovi skutočnosť, že Dielo má vady.

10.3 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len

„P ro toko l"). Protokol spisuje Objednávateľ. Protokol obsahuje aj súpis zistených vád a drobných nedorobkov, 

term íny na ich odstránenie, príp. záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie 

Objednávateľa, že Dielo preberá. Dielo môže byť Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj 

v prípade, že v Protokole budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia 

plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného Diela a jeho kolaudácii. Podpisom Protokolu 

zmluvnými stranami prechádza vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu na Diele na Objednávateľa.

10.4 Súčasťou Protokolu je  potvrdenie, že boli vykonané všetky predpísané skúšky a revízie, ak sú potrebné.

Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávajúcom konaní všetky nevyhnutné doklady 

o uskutočnených skúškach, revíziách a materiáloch, ak to  ich povaha vyžaduje. Zhotoviteľ je tiež povinný
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odovzdať dokumentáciu skutočného realizovania Stavby so zapísanými a zakreslenými všetkými zmenami 

vzniknutými počas výstavby. V prípade, ak na akýkoľvek objekt, ktorý je súčasťou Diela je  potrebné získať 

kolaudačné rozhodnutie, Zhotoviteľ je  povinný na vlastné náklady odovzdať všetky potrebné doklady a 

podklady pre úspešné zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Objednávateľ ako stavebník 

zabezpečuje kolaudáciu. Zhotoviteľ je  povinný poskytnúť Objednávateľovi maximálnu súčinnosť pri 

kolaudačnom konaní.

10.5 Ak Objednávateľ odmieta prevziať Dielo, je  povinný spísať zápis o odm ietnutí prevzatia Diela a uviesť v ňom 

svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré Objednávateľ odm ietol prevziať Dielo, sa opakuje 

konanie o odovzdaní a prevzatí v potrebnom rozsahu, o čom sa vyhotoví Protokol podľa vyššie uvedeného 

znenia.

10.6 V prípade ukončenia Zmluvy podľa bodu 13.1 písm. b), c) alebo d) te jto  Zmluvy je  Zhotoviteľ povinný odovzdať 

nedokončené Dielo spolu so všetkými dokladmi podľa te jto  Zmluvy, týkajúcim i sa všetkých na Diele 

zrealizovaných prác ku dňu ukončenia Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis 

o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorom  sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu 

o odovzdaní a prevzatí Diela je  vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdanú časť Diela preberá a pokiaľ nie, 

z akých dôvodov. V prípade, ak Zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek písomnej výzve Objednávateľa sa 

nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného Diela, Objednávateľ po takejto  výzve písomne oznámi 

Zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia Diela sa považuje deň doručenia písomnej výzvy 

Objednávateľa Zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie Diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených 

technickým dozorom Objednávateľa ku dňu odstúpenia zániku Zmluvy.

Čl. XI

Záručná doba a zodpovednosť za vady

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to , že Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podľa zmluvných 

podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti určené v projektovej dokumentácii a dohodnuté 

v te jto  Zmluve.

11.2 Zhotoviteľzodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá 

za vady diela vzniknuté aj po tom to  čase, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľzodpovedá 

počas záručnej doby aj za vady Diela v rozsahu záruky za akosť.

11.3 Záručná doba na vyhotovené Dielo je  60 mesiacov. Na technologické časti Diela je záručná doba 24 mesiacov. 

Obe záručné doby podľa toh to  bodu Zmluvy začínajú plynúť dňom protokolárneho prevzatia Diela ako celku 

Objednávateľom. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba uvedená v prvej vete toh to  bodu 

predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.

11.4 Ak sa na Diele vyskytnú v záručnej dobe vady, je  ich Objednávateľ oprávnený u Zhotoviteľa reklamovať. 

Reklamácia musí byť vykonaná bez zbytočného odkladu po zistení vady Objednávateľom, a to  písomne a musí 

byť doručená Zhotoviteľovi na emailovú adresu Zhotoviteľa v bode 17.6 te jto  Zmluvy. V písomnej reklamácii 

Objednávateľ vady opíše a uvedie, ako sa prejavujú. Objednávateľ môže v písomnej reklamácii uviesť svoje 

požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť, pričom v prípade, ak Objednávateľ neuvedie, akým 

spôsobom požaduje vadu odstrániť, môže spôsob vybavenia reklamácie stanoviť Zhotoviteľ.

11.5 Z ho tov ite ľje  povinný reklamované vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady najneskôr do 15 dní od 

obdržania oprávnenej reklamácie Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade 

inak. Prevzatie vykonaného odstránenia vád a nedorobkov sa uskutoční písomnou form ou za účasti 

Zhotoviteľa a Objednávateľa.

11.6 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vady v lehote uvedenej v bode 11.5 to h to  článku Zmluvy alebo v lehote 

dohodnutej v zmysle bodu 11.5 to h to  článku Zmluvy, má Objednávateľ právo odstrániť tie to  vady sám, alebo 

poveriť odstránením vád tre tiu  osobu. Objednávateľ je oprávnený fakturovať takto  vzniknuté náklady 

Zhotoviteľovi form ou vystavenia osobitnej faktúry na Zhotoviteľa a Zhotoviteľovi vzniká povinnosť tie to  

náklady Objednávateľovi uhradiť.
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čl. XII

Zmluvná pokuta a náhrada škody

Zmluvné strany sa dohodil na nasledovných zmluvných pokutách:

12.1 V prípade omeškania Zhotovlteľa s odovzdaním Diela Objednávateľovi v lehote podľa bodu 4.1. te jto  Zmluvy, 

Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z Ceny Diela bez DPH za každý, 

aj začatý deň omeškania.

12.2 V prípade omeškania Zhotovlteľa s odstránením vád a nedorobkov Diela zistených pri odovzdaní a prevzatí 

Diela v lehote uvedenej v Protokole, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto  vád a nedorobkov.

12.3 V prípade omeškania Zhotovlteľa s odstránením vád a nedorobkov Diela počas záručnej doby v lehote 

uvedenej v bode 11.3 te jto  Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto  vád a nedorobkov.

12.4 V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Zhotovlteľa podľa čl. VIII bodu 8.19 Zmluvy ukáže ako nepravdivé 

a Objednávateľovi bude kontrolným  orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o 

nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom Zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných 

osôb, (I) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % sankcie uloženej 

kontrolným  orgánom Objednávateľovi a zároveň (II) Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od te jto  

Zmluvy. O bjednávateľje  oprávnený uplatniť sl zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety to h to  bodu voči 

Zhotoviteľovi aj opakovane.

12.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry je  Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi 

úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky ceny bez DPH za každý deň omeškania.

12.6 V prípade omeškania Zhotovlteľa s vyprataním staveniska v lehote podľa bodu 7.9 te jto  Zmluvy, 

Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR,- za každý, aj začatý deň 

omeškania.

12.7 V prípade omeškania Zhotovlteľa s odstránením reklamovaných vád Diela počas záručnej d oby je  Zhotoviteľ 

povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania až do dňa 

odstránenia týchto  vád a nedorobkov

12.8 V prípade, ak Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora podľa Zákona o RPVS, nebol v čase platnosti zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený 

zákaz účastí vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím. Objednávateľovi vzniká nárok na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5000,- EUR.

12.9 V prípade, ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, Objednávateľje oprávnený požadovať od Zhotovlteľa zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto  Objednávateľovi vznikla.

12.10 V prípade omeškania Zhotovlteľa s predložením poistného certifikátu v lehote podľa bodu 9.8. te jto  Zmluvy, 

Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň 

omeškania so splnením te jto  povinnosti.

12.11 Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej 

strane v dôsledku porušenia je j povinností vyplývajúcich z te jto  Zmluvy a/alebo z platných právnych 

predpisov.
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12.12 V prípade uplatňovania sl zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo náhrady škody oprávnená zmluvná 

strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktú ry s odvolaním sa na príslušné 

ustanovenie Zmluvy. Takáto faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia povinnej zmluvnej strane.

12.13 Uplatnením zmluvnej pokuty u Zhotoviteľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty Zhotoviteľom nie je  dotknuté 

právo Objednávateľa uplatňovať u Zhotoviteľa v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením 

povinností zo strany Zhotoviteľa, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.

12.14 Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody 

nezbavuje Zhotoviteľa ďalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak.

ČI.XIII 

Zánik záväzku

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že tá to  Zmluva zaniká

a) splnením záväzku, alebo

b) písomnou dohodou zmluvných strán, alebo

c) výpoveďou v zmysle ustanovenia 14.6 te jto  Zmluvy, alebo

d) odstúpením v zmysle príslušných ustanovení čl. XIV te jto  Zmluvy.

Čl. XIV

Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy

14.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že príjme zmenu záväzku, keď po uzatvorení Zmluvy Objednávateľ kladie na 

Zhotoviteľa nové požiadavky.

14.2 Zmeny podľa odseku 14.1 môžu byť vykonané iba po ich odsúhlasení a potvrdení obidvoma zmluvnými 

stranami vo form e písomného dodatku k te jto  Zmluve a v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

14.3 Objednávateľje oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, ak:

14.3.1 sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s riadnym vykonaním a/alebo odovzdaním Diela alebo jeho 

ucelenej časti o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní,

14.3.2 sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád Diela o viac ako 14 (štrnásť) kalendárnych 

dní,

14.3.3 dôjde k porušeniu inej zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom a ak nedôjde k vykonaniu nápravy ani v 

primeranej lehote (t. j. m inimálne 14 (štrnásť) kalendárnych dní), ktorú na ten to  účel Objednávateľ 

Zhotoviteľovi prostredníctvom písomného upozornenia poskytne,

14.3.4 dôjde k nadobudnutiu rozhodnutia príslušného súdu, ktorým  súd vyhlási konkurz na majetok 

Zhotoviteľa,

14.3.5 dôjde k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zamietne návrh na 

vyhlásenie konkurz na majetok Zhotoviteľa pre nedostatok majetku,

14.3.6 dôjde k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd povolí 

reštrukturalizáciu Zhotoviteľa,

14.3.7 dôjde k zániku Zhotoviteľa,

14.3.8 Zhotoviteľ nebol v čase platnosti Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol 

vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti 

vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím.
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14.4 Zhotoviteľ je  oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, ak:

14.4.1 sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením splatnej Ceny diela, resp. JeJ splatnej časti o 

viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní,

14.4.2 mu Objednávaťeľ ani po opakovanej písomnej výzve neposkytne nevyhnutne potrebnú súčinnosť 

podľa Zmluvy po dobu dlhšiu ako 14 (štrnásť) kalendárnych dní.

14.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy, tá to  Zmluva zaniká dňom, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení doručené 

druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani 

iných ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení te jto  Zmluvy (zodpovednosť za 

vady diela, licencia a pod.).

14.6 Zmluva zaniká tiež písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou Objednávateľa, aj bez 

uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, kedy bola výpoveď doručená, pričom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na 

náhradu škody, úroky z omeškania a nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné nároky, ktoré zo svojej 

povahy majú pretrvávať aj po zániku Zmluvy.

ČI.XV

úprava právnych vzťahov po ukončení Zmluvy

15.1. V prípade ukončenia Zmluvy podľa Čl. XIII bod 13.1 písm. b), c) alebo d) te jto  Zmluvy sa vyrovnanie záväzkov 

medzi zmluvnými stranami vykoná tak, že zmluvné strany v spolupráci s technickým dozorom Objednávateľa 

určia celkovú sumu, na ktorú by mala byť podľa zatiaľ zhotoveného Diela vystavená faktúra ku dňu účinnosti 

ukončenia, ako keby neprišlo k ukončeniu; takto  určenú sumu zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi, pričom sa 

zohľadnia platby, ktoré už boli vykonané. Zmluvné strany prihliadnu na rozpracovanosť Diela a na to , aby išlo 

o ucelené a dokončené časti Diela, ktoré by boli upotrebiteľné a použiteľné zo strany Objednávateľa.

15.2. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z te jto  Zmluvy 

s výnimkou nasledovného:

a) Zhotoviteľ Je bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní, povinný opustiť stavenisko a odovzdať

Objednávateľovi Dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie Diela, ktoré vyhotovil alebo

prevzal Zho tov ite ľv  súlade s to u to  Zmluvou;

b) Zho tov ite ľje  bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní, povinný podľa pokynov Objednávateľa:

i) uskutočniť opatrenia potrebné pre bezpečnosť Diela, staveniska a pozemkov a susediacich 

pozemkov,

ii) na svoje náklady a nebezpečenstvo odstrániť zo staveniska všetky zariadenia a materiál 

Zhotoviteľa;

c) ukončením te jto  Zmluvy ostávajú nedotknuté:

i) nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania a náhrady škody,

ii) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov spôsobených zmluvnej 

strane okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia te jto  Zmluvy,

III) práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky na dokončené časti Diela,

iv) licencia na dokončené časti Diela podľa bodu 8.20. te jto  Zmluvy,

v) prípadné iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení te jto  Zmluvy.

Čl. XVI 

Dôverné informácie

16.1 Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých informácií, ktorých výmena 

Je nevyhnutná pre naplnenie účelu te jto  Zmluvy.
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16.2 Na účely plnenia te jto  Zmluvy môže Zhotoviteľ vyžadovať sprístupnenie určitých dôverných informácií, ktoré 

môžu obsahovať najmä, nie však výlučne, technické, komerčné, finančné, právne, riadiace, prevádzkové, 

administratívne, plánovacie, marketingové alebo ekonomické informácie, dáta a know-how, vrátane všetkých 

kópií, poznámok, analýz, kompilácií, štúdií a iných dokumentov, ktoré obsahujú a/alebo boli vyhotovené na 

základe takýchto informácií, či už v písomnej, ústnej, obrázkovej, elektronickej alebo inej podobe, vrátane 

všetkých informácií, ktoré majú form u obchodného tajomstva v súlade s § 17 Obchodného zákonníka (takéto 

informácie spolu ďalej len ako „dôverné inform ácie"), a ktoré prináležia Objednávateľovi.

16.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek sprístupnenie dôverných informácií bude a/alebo môže mať za 

následok značné poškodenie Objednávateľa, jeho činností a dobrého mena a môže ohroziť jeho vzťah s 

verejnosťou.

16.4 Zhotoviteľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré mu boli poskytnuté 

Objednávateľom a/alebo ku ktorým  má Zhotoviteľ prístup. Zhotoviteľ nepoužije žiadne z dôverných 

informácií na iné účely, ako je uvedené v te jto  Zmluve.

16.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že ich práva a povinnosti týkajúce sa dôverných informácií sa vzťahujú aj 

na pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo zmluvných strán, ktorým sú zmluvné strany oprávnené 

poskytnúť dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie te jto  Zmluvy. Poskytnutie dôverných 

informácií tre te j osobe v nevyhnutnom rozsahu je Zhotoviteľ vždy povinný bezodkladne písomne oznámiť 

Objednávateľovi.

16.6 Akékoľvek porušenie povinností zachovávať m lčanlivosť obsiahnutých v te jto  Zmluve pridruženými osobami, 

partnerm i a/alebo poradcami Zhotoviteľa bude považované za porušenie zo strany Zhotoviteľa, za čo bude 

Zhotoviteľ zodpovedný.

16.7 Predchádzajúce povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie, ktoré sú alebo sa stanú 

verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia Zhotoviteľa a / alebo boli vo vlastníctve Zhotoviteľa predtým, 

ako ich získal na základe te jto  zmluvy a/alebo boli vyvinuté Zhotoviteľom alebo v jeho mene nezávisle počas 

trvania povinnosti zachovávať mlčanlivosť a/alebo boli získané Zhotoviteľom od tre te j osoby, ktorá 

preukázala, že má právo šíriť dôverné informácie a/alebo boli sprístupnené niektorou zo zmluvných strán, ak 

si ich sprístupnenie vyžadujú platné právne predpisy, príslušný súd, príslušný regulačný orgán alebo orgán 

rozhodujúci v spore medzi zmluvnými stranami.

16.8 Zhotoviteľ nevynesie žiadne dôverné informácie m imo priestorov Objednávateľa, ani neprenesie alebo 

neskopíruje žiadne dôverné informácie, okrem tých situácií, kedy to  Objednávateľ vopred písomne schváli.

16.9 Všetky dôverné informácie, ich kópie a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania te jto  Zmluvy majetkom 

Objednávateľa. Všetky poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie vyhotovené Zhotoviteľom, v 

jeho mene alebo zástupcami Zhotoviteľa, vcelku alebo sčasti na základe dôverných informácií, nie sú alebo 

sa nestanú majetkom Objednávateľa, ale Zhotoviteľ má právo ponechať si takéto poznámky, analýzy, 

vyhodnotenia, štúdie a interpretácie pri zachovaní mlčanlivosti v súlade s podmienkami te jto  Zmluvy.

16.10 Objednávateľ vyhlasuje a garantuje, že má právo poskytnúť dôverné informácie podľa ustanovení te jto  

Zmluvy bez toho, aby tým  porušoval svoje zmluvné povinnosti voči akýmkoľvek tre tím  osobám.

16.11 Objednávateľ má právo odm ietnuť poskytnutie dôverných informácií, ak takéto poskytnutie nebude 

nevyhnutne potrebné k naplneniu účelu te jto  Zmluvy.

16.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu výslovnú garanciu a zrieka sa 

všetkých implicitných garancií vo vzťahu k dôverným informáciám, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek 

garancií ohľadom kvality, presnosti alebo kompletnosti dôverných informácií.

16.13 Žiaden obsah dôverných informácií nie je  možné považovať ako akýkoľvek prísľub, vyhlásenie alebo garanciu 

poskytnutú Objednávateľom Zhotoviteľovi.
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16.14 Poskytnutím dôverných informácií neprechádza na Zhotoviteľa vlastnícke aiebo iné právo alebo licencia k 

dôverným informáciám.

16.15 Zhotoviteľ je  povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na odstránenie 

následkov neoprávnenej manipulácie s dôverným i informáciam i.

Čl. XVII 

Ostatné ustanovenia

17.1. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru investora: 

meno a priezvisko: Ing. Andrej Štuller

e-mail: andrej.stuller@ bratislava.sk

17.2. Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby: 

meno a priezvisko: ing. arch. Ondrej Šimurda 

e-mail: ondrej.simurda@ dryadagarden.sk

17.3. Zhotoviteľ dieia v súlade s § 3  a 6  Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko a v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 124/2006 Z z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poveruje 

za bezpečnostného technika:

meno a priezvisko: 

te lefónne číslo: 

e-mail:

Poverená osoba uvedená v to m to  bode je  povinná v celom rozsahu dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády 

SR č. 396/2006 Z. z. o m inimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zákona 

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.

17.4. Pokiaľ v Zmluve nie je  výslovne uvedené inak, komunikácia medzi zm luvným i stranam i prebieha všetkými 

dostupným i komunikačnými prostriedkam i, najmä, nie však výiučne, listovou zásielkou, elektronickou 

správou, te lefonicky a osobne.

17.5. Listovú zásielku je  možné doručovať prostredníctvom poštového podniku aiebo kuriéra na adresu zmluvnej 

strany uvedenú v záhlaví te jto  Zmluvy. Za doručenú sa považuje každá listová zásielka, ktorá:

a) bola adresátom prevzatá dňom je j prevzatia,

b) prevzatie bolo adresátom odm ietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odm ietnuté,

c) bola uložená na pobočke poštového podniku uplynutím  tre tieho  dňa od uloženia, aj keď sa adresát s je j 

obsahom neoboznámil.

17.6. Kontaktnou osobou na účel komunikácie pri plnení Zmluvy, vrátane vykonania Dieia, vystavovania, zasielania, 

potvrdzovania a podpisovania odovzdávacích a preberacích protokolov, súpisov vykonaných prác a/aiebo 

dodávok a faktú r je:

a) za Objednávateľa:

meno a priezvisko: ing. Andrej Štuiler 

e-mail: andrej.stuller@ bratislava.sk

b) za Zhotoviteľa:

meno a priezvisko: Ing. arch. Ondrej Šimurda 

e-mail: ondrej.simurda@ dryadagarden.sk

17.7. Elektronická správa sa považuje za doručenú deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu adresáta 

podľa te jto  Zmluvy a to  aj vtedy, ak sa adresát o je j obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je  odosielateľovi
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doručená automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej 

kontaktnej osoby.

17.8. V prípade vyhlásenia m imoriadnej situácie aiebo m imoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o 

civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového 

stavu, výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu 

v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, je  možné 

doručovať tie  písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností zmluvných 

strán vyplývajúcich z te jto  zmluvy aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. 

z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o e-Governmente) (ďalej len ako „zákon o e-Governmente"). Doručovanie písomností zaslaných 

prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona o e-Governmente sa riadi príslušnými 

ustanoveniami toh to  zákona.

17.9. Zmluvné strany sú povinné minimálne raz denne (platí pre pracovné dni) kontrolovať kontaktné emailové 

schránky.

17.10. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 kalendárnych dní od zmeny, oznámiť si 

navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Takéto oznámenie je  účinné jeho doručením.

Čl. XVIII 

Záverečné ustanovenia

18.1. Zmeny te jto  Zmluvy je  možné vykonať len form ou riadne zdôvodnených, písomných a číslovaných dodatkov 

k Zmluve, v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán.

18.2. K návrhom dodatkov k te jto  Zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od 

doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je tým to  návrhom viazaná zmluvná strana, 

ktorá ho podala.

18.3. Na právne vzťahy osobitne neupravené tou to  Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného 

zákonníka, podporne ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ostatných, všeobecne 

záväzných právnych predpisov, platných na území Slovenskej republiky.

18.4. Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia te jto  Zmluvy nespôsobuje 

neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť te jto  Zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti 

alebo neaplikovateľnosti n iektorého ustanovenia te jto  Zmluvy sú zmluvné strany povinné vyvinúť všetku 

súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné 

ustanovenie te jto  Zmluvy nahradili novým ustanovením v súlade s účelom te jto  Zmluvy. V prípade, ak bude 

právny predpis citovaný v te jto  Zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy te jto  Zmluvy 

na pôvodný právny predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.

18.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom je j podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni je j zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v znení neskorších predpisov.

18.6. Zmluva je  vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení jeden obdrží 

Zhotoviteľa  tr i Objednávateľ.

18.7. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z te jto  

Zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zm ierlivý spôsob 

riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z te jto  Zmluvy majú príslušné 

súdy Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva.
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18.8. Neoddeliteľnou súčasťou te jto  Zmluvy sú je] nasledovné prílohy:

•  Príloha č. 1 Vysvetlenia súťažných podkladov (neuplatňuje sa)

•  Príloha č. 2 Projektová dokumentácia AWE A teliér s.r.o. (len v elektronickej forme)

•  Príloha č. 3 Cenová ponuka Zhotoviteľa

•  Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov

18.9. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom Zmluvy, budú dodržiavať všetky 

ustanovenia počas je j platnosti, že tú to  Zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, je j obsahu porozumeli a že 

ju  uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných 

podm ienok pre jednu alebo druhú stranu.

Za Objednávateľa:

2  9 i Í Íh"  ú ii2A

v Bratislave, pňa

riad ite ľ sekcie výstavby

Za Zhotoviteľa:

v Oravskom ^ s e lo m , dňa

konateľka

pečiatka pečiatka  
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Príloha č. 3 CENOVÁ PONUKA ZHOTOVITEĽA

Rekapitulácia celkových nákladov stavby

stavba: Úprava detského ihriska - MČ Kariova Ves

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Celkové náklady stavby

Detské ihrisko

Výsadba rastlinného materiáiu

20 806,74

18 367,26 

2 439,48

24 968,09

22 040,71 

2 927,38

UPOZORNENiE:

Pokiaľ sa vo výkaze výmer použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku, v takomto prípade sa má za to, že takýto odkaz je 
doplnený slovami „alebo ekvivalentný" a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné plnenie v súlade so ZVO. Za ekvivalentné plnenie bude 
považované také plnenie, ktoré spiňa technické a funkčné požiadavky špecifikované (uvedené) v opise predmetu zákazky, resp. vo výkaze výmer a projektovej 
dokumentácii, pripadne poskytuje kvalitatívne lepšie plnenie, t. j. plnenie, ktoré kvalitatívne prevyšuje požiadavky v zadaní. V prípade, že uchádzač ponúka vo 
svojom riešeni ekvivalenty, vypracuje „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek" a tento zoznam bude predložený v ponuke uchádzača. Ocenenie 
ekvivalentov bude uchádzačom prevedené vo výkaze výmer. Dokument „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek" bude slúžiť na Identifikáciu ekvivalentov 
(ako tzv. „prevodník“ medzi položkami uvedenými vo výkaze výmer a navrhnutými ekvivalentami).



VÝKAZ VÝMER -1 . Detské ihrisko

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D HSV Práce a dodávky HSV 18 367,26 

D 1 Zem né práce 18 073,88

1 K 000500022.3
Príprava staveniska, preloženie konštrukcii, odstránenie 
materiálov a konštrukcií - odstránenie vegetačnétio 
kopca a demontáž hernétio prvku - tunel

ks 1,000 400,00 400,00

2 K 000500022.32

Príprava staveniska - úprava závlah, systému - 
preloženie zavlažovačov, úprava dĺžky príslušných 
hadie, doplnenie kvapkovej závlahy pre záhony, 
osadenie chráničiek pre rozvody trasované pod 
navrhovanou dopadovou plochou, nastavenie trysiek a 
ostatné potrebné úkony

ks 1,000 200,00 200,00

3 K 111101101.3
Odstránenie trávnika s prip. premiestnením a uložením 
na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2

m2 113,100 2,50 282,75

W  47+15,5+50,6 113,100

4 K 122101101.3

Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením 
výkopku na vzdialenosť do 3 m aiebo s naložením na 
dopravný prostriedok v horninách 1 a 2 do 100 m3

m3 31,430 6,90 216,87

W  47*0,26 12,220 
W  15,5*0,26 4,030 
W  50,6*0,3 15,180 
W  Súčet 31,430

5 K 162301101.3

Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky 
druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, 
avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z 
horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť 
nad 50 do 500 m

m3 31,430 2,00 62,86

6 K 162501105.3

Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky 
druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, 
avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z 
horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť 
príplatok k cene za k.ď. i začatých 1000 m

m3 188,580 1,00 188,58

W  31,43*6 188,580

7 K 171201201.3 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 31,430 1,00 31,43

8 K 171209002.3
Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) zemina a 
kamenivo (17 05) ostatné (0) (17 05 04, 06)

t 31,430 15,00 471,45

g K 181101102.3
Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v 
zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením

m2 97,600 1,00 97,60

w  47+50,6 97,600

10 K 917511112.3 Osadenie oddeľovacieho materiáiu - oceľová pásovina m 41,600 9,00 374,40

11 M ocelova pasovina

oceľová pásovina, výSka 20 cm, hrúbka 5 mm, 
vzájomne spájaná zváraním pri osádzaní, kotvená do 
rastíého terénu pomocou oceľových roxorových tyčí 0  
min. 10 mm díhých min. 40 cm pre zabezpečenie fixácie, 
vrátane roxorových tyčí, + 10% rezerva

m 45,760 16,00 732,16

W  41,6*1,1'Prepočítané koeficientom množstva 45,760

12 K 289971211.3
Zhotovenie vrstvy z geotextiiie na upravenom povrchu v 
sklone do 1:5 , šírky od 0 do 3 m

m2 97,600 1,00 97,60

w  47 47,000 
W  50,6 50,600 
w  súčet 97,600

Í3 M 693110004500.S Geotextííia poíypropyíénová netkaná 300 g/m2 m2 99,552 1,60 159,28

W  97,6*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 99,552

14 K 564760311.3
Podklad pre dopadovú plochu z kameniva hrubého 
drveného fr. 0-32 mm s rozprestretim a zhutnením hr. 
180 mm, plochy do 200 m2

m2 47,000 9,60 451,20

15 K 564210211.3

Podklad pre dopadovú plochu zo štrkodrvy fr. 0-4 mm s 
rozprestretim, vlhčením a zhutnením hr. 20 mm, plochy 
do 200 m2

m2 47,000 4,50 211,50

16 K 589100012.1

Položenie - viacvrstvový 3BR - vyrovnávacia elastická 

podložka na ihriská z 3BR - hrúbka 40 mm - dodávka + 
montáž

m2 26,000 46,00 1 196,00

17 K 589100012.2

Položenie - viacvrstvový 3BR - vyrovnávacia elastická 
podložka na ihriská z 3BR - hrúbka 30 mm - dodávka + 
montáž

m2 21,000 36,00 756,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K 589100011
Položenie povrchu polyuretánového farebného EPDM - 
hr. vrstvy 10 mm, dodávka + montáž

m2 47,000 79,00 3 713,00

w  "povrch vo farebnosti R A L1015" 47 47,000

19 K 184921096.82
Položenie dopadového povrchu - kôry (fr. 20-80 mm) v 
hrúbke vrstvy cca 30 cm

m2 50,000 3,00 151,80

20 M dopad, kôra
dopadová plocha - kôra fr. 20-80mm, v hrúbke cca 30 
cm

m3 15,180 80,00 1 214,40

W  50.6*0,3 15,180

21 K iavicka_montaz
Montáž a spodná stavba pre osadenie polkruhovej 
lavice MMCiTÉ - spodné stavby a montáž pre 5 ks nôh

ks 5,000 90,00 450,00

22 K herný prvok-M

Hojdačka pre mladšie a staršie deti - mohtäž a 
kompletizácia (výkop strojovo alebo ručne, dovoz 
materiálu a mechanizácie na miesto realizácie, 
kompletizácia a osadenie prvkov, betonáž základov, 
zabezpečenie staveniska)

ks 1,000 300,00 300,00

23 M herný prvok-D

Hojdačka pre mladšie a staršie deti - dodávka, nosné 
stĺpy z hliníkových a drevených profilov, 2 ks reťazové 
hojdačky, sedák pre staršie deti a sedák pre malé deti. 
Rozmery: 3090x269x2170 mm, Dopadová plocha: 
7100x4215 mm, Kritická výška pádu: 1250 mm (ref. typ 
OCTAGO - CW203 - dvojhojdačka kombi, aiebo 
ekvivalent v rovnakej aiebo vyššej kvalite)

ks 1,000 2 400,00 2 400,00

24 M herný prvok-D2
Hojdačka pre mladšie a staršie deti - doprava prvkov a 
materiáiu na miesto realizácie

ks 1,000 600,00 600,00

25 K plachta-M
montáž tieniacej plachty vrátanie kotvenia a ostatného 
príslušenstva a vybudovania spodných stavieb - 
betónových pätiek

ks 1,000 625,00 625,00

26 M plachta-D
dodávka - slnečná tieniaca plachta 18Sg/m2 - farba 
slonovina - rozmer 7,2x7,4x8,2m = 25 m2

m2 25,000 82,00 2 050,00

27 M plachta-D2 stĺp k tieniacej plachte - pozinkovaný ( výška 4000 mm) ks 1,000 150,00 150,00

28 M plachta-D3 stĺp k tieniacej plachte - pozinkovaný ( výška 5000 m m ) ks 2,000 180,00 360,00

29 M plachta-D4 doprava montážnikov na miesto realizácie ks 1,000 130,00 130,00

D 99 Presun hmôt HSV 293,38

30 K 998231311.8
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne bez zvislého presunu

t 24,448 12,00 293,38
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VÝKAZ VÝMER - 2. VÝSADBA RASTLINNÉHO MATERIÁLU

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 439,48

D HSV Práce a dodávky HSV 2 439,48 

D 1 Zem né práce 2 375,24

1 K 111151121.S

Kosenie trávnika do 1000 m2 s naložením na dopravný 
prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením 
parkového v rovine aiebo na svahu do 1:5

m2 43,000 10,00 430,00

2 K 183406214.S Prerezanie trávnika s prisevom trávneho semena m2 43,000 2,50 107,50

3 K 183410010.S
Vertikutácia trávnika plochy do 500 m2 v rovine aiebo 

na svahu do 1:5 vrátane pieskovania
m2 43,000 2,00 86,00

4 K 18485201O.S
Hnojenie trávnika umelým hnojivom v rovine aiebo na 
svahu do 1:5

m2 43,000 0,25 10,75

5 M hnojivo-travnik
dlho pôsobiace kombinované hnojivo, aplikačná dávka 
cca 30-40 g/m2 (ref. typ EasyGreen Mini 12, aiebo 
ekvivalent v rovnakej aiebo vyššej kvalite)

l<9 1,720 0,90 1,55

W  43*0,04 1,720

6 K 185803111,S

Ošetrenie trávnika bez ohľadu na spôsob založenia, t.j. 
pokosenie so zhrabaním, naložením hrabanky na 
dopravný prostriedok s odvozom do 20 km a so 

zložením v rovine aiebo na svahu do 1:5

m2 43,000 1,00 43,00

7 K 181301103.S

Rozprestretie a urovnanie ornice s príp. nutným 
premiestnením hromád aiebo dočasných skládok na 
miesto spotreby zo vzdiai. do 30 m v rovine pri siivisiej 
ploche, do 500 m2, hrúbky vrstvy do 220 mm

m2 15,500 1,20 18,60

8 M realiač.zemina_D
doprava - realizačná zemina (ref. typ záhradná zemina 
špeciái (certifíkovaná ÚKSUP))

m3 3,751 49,00 183,80

9 M
substrat-
vysadbov

kvalitný výsadbový substrát - realizačná zemina, napr. 
záhradná zemina špeciái (certifikovaná ÚKSUP, 
osievaná záhradná zemina s pridanou minerálnou 
frakciou (triedený štrk)), vrátane 15% rezervy na 

uľahnutie

m3 3,751 60,00 225,06

W  "záhonové plochy - násyp substrátu v hmbke 22 cm"15,5*0,22 3,410 
W  3,41*1,1'Prepočítané koeficientom množstva 3,751

10 K 183205111.S

Založenie záhonu pre výsadbu rastlín s urovnaním a s 
prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, 
odvozom do 20 km a so zložením v rovine aiebo na 
svahu do 1:5 v hornine 1 až 2

m2 15,500 1,20 18,60

11 K 183101211.S

Hĺbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín v hornine 1 až 4 
s výmenou pôdy do 50%, s prípadným naložením 
prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, 

odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v 
rovine aiebo na svahu do 1:5 objemu do 0,01 m3

ks 47,000 1,20 56,40

12 M
AG-0100-0005-
075

Substrát záhradnícky 75 i ks 1,000 12,00 12,00

13 K 183204112.S
Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s 
jednoduchými koreňmi trvaliek

ks 47,000 1,00 47,00

14 M TI
Caiamagrostis acutifiora 'Overdam' - smiz ostrokvetý, 
min. 1L

ks 19,000 4,90 93,10

15 M 72
Pennisetum aiopecuroides 'Ham ein '- perovec 
psiarkovitý, min. ÍL

ks 28,000 4,90 137,20

16 K 184921093.S

Mulčovanie vysadených rastlín s prípadným naložením 
odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20km a 
so zložením pri hr. mulču nad 50 do 100 mm v rovine 
aiebo na svahu do 1:5

m2 15,500 1,20 18,60

17 M
PP-0310-0005- 
080

Muičovacia kôra, napr. smreková, bal cca 70 i ks 16,000 8,50 136,00

18 K 185804111.S

Ošetrenie vysadených kvetín, t.j. vypietie s prípadným 
odstránením odkvitnutých častí rastlín, s naložením 
odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a 
so zložením v rovine

m2 15,500 2,50 38,75

19 K 185804312.S Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 1,525 12,00 18,30

W  (47*5)/1000 0,235 
W  "trávnik-5i/m2-opakovanie 6x"(43*0,005)*6 1,290 
w  Súčet 1,525

20 M 0B2110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby m3 1,525 12,00 18,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K 936104101,3
Montáž dreveného kola s lanom - ohradenie 
výsadbových plôch záhonov

ks 38,000 8,00 304,00

22 M
PP-0712-0001-
000

Kôl drevený frézovaný, so špicom, dĺžka 100 cm, 
priemer 6 cm, s vyvŕtanými dierami pre lanko s 
priemerom min. 10 mm -2  x, vrátane 3% stratné

ks 41,200 5,00 206,00

w  40*1.03 'Prepočítané koeficientom množstva 41,200

23 K 936104101.82
pretiahnutie a natiahnutie jutového lana cez drevené 
koly

ks 37,600 1,60 60,16

W  "dĺžka oplotenia zálionov" (12,1 +6,7)*2 37,600

24 M 1650367800
Povraz jutový, stáčaný, priemer min. 10 mm, vrátane 
3% stratné

bm 38,728 2,70 104,57

p Poznámka k  položke:

dĺžka: 15 m , hmotnosť: 0,8 kg

W  37,6*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 38,728

D 99 Presun hmôt HSV 64,24

25 K 998231311.S
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne bez zvislého presunu

t 0,584 110,00 64,24
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údaje o všetkých známych subdodávateľov na predmet zmluvy Príloha č. 4

v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Na realizácii predmetu zákazky: „Úprava detského ihriska -  MČ Karlova Ves“

^  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami 

I I sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

Subdodávateľ (obchodné 

meno/názov, sídlo/miesto 

podnikania, ICO)

Predmet subdodávok
Podiel 

v %

Osoba oprávnená konať za 
subdodávateľa* 

(Meno a priezvisko)

Adresa trvalého 
pobytu*

Dátum
narodenia*

*Vyplňa úspešný uchádzač v rámci poskytnutia súčirmosti pred podpisom zmluvy o dielo 

V Oravskom Veselom, d ň a ................................................
a Simurdova,

Pozn.:
V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným 
uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.
Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným uchádzačom bude realizovať pre uchádzača určité 
plnenie v zmysle predmetu zákazky. Percentuálny podiel ich plnení je  z celkovej ceny diela s DPH.


