Zmluva o dielo é. MAGSP2400016
uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,0bZ")
{dalej len ,Zmluva")

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sidlo: Primacidlne ndmestie 1, 814 99 Bratislava

ICO: 00 603 481

DIE: 2020372596

IC DPH: SK 2020372596

bankové spojenie:  Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

gislo G€tu (IBAN):  SK23 7500 0000 0000 2582 7143

§tatutarny zastupca: Ing. Igor Just, riaditel Sekcie vystavby v zmysle Podpisového poriadku
(dalej len ako ,Objednavatel™)

a

Zhotovitel': CEPIS, s.r.0.

sidlo: Sidonie Sakalovej 170/20, 014 01 Bytca

zapis: v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel Sro, viozka &.
55905/L

ICO: 46 490 080

IC DPH: 5K 2023399576

DIC: 2023399576

Oddiel: Sro

bankove spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo UCtu (IBAN): SK67 5600 0000 00314211 6002
zastupena: Mgr. Stefan Cedzo, konatel

(d'alej len ako ,Zhotovitel™)

(spoloéne Objednavatel a Zhotovitel jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana,” spolocne dalej aj
ako ,Zmluvné strany”)

za nasledovnych Zmluvnymi stranami dohodnutych podmienck:
Preambula

Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok pouZitia postupu zaddvania podlimitnej zakazky podla
§ 112 ods. 7 pism. b) zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,zdkon o verejnom
obstaravani” alebo ,ZVO"), na predmet zakazky ,Asanacia objektov a likvidacia
aredlovych sklddok odpadu - Uranova“, ktora bola vyhlasena zverejnenim vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 41/2024 zo difa 27.02.2024, zn. 6330-WYP.

Zmluvné strany berd na vedomie, Zze Objednavatel podla § 11 ods. 1 zédkonha o verejnom
obstardvani nesmie uzavriet zmluvu, koncesni zmluvu alebo ramcovi dohodu
s uchadzadom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora a nie sU zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych
subdodavatelia, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
a nie sU zapisani v registri partnerov verejného sektora.



Zhotovitel prehlasuje, Ze je apocas celého trvania Zmluvy ostane zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zinysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit, aby kazdy jeho subdodavatel, ktory sa podiela na plneni
Zmluvy a ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, bol poéas
celého trvania Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zdkona
€. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, ak sa na neho povinnost zapisu vztahuje.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Clanok |
Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitela, Ze pre Objednavatela vykond
vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné ndklady as odbornou
starostlivostou dielo a toto dielo mu odovzda podla podmienok Zmluvy. Dielom podla
Zmluvy je realizdcia buracich prac a odstrdnenie stavby: ,Asandcia objektov a
likvidacia arealovych skladok odpadu - Uranova”, ktoré sa nachadza v katastralnom
Uzemi Ruzinov na parcele registra ,C” €. 15680/8 a parcele registra ,C" &. 15680/14
zapisanych na LV €. 1 a taktieZ na prisludne] Casti parcely registra ,C" &. 22218/2
zapisanej na LV €. 326. Stavba - Asanacné prace sa tykaju objektu SO 0.1 budovy C,
budovy D, budovy E a ich spéjajucich chodbovych objektov (dale] len ,Dielo”).

Dielo je podrobne Specifikované a upresnené nasledovnymi podkladmi:
~ Priloha&.1 Opis predmetu zakazky
— Prilohaé. 2 Ponuka a vykaz vymer
— Priloha €. 3 Realizaéna projektovd dokumentacia asanacnych prac

Pre vyli€enie pochybnosti, Specifikacia Diela zahifia aj vysvetlenia, opravy a lpravy
k dokumentom podla predoslého bodu v procese verejného obstaravania.

Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie diela podla bodu 1.1 musi zhotovite!
zabezpedit najma, nie viak vyluéne tieto ¢innosti, doklady a dokumentacie:

a) Dokumentaciu (protokol) vyty&enia stavby pred a po zrealizovani blracich prac,

b) Dozor nad bezpecnostou prace na stavenisku § 3 a § 6 ods. 1 a2 v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. — koordinator bezpeénosti,

¢) Nepretrzitu pritomnost zodpovedného stavbyvedlceho po&as riadnej pracovnej
smeny,

d) Aktualizciu a dopracovanie projektov organizacie dopravy pocas vystavby a plan
organizacie dopravy ( dalej len ako ,POD") trvalého dopravného znadenia a ich
odsuhlasenie odbornou komisiou oddelenia dopravy Magistratu hlavného mesta
SR Bratislava ( dalej len ako ,, OK OD MG BA"),

e) Vyhotovenie sprav o odbornych prehliadkach a odbornych skiskach vyhradenych
technickych zariadeni zdvihacich a elektrickych podla vyhiadky MPSVaR SR
¢. 508/2009 7.z,

f) Dodanie dokladov o vyuZiti a zneSkodneni odpadov, ktoré vzniknud realizéciou
diela, pri asanacnych pracach,

g) Geodeticku dokumentaciu skutoéného vyhotovenia ostavajucich objektov,

h) Priebezna fotodokumentdcia realizacie prac s popisom,

i) Plan starostlivosti o zelen,

J) Manudly prevadzky a spOsob ochrany a zabezpeéenia ostédvajucich objektov,
(objekt A, objekt B, jestvujuce arealova oplotenie}, proti ich po3kodeniu pocas
realizacie asanagnych prac,

k) Zabezpecenie a strdZenie staveniska proti vstupu Nepovolanych osdb do jej
prevzatej ¢asti Zhotovitelom.

[ ]



1.5.

1.6.

2.1

2.2,

2.3.

2.4.

Objednavatel sa zavdzuje riadne a véas vykonané Dielo od Zhotovitela prevziat
a zaplatit Zhotovitelovi dohodnutu cenu vo vyske a spésobom uvedenymi v clanku I
tejto Zmluvy.

Pre vyli¢enie pochybnosti, recyklaciou sa rozumie priprava a triedenie stavebného
odpadu na poZadované vstupy {napr. delenie na mensie kusy, rozstrihavanie,
oddelovanie armatlry, oddelovanie skla, oddelovanie plastov, apod.)
alebo spracovanie materidlu na recykldt priamo na stavbe a odvoz odpadu
na recyklacné stredisko alebo odpredaj zrecyklovaného materidlu na stavbe {(dalej
len “recyklacia odpadu”).

Clanok Il
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je povinny zaplatif Zhotovitelovi
za riadne av€as vykonané Dielo cenu vo vyske 47.693,28 (slovom:
§tyridsatsedemtisic§eststodevatdesiattri euro dvadsatosem centov) eur bez DPH, o
predstavuje sumu 57.231,94 ( slovom: patdesiatsedemtisicdvestotridsatjeden euro
devatdesiatstyri centov) eur s DPH.

Podrobna Specifikdcia ceny celého Diela tvori Prilohu €. 2 ,Ponuka a Vykaz vymer”
(Rekapitulacia nakladov stavby celkom aocenené vykazy vymer a slpisy prac
a doddvok stavby.)

Cena za vykonanie Diela podla odseku 2.1. Zmluvy je stanovend v zmysle § 3 zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov v sulade s vyhlaskou MF SR
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon o cenach v zneni neskorsich predpisov
a predstavuje odplatu za spinenie vietkych zmluvnych zavdzkov Zhotovitela
vyplyvajlcich zo Zmluvy a zahrila vietky naklady a vydavky Zhotovitela na splnenie
Zmluvy, t. j. na riadne a v€asné zhotovenie a odovzdanie Diela, vratane potrebného
materialu, dopravy, licencnych poplatkov, primeraného zisku, nikladov za vSetky
¢innosti, doklady a dokumenty ku kolauddcii, ndkladov na oznacenie stavby Udajmi
podla nariadenia o odstraneni stavby a nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko,
vyty&enie existujlcich inZinierskych sieti, vytyéenie stavby, bezpe&nostné opatrenia,
atesty, certifikdty, Kkonirolné skusky, sprdvy o vychodiskovych odbornych
prehliadkach a odbornych skiskach vyhradenych technickych zariadeni, aktualizaciu
projektov organizacie dopravy pocas buracich prdc a POV docasného dopravného
znadenia aich odsudhlasenie Objednavatelom, odsuhlasenie dopravnych tras,
naklady na zariadenie staveniska, jeho prevadzku a likvidaciu, vratane zabezpecenia
potrebnych energii, strdZenie staveniska, jeho zabezpecenie proti vstupu cudzich
os6b, Uhradu za uzZivanie verejného priestranstva, miestne poplatky, odvoz
a poplatky za skladku a likvidaciu vyburaného materidlu, vodorovnu a zvisli dopravu
materidlu, naklady za stazené podmienky, Uzemné a prevadzkové vplyvy, pracu
v noci a v dioch pracovného pokoja, ndklady suvisiace s BOZP aochranou pred
poZiarom a pod. Podrobna Specifikacia ceny Diela (poloZkovy rozpocéet stavebnych
objektov) tvori Prilohu €. 2 ,Ponuka a vykaz vymer” tejto Zmluvy.

Podkiadom pre dhradu ceny diela si faktiry vystavené Zhotovitelom po vzniku
naroku Zhotovitela na zaplatenie ceny podfa tohto €lanku.

Podkladom pre vystavenie faktliry bude zhotovitelom vystaveny polozkovy supis
skutoéne vykonanych priac a dodavok s vykazom vymer, potvrdeny technickym
dozorom Objednévatela do 5 pracovnych dni od doruéenia a tento poloZkovy supis
bude prilohou kaZdej vystavene] faktury a bude tvorit jej neoddelitelnu sucast.



2.5.

2.6.

27.

2.8.

Povinnou prilohou faktlry je aj podpisany preberaci protokol alebo Ciastkovy
preberaci protokol (v pripade, ak v zu¢tovacom obdobi prebehlo preberacie konanie
podla tejto Zmluvy) a supis prac za prislusné zucétovacie obdobie, ktory v sulade
so Zmluvu preukazuje dodanie, vykonanie alebo paskytnutie plnenia alebo ucelenegj
gasti plnenia, ktoré je predmetom fakturacie prisludne] faktdry. Sdpis prac je
Zhotovitel povinny vyhotovit ako polozkovy supis skutoéne vykonanych prac
a dodavok, pricom supis prac musi byt potvrdeny Objednavatelom.

Zmluvné strany sa dohodii na dvoch fakturacidch po zrealizovani a protokolarnom
odovzdani kazdej samostatnej fazy predmetu diela zadefinovanej v tejto zmluve.

Faza 1-- Asanacia objektov C,D,E a prislusnych chodieb
Faza 2 - Likvidacia arealovych skladok odpadu

Faktary musia mat vSetky naleZitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Faktira musi obsahovat
aj nasledovné udaje: odvolavku na &islo tejto zmluvy, prip. dodatku, nazov stavby,
popis plnenia v zmysle predmetu tejto zmluvy a Cislo bankového Uétu. Ak faktira
nebude obsahovat spravne Udaje alebo prilohy podla tejto Zmluvy, Objednavatel je
opravneny takdto fakturu vratit Zhotovitelovi spolu s oznaéenim nedostatkov, pre
ktore bola vratena.

Zmluvné strany sa dohodli a Objednavatel sudhlasi, aby Zhotovitel v zmysle § 71
ods. 1 pism. b) zédkona ¢. 2222004 Z. z. o dani z pridane] hodnoty v zneni neskorsich
predpisov Uctoval Odmenu resp. iny narok podla tejto Zmluvy elektronickou faktdrou
a Zhotovitel bude vystavovat a zasielat Objednavatelovi elektronicku faktiru na
zaplatenie Odmeny alebo inych ndrokov podla tejto Zmluvy. Zmluvngé strany sa
dohodil a berd na vedomie, Ze elektronicka faktura je plnohodngtnou nahradou
faktury v papierovej forme a riadnym danovym dokladom. Pre vyliéenie pochybnosti
plati, Ze Zhotovitel nie je povinny elektronickd faktdru podpisat zarué¢enym
elektronickym podpisom podla osobitného predpisu. V pripade zasielania
elektronicke] faktury Zhotovitel nebude zasielat Objednavatelovi v papierovej
podobe ani prilochy, ktoré sd slcastou elektronickej faktiry. Zhotovitel bude
dorucovat Objednavatelovi elektronicku faktiru formou elektronickej posty, a to na
uréenu e-mailovid adresu: efaktura@bratislava.sk, resp. ind e-mailovy adresu neskér
pisomne oznamenu Zhotovitelovi najmenej 5 pracovnych dni pred uc¢innostou tejto
zmeny, ako dokument PDF (s priponou * pdf). Objednavatel vyhlasuje, Ze ma pristup
k uréenej e-mailove] adrese a Ze si je vedomy skutocnosti, Ze Udaje spristupnené mu
v elektronickej fakture dorucenej mu na uréenu e-mailovl adresu su dbéverné
informdcie, ktoré je kazda zmluvna strana povinnad utajovat, okrem pripadov, v
ktorych je ich spristupnenie trete] osobe vyzadované platnymi pravnymi predpismi.
Elektronickd faktura sa povaiuje za doruenud najneskér v prvy pracovny den
nasledujici po dni jej preukdzatelného odoslania Objednavatelovi prostrednictvom
elektronickej posty na uréenu e-mailovl adresu, pricom splatnost elektronickej
faktury je 30 dni od jej dorucenia. Objednavatel sa zavazuje bez zbytoéného odkladu,
najneskdr viak do 2 pracovnych dni, ozndmit Zhotovitelovi, ak mu elektronicka
faktura nebola doruCena v den, v ktory mu obvykle v predchadzajucich mesiacoch
bola doruc¢ena alebo v posledny defi lehoty, v ktorej mu mala byt podla Zmluvy
dorucena.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia objednavatelovi, pricom
plati, Ze odmena sa povazuje za uhradenud diiom odpisania finanénych prostriedkov
z bankového Uctu objednavatela v prospech zhotovitela. Nakolko stéastou Diela nie
je Ziaden objekt, na ktory je potrebné ziskat kolaudaéné rozhodnutie, faktdry sa budu



2.9,

2.10.

2.11.
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2.13.

2.14.

2.15.

vystavovat po protokoldrnom vzdjomnom odovzdani a prevzati jednotlivych
ucelenych &asti Diela medzi zastupcom zhotovitela a objednavatela. Zhotovitel je
opravneny vystavit faktlry aZ po ukonceni preberacieho konania/ konani vratane
giastkového preberacieho konania podfa €l V tejto Zmluvy a obdrzani
Objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu podia Cl. V tejto Zmluvy.
Nedielnou sacasfou podkladov oboch preberacich konani bude aj predloZenie
Vaznych listkov od odpadaov, ktorych pévod vzniku bol dokazatelne na danej stavbe.

V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat nalezitosti uvedené v ods. 2.4. aZ 2.6. tejto
zmluvy, objednavatel je opravneny vrétit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom
pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut
dorugenim opravene] faktury objednavatelovi.

Objednavatel si spinf svoj zavazok zaplatit cenu alebo jej Cast bankovym prevodom
fakturovanej sumy v prospech G¢tu Zhotovitela, ktory je uvedeny v Zmluve. Za den
zaplatenia fakturovane] sumy sa pre Ucely tejto Zmluvy povazuje den odpisania
penaznej sumy z Uty Ohjednavatela na Uucet Zhotovitela.

Cenu je moZné menit len na zaklade niektorého z dévodov uvedenych v ustanoveni
§ 18 zdkona o verejnom obstardvani, a to len po vzdjomnej dohode Zmluvnych stran
a vZdy len formou pisomného dodatku k Zmluve.

V pripade vzniku naviac prac, ktoré vyplynuli z dévodu potreby zmeny alebo
doplnenia Diela v priebehu realizacie Diela, a ktorych vykonanie je potrebné na riadne
dokoncenie a odovzdanie Diela, pripadné zmeny stavebnych materidlov a dodavok
alebo inych zmien vyvolanych zo strany Objedndvatela ovplyviujicich cenu, budu
predmetné prace, ich rozsah a zmena ceny prerokované, odstihlasené a dorie3ené
medzi Objednavatelom a Zhotovitelom prostrednictvom pisomného dodatku k tejto
Zmluve.

Cena za vykonanie pripadnych naviac prac sa dohodne na zaklade jednotkovych cien
zo stfaZnej ponuky, v pripade, Ze sufaZzna cena neobsahuje poloZky, ktoré su
predmetom naviac prdc, plati, Ze ocenenie naviac prac vykona zhotovitel podla
Triednika stavebnych prac (metodicky pokyn MVRR SR €. 1/2004), a na zaklade
aktudlneho cennika stavebnych prac ,,CENKROS", v pripade atypickych poloziek,
ktoré sa nenachadzaju v aktudlnom cenniku stavebnych prac ,,CENKROS", musia byt
tieto ceny poloziek vopred predlozeng a odsuhlasené Objednéavatelom.

Zalohové platby a preddavkové platby Objednavatel Zhotovitelovi neposkytuje.
Zadrzné

2.15.1. Objednéavatel zadrzi:

a) z kazdej iastkovej faktiry na vyplatenie pat (5) percent za Ucelom
pokrytia pripadnych nakladov na odstranenie vad a vypratanie Staveniska
a

b) z faktury pre fazu 1 - Asanacia objektov C,D,E a prislusnych chodieb sumu
o ktori bola vo verejnom obstaravani zvyhodnend ponuka Zhotovitela pri
kritériu ,Recyklacia a zhodnotenie odpadu nad pozadovany rozsah".

¢) zfaktury pre fazu 1 - Asanacia objektov C,D,E a prisludnych chodieb sumu
o ktoru bola vo verejnom obstardvani zvyhodnena ponuka Zhotovitela pri
kritériu ,Nakladanie s plastovymi oknami®.

2.15.2. Objednavatel vyplati Zhotovitelovi Zadriné podla odseku 2.15.1 (a) tejto
Zmluvy do tridsiatich {30) dni od Prevzatia Diela. Objednavatel je opravneny
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jednostranne zapoditat svoje splatné, ako aj nesplatné pohfadavky vodi
pohladavke Zhotovitela na vyplatenie zddrZného podla predchadzajice] vety.

2.15.3. Objednavatel vyplati Zhotovitelovi Zaddrzné podla odseku 2.15.1 (b) tejto
Zmiuvy do tridsiatich (30} dni od Prevzatia Diela a od poskytnutia primeraného
ddkazu o tom, Ze pripravil a odovzdai na recyklaciu mnozstvo odpadu
dekiarované v ponuke v procese verejného obstaravania. Za primerany dékaz
mozno povazovat dokiady o recykidcii stavebného odpadu, pripadne jeho
odovzdani na recykiaciu a zhodnotenie aiebo o jeho vyvezeni na riadent
skiadku, alebo o jeho likvidacii povolenym spésobom. Objednavatel je
opravneny jednostranne zapocditat svoje splatné, ako aj nesplatné pohladavky
voc&i pohladavke Zhotovitela na vyplatenie zadrzného podla odseku 2.15.1 (c)
tejto Zmiuvy.

2.15.4. Objednavatel vyplati Zhotovitelovi Zadrzné podla odseku 2.15.1 (c) tejto
Zmluvy do tridsiatich (30) dni od preukédzania opdtovného pouZitia aiebo
recyklacie oklen. Preukazanie opdtovného pouzitia okien je mozné obhliadkou
Zo strany zamestnanca Objednavatela, resp. fotodokumentaciou z viditelnym
sériovym ¢&islom okna. Recyklacia okien sa preukazuje potvrdenim od
recyklaéného zariadenia (musi mat opravnenie na spraclvanie spracovanie
odpadov podla ginnosti R3).

2.15.5. Podas doby zadrzania podla odseku 2.15.1 tejto Zmiuvy nie je Objednavatel
v omeskani so zaplatenim svojich pefaznych zavdzkov voli Zhotovitelovi
a Zhotovitelovi nevznikne ndrok na Ziadne zédkonné ani zmluvné sankcie.

Clanok Il
Lehota na vykonanie a odovzdanie diela

Objednavatel protokolarne odovzda zhotovitelovi stavenisko v lehote do 14 dni po
nadobudnuti Uginnosti tejto Zmluvy tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat prace
v sulade s projektovymi podkladmi a s podmienkami zmluvy.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko formou protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska a zacat realizovat stavebné prace do 7 (slovom: siedmych) kalendarnych
dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy od Objednavatela na zaéatie stavebnych prac
a ukongit ich najneskér do 45 kalendarnych dni od ocdovzdania staveniska.

Zhotovitel' je povinny najneskdr v defn odovzdania staveniska Objednavatelovi
predlozit:
a)  vsetky technologické postupy prac, ktoré sa budd realizovat na stavbe,
b)  svoj ndvrh plédnu organizacie vystavby vychadzajuci z TP Buracich prac,
c)  spdsob separacie stavebného odpadu a postupnost jeho vyvozu zo
staveniska,
d) pian BOZP,
e)  stavebny dennik s uvedenim terminu a zapisu o zahajeni prac,

Zhotovitel najneskdr 5 (slovom: pat) kalendarnych dni pred zacatim prac predlozi
Objednavatelovi v pisomnej forme &asovy harmonogram realizacie Diela a Plan
organizacie vystavby (dalej len ,POV"). Objednavatel ma pravo tento Casovy
harmonogram pripomienkovat v lehote do 5 (slovom: piatich) kalendarnych dni po
jeho predloZeni, pricom Zhotovltel je povinny jeho pripomienky bez zbytoéného
odkladu zapracovat. Po odsuhlaseni éasového harmonogramu je Zhotovitel povinny
ho dodrziavaf, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.



3.5

3.6.

3.

3.8.

3.8

3.10.

3.1,

312

3.13.

3.14.

Zhotovitel Je povinny protokoldrne odovzdat Objedndvatelovi vykonané Dielo
alebo ucelend ¢ast Diela do 3 {troch) kalendarnych dni od ukoencenia stavebnych
prac, formou pisomného preberacieho protokelu vratane stpisu prac v zmysle &l. 2.4
a v stlade s podmienkami uvedenymi v ¢l V tejto Zmiuvy.

Zhotovitel je povinny na viditelnom mieste stavbu oznacit tabulou s Udajmi podla
§ 43i ods. 3 zakona ¢.50/1976 Zb. o Uzemnom plénovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel pred zaatim stavebnych prdc na stavenisku viditelne umiestni oznamenie
podla prilohy ¢&.8 knariadeniu viddy SR & 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Zhotovitel zabezpedi vyty&enie trasy podzemnych inZinierskych sieti stvisiacich so
zhotovenim diela pred zadatim stavebnych prac za Géasti ich spravcov. V pripade
kolizie s objektom je zhotovitel povinny ich ochranit, resp. zabezpecif ich preloZenie
v stlade s platnymi predpismi. Na ur&enie hibky uloZenia podzemnych sieti je pred
zacdatim stavebnych prac povinny ruéne vykopat overovacie sondy. Vietku
dokumentéciu k vyty€eniu podzemnych inzinierskych sieti je povinny zhotovitel
odovzdat objednavatelovi.

Zhotovitel zabezpeéi povolenia o uzavierke dotknutych komunikacii v suvislosti
s rozkopavkami, pripadne povolenia na zaujatie verejného priestranstva, ako aj dalsie
potrebné povolenia.

Zhotovitel musi zabezpelit poCas realizdcie stavby bezpeCnost na stavenisku,
prejazdnost verejnych komunikécii, prijazdy do vedfajSich objektov, pristupy pre
vozidla policie, rychlej zdravotnej pomaoci a hasiéskeho zéchranného zboru.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na stavenisku poriadok a €istotu, odstrafovat odpady
ako aj nedistoty vznikajice jeho pracami v sdlade so zakonom & 79/2015 Z.z.
o odpadoch v platnom zneni a ukladat ich na skldadkach odpadov, ktorych
prevadzkovanie je povolené prislusnym uUradom. Taktiez je povinny zabezpedit
odstrafovanie necistdt spdsobenych jeho ¢innostou na verejnych komunikaciach pri
vykone prac.

Od odovzdania staveniska objednavatelom zhotovitelovi az do prevzatia
zhotoveneho diela bez vad a nedorobkov objednavatelom, je zhotovitel povinny
stavenisko vyuzivat vylucne len pre potreby plnenia predmetu zmluvy a zabezpedit
ochranu majetku objedndvatela, ktory je predmetom zmluvy pred poSkedenim
a zneuzitim. Pogas tejto doby zndsa nebezpefenstvo Skody na zhotovovanej veci
zhotovitef.

Ak v slvislosti so zadatim préac na stavenisku bude potrebné umiestnit do¢asné, alebo
premiestnit jestvujice dopravné znacky podla predpisov ©o pozemnych
komunikacidch, zhotovitel sa ich zavdzuje na vlastné naklady obstarat spolu
s komplexnym projektom organizacie dopravy ako aj s tym suvisiace prace, pri¢om
Zza jeho vyhotovenie zodpoveda zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je zhotovitel povinny umiestnit na pozemkoch objedndvatela. Povolenie
na dodasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky sa zavazuje obstarat a
poplatky za ne znasat zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty
¢as uzivania je povinny uhradzat zhotovitel.

Prevadzkové, sociadlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska je povinny
zabezpelit zhotovitel v stlade s projektovou dokumentéciou. Zhotovitel je povinny



3.15.

4.1.

4.2

4.3.

4.4,

4.5.

najneskoér 5 (pat) dni pred zacatim prac predlozif objednavatelovi v pisomnej forme
Pldn organizacie vystavby spolu s harmonogramom prac. Prevadzkové, socidlne,
vyrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia staveniska si
zabezpeduje zhotovitel pa vlastné naklady. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou zmluvne]
ceny podla Cl. II. tejto zmluvy.

Najneskdr do 7 dni po prevzati zhotoveného diela objednavatelom, je zhotovitel
povinny vypratat stavenisko a uviest do povodného stavu, a to aj tie jeho Casti, ktoré
boli reallzaciou diela dotknuté a nie su predmetom plnenia podla tejto zmluvy.

Clénok IV
Podmienky vykonania diela

Zmluvne strany su povinné poskytnut si navzajom vSetku potrebni sucinnost
pri vykonani Diela, najmd sa vzajomne informovat o vSetkych skutoCnostiach
délezitych pre riadne plnenie Zmiuvy. Objedndvatel je v ramci sucinnosti povinny
zabezpecit nariadenie odstrénenia stavby.

Miesto plnenia je uvedené v &l | tejto zmluvy: Aredl na Urdnovej ul. €. 2 v Bratislave.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky prace na Diele vykona v sulade s plathou
legislativou, predpismi a rozhodnutiami tykajucimi sa prac v Case ich realizacie
a prislusnymi STN.

Zhotovitel je povinny zabezpeif na vlastné naklady minimalne jedného
stavbyvedtceho na ¢innosti pozemné stavby alebo inZinierske stavby zodpovedného
za riadenie stavebnych prac. Stavbyvedlci musi splfiat podmienky preukazané
dokladom o odbornej spdsobilosti stavbyvediceho vydanym alebo notifikovanym
podla zakona ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v zneni neskordich predpisov v overenej képii s originadlom
odtlacku pediatky a s origindlom podpisu odborne spdsobilej osoby (stavbyvedici)
alebo inym ekvivalentnym dokladom, napr. uvedenim eviden&neho Cisla
dohladatelného v zozname SKSI.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpedif, aby sa na plneni poZadovaného Ciastkového
plnenia podielal stavbyveduci (kl'u¢ovy odbornik), prostrednictvom ktorého
preukazoval splnenie podmienok Gcasti technickej spdsobilosti alebo odborngj
sposobilosti v procese verejného obstaravania. Zoznam odbornikov je sucasfou
prilohy &. 4 Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a kiu€ovych odbornikov. Zhotovitel je
zdroveh povinny bezodkladne (max do 7 pracovnych dni} nahradit kli€ového
odbornika nespifajiceho poZiadavku podia ods. 4.4., kligovym odbornikom
splfiajicim poZiadavku podla ods. 4.4. Zhotovitel je povinny navrhnit nahradenie
kfi€ového odbornika v nasledujucich pripadoch:

al umirtie;
b)  choroba alebo Uraz zabranujluce klu¢ovému odbornikavi riadne plnif svoju
Ulohu;

¢)  ak sanahradenie tohto klti¢ového odbornikova stane nevyhnutnym z iného
ddvodu, ktory Zhotovitel nemohol ovplyvnit (vypoved, vzdanie sa funkcie
a pad.).
Ak je potrebné kltu€ového odbornika nahradit, novy kltigovy odbornik musi spifiat
pozZiadavky tykajice sa vzdelania, kvalifikacie, skusenosti a odbornej praxe
vyZadované v ramci podmienok Géasti vo verejnom obstardvani. Ak Zhotovitel nie je
schopny zabezpelif takéhoto klicového odbornika, Objedndvatel odstipi od
Zmluvy, ak je ohrozené riadne plnenie Zmluvy.



4.6. Zhotovitel sa zavazuje po&as trvania tejto Zmluvy, a to najma pri vykone stavebnych
prac dodrziavat v plnom rozsahu vsetky platné pravne predpisy, v opaénom pripade
zodpovedd Objednavatelovi za vSetky $kody, ktoré Objednavatelovi nesplnenim
tohto odseku vznikli.

4.7. Zhotovitel sa zavazuje pri vykone stavebnych prac dodrziavat vietky platné predpisy
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a na vlastné naklady zabezpedit koordinatora
stavby pre bezpecnost a ochranu zdravia pri praci {musi byt uvedeny v zozname
subdodavatelov a klucovych odbornikov podla Prilohy &. 4 tejto Zmluvy) podla
platnych pravnych predpisov vratane projektu organizacie vystavby, ato aZz do
odovzdania a prevzatia Diela.

4.8. Pred zaciatkom stavebnych prac a v pripade potreby aj priebezne polas prac je
Zhotovitel povinny vietky zmeny v projekte konzultovat s projektantom, ktory bude
pri realizacii poskytovaf autorsky dozor.

4.9. Pred zacatim stavebnych prac je Zhotovitel povinny zabezpedit vytyéenie vietkych
podzemnych inZinierskych sieti ich spradvcami. V pripade kolizie s objektom je
Zhotovitel povinny ich ochrénit, resp. zabezpedit ich prelozenie v sdlade s platnymi
predpismi.

4.10. Ak v suvislosti so zaCatim préac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch,
Zhotovitel sa ich zavdzuje na vlastné naklady obstarat spolu s komplexnym
projektom organizacie dopravy ako aj s tym slvisiace prace, pricom za jeho
vyhotovenie zodpoveda Zhotovitel. Vietky plochy a objekty zariadeni staveniska je
Zhotovitel povinny umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do¢asné
uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopdvky sa zavazuje obstarat a poplatky
za ne znasat Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢éas
uZivania je povinny uhradzat Zhotovitel.

4.11. Prirealizacii stavebnych préc, krizovani podzemnych inZinierskych sieti je Zhotovitel
povinny dodrziavat vietky predpisy a platné pravne normy STN.

4.12. Zhotovitel ma povinnost zachovat a chranit dreviny na pozemku. V projektovej
dokumentacii {Priloha €. 3) si oznafené dreviny, ktoré maju byt chranené ako aj
navrhovany spbsob ochrany drevin,’

4.13. Zhotovitel mbZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju poZadovani
kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok
a v primeranom ¢ase a sl dostatoéne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi
a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhldsky MPSVaR 147/2013 Z. z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti. Zhotovite! je zodpovedny za
to, Ze praceneschopnost, dovolenky a ind absencia pracovnikov neovplyvnia plnenie
povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy a nebudu sa povazovat za zasah vysdej
moci (vis maior). Zhotovitel je povinny dodrziavat opatrenia na ochranu majetku
Objednavatela a tretich osdb. Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom je tato Zmluva, preukazal splnenie podmienok uéasti uréenych podfa § 34
ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani osobou podla § 34 ods. 3 zdkona

! Dostupné online: hitp://www.sIpk.sk/eldo/2018/d1/9788055218960/9788055218960.pdf




4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

0 verejnom obstardvani, musi tato osoba redlne vykondvat stavebné prace alebo
sluZby, na ktoré kapacity poskytla.

Zhotovitel' vyhiasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze v plnom rozsahu dodrZiava
a zabezpeduje dodrziavanie v3etkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov
v oblasti nelegdlneho zamestnavania (dalej aj ako ,Pracovnopravne predpisy"),
a to predovietkym zdkona ¢. 311/2001 Z. z. Zékonnika prace v znenl neskorsich
predpisov a zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel
tymto vyhlasuje, 2e si je plne vedomy vsetkych povinnosti, kioré pre neho
z Pracovnopravnych predpisov vyplyvaju a zavédzuje sa ich dodrziavat poéas celej
doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje najmd zamestnavat
zamestnancov legdlne a neporuSovat tak zakaz nelegdlneho zamestnavania
upraveny v Pracovnopravnych predplsoch.

Zhotovitel' je povinny zhotovif Dielo vlastnymi kapacitami. Zhotovitel viak méze
poverit vykonanim ¢asti Diela aj iny pravny subjekt, t. j. svojich subdodavatelov.
Subdodavatel musi spifiaf vetky zakonné poZiadavky, a to aj vo vztahu k zakonu
o verejnom obstaravani. Zhotovite! zodpovedd za riadne vykonanie Diela pocas
celého trvania tejto Zmluvy, a to bez ohladu na to, &i Zhotovitel sam vykonal Dielo,
alebo vyuZil na vykonanie Diela subdodavatelov. Objednavatel nenesie akikolvek
zodpovednost voCi subdodavatelom Zhotovitela. Zhotovitel garantuje podpisom
tejto Zmluvy spésobilost subdoddvatelov na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy.
Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného
v prilohe &. 4 ktejto Zmluve (dalej len ako ,Prilcha &. 4“) vyluéne na ziklade
predchadzajuceho pisomného sthlasu udeleného Objednavatefom a nasledne
uzavretého dodatku k tejto Zmluve. Zoznam subdodavatelov bude tvorif prilohu &. 4
tejto Zmluvy len v pripade, ak uchadzac¢ uvedie, Ze na reaiizacii predmetu zakazky sa
budi podielat subdoddvatelia. Novy subdoddvatel musi spifiat povinnost zépisu
v registri partnerov verejného sektora podla prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy
a podlia zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a dopineni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o RPVS"), v pripade, ak mu takato
povinnost zo zakona o RPVS vyplyva. Porusenie povinnosti Zhotovitela uvedenych
v tomto €lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Objednavatel ma pravo odmietnut uzavriet dodatok a poZiadat Zhotovitela o uréenie
iného subdodavatela, ak ma na to zdvazne dévody (napr. ak novy subdodavatel nie
je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zékona o RPVS, v pripade,
ak mu takato povinnost zo zakona o RPVS vyplyva, nekvalitné plnenie realizované
konkrétnym subdodavatelom na predchadzajicich zdkazkéch, nesplnenie
podmienok pre zmenu subdodévatela atd.). Zhotovitel vyhlasuje, Zze Priloha &. 4
Zmluvy obsahuje aktualne a Gplné Gdaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6
zékona o verejnom obstaravani Uginného v ¢ase uzavretia Zmluvy. Udaje v zmysle
§ 41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani sd Udaje o vSetkych znamych
subdoddvatefoch v rozsahu obchodné meno/nazov, sidlo/miesto podnikania, 1CO,
zapis do prislusného registra a Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (d'alej len ako ,Udaje”).
Zmenu Udajov akéhokolvek subdodévatela je Zhotovitel povinny bezodkladne
pisomne oznamit Objednavatelovi, pricom Zmluvné strany sa vyslovne dohodli,
ze na zmenu Udajov nie je potrebné uzatvorit dodatok k tejto Zmluve.

Zhotovitel je povinny pisomne oznadmit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov

o subdodavateloch najneskér do 5 (slovom: piatich) kalendarnych dni pred
vykonanim zmeny.
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4.18.

419,

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

Zhotovitel e povinny viest odo dfa prevzatia staveniska o pracach, a dodavkach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky
rozhodujlice skutoénosti tykajlice sa realizovaného Diela. Na stavbe musi byt tiez
k dispozicii projektovéd dokumentdcia stavby a vSetky doklady, tykajuce sa
uskutoCnovanej stavby.

Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa
minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady,
resp. zo zaruky. V priebehu pracovného éasu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

V pripade, ak sa akakolvek Cast Diela afalebo dokumentacia prislichajica k Dielu
alebo s Dielom suvisiaca {(dalej len ,Autorska dokumentacia”) vypracované
Zhotovitelom, povaZuje za dielo podla zakona ¢&. 185/2015 Z. z., Autorsky zakon {dalej
len ,Autorsky zakon"), Zhotovitel tymto wudeluje v sulade s prislusnymi
ustanoveniami Autorského zakona Objednavatelovi suhlas vyssie uvedend ¢ast Diela
afalebo Autorski dokumentdciu volne pouzivat podla vlastného uvazenia
Objednavatela. Objednavatel je opravneny najma, nie viak vyluéne rozmnozovat,
spracovavat

a upravovat ¢ast Diela afalebo Autorsku dokumentdciu a volne ich modifikovat
a prispdsobovat podla vlastne] potreby sam, alebo tiez prostrednictvom akychkolvek
tretich os6b. Takato licencia je udelena ako nevyhradnd, na dobu trvania majetkovych
prav k vyssie uvedenej Casti Diela afalebo Autorskej dokumentdcii podlfa § 32
Autorského zakona, v neocbmedzenom Uzemnom rozsahu a necbmedzenom vecnom
rozsahu, pricom Objednavatel ma pravo udelif akejkolvek tretej osobe sublicenciu
alebo postupit licenciu v rozsahu udelenej licencie, pri¢om udelenie sublicencie ani
postdpenie licencie nemusi byt v pisomnej forme. Zmluvné strany sa zaroven dohodli,
Ze vpripade postipenia licencie, Objednavatel nie je povinny informovat
autorafZhotovitela o osobe postupnika. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze takéto
pouZitie €asti Diela afalebo Autorskej dokumentécie nie je poruSenim povinnosti
mi¢anllvosti podla tejto Zmluvy. Licenéné poplatky za pouzitie Casti Diela afalebo
Autorskej dokumentacie (vratane odmeny za kazdé dalsie pouzitie asti Diela afalebo
Autorskej dokumentdcie) sl zahrnuté v cene za Dielo podla clanku Il. Tejto Zmluvy.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za Skody vzniknuté Objedndvatelovi resp.
tretim osobam v suvislosti s vykonavanim Diela pocas celej doby realizdcie Diela,
t. j. v obdobi od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
aZ do momentu podpisania preberacieho protokolu o odovzdani Diela.

Zhotovitel je povinny vykonat vSetky potrebné opatrenia potrebné na to, aby sa
predchadzalo vzniku akychkolvek $kod sdvisiacich s vykonavanim Diela a to najma,
nie viak vyluéne:

4.22.1. realizovat nepretrzité strazenie staveniska;

4.22.2.zamedzit pristup na stavenisko akymkolvek nepovolanym osobam,

4.22.3. neporusit statnu nivelaciu.

Spravy o postupe prac

4.23.1, Zhotovitel je povinny pripravovat aZ do prevzatia Diela podla ¢ldnku V tejto
Zmluvy spravy o postupe buracich prdc a predkladat ich Objednavatelovi
v jednom (1) listinnom vyhotoveni a zdrovef ich zasielat v elektronickej podobe
na emailovy adresu osoby uvedene] v €lanku IX ods. 9.5 Zmluvy.

4.23.2.Prva sprava bude pokryvat obdobie do konca kalendarneho mesiaca, v ktorom
nastane datum zaéatia prac. Spravy o postupe buracich préc bude Zhotovitel
predkladat raz za dva tyZdne.
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4.23.3.Spravy budu obsahovat informécie stave a o rozsahu rozpracovanostl plneni
Diela, vyhodnotenie dodrZiavania harmonogramu a identifikdciu rizik.
4.23.4.Spravy budui dalej obsahovat:

a) struéné popisy postupu btracich prac,

b) fotografie dokumentujice pokrok na stavenisky,

¢) evidenciu mnoZstva separovangho/natriedenéhc materialu odovzdaneho
na recyklacne stredisko dokladovane zmluvami s firmami opravnenymi
recyklovat aiebo dokumentamiffaktirami o odkdpeni materidlu uréeného
na naslednu recykiaciy,

d) evidenciu materidlu zrecyklovaného priamo na stavbe, ktory bol odpredany
dokladovany dokumentami o predaji recykidtu,

e) evidenciu nepouzitelného druhu stavebného odpadu uréeného na skiadku —
dokladované dokumentami o odovzdani a uloZzeni materidlov na skiddku
(vazZne listky) osobam opravnenym nakladat s odpadom podla zdkona
¢.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o odpadoch”); na skladku budu
cdvezené druhy stavebného odpadu, ktoré nie je moZné recyklovat:
bitimeny, zemina, zmie$ané odpady a popoi/Skvara.

f) dalsie skutoCnosti a okolnosti tykajuce sa realizacie Diela, ktoré su
podstatné alebo ktoré mdzu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela,

g) prehlad navrhovanych, odsuhlasenych a uskutoénenych Zmien.

4.23.5.SucCastou sprav o postupe prac sU nad ramec vysSie uvedeného aj iné
dokumenty, pokial tak vyslovne ustanovuje tato Zmluva.

4.24. Nakladanie s odpadom

4.24.1.V pripade, Ze Zhotovitel nezabezpedéuje zhodnocovanie a znedkodnenie
odpadov sam, preukaze, ze pri plneni Zmluvy bude mat zabezpecené sluzby
zariadenia na zhodnocovanie odpadov, sluzby spalovne, sluzby zariadenia
na zneskodnovanie odpadov. Zhotovitel preukaze spinenie tychto podmienok
platnym rozhodnutim organu &§tatnej spravy v odpadovom hospodarstve,
vydanym Zhotovitelovi aiebo jeho zmluvnému partnerovi; v takom pripade
Zhotovitel predlozi zmluvu alebo prislub, ktorym mdze byt zmluva o budicej
zmluve so subjektom, ktory prevadzkuje zariadenie na zhodnotenie hiologicky
rozloZitelnych odpadov zo zelene, stavebného odpadu, zariadenie
na energetické zhodnotenie a znefkodnenie komunalneho odpadu; doklad
Zhotovitel doloZi originalom aiebo jeho dradne osvedéenou képiou. Povinnost
podla tohto odseku je potrebné spinit do doby prevzatia staveniska.

4.24.2.Zhotovitel je povinny zabezpedit separaciu, zhromazdovanie a zhodnocovanie
odpadu z demolacie stavby, znedkodihovanie a odvoz odpadu z demolécie
stavby a jeho odovzdanie osobdm opravnenym nakladat s odpadmi podla
zakona o odpadoch vratane uloZenia odpadu na skiddku, a to v rozsahu podla
tejto Zmluvy, ponuky a sUtaznych podkladov a zaroven je povinny nakladat
s odpadom v stlade s hierarchiou odpadového hospodarstva.

4.24.3 Zhotovitel je povinny recyklovat minimalne 70 % celkove] hmotnosti
stavebného odpadu (tento ciel sa uplatni na odpady uvedene v skupine &islo 17
Kataldégu odpadov okrem nebezpecénych odpadov a odpadu pod kataldgovym
¢islom 17 05 04).

4.24.4.Zhotovitel je nad ramec ods. 4.24.3 povinny recyklovat mnoZstvo stavebného
odpadu, ktoré uviedol v Ponuke — sucast prilohy ¢. 2 Ponuka a Vykaz vymer.

4.24.5.Pre Ugely ods. 4.24.3 a 4.24 .4 sa za uréujlice povazuje percentudlne vyjadrenie
z redlne vzniknutého stavebného odpadu, ktoré bude posidené podla
ods. 4.25.

4.24.6.Zhotovitel ma povinnost viest evidenciu o mnozstve a druhu vyburaného
materialu, zrecyklovaného materidlu, opatovne pouzitého recykiatu a
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odvéZaného recyklitu, dokumenty suvisiace s predajom recyklatu a kovového
Srotu podla ods. 4.25.

4.24.7 . Zhotovitel ma tieZ povinnost viest evidenciu o mnoZstve a druhu odvadZzaného
odpadu zo Staveniska, rovnopisy dokumentov o odovzdani a uloZeni odpadu
z demolacif a sutiny osobam opravnenym nakladat s odpadom podla zékona o
odpadoch, obsahujtce tdaje o druhu a mnozstve uskladneného odpadu.

4.24.8.Zhotovitel je povinny doloZif véetky vazne listky ako doklad o zabezpeden/
recyklacie/znedkodnenia odpadu, ato najneskédr pred vystavenim poslednej
faktary.

4.24.9.Zhotovitel je povinny merat mnozstvo vzniknutého stavebného odpadu
pripraveného na recyklaciu alebo recykiatu, ktora bola v ramci vykonavania
bdracich prac zhodnotena.

4.24.10. Odpad z demolacie stavby (napr. betdn, tehla) je Zhotovitel povinny recyklovat.
Odpad, ktory sa neda dalej recyklovat a zhodnocovat Zhotovitel zneskodni tak,
?e ho vytriedi a odovzda osobam opravnenym nakladat s odpadom podla
zakona o odpadoch. V pripade identifikacie nebezpeéného odpadu Zhotovitel
zabezpedi jeho lokalizaciu, triedenie, zneskodnenie spoloénostou disponujicou
povolenim na nakladanie s prislusnym druhom nebezpeéného odpadu, pricom
Zhotovitel zabezpedi (aj prostrednictvom tretich oséb), aby takyto odpad bol
uloZeny na skladke odpadov na nebezpeény odpad.

4.24.11. Odpad na nakladnych vozidldch musi byt za ugelom minimalizécie znecistenia
verejnych komunikacii zaplachtovany.

4.24.12. Zhotovitel je pri odovzdani odpadu osobam opravnenym nakladat s odpadmi
podla zédkona o odpadoch povinny vyziadat si potvrdenie o druhu a mnozstve
odovzdaného odpadu. Rovnopisy potvrdeni o odovzdani odpadu je Zhotovitel
povinny na svoje riziko uchovavat a nasledne odovzdavat Objednavatelovi ako
sucast sprév o postupe prac podla €lanku 4.25 tejto Zmluvy.

4.24.13. Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie odvozu komunalneho odpadu, ktory
vyprodukujui pracovnici Zhotovitela, jeho Subdodavatelia a iné osoby pritomné
na Stavenisku.

4.25. Meranie odpadu a recykiatu
4.25.1. Zhotovitel je povinny zabezpecit meranie odvozu odpadu z demoldcie Stavby
zo Staveniska a robit o tom pisomné zaznamy vo forme (vaZne listky):
a) druh odpady,
b) kategdria odpadu,
c) hmotnost odpadu,
d) ¢&as adatum vyvozuy,
e) podpis.

4.25.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit meranie odvozu stavebného odpadu
pripraveného na recyklaciu alebo recykiatu zo Staveniska a robit o tom pisomné
zaznamy vo forme:

a) druh stavebného odpadu/recyklatu,
b) objem stavebného odpadu/frecyklatu,
c) ¢&as a datum vyvozu,

d) podpis.

4.25.3.V rdmci merania odpadu, stavebného odpadu pripraveného na recyklaciu
a zhodnotenie a recyklatu podla tohto ¢ldnku sa bude meraf netto (Cista
hodnota) skutoéného mnozstva kazdej poloZzky a metdéda merania bude v
sulade so Zmluvou a §tandardmi, ktoré sa uplatiuju v prisluSnom technickom
odvetvi.

Clanok V
Preberacie konanie
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5.1

5.2.

5.3.

5.4.

520

5.6.

5.7.

5.8.

5.8.

Odovzdanie a prevzatie dieia sa vykond aZ po Upinom dokon&eni dieia bez vad a bez
nedokoncenych prac, ktoré by braniii riadnemu odovzdaniu dieia. Dielo m&ze byt
odovzdané a prevzate pred dohodnutym terminom odovzdania a prevzatia, po
predchadzajucej vzdjomnej dohode. Zhotovitel je povinny odovzdat Dielo
Objednévatelovi bez vad a v Iehote podla Ci. iii. tejto Zmiuvy. Pojem dielo bez vad
pre Ulely tejto Zmiuvy znamend dielo, ktoré spiiia kvalitativne a kvantitativne
vlastnosti podla Zmiuvy a zaroven je v stilade so vSecbecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel odovzda Dielo predloZenim odovzdavacieho protokolu
Objednavatelovi. Ak Zhotovitel ma na zaklade harmonogramu realizécie Dieia aiebo
po dohode s Objednavatelom odovzdat ucelend fdzu Dieia formou &iastkového
odovzdavacieho protokolu, pre tento pripad pojem Dielo pouzité v tomto &lédnku
zahffia aoznaduje tiez ucelenu fazu Diela a pojem preberacie konanie zahfna
a oznadéuje tieZ ¢lastkové preberacie konanie, tykajuce sa len ucelenej &asti Dieia.

Diiom odovzdania Dieia podla odseku 1 tohto ¢lanku tejto Zmiuvy sa zacina
preberacie konanie. Poas preberacieho konania je Objednavatel povinny
skontrolovat Dielo aje opravneny oznamit Zhotovitelovi skutoénost, Ze Dielo ma
vady.

Zhotovitel prizve k preberaclemu konaniu aj subdodavatelov, ktori sa na zhotovovani
diela spolupodielaii ak ich Ucast je potrebna.

O odovzdani a prevzati dieia spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati
dieia {daiej len ,protokol”). Protokol spisuje objednavatel. Protokol obsahuje aj supis
zistenych vad a drobnych nedorobkov, terminy na ich odstrdnenie, prip. zdznam
¢ nevyhnutnych dodatoéne poZadovanych pracach a prehlasenie objedndvatela, Ze
dielo prebera. Objedndvatel je opravneny, nie viak povinny, dielo prevziat aj
v pripade ak v Protokole budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uZivaniu) dokonceného
diela a jeho kolaudacii.

V pripade, ze Dielo ma vady, Zhotovitel je povinny ich odstranit a Dielo bez vad
Objednavatelovi odovzdat v primeranej lehote poskytnutej Objednavatelom na
odstranenie tychto vad, ¢im zacina nové preberacie konanie.

Ak odovzdané Dielo nema zjavne vady, Objednavatel doruci bez zbytotného odkladu
Zhotovitelovi preberaci protokol, ktory je podkladom na vystavenie faktury spolu
S0 supisom prac.

Pre vyli€enie pochybnosti, odovzdavaci, preberaci protokol a ozndmenie o vadach
podpisuju v mene zmluvnych stran ich kontaktné osoby $pecifikované v bode 9.5
tejto Zmluvy.

Ak objednavatel odmieta prevziat dielo z ddévodu, Ze dielo ma vady, je objednavatel
povinny spisat zdpis o odmietnuti prevzatia dieia, uviest v hom svoje dévody a lehotu
na odstranenie vad dieia. Po odstraneni nedostatkov, pre ktoré objednivatel
odmietol prevziat dielo, sa opakuje konanie o odovzdani a prevzati v potrebnom
rozsahu, o ¢om sa vyhotovi protokol podla vy$sie uvedeného znenia.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi dokumentaciu vziahujucu sa k Dielu v zmysle
zoznamu odovzdanej dokumentécie, ktora bude obsahovat:
a) stavebny dennik,
b} doklady recykiacii, zhodnoteni stavebného a separovaného odpadu a alebo
o jeho vyvezeni na riadent sklddku, aiebo o jeho likvidacii povolenym
spdsohom,
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c) doklady, certifikaty, uradné skusky, postidenia, prip. sthlasné stanoviska,
pokial sa takéto doklady v sulade so vieobecne zavdznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v
zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky.

5.10. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze akékolvek stavebné lpravy budu realizované takym

6.1.

6.2,

6.3.

6.4.

6.5,

spbsobom, aby nad mieru primerantd pomerom nerusili afaleboc necbmedzovali
hlukom, prasnostou, vibraciami, pachom a daldimi nepriaznivymi vplyvmi inych
najomcov, uzivatelov alebo navstevnikov susednych objektov.

Clanok VI
Zmluvna pokuta, troky z omeskania

V pripade, ak Zhotovitel bude v omeskani s riadnym a vCasnym odovzdanim Diela
alebo jeho ucelenej Casti, Objednavatel bude od Zhotovitela poZadovat dhradu
zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 € (slovom: pétsto eur) za kazdy dei omeskania
s odovzdanim riadne vyhotoveného Diela alebo ucelenej casti Diela.
V oddvodnenych pripadoch {napr. omeskanie z ddvodu na strane Objednavatela sa
predchadzajuca veta neuplatni).

V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhlaseni Zhotovitela podla &lanku IV odsek 4.14
Zmluvy ukaze ako nepravdivé a Objedndvatelovi bude kontrolnym organom v sdlade
s ustanovenim § 7b zadkona & 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegadlnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
ulozena sankcia z dévodu prijatia sluzby prostrednictvom Zhotovitelom nelegalne
zamestnavanych osdb, (i) je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske sankcie uloZenej kontrolnym organom Objednavatelovi a zéroven
(i) Objednavatelovi vzniké pravo na odstupenie od tejto Zmluvy. Objednavatel je
opravneny uplatnit si zmluvnu pokutu podla predchadzajucej vety tohto odseku vodi
Zhotovitelovi aj opakovane.

Ak sa Objednéavatel omeska so zaplatenim ceny za Dielo, Zhotovitel je opravneny vodi
nemu uplatnit droky z omeskania z nezaplatenej sumy podla § 369a v spojeni s §
369 ods. 2 Obchodného zakonnika vo vyske podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady
Slovenskej republiky €.21/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
Obchodného zakonnika v zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 303/2014 Z.
Z., a to za kaZzdy def omeskania platby.

V pripade, ak Zhotovitel porudi akékolvek ustanovenie ¢lanku XI tejto Zmluvy
(ustanovenia tykajuce sa registra partnerov verejného sektora), je Objednavatel
opravheny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,00
€ (slovom: tisic eur} za kaZdé jednotlivé porusenie jeho povinnosti podfa v tomto
odseku uvedeného ¢&lanku Zmluvy. Objedndvatel je opravneny pozadovat
od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku aj v pripade, ak
zhotovitel nezabezpedi plnenie podla ods. 4.15 tejto Zmluvy svojim subdodavatelom.

Objednéavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske podla nizie uvedenej tabulky za kaZdy, aj zadaty percentualny bod
zodpovedajuci rozdielu percentudlneho objemu recyklacie stavebného odpadu
uvedeného v Navrhu ra plnenie kritérii a skutoéného percentualneho objemu
recykldcie stavebného odpadu; pokuta sa uplatni len v pripade, ak Zhotovitel
nedosiahne skutoény objem spédtného wvyuzitia ako deklaroval v Ponuke.

15



6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Zmluvna pokuta za kazdy, aj zacaty
percentualny bod zodpovedajlci
rozdielu percentualneho objemu
recyklacie uvedeného v Ponuke a

skutaéného percentualneho
objemu recyklacie

Betdn 84517 €

Tehly 950,82 €

Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03

01 {Pérobetdn) 29281

Zelezo a ocel 2113 €

Nazov odpadu

Objednavatel uloZi Zhotovitelovi zmluvnt pokutu vo vyske v akej ziskal vyhodu
za kritérium €. 3 pre Géely hodnotenia pontik, ak nebude na plnenie predmetu zékazky
vyuzivat kliCového odbornika deklarovaného v Navrhu na pinenie kritérii, a ktory je
uvedeny v prilohe é. 4 Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a klU&ovych odbornikov.
Objednavatel je opravneny pozadovaf od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty aj
v pripade, ak Zhotovitel nahradi kllUgového odbornika odbornikom, pri ktorom
nepreukazal rovnakud alebo vys$giu Grovel sklsenosti podrla kritérium &. 3, a to vo
vyske rozdielu vyhody ziskanej za kritérium &. 3 u pdvodne navrhnutého odbornika
a vyhody, ktoru by pri vyhodnoteni ponuk ziskal novo navrhnuty edbornik.

Objednavatel uloZi Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5000 eur (slovom:
pattisic eur) za porusenie povinnosti podla élanku IV ods. 4.4 a 4.5 tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvne] pokuty
vo vy$ke 1000 € {slovom: tisic eur) za porusenie povinnosti podla élanku IV ods. 4.12
tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 1000 € (slovom: tisic eur) za kazdé porusenie povinnosti podla élanku V
ods. 5.10 tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 100 €{slovom: sto eur) za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti Zhotovitela
riadne a vas vyhotovit a predlozit Ohjednavatelovi pisomné spravy o postupe prac
v stlade s ¢lankom IV ods. 4.23 (Spravy o postupe prac) tejto Zmluvy.

V pripade nepreukazania opdtovného pouzitia okien, resp. recykldcle materidlov,
z ktorych sa okna skladaju, objednavatel ulozi Zhotovitefovi zmluvndi pokutu vo vyske
sumy, o ktori bola vo verejnom obstaravani zvyhodnena ponuka Zhotovitela pri
kritériu na opédtovné pouiitie a recyklaciu okien. Zmluvna pokuta podla predoslej vety
je vysporiadana zo zadrzného podla bodu 2.15.1 pism. ¢) tejto Zmluvy, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zapod&itat si akukolvek
svoju pohladdvku voéi Zhotovitefovi po lehote splatnosti aj bez suhlasu Zhotovitela
oproti akejkolvek nesplatnej alebo splatnej pohladavke Zhotovitela voéi
Objednéavatelovi. O zapoditani pohladédvky je Objednavatel povinny pisomne
informovat Zhotovitela.

Zhotovitel nie je oprdvneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu

Objednavatela zapocitat akékolvek svoje pohladavky a naroky voci Objednavatelovi
proti pohladavkam a narokom Objednavatela, ani bez predchadzajuceho pisomného
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6.14.

6.15.

7.1.

7.2

7.3.

7.4,

7/

stihlasu Objednavatela zriadif zaloZzné pravo na tieto pohladavky alebo previest
akékolvek prava a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Zhotovitel je povinny zmluvnu pokutu na zaklade poziadavky Objednavatela zaplatit
do tridsat (30) kalendarnych dni od jej uplatnenia Objednavatelom. Zaplatenim
akejkolvek zmluvne] pokuty nie je dotknutd povinnost Zhotovitela nahradit
Objednavatelovi kodu za prisluéné porusenie povinnosti v rozsahu presahujicom
zmluvnl pokutu. PoZiadavka na zaplatenie zmluvne] pokuty ani jej zaplatenie
Zhotovitelom nezbavuje Zhotovitela povinnosti, ktorych splnenie je zabezpeéené
zmluvnou pokutou, ak nejde o pripad, ak Objednavatel z dévodu ich porusenia
od Zmluvy odstupil.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti odstranit vady Diela
podla &lanku VII. Objedndvatel sa zavédzuje Zhotovitelovi pisomne potvrdit
skutoénost, Ze vada Diela bola odstraneng, az po jej skutocénom odstraneni.

Clanok ViI
Zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané v sulade s podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou, sttaZznymi podkladmi, vdeobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami a Zze v £ase odovzdania bude mat vlastnosti,
dohodnuté v tejto Zmluve a v prilohach, tvoriacich jej neoddelitelnd sucast.

Za vady Diela sa povaZuju aj chybajlce alebo nelpiné doklady, ktoré je Zhotovitel
povinny podla Zmiuvy odovzdat Objedndvatelovi spolu s Dielom.

Zhotovitel sa zavazuje v zaruénej dobe bezplatne odstranit reklamované vady Diela
bez zbytoéného odkladu, najneskdr vak v lehote 14 (slovom: Strnast) kalendarnych
dni od doruéenia reklamdcie, ak sa Zmluvné strany nedohodni inak. V pripade,
ak Zhotovitel v lehote na odstrdnenie vady neodstrani vadu Diela na svoje naklady,
vznikd Objednavatelovi narok voéi Zhotovitelovi na uplatnenie zmluvnej pokuty
vo vyike 200,- eur (slovom: dvesto eur) za kaZdy defi omes$kania s odstranenim vady.
Objedndvatel ma sucasne pravo odstranit tieto vady sam, alebo poverit odstranenim
vad tretiu osobu. Objednévatel je opravneny fakturovat takto vzniknuté naklady,
Zhotovitelovi formou vystavenia osobitnej faktiry na Zhotovitela a Zhotovitelovi
vznika povinnost tieto naklady Objednavatelovi uhradit. Po odstraneni vad, zistenych
pri odovzdani a prevzati Diela a/alebo po odstraneni reklamovanych vad, pripravi
Zhotovitel zaznam, ktory potvrdia svojim podpisom zodpovedni zastupcovia oboch
Zmluvnych stran.

Ak sa na Diele vyskytni v zaruénej dobe vady, je ich Objednavatel opravneny
u Zhotovitela reklamovat. Reklamacia musi byt vykonana bez zbytoéného odkladu
po zisteni vady Objednavatelom, a to pisomne a musi byt doruéena Zhotovitelovi
na adresu jeho sidla uvedend v zahlavi tejto Zmluvy afalebo prostrednictvom
elektronickej komunikacie Specifikovanej v ustanoveniach &l IX tejto Zmluvy.
V pisomnej reklamécii Objednavatel vady opise a uvedie, ako sa prejavuju.
Objednavatel mdZe v pisomne] reklamacii uviest svoje poziadavky, akym spdsobom
poZaduje vadu odstranit, pricom v pripade, ak Objednavatel neuvedie, akym
sposobom poZaduje vadu odstranit, mdZe spdsob vybavenia reklamécie stanovit
Zhotovitel.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Diele v ¢ase jeho odovzdania

Objednévatelovi. Zhotovitel zodpoveda za vady Diela vzniknuté aj po uplynuti
zaruénej doby, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4

8.5,

9.1.

9.2.

Clanok Vil
Ukonéenie zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, a to do riadneho vykonania Diela a zaplatenia
ceny za Dielo. Tym nie je dotknuty ¢lanok VII Zmluvy.

Objednavatel je opravneny pisomne s uvedenim dévodu odstipenia odstupit
od Zmluvy, ak:
8.2.1. sa Zhotovitel dostane do omeskania s riadnym vykonanim Diela alebo jeho
ucelenej €asti o viac ako 10 (slovom: desat) kalendarnych dni,
8.2.2.sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad Diela o viac ako 14
(slovom: strnast) kalendarnych dni,
8.2.3.ddjde k porudeniu inej zmluvnej povinnosti Zhotovitefom a ak neddjde k
vykonaniu napravy ani v primerangj lehote (minimaine 14 kalendarnych
dni), ktoru na tento UcCel Objednavatel Zhotovitelovi prostrednictvom
pisomného upozornenia poskytne,
8.2.4.ddjde k nadobudnutiu rozhodnutia prisludného sadu, ktorym sud vyhlasi
konkurz na majetok Zhotovitela,
8.2.5.ddjde k nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia prislusneho sudu,
ktorym sid zamietne ndvrh na vyhlasenie konkurz na majetok Zhotovitela
pre nedostatok majetku,
8.2.6.d6jde k nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia prislusného suddu,
ktorym sid povoli restrukturalizaciu Zhotovitela,
8.2.7.d0jde k zaniku Zhotovitela bez pravneho nastupcu.

Zhotovitel je opravneny pisomne s uvedenim dévodu odstipenia odstlpit od Zmluvy,
ak:
8.3.1.mu Objednavatel ani po opakovanej pisomnej vyzve neposkytne potrebnu
suicinnost podlfa Zmluvy po dobu dlhsiu ako 14 (slovom: §trnast)
kalendarnych dni.

Zmluva zanika tieZ pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnou vypovedou
Objednavatela, aj bez uvedenia dovodu s vypovednou lehotou 3 mesiace, ktord
zacina plynudt prvy def kalendarneho mesiaca nasledujiceho po mesiaci, kedy bola
vypoved dorucena, pricom nie suU dotknuté naroky Zmluvnych strdn
na nahradu skody, uroky z omeskania a naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné
naroky, ktoré zo svojej povahy maju pretrvavat aj po zaniku Zmluvy.

V pripade odstupenia od Zmluvy, tato Zmluva zanika diiom, v ktorom bolo oznamenie
o odstipeni doruéené druhej Zmluvnej strane.

Clanok IX
Dorucovanie

Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, komunikdcia medzi Zmluvnymi stranami
prebieha vSetkymi dostupnymi komunikaénymi prostriedkami, najmi, nie vdak
vyluéne, listovou zasielkou, elektronickou spravou, telefonicky a osobne.

Listovl zasielku je moZné doruCovat prostrednictvom postového podniku alebo
kuriéra na adresu Zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy. Za doruéent sa
povaZuje kaZda listova zasielka, ktora:

a) bola adresdtom prevzata drom jej prevzatia,
b) prevzatie bolo adresdtom odmietnuté, drfiom, kedy bolo prevzatie
odmietnuté,



92.3.

8.4.

9.5

8.6.

9.7.

10.1.

10.2.

c) bola uloZena na poboctke postového podniku uplynutim tretieho dna od
uloZenia, aj ked' sa adresat s jej obsahom neoboznamil.

Elektronickd sprdva sa povazuje za dorucenu defi nasledujici po jej odoslani na
emailovy adresu adreséata podla tejto Zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresat o jej obsahu
nedozvedel. Uvedené neplati, ak je odosielatelovi doru€ena automatickd sprava o
nemoznosti adresédta oboznamit sa so spravou spolu s uvedenim inej kontaktne]
0soby.

Zmluvne strany su povinné minimalne raz denne kontrolovat kantakiné emailove
schranky.

Za prvé kontaktné oscby ohladne komunikécie tykajlicej sa tejto Zmluvy, vratane
vystavovania, zasielania, poivrdzovania  a podpisovania  odovzdavacich
a preberacich protokolov, stpisov vykonanych prac afalebo dodavok atd. boli
uréené:

za Objednavatela: Branislav Simunek tel.: [EEINER, <-mail:
branislav.simunek@bratislava sk

za Zhotovitela: Mgr. Stefan Cedzo tel.: NN < -mail: cepis@cepis.sk

V pripade vyhldsenia mimoriadnej situdcle alebo mimoriadnej udalosti v zmysle
zakona €. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v znen( neskorsich predpisov,
alebo v pripade vyhlasenia vojny, vojnového stavu, vynimoéného alebo nidzového
stavu v zmysle Ustavného zdkona ¢. 227/2002 Z. z. 0 bezpecnosti $tatu v Case vojny,
vojnového stavu, vynimogného stavu a nldzového stavu v zneni neskorSich
predpisov, je moZné dorucovat tie pisomnosti, ktoré mozu mat za nasledek vznik,
zmenu alebo zanik prév a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmluvy aj
prostrednictvom elektronickej schranky v zmysle zakona €. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej meci a 0 zmene a dopineni
niektorych zakonov (zakon © e-Governmente) (dalej len ako ,zakon o e-
Governmente”). DoruCovanie pisomnosti zaslanych prostrednictvom elektronickej
schranky v zmysle zdkona o e-Governmente sa riadi prisludnymi ustanoveniami tohto
Zdkona.

Zmluvné strany su povinné bez zbytocného odkladu, najneskor do S {slovom: piatich)
kalendarnych dni od zmeny, oznamit si navzdjom akuikolvek zmenu kontaktnych
Udajov. Takéto oznamenie je uéinné jehc dorucenim.

Clanok X
Daverné informacie a midanlivost

Zmluvné strany maju zaujem a potrebu zachovavat déverny charakter niektorych
informacii, ktorych vymena je nevyhnutnd pre naplnenie tcelu tejto Zmiuvy.

Zhotovitel vyZzaduje spristupnenie uréitych dévernych informdcii, ktoré mdézu
obsahovat najma, nie véak vyluéne, technické, komercénég, financéné, pravne, riadiace,
prevadzkové, administrativne, pldnovacie, marketingové alebo ekonomické
informacie, data a know-how, vratane vietkych kopii, poznémok, analyz, kompildcii,
§tldii a inych dokumentov, ktoré obsahuju afalebo boli vyhotovené na zdklade
takychto informacii, &i uz v pisomnej, Ustnej, obrazkovej, elektronickej alebo inej
podobe, vratane vietkych informdcii, ktoré maju formu obchodného tajomstva

-

v sUlade s § 17 zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkcnnik v zneni neskorsich
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.8.

10.10.

predpisov (takéto informacie spolu dalej len ako ,Déverné informacie”), a ktore
prinalezia Objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze akékolvek spristupnenie Dévernych informadcii bude
alalebo mbéze mat za nasledok znac¢né poskodenie Objednévatela, jeho &innosti
a dobrého mena a méze ohrozit jeho vztah s verejnostou.

Zhotovitel bude zachovavat mlé¢anlivost o véetkych Dévernych informacidch, ktoré
mu boli poskytnuté Objedndvatelom a/falebo ku ktorym mé Zhotovitel pristup.
Zhotovitel nepouZije Ziadne z Ddvernych infermacii na iné ucely, ako je uvedené
v tejto Zmluve.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze ich prava a povinnosti tykajlce sa Dévernych
informacii sa vztahuju aj na pridruzené osoby, partnerov a poradcov kaZdej
zo Zmluvnych stran, ktorym sd Zmluvné strany opravnené poskytnuf Doverné
informdcie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto Zmluvy. Poskytnutie dévernych
informdcii tretej osobe v nevyhnutnom rozsahu je Zhotovitel vzdy povinny
bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.

Akékolvek porusenie povinnosti zachovavat mi¢anlivost obsiahnutych v tejto Zmluve
pridruZzenymi osobami, partnermi afalebo poradcami Zhotovitela bude povazované
za porusenie zo strany Zhotovitela, za €o bude Zhotovitel zodpovedny.

Predchadzajlce povinnosti zachovévat mi€anlivost sa nevztahuju na také informacie,
ktore:

a) st alebo sa stani verejne dostupnymi bez akéhokolvek pridinenia
Zhotovitela; alebo

b) boli vo vlastnictve Zhotovitela predtym, ako ich ziskal na zaklade tejto
Zmluvy; alebo

c) boli vyvinuté Zhotovitelom alebo v jeho mene nezavisle pocas trvania
povinnosti zachovévat
miléanlivost; alebo

d) boli ziskané Zhotovitelom od tretej osoby, ktoré preukazala, Ze ma pravo
3irit D&verné informacie;
alebo

€) boli spristupnené niektorou zo Zmluvnych stran, ak si ich spristupnenie
vyzaduju platné pravne predpisy, prislusny sud, prisluiny regulaény organ
alebo organ rozhodujlci v spore medzi Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel nevynesie Ziadne Déverné informacie mimo priestorov Objednavatela, ani
neprenesie alebo neskopiruje Ziadne Déverné informacie, okrem tych situacii, kedy
to Objednavatel vopred pisomne schvali.

Vietky Ddverné informdcie, ich képie a vypisy zostdvaju alebo sa stavaju podas
trvania tejto Zmluvy majetkom Objednavatela. V3etky poznémky, analyzy,
vyhodnotenia, Stddie a interpretacie vyhotovené Zhotovitelom, v jeho mene alebo
zastupcami Zhotovitela, vcelku alebo s€asti na zaklade Dévernych informdcii, nie su
alebo sa nestani majetkom Objedndvatela, ale Zhotovite! ma préavo ponechat si
takéto poznamky, analyzy, vyhodnotenia, Studie a interpretacie pri zachovani
mi&anlivosti v stlade s podmienkami tejto Zmluvy.

Objednavatel vyhlasuje a garantuje, Ze ma pravo poskytnut Doverné informacie pod|a

ustanoveni tejto Zmluvy bez toho, aby tym porusoval svoje zmluvné povinnosti vodi
akymkolvek tretim osobdm.
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10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Objednévatel mé pravo odmietnuf poskytnutie Dévernych informacil, ak takéto
poskytnutie nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu Ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel neposkytuje Ziadnu dalSiu vyslovnu
garanciu a zrieka sa vSetkych implicitnych garancii vo vztahu k Dévernym
informacidm, vritane, nie vSak vyluéne, akychkolvek garancii ohladom kvality,
presnosti alebo kompletnosti dévernych informacii.

Ziaden obsah Dévernych informécii nie je mozné povazovat ako akykolvek prislub,
vyhlasenie alebo garanciu poskytnuti Objednavatelom Zhotovitelovi.

Poskytnutim Dévernych informécii neprechadza na Zhotovitela vlastnicke alebo ine
pravo alebo licencia k Dévernym informaciam.

Zhotovitel je povinny poskytnif Objednavatelovi vsetku potrebnld suginnost
potrebnli na odstranenie nasledkov neopravnenej manipulacie s Dévernymi
informaciami.

Clanok XI
Register partnerov verejheho sektora

V pripade, ak ma byt podla platnych pravnych predpisov (najmd podla zdkona
o RPVS) Zhotovitel afalebo akykolvek z jeho subdodavatelov podla tejto Zmluvy
partnerom verejného sektora, Zhotovitel sa zavazuje a zodpoveda za to, Ze bude on
sam a tiez prisludni subdodavatelia podas celej doby platnosti a Ginnosti tejto
Zmluvy zapisani v registri partnerov verejného sektora. Za dodrZiavanie tohto bodu
Zmluvy subdodavatelmi zodpoveda v plnom rozsahu Zhotovitel. Porusenie
povinnosti Zhotovitela podla tohto bodu sa povaZuje za podstatné porusenie tejto
Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu zo strany Zhotovitela
afalebo akéhokolvek jeho subdodavatela ma Objednavatel prévo od tejto Zmluvy
odstupit.

Objednavatel ma tiez pravo odstdpit od tejto Zmluvy uzatvorenej s Zhotovitelom,
ak tento je partnerom verejneho sektora, a ak poéas trvania Zmluvy nastani
nasledovné skutognosti:
a) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie 0 vymaze Zhotovitela ako partnera
verejného sektora z registra podia § 12 zakona o RPVS,
b) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o pokute z dévodov podla § 13
ods. 2 zéakona o RPVS,
¢) dojde k vymazu Zhotovitela ako partnera verejného sektora na navrh
opravnenej osoby,
d) je Zhotovitel ako partner verejného sektora viac ako 30 dni v omeskani
so splnenim povinnosti podla § 10 ods. 2 tretej vety zdkona o RPVS.

Zhotovitel je kedykolvek na Ziadost Objedndvatela povinny do 3 pracovnych dni
predloZit vietky Zmluvy so subdodavatelmi Zhotovitela, a to v kaZdom okamihu
realizacie predmetu pinenia tejto Zmluvy.

Objednavatel ma pravo prestat plnit svoje zmluvné povinnosti podla tejto Zmluvy bez
toho, aby sa dostal do omeskania, ak po¢as trvania Zmluvy nastanu nasledovné
skutocnosti:
a) nie je splnend povinnost podla § 11 ods. 2 zdkona o RPVS,
b) Zhotovitel ako partner verejného sektora je v omeSkani so splnenim
povinnosti podla § 10 ods. 2 tretej vety zakona o RPVS,
c) v inych v zdkone o RPVS stanovenych pripadoch.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

Clanok XII
Spolo&né a zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobudda platnost dniom jej podpisania obidvoma Zmluvnymi stranami
a ucinnost diiom nasledujdcim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv
vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky podia § 47a ods. 1 zak. &. 40/1964
Zb. Obéianskeho zdkonnika v zneni neskordich predpisov v spojeni s § 5a zak.
€. 211/2000 Z. z. zakona o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplineni
niektorych zdkonov (zdkon o slobode informdcii) v zneni neskorsich predpisov.
Zverejnenie zabezpeluje Objednavatel.

Menit alebo dopliiat ustanovenia tejto Zmluvy je moZné len na zéklade dohody
Zmluvnych stran, formou pisomnych, &islovanych dodatkov v stlade s § 18 zdkona
o vergjnom obstaravani, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
Zmluvnych stran. Zmena spofivajuca v Gdajoch tykajucich sa Zmluvnych stran
(obchodné meno/nazov, sidlo, Statutarny organ, zmena v kontaktnych osobdch a
ich Gdajoch, zmena &isla Uétu uvedeného v Zmluve) a akdkolvek ind zmena, ktord
ma vo vztahu k Zmluve iba deklaratérny dcinok nie je zmenou, ktord pre svoju
platnost vyzaduje zmenu Zmluvy vo forme pisomného dodatku. Takuto zmenu
oznami povinnd Zmluvna strana opravnenej Zmluvnej strane bez zbytoéného
odkladu najneskér do 3 pracovnych dni po uéinnosti zmeny spdsobom dohodnutym
v €lanku IX Zmluvy a tato zmena sa premietne do Zmluvy pri najblizSom pisomnom
dodatku. Sugastou oznamenia su doklady, z ktorych zmena vyplyva, najmd vypis z
obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Zmluvnej strany, odkaz na
prisluény pravny predpis a podobne.

Této Zmluva je vyhotovend v 4 (Styroch) rovnopisoch s platnostou originalu; 3 {tri)
rovinopisy pre Objednavatela a 1 {jeden) pre Zhotovitela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu preditali, neuzatvaraju ju v tiesni
ani za napadne nevyhodnych podmienok, porozumeli jej a je jasnym, uréitym
a vernym vyjadrenim ich vdle, ¢o potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi.

Zmluvné strany sa zavazuju vynaloZif primerane Usilie pri rieSeni vzdjomnych sporov
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, ktoré budu rieSené v prvom rade zmierlivym spdsobom
a dialégom. V pripade, ak zmierlivy spdsob rieSenia vzajomnych sporov nebude
Uspesny, pravomoc riesit spory vyplyvajice z tejto Zmluvy majl prislusné sudy
Slovenskej republiky, za pouzitia slovenského prava.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzitahuju prisluiné
ustanovenia zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich
predpisov, podporne ustanovenia zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika,
v znenl neskorsich predpisov, a ostatné vSeobecne zavazné pravne predpisy platné
na dzemi Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze sl tlto Zmluvu preditali, neuzatvaraja ju v tiesni
ani za napadne nevyhodnych podmienok, porozumeli jej a je jasnym, uréitym
a vernym vyjadrenim ich vdle, o potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi.

Neplatnost, neléinnost alebo neaplikovatelnost niektorého ustanovenia tejto
Zmluvy nespdsobuje neplatnost, neuéinnost alebo neaplikovatelnost tejto Zmluvy
ako celku. V pripade neplatnosti, nedginnosti alebo neaplikovatelnosti niektorého
ustanovenia tejto Zmluvy su zmluvné strany povinné vyvinuf vietku sucinnost, ktoru
od nich mozno spravodlivo poZadovaf, aby neplatné, neGéinné aleho
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neaplikovatelné ustanovenie tefto Zmluvy nahradili novym ustanovenim v sudlade
s i€elom tejto Zmluvy. V pripade, ak bude pravny predpis citovany v tejto Zmluve
zrudeny a nahradeny inym pravnym predpisom, cdkazy tejto Zmluvy na pdvodny
pravny predpis sa budd povaZovat za odKazy na pravny predpis, ktory ho nahradil.

12.9. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su:
Priloha ¢. 1: Opis predmetu zakazky?
Priloha &. 2: Ponuka a vykaz vymer
Priloha &. 3: Projektova dokumentacia (vyhotovil Ing. Vladrmrr Valent)?
Prilcha &. 4: Zoznam subdodavatelov a klti¢ovych odbornikov
12.10. V pripade rozporu medzi ustanoveniami texiu tejto Zmluvy a ustanoveniami
akejkolvek prilohy tejto Zmluvy majd vzdy prednost ustanovenia textu tejto Zmluvy.

V Bratislave, dfia /il 2 V Bratislave, dfla 22.04.2024
Objednavatel: Zhotovitel’

Ing. lgor-Ju‘st Mar. Stefan Cedzo

Riaditel Sekcie vystayby konatel

? Dostupné online: https://www.uvo.gev.sk/vvhiadavanie/vyhiadavanie-zakaziek/detail/495346
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Priloha €. 2 Ponuka v zakazke "Asandcia objektov a likviddcia aredlovych sklddok odpadu - Urdnova"

Obchodné meno uchadzada: CEPIS, s.r.o.
Sidlo uchadzaca: Siddnie Sakalovej 170/20, 014 01 Bytéa
Statutarny zdstupca: Mgr. Stefan Cedzo
Ko 46 430 060
I DPH: SK2023399576
Platca/Neplatca DPH: Som platcern DPH
tné vyhla 3 podla zakona o verejnorn obstardvani
PredloZenim tejto ponuky Sestne vyhlasujein, Ze som sa cbozndmil so znenim Eestnéha vyhldsenia uvedenym v harku "Kone@ni ulfvatelia vyhod" tohto dokumentu a porvrdzujem vietky tam uvedené skutoénosti. 4
.
Predlozenim tejte ponuky Eestne vyhlasujem, Ze sam sa oboznamil so znenim cestného vyhlasenia uvedenym v hirku "Medzindrodné sankcie” tohto dakumentu a potvrd2ujern vietky tam uvedené skutognasti.
PredloZenim tejto ponuky estne vyhlasujem, e nemam ulofeny zdkaz ilasth vo verejnom obstaravani potvrdeny kenecnym rozhaodnutim v Slovenskej republike a v itite sidla, miesta podnikania alebo obvykleého pobytu.
Predloienim tejto ponuky Eestne vyhlasujem, Ze spliam vietky podmienky uéasti stanavené v siitainych podkladoch a postupujem v stlade s etickym kédexam uchddzaga vydanym Uradom pre verejné obstardvanie:

https://fwww.uvo.gov.sk/zaujemca-uchadzac/eticky-kodex-zaujemeu-uchadzaca

Vyhlasenie k participdcii na vypracovani ponuky inou osobou

Vypracoval uchddza ponuku sdm? dno

Ak uchadzaé nevypracoval ponuku sdm, nifie uvedie identifikaciu osoby, ktorej sluiby alebo podklady pri vypracavan| ponuky vyuzil - ide o potiadavku v zmysle § 49 ads. 5 zédkona . 343/2015 Z. 2. o verejnom abstaravani a o zmene a daplneni niektorjch
zikenov v zneni neskorich predpisov. Uchadza€ dalej vyhlasuje, ¥e sl je vedomy pravnych nésledkov uvedenia nepravdivych informicii v tomto wyhld seni alebo 2amiéania takejto osoby.

IdentIfikaZné udaje oseby, ktors pantitipovala na ponuke

Meng a priezvisko:
Obchodné meno alebo nédzov:

Sidlo alebo miesto podnikania:
Identifikainé Eislo, ak bolo pridelené:

Podmienky vasti technickej alebo odbornej spésohiiosti

Zoznam st '.'ebfly ch prac: | dmienka ufasti podla § 34 ods. 1 pism b zZv0

Uchddzat predlozi Zoznam uskutoinenych stavebnych prac za predchadrajucich pit rokev od vyhldsenia verejného ebstardvania, ktorym preukdze, ie uskutoénil stavebné prace ma predmete obdobnom ako je predmet 2dkazky, tzn. realizicia minimélne jednej
zakazky, ktorej premetom boli buracie price trojpodlainej budovy alebo budovy vysky min 3 m nad Uroviiou terénu, kde miera opétovne poufitého/zhodnoteného/recyklovaného/vyvezeného stavebného odpadu {sumarne) bela minimalne v objeme 950 ton.

o Nazov a strufny popis zékazky z ktorého bude m:le‘:r:::i?::é:;a stavebnych prac obdobného charakteru ako je Tehots GiRatotenis Kontaktnd udaje adberatefa {email, tel. £.)
p z




Cestné vyhlasenie o koneénych uzivateloch vyhod

Ako uchddzac v tomto verejnom obstardvani Hl. mesta SR Bratislava
cestne vyhlasujem,

Ze som si vedomy skutocnosti, Ze verejny obstardvatel nesmie uzavriet zmluvu s uchadzaéom, ktory mé
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora alebo s uchddzadom, ktorého
subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, a v registri
partnerov verejného sektora ma zapisaného koneéného uZivatela vyhod, ktorym je:

a) prezident Slovenskej republiky,

b) Elen vlady,

c) veduci dstredného orgdnu $tatnej spravy, ktory nie je Elenom viddy,

d) veddci organu $tatnej spravy s celoslovenskou pdscbnostou,

e) sudca Ustavného sddu Slovenskej republiky alebo sudca,

f) generalny prokurator Slovenskej republiky, $pecidlny prokurator alebo prokurator,

g) verejny ochranca prév,

h) predseda NajvysSieho kontrolného dradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvy3Sieho kontrolného
uradu Slovenskej republiky,

i} Statny tajomnik,

i) generalny tajomnik slufobného dradu,

k) prednasta okresného Gradu,

I} primator hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primator krajského mesta alebo primator
okresného mesta, alebo

m) predseda vy3Sieho Gzemného celku.

Vzhladom na vy3Sie uvedené €estne vyhlasujem, Ze koneénym uZivatefom vyhod Gspe3ného uchadzaéa a
ani jeho subdodavatela, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, nie je
Ziadna z os6b uvedenych v ustanoveni § 11 ods. 1 pism. c) zakona €. 343/2015 Z. 2. o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Uchadzac dalej vyhlasuje, Ze sl je vedomy pravnych nasledkov uvedenia nepravdivych informacii v tomto
vyhlaseni alebo zaml&ania takejto osoby.




ROZPOCET

Stavba:
Rekonstrukcia budovy na Uranovej 2
Objekt:
01 - Blracie prace
Cast:
2 - Likvidacia ciernej skladky
Miesto: Bratislava Datum: 4.10. 2023
Objednavatef: Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy Projektant: REDEYE.S ?rchltects,
Ing. Vladimir Valent
Zhotovitel CEPIS, s.r.o. Spracovatel:  Ing. Miroslav Cierny
{PC Typ Kaod Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] j
Naklady z rozpoétu 14 269,50
o HSV Prace a dodavky HSV 14 269,50
o ¢ Ostatne konstrukeie a prace-buiranie S 14 269,50
1 { K |979081111.8 Qdvoz sutiny a vyblranych hmot na skladku do 1 km ' t 450,(ﬂ 1,90 BSS,OD*
- - el — — ]
2 | K la7e081121.8 ?z;?z sutiny a vybtranych hmdt na skladku za kaZdy dalsi | ' 17 550.00| 019 3 334&'
v 450°38 'Prepotitané koelicientom mnozstva 17 550,00
3 | K |l979082111.5 :fg:t_lroslavemskova doprava sutiny a vybdranych hmét do { 450,00 2,00 900,00
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybiiranych hmét za
4 | K 979132121 S kazdych daldich 5 m B t 8 100,00 0,30 2 430,00
v 45018 ‘Prepotilané koeficientom mnoZstva 8 100,00
|
Poplatok za skladku - iné odpady zo stavieb a demolacii {17 |
5N Ke|jp79088612i5 09), ostatné (30% z celkového mnosstva odpadov) ¢ 133180 15-°°| A0l
WV Zmledany odpad
vy 450 450,00
v Sagal 450,00
WV 450°0,3 'Prepoilané koeficlentom mnozsiva 135,00
I | ]
[ Poplatok za recyklaciu - iné odpady zo stavieb a demelacii
! B | Plaa0ses 252 (17 09), ostatné (70% z celkovéha mnoZstva odpadov) _I_ ! ! 215100 iy L Ve
W Zmledany odpad B ] L
' 450 450,00
w Suget 450,00
WV 450'0,7 'Prepotitané koeficientom mnoZstva 315,00
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Rekonstrukcia budovy na Uranovej 2
Objekt:

01 - Boracie prace
Cast:

2 - Likvidacia &iernej skladky

Miesto: Bratislava

Objednavatel:
Zhotoviter: CEPIS, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

9 - Ostatné konStrukcie a prace-bdranie

Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy

Strana 11z 14

Datum: 4,10. 2023

REDEYES architects,
Ing. Vladimir Valent
Spracovatel: Ing. Mirostav Ciemny

Projektant:

Cena celkom [EUR]

14 269,50
14 269,50

14 269,50



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Rekonstrukcia budovy na Urénovej 2
Objekt:

01 - Baracie prace
Cast:

2 - Likvidacia ¢iernej skladky

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednavaterl:
Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy

Zhotovitel"
CEPIS, s.r.o.

Projektant:
REDEYES architects, Ing. Viadimir Valent

Spracovatel:
Ing. Miroslav Cierny

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH z&kladna
zhiZena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Pediatka

Objednavatel

Datum a podpis:

Pediatka

KS:
Dalumn:

ICO:
I DPH:

lof0}
IC DPH:;

ICO:
IC DPH:
1C0:
I& DPH:

Zaklad dane Sadzba dane
0,00 20,00%
14 269,50 20,00%
v EUR
_Sprac?v-aiei' i

Datum a podpis:

Zhotovitel

Déatum a podpis:

Strana 10214

4.10. 2023

00603481
SK2020372596

46490060
SK2023399576

VySska dane
0,00
2 853,90

17 123,40

Pediatka

_ Peciatka



PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom (EUR]
31| K |979089612.5R5 Poplatok za skladku - Plast, (30% z celkového mnozstva) t 0,07 150,00 10,50
Poplatok za likvidaciu stavebného odpadu a materialu /
zhromaZdenie, separacia, priprava, triedenie, odvoz na
32yglK [ 95=08d0leioR/2 recyklaéné stredisko - plast {min. 70% objemu danéha ! 07 el =90
mnoZstva odpadu)
33 | K |979089612.5R6 Poplatok za skladku - Sklo, (30% z celkového mnoZstva) t 0,29 90,00 26,10
Poplatok za likvidéciu stavebného odpadu a materialu /
zhromaZdenie, separacia, priprava, lriedenie, odvoz na
L ! i . i : i 3 |
RN | E0EEEA2ISRET2 recyklaéné stredisko - sklo {min. 70% objemu daného . e SEIER Bilreg
mnoZstva odpadu)
35 | K |979089512.SR7 Poplatok za skladku - Porobetan, (30% z celkového t 3.44 12,00 41,24
mnostva)
Poplatok za likvidaciu stavebného odpadu a materialu /
zhromazdenie, separacia, priprava, friedenie, odvoz na
EEy i FHe08s0 IS Ri/2 recyklagné stredisko - Porobetan (min. 70% c¢bjemu daného . 6730 12.00 O
mnozstva odpadu)
- 2
37 | K |979089812 SR8 Pop!?tok za skiadku - Zelezo a ocef, (30% z celkového 1 174 2,00 347
mnoZstva)
Poplatok za likvidaciu stavebného odpadu a materialu /
38| K |979089812.5Re/2 |Zromaddenie, separdcia, priprava, triedanie, odvoz na t 32,98 2,00 65,97
recykladné stradisko - Zelezo a ocel (min. 70% objemu
daného mnoZstva odpadu}
38 | K |s79089612 8Ra Poplatt?k za skle-ldku - lzolacia na baze asfaltu, (100% z g 739 70,00 517.30
= celkového mnoZstva)
40 | K |a79089612.5R10 Poplatt?k za skladku - PVC podlahova knytina, (100% z ¢ 0.59 180,00 106,20
celkového mnoZstva)
5 .4 o
41| K |970089612.5R11 Poplatok za sklidku - Skvara a popol, {100% z celkovéha : 11,20 50,00 560,00
mnoZstva)
42 | K (979089612.SR1 Poplatok za skladku - Asfalt, (100% z celkového mnoZstva) t 6,01 12,00 72,12
ST - = .
43| K |o9700B9512.5R2 Poplatok za skladku - Kamenive, (100% z celkového t 577 10,00 57.70
Al mnoZstva) ) o .
o P3V Prace a dodavky PSV 3 170,57
o 712 I1zolacie striech, povlakové krytiny 724,37
44 | K |712300832.5 Ods_tmnenle_povlakove.lj krytiny na strechach plachych 10 m2 739,15 0.98 724,37
dvojvrstvovej, 0,01000t
v [
w 739,15 73915
W Siget 739,15
o 767 Konstrukcie doplnkové kovove 709,66
Demontaz ostatnych dopinkov stavieb s hmotnostou
4 Py . i . i
Sl K| RET068 05 Jednotlivych dielov kondtrukcil do 50 kg, -0,00100t kg FERies 1.00 O2E0
w Z02a
w (0,17°2)"8,5 2,89
w (D,485*2}*B,5 8,25
w (1.9°22)*15,5 647,90
w £03a
W (017*1)'8,5 1,45
w (0,485*1)"B,5 4,12
w (2,85°2)'8.5 45,05
W Suéel 709,66
D 776 Podlahy povlakove 1736,54
QOdstranenie povlakovych podlah z naslapnej plochy
46 | K (776511810.5 lepenych bez padiozky, -0,00100t m2 590,66 294 1736,54
o HZS Hodinové zidétovacie sadzby 3 400,00
47| K \HZS000111.8 Stavebno montaZne prace mengj ndroéne, pomocné alebo hod 200,00 17,00 3 400,00

manupulagné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodin
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PC Typ Kad Papis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
W - 365 i T i 365
w B62x
w 4,45 4,45
wW Sucet 8,10
Blranie muriva alebo wybiranie otvorov plochy nad 4 m2
13 | K [962032231.5 nadzékladového z lehal palenych, vapenopieskovych, m3 195,15 19,00 3 707,85
cementovych na malty, -1,90500t
W B40 T -
w 386,870,375 145,00
wW B41
W 179*0,25 4475
W B42
w 10,502 210
w B43
w 21,4'0,15 3
w Sitet 195,15
Buranje muriva alebo vybirante otvorov plochy nad 4 m2 z
{4k 08204232"S betdnu prostého nadzékladneho, -2,20000t s 2221 30180 566,30,
W Alika
W {(16+15+12,76+12,76)"170,2)"2 22,21
w Sodet 2221
Buranie muriva alebo vyblranie atvorov plochy nad 4 m2
CoAlis | 9620522 TS Zelezobetonového nadzakladného, -2,40000t s s 6Ued 262.40
w B60
W 474 474
W Suket 4,74
Blranie stropov z dosiek alebo panelov zo Zelezebetdnu
d 3 - - .00 .
1SN | 98Ski2520.5 prefabrikovanych s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000 i L o8 354580
v BB1
v 739,150,116 118,26
w _|_ - 0 118,26
Vyblranie prekladov Zelezobetdnovych prefabrikovanych,
17| K |964011221.S df. do 3 m, do 75 kgim, -2,40000t m3 2,80 30,00 84,00
T w B52
v 28 2.80
v Sugel 2,80
18 | K |965041441.5 Qdstranenie vyblranej Skvary a popola -1,60000t m3 7,00 25,00 175,00
Buranie podkladov pod dlazby, liatych diaZieb a
19 | K |965043341.8 mazanin,baton s paterom,teracom hr.de 100 mm, plachy m3 103,99 20,00 2079,80
nad 4 m2 -2,20000t
v BS52
v 8670,26*0,1 67,03
wW Ba1
W 739,1570,05 36,96
1 Sucet 103,84
20 | K |963031 115.8 Demontaz okien plastovych, 1 bm obvodu - 0,007t m 172,60| 6,00 1 035,60
wW B21
i (1.5+1,5+2,1+2.1)'6 43,20
W B35
v (15,025+15,025+33,297+33,297+12,18+12,18+2,1+2,142,1+21) 126,40
i Sucet 172,60
Odstranenie pérobetonovych dosiek na strechach do 10st.
21| K |978071311.5 hr. 60, -0,08300t m2 738,15 1,00 739,15
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prve podlaZie
3 : 8,8 3 5
22| K |979011111.8 nad alebo pod zakladnym podiaim t 78,87 273 215,32
23| K |975081111.5 Qdvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku do 1 km t 78,87 1,80 149,85
24| K |o79081421.5 10:!(:”02 sutiny a vyburanych hmél na skladku za kazdy dalsi t 3075,95 0,19 584,43
25| K |a79082111.5 Yngl:]rostaveniskova doprava sufliny a vyblranych hmét do t 78.87 2.00 157.74
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vybdranych hmét za
26 | K |973082121.8 katdych dalsich 5m t 1418,67 0,30 425900
27 | K |979089612.SR3 Poplatok za skladku - Betdn, (30% z celkového mnoZstva) t 23,79 10,00 237,90
Poplatok za likvidaciu stavebného odpadu a matenalu /
zhromazdenie, separacia, priprava, triedenie, odvoz na
28)| NG ||E90BS6IASR2 recyklacne stredisko - betdn (min. 70% objemu daného ¢ 452,00 L2 SRSEEL
mnezstva odpadu)
29 | K |979089612.5R4 Poplatok za skladku - Tehla, {30% z celkového mnozsiva) 1 18,59 10,00 185,88
Poplatok za likvidaciu stavehneho odpadu a materialu /
zhromazdenie, separacia, priprava, triedenie, odvoz na
30| K |979089612.8R412 | kiaéné stredisko - tehla (min, 70% abjemu daného t S5EhIH 1000 SEail72
mnoZstva odpadu)
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ROZPOCET

Stavba:
Rekonstrukeia budovy na Uranove) 2
Objekt:
01 - Buracie prace
Cast:
1-Cast'C,D,E
Miesta: Bratislava Datum: 4.10. 2023
. : o = . g REDEYES architecls
. P . L .
Objednavatef: Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy rojektant Ing. Vadimir Valent
Zhotovitel CEPIS, s.r.o. Spracovatel: Ing. Miraslav Cierny
PC Typ Kad Papis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 33 423,78
p HSV Prace a dodavky HSV 26 373,21
D 1 Zemné prace 1308,62
1| K |[112101119.5R Likvidacia ndletove] zelene a zeleného odpadu kpl 1,00 400,00 400,00
Cdstranenie krylu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad
2 | K [113107242.8 50 do 100 mm, -0,25000t m2 2402 1,97 47 32
vV B66
W 24,02 24,02
vV Stiréet 24,02
COdstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
3| K [113307112.8 tazaného, hr.100- 200mm, -0,24000t m2 24,02 566 135,95
w B66
w 24,02 24,02
W ~ sidet 24,02
Odstranenie padkladu v ploche nad 200 m2 z betdnu
=
B[S iL1 33072358 prostého, hr. vrstvy do 160 mm, -0,225001 e 24,02 57 1AL
W B6E
v 24,02 24,02
v kel 24,02
\ 5 | K 1131201 101.5 Vykop nezapaZengj jamy v homine 3, do 100 m3 m3 T 13,B4| 12.14! 168,62
w T Be7 - o
w 1384 13,84
W Sifel 13,84
. - - i - - . ]
6 | K |131201109.5 Hlbe.nle nezapaZenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost ma 13,84 1,15 15.92
horniny 3 | - |
w Ba7
W 13,84 13,84
W Sutet 13,84
7 | k |182201102.8 gooiorovne premiestrenie vykopku z hominy 14 nad 20- m3 13,84 204 28,23
" B67
w 13,84 1384
vV Suget 13,84
Vodorovné premiestnenie vikepku po spevnend] ceste z
B 1R B2S04ICZ.S harniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m s 13,84 257 95157
W 867
w 13,84 13,84
W Shéat 13,84
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevneng] ceste z
9 | K [162501105.5 horniny tr.1-4, de 106 m3, priplatok k cene za kaZdych m3 512,08 0,26 133,14
daldich a zagatych 1000 m
wW B67
w 13,84 13,84
v Sacet 13,84
v 13,84*37 "Prepotitané koeficientom mnoZsiva 512,08
10 K 1671011018 Ill\ll'gklaﬂame neulahnutého vykopku z harnin tr.1-4 do 100 ma 13.84 4,48 52,00
W BE67
wW 13,84 13,84
v Sugel 13,84
11| K I171209002.SR12 Poplatok za skladku - zemina t | 20,76 7.00 145,32
wW B67
W 13,64 13,84
wW Sacet 13,84
v 13,84*1,5 'Prepodilang koeficientom mnoZstva 20,76
p 9 Ostatné kon3trukcie a prace-bdranie 25 064,59
Buranie zakladov alebo vybliranie otvorov plochy nad 4 m2
¢ i 50,00 5,00
12 K 9oi0S . 5 v zékladoch Zelezobetdnowych, -2,400001 ke 8,10 %
W B61 o
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Rekonstrukcia budovy na Urdnovej 2

Objekt:
01 - Buracie prace
Cast:
1-Cast'C,D,E
Miesto: Bratislava
Objednavatel: Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy
Zhotovitel: CEPIS, s.r.o.
Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

9 - Ostainé konstrukcie a prace-bdranie

PSV - Prace a dodavky PSV

712 - 1zolacie striech, poviakové krytiny
767 - Konstrukcie dopinkové kovove

776 - Podlahy povlakové

HZS - Hodinoveé zdG&tovacie sadzby
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Datum:

Projektant:

Spracovaterl:

4.10. 2023

REDEYES architects,
ing. Vladimir Valent
Ing. Miroslav Cierny

Cena celkomn [EUR]

33 423,78

26 373,21
130862
25 064,59
317057
724,37
709,66
1736,54

3 400,00




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba;

Rekonétrukeia budovy na Uranovej 2
Objekt;

01 - Buracie prace
Cast:

1-Cast'C,D, E

JKSQO:

Miesto: Bratislava

Objednavatel:
Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy

Zhotovitel:
CEPIS, s.r.o.

Projektant:
REDEYES architects, Ing. Vladimir Valent

Spracovatel;
Ing. Miroslav Cierny

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zdkladna
znizena

|Cena s DPH

KS:
Datumn;

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

1CO:

IC DPH:

4.10, 2023

00603481
5K2020372596

46490060
SK2023399576

33 423,78

Zaklad dane
0,00
3294378

Sadzba dane

20,00%
20,00%

Vyika dane
0,00
6 588,76

v EUR

40 012,54

Projektant

Datum a podpis: Pediatka

Spracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Détum a podpis. Pefiatka

~ Zhotovitel

Dédtum a podpis:

Peciatka

Peéiatka
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Spdsob nakladania z plastovymi oknaml

Recyklicia materidlov, z ktorych sa oknd skladaju

identifikécia zariadenia, ktoré ma povolenie na nakladanie s odpadmi finnostou uvedenou v prilohe ¢.1 zakona o odpadoch nasledovne: R3 - Recykidcia alebo spdtné ziskavanie organickych tatok, ktoré nie si

pouzivané ako rozpiitadla.

LB Plast 5.r.0., Brehy 45%, 968 01 Novd Bana

Navyienie hodnotenej ponuky:

3000,00€

Suma pre hodnotenie ponuky celkom:

6023194 €

V Byt

Détum: 17.03.2024

Podpis: Mer. Stefan Cedzo, kanatel




Po¥ladavka na recyklaciu stavebného
odpadu
Navy3enie hodnotenej ponuky: - €

951,01 0% 665,71 95,00 903,46

Kritérium ¢ 3: Skusenosti stavbyvediceho

v ramcl kritéria budd hodnotené skiisenosti stavbyvediceho [ktorym uchddzaé preukazuje splnenie podmienky G&asti technickej alebo odbornej sposabiiosti} na zikazkach, kterych predmetom baoia stavba cbdebného charakteru, aka je predmet zdkazky3
realizovanych za rozhodné obdabie 5 rokov {za rozhodné obdohie sa povaZuje posiednych 5 priebeznych rokov, ktoré sa rétajd spdtne odo difa vyhlasenia verejného obstardvania), Zikazky musia byt odliné od 2dkazky, ktorou preukazoval spinenie podmienok
GiEasti technickej a odbornej sposobilosti podia § 34 ods. 1 plsm. g} ZVO, ktard tvorl minimurm nevyhnutné pre zapojenie sa zdujemcu do precesu verejného obstardvania. Mus| byt zdroveri spinena podmienka, Ze stavbyvediici na zdkazke vykanaval funkciu
stavbyvediceho {tzn. nie stavebny dozar). Verejny obstaravatel bude hodnotit spinenie nasledovnych podmienaok:

a) siéastou zdkazky hola asanacia stavby s podielorn recykldcie stavebného adpadu v minimalnom abjeme 70 % celkavého stavebného odpadu {odpady uvedené v skupine éisle 17 Katalégu cdpadov okrem nebezpednych odpadav a odpadu pod kataldgavym
Eislom 17 05 04),

b} sifastou zdkazky bala asandcia stavby, ktorej materilova skladba referengnych stavebnyeh préc (biranejl budowy bala v prevaZujicom kondtrukénom rozsahu: felezobetén, murive a kombindcia tychto materialov a zdroved bola sufastou prac ajasandcia
zdkladovej kanstrukcie,

c) suicastou zdkazky bala asandcla stavby, ktorej skladba strechy obsahevala bituménovd hydroizaldciu, pri¢om nosné Zelezobeténové stropné prvky {alternativne iny materidl pod hydroizeficiou) boli recykiované.

Prigom platl, Ze za spinenie kazdej z padmienak pedmienky a) — ¢} moine anitit celkovy malus {30 000 eur) k cene pre ugely vyhodnotenia ponik o 10000 eur.

Uchd dzaZ méie uvedené areukazat uvedenim jedne| aiebo viacerych zakaziek, pri¢orn piati, e k cene pre déely vwwhodnatenia pondk nebude priritand Ziadna suma, ak uchddzaé uvedie zakazku/zdkazky, ktoré spliaji suméarne vietky podmienky al-c).

Stavbyvediicl: {musiist o rovnaku osebu ako predloZeny na preukdzanie spinenia podmienky iasti adbarnej a technicke} spésobllost! podia § 34 ods. 1 plsm g} ZVO) Ing. Miloslav Tarag PhD.

Nazov a strulny popis zdkazky z ktorého bude vyplyvat
p.2 realllzicla stavebnych pric obdobnéha charakteru ako Je Spinenie podmilenkok a}-c) Lehata uskutoZnenla {od-da}
predmet zdkazky

Kontakiné iidaje odberatefa  Nawy3enle cenovej ponuky
{email. Tel. &) za kritérium €. 3

DOSA, Slovakia s.r.0., Predmier 425
013 51 Predmier, I0: 36412678, Stavba Zilina - demoldcia
objektu a recykidcia adpadav, vyska 20 m

spinenie podmienak a)-c} 0,00 €

HBH, a.s., Rabotnicka 286 017 01 PovaZska Bystrica, IZO:
31617913, demalacia administrativnej budovy Danfoss
Power Solutlan a recykidcia adpadov, vwwika 22 m

spinente podmienak a)-c} 0,00 €

DOSA, Slovakia s.r.o., Pradmier 425
013 51 Predmier, ICO: 36412678, Billa RoZfiava - demolicia
abjektu a recyklicia odpadov, wika 9 m 2020

splnenie podmienak aj-cj 0,00 €

Zikazky budi v priebehu hodnotenia pondk preverené a o vyslednom prifitane] sume rozhodne komisia na vyhodnotenie ponk

Navjenie hodnatenej ponuky: |

Kritérium &. 4: Nakladanie z plastovymi oknami

V rémci kritéria bude hodnotens ako uchédzag naloi z neodborne osadenymi cknami povodnym zhotovitefom. UchddzaZ vyberie jednu zo Styroch moinosti: {i) uchadzac opétovne poudije vietky oknd, {ii)
uchddzaZ opatovne pouiije min. 11 ks z celkového podtu 21 ks okien a zaroveri recyklacia zvySnych okien {min. 70 % hmotnosti okien), (lil} uchddzag zrecykluje materidly, z kterych sa okna skladuji {min. 70
% hmotnosti okien) {iv} uchidzaZ sa nevyu?ije opdtovne okna a ani nezrecykiuje materidly, z ktorych sa okna skladajd.




1 DOSA, Slovakia s.r.0., Predmler 425
013 51 Predmier, IC0: 36412678, Stavba ZHlina - demolicia objektu a recykldcla odpadov, vilka 20 m 2021
2 HBH, a.5., Robotnicka 286 D17 01 Povalska Bystrica, IC0: 31617913, demoldcia administrativnej budovy Danfoss Power
Solution a recyklacia odpadov, vyska 22 m 2022
3 KOLMAN, s.r.0., Murgagova 1759/54 018 41 Dubnica nad Vahom, i£0: 36719901,demolacla komina recykldcfa odpadov,
wyika B0 m 2024

Stavbyveduci: Podmienka G&asti podla § 34 ods. 1 pism. g} Z2V0

UchddzaZ je povinny preukdzat, e na plnenie zdkazky disponuje minimilne jednym stavbyvedicim, ktory ma potrebné videlanie a odbornd prax na vykonanie prde, ktoré su predmerom tohto verejného ebstardvania, Uchddzac pre uvedeného odbornika
preukdie; [i.} osvedEenie na wkon Zinnosti Stavbyvediceha pre pozemné stavby alebo inginierske stavby, postaiue uviest evidenZné gislo osoby; (i) min. 1 referenény skisenost na wykon Stavbyvediceho na stavbe rownakého aiebo obdobného
charaktery, ako je predmet zdkazky za rozhodné obdobie 5 rokov.

Stavbyvediicl ing. Miieslav Taras PhD Evidengné &islo v zozmame 5KS| 13863

Skusenast stavbyvediceho {moie byt rovnakd ako pre G&ely spinenia Podmienky Ucasti podfa § 34 ods. 1 pism. b) ZVO - Zoznam stavebnych prac)

Ndzav 2 struény popls zakazky z ktorého bude wypljvar realllzicia stavebnych pric obdobného charakteru ako je

P.E predmet 24kazky Lehota uskutoZnenla Kontaktné ddaje odberatela [emall. ,tel. &)
1
MROZEK a.s., Bystfice 1361, 739 95 Bystfice, £R, Nemecnica Rizsochy 2020
Kritérium €. 1: Ponukeva cena v eurach s OPH za predmet zdkazky
Nazov polaiky Cena v EUR bez DPH VySka DPH Suma v EUR s DPH
Asandcia objektov C,B,E a ich prepojovacich chodieb 33423,78¢€ 6684,76€ 40 108,54 €
Odvoz a likvidacia aredlovyeh Eiernyeh sklddok 14 269,50 € 285390 € 1712340 €
Cena za predmet zakazky celkom 47 693,28 € 9538,66€ 5723184 €
Kritérium £ 2: Recyklacia a zhodnotenle odpadu nad poiadovany rozsah
Paloika stavebného odpadu Minimdlina hodnota {3) Manxirmdlna hadnota {34}
a), b}, c}, d} 0,00 25,00
N& - Predpokladand celkové  Pofiadavka na recykliciu min Ponuka recyklacie uchadzaZa Recykldcla stavebnéha Recyklicia stavebného Navyienle hodnotene] ponuky  Mavydenle cenove] ponuky
Fpooy mneistvo odpadu (t) (%} nad poIadovany rémec [%) odpadu celkom (%) odpatlu celkam [t} {len pre UZel hodnotenia) za pondknutd recykldclu
a) Beton 475,79 70,00 25,00 95,00 452,00 21129,34 € - €
b} Tehly 371,76 70,00 25,00 95,00 353,17 2377050 € - €
c] Bitiimenove zmesi iné ako uvedend v
70,00 25,00 95,00 65,30 73095.27€ - €
1703 01 [Pérobetsn) B8, 78 ! )

d} Zelezo a ocef 34,72 70,00 25,00 95,00 32,98 528,23 € - €
Zhotovitel je v zmysle ciela odpadového hespodarstva vyjadreného v prilohe £, 3 Zasti Vi druhom bade zdkana o adpadoch povinny pripravit o adovzdat na recyklaciu a zhodnotenie aiebo recyklovat alebe zhodnotif minimalne 70 % celkove] hmotnosti
stavebného odpadu — teda tea. 665,71 ton z cca. 951,01 fan [tanto ciel sa uplatni na odpady uvedené v skupine Eislo 17 Katalégu edpadov ekrem nebezpeinych odpadov a adpadu pod kataldgovym éslom 17 05 D4).

Celkové mno¥stvo Po3ladavka na recykléclez  Poladavka na recykliciuz  UchadzaZom deklarovand recyktdcia 2 celkového mnoZstva Uchdzazom deklarovans recykldcia z celkového mnofstva

stavebného odpadu urdené celkovéhe mnokstva celkového mnolstva adpadu [5) min. 70 % [(hodnota sa menf podfa panuky odpady {%)
na recykideiu stavebného odpadu [%) stavebného odpadu [t) uchidraia v K2}




Cestné vyhldsenie k uplatfiovaniu medzinarodnych sankcii

Ako uchddzal v tomto verejnom cbstardvani HI. mesta SR Bratislava

cestne vyhlasujem, v

ie v spolocnosti uchadzaéa nefiguruje ruska aéast, ktora prekraduje limity stanovené v élanku 5k nariadenia
Rady (EU} €. 833/2014 z 31. jila 2014 o reitriktivnych opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym
destabilizuje situaciu na Ukrajine v zneni nariadenia Rady {EU) €. 2022/576 z 8. aprila 2022.

Predovietkym vyhlasujem, Ze:

a} uchadzaé ani clenovia jeho organov nie sd ruskym Statnym prisludnikom ani fyzickou alebo pravnickou
osobou, subjektom alebo organom so sidlom/usadenym v Rusku;

b} uchadzac ani ¢lenovia jeho organov nie sd pravnickou osobou, subjektom alebo organom, ktorych
vlastnicke prava priamo alebo nepriamo vlastni z viac ako 50% subjekt uvedeny v pismene a) tohto
Cestného vyhlasenia;

¢} uchadza¢ ani élenovia jeho organov nie st fyzicka alebo pravnicka osoba, subjekt alebo orgén, ktory
kona v mene alebo na zaklade pokynov subjektu uvedeného v pismene a) alebo b) tohto Cestného
vyhlasenia;

d} subjekty uvedené v pismenéch a) aZ c) nemaja (éast vyssiu ako 10% hodnoty zakazky v
subdodavatelovi, dodavatelovi alebo v subjekte, ktorého kapacity dspesny uchadzaé vyuziva na ucely
plnenia zakazky podfa § 34 ods. 3 zékona ¢£. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskoriich predpisov.

Zaroveii Cestne vyhlasujem, Ze realizécia plnenia podla zmluvy, ktord bude vysledkem daného verejného
obstaravania zo strany dspeSného uchadzaca nie je v rozpore so zakonom €. 289/2016 Z. z. o vykonavani
medzindrodnych sankcii v zneni neskorsich predpisov, a teda najma neporuiuje akukolvek medzinarodnu
sankciu upravent v akomkolvek predpise 0 medzinarodnej sankcii pedla § 2 pism. b) zékona ¢. 289/2016 Z.
z. 0 vykonavani medzindrodnych sankcii v zneni neskorsich predpisov.




Priloha €. 4

Zoznam znamych subdodavatefov podla § 41 ods. 3 ZVO
a kf'déovych odbornikov podl'a § 34 ods. 1 pism. g) ZVO

Na predmele zakazky: ,Asanacia objektov a likvidacia aredlovych skladok odpadu - Urdnova“
[] sa nebudi podiefat' subdedavatelia a ceiy predmet zakazky uchadzad uskutodn viastnymi kapacitami

X sa budu podielat nasledovni subdodavatelia:

- | identifikaéné &islo aiebo hodnota plnenia osoba opréavnena konal
" . datum narodenia, ak vyjadrena za subdodavatela (meno
PaEE bl nebolo pridelené v percentach (%) a priezvisko, adresa pobylu,
identifikacne cislo k ponukovej cene datum narodenia)
T REPSOL, s.r.0. 51651521 20% - PN

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedif, aby sa na plneni poZadovaného diastkového plnenia podielal stavbyvedci
{klicovy odbornik), prostrednictvom kiorého preukazoval splnenie podmienck déasti technickej spdsobilosti alebo
odbomej sposobilosti v procese verejného obstaravania.

' ' —_— - |

‘ pozicia meno a priezvisko Evidenéné éislo

| Stavbyveduci Ing. Miloslav Tara3 PhD. 13863 ﬂ
V Bratislave, dna 22,04.2024

Cepls/ 4..0.
Mgr. Stefdn Cedzo
konatel

Pozn.:

Vzmysle § 2 ods. 5 pism. e) zakona o verejnom obstaravani je subdodavatefom hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s uspesnym uchadzacom pisomni edplatnd zmluvu na pinenie urGite] Gasti zakazky.

Subdodavatel znamena fyzicki aiebo pravnickd osobu, ktord na zaklade zmluvy s (spednym uchadzadom bude
realizovat pre uchadzaéa urCité sluZby v zmysle predmetu zakazky;

Percentualny podiel Ich sludieb je z celkovej ceny disla s DPH;

Uchadza¢ uvedie za subdodavatela: nazov alebo cbchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, §tat, ICO;
v predmete subdodavky ramcovy popis rozsahu sluZby, ktord bude vykonavat,



