Zmluva o dielo ¢. MAGTS2400176

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a na zaklade
vysledku verejného obstaravania postupom podra § 58 a nasl. zakona &. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni

na zhotovenie diela — zhotovenie projektove] dokumentacie a vykon odborného autorského dohladu na stavbu
+Parkoviska P+R v lokalite Janikov dvor - PD “ v MC Petrzalka

(dalej len ,zmluva’)

ClL.1

Zmluvné strany

1.1 OBJEDNAVATEL: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sidlo: Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava
ICO:; 00 603 481
DIC: 2020372596
IC DPH: SK2020372598
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413
Zastpeny: Mgr. Ing. Michal Radosa, zastupca riaditela magistratu v zmysle
podpisovéeho poriadku platného ku diu podpisu tejto Zmluvy
Telefon: 02/593 56 700
E-mail: sekciavystavby@bratislava.sk
Miesto dodania: Zaporozska 5, 852 92 Bratislava
(dalej len ,objednavatel”)
1.2 ZHOTOVITEL: DAQE Slovakia s.r.o.
Sidlo: Pribinova 8953/62, 010 01 Zilina
Pravna forma: spolo¢nost' s ruenim obmedzenym
Zapisana: Obchodny register, Okresny std Zilina,
Oddiel: Sro, vioZka €. 19637/L, diia 18.10.2007
Statutamy zastupca; doc. Ing. Martin Pitofiak, PhD., konatel

Osoby opravnené konat
- voveciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

doc. Ing. Martin Pitofiak, PhD., konatel
Ing. Tibor Bratko, projektant

ICO: 36 848 751

DIC: 2022 463 652

IC DPH: SK2022 463 652

BIC: TATRSKBX

IBAN:; SK72 1100 0000 0026 2586 5062
Telefon: +421 908 047 197

E-mail: pitonak@daqe.sk

(dalej len ,zhotovitel*)

(objednavatel a zhotovitel dale] spolu aj ako ,zmluvné strany" alebo jednotiivo ako ,zmluvna strana®)
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Vychodiskové podklady Gidaje

Podkladom pre uzavretie tejto zmiuvy je ponuka Zhotovitela na zhotovenie diela - zhotovenie projektovel
dokumentécie a vykon odborného autorskénho dohladu na stavbu uveden( v bode 2.2. Rozsah predmetu zakazky je
dany sataznymi podkladmi podla zakona & 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych
zakonov v platnom zneni (dalej len ,zakon 0 verejnom obstaravani), ktoré poskytol objednavatefl zhotovitelovi na

spracovanie ponuky. -

Viychodiskove Udaje:

224  Nazov stavby: ,P#R Janikov dvor* a ,Rekonstrukcia a rozéirenie parkoviska Jantarova cesta”
2292  Miesto stavby: v MC Petrzalka

223  Stavebnik: Hiavné mesto SR Bratislava

Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava
(dalej len stavba')

\dentifikacia pozemkov: Specifikacia Uzemia v sitaznych podmienkach

érm

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitefa zhotovit pre objednavatela dielo, ktoré je &pecifikované v prilohe &1
a prilohe &. 5 tejto zmluvy, ioto dielo mu odovzdat a udelit objednavatelovi sthlas na jeho pouzivanie v stilade s touto
zmluvou a § odbomou starostlivostou vykonat vaetky zmluvne dojednané ¢innosti. Objednavatel sa zavazuje riadne
3 vias zhotovené dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit shotovitelovi dohodnutd cenu za dielo &pecifikovand
vprilohe €. 3av prilohe &. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze VO viastnom mene, na viastnl zodpovednost, na vlastné naklady, s odbornou
starostlivostou, riadne a véas doda dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy, a ktoré bude spinat vaetky
poZiadavky uvedene v prilohe ¢. 1, prilohe ¢. 2 a prilohe €. 5 tejto zmiuvy. Dielom sa na Ggely tejto zmluvy rozumie:
a) vypracovanie projektovej dokumentacle na stavbu s obsahom a v rozsahu podfa prilohy €. 12 prilohy
&. 5 tejto zmluvy,
b) wvykonavanie ob&asného odborného autorského dohladu (dalej fen _OAD") pocas realizacie stavby
5 obsahom a v rozsahu podfa prilohy €. 2 zmluvy.
(pinenia podra bodu a) a bodu b) st dale] spoloéne oznacene ako Jdielo").

Dielo je vykonané jeho fiadnym vypracovanim a odovzdanim objednévatelovi v terminoch podra prilohy €. 4.

a prilohy €.5. Zhotovitel sa zavazuje pri pineni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, podla

véeobecne zavaznych pravnych predpisov, platnych technickych noriem vztahujiicich sa na dielo (STN a EN), podia

podmienok tejto zmluvy a jej priloh, sitaznych podkladov, v stilade s platnym Uzemnym planom, riadit sa pokynmi

objednavatela, dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami organov a

organizécii a {i¢astnikov Uzemneho a stavebného konania a:

331 projektova dokumentacia: sa povaZuje za vypracovani jej riadnym odovzdanim v terminoch podla tejto
zmluvy bez akychkolvek vad a udelenim sthlasu zhotovitela na ich pouzivanie objednavatelom podla Cl. IX
{ejto zmluvy bez obmedzenia;

332 obéasny odborny autorsky dohl'ad jeho riadnym vykonanim.

Objednévatel sa zavazuje zhotovene a vykonané dielo od zhotovitela riadne a véas prevziat a zaplatit zhotovitelovi
dohodnutd cenu za jeho zhotovenie a vykonanie spbsobom av terminoch podra prilohy &. 4 tejto zmiuvy.
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Cl.Iv
Terminy a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuie, Ze riadne vypracuje, vykona a odovzda dielo v terminoch podia prilohy &. 4.

Miestom odovzdania projektovej dokumentécie podla prilohy &. 1 a prilohy &, 5 je vysunuté pracovisko objednavatela
na adrese Zaporozska 5, 852 92 Bratislava. Miestom vykonavania OAD podla prilohy ¢. 2 je stavenisko uréené na
realizaciu stavby, <

Terminy plnenia diela

a)  podlabodu 1 a2 prilohy ¢. 4 tejto zmluvy sa povazujl za dodr#ané, v pripade Ze:

- zhotovitel' predioZi objednavatelovi na pripomienkovanie koncept konkrétneho stupfia projektovej
dokumentacie (textovu cast s prislusnou vykresovou dokumentaciou), ktory bude obsahovat véetky
pripomienky dotknutych subjektov po predbeZnom prerokovani projektove] dokumentacie, ako aj
pripomienky, stanoviska a vyjadrenia dotknutych organov v jednotiivych tadiach povolovania stavby
(ak uz bud( k dispozicil) a to v3etko najneskor 14 kalendarnych dni pred terminom jej odovzdania
zhotovitelovi na dobu najmenej 5 pracovnych dni, a nasledne

- zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na prevzatie prerokovaného, dévodné a odsihlasené
pripomienky obsahujuceho a riadne vypracovaného stupia projektovej dokumentécie podla tejto
zmluvy najneskér 3 pracovné dni pred uplynutim konkrétneho terminu plnenia, a
zérovefi sa prevzatie konkrétneho stupfia projektovej dokumentacie uskutoéni najneskér v posledny
defi konkrétneho terminu plnenia a vypracovany stuper projektovej dokumenticie bude bez
akychkolvek véd anedorobkov apred prevzatim bude skontrolovany zo strany opravneného
zastupcu objednavatefa (vykonanie takejto kontroly nezbavuje objednavatela Ziadnych prav vodi
zhotovitefovi); Pri odovzdani a prevzati riadne vypracovaného stupfia projektove] dokumentacie
potvrdi povereny stavebno-technicky dozor objednévatela jeho prevzatie pisomnym potvrdenim
sUpisu odovzdane] projektove] dokumentacie. Pisomny stipis projektovej dokumentacie bude
vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazd( zmluvn( stranu:

b) podla bodu 3 prilohy ¢. 4 sa povaZujii za dodrZané riadnym vykonanim OAD podla tejto zmluvy, prislusnych
vseobecne zavaznych pravnych predpisov a platnych technickych noriem (STN a EN) a vykonanie OAD
potvrdi stavebno-technicky dozor objednavatela na vykaze skutoéne vykonanych hodin OAD,

PoZiadavky alebo pripomienky objednavatela na dopracovanie, prepracovanie a/alebo Upravy takejto prisluénej éasti
diela, ktore vznikli ako désledok nesplnenia pokynov objednavatela udelenjch zhotovitelovi alebo st vysledkom
vadného plnenia diela zhotovitelom alebo vznikli ako ddsledok poruSenia povinnosti zhotovitela zabezpegit
zapracovanie vsetkych pripomienok uvedenych v Uradnych rozhodnutiach a povoleniach, ako aj poziadavkach,
stanoviskach, vyjadreniach, a namietkach organov Statnej spravy, samospravy, spraveov jednotlivich inZinierskych
sieti a inych dotknutych oséb, musia byt zhotovitelom odstrénené na jeho naklady najneskér do terminu uvedeného
v prilohe €. 4 tejto zmluvy na odovzdanie prislusne| asti diela.

Zhotovitel je povinny do 7 kalendarnych dni od podpisania tejto zmluvy zvolat vstupny vyrobny vybor za Giéasti oboch
zmiuvnych stran, na ktorom si zmluvné strany v pisomnej forme dohodn( terminy zasadnuti vyrobnych vyborov, na
ktorych bude zhotovitel informovat’ objednévatela ostave rozpracovanosti diela. Zo zasadnutia vstupného
vyrobného vyboru a dalsich vjrobnych vyborov vyhotovi zhotovitel pisomny zaznam, ktory obratom odovzd4 alebo
pisomne odosle objednavatefovi. V pripade vzniku potreby zvolania mimoriadneho vyrobného vyboru nad ramec
terminov zasadnuti vyrobnych vyborov podfa prvej vety, je ktorakolvek zo zmluvnjch stran opravnena pisomnou
vyzvou dorucenou druhej zmluvnej strane postou najmenej 5 pracovnych dni pred navrhnutym terminom vyrobného
vyboru zvolat vyrobny vybor. Vyzvana zmluvna strana je povinna sa takéhoto vjrobného vyboru ziéastnit, alebo
pisomne postou bezodkladne ospravedinit svoju netiéast s uvedenim objektivnych dévodov braniacich jej v iéasti
anavrhnutim noveho terminu vyrobného vyboru rovnako za dodrZania podmienky doruéenia oznamenia 5
pracovnych dni pred navrhnutym terminom.

Zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim diela, ak realizacia diela nemohla byt zacata a/alebo musela byt
preruSena z dbvodov, ktoré objektivne alebo podra platnej legislativy neumoziujt realizaciu diela, Zhotovitel nie je
v omeskani s odovzdanim diela, ak omeskanie bolo spdsobené v ddsledku vy$ej moci spodivajiice] v mimoriadnej,
nepredvidatelnej, neodvratitelnej alebo zhotovitelom nezavinenej udalosti (Ziveln4 udalost, obgianske nepokoje,
vojna, pandémia, apod). Zhotovitel je otakejto nemoZnosti realizacie diela povinny pisomne informovat
objednavatela najneskor v najbliz8i pracovny defi nasledujici po tom, ¢o sa o vzniku takejto udalosti dozvedel
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a riadne takato nemoznost realizacie objednavatelovi 2dévodnit. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavazuju
pisomne sa dohodndt v tejto sivislosti na primeranej zmene tejto zmluvy.

Pokial bude realizacia diela oneskorene zacaté afalebo prerusenaz dévodov mimo vdle alalebo mimo vplyvu a/alebo
bez zavinenia zhotovitela a zhotovitelom riadne preukazana, méze zhotovitel pisomnym navrhom dodatku k zmiuve
doruéenym poétou poZiadat objednavatela o zmenu terminu dokongenia plnenia, a to v stilade s ustanoveniami §
18 zakona o verejnom obstaravani.

Ak zhotovitel dokonél dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve skor, nez sl terminy uvedene
v prilohe €. 4 tejto zmluvy a pripravi ho na odovzdanie, objednavatel je opravneny, nie viak povinny, riadne
dokonéené dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom termine.

Zhotovite! je povinny pisomne postou informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti majlcej vplyv na
realizaciu diela alebo ktorejkolvek jeho tasti a to do 24 hodin pracovného diia od momentu, kedy sa o nej zhotovitel
dozvedel, V pripade, ak zhotovitel tito povinnost nespini, nie je opravneny sa voti objednavatefovi domahat tychto
udalosti, ako okolnosti vyluéujiicich jeho omegkanie s riadnym zhotovenim diela v dohodnutom termine.

cLv
Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela v rozsahu CI. Il za podmienok tejto zmluvy je stanovena podla § 3 zakona ¢&. 18/1996
7 2.0 cenach v zneni neskoréich predpisov v stlade s vyhlaskou MF SR & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cenach v znenl neskorsich predpisov, a je zavéazna. Cena je uvedend v eurach. Narok na cenu za zhotovenie diela
vznika zhotovitelovi za predpokladu riadneho a véasného zhotovenia diela podia tejto zmluvy. Zhotovitef uzavretim
tejto zmluvy potvrdzuje, Ze cenaza zhotovenie diela je s ohladom na vietky okolnosti zhotovenia diela a jeho rozsah
primerana.

Cena predmetu zmluvy predstavuje:

Cena bez DPH 67 000,00 €
20% DPH 13 400,00 €
Cena celkom vratane DPH 80 400,00 €
Slovom: osemdesiattisictyristo eur,

Podrabna &pecifikacia ceny jednotlivych ¢asti diela tvori prilohu & 3 ,Cena projektovych prac a sluzieb" (Tab. 1).

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti zmluvné strany potvrdzujl, Ze pokial tato zmluva vyslovne neustanovuje

inak:

531 zhotovitel uhradi vietky vydavky, naklady a poplatky nevyhnutné na pinenie predmetu tejto zmluvy v zmysle
&l. 11l tejto zmluvy,

532 nacenu za dielo a ktor(kolvek jej cast nemé vplyv inflacia, zmena vstupnych nakladov, zmena vymennych
kurzov inych mien vo&i euro, ani Ziadne iné okolnosti.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze v cene diela st zahmuté véetky naklady na riadne zhotovenie diela a primerany
sisk zhotovitela, vratane nakladov za véetky Cinnosti, doklady a dokumenty pozadované podla tejto zmluvy.
V dohodnutej cene sii obsiahnuté aj véetky pripravné a vedlajsie ikony a &innosti zhotovitela, ktoré st potrebné pre
riadne vykonanie diela.

Véetky zmeny avykony poZadované objednavatelom nad ramec predmetu zmluvy budd riedené pisomnymi
otislovanymi dodatkami k tejto zmiuve po vzajomnej dohode zmluvnych stran a po odsthlaseni prislusneho poctu
hodin a jednotkovych cien resp. hodinovjch sadzieb z tejto zmluvy objednavatefom postupom v stlade s § 18 zakona
o verejnom obstaravani. Objednévatel sa zavazuje zaplatit primerane zvysenu cenu za vietky zmeny a vykony nim
pozadované nad ramec predmetu tejto zmluvy.

Ak sa objednavatel po uzavreti tejto zmluvy rozhodne pre obmedzenie rozsahu diela, je zhotovitel' povinny takto
smenu rozsahu diela bez namietok prijat. Objednavatel je v takomto pripade povinny zaplatit' len cenu primerane
znizend o mnozstvo nerealizovanych mernych jednotiek. Ak sa tymto spdsobom dohodnd na rozsireni diela, ie
objednavatel povinny zaplatit cenu primerane zvyéent, pricom takéto zmeny ustanoveni zmluvy je mozné realizovat
len na zéaklade pisomného dodatku k zmluve v stlade s ustanoveniami § 18 zakona o verejnom obstaravani .
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V pripade, ze sa zmluvné strany dohodnu na odovzdani rozpracovanej projektovej dokumentécie, bude jej skutotne
vykonany obsah a rozsah pisomne vy$pecifikovany ana zaklade tejto pisomne] §pecifikacie a po vzajomnom
odsthlaseni obidvoma zmluvnymi stranami bude uréena primerana cena za takto vypracovan(i a odovzdani
projektov( dokumentaciu.

CL VI
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ghrada ceny za dielo bude uskutocfiovana priebeine. na zéaklade fakturacie skutogne
zhotovenych a objednavatefom prevzatych Casti diela podra Clanku VI bodu 6.3 zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli a Kupuijlci sthlasi, aby Predavajlci v zmysle § 71 ods. 1 pism. b) zakona €. 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridane] hodnoty v zneni neskorsich predpisov Uétoval Odmenu resp. iny narok podla tejto Zmluvy
elektronickou faktirou a Predavajiici bude vystavovat a zasielat Kupujicemu elektronickd faktru na zaplatenie
Odmeny alebo inych narokov podra tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli a berll na vedomie, Ze elektronicka
faktara je pinohodnotnou nahradou faktary v papierovej forme a je riadnym danovym dokladom, Pre vylacenie
pochybnosti plati, ze Predéavajici nie je povinny elektronickl faktiru podpisat zaruéenym elektronickym podpisom
podla osobitného predpisu. V pripade sasielania elektronickej faktury Predavajlci nebude zasielat' Kupujucemu v
papierovej podobe ani prilohy, ktore st sitastou elektronickej faktiry. Predavajici bude doruGovat’ Kupujucemu
elektronickd faktiru formou elektronickej posty, a to na uréend e-mailovi) adresu: efaktura@bratislava.sk , resp.
ini1 e-mailov adresu neskér pisomne oznamenu Predavajlicemu najmenej 5 pracovnych dni pred (¢innostou tejto
zmeny, ako dokument PDF (s priponou *.pdf). Kupujlci vyhlasuje, Ze mé pristup k urCenej e-mailovej adrese, a Ze
si je vedomy skutoénosti, Ze Udaje spristupnené mu v elektronickej fakture doruéenej mu na uréent e-mailovi adresu
sl déverné informacie, ktoré je kaZda zmluvna strana povinna utajovat, okrem pripadov, v ktorych je ich
spristupnenie tretej osobe vyzadované platnymi pravnymi predpismi. Elektronicka faktlra sa povaZuje za dorucen(l
najneskér v prvy pracovny defi nasledujici po dni jej preukazatelného odoslania Kupujiicemu prostrednictvom
elektronickej poaty na uréen e-mailovu adresu, pricom splatnost elektronickej faktary je 30 kalendarmych dni od jgj
doruéenia. Kupujici sa zavazuje bez zbytoZného odkladu, najneskor véak do 2 pracovnych dni, oznamit
Predavajicemu, ak mu elektronicka faktira nebola doruéena v def, v ktory mu obvykle v predchadzajlicich
mesiacoch bola doruéena alebo v posledny defi lehoty, v ktorej mu mala byt podla Zmluvy dorucena.

Zhotovite! vystavi a formou elektronickej faktlry odosle objednavatelovi faktiru za kazdu zhotoven( a dodan( ¢ast

diela v dvoch rovnopisoch takto:

6.3.1 faktiru vo vyske ceny za dielo, vystavi dodavatel v zmysle prilohy €. 3 ,Cena projektovych préc a sluZieb®
(Tab. 1) ato po zhotoveni a riadnom odovzdani a prevzati prisludného stupna projektove] dokumentacie
70 strany objednavatefa podpisanim zapisu 0 odovzdani a prevzati prisludného stupfia projektove]
dokumentacie.

6.3.2 Faktiru za vykon OAD po ukonCeni vystavby ato podla pottu anarofnosti zadefinovanych
odpracovanych a stavebno-technickym dozorom objednavatela potvrdenych hodin v ramci dohodnutého
rozsahu OAD.

Podkladom pre vystavenie konkrétnej faktary a sicasne jej prilohou bude:

(a) pri prevzati jednotlivych stupfiov projektove] dokumentacie zhotovitelom vypracovany siipis odovzdanej
projektovej dokumentécie potvrdeny poverenym stavebno-technickym dozorom objednavatela (podfa
Cl. IV bod 4.3 pism. a) tejto zmluvy),

(b) po vykonani OAD zhotovitefom vypracovany vykaz skutoéne vykonanych hodin OAD potvrdeny
stavebno-technickym dozorom objednavatela, kiory bude prilohou fakttry za OAD.

V pripade, #e stavebno-technicky dozor objednavatela odmietne potvrdit’ zhotovitelom vypracovany supis
odovzdanej dasti projektovej dokumentacie, odovzdaného stupiia projektove] dokumentécie alebo vykaz skutotne
vykonanych hodin OAD, uvedie dévody odmietnutia a oboznami s nimi zhotovitela.

66 Faktiry musiamat vietky naleZitosti podia§ 74 zakona &, 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich

predpisov, vratane uvedenia nazvu stavby, ¢isla stavby podia 1. 1l bod 2.2 a prislugne prilohy podla €1, VI bod 6.4
tejto zmluvy.
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6.7V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalesitosti uvedené v zmysle Clanku v bodu 6.6 tejto zmluvy afalebo bude
obsahovat' nespravne Udaje, objednavatef Je opravneny vratit ju zhotovitelovi na opravu/doplnenie, V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nov lehota splatnosti zagne plynit' doruéenim Opravenej faktliry objednavatelovi.

6.8 Zhotovitel nie je opravneny pozadovat od objednévatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenu za dielo
alebo na pripadné préce naviac poZadované objednavatelom podia Clanku V bodu 5.5 zmiuvy,

6.9 Objednavatel Je opravneny kedykolvek Jednostranne zapoditat vodi splatnym pohladavkam zhotovitela splatna
pohfadavky, ktoré ma vodi zhotovitefovi podra tejto zmluvy objednavatel a to najma ale nielen z dévody uplatnenia naroku
na zmluvne pokuty, troky z omeskania alebo Skadu. Zhotovitef nie je opravneny zapogitat vogi pohladévkam objednavatels
Ziadne svoje pohladavky, ktoré ma voi objednavatelovi,

6.10 Zmluvné strany sa dohodli, ze platby podfa tejto zmluvy sa povazujii za vykonané riadne a véas, ak boli najneskor v
posledny defi splatnosti pripisané na (et opravnengj zmluvnej strany v pinej vyske. V pripade, ak zhotovitel zmeni pocas
ucinnosti tejto zmluvy &islo bankového Gétu a o tomto riadne neinformuje objednavatela, zavazok objednavatela sa povaZuje
za splneny bez ohladu na to, ¢i bud finanéné prostriedky pripisané na (cet zhotovitela,

CL il
Dalsie podmienky vykonania diela

71 Zhotovite! vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat vetky ginnosti, ktoré sy predmetom tejto
zmluvy a pre tieto &innosti a na vyhotovenie dohodnutého diela Je v pinom rozsahu nalezite kvalifikovany.

7.2 Zhotovitef Vyhlasuje, Ze je obozndmeny so vSetkymi skutoénostami doleZitymi pre lspesné a riadne vykonanie
vietkych zmluvne dohodnutych innosti 5 so vietkymi podkladmi potrebnymi pre riadne zhotovenie a odovzdanie

7.3 Zhotovite Vyhlasuje, Ze je schopny dielo zhotavit riadne a vCas podla podmienok tejto zmluvy. Zhotoviter potvrdzuje,

74 Objednavatel sg zavazuje, e podas Vypracovavania projektovej dokumentacie poskytne zhotoviteloyi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupbsobenie spodivajice najma v odovzdani doplfiujicich tdajov, upresneni
podkladov, vyjadreni a stanovisk objednavatela, ktorého potreba vznikne v priebehy plnenia zmiuvy, Toto
spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi bezodkladne, najneskor viak do 7 dni od jeho pisomného vyZiadania,
V osobitnych pripadach je mozné obojstranne dohodnit individuglny termin.

7.5  Zhotovitel sa zavazuje pravidelne informovat objednavatela o stave rozpracovanej dokumentacie na Zasadnutiach

V)'/robn(gch vyborach, ktoré je zhotovitef povinny organizovat poda dohody o terminoch zasadnuti vyrobnyeh vybaroy
podla Cl. IV bod 4.5 zmluvy.

76 Zhotovitel sa Zavazuje, ze dopracuje pripomienky z prerokovania projektovej dokumentécie s dotknutymi subjektmi
v termine uvedenom v prilohe €. 4 zmluvy a dodr3/ tak aj terminy plnenia predmetu zmluvy,

7.7 Zmluvné strany sa zavdzujl ziéastnit vietkych rokovani potrebnych v ramei spracovania jednotlivych stupriov
projektove] dokumentacie,

7.8 Zhotovitel prediosi objednavatelovi doklad o poisteni profesijnej zodpovednosti za &kody spasoben( pri vykone
profesie, ktora by mohla vzniknat' v sQvislosti s jeho vikonom &innosti alebo v sUvislosti s vykonom ¢innosti jeho
zamestnancov, ato na vysku najmenej 500 000,00 EUR. Doklad 0 poisteni profesijnej zodpovednosti za $kody
sposabent pri vykone profesie tvori prilohu &, 6 zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje udrziavat poistenie v platnosti

e

v dohodnute vyske po cely dobu trvania tejto zmluvy. Porusenie uvedenej povinnosti sa povaiuje za zivazne
porusenie tejto zmluvy,

7.9 Zhotovitel sa Zavazuje, Ze v pripade objednavatelom predloZenych Ziadosti zaujemcov o vysvetlenie sttaZnych
podkladov (projektovej dokumentacie, vykazu vymer) zadle odpovede na poZadované otazky bezodkladne,
najneskdr do 5 pracovnych dni, tak, aby ich verejny obstaravatel mohol preukazatelne oznamit vietkym zaujemcom
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7.10

711

712

713

7.14

7.15

7.16

747

7.18

7.19

podla § 48 zakona o verejnom obstardvani. Zhotovitel' sa zavazuje poskytnit Objednavatelovi vetku stéinnost
potrebn( v sivislosti s obstaravanim prac a dodavok na zhotovenie stavby vratane podavania vysvetleni, upresneni,
potrebnych podkladov sivisiacich s projektom a pod., pri¢om cena za takuto €innost' je zahmuta v celkovej cene
diela.

Zhotovitel je povinny pinit' predmet zmluvy najmé vlastnymi kapacitami. Zhotovitel' pouZije na zhotovenie diela iba
odborne kvalifikovany persondl, a to v kapacite dostacujlicej na riadne a véasné spinenie jeho povinnosti podia tejto
zmluvy, Zhotovitel moZe poverit vykonanim Casti diela aj iny pravny subjekt, t. ], svojich subdodavateflov. Pri
vykonavani ¢asti diela inym subdodavatelom ma zhotovitel rovnakil zodpovednost, ako keby dielo vykonaval sam.
Zhotovitel, ako aj kazdy jeho subdodavatel sa zavazuje, Ze sa v budtcnosti zdrZi akéhokolvek konania, kioré by
mohlo byt oznacené ako konflikt zaujmov, najma Ze sa nez(¢astni Ziadneho verejneho obstaravania nadvazujiceho
na predmet tejto zmluvy | ato v pozicii uchadzaca, subdodéavatela uchadzaca, inej osoby, ¢lena skupiny dodavatelov
apod.

Zhotovitel je povinny podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani najneskor v def uzavretia tejto zmluvy uviest
udaje o vsetkych znamych subdodavateloch, idaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Udaje o subdodavateloch zhotovitela, ktorf sa budd podielat na
zhotoveni diela, tvoria prilohu €. 7 zmluvy. Zhotovitel je zarover povinny pisomne oznamit akikolvek zmenu Udajov
0 subdodavatelovi v lehote najneskér do 48 hodin od okamihu, ked sa o tejto zmene zhotovitel dozvedel a to postou
na adresu objednavatela, priéom zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu Gdajov o subdodavatelovi nie je
potrebné uzatvorit dodatok k tejto zmluve.

Pocas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v prilohe &. 7 k tejto zmluve vyluéne
na zaklade predchadzajuceho pisomného sthlasu udeleného objednévatelom a nasledne uzavretého dodatku
K tejto zmluve. Zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za plnenie zmluvy.

Navrhovany subdodavatel musi splfiat’ aj véetky zakonné poZiadavky ato aj vo vztahu k zakonu o verejnom
obstaravani a zakonu €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. V pripade, ak na vykon Einnosti éasti
diela, ktorl subdodavatel zabezpetuje boli vo verejnom obstaravani, ktoreho vysledkom je tato zmluva, poZadovane
akéhokolvek opravnenia, certifikaty alebo iné doklady, je zhotovitel' objednavatelovi prediozit’ aj dotknuté doklady,
ktorych drZitelom je navrhovany subdodavatel.

Objednavatel ma pravo odmietnut' subdodavatela dorucenim pisomného oznamenia zhotovitelovi postou, v ktorom
objednavatel uvedie rozumny dévod odmietnutia (dévodom odmietnutia méZe byt napriklad odbvodnene
preukazana zla skisenost' so subdodavatelom). Zhotovitel sa zavazuje takéhoto subdodavatela bez zbytoéného
odkladu nahradit novym, ktory rovnako musi spifiat’ vaetky podmienky.

Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktori - ak maju povinnost' zapisoval sa do registra partnerov verejného sektora
padla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov - sl
pavinni na Géely poskytnutia riadnej siéinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy a poéas trvania zmluvy byt zapisani
v registri partnerov verejného sektora,

Zhotovitel nie je opravneny previest akékolvek zavazky a pohladavky vyplyvajice z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako
ani prava a povinnosti z nej vyplyvajlice zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporu medzi zmluvnymi stranami pocas plnenia tefto zmluvy nie je
zhotovitel opravneny svojvolne jednostranne prerusit alebo zastavit vykon €innostl podla tejto zmluvy. V pripade, Ze
tak zhotovitel urobi, je povinny znadat vietky skody, ktoré jeho konanim resp. opomenutim konania, na ktoré sa
v zmluve zaviazal objednavatelovi vznikn(.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit projektovl dokumentaciu v sllade s § 42 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani to
jest bez odkazu na konkrétneha vyrobcu, vyrobného postupu, obchodného oznacenia, patentu, typu, oblasti alebo
miesta pdvodu alebo vyroby ak by tym dochadzalo k znevyhodneniu alebo k vyliéeniu uréitych zaujemcov alebo
tovarov, ak si to nevyZaduje predmet zakazky. Takyto odkaz mozno pouZit len vtedy, ak nemoZno opisat’ predmet
zakazky podla dostatocne presne a zrozumitelne, a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,alebo ekvivalentny” s
urenim poZadovanych minimalnych technickych tandardov.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pinenie tejto zmluvy osobami, ktorymi preukazoval spinenie podmienky Géasti v
zmysle § 34 ods. 1 pism, g) ZVO, ktorych zoznam tvori prilohu €. 8 tejto zmluvy.

7
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7.20 Zhotovitel nesmie menit osoby zodpovedné za plnenie zmluvy bez predchadzajiceho pisomného sihlasu
objednéavatela. V opacnom pripade je objednavatel opravneny od zmluvy odstipit'

7.21 Ak je potrebné osobu zodpovedn( za plnenie zmluvy nahradit, nova osoba musi spliiat' véetky poziadavky, ktoré boll l
na dand poziciu stanovené vo verejnom obstaravani. Tuto skutoénost musi preukazat' zhotovitel. Ak zhotovitel nie
je schopny zabezpedit' takUto osobu, objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’,

7.22 Nahradenie osoby zodpovednej za plnenie zmluvy je mozné len na zaklade pisomnej oddvodnenej Ziadosti
zhotovitela dorucenej Objednavatelovi najmenej 15 (slovom pétnast) kalendarnych dni pred navrhovanym nastupom
novej osoby. Prilohou Ziadosti si doklady preukazujlce spinenie minimalnych poziadaviek, ktoré boli stanovené vo
verejnom obstaravani pre dan( poziciu. Zhotovitel je opravneny realizovat pinenie prostrednictvom novej osoby az
odo dia, ktory objednavatel uvedie vo svojom pisomnom schvéleni tejto osoby. Ak objednavatel neschvali
navrhovanl zmenu osoby, pisomne oznami tito skutotnost zhotovitelovi a svoje rozhodnutie zdévodni. Zmluvne
strany sa vyslovne dohaodli, Ze na zmenu Udajov o subdodavatelovi nie je potrebné uzatvorit dodatok k tejto zmluve.

7.23  Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze v plnom rozsahu dodrziava a zabezpetuje dodrZiavanie
vietkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegalneho zamestnavania (dalej aj ako
,Pracovnopravne predpisy’), a to predovietkym zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace v zneni neskorsich
predpisov a zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov. zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze si je plne vedomy vietkych povinnosti, ktoré
pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvajl a zavazuje sa ich dodrZiaval' pocas celej doby platnosti tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa zavazuje najma zamestnavat' zamestnancov legalne a neporuSovat tak zakaz nelegéineho
zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

¢L. vl
Register partnerov verejného sektora

8.1 V pripade, ak ma byt podfa platnych pravnych predpisov (najma podla zakona o RPVS) zhotovitel a/alebo akykolvek
z jeho subdodavatelov podla tejto zmluvy partnerom verejného sekiora, zhotovitel sa zavazuje a zodpoveda za fo, Ze
bude on sam atiez prislusni subdodavatelia poéas celej doby platnosti a Uginnosti tejto zmluvy zapisani v registri
partnerov verejného sektora. Za dodrZiavanie tohto bodu zmluvy subdodavatelmi zodpoveda v plnom rozsahu
zhotovitel. Porudenie povinnosti zhotovitela podla tohto bodu sa povaZuje za podstatné porudenie tejto zmluvy. V
pripade porudenia povinnosti podla tohto bodu zo strany zhotovitela a/alebo akéhokolvek jeho subdodavatela ma
objednavatel préavo od tejto zmluvy odstipit,

8.2 Objednavatel méa tieZ pravo odstipit od tejto zmluvy uzatvorenej so zhotovitelom, ak tento je partnerom verejného
sektora, a ak pocas trvania zmluvy nastand nasledovné skuto&nosti:
a) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela ako partnera verejného sektora z registra podla §

12 zakona o RPVS,

b)  nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o pokute z ddvodov podia § 13 ods. 2 zakona o RPVS,

c) dbjde k vymazu zhotovitela ako parinera verejného sektora na navrh opravnenej osoby,

d) je zhotovitel ako partner verejného sektora viac ako 30 dni v omeskani so splnenim povinnosti podfa § 10 ods.
2 tretej vety zakona o RPVS,

8.3 Zhotovitel je kedykolvek na Ziadost objednavatela povinny do 3 pracovnych dni prediozit vetky zmluvy so
subdodavatelmi zhotovitela, a to v kazdom okamihu realizacie predmetu plnenia tejto zmluvy.

84 Objednavatel ma pravo prestat pinit' svoje zmluvné povinnosti podla tejto zmluvy bez toho, aby sa dostal do
omeskania, ak pocas trvania zmluvy nastanl nasledovné skutoénosti:
a) nie je splnena povinnost podla § 11 ods. 2 zakona o RPVS,
b)  zhotovitel ako partner verejného sektora je v omeskani so splnenim povinnosti podla § 10 ods. 2 tretej vety
zakona o RPVS,
c) vinych v zékone o RPVS stanovenych pripadoch.



9.1

9.2

9.3

94

95

96

9.7

9.8

10.1

Cl. X
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovené dielo, resp. jednotlivé Casti diela, zhotovitel riadne protokolarne odovzda v zmluvou stanovenom termine
objednavatelovi v predpisanom potte vyhotoveni v papierovej podobe a sliéasne elektronickej verzil, vietko v
slovenskom jazyku, Podpisanie zapisu 0 odovzdani a prevzati diela (alebo jej jednotlivych gastl) je podmienkou
riadneho spinenia povinnosti zhotovitefa vykonat dielo, a je podmienkou fakturacie ceny diela alebo jej prislusne]
gasti podla Clanku VI, tejto zmluvy.

Papierova forma diela (resp. jeho ¢asti) bude obsahovat vsetky potrebné V)'rk-resy uréené zmiuvou a jej prilohami,
ktoré bud( poskladané na format Ad, budil zabalené v pevnom obale a bud opatrené predpisanou hlavickou a
riadne podpisané a opetiatkované zodpovednymi osobami.

Elektronicka verzia diela (resp. jeho Casti) bude vyhotovena na USB nosici a bude obsahovat kompletné dielo
(prislugna cast diela), pricom jednotlivé stibory budi v editovatelnych formatoch - vykresy *.dwg, technické spravy
* doc/* docx, tabulky *xis/*.xlsx, rozpocty *xis/*.xls. Okrem toho bude elekironicka verzia obsahovat' vykresov &
textovll Gast aj vo formate *,pdf.

Odovzdanie a prevzatie jednotlivych €asti a stupfiov projektovej dokumentécie podia &l. VI bod 6.3 pism. a) ab)
zmluvy sa vykona po ich dokonceni bez vad a nedorobkov. Pre vyli¢enie akychkolvek pochybnosti, v pripade ak pri
odovzdani a prevzati diela bude dielo mat akakolvek vady, objednévatel je opravneny, nie viak povinny, prevziat
dielo. Odovzdanie a prevzatie Gasti diela podfa ustanoveni Cl. VI bod 6.3 pism. a), b) ac) zmluvy preukazujd
pisomné, zmluvnymi stranami podpisané supisy vypracovane podla uvedenych ustanoveni. Tieto slpisy obsahuju
aj pripadny zoznam zistenych vad a terminy na ich odstranenie. Zhotovitel sa takéto vady zavézuje odstranit na
vlastné naklady a v termine uvedenom v stipise. V pripade, ak zhotovitel reklamovani vadu v sipise stanovenom
termine neodstrani, je objednévatel opravneny odstranit reklamovan( vadu prostrednictvom trete] osoby na naklady
zhotovitela.

Pre (fely véasného a riadneho odovzdania projektovej dokumentacie sa zmluvné strany zavazujl pri iej
prerokovavani, odstihlasovani, odovzdavani a preberani postupovat podla ustanovenia 1. IV bod. 4.3 pism. a) tejto
zmluvy.

Objednavatel neprevezme dielo alebo jeho tast, ak obsahuje podstatné vady bréaniace jeho riadnemu pouZitiu, Dielo
sa v takomto pripade nepovazuje za odovzdané

V pripade predéasného ukoncenia zmiuvy podfa Cl. XV bod 15.2 zmluvy je zhotovitel povinny odovzdat
nedokoncené dielo spolu so vaetkymi dokladmi a listinami, ktoré mu objednavatel poskytol. Zaroven je zhotovitel
povinny odovzdat objednévatelovi aj tie doklady alistiny, ktoré sa tykajl vykonanjch &asti dielaa vykonaneho stupfha
projektovej dokumentécie ku diu ukonéenia zmluvy. Pokial je predmetom odovzdania projektova dokumentacia,
zhotovite! udeluje objednavatelovi sthlasu na jej pouZivanie podla G, X tejto zmluvy bez obmedzenia.

0 odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spidu zapis o odovzdani a prevzati diela, v ktorom zmluvné strany
zhodnotia rozsah a kvalitu vykonanych prac. Obsahom zéapisu o odovzdani a prevzati diela je vyhlasenie
objednavatela, ze odovzdan( ¢ast diela prebera alebo vyhlasenie z akych dévodov odmietol jej prevzatie. Zapis
0 odovzdani a prevzati diela mus byt podpisany oboma zmluvnymi stranami a vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, tak
aby kazda zmluvna strana obdrzala po jednom vyhotoveni.

¢l X
Udelenie licencie

Sutasne s dodanim diela a/alebo jednotlivej casti diela, ktoré sa povaZujli za dielo podfa zakona C. 185/2015 Z. z.,
Autorsky zakon vzneni neskorsich predpisov objednavatelovi, zhotovitel udeluje objednavatelovi sthlas na
pouzivanie diela v stlade s touto licenénou zmluvou. Objednévate! je opréavneny dielo volne pouZivat podla
vlastného uvaZenia, t. . najma dielo rozmnoZovat, spractivat, modifikovat, upravovat, opravovat, zverejfiovat,
publikovat a to sam alebo tieZ prostrednictvom akychkolvek tretich os6b v akomkolvek rozsahu. Zhotovitel udeluje
tymto objednévatelovi licenciu na dielo v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom {izemnom rozsahu
a v éasovom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav k dielu podra § 32 zakona &. 185/2015 2. 2, Autorsky zakon
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vzneni neskordich predpisov. Tato licencia Je udelena ako vyhradna, pricom zmluvné strany sa dohodli, Ze
objednavater nie je pavinny udelend licenciu vyuZit,

10.2  V pripade, ak zhotovitel na vypracovanie diela pouZije diela tretich oséb a/alebo ich casti, ku ktorym ma autorské
pravo alebo akékolvek iné pravo dusevného Viastnictva tretia osoba (dalej len ,diela tretej osoby"), zhotovitel
vyhlasuje, Ze ma pravo uvedené diela trete] osoby alebo ich asti pousit. Zhotovitef tymto udeluje objednavatelovi ‘

sublicenciu na diela tretej 0soby podla tohto bodu 10.2., Objednavatel je opravneny diela tretej osoby podla tohto
bodu volne pouivat podla viastného uvaZenia, t. j. najmi rozmnozovat, spracuvat, modifikovat, upravovat,
opravovat, zverejfiovat, publikovat' ato sam alebo tie3 prostrednictvom akychkolvek tretich oséb, v akomkolvek
rozsahu. Zhotovitel' udeluje tymto objednavatelovi sublicenciu na diela tretej osoby podla tohto bodu 10.2. v
neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom Uzemnom rozsahu a v &asovom rozsahu na dobu trvania
majetkovych prav k dielu tretej osoby podla § 32 z&kona ¢ 185/2015 Z, z., Autorsky zakon. Tato sublicencia je
udelena ako vyhradna, pricom zmluvné strany sa dohodli, 2e objednavate! nie je povinny udelent! licenciu vyuzi,
Zhotovitel vyhlasuje, e ma pravo udelit sublicenciu na diela tretej osoby v rozsahu, v akom ju udelil objednavatelovi.

103 Zhotovitel tymto sthlas, ze objednavatel je opravneny udelit akejkolvek tretej osobe podla viastného uvasenia
sublicenciu na dielo podra bodu 10.1. tohto &lankuy alalebo na diela tretej osoby podia bodu 10.2. tohto ¢lanku
v rozsahu udelenej licencie/sublicencie podra tohto &lanku. Objednavatel je opravneny tie? postipit udelend licenciu
podfa bodu 10.1. tohto &lanku a/alebo sublicenciu podfa bodu 10.2. tohto &lanku akejkolvek tretej osobe podia
viastného uvaZenia. Udelenie sublicencie ani postlipenie licencie nemusi byt v pisomnej forme. Zmluvné strany sa
zaroved dohodli, %e v pripade postlpenia licencie, objednavatel nie je povinny informovat’ zhotovitela o osobe
postupnika. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze takéto pouzitie diela a/alebo diela tretej osoby nie je porugenim pavinnosti
micanlivosti podra tejto zmiuvy.

104 Zanik tejto zmluvy a/alebo tejto Licenénej zmluvy nema vplyv na trvanie licencii/sublicencii podra tohto élanku zmluvy,
pricom licencie/sublicencie podfa tohto Clanku zmluvy nekongia zanikom zmluvy alalebo Licencnej zmluvy
a zostavaju platné a Géinné. Zanikom objednavatela prechadzajll prava a povinnosti z licenéne] zmluvy na pravneho
nastupcu objednavatela,

10.5  Zmluvné strany sa tymto dohodli, #e zhotovite! udefuje licenciu na dielo a sublicenciu na diela tretej osoby podla
tohto élanku zmluvy objednavatelovi bezodplatne.

106 Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda, ak pouzivanim diela a/alebo diela tretej osoby v stlade s touto zmluvou
objednavatelom, poruduje objednavatel autorské prava tretich 0séb. V' pripade poruenia autorskych prév tretich
0s6b je zhotovitel povinny uspokoijit naroky tretich 0sdb za objedn4vatela a to vratane nakladov spojenych s pravnou
ochranou a obranou objednavatela,

10.7  Objednavatef je povinny oznamit zhotovitelovi uplatnenie narokov, z akychkolvek prav dusevného vlastnictva v
stvislosti s touto zmluvou, tretou osobou, Zhotovitel' je povinny do 5 kalendarnych dni poskytn(it objednavatelovi
vsetku sGginnost' pri ochrane prav objednavatela,

108 Vpripade, ak bude objednavatelovi na zéklade pravoplatného rozhodnutia sidu alebo akéhokolvek iného
prislusného organu zabranené dielo a/alebo dielo tretej osoby pouzivat z dévodu porugenia autorskych prav tretich
0sdb, zavazuje sa zhotovitel obstarat pre objednavatela opravnenie dielo a/alebo dielo tretej osoby dalej pouzivat,
pripadne sa zhotovitel zavazuje vykonat resp. zabezpeit Upravu diela a/alebo diela tretej osoby tak, aby
objednavatel mohol dielo a/alebo dielo trete] osoby pouzivat a neporusoval pritom autorské prava tretich oséb, a to
bezodkladne.

€L Xi
Zaruéna doba a zodpovednost' za vady

11.1. Zhotovitel zodpoveda za to, 7e dielo je zhotovené podfa podmienok zmluvy, zodpoveda za spravnost, tpinost a
realizovatelnost vypracovanej projektovej dokumentacie podra § 46 zakona ¢, 50/1976 Zb. 0 tizemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a Ze poas zaruénej doby bude mat' dielo
vlastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.

11.2. Zhotovitel zodpoveds za vady, ktoré ma dielo alebo jeho cast v ¢ase jej odovzdania objednavatelovi a/alebo ktoré
sa objavia po¢as zaruénej doby. Za vady, ktoré sa prejavili po uplynuti zarucnej doby zodpoveda zhotovite! iba viedy,
ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti vyplyvajicich zo véeobecne zavaznych pravnych predpisoy,

technickych noriem a tejto zmluvy.
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11.3.

114,

11.5.

116

11.7.

1.8.

11.8.

11.10.

12.1.

122,

12.3.

12.4.

Zhotovitel nezodpoveda za vady projektovej dokumentacie, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatefom alebo nevhodnymi pokynmi objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietke
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednévatela a ten na ich pouziti trval. Zhotovitel
je povinny bezodkladne pisomne postou upozomit' objednavatela na nevhodnost nim predlozenych podkladov a
veci, ako aj na nevhodnost jeho pokynov.

Zaruéna doba zadina plynUt odo diia odovzdania diela alebo jeho Easti objednavatelovi a jeho prevzatia
objednavatefom a trva 5 rokov. Zavazky zo zéruky prechadzajl aj na pripadného pravneho nastupcu zhotovitefa.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadn( reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jgj zisteni pisomnou formou s
po3tovym doruéenim zhotovitelovi,

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po¢as zarucnej doby ma objednavatel pravo poZadovat a
zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady. V pripade, ak st vady neodstranitelné ma objednavatela pravo
na odstlpenie od tejto zmluvy (alebo od prisludnej éasti zmluvy), alebo mé pravo Ziadat' primerand zlavu z ceny
diela. Vyber auplatnenie prav objednavatela zo zodpovednosti zhotovitela za vady diela zavisi od vole
objednavatela. Zodpovednost zhotovitela za pripadnt 8kodu spdsoben( vadou diela nie je uvedenymi pravami
objednavatela dotknuta.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady diela podia Clanku XI bodu 11.5 zmluvy na vlastné naklady
bezodkladne, najneskar viak do 5 pracovnych dni od doruéenia opravnene] pisomnej reklamacie objednavatela. V
pripade, ak zhotovitel reklamovand vadu v stanovenej lehote neodstrani, je objednavatel opravneny odstranit
reklamovan( vadu prostrednictvom tretej osoby na néklady zhotovitela. Prevzatie projektovej dokumentacie bez vad
sa uskutoéni pisomnou formou za Géasti oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost vykazu vymer ktory predloZil, zodpoveda za to, Ze vykaz
vymer predstavuje skutoCny rozsah prac potrebnych na uskutodnenie stavby a je v plnom rozsahu v silade s
ostatnou predloZenou dokumentaciou a to vykresovou ¢astou, technickou spravou a inymi ¢astami projektove]
dokumentacie.

Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat objednavatela o vietkych skutonostiach, ktoré majl alebo by mohli
mat vplyv na zmenu pokynov objednavatela.

Zaruéna doba neplynie za podmienky, Ze objednavatel neméze dielo pouzivat s ohladom na jeho vady, ktorych
odstranenie uplatnil u zhotovitela.

CL. Xl
Zmluvna pokuta, (roky z omeskania a nahrada Skody

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela v zmluvne dohodnutom termine pinenia podfa Cl. IV tejto
zmluvy, objednavatel je opravneny poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny tej
¢asti diela, s ktorou je v omeskani (bez DPH) a to za kazdy, aj zaCaty def omeSkania odovzdania diela alebo jeho
prisludnej ¢asti aZ do jeho prevzatia objednavatelom,

Ak zhotovite! neodstrani pripadné vady diela potas zaruénej doby v lehote podla Cl. Xl bod 11.7 tejto zmluvy,
objednavatel je opravneny poZadovat od zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 100,- eur denne za kaZdu
vadu a za kazdy, aj zacaty defi omeskania az do ich riadneho odstranenia.

Objednéavatel je opravneny poZadovat' od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z obstaravacich
nakladov projektovych prac (celkova cena projektovych prac dohodnuta v CI. V bod 5.2 tejto zmluvy) v pripade, ak
Zvy3enie obstaravacich nakladov realizaénych prac stavby presiahne v dosledku vad a nedostatkov projektu 5%.
Zhotovitel prednostne zisti mozZnost zameny realizacnych prac Upravou projektového riesenia tak, aby nedoslo k
znizeniu kvality diela.

V pripade ome3kania zmluvnej strany so zaplatenim splatnej faktury zaplati zmluvna strana v ome3kani Grok
z omeskania vo vyske podla § 369a v spojeni s § 369 ods. 2 ObZ a podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenske;
republiky €. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov za kazdy aj zaCaty deri omeskania aZ do jej riadneho zaplatenia.
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125, V pripade, Ze sa zhotovitel neztidastni rokovania potrebného v ramei spracovania jednotlivych stupiov projektovej
dokumentacie podfa bodu 7.7 tejto zmluvy, objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnegj
pokuty vo vySke 250 - eur za kazdé jednotlivé nezigastnenie sa.

126. V pripade, %e zhotovitel nezvola vstupny vyrobny vybor podla bodu 4.5 tejto zmluvy a/alebo nebude zvolavat
zasadnutia vyrobnych vyborov v uréenych terminoch podla bodov 4.5 a 7.5, je objednavater opravneny pozadovat
od zhotovitela zaplatenie zmluvne] pokuty za kazdé jednotlivé porusenie tejto povinnosti.

127. 'V pripade Ze zhotovitel na zaklade objednavatefom predlozenych Ziadosti zaujemcov o vysvetlenie sutaznych
podkladov (projektove] dokumentcie, vykazu vymer) vo verejnom obstaravani na vykonanie stavebnych cinnosti
stavby nezasle odpovede na poZadované otazky tak, aby ich verejny obstaravatel mohol preukazatelne oznamit
vsetkym zaujemcom podla § 48 z4kona o verejnom obstaravani v termine podla bodu 7.9, objednavatel je
opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250 - eur za kazdé Jednotlivé porusenie
tejto povinnosti,

12.8. V pripade porudenia povinnosti zhotovitela vratit veci urcené a vykonanie diela, ktoré st vlastnictvom objednavatefa,
objednavatefovi podla bodu 13.1., objednavate! opravneny poZadovat od zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 100,- eur za kazdy, aj zadaty defi omeskania a2 do splnenia jeho povinnosti.

12.9. V pripade, ak objednavatelovi vznikne povinnost' uhradit daf z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne objednavatelovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 130 % vysky
dafiovej povinnosti, ktora takto objednavatelovi vznikla. Tato zmluvnt pokutu je objednavatel opravneny zapocitat' s
existujicim alebo budicim zavazkom vodi zhotovitelovi a to aj z iného existujiceho alebo budticeho zmluvného
vztahu,

12.10. V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhlasenl zhotovitela podla &lanku VII. bod. 7.23 tejto zmluvy ukaze ako nepravdivé
a objednavatefovi bude kontrolnym organom v stilade s ustanovenim § 7b zakona ¢. 82/2005Z. z. 0 nelegainej préci
a nelegalnom zamestnavani ao zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov uloZena sankcia
z dévodu prijatia sluzby prostrednictvom zhotovitelom nelegalne zamestnavanych oséb, (i) je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke sankcie ulozenej kontrolnym organom objednavatelovi a zarover;
(ii) objednavatelovi vznika pravo na odstlpenie od tejto Zmluvy. Objednavatel Je opravneny uplatnit si zmluvn(
pokutu podra predchadzajlicej vety tohto bodu vodi zhotovitelovi aj opakovane.

12.11. V pripade uplatfiovania si zmluvnej pokuty, Groku z ome&kania alebo nahrady Skody opravnena strana vyhotovi
osobitn faktiru, v ktorej uvedie presny dévod vystavenia faktlry s odvolanim sa na prisludné ustanovenie zmluvy.
Takato fakitira je splatna do 14 dni odo dria je] postového dorucenia povinne] zmluvnej strane.

12.12. Kazda zo zmluvnych stran zodpoveda druhej zmluvnej strane za vietky &kody, ktoré vznikna druhej zmluvnej strane
v dasledku porusenia jej povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a/alebo z platnych pravnych predpisov.

12.13. Uplatnenim zmiuvnej pokuty u zhotovitela a/alebo zaplatenim zmluvnej pokuty zhotovitefom nie je dotknuté préavo
objednavatela uplatiiovat u zhotovitela v pinom rozsahu nahradu Skody spdsobenl poruenim povinnost! zo strany
zhotovitela, na ktoré sa vztahuje zmiuvna pokuta,

12.14. Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady skody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady Skody nezbavuje
zhotovitefa dalej pinit povinnost zabezpecenl zmluvnou pokutou,

L. X
Ostatné ustanovenia

131 Veci uréené na vykonanie diela, ktoré si viastnictvom objednavatela, zhotovite! po ich poufiti najneskér v den
odovzdania prislune| ¢asti diela vrati objednavatelovi.

13.2  Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit priebeZnii archivaciu vietkej dokumentacie tykajlcej sa jednotlivych éasti diela

(projektovej dokumentacie, vykresov, spisov a potrebnej dokumentécie) po obdobie zhotovovania diela, pricom tito
dokumentaciu odovzda zhotovitel objednavatelovi najneskér stiéasne s odovzdanim prislusnych casti diela v
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133

134

135

14.1.

14.2.

14.3.

14.4,

14.5.

14.6.

14.7.

terminoch uvedenych v zmluve, v pripade Ze objednavatel neurci inak (napr. objednévatel poZiada o skorsie
odovzdanie dokumentacie).

V pripade, ak zhotovitel' prevezme od objednavatela alebo v jeho mene od tretej osoby akekolvek podklady, veci
alebo dokumenty, je povinny tieto pre potreby objednavatela riadne uschovat' po dobu zhotovovania diela. Najneskor
pri ukonceni a odovzdani celého diela je zhotovitel povinny tieto podklady, veci a doklady odovzdat objednavatelovi,
Zhotovitel zodpoveda za vietku Skodu, ktora vznikne na vy3sie uvedenych podkladoch, veciach alebo dokumentoch
nim prevzatych po¢as zhotovovania diela. 3
Vlastnicke pravo a zodpovednost za nebezpecenstvo $kody na zhotovenej veci prechadza na objednévatela
prevzatim stupfia projektovej dokumentacie objednavatelom.

Kazdy, kto sa zicastni na priprave a vyhotoveni dokumentacie sutaznych podkladov pre verejné obstaravanie je
povinny podfa zakona o verejnom obstaravani zachovavat' miéanlivost o ich obsahu aZ do dia, ked sa poskytn(
uchadzacom alebo zaujemcom. O tejto skutoénosti zhotovitel poskytne objednévatelovi (verejnému obstaravatelovi)
pri odovzdani tejto zakazky pisomné vyhlasenie spracovatelov projektovej dokumentécie o nestrannosti a ddvernosti
spracovavanych informécil.

Cl. XIv
Ochrana dévernych informacii

Zmluvné strany maji zaujem a potrebu zachovavat déverny charakter niektorych informécii, ktorych vymena je
nevyhnutna pre naplnenie Géelu tejto zmluvy.

Zhotovitel vyZaduje spristupnenie uréitych dévernych informacii, ktoré mézu obsahovat' najma, nie viak vyluéne,
technické, komertné, finanéné, pravne, riadiace, prevadzkové, administrativne, planovacie, marketingové alebo
ekonomické informacie, data a know-how, vratane vietkych képii, poznamok, analyz, kompilacii, stidii a inych
dokumentov, ktoré obsahuju a/alebo boli vyhotovené na zaklade takychto informacil, & uZ v pisomnej, Ustnej,
obrazkovej, elektronickej alebo inej podobe, vratane vetkych informacii, ktoré maji formu obchodného tajomstva v
sllade s § 17 zakona ¢. 513/1991 Zb, Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (takéto informéacie spolu
dalej len ako ,d6verné informéacie"), a ktoré prinaleZia objednévatelovi,

Zhotovitel berie na vedomie, Ze akékolvek spristupnenie dévemnych informéacii bude a/alebo méze mat za nasledok
znagné poskodenie objednavatela, jeho ¢innosti a dobrého mena a moZe ohrozit jeho vztah s vergjnostou.

Zhotovitel bude zachovavat miGanlivost o vietkych dévernych informéaciach, kioré mu boli poskytnuté
objednavatelom afalebo ku ktorym ma zhotovitel pristup. Zhotovitel nepouzije Ziadne z dévernych informécii na iné
ucely, ako je uvedené v tejto zmluve.

Zmluvné strany ber na vedomie, Ze ich prava a povinnosti tykajice sa dévemych informécil sa vztahujl aj na
pridruZené osoby, partnerov a poradcov kazdej zo zmluvnych stran, ktorym st zmluvné strany opravnené poskytnit
doverné informacie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto zmluvy. Poskytnutie dévernych informécii tretej osobe
v nevyhnutnom rozsahu je zhotovitel vzdy povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatelovi.

Akékolvek porusenie povinnosti zachovavat micanlivost obsiahnutych v tejto zmluve pridruZenymi osobami,
partnermi a/alebo poradcami zhotovitela bude povazované za porusenie zo strany zhotovitela, za ¢o bude zhotovitel
zodpovedny.

Predchadzajlice povinnosti zachovavat miéanlivost sa nevztahuju na také informéacie, ktoré:

a) su alebo sa stan( verejne dostupnymi bez akéhokolvek pricinenia zhotovitela; alebo

b) boli vo viastnictve zhotovitela predtym, ako ich ziskal na zaklade tejto zmluvy; alebo

c) boli vyvinuté zhotovitefom alebo v jeho mene nezavisle poéas trvania povinnosti zachovavat' miéanlivost; alebo
d) boli ziskané zhotovitelom od tretej osoby, ktora preukazala, Ze ma préavo irit déverné informéacie; alebo

) boli spristupnene niektorou zo zmluvnych stran, ak si ich spristupnenie vyZaduju platné pravne predpisy,
prislusny sud, prislusny regulaény organ alebo organ rozhodujici v spore medzi zmluvnymi stranami.
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14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14,

14.15.

14.16.

14.17.

15.1.
16.2

15.3.

Zhotovitel' nevynesie Ziadne déverné informacie mimo priestorov objednavatela, ani neprenesie alebo neskopiruje
zZiadne dovemé informacie, okrem tych situacii, kedy to objednavatel vopred pisomne schvali.

Vietky déverné informéacie, ich kopie a vypisy zostavajl alebo sa stavaju poéas trvania tejto zmluvy majetkom
objednévatela. Véetky poznamky, analyzy, vyhodnotenia, Stidie a interpretacie vyhotovené zhotovitefom, v jeho
mene alebo zéstupcami zhotovitela, veelku alebo séasti na zaklade dévernych informécil, nie st alebo sa nestand
majetkom objednavatela, ale zhotovitel ma pravo ponechat’ si takéto poznamky, analyzy, vyhodnotenia, stidie a
interpretacie pri zachovani micanlivosti v silade s podmienkami tejto zmluvy.

KaZdy, kto sa zlcastni na priprave a vyhotoveni dokumentacie sttaznych podkladov pre verejné obstaravanie je
povinny podla z&kona o verejnom obstaravani zachovavat miéanlivost o ich obsahu az do diia, ked sa poskytnd
uchadzacom alebo zaujemcom. O tejto skutoénosti zhotovitel poskytne objednavatelovi (verejnému obstaravateflovi)
pri odovzdani tejto zakazky pisomné vyhlasenie spracovatelov projektovej dokumentacie o nestrannosti a dovernosti
spracovavanych informagil.

Objednavatel vyhlasuje a garantuje, Ze ma pravo poskytnit déverné informacie podla ustanoveni tejto zmluvy bez
toho, aby tym porusoval svoje zmluvné povinnosti vodi akymkolvek tretim osobam.

Objednévatel méa pravo odmietnut’ poskytnutie dévernych informacii, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne
potrebné k naplneniu ucelu tejto zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel neposkytuje Ziadnu daliu vyslovnl garanciu a zrieka sa véetkych
implicitnych garancii vo vztahu k dvernym informaciam, vratane, nie viak vyluéne, akychkolvek garancii ohfadom
kvality, presnosti alebo kompletnosti dévernych informacil.

Ziaden obsah dévernych informécil nie je moZné povaZovat ako akykolvek prisfub, vyhlasenie alebo garanciu
poskytnutl objednavatefom zhotovitelovi,

Poskytnutim dévernych informécii neprechéadza na zhotovitel'a viastnicke alebo iné pravo alebo licencia k dévernym
informaciam,

Zhotovitel je povinny poskytnit objednavatelovi vietku potrebnl stéinnost potrebnd na odstranenie nasledkov
neopravnens] manipulacie s dévernymi informaciami.

V pripade, ak zmluvné strany na ochranu dévernych informacii tykajlcich sa predmetu tejto zmluvy pred uzavretim
tejto zmluvy uzatvorili akikolvek zmluvu o mianlivosti, zmluvné strany sa tymto dohodli, Zze diiom Gcinnosti tejto
zmluvy tato zmluva o mi¢anlivosti zanika.

Clanok XV.
Ukonéenie zmluvy

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu z tejto zmluvy nastane spinenim zavazkov zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluvu mé2u predCasne ukonéit niektorym z nasledovnych sposobov:
(a)  pisomnou dohodou zmluvnych stran;

(b)  odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela podla bodu 15.3. niz3ie;

(c)  odstipenim od zmluvy zo strany zhotovitela podia bodu 15.4. nizie;

(d)  odstipenim podla bodu 15.6. a/alebo 15.7.

(e)  pisomnou vypovedou objednavatela,

Objednavatel je opravneny ukonéit tito zmluvu pisomnym odstipenim od zmluvy dorucenym potou zhotovitelovi

v tychto pripadoch:

(a)  ak bol potas platnosti tejto zmluvy vyhlaseny na majetok zhotovitela konkurz, alebo bolo zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zruseny konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola
povolend restrukturalizacia, alebo ak zhotovitel vstipil do likvidacie;

(b)  ak zhotovitel nezhotovuje dielo v stlade s touto zmluvou, vychodiskovymi podkladmi od objednavatela alebo
akymkolvek inym dokumentom vyhotovenym podla tejto zmluvy, azhotovitel nevykond napravu ani
v dodatoénej lehote 7 pracovnych dni na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela,
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154,

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.8.

16.1.

16.2.

(c) 2k je zhotovitel v omeskani s plnenim zavazku podla tejto zmluvy a toto omeskanie nie je odstranené do 10
kalendarnych dni od pisomnej vyzvy objednavatela alebo stavebno-technického dozoru doruéeného postou,

(d)  ak zhotovitel alebo subdodavatel, ktori maju povinnost' zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora
podfa zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, nebol v ¢ase platnosti zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatne uloZeny zakaz Géasti vo verejnom
obstaravani potvrdeny koneénym rozhodnutim,

(e) ak by sa preukazalo, Ze zhotovitel vykonal (kon, ktory smeroval k prevodu zhotovitelovych zavazkov
a pohladavok z tejto zmluvy na tretiu osobu (neplatnost takéhoto postipenia podla tejto zmluvy tymto nie je
dotknuté), -

() ak zhotovitel porusi alebo nespini ktorékolvek iné ustanovenie tejto zmluvy a népravu nevykona ani
v dodatocnej lehote 10 pracovnych dni na zaklade pisomne] vyzvy objednavatela,

(@)  ak nastane skutoénost, resp. skutoénosti v zmysle § 19 zakona o verejnom obstar&vani.

Zhotovitel je opravneny ukoncit' tito zmluvu pisomnym odstipenim od zmluvy doruéenym postou objednavatelovi
ak je objednavatel v omeskani s platbou podla tejto zmluvy o viac ako 60 kalendarych dni po doruéeni vyzvy
objednavatelovi na zaplatenie dliZnej sumy podla tejto zmluvy postou.

Dorucenim odstipenia od zmluvy druhej zmluvnej strane tato zmluva zanikne, pricom odstipenie od zmluvy sa
nedotyka naroku na nahradu skody, zmluvnej pokuty ani inych ustanoveni ktoré vzhladom na svoju povahu maji
trvat' aj po ukonceni tejto zmluvy (zodpovednost za vady odovzdanych éasti diela a pod.).

Ak vyssia moc (napr. vojna, obéianske nepokoje, Strajk tykajlci sa celého stavebného sektora, pod.), ktoré bola
oznamena druhej zmluvnej strane brani realizacii podstatnej ¢asti diela po nepretrZitt dobu 30 kalendarnych dni, je
objednavatel opravneny ukoncit' tito zmluvu, a to s okamzitym G¢inkom zaslanim pisomného oznamenia o ukonéeni
zhotovitelovi postou.

Ak objednavatel pri kontrole vykonavania diela zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami
a nezjedna napravu ani v primeranej lehote 7 pracovnych dni mu na to poskytnutej a postup zhotovitela by viedol
nepochybne k podstatnému poruseniu zmluvy, je objednavatel opravneny odstipit od zmluvy.

Aj po skonceni zhotovovania diela podla tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje poskytnit objednavatelovi potrebni
stcinnost' tak, aby objednavatelovi nevznikli Ziadne Skody a dalsi priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym
spbsobom poznateny alebo znemoZneny. V opacnom pripade zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za vzniknutl
kodu.

Objednavatel je opravneny zmluvu vypovedat ato aj bez udania dévodu, pricom zmluva zanikne uplynutim 1-
mesacnej vypovednej lehoty, kora zagina plynat prvym diiom kalendareho mesiaca nasledujiceho po mesiaci,
v ktorom bola vypoved doruéena zhotovitelovi.

) €l xvi
Uprava pravnych vzt'ahov po ukonéeni zmluvy

V pripade ukon&enia zmluvy nigktorym zo spdsobom podla Clanku XV bod 15.2, zmluvy sa vyrovnanie zavizkov
medzi zmluvnymi stranami vykona tak, Ze zmluvné strany v spolupraci so stavebno-technickym dozorom
objednavatela urcia celkovl sumu, na ktort by mala byt podla zatial' zhotoveného diela vystavena faktira ku diu
(cinnosti ukoncenia, ako keby nepridlo k ukonéeniu; takto uréen( sumu zaplati objednavatel zhotovitelovi, pricom
sa zohladnia platby, ktoré uz boli vykonané. Zmluvné strany prihliadnu na rozpracovanost diela a na to, aby ilo o
ucelené a dokoncené ¢asti diela ktoré bud( upotrebitelné a pouzitelné zo strany objednavatela,

V pripade ukoncenia tejto zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti zmluvnych stran z tejto zmluvy s vynimkou

nasledovného:

(@)  zhotovitel je v pripade ukonéenia zmiuvy podra Clanku XV bodu 15.2. pism. b), ¢), d) zmluvy bez zbytoéného
odkladu najneskér do 3 pracovnych dni odo diia ukoncenia zmluvy odstipenim objednavatela povinny
odovzdat objednavatelovi dielo a vietky dokumenty a veci potrebné na dokoncenie diela, ktoré vyhotovil
alebo prevzal zhotovitel v stilade s touto zmluvou;
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16.3.

1741

17.2

17.3

174

17.5

(b)  zhotovitel je v pripade ukon&enia zmluvy podia Clanku XV bodu 15.2. pism. a), e) zmluvy ku dfiu ukonéenia
zmluvy povinny odovzdat' objednavatelovi dielo a v3etky dokumenty a veci potrebné na dokonéenie diela,
ktoré vyhotovil alebo prevzal zhotovitel v stilade s touto zmluvou;

()  ukondenim tejto zmluvy ostavaju nedotknuté:

(i) naroky zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych pokt, Urokov z omeskania a nahrady skody;

(i)  naroky na nahradu $kody a véetkych primerane vynaloZenych nakladov spdsobenych zmluvnej strane
okolnostou, ktora bola dévodom ukenéenia tejto zmluvy;

(iii)  prévazo zodpovednosti za vady a zo zaruky na dokoncené casti diela;

(iv)  licencia na dokondené Gasti diela podra Clanku IX tejto zmluvy;

(v)  pripadné iné ustanovenia, ktoré vzhladom na svoju povahu majl trvat' aj po ukonceni tejto zmluvy.

V pripade predéasného ukondenia tejto zmluvy nebude zhotovitel Ziadat o umoZznenie OAD nad budicou realizaciou
stavby a takyto OAD vykonavat' nebude, pri¢om Objednavatel bude opravneny vykonavat na stavbe akékolvek
zmeny a budice zasahy bez ohladu na skutotnost, & tieto zmeny alebo zésahy budd mat' vplyv na hodnotu
architektonického diela s ¢im zhotovitel vyslovne suhlasi.

Gl xvil
Dorucovanie a poverené osoby

Pokial v zmluve nie je vyslovne uvedené inak, véetky oznamenia alebo listiny zmluvnych stran v stvislosti s touto
zmluvou budd doruéované druhej zmluvnej strane v pisomnej forme a to bud' po3tou alebo elektronicky.

Pri doru¢ovani postou je odosielajica zmluvna strana povinna odoslat' zasielku na adresu sidla prijimajucej zmluvnej
strany ako doporuéeny list. Zasielka sa povazuje za dorucend v defi vyznaceny na doruéenke. V pripade vratenia
nedoruéenej alebo odoprete] zasielky, riadne odoslanej podla prvej vety, odosielatelovi, sa zasielka povaZuje za
doruéenu na treti defi po jej vrateni odosielatefovi a to aj v pripade, Ze sa adresat o jej obsahu nedozvedel,

Pri dorucovani elektronicky je odosielajuca zmluvna strana povinna odoslaf’ ozndmenie alebo listiny elektronickou
postou na adresu elektronickej posty uréenej osoby podra Clanku XVII bodu 17.4 a 1517.5 zmluvy a zarovefi vidy
v kopii v pripade dorucovania odosielatelovi na adresu elektronickej posty milan.raus@bratislava.sk a v pripade
doruc¢ovania zhotovitelovi na adresu elektronickej posty bratko@dage.sk.

Pokial v zmluve nie je vyslovne stanovené inak, vSetky oznamenia alebo listiny zmluvnych stran v stvislosti s touto
zmluvou budd doruéované nasledujicim osobam na nasledujlce adresy:
1741 v pripade objednavatela:
do ruk riaditela sekcie vystavby objednavatela na podtovi adresu alebo adresu elekironickej poty
uvedend v zahlavi zmluvy,
1742 v pripade zhotovitela:
do ruk statutarneho zastupcu zhotovitela na postovl adresu alebo adresu elektronickej posty uvedend v
zahlavi zmluvy;
alebo aj na tak( adresu, ktora bude oznamena druhej zmluvnej strane v stlade s tymto ¢lankom.

Zmluvné strany urcili a navzajom si oznamili kentaktné Gdaje poverenych zamestnancov zodpovednych za prislusnd
oblast zmluvnych vztahov uvedenych v zahlavi zmluvy, ako aj nasledovné;
1751  Objednavatel poveruje vykonom stavebno-technického dozoru:
meno a priezvisko: Pavol Krajcik, BSBA
telefonne Cislo: +421 903 985 921
adresa elektronickej po3ty: pavol.krajcik@bratislava.sk
17.5.2  Zhotovitel poveruje ako zodpovedného projektanta:
mMeno a priezvisko: Ing. Tibor Bratko
telefonne Cislo: +421 948 470 259
adresa elektronickej posty: bratko@daqe sk
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176

17.7

17.8

17.9

18.1

18.2

18.3

184

18.5

18.6

18.7

1753  Objednavatel zastupujici stavebnika podfa s§3,4,5 Nariadenia vlady SR ¢ 396/2006 Z z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko poveruje zhotovitela
vykonom &innosti koordinatora dokumentécie na zabezpedenie koordinacie projektovej dokumentacie
a jej zmien z hladiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Pisomnost dorugovan4 elektronicky na e-mailovl adresu sa povaZuje za dorucent:
a) okamihom prevzatia v pripade, Ze prevzatie druha strana potvrdi, alebo
b)  nasledujlci pracovny def po jej odoslani, ak druha strana prevzatie pisomnosti nepotvrdila.

-

Pre odstranenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze vetky faktiry vystavované zmluvnymi stranami podfa
ustanoveni tejto zmluvy ako aj vietky oznamenia a listiny tykajice sa podstaty tejto zmluvy, jej zmien a dodatkov
alebo majlice vplyv na zmenu tejto zmluvy budi zmluvnymi stranami dorucované postou.

Poveren! zamestnanci podla bodu 17.5 tejto zmluvy st opravneni komunikovat' elektronicky v ramci kompetencii
vyplyvajlicich im z ich pracovnej napine alebo tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti zmluvné strany vyhlasujl, Ze okrem Statutarnych zéstupcov zmluvnych stran nemaju
#iadne iné osoby z(¢astnené aj nezitastnené na pineni tejto zmluvy oprévnenie dohadovat akekolvek zmeny
ustanovent tejto zmluvy jej priloh alebo menit dohodnuty rozsah diela, jeho cenu alebo terminy pinenia diela.

Gl XVl
Zaverecné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je moZné vykonat len formou riadne zdévodnenych pisomnych dodatkov riadne podplsanych
obidvoma zmluvnymi stranami.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve doruéenym druhe] zmluvnej strane postou sa zmluvné strany zavazujl vyjadrit
pisomne v lehote do 5 kalendarnych dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane. Po ti istd dobu je tymto navrhom
viazana strana, ktora ho podala,

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisiusné ustanovenia zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika, v zneni neskorich predpisov, podpomé ustanovenia zakona &. 40/1964 Zb. Obéianskeho
zakonnika, v zneni neskoraich predpisov, a ostatné vieobecne z&vazné pravne predpisy platné na tzemi Slovenskej
republiky.

Neplatnost, net&innost alebo neaplikovatelnost nigktorého ustanovenia tejto zmluvy nespésobuje neplatnost,
nelginnost alebo neaplikovatelnost tejto zmluvy ako celku. V pripade neplatnosti nelcinnosti alebo
neaplikovatelnosti niektorého ustanovenia tejto zmiuvy st zmluvné strany povinne vyvinlt vaetku stcinnost, ktord
od nich mo2no spravodlivo pozadovat, aby neplatné, netginné alebo neaplikovatelné ustanovenie tejto zmluvy
nahradili novym ustanovenim v stlade s &elom tejto zmluvy. V pripade, ak bude pravny predpis citovany v tejto
zmluve zrudeny a nahradeny inym pravnym predpisom, odkazy tejto zmluvy na povodny pravny predpis sa budd
povazovat za odkazy na pravny predpis, ktory ho nahradil.

Zmluvné strany sa zavazuj vynalozit primerané Usilie pri riedeni vz&jomnych sporov vyplyvajucich z tejto zmluvy,
ktoré budu rie3ené v prvom rade zmierlivym sposobom a dialdgom. V pripade, ak zmierlivy spdsob riesenia
vzajomnych sporov nebude Gspesny, pravomoc riesit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy maju prislusne sudy
Slovenskej republiky, za pouZitia slovenského prava

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednavatela zapocitat' akékolvek svoje
pohladavky a naroky voéi objednavatelovi proti pohladavkam a narokom objednavatefa, ani bez predchadzajiceho
pisomného s(ihlasu objednévatela previest akékolvek prava a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu.

Zmluva nadoblda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost' diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmlGv v zmysle § 47a ods. 1 Ob&ianskeho zakonnika v spojeni s § Sa zakona &.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakonom o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.
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18.8  Zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych dve (2) vyhotovenia s uéené pre
zhotovitela a tri (3) pre objednévatela.

18.9  Suéast tejto zmluvy tvoria nasledovné prilohy:

= Priloha €. 1 Projektova dokumentacia - obsah a rozsah

. Priloha €. 2 Vykon odborného autorského dohladu projektanta

. Priloha €. 3 Cena projekénych préc a sluZieb (Tab. 1) ,

. Priloha €. 4 Terminy dodania

. Priloha €. 5 Opis predmetu zakazky

. Priloha €. 6 Doklad o poisteni profesijnej zodpovednosti za Skodu spdsobent pri vykone profesie na poistné
krytie vo vyske 500 000,00 eur

. Priloha €. 7 Zoznam subdodavatelov

. Priloha €. 8 Zoznam os6b v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) z&kona o verejnom obstaravani

18.10 Zmluvné strany potvrdzujll svojim podpisom, Ze slhlasia s celym obsahom zmluvy, budl dodrZiavat vietky
ustanovenia pocas jej platnosti, Ze tito zmluvu pred podpisanim riadne precitali, jej obsahu porozumeli a Ze ju
uzavierajl podla ich pravej a slobodnej véle, nie z donitenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre

jednu alebo druhu stranu.
Objednavatel: Zhotovitel’:
V Bratislave, diid ,..........oo. V BTV dja (5. CE: LF
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava UAUL SlovaKia s.r.o.
Ing. Mgr. Michal Radosa dac. Ifg. Martin Pitohak, PhD.
zastupca riaditela magistraty: konatel
peiata peiata

Zmluva zvergjnena diia: ...
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veh prac asluzieh Vyeva €. 14 - Parkoviska P+R v lokalite Janikov dvor - PD”

Dbchodné meno uchadzala: .Dﬂﬂﬁﬁmnm 5.0.0.

Sidla uchddzata: Pribinova 8953/62, 010 01 Zilina

Statutdrny rastupca: dac. Ing Martin Pitofak, PhD., konater

I€0: ‘36 B48 751

IC OPH 5K2022 463 652

Tel. Eislo: 1421908 047 197

Platca/Neplatea DPH Som platcom DPH -
_estng whlasenia podla zakona o verejnom obstaravani

Predlotenim tejto ponuky Eestne vyhlasujem, e som sa oboznamil so znenim Zestného vyhldsenia uvedenym v harku "Koneéni

G
ukivatelia vyhod" tohto dokumentu a patvrdzujem vietky tam uvedené skutoEnosti.
Predloienim tejto ponuky testne vyhlasujem, Ee som 5a obozndmil so znenim festného vyhldsenia uvedenym v harku @
"Medzindrodné sankcie” tohto dokumentu a potvrdzujem vietky tam uvedené skutofnosti. :
Prediokernm tejto ponuky Cestne vyhlasujem, e nemam ulokeny zdkaz G2asti vo verejnom obstardvani potvrdeny koneénym @
rorhadnutim v Slovenske] rapublike a v State sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Predlozenim tejto ponuky Zestne vyhlasujem, fe postupuljem v silade 5 atickym kodexom uchidzaéa vydanym Uradom pre
verejni abstarfvanie:
Kriteérium & 1]
Logika kritéria Vaha kritéria (%) ) !Minirnilna hodnota Maximéina hodnota
m meney, tym lep TrHODNOTA 0,00 /A
Potat |
Ni.“w polotky kusov Sumav EUR bez DPH Vyika DPH Suma v EUR 5 DPH na vietky kusy
Cena za cely predmet zékazky 1 I 67000' 13400 80400
S Hoamd

I %k dlon /3/"02’.039 / /




Priloha é. 4 k ZoD

Terminy dodania
"P+R Janikov dvor" a ""Rekon3trukcia a rozSirenie parkoviska Jantdrova cesta"

Predmet -
zaciatok koniec spolu tyzdriov
Geodetické zameranie a Nadobudnutie Do 6 tyzdnov od
Jednoduchy graficky ucinnosti zmluvy o | nadobudnutia G¢innosti 6
koncept dielo zmluvy o dielo
Projektovi Do 14 tyzdnov od

dokumenticia pre protokolarneho

Prevzatie predmetu

" |dohl’ad projektanta

stavebné povolenie s RaAS odsuhlasenia a prevzatia |4

podrobnost’ou Jednoduchého

realiza¢ného projektu grafického konceptu

Odborny autorsky Podl‘a zmluvy 2
dielo a jej

priloh




]

m Hlavné mesto SR Bratislava Vyzva ¢. 14 - Parkoviska P+R v lokalite Janikov dvor - PD
] Primacidlne ndmestie &, |
EmmEmE 81499 Bratislava

Priloha €. 1 — Opis predmetu zakazky

Verejny obstaravatel Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zaddva zakazku s nazvom
»Vyzva €. 14 - Parkoviskd P+R v lokalite Janikov dvor - PD“. Kompletné informacie o predmetnej
zakazke ndjdete na tejto adrese:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/55632/summary
1. Strucny opis predmetu zdkazky:

Predmetom tejto zakazky je vypracovanie projektovej dokumentécie parkoviska P+R (“Park and
Ride™) spotrebnou infradtruktirou. Projektovd dokumenticia bude pozostdvat zpodkladov
potrebnych na dokumentaciu pre pripadné uzemné rozhodnutie a dokumentédcie pre stavebné
povolenie v podrobnosti realizaéného projektu. Objednavatel predpokladd zlGéené tzemné
a stavebné konanie avtomto zmysle ma byt spracovand projektovd dokumenticia. Sucast'ou
projektovej dokumentacie bude geodetické zameranie (polohopis a vy8kopis) a geometricky plan
predmetnej stavby. Jedna sa o dve parkoviskd v lokalite otocky PetrZalskej elektricky.

2. Zoznam prislusnych CPV kddov:

71242000-6 Priprava projektov a navrhov, odhad nakladov

3. Lehota dodania

Predmet zakazky je potrebné dodat’ v siilade s terminmi uvedenymi v prilohe ¢&. 4 Zmluvy o dielo -
Terminy dodania.

4. Podrobny opis predmetu zakazky:

4.1 Zikladné informacie

Verejny obstaravatel Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (d’alej len HMSRBA),
identifikoval potrebu roziirenia parkovacich kapacit. Verejny obstardvatel ma zémer vybudovat
parkoviskd v dvoch lokalitdch v blizkosti budiceho obratiska elektricky v Petrzalke. Ugelom
projektu je zniZovanie vplyvu negativnych &initel'ov v oblasti dopravy v hlavnom meste. Ciel'om
zriadenia P+R (“Park and Ride™) parkovisk je zniZit mnoZstvo individuélnej automobilovej dopravy
smerujucej do centra mesta a rezidenénych zén a umoznit’ navitevnikom zaparkovat pri vstupe do
mesta s moZnost'ou prestapit' na verejna dopravu.

4.2 Opis predmetu zdkazky

Jedn4 sa o sut'az na dodavatel'a projektovych pric pri¢om predmetom zdkazky je vypracovanie a
dodanie projektovej dokumentécie (d'alej len ,,PD®) pre povolovacie procesy, t. j. PD pre stavebné
povolenie s podrobnostou realizaéného projektu vritane autorského dozoru pri realizacii
predmetného projektu. Stt'az na dodavatel'a projektovych prac projektu v bratislavskej Petrzalke, sa
uskuto¢ni v sulade so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
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niektorych predpisov v zneni neskorgich predpisov (dalej len wZVO®). Predmetom verejného
obstarivania sii projektové price dvoch liniovych stavieb — parkovisk typu P+R. HMSRBA
vybralo dve lokality v blizkosti budiceho obratiska elektricky v Petrzalke. Ku kazdému z
parkovisk je potrebné naprojektovat’ aj pristupové komunikicie, & uy prostrednictvom
existujiicich alebo novo navrhovanych ciest.

-

4.3 PredbeZny rozsah pozadovanych pric

* Pripravné projektové price — geodetické zameranie, inZiniersko — geologicky prieskum
dotknutého tzemia, overenje priebehu inZinierskych sieti, dendrologicky posudok,
hydrogeologicky prieskum a iné prieskumy nevyhnutné na ziskanje stavebného povolenia.
Geodetické zameranie tizemia s podrobnost'ou a rozsahom potrebnym pre vysledny stupen
projektu vratane overenia existencie, polohy, vySky, technického stavu a funkénosti vietkych
existujiicich inzinierskych sietf a ich zariadeni v rieSenom tizemf s dolozenim pisomnych
dokladov a vyjadreni Jednotlivych spravcov inZinierskych sieti a jch zohl'adnenie v
projektovej dokumentscii.

® Jednoduchy graficky koncept, ktory bude sluzit' na odsihlasenie ndvrhu zodpovednymi

obidve stavby. (vid’ priklad na Obr.3 niZdie)
*  Vypracovanie projektovej dokumenticie v stupni:

Dokumentsicia pre_stavebné povolenie (DSP) s podrobnostou Dokumenticie pre
realizdciu stavby (DRS)

* Stcast'ou realizalnej projektovej dokumentécie bude vizualizécia v rozsahu celkového
pohl'adu zhora (z nadhl'adu) a vizualizicia spred vjazdov na parkoviska

* Vvypracovanie vikazu vimer a olozkovitého rozpoétu pre obidye liniové stavh

* InZinierska Cinnost' vritane prerokovania dokumenticie a ziskania stihlasnych
stanovisk dotknutych organov a spraveov sieti pre Stavebné povolenie (SP - vodoprévne
konanie, SP — zichytné parkovisko)

* Zapracovanie vietkvch ripomienok _a podmienok vyplyvajicich zo stanovisk
dotknutych organoy a spraveov sieti ako aj podmienok vyplyvajicich z povolovacich
procesov/konani do projektove; dokumenticie

Odovzdanie kompletnei rojektovej dokumenticie so za racovanymi podmienkami
Iyvajiicimi z povol'ovacich rocesov v poéte 12 ks v tla¢enej forme + 1 ks na USB

nosi¢i vo formate .pdf, .doc .dgn, .dwg.

* PD je potrebné spracovat s ohl'adom na prebichajiice projekty, najmi NSMHD2

5.1 Zakladné idaje

Planované stavby budy realizované v bratislavskej MC Petrzalka:
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Nazov stavby €.1: ~ P+R Janikov dvor (poZiadavka objedndvatel’a 99 parkovacich miest)

Nazov stavby ¢.2:  Rekon$trukcia a rozSirenie parkoviska Jantirovd cesta (poziadavka
objednéavatel’a 99 parkovacich miest) — v siasnosti vyuZivané ako verejné
parkovisko ’

Miesto stavby: MC Bratislava — Petrzalka
Katastralne uzemie: PetrZalka

Stavebnik: Hlavné mesto SR Bratislava
Primacialne nam. &. 1, 814 99 Bratislava

5.2. Daliie idaje a rozsah stavby

Pre realizaciu projektu ma Hl. mesto SR Bratislava k dispozicii nasledovné parcely:

Stavba ¢.1: P+R Janikov dvor
C 2409/5 k.u. Petrzalka (804959), obec Bratislava-Petrzalka
Cast’ parcely pozdiz zjazdu z Panonskej — plocha medzi zjazdom z Pandnske] a existujucim

parkoviskom na Jasovskej
(vid’ Obr. 1 a 2)

Stavba & 2: Rekon3trukceia a roziirenie parkoviska Jantdrova cesta
C 2475/2 k.. Petrzalka (804959), obec Bratislava-Petrzalka

C 2474/2 k.0, Petrzalka (804959), obec Bratislava-Petrzalka

C 2474/1 k.1. Petrzalka (804959), obec Bratislava-PetrZalka

C 2475/1 k.. Petrzalka (804959), obec Bratislava-Petrzalka

C 2409/5 k.. PetrZalka (804959), obec Bratislava-Petrzalka

(vid’ Obr. 1 a 2)

Pri spracovani dokumentacie je potrebné re3pektovat’ existujice pril'ahlé plochy, stavebné objekty,
inZinierske siete, majetkové pomery aochranné pasma. Zhotovitel dokumenticie je plne
zodpovedny za koordiniciu informdcii a jednotlivych poZadovanych sluZieb poéinajic od
vychodiskovych podkladov. Ciel'om je, aby vyslednd kompletnd dokumenticia predstavovala
optimélne rieSenie realizicie stavby pri splneni vietkych noriem. Vietky sluzby potrebné pre
pripravu kompletnej dokumentacie a vykonu autorského dohlfadu st pre dané stavby na seba
neoddelitelne naviazané a je povinnostou zhotovitela PD, aby takymto spdsobom k plneniu
predmetu zakazky aj pristupoval.

Sucast'ou riedenia oboch stavieb a ich okolia bude aj navrh terénnych Gpravy a navrh vysadby zelene
hlavne pre prirodzené tienenie okolia objektu a zniZenie pradnosti.



_

H Hlavné mesto SR Bratislava Vyzva €. 14 - Parkoviskd P+R v lokalite Janikov dvor - PD
S Primacialne namestie &. |

EmmE 81499 Bratislava

Situdcia rieSeného Gizemia:

Obr. I
Stavebnik ma spracovany navrh lokalit zichytnych parkovisk. Navrhy st sGéastou sitaznych
podkladov, ktoré maji sluzit' ako vychodisko a PD by sa im mala ¢o najviac pribliZit. Navrhy

rieSenia prijazdu na budice parkoviska si taktiez predmetom zékazky. Finalne ndvrhy budu

predmetom konzultacii Uspedného uchadzada azistupcov HMSRBA polas priebeznych
koordina¢nych stretnuti po¢as/v procese projekcie.
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Stavba &.1: P+R Janikov dvor
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Stavba & 2: Rekonitrukeia a roziirenie parkoviska Jantarova cesta
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6. Zadanie a verejn4 sit’az

Predmetom zakazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre povolovacie procesy
na uvedené liniové stavby. Uspesny uchadza¢ predlozi cenové ponuky v nasledovnej $truktire
(priloha ¢. 3 tychto SP — Cena projekénych prac a sluzieb): .

Stavba &.1: P+R Janikov dvor

1. Cenova ponuka na Geodetické zameranie a Jednoduchy graficky koncept (CP 1.1)

2. Cenové ponuka na spracovanie DSP v podrobnosti DRS, vietky Stidie a posudky potrebné
pre povolovacie procesy a ziskanie vietkych potrebnych suhlasnych stanovisk (CP 1.2)

3. Cenové ponuka na Autorsky dohl'ad pocas realizcie stavby (CP 1.3)

Stavba & 2: Rekon3trukcia a rozfirenie parkoviska Jantirovi cesta

4. Cenové ponuka na Geodetické zameranie a Jednoduchy graficky koncept (CP 2.1)

5. Cenova ponuka na spracovanie DSP v podrobnosti DRS, vietky $tudie a posudky potrebné
pre povol'ovacie procesy a ziskanie vietkych potrebnych stihlasnych stanovisk (CP 2.2)

6. Cenové ponuka na Autorsky dohl'ad pocas realizicie stavby (CP 2.3)

7. Vysledns suma vietkych poloziek 1 az 6

6.1 Cas plnenia a odovzdanie diela

Zhotovitel' sa zaviizuje vyhotovit' a odovzdat dielo v dohodnutom rozsahu v nasledovnych
lehotéch:

1. Geodetické zameranie a Jednoduchy graficky koncept do 4 tyzdiiov od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy o dielo

2. Projektovii dokumentéciu DSP v podrobnosti DRS so zapracovanymi podmienkami a
sthlasnymi stanoviskami dotknutych orgdnov a spravecov IS ako aj Stadiami a posudkami
potrebnymi pre povolovacie procesy do 14 tyidiiov od protokolirneho odsiihlasenia a
prevzatia Jednoduchého grafického konceptu objednivatePom alebo od vyzvania
objedndvatel'om na zaéatie spracovivania tohto stupiia PD

6.2 Platobné podmienky

Podkladom pre dhradu ceny za dielo budi faktiry vystavené Zhotovitel'om po odovzdani, prevzati
a naslednom odsuhlaseni diela objednavatel'om v stlade s ¢l6.1.

Stavba &.1: P+R Janikov dvor

Geodetické zameranie a Jednoduchy graficky koncept (CP 1.1)

6
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Termin: po protokoldrnom odovzdani a schvaleni

Suma: 100% ceny podl'a bodu CP 1.1 s DPH

DSP v podrobnosti DRS (CP 1.2)

Termin: po protokolarnom odovzdani a schvaleni

Suma: 80% ceny podl'a bodu CP 1.2 s DPH

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti Stavebného povolenia alebo najneskér do 6
mesiacov od odovzdania PD

Suma: 20% ceny podl'a bodu CP 1.2 s DPH

Autorsky dohl’ad podas realizdcie stavby (CP 1.3)

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia stavby
Suma: 100% z ceny podl'a bodu CP 1.3 s DPH

Stavba & 2: RekonStrukeia a roziirenie parkoviska Jantarova cesta

Geodetické zameranie a Jednoduchy graficky koncept (CP 2.1)

Termin: po protokolarnom odovzdani a schvaleni

Suma: 100% ceny podl'a bodu CP 2.1 s DPH

DSP v podrobnosti DRS (CP 2.2)

Termin: po protokolarnom odovzdani a schvaleni

Suma: 80% ceny podl'a bodu CP 2.2 s DPH

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti Stavebného povolenia alebo najneskor do 6
mesiacov od odovzdania PD

Suma: 20% ceny podl'a bodu CP 2.2 s DPH

Autorsky dohl’ad poéas realizdcie stavby (CP2.3)

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia stavby

Suma: 100% z ceny podl'a bodu CP 2.3 s DPH

(* vysv.:Termin - termin opravnanosti vystavit riadny derovy dokiad, t. faktiir jo mozné po podpisani zapisu o odovadan/ a prevzall prisluného
stupna projektovel dokumentacie a pod. v zmysle Zmiuvy)

7. Stavebno — technické a previdzkové poziadavky

V lokalite oboch stavieb preferujeme pre vietky spevnené plochy pouzit’ zamkovu dlaZbu pripadne
iné vodopriepustné materialy s ohladom na vietky existujiice [S. Mesto ma zaujem o rieSenie, ktoré
je v stlade so zasadami spravneho hospodarenia s dazd'ovou vodou a v lokalite pozaduje navrhnut
aj vodozadrzné opatrenia (napr. akumulatna nadrZ, vsakovacia nadrz, zelené ostrovéeky alebo
umelé jazierka). Témy povrchov spevnenych ploch ako aj vodozadrznych opatreni budd predmetom
d’al3ich diskusii na koordina¢nych stretnutiach.

Parkovacie miesta pre bezné automobily (2,5 x 5,3 m) buda doplnené vyhradenymi statiami pre
zdravotne postihnutych a stitiami pre elektromobily podl'a platnej normy (s moZnost'ou vyuZitia
presahu vozidla v pripade obmedzeného priestoru). Pri umiestneni novych spevnenych pléch ako aj
pri stavebnych pracach je nutné redpektovat’ a chranit’ existujiice stromy v dosahu stavby v stlade
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s platnou legislativou. Pre chodniky spéjajiice parkoviska a budiicu zastavku elektricky bude vyber
ich povrchu taktiez predmetom diskusie na koordinaénych stretnutiach,

Stavba ¢€.2 Rekonstrukcia a rozsirenie parkoviska Jantérové cesta— mesto planuje zachovat’ sudasny ‘
koncept, t. j. parkovisko bude oddelené od okolitych verejnych priestorov chodnikmi, obrubnikmi |
a zelefiou, pripadne aj vy$kovo, ale pristupné pesim z vychodnej strany (na chodniku prebehla
Ciastotnd rekonstrukcia) a taktieZ zo severnej strany — tu je potrebné navrhnit rekonstrukciu
existujuceho chodniku po oboch strandch existujiceho vjazdu,

Oplotenie: v tejto faze sa zatial' predpoklad4 len pre Stavbu &.1: P+R Janikov dvor. Jedn4 sa o
pletivové oplotenie v kombinacii so zelefiou.

Odvodnenie/ORL — je potrebné navrhnit pre obidve stavby — névrh v zmysle platnych noriem
ponechdvame na projektanta

Zelen - nova zelefi podla prisluinych platnych noriem. Za tdelom dodr¥iavania principov
udrZatelnosti rozvoja a zmieriiovania dopadov klimatickych zmien budu pre projekt uplatiiované
zékladné zasady pri navrhovani ekologicky efektivnych technickych riefeni. Splnenie poziadaviek
obstardvatel'a ma z pohl'adu dosiahnutia ciel'ov udrZatelnosti rozvoja pre projekt zasadny vyznam.

Pre obidve parkoviskd pozadujeme navrhnit elektrické napdjanie pre:

1. Verejné osvetlenie (VO) - podla platnych noriem a TLBA. Navrh VO bude potrebné
odkonzultovat’ s Technické siete BA. Stgast'ou projektu bude aj ndvrh rekonstrukcie pévodného
verejného osvetlenia - VO, podzemnej elektrokabeldZe a nadzemnych svietidiel s modernou LED
technoldgiou v lokalite Stavby &.2

2. Rampy - zévory (vjazdu a vyjazdu) s moZnostou instalacie systému automatického rozpoznania
ECV je potrebné navrhnif pre obidve parkoviska. Neoplotené parkovisko (Stavba &.2
Rekonstrukcia a rozsirenie parkoviska Jantirova cesta) bude vy$kovo oddelené ale pristupné
pesim.

3. Kamerové systémy — PoZadujeme v ramci projektu elektro naprojektovat’ el. infradtruktiru pre
kamerové systémy vratane optickych vedeni tak, aby bolo moZné kamerovym systémom pokryt’
celé parkoviska.

4. Elektro nabijacie stanice EV — poZiadavka je 6 nabijacich stanic pre kazdé parkovisko.
Pozadujeme moZnost' rozsirenia tychto kapacit na 20 nabfjacich stanic (NS) pre kazdé parkovisko
tak, aby v pripade budticeho navySovania poétu NS nedolo k naruseniu parkovacich ploch alebo
doslo len k minimélnym zdsahom, t.j idedlne moZnost' rozsirenia naprojektovat’ od zelene.

Cykloinfrastruktiira:

Cyklopristre3ok - neuvaZzuje sa

Zdiel'ané bicykle - ANO — v jednej z lokalit je potrebné vytvorit' izemni rezervu na 20 bicyklov
s el. pripojkou.

Chodniky - pristupové chodniky je potrebné navrhnit s ohladom na budtcu zastavku elektricky.
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Na predmetnych parkoviskach sa neuvaZuje o potrebe fyzického dozoru.

V oboch lokalitach je potrebné vytvorit' izemni rezervu na parkomaty. Tieto je potrebné umiestnit’
¢o najbliziie k budiicej zastavke elektricky — umiestnit’ o najblizsie k vychodu z parkoviska.

8. KI'i¢ovy odbornik

Na plneni predmetu zdkazky sa bude podiel'at’ klI'i¢ovy odbornik, ktory je drzitel'om osved¢enia o
vykonani odbornej skusky podla zdkona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov vydanym SKSI kategdrie 12
InZinier pre konstrukcie inZinierskych stavieb podkategorie 421 cesty a letiska alebo kategorie A2
Komplexné architektonické a inZinierske sluzby a stivisiace technické poradenstvo s vynimkou
architektonickych sluzieb podkategorie 210 dopravné stavby, ktorym uspe$ny uchadzac
preukazoval splnenie podmienok ucasti.



