
Zmluva o dielo č. MAGTS2400304

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnétio zákonníka v znení neskorších predpisov a na základe 
výsledku verejného obstarávania postupom podľa § 58 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

na zhotovenie diela -  zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu 

„Projektové dokumentácie na bezbariérové priechody pre chodcov“ v MČ Staré Mesto, MČ Ružinov, MČ Petržalka,

MČ Nové Mesto 

(ďalej len „zmluva“)

ČI.I
Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ;

Sídlo:

IČO:

DIČ:
IČDPH:

BiC:
IBAN:

Zastúpený:

Telefón:

E-mail:

Miesto dodania:

(ďalej len „objednávateľ')

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Právna forma:
Zapísaná:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené konať 

vo veciach zmluvných: 

vo veciach technických:

IČO:

DIČ:
IČ DPH:

BiC:

IBAN:
Telefón:

E-mail:

(ďalej len „zhotovlteľ')

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie 1,814 99 Bratislava

00 603 481

2020372596

SK2020372596

CEKOSKBX
SK37 7500 0000 0000 2582 9413

Mgr. ing, Michal Radosa, Zástupca riaditeľa magistrátu

02/593 56 700
sekciavvstavbv@bratislava.sk 

Záporožská 5, 852 92 Bratislava

CEMOS, s. r. o.

Mlynské nivy 70 

821 05 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným 

Obchodného registra Mestského súdu Bratislava I 

Oddiel: Sro, vložka č. 17031/B, dňa 06.04.1998 

ing. František Brliť, konateľ

ing. František Briiť 

Ing. František Brliť 

Ing. Juraj Šmígura 

35 744 022 

2020252069 
SK2020252069 

TATRSKBX

SK78 1100 0000 0026 20251758 

0905 690 993 

brlít@cemos.sk

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“)



Cl. I!

Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa na ztiotovenie diela -  ztiotovenie projektovej 

dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu uvedenú v bode 2.2. Rozsah predmetu zákazky je 

daný súťažnými podkladmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi na 

spracovanie ponuky.

2.2 Východiskové údaje:

2.2.1 Názov stavby: „Projektové dokumentácie na bezbariérové priechody pre chodcov"

2.2.2 Miesto stavby: MČ Staré Mesto, MČ Ružinov, MČ Petržalka, MČ Nové Mesto
2.2.3 Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava

Primaciálne nám. 1,814 99 Bratislava

(ďalej len „stavba“)

2.3 Identifikácia pozemkov: Špecifikácia územia v súťažných podkladoch a v ich prílohách

ČI. Ill 

Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo, ktoré je špecifikované v prílohe č.1 

a prílohe č. 5 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzdať a udeliť objednávateľovi súhlas na jeho používanie v súlade s touto 
zmluvou a s odbornou starostlivosťou vykonať všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje riadne 

a včas zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo špecifikovanú 

v prílohe č. 3 tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, s odbornou 

starostlivosťou, riadne a včas dodá dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy, a ktoré bude spĺňať všetky 

požiadavky uvedené v prílohe č. 1, prílohe č. 2 a prílohe č. 5 tejto zmluvy. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie:

a) vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 1 a prílohy 

č. 5 tejto zmluvy,

b) vykonávanie občasného odborného autorského dohľadu (ďalej len „OAD“) počas realizácie stavby 
s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 2 zmluvy.

(plnenia podľa bodu a) a bodu b) sú ďalej spoločne označené ako „dielo“).

3.3 Dielo je vykonané jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi v termínoch podľa prílohy č. 4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov, platných technických noriem vzťahujúcich sa na dielo (STN a EN), podľa podmienok 

tejto zmluvy a jej príloh, súťažných podkladov, v súlade splatným územným plánom, hadiť sa pokynmi 

objednávateľa, dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami orgánov a 

organizácii a účastníkov územného a stavebného konania a:
3.3.1 projektová dokumentácia: sa považuje za vypracovanú jej riadnym odovzdaním v termínoch podľa_tejto 

zmluvy bez akýchkoľvek vád a udelením súhlasu zhotoviteľa na Ich používanie objednávateľom podľa Čí. IX 

tejto zmluvy bez obmedzenia;

3.3.2 občasný odborný autorský dohľad jeho riadnym vykonaním.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené a vykonané dielo od zhotoviteľa riadne a včas prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi
dohodnutú cenu za jeho zhotovenie a vykonanie spôsobom a v termínoch podľa prílohy č. 4 tejto zmluvy.

ČI. IV 

Termíny a miesto plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vypracuje, vykoná a odovzdá dielo v termínoch podľa prílohy č. 4.



4.2 Miestom odovzdania projektovej dokumentácie podľa prílotiy č. 1 a príiotiy č. 5 je vysunuté pracovisko objednávateľa 

na adrese Záporožská 5, 852 92 Bratislava. Miestom vykonávania OAD podľa prílotiy č. 2 je stavenisko určené na 

realizáciu stavby.

4.3 Termíny plnenia diela

a) podľa bodu 1 prílohy č. 4 tejto zmluvy sa považujú za dodržané, v prípade že:

zhotoviteľ predíoží objednávateľovi na pripomienkovanie koncept konkrétneho stupňa projektovej 

dokumentácie (textovú časť s prísiušnou výkresovou dokumentáciou), ktoré bude obsahovať všetky 

pripomienky dotknutých subjektov po predbežnom prerokovaní projektovej dokumentácie, ako aj 

pripomienky, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov v jednotiivých štádiách povoľovania stavby 

(ak už budú k dispozícii) a to všetko najneskôr 14 kaiendárnych dni pred termínom jej odovzdania 

zhotoviteľovi na dobu najmenej 5 pracovných dni, a následne

zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie prerokovaného, dôvodné a odsúhlasené 

pripomienky obsahujúceho a riadne vypracovaného stupňa projektovej dokumentácie podľa tejto 

zmluvy najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím konkrétneho termínu plnenia, a 

zároveň sa prevzatie konkrétneho stupňa projektovej dokumentácie uskutočni najneskôr v posledný 

deň konkrétneho termínu plnenia a vypracovaný stupeň projektovej dokumentácie bude bez 

akýchkoľvek vád anedorobkov a pred prevzatím bude skontrolovaný zo strany oprávneného 

zástupcu objednávateľa (vykonanie takejto kontroly nezbavuje objednávateľa žiadnych práv voči 

zhotoviteľovi); Pri odovzdaní a prevzatí riadne vypracovaného stupňa projektovej dokumentácie 

potvrdí poverený stavebno-technický dozor objednávateľa jeho prevzatie písomným potvrdením 

súpisu odovzdanej projektovej dokumentácie. Písomný súpis projektovej dokumentácie bude 

vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu;
b) podľa bodu 2 prílohy č. 4 sa považujú za dodržané riadnym vykonaním OAD podľa tejto zmluvy, príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov a platných technických noriem (STN a EN) a vykonanie OAD 

potvrdí stavebno-technický dozor objednávateľa na výkaze skutočne vykonaných hodín OAD.

4.4 Požiadavky alebo pripomienky objednávateľa na dopracovanie, prepracovanie a/alebo úpravy takejto príslušnej časti 

diela, ktoré vznikli ako dôsledok nesplnenia pokynov objednávateľa udelených zhotoviteľovi alebo sú výsledkom 

vadného plnenia diela zhotoviteľom alebo vznikli ako dôsiedok porušenia povinnosti zhotoviteľa zabezpečiť 

zapracovanie všetkých pripomienok uvedených v úradných rozhodnutiach a povoleniach, ako aj požiadavkách, 

stanoviskách, vyjadreniach, a námietkach orgánov štátnej správy, samosprávy, správcov jednotlivých inžinierskych 

sieti a iných dotknutých osôb, musia byť zhotoviteľom odstránené na jeho náklady najneskôr do termínu uvedeného 

v prílohe č. 4 tejto zmluvy na odovzdanie prisiušnej časti diela.

4.5 Zhotoviteľ je povinný do 7 kalendárnych dni od podpísania tejto zmluvy zvolať vstupný výrobný výbor za účasti oboch 

zmluvných strán, na ktorom si zmiuvné strany v písomnej forme dohodnú termíny zasadnutí výrobných výborov, na 

ktorých bude zhotoviteľ informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela. Zo zasadnutia vstupného 

výrobného výboru a ďaišich výrobných výborov vyhotoví zhotoviteľ pisomný záznam, ktorý obratom odovzdá alebo 

písomne odošle objednávateľovi. V prípade vzniku potreby zvolania mimoriadneho výrobného výboru nad rámec 

termínov zasadnutí výrobných výborov podľa prvej vety, je ktorákoi’vek zo zmluvných strán oprávnená písomnou 

výzvou doručenou druhej zmluvnej strane poštou najmenej 5 pracovných dni pred navrhnutým termínom výrobného 

výboru zvolať výrobný výbor, Vyzvaná zmluvná strana je povinná sa takéhoto výrobného výboru zúčastniť, alebo 

písomne poštou bezodkladne ospravedlniť svoju neúčasť s uvedením objektívnych dôvodov brániacich jej v účasti 

a navrhnutím nového termínu výrobného výboru rovnako za dodržania podmienky doručenia oznámenia 5 

pracovných dni pred navrhnutým termínom.

4.6 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak realizácia diela nemohla byť začatá a/alebo musela byť 

prerušená z dôvodov, ktoré objektívne alebo podľa platnej legislatívy neumožňujú realizáciu diela. Zhotoviteľ nie je 

v omeškaní s odovzdaním dieia, ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku vyššej moci spočívajúcej v mimoriadnej, 

nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej aiebo zhotoviteľom nezavinenej udalosti (živelná udalosť, občianske nepokoje, 

vojna, pandémia, a pod.). Zhotoviteľ je o takejto nemožnosti realizácie diela povinný písomne informovať 

objednávateľa najneskôr v najbližší pracovný deň nasledujúci po tom, čo sa o vzniku takejto udalosti dozvedel 

a riadne takúto nemožnosť realizácie objednávateľovi zdôvodniť. Zmiuvné strany sa v takomto prípade zaväzujú 

písomne sa dohodnúť v tejto súvislosti na primeranej zmene tejto zmluvy.

4.7 Pokiaľ bude realizácia dieia oneskorene začatá a/alebo prerušená z dôvodov mimo vôle a/alebo mimo vplyvu a/alebo 

bez zavinenia zhotoviteľa a zhotoviteľom riadne preukázaná, môže zhotoviteľ písomným návrhom dodatku k zmiuve



doručeným poštou požiadať objednávateľa o zmenu termínu dokončenia plnenia, a to v súlade s ustanoveniami 

§ 18 zákona o verejnom obstarávaní.

4.8 Ak zhotoviteľ dokonči dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve skôr, než sú termíny uvedené 

v prílohe č. 4 tejto zmluvy a pripraví ho na odovzdanie, objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, riadne 

dokončené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.9 Zhotoviteľ je povinný písomne poštou informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti majúcej vplyv na 

realizáciu diela alebo ktorejkoľvek jeho časti a to do 24 hodín pracovného dňa od momentu, kedy sa o nej zhotoviteľ 

dozvedel. V prípade, ak zhotoviteľ túto povinnosť nesplní, nie je oprávnený sa voči objednávateľovi domáhať týchto 

udalostí, ako okolností vylučujúcich jeho omeškanie s riadnym zhotovením diela v dohodnutom termíne.

ČI. V 

Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu ČI. Ill, za podmienok tejto zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

o cenách v znení neskorších predpisov, a je záväzná. Cena je uvedená v eurách. Nárok na cenu za zhotovenie diela 
vzniká zhotoviteľovi za predpokladu riadneho a včasného zhotovenia diela podľa tejto zmluvy. Zhotovlteľ uzavretím 

tejto zmluvy potvrdzuje, že cena za zhotovenie diela je s ohľadom na všetky okolnosti zhotovenia diela a jeho rozsah 

primeraná.

5.2 Cena predmetu zmluvy predstavuje:
Cena bez DPH 96 644,00 €

20% DPH 19 328,80 €

Cena celkom vrátane DPH 115 972,80 €
Slovom: stopätnásťtisícdeväťstosedemdesiatdva eur a 80 centov.

Podrobná špecifikácia ceny jednotlivých časti diela tvorí prílohu č. 3 „Cena projektových prác a služieb“ (Tab. 1).

5.3 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybnosti zmluvné strany potvrdzujú, že pokiaľ táto zmluva výslovne neustanovuje 

inak:

5.3.1 zhotoviteľ uhradí všetky výdavky, náklady a poplatky nevyhnutné na plnenie predmetu tejto zmluvy v zmysle 

ČI. Ill tejto zmluvy;
5.3.2 na cenu za dielo a ktorúkoľvek jej časť nemá vplyv inflácia, zmena vstupných nákladov, zmena výmenných 

kurzov iných mien voči euro, ani žiadne iné okolnosti.

5.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že v cene diela sú zahrnuté všetky náklady na riadne zhotovenie diela a primeraný 

zisk zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované podľa tejto zmluvy. 

V dohodnutej cene sú obsiahnuté aj všetky prípravné a vedľajšie úkony a činnosti zhotoviteľa, ktoré sú potrebné pre 

riadne vykonanie diela.

5.5 Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu zmluvy budú riešené písomnými 

očíslovanými dodatkami k tejto zmluve po vzájomnej dohode zmluvných strán a po odsúhlasení príslušného počtu 

hodín a jednotkových cien resp. hodinových sadzieb z tejto zmluvy objednávateľom postupom v súlade s § 18 zákona 

o verejnom obstarávaní. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť primerane zvýšenú cenu za všetky zmeny a výkony ním 

požadované nad rámec predmetu tejto zmluvy.

5.6 Ak sa objednávateľ po uzavretí tejto zmluvy rozhodne pre obmedzenie rozsahu diela, je zhotoviteľ povinný takúto 

zmenu rozsahu diela bez námietok prijať. Objednávateľ je v takomto prípade povinný zaplatiť len cenu primerane 

zníženú o množstvo nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, je 

objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú, pričom takéto zmeny ustanovení zmluvy je možné realizovať 

len na základe písomného dodatku k zmluve v súlade s ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

5.7 V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú na odovzdaní rozpracovanej projektovej dokumentácie, bude jej skutočne 
vykonaný obsah a rozsah písomne vyšpecifikovaný a na základe tejto písomnej špecifikácie a po vzájomnom 

odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami bude určená primeraná cena za takto vypracovanú a odovzdanú 

projektovú dokumentáciu.



ČI. VI 

Platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada ceny za dielo bude uskutočňovaná priebežne, na základe fakturácie skutočne 

zhotovených a objednávateľom prevzatých častí diela podľa Článku VI bodu 6.3 zmluvy.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli a Kupujúci súhlasí, aby Predávajúci v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. 

z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účtoval Odmenu resp. iný nárok podľa tejto Zmluvy 

elektronickou faktúrou a Predávajúci bude vystavovať a zasielať Kupujúcemu elektronickú faktúru na zaplatenie 

Odmeny alebo iných nárokov podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že elektronická 

faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme a je riadnym daňovým dokladom. Pre vylúčenie 

pochybnosti piati, že Predávajúci nie je povinný elektronickú faktúru podpísať zaručeným elektronickým podpisom 

podľa osobitného predpisu. V prípade zasielania elektronickej faktúry Predávajúci nebude zasielať Kupujúcemu v 

papierovej podobe ani prílohy, ktoré sú súčasťou elektronickej faktúry. Predávajúci bude doručovať Kupujúcemu 

elektronickú faktúru formou elektronickej pošty, a to na určenú e-mailovú adresu: efaktura@bratislava.slc , resp. 

inú e-mailovú adresu neskôr písomne oznámenú Predávajúcemu najmenej 5 pracovných dni pred účinnosťou tejto 

zmeny, ako dokument PDF (s príponou *.pdf). Kupujúci vyhlasuje, že má prístup k určenej e-mailovej adrese, a že 
si je vedomý skutočnosti, že údaje sprístupnené mu v elektronickej faktúre doručenej mu na určenú e-mailovú adresu 

sú dôverné informácie, ktoré je každá zmluvná strana povinná utajovať, okrem prípadov, v ktorých je ich 

sprístupnenie tretej osobe vyžadované platnými právnymi predpismi. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú 

najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni jej preukázateľného odoslania Kupujúcemu prostredníctvom 

elektronickej pošty na určenú e-mailovú adresu, pričom splatnosť elektronickej faktúry je 30 kalendárnych dni od jej 

doručenia. Kupujúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dni, oznámiť 

Predávajúcemu, ak mu elektronická faktúra nebola doručená v deň, v ktorý mu obvykle v predchádzajúcich 

mesiacoch bola doručená alebo v posledný deň lehoty, v ktorej mu mala byť podľa Zmluvy doručená.

6.3 Zhotoviteľ vystaví a formou elektronickej faktúry odošle objednávateľovi faktúru za každú zhotovenú a dodanú časť 

diela v dvoch rovnopisoch takto:
(a) faktúru vo výške ceny za dielo, vystaví dodávateľ v zmysle prílohy č. 3 „Cena projektových prác a služieb" 

(Tab. 1) a to po zhotovení a riadnom odovzdaní a prevzatí príslušného stupňa projektovej dokumentácie 

zo strany objednávateľa podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí príslušného stupňa projektovej 

dokumentácie.
(b) Faktúru za výkon OAD po ukončení výstavby a to podľa počtu a náročností zadefinovaných 

odpracovaných a stavebno-technickým dozorom objednávateľa potvrdených hodín v rámci dohodnutého 

rozsahu OAD.

6.4 Podkladom pre vystavenie konkrétnej faktúry a súčasne jej prílohou bude:

(a) pri prevzatí jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie zhotoviteľom vypracovaný súpis odovzdanej 
projektovej dokumentácie potvrdený povereným stavebno-technickým dozorom objednávateľa (podľa 

ČI. IV bod 4.3 písm. a) tejto zmluvy),
(b) po vykonaní OAD zhotoviteľom vypracovaný výkaz skutočne vykonaných hodín OAD potvrdený 

stavebno-technickým dozorom objednávateľa, ktorý bude prílohou faktúry za OAD.

6.5 V prípade, že stavebno-technický dozor objednávateľa odmietne potvrdiť zhotoviteľom vypracovaný súpis 

odovzdanej časti projektovej dokumentácie, odovzdaného stupňa projektovej dokumentácie alebo výkaz skutočne 

vykonaných hodín OAD, uvedie dôvody odmietnutia a oboznámi s nimi zhotoviteľa.

6.6 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších

predpisov, vrátane uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa ČI. II bod Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov, 

a príslušnej prílohy podľa ČI. VI bod 6.4 tejto zmluvy.

6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmysle Článku VI bodu 6.6 Otejto zmluvy a/alebo bude 

obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na opravu/doplnenie. V takom prípade sa 

preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.



6.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa akékoľvek zálohové platby alebo preddavky na cenu za 

alebo na prípadné práce naviac požadované objednávateľom podľa Článku V bodu 5.5 zmluvy.

6.9 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať voči splatným pohľadávkam zhotoviteľa splatné 
pohľadávky, ktoré má voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy objednávateľ a to najmä ale nielen z dôvodu uplatnenia nároku 

na zmluvné pokuty, úroky z omeškania alebo škodu. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať voči pohľadávkam objednávateľa 

žiadne svoje pohľadávky, ktoré má voči objednávateľovi.

6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že platby podľa tejto zmluvy sa považujú za vykonané riadne a včas, ak boli najneskôr v 

posledný deň splatnosti pripísané na účet oprávnenej zmluvnej strany v plnej výške. V prípade, ak zhotoviteľ zmení počas 

účinnosti tejto zmluvy číslo bankového účtu a o tomto riadne neinformuje objednávateľa, záväzok objednávateľa sa považuje 
za splnený bez ohľadu na to, čl budú finančné prostriedky pripísané na účet zhotoviteľa.

Cl. Vil

Ďalšie podmienky vykonania diela

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať všetky činnosti, ktoré sú predmetom tejto 
zmluvy a pre tieto činnosti a na vyhotovenie dohodnutého diela je v plnom rozsahu náležíte kvalifikovaný.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený so všetkými skutočnosťami dôležitými pre úspešné a riadne vykonanie 

všetkých zmluvne dohodnutých činnosti a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie 

diela.

7.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je schopný dielo zhotoviť riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy. Zhotoviteľ potvrdzuje, 

že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom alebo tvoriace prílohy 
tejto zmluvy a tieto vyhodnocuje ako dostatočné na riadne zhotovenie diela.

7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vypracovávania projektovej dokumentácie poskytne zhotoviteľovi 

v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení 

podkladov, vyjadrení a stanovísk objednávateľa, ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto 

spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od jeho písomného vyžiadania. 

V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pravidelne informovať objednávateľa o stave rozpracovanej dokumentácie na zasadnutiach 

výrobných výboroch, ktoré je zhotoviteľ povinný organizovať podľa dohody o termínoch zasadnutí výrobných výborov 

podľa Cl. IV bod 4.5 zmluvy.

7.6 Zhotovlteľ sa zaväzuje, že dopracuje pripomienky z prerokovania projektovej dokumentácie s dotknutými subjektmi 

v termíne uvedenom v prílohe č. 4 zmluvy a dodrží tak aj termíny plnenia predmetu zmluvy.

7.7 Zmluvné strany sa zaväzujú zúčastniť všetkých rokovaní potrebných v rámci spracovania jednotlivých stupňov 

projektovej dokumentácie.

7.8 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 

profesie, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s jeho výkonom činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti jeho 

zamestnancov, a to na výšku najmenej 500 000,00 EUR. Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu 

spôsobenú pri výkone profesie tvorí prílohu č. 6 zmluvy. Zhotovlteľ sa zaväzuje udržiavať poistenie v platnosti 

v dohodnutej výške po celú dobu trvania tejto zmluvy. Porušenie uvedenej povinnosti sa považuje za závažné 

porušenie tejto zmluvy.

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade objednávateľom predložených žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných 

podkladov (projektovej dokumentácie, výkazu výmer) zašle odpovede na požadované otázky bezodkladne, 

najneskôr do 5 pracovných dní, tak, aby ich verejný obstarávateľ mohol preukázateľne oznámiť všetkým záujemcom 

podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť 

potrebnú v súvislosti s obstarávaním prác a dodávok na zhotovenie stavby vrátane podávania vysvetlení, upresnení, 

potrebných podkladov súvisiacich s projektom a pod., pričom cena za takúto činnosť je zahrnutá v celkovej cene 

diela.



7.10 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ použije na zhotovenie diela iba 

odborne kvalifikovaný personál, a to v kapacite dostačujúcej na riadne a včasné splnenie jeho povinnosti podľa tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri 

vykonávaní časti diela iným subdodávateľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám. 

Zhotoviteľ, ako aj každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že sa v budúcnosti zdrži akéhokoľvek konania, ktoré by 

mohlo byť označené ako konflikt záujmov, najmä že sa nezúčastní žiadneho verejného obstarávania nadväzujúceho 

na predmet tejto zmluvy, a to v pozícii uchádzača, subdodávateľa uchádzača, inej osoby, člena skupiny dodávateľov 

a pod.

7.11 Zhotoviteľ je povinný podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávani najneskôr v deň uzavretia tejto zmiuvy uviesť 

údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 

a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Údaje o subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sa budú podieľať na 

zhotovení diela, tvoria prílohu č. 7 zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľovi v iehote najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o tejto zmene zhotoviteľ dozvedel a to poštou 

na adresu objednávateľa, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov o subdodávateľovi nie je 

potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.
7.12 Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 7 k tejto zmluve výlučne 

na základe predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného objednávateľom a následne uzavretého dodatku 

k tejto zmluve. Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za pinenie zmluvy.

7.13 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k zákonu o verejnom

obstarávani a zákonu č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. V prípade, ak na výkon činnosti časti

diela, ktorú subdodávateľ zabezpečuje boli vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, požadované 

akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, je zhotoviteľ objednávateľovi predložiť aj dotknuté doklady, 

ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ.

7.14 Objednávateľ má právo odmietnuť subdodávateľa doručením písomného oznámenia zhotoviteľovi poštou, v ktorom 

objednávateľ uvedie rozumný dôvod odmietnutia (dôvodom odmietnutia môže byť napríklad odôvodnene 

preukázaná zlá skúsenosť so subdodávateľom). Zhotoviteľ sa zaväzuje takéhoto subdodávateľa bez zbytočného 

odkladu nahradiť novým, ktorý rovnako musí spĺňať všetky podmienky.

7.15 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, ktorí - ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora

podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov - sú 

povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy a počas trvania zmluvy byť zapísaní 

v registri partnerov verejného sektora.

7.16 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť akékoľvek záväzky a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako 

ani práva a povinnosti z nej vyplývajúce zhotoviteľovi.

7.17 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporu medzi zmluvnými stranami počas plnenia tejto zmluvy nie je 

zhotoviteľ oprávnený svojvoľne jednostranne prerušiť alebo zastaviť výkon činností podľa tejto zmluvy. V prípade, že 

tak zhotoviteľ urobí, je povinný znášať všetky škody, ktoré jeho konaním resp. opomenutím konania, na ktoré sa 

v zmluve zaviazal objednávateľovi vzniknú.

7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť projektovú dokumentáciu v súiade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní to 

jest bez odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblastí alebo 

miesta pôvodu alebo výroby ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov aiebo 

tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet 

zákazky podľa dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „aiebo ekvivalentný“ s 

určením požadovaných minimálnych technických štandardov.

7.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať plnenie tejto zmluvy osobami, ktorými preukazoval splnenie podmienky účasti v 

zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, ktorých zoznam tvorí prílohu č. 8 tejto zmluvy.

7.20 Zhotoviteľ nesmie meniť osoby zodpovedné za plnenie zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.



7.21 Ak je potrebné osobu zodpovednú za plnenie zmluvy nahradiť, nová osoba musí spĺňať všetky požiadavky, ktoré boli 

na danú pozíciu stanovené vo verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť musí preukázať zhotoviteľ. Ak zhotoviteľ nie 

je schopný zabezpečiť takúto osobu, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

7.22 Nahradenie osoby zodpovednej za pinenie zmluvy je možné len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti 

zhotoviteľa doručenej Objednávateľovi najmenej 15 (slovom pätnásť) kalendárnych dní pred navrhovaným nástupom 

novej osoby. Prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie minimáinych požiadaviek, ktoré boii stanovené vo 

verejnom obstarávaní pre danú pozíciu. Zhotoviteľ je oprávnený realizovať plnenie prostredníctvom novej osoby až 

odo dňa, ktorý objednávateľ uvedie vo svojom písomnom schválení tejto osoby. Ak objednávateľ neschváli 

navrhovanú zmenu osoby, písomne oznámi túto skutočnosť zhotoviteľovi a svoje rozhodnutie zdôvodní. Zmluvné 

strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov o subdodávateľovi nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.

7.23 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že v pinom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie 

všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako 

„Pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré 

pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho 
zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.

Cl. Víl!
Register partnerov verejného sektora

8.1 V prípade, ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo akýkoľvek 

z jeho subdodávateľov podľa tejto zmluvy partnerom verejného sektora, zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že 

bude on sám a tiež príslušní subdodávatelia počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora. Za dodržiavanie tohto bodu zmiuvy subdodávateľmi zodpovedá v plnom rozsahu 

zhotoviteľ. Porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto zmiuvy. V 

prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu zo strany zhotoviteľa a/alebo akéhokoľvek jeho subdodávateľa má 

objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.

8.2 Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto zmiuvy uzatvorenej so zhotoviteľom, ak tento je partnerom verejného 

sektora, a ak počas trvania zmiuvy nastanú nasledovné skutočnosti:

a) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze zhotoviteľa ako partnera verejného sektora z registra podľa §

12 zákona o RPVS,

b) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o RPVS,

c) dôjde k výmazu zhotoviteľa ako partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby,

d) je zhotoviteľ ako partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinností podľa § 10 ods.

2 tretej vety zákona o RPVS.

8.3 Zhotoviteľ je kedykoľvek na žiadosť objednávateľa povinný do 3 pracovných dní predložiť všetky zmluvy so 

subdodávateľmi zhotoviteľa, a to v každom okamihu realizácie predmetu plnenia tejto zmluvy.

8.4 Objednávateľ má právo prestať plniť svoje zmiuvné povinnosti podľa tejto zmluvy bez toho, aby sa dostal do 

omeškania, ak počas trvania zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti:

a) nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zákona o RPVS,
b) zhotoviteľ ako partner verejného sektora je v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety 

zákona o RPVS,
c) v iných v zákone o RPVS stanovených prípadoch.

Čl. IX

Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovené dielo, resp. jednotlivé časti dieia, zhotoviteľ riadne protokolárne odovzdá v zmluvou stanovenom termíne 

objednávateľovi v predpísanom počte vyhotovení v papierovej podobe a súčasne elektronickej verzii, všetko v 

slovenskom jazyku. Podpísanie zápisu o odovzdaní a prevzatí diela (alebo jej jednotlivých častí) je podmienkou



riadneho spenenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo, a je podmienkou fakturácie ceny dieia aiebo jej príslušnej 
časti podľa Článku Vi. tejto zmiuvy.

9.2 Papierová forma dieia (resp. jeho častí) bude obsahovať všetky potrebné výkresy určené zmluvou a jej prílohami, 
ktoré budú poskladané na formát A4, budú zabalené v pevnom obale a budú opatrené predpísanou hlavičkou a 

riadne podpísané a opečiatkované zodpovednými osobami.

9.3 Elektronická verzia dieia (resp. jeho častí) bude vyhotovená na USB nosiči a bude obsahovať kompletné dielo 

(príslušnú časť diela), pričom jednotlivé súbory budú v editovateľných formátoch - výkresy *.dwg, technické správy 

*.doc/*.docx, tabuľky *.xls/*.xlsx, rozpočty *.xls/*.xls. Okrem toho bude elektronická verzia obsahovať výkresovú a 

textovú časť aj vo formáte *.pdf.

9.4 Odovzdanie a prevzatie jednotlivých časti a stupňov projektovej dokumentácie podľa Čl. VI bod 6.3 písm. a) a b) 

zmluvy sa vykoná po ich dokončení bez vád a nedorobkov. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti, v prípade ak pri 

odovzdaní a prevzatí diela bude dielo mať akékoľvek vady, objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, prevziať 

dielo. Odovzdanie a prevzatie časti diela podľa ustanovení Čl. VI bod 6.3 písm. a) a b) zmluvy preukazujú písomné, 

zmluvnými stranami podpísané súpisy vypracované podľa uvedených ustanovení. Tieto súpisy obsahujú aj prípadný 

zoznam zistených vád a termíny na ich odstránenie. Zhotoviteľ sa takéto vady zaväzuje odstrániť na vlastné náklady 

a v termíne uvedenom v súpise. V prípade, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu v súpise stanovenom termíne neodstráni, 
je objednávateľ oprávnený odstrániť reklamovanú vadu prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

9.5 Pre účely včasného a riadneho odovzdania projektovej dokumentácie sa zmluvné strany zaväzujú pri jej 

prerokovávaní, odsúhlasovani, odovzdávaní a preberaní postupovať podľa ustanovenia Čl. IV bod. 4.3 písm. a) tejto 
zmluvy.

9.6 Objednávateľ neprevezme dielo alebo jeho časť, ak obsahuje podstatné vady brániace jeho riadnemu použitiu. Dielo 
sa v takomto prípade nepovažuje za odovzdané

9.7 V prípade predčasného ukončenia zmluvy podľa Čl. XV bod 15.2 zmluvy je zhotoviteľ povinný odovzdať

nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi a listinami, ktoré mu objednávateľ poskytol. Zároveň je zhotoviteľ

povinný odovzdať objednávateľovi aj tie doklady a listiny, ktoré sa týkajú vykonaných časti diela a vykonaného stupňa 

projektovej dokumentácie ku dňu ukončenia zmluvy. Pokiaľ je predmetom odovzdania projektová dokumentácia, 

zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na jej používanie podľa Čl. X tejto zmluvy bez obmedzenia.

9.8 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom zmluvné strany 

zhodnotia rozsah a kvalitu vykonaných prác. Obsahom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela je vyhlásenie 

objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá alebo vyhlásenie z akých dôvodov odmietol jej prevzatie. Zápis 

o odovzdaní a prevzatí diela musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami a vyhotovený v dvoch rovnopisoch, tak 

aby každá zmluvná strana obdržala po jednom vyhotovení.

ČI.X  
Udelenie licencie

10.1 Súčasne s dodaním diela a/alebo jednotlivej časti diela, ktoré sa považujú za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z..

Autorský zákon v znení neskorších predpisov objednávateľovi, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na

používanie diela v súlade s touto licenčnou zmluvou. Objednávateľ je oprávnený dielo voľne používať podľa 

vlastného uváženia, t. j. najmä dielo rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, opravovať, zverejňovať, 

publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb v akomkoľvek rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje 

týmto objednávateľovi licenciu na dielo v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu 

a v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv k dielu podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon 

v znení neskorších predpisov. Táto licencia je udelená ako výhradná, pričom zmluvné strany sa dohodli, že 

objednávateľ nie je povinný udelenú licenciu využiť.

10.2 V prípade, ak zhotoviteľ na vypracovanie diela použije diela tretích osôb a/alebo ich časti, ku ktorým má autorské 

právo alebo akékoľvek iné právo duševného vlastníctva tretia osoba (ďalej len „diela tretej osoby“), zhotoviteľ 

vyhlasuje, že má právo uvedené diela tretej osoby alebo ich časti použiť. Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi 

sublicenciu na diela tretej osoby podľa tohto bodu 10.2.. Objednávateľ je oprávnený diela tretej osoby podľa tohto 

bodu voľne používať podľa vlastného uváženia, t. j. najmä rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, 

opravovať, zverejňovať, publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb, v akomkoľvek
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rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje týmto objednávateľovi sublicenciu na diela tretej osoby podľa tohto bodu 10.2. v 

neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu trvania 

majetkových práv k dielu tretej osoby podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon. Táto sublicencia je 

udelená ako výhradná, pričom zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je povinný udelenú licenciu využiť. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že má právo udeliť sublicenciu na diela tretej osoby v rozsahu, v akom ju udelil objednávateľovi.

10.3 Zhotoviteľ týmto súhlasí, že objednávateľ je oprávnený udeliť akejkoľvek tretej osobe podľa vlastného uváženia 

sublicenciu na dielo podľa bodu 10.1. tohto článku a/alebo na diela tretej osoby podľa bodu 10.2. tohto článku 

v rozsahu udelenej licencie/sublicencie podľa tohto článku. Objednávateľ je oprávnený tiež postúpiť udelenú licenciu 

podľa bodu 10.1. tohto článku a/alebo sublicenciu podľa bodu 10.2. tohto článku akejkoľvek tretej osobe podľa 
vlastného uváženia. Udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa 

zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, objednávateľ nie je povinný informovať zhotoviteľa o osobe 
postupníka. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že takéto použitie diela a/alebo diela tretej osoby nie je porušením povinnosti 

mlčanlivosti podľa tejto zmluvy.

10.4 Zánik tejto zmluvy a/alebo tejto Licenčnej zmluvy nemá vplyv na trvanie licencii/sublicencii podľa tohto článku zmluvy, 

pričom licencie/sublicencie podľa tohto článku zmluvy nekončia zánikom zmluvy a/alebo Licenčnej zmluvy 

a zostávajú platné a účinné. Zánikom objednávateľa prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na právneho 

nástupcu objednávateľa.

10.5 Zmluvné strany sa týmto dohodli, že zhotoviteľ udeľuje licenciu na dielo a sublicenciu na diela tretej osoby podľa 

tohto článku zmluvy objednávateľovi bezodplatne.

10.6 Zhotovlteľ v celom rozsahu zodpovedá, ak používaním diela a/alebo diela tretej osoby v súlade s touto zmluvou 

objednávateľom, porušuje objednávateľ autorské práva tretích osôb. V prípade porušenia autorských práv tretích 

osôb je zhotoviteľ povinný uspokojiť nároky tretích osôb za objednávateľa a to vrátane nákladov spojených s právnou 

ochranou a obranou objednávateľa.

10.7 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi uplatnenie nárokov, z akýchkoľvek práv duševného vlastníctva v 

súvislosti s touto zmluvou, treťou osobou. Zhotoviteľ je povinný do 5 kalendárnych dní poskytnúť objednávateľovi 

všetku súčinnosť pri ochrane práv objednávateľa.

10.8 V prípade, ak bude objednávateľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo akéhokoľvek iného 

príslušného orgánu zabránené dielo a/alebo dielo tretej osoby používať z dôvodu porušenia autorských práv tretích 

osôb, zaväzuje sa zhotoviteľ obstarať pre objednávateľa oprávnenie dielo a/alebo dielo tretej osoby ďalej používať, 

pripadne sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať resp. zabezpečiť úpravu diela a/alebo diela tretej osoby tak, aby 

objednávateľ mohol dielo a/alebo dielo tretej osoby používať a neporušoval pritom autorské práva tretích osôb, a to 

bezodkladne.

Čl. XI 

Záručná doba a zodpovednosť za vady

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok zmluvy, zodpovedá za správnosť, úplnosť a 

realizovateľnosť vypracovanej projektovej dokumentácie podľa § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a že počas záručnej doby bude mať dielo 

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

11.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo alebo jeho časť v čase jej odovzdania objednávateľovi a/alebo ktoré 

sa objavia počas záručnej doby. Za vady, ktoré sa prejavili po uplynutí záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, 

ak boli spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 

technických noriem a tejto zmluvy.

11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 

poskytnutých objednávateľom alebo nevhodnými pokynmi objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Zhotoviteľ 

je povinný bezodkladne písomne poštou upozorniť objednávateľa na nevhodnosť ním predložených podkladov a 

vecí, ako aj na nevhodnosť jeho pokynov.

11.4. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela alebo jeho časti objednávateľovi a jeho prevzatia 
objednávateľom a trvá 5 rokov. Záväzky zo záruky prechádzajú aj na prípadného právneho nástupcu zhotoviteľa.

10



11.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zistení písomnou formou s 

poštovým doručením ztiotoviteľovi.

11.6. Zmluvné strany sa dotiodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a 

zľiotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. V prípade, ak sú vady neodstrániteľné má objednávateľa právo 

na odstúpenie od tejto zmluvy (aiebo od príslušnej časti zmluvy), alebo má právo žiadať primeranú zľavu z ceny 

diela. Výber a uplatnenie práv objednávateľa zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela závisí od vôle 

objednávateľa. Zodpovednosť zhotoviteľa za pripadnú škodu spôsobenú vadou diela nie je uvedenými právami 

objednávateľa dotknutá.

11.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady diela podľa Článku XI bodu 11.5 zmluvy na vlastné náklady 

bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dni od doručenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa. V 

prípade, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu v stanovenej lehote neodstráni, je objednávateľ oprávnený odstrániť 

reklamovanú vadu prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Prevzatie projektovej dokumentácie bez vád 

sa uskutočni písomnou formou za účasti oboch zmluvných strán.

11.8. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu výmer ktorý predložil, zodpovedá za to, že výkaz 

výmer predstavuje skutočný rozsah prác potrebných na uskutočnenie stavlĎy a je v plnom rozsahu v súlade s 

ostatnou predloženou dokumentáciou a to výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami projektovej 
dokumentácie.

11.9. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré majú alebo by mohli 

mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa.

11.10. Záručná doba neplynie za podmienky, že objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom na jeho vady, ktorých 

odstránenie uplatnil u zhotoviteľa.

Čl. XII

Zmluvná pokuta, úroky z omeškania a náhrada škody

12.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v zmluvne dohodnutom termíne plnenia podľa Čl. IV tejto 

zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny tej 

časti diela, s ktorou je v omeškaní (bez DPH) a to za každý, aj začatý deň omeškania odovzdania diela aiebo jeho 
príslušnej časti až do jeho prevzatia objednávateľom.

12.2. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa Čl. XI bod 11.7 tejto zmluvy, 

objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- eur denne za každú 

vadu a za každý, aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia.

12.3. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z obstarávacích 
nákladov projektových prác (celková cena projektových prác dohodnutá v Čl. V bod 5.2 tejto zmluvy) v prípade, ak 

zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác stavby presiahne v dôsledku vád a nedostatkov projektu 5%. 

Zhotoviteľ prednostne zisti možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k 

zníženiu kvality diela.

12.4. V prípade omeškania zmluvnej strany so zaplatením splatnej faktúry zaplatí zmluvná strana v omeškaní úrok 

z omeškania vo výške podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 ObZ a podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov za každý aj začatý deň omeškania až do jej riadneho zaplatenia.

12.5. V prípade, že sa zhotoviteľ nezúčastni rokovania potrebného v rámci spracovania jednotlivých stupňov projektovej 

dokumentácie podľa bodu 7.7 tejto zmluvy, objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 250,- eur za každé jednotlivé nezúčastnenie sa.

12.6. V prípade, že zhotoviteľ nezvolá vstupný výrobný výbor podľa bodu 4.5 tejto zmluvy a/alebo nebude zvolávať 

zasadnutia výrobných výborov v určených termínoch podľa bodov 4.5 a 7.5, je objednávateľ oprávnený požadovať 

od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti.
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12.7. V prípade že zhotoviteľ na základe objednávateľom predložených žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných 

podkladov (projektovej dokumentácie, výkazu výmer) vo verejnom obstarávani na vykonanie stavebných činnosti 

stavby nezašle odpovede na požadované otázky tak, aby ich verejný obstarávateľ mohol preukázateľne oznámiť 

všetkým záujemcom podľa § 48 zákona o verejnom obstarávani v termine podľa bodu 7.9, objednávateľ je 

oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- eur za každé jednotlivé porušenie 
tejto povinnosti.

12.8. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa vrátiť veci určené a vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, 

objednávateľovi podľa bodu 13.1., objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 100,- eur za každý, aj začatý deň omeškania až do splnenia jeho povinnosti.

12.9. V prípade, ak objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky 

daňovej povinnosti, ktorá takto objednávateľovi vznikla. Túto zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený započítať s 

existujúcim alebo budúcim záväzkom voči zhotoviteľovi a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zmluvného 
vzťahu.

12.10. V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení zhotoviteľa podľa článku VII. bod. 7.23 tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé 

a objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 

a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia 

z dôvodu prijatia služby prostredníctvom zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, (i) je zhotoviteľ povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške sankcie uloženej kontrolným orgánom objednávateľovi a zároveň 

(ii) objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú 

pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči zhotoviteľovi aj opakovane.

12.11. V prípade uplatňovania si zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo náhrady škody oprávnená strana vyhotoví 
osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy. 

Takáto faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej poštového doručenia povinnej zmluvnej strane.

12.12. Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane 

v dôsledku porušenia jej povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a/alebo z platných právnych predpisov.

12.13. Uplatnením zmluvnej pokuty u zhotoviteľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty zhotoviteľom nie je dotknuté právo 

objednávateľa uplatňovať u zhotoviteľa v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinností zo strany 
zhotoviteľa, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.

12.14. Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody nezbavuje 

zhotoviteľa dalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou.

Čl. Xlll 

Ostatné ustanovenia

13.1 Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po ich použití najneskôr v deň 
odovzdania príslušnej časti diela vráti objednávateľovi.

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť priebežnú archiváciu všetkej dokumentácie týkajúcej sa jednotlivých častí diela 

(projektovej dokumentácie, výkresov, spisov a potrebnej dokumentácie) po obdobie zhotovovania diela, pričom túto 

dokumentáciu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr súčasne s odovzdaním príslušných častí diela v 

termínoch uvedených v zmluve, v prípade že objednávateľ neurčí inak (napr. objednávateľ požiada o skoršie 
odovzdanie dokumentácie).

13.3 V prípade, ak zhotoviteľ prevezme od objednávateľa alebo v jeho mene od tretej osoby akékoľvek podklady, veci 

alebo dokumenty, je povinný tieto pre potreby objednávateľa riadne uschovať po dobu zhotovovania diela. Najneskôr 

pri ukončení a odovzdaní celého diela je zhotoviteľ povinný tieto podklady, veci a doklady odovzdať objednávateľovi. 

Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne na vyššie uvedených podkladoch, veciach alebo dokumentoch 
ním prevzatých počas zhotovovania diela.
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13.4 Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej vecí prechádza na objednávateľa 
prevzatím stupňa projektovej dokumentácie olĎjednávateľom.

13.5 Každý, kto sa zúčastní na príprave a vyhotovení dokumentácie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie je 

povinný podľa zákona o verejnom obstarávaní zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú 

uchádzačom alebo záujemcom. O tejto skutočností zhotoviteľ poskytne objednávateľovi (verejnému obstarávateľoví) 

pri odovzdaní tejto zákazky písomné vyhlásenie spracovateľov projektovej dokumentácie o nestrannosti a dôvernosti 

spracovávanýctí informácií.

Čl. XIV
Ochrana dôverných informácií

14.1. Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých Informácií, ktorých výmena je 

nevyhnutná pre naplnenie účelu tejto zmluvy.

14.2. Zhotoviteľ vyžaduje sprístupnenie určitých dôverných informácií, ktoré môžu obsahovať najmä, nie však výlučne, 

technické, komerčné, finančné, právne, riadiace, prevádzkové, administratívne, plánovacie, marketingové alebo 

ekonomické Informácie, dáta a know-how, vrátane všetkých kópií, poznámok, analýz, kompilácií, štúdií a iných 

dokumentov, ktoré obsahujú a/alebo bolí vyhotovené na základe takýchto informácií, čí už v písomnej, ústnej, 
obrázkovej, elektronickej alebo inej podobe, vrátane všetkých informácií, ktoré majú formu obchodného tajomstva v 

súlade s § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (takéto informácie spolu 

ďalej len ako „dôverné informácie“), a ktoré prináležia objednávateľovi.

14.3. Zhotovlteľ berie na vedomie, že akékoľvek sprístupnenie dôverných informácií bude a/alebo môže mať za následok 

značné poškodenie objednávateľa, jeho činností a dobrého mena a môže ohroziť jeho vzťah s verejnosťou.

14.4. Zhotoviteľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré mu boli poskytnuté 

objednávateľom a/alebo ku ktorým má zhotoviteľ prístup. Zhotoviteľ nepoužije žiadne z dôverných informácií na iné 

účely, ako je uvedené v tejto zmluve.

14.5. Zmluvné strany berú na vedomie, že ich práva a povinnosti týkajúce sa dôverných informácií sa vzťahujú aj na 
pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo zmluvných strán, ktorým sú zmluvné strany oprávnené poskytnúť 

dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto zmluvy. Poskytnutie dôverných Informácií tretej osobe 

v nevyhnutnom rozsahu je zhotoviteľ vždy povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi.

14.6. Akékoľvek porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v tejto zmluve pridruženými osobami, 

partnermi a/alebo poradcami zhotoviteľa bude považované za porušenie zo strany zhotoviteľa, za čo bude zhotoviteľ 

zodpovedný.

14.7. Predchádzajúce povinností zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie, ktoré:
a) sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia zhotoviteľa; alebo

b) boli vo vlastníctve zhotoviteľa predtým, ako ich získal na základe tejto zmluvy; alebo

c) bolí vyvinuté zhotoviteľom alebo v jeho mene nezávisle počas trvania povinností zachovávať mlčanlivosť; alebo

d) boli získané zhotoviteľom od tretej osoby, ktorá preukázala, že má právo šíriť dôverné informácie; alebo

e) bolí sprístupnené niektorou zo zmluvných strán, ak si ich sprístupnenie vyžadujú platné právne predpisy, 

príslušný súd, príslušný regulačný orgán alebo orgán rozhodujúci v spore medzi zmluvnými stranami.

14.8. Zhotoviteľ nevynesie žiadne dôverné informácie mimo priestorov objednávateľa, ani neprenesie alebo neskopíruje 
žiadne dôverné informácie, okrem tých situácii, kedy to objednávateľ vopred písomne schváli.

14.9. Všetky dôverné informácie, ich kópie a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania tejto zmluvy majetkom 

objednávateľa. Všetky poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie vyhotovené zhotoviteľom, v jeho 

mene alebo zástupcami zhotoviteľa, vcelku alebo sčasti na základe dôverných informácii, nie sú alebo sa nestanú 

majetkom objednávateľa, ale zhotoviteľ má právo ponechať si takéto poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a 

interpretácie pri zachovaní mlčanlivosti v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

14.10. Každý, kto sa zúčastni na príprave a vyhotovení dokumentácie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie je 

povinný podľa zákona o verejnom obstarávani zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú
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uchádzačom alebo záujemcom. O tejto skutočnosti zhotoviteľ poskytne objednávateľovi (verejnému obstarávateľoví) 

pri odovzdaní tejto zákazky písomné vyhlásenie spracovateľov projektovej dokumentácie o nestrannosti a dôvernosti 

spracovávaných informácií.

14.11. Objednávateľ vyhlasuje a garantuje, že má právo poskytnúť dôverné informácie podľa ustanovení tejto zmiuvy bez 

toho, aby tým porušoval svoje zmiuvné povinnosti voči akýmkoľvek tretím osobám.

14.12. Objednávateľ má právo odmietnuť poskytnutie dôverných informácií, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne 

potrebné k naplneniu účelu tejto zmiuvy.

14.13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu výslovnú garanciu a zrieka sa všetkých 
implicitných garancii vo vzťahu k dôverným informáciám, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek garancii ohľadom 

kvality, presnosti aiebo kompletnosti dôverných informácii.

14.14. Žiaden obsah dôverných informácií nie je možné považovať ako akýkoľvek prísľub, vyhlásenie aiebo garanciu 

poskytnutú objednávateľom zhotoviteľovi.

14.15. Poskytnutím dôverných informácii neprechádza na zhotoviteľa vlastnícke aiebo iné právo aiebo licencia k dôverným 

informáciám.

14.16. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na odstránenie následkov 

neoprávnenej manipulácie s dôvernými informáciami.

14.17. V prípade, ak zmiuvné strany na ochranu dôverných informácii týkajúcich sa predmetu tejto zmiuvy pred uzavretím 

tejto zmluvy uzatvorili akúkoľvek zmluvu o mlčanlivosti, zmluvné strany sa týmto dohodli, že dňom účinnosti tejto 

zmiuvy táto zmluva o mlčanlivosti zaniká.

Článok XV.

Ukončenie zmluvy

15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu z tejto zmiuvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán.

15.2. Zmiuvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môžu predčasne ukončiť niektorým z nasledovných spôsobov:

(a) písomnou dohodou zmluvných strán;

(b) odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa podľa bodu 15.3. nižšie;

(c) odstúpením od zmluvy zo strany zhotoviteľa podľa bodu 15.4. nižšie;

(d) odstúpením podľa bodu 15.6. a/alebo 15.7.

(e) písomnou výpoveďou objednávateľa.

15.3. Objednávateľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy doručeným poštou zhotoviteľovi 

v týchto prípadoch:
(a) ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, alebo bolo zastavené 

konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola 

povolená reštrukturalizácia, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie;

(b) ak zhotoviteľ nezhotovuje dielo v súlade s touto zmluvou, východiskovými podkladmi od objednávateľa alebo 

akýmkoľvek iným dokumentom vyhotoveným podľa tejto zmluvy, a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani 

v dodatočnej lehote 7 pracovných dní na základe písomnej výzvy objednávateľa,

(c) ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku podľa tejto zmluvy a toto omeškanie nie je odstránené do 10 
kalendárnych dní od písomnej výzvy objednávateľa alebo stavebno-technického dozoru doručeného poštou,

(d) ak zhotovlteľ alebo subdodávateľ, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 

podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, nebol v čase platnosti zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol 

vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účastí vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím,

(e) ak by sa preukázalo, že zhotoviteľ vykonal úkon, ktorý smeroval k prevodu zhotoviteľových záväzkov 

a pohľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu (neplatnosť takéhoto postúpenia podľa tejto zmluvy týmto nie je 

dotknuté),
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(f) ak zhotoviteľ poruší alebo nesplní ktorékoľvek Iné ustanovenie tejto zmluvy a nápravu nevykoná ani 

v dodatočnej lehote 10 pracovných dní na základe písomnej výzvy objednávateľa,

(g) ak nastane skutočnosť, resp. skutočností v zmysle § 19 zákona o verejnom obstarávani.

15.4. Zhotovlteľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy doručeným poštou objednávateľovi

ak je objednávateľ v omeškaní s platbou podľa tejto zmluvy o viac ako 60 kalendárnych dní po doručení výzvy

objednávateľovi na zaplatenie dlžnej sumy podľa tejto zmluvy poštou.

15.5. Doručením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane táto zmluva zanikne, pričom odstúpenie od zmluvy sa 

nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani Iných ustanovení ktoré vzhľadom na svoju povahu majú

trvať aj po ukončení tejto zmluvy (zodpovednosť za vady odovzdaných častí diela a pod.).

15.6. Ak vyššia moc (napr. vojna, občianske nepokoje, štrajk týkajúci sa celého stavebného sektora, pod.), ktorá bola 

oznámená druhej zmluvnej strane bráni realizácii podstatnej časti diela po nepretržitú dobu 30 kalendárnych dní, je 

objednávateľ oprávnený ukončiť túto zmluvu, a to s okamžitým účinkom zaslaním písomného oznámenia o ukončení 

zhotoviteľovi poštou.

15.7. Ak objednávateľ pri kontrole vykonávania diela zistí, že zhotovlteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami 

a nezjedná nápravu ani v primeranej lehote 7 pracovných dní mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol 

nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

15.8. Aj po skončení zhotovovania diela podľa tejto zmluvy sa zhotovlteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebnú 

súčinnosť tak, aby objednávateľovi nevznikli žiadne škody a dälšl priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym 

spôsobom poznačený alebo znemožnený. V opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za vzniknutú 

škodu.

15.9. Objednávateľ je oprávnený zmluvu vypovedať a to aj bez udania dôvodu, pričom zmluva zanikne uplynutím 1- 

mesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi.

Čl. XVI

úprava právnych vzťahov po ukončení zmluvy

16.1. V prípade ukončenia zmluvy niektorým zo spôsobom podľa Článku XV bod 15.2. zmluvy sa vyrovnanie záväzkov 

medzi zmluvnými stranami vykoná tak, že zmluvné strany v spolupráci so stavebno-technickým dozorom 

objednávateľa určia celkovú sumu, na ktorú by mala byť podľa zatiaľ zhotoveného diela vystavená faktúra ku dňu 

účinnosti ukončenia, ako keby neprišlo k ukončeniu; takto určenú sumu zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi, pričom 

sa zohľadnia platby, ktoré už boli vykonané. Zmluvné strany prihliadnu na rozpracovanosť diela a na to, aby Išlo o 

ucelené a dokončené častí diela ktoré budú upotrebiteľné a použiteľné zo strany objednávateľa.

16.2. V prípade ukončenia tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy s výnimkou 

nasledovného;
(a) zhotovlteľ je v prípade ukončenia zmluvy podľa Článku XV bodu 15.2. písm. b), c), d) zmluvy bez zbytočného 

odkladu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia zmluvy odstúpením objednávateľa povinný 

odovzdať objednávateľovi dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie diela, ktoré vyhotovil 

alebo prevzal zhotovlteľ v súlade s touto zmluvou;
(b) zhotovlteľ je v prípade ukončenia zmluvy podľa Článku XV bodu 15.2. písm. a), e) zmluvy ku dňu ukončenia 

zmluvy povinný odovzdať objednávateľovi dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie diela, 

ktoré vyhotovil alebo prevzal zhotovlteľ v súlade s touto zmluvou;

(c) ukončením tejto zmluvy ostávajú nedotknuté:
(I) nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania a náhrady škody;

(II) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov spôsobených zmluvnej strane 

okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia tejto zmluvy;

(III) práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky na dokončené časti diela;

(Iv) licencia na dokončené časti diela podľa Článku IX tejto zmluvy;
(v) prípadné Iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

15



16.3. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy nebude zhotoviteľ žiadať o umožnenie OAD nad budúcou realizáciou 

stavby a takýto OAD vykonávať nebude, pričom Objednávateľ bude oprávnený vykonávať na stavbe akékoľvek 

zmeny a budúce zásahy bez ohľadu na skutočnosť, či tieto zmeny alebo zásahy budú mať vplyv na hodnotu 
architektonického diela s čim zhotoviteľ výslovne súhlasí.

Čl. XVII

Doručovanie a poverené osoby

17.1 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky oznámenia alebo listiny zmluvných strán v súvislosti s touto 
zmluvou budú doručované druhej zmluvnej strane v písomnej forme a to buď poštou alebo elektronicky.

17.2 Pri doručovaní poštou je odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať zásielku na adresu šidla prijímajúcej zmluvnej 

strany ako doporučený list. Zásielka sa považuje za doručenú v deň vyznačený na doručenke. V prípade vrátenia 

nedoručenej alebo odopretej zásielky, riadne odoslanej podľa prvej vety, odosielateľovi, sa zásielka považuje za 

doručenú na tretí deň po jej vrátení odosielateľovi a to aj v prípade, že sa adresát o jej obsahu nedozvedel.

17.3 Pri doručovaní elektronicky je odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať oznámenie alebo listiny elektronickou 

poštou na adresu elektronickej pošty určenej osoby podľa Článku XVII bodu 17.4 a 1517.5 zmluvy a zároveň vždy 
v kópii v prípade doručovania odosielateľovi na adresu elektronickej pošty milan.raus@bratislava.sk a v prípade 

doručovania zhotoviteľovi na adresu elektronickej pošty brlit@cemos.sk.

17.4 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne stanovené inak, všetky oznámenia alebo listiny zmluvných strán v súvislosti s touto 

zmluvou budú doručované nasledujúcim osobám na nasledujúce adresy:

17.4.1 v prípade objednávateľa:

do rúk riaditeľa sekcie výstavby objednávateľa na poštovú adresu alebo adresu elektronickej pošty

uvedenú v záhlaví zmluvy,

17.4.2 v prípade zhotoviteľa:

do rúk štatutárneho zástupcu zhotoviteľa na poštovú adresu alebo adresu elektronickej pošty uvedenú v 
záhlaví zmluvy;

alebo aj na takú adresu, ktorá bude oznámená druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom.

17.5 Zmluvné strany určili a navzájom si oznámili kontaktné údaje poverených zamestnancov zodpovedných za príslušnú 

oblasť zmluvných vzťahov uvedených v záhlaví zmluvy, ako aj nasledovné:

17.5.1 Objednávateľ poveruje výkonom stavebno-technického dozoru:

meno a priezvisko: Mgr. Kristína Gundová
telefónne číslo: 0902 746 694

adresa elektronickej pošty: kristina.gundova@bratislava.sk

17.5.2 Zhotoviteľ poveruje ako zodpovedného projektanta:

meno a priezvisko: Ing. Juraj Šmigura

telefónne číslo: 0917 988 272
adresa elektronickej pošty: smiqura@cemos.sk

17.5.3 Objednávateľ zastupujúci stavebníka podľa s § 3 , 4,5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko poveruje zhotoviteľa 

výkonom činnosti koordinátora dokumentácie na zabezpečenie koordinácie projektovej dokumentácie 

a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

17.6 Písomnosť doručovaná elektronicky na e-mailovú adresu sa považuje za doručenú:

a) okamihom prevzatia v prípade, že prevzatie druhá strana potvrdí, alebo

b) nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, ak druhá strana prevzatie písomnosti nepotvrdila.

17.7 Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že všetky faktúry vystavované zmluvnými stranami podľa 

ustanovení tejto zmluvy ako aj všetky oznámenia a listiny týkajúce sa podstaty tejto zmluvy, jej zmien a dodatkov 

alebo majúce vplyv na zmenu tejto zmluvy budú zmluvnými stranami doručované poštou.

17.8 Poverení zamestnanci podľa bodu 17.5 tejto zmluvy sú oprávnení komunikovať elektronicky v rámci kompetencii 

vyplývajúcich im z ich pracovnej náplne alebo tejto zmluvy.
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17,9 Pre odstránenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že okrem štatutárnych zástupcov zmluvných strán nemajú 

žiadne iné osoby zúčastnené aj nezúčastnené na plnení tejto zmluvy oprávnenie dohadovať akékoľvek zmeny 

ustanovení tejto zmluvy jej príloh alebo meniť dohodnutý rozsah diela, jeho cenu alebo termíny plnenia diela.

Čl. XVIÍÍ 

Záverečné ustanovenia

18.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov riadne podpísaných 
obidvoma zmluvnými stranami.

18.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve doručeným druhej zmluvnej strane poštou sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť 

písomne v lehote do 5 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom 

viazaná strana, ktorá ho podala.

18.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, podporné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka, v znení neskorších predpisov, a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej 
republiky.

18.4 Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť, 

neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo 

neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú 

od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto zmluvy 

nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto 

zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú 

považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.

18.5 Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy, 

ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia 

vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy majú príslušné súdy 

Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva

18.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa započítať akékoľvek svoje 

pohľadávky a nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom objednávateľa, ani bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu.

18.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č.

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákonom o slobode

informácií) v znení neskorších predpisov.

18.8 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve (2) vyhotovenia sú učené pre 

zhotoviteľa a tri (3) pre objednávateľa.

18.9 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy;

•  Príloha č. 1 Projektová dokumentácia -  obsah a rozsah

•  Príloha č. 2 Výkon odborného autorského dohľadu projektanta

•  Príloha č. 3 Cena projekčných prác a služieb (Tab. 1)
• Príloha č. 4 Termíny dodania

•  Príloha č. 5 Opis predmetu

•  Príloha č. 6 Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie na poistné

krytie vo výške 500 000,00 eur

•  Príloha č. 7 Zoznam subdodávateľov

•  Príloha č. 8 Zoznam osôb v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) zákona o verejnom obstarávaní
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18.10 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že sútilasia s celým obsatiom zmluvy, budú dodržiavať všetky 

ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju 

uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre 

jednu alebo druhú stranu.

 

 
Hlavné mesto S lovensj^epuplji^  Bit^slaviŕ<

Mgr. Ing. Michal R adosa l^

Zástupca riaditeľa m a g is n ^  /

-33- X

Zhotoviteľ:

f-dňa.

CEMOS, s. r. o.

Ing. František Brliť 

konateľ

pečiatka pečiatka

Zmluva zverejnená dňa:
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Príloha č. 1

„Projektové dokumentácie na bezbariérové priechody pre chodcov“ 
DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE S PODROBNOSŤOU

REALIZAČNÉHO PROJEKTU

(odporúčaný obsah a rozsah je napr. v Sadzobníku UNIKA, SKSI a podobných dostupných 
publikáciách pre projektantov)

Dokumentácia stavby bude vypracovaná podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z 
s náležitosťami projektu pre prípadné územné konanie, pre stavebné konanie, dopracovaná 
do úrovne projektu pre realizáciu stavby, doplnená o ďalšie údaje, t. j. o požiadavky na akosť 
a technické vlastnosti stavby vrátane jednotných podkladov na spracovanie ponukovej ceny 
(tzn. kvalitatívne a kvantitatívne parametre) v potrebných podrobnostiach s nižšie uvedeným 
obsahom a rozsahom.

A. Sprievodná správa vrátane technickej časti

B. Prehľadná situácia stavby

C .l Situácia stavby vyhotovená na podklade katastrálnej mapy M 1:1000

C.2 Koordinačná situácia stavby M 1:500

D. Dokumentácia stavebných objektov
- Technické správy 

Situácie 
Rezy 
Detaily
Vytyčovaeie výkresy 
Prípojka a rozvody NN

E. Projekt organizácie výstavby (vrátane projektu organizácie dopravy počas výstavby) 
Projekt organizácie výstavby a projekt organizácie dopravy počas výstavby bude 
predbežne odsúhlasený v operatívnej komisii oddelenia dopravy Magistrátu Hl. m. SR 
Bratislavy a príslušným Krajským riaditeľstvom PZ v Bratislave -  dopravným 
inšpektorátom.

F. Celkové náklady stavby
t.j. položkový rozpočet realizačného projektu s popisom prác, súpisom položiek 

s výkazom výmer a kontrolným rozpočtom spracované ako:

1, nákladová časť bez uvedenia ceny (výkaz výmer)

vypracovaná v zmysle Metodického pokynu Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR č. 1/2004 o Triedniku stavebných prác (ktorý vychádza zo štatistickej 
Klasifikácie produkcie vydanej vyhláškou ŠÚ SR č. 632/2002 tak, že zachováva 
prvých 6 miest KP a na ďalších miestach (7. až 16. miesto) je podrobnejšie triedenie 
stavebných prác.
Položky musia byť definované:
-  šesťmiestnym číselným kódom Klasifikácie produkcie (KP) a minimálne 

šesťmiestnym kódom Triednika stavebných prác (TSP), t.j. spolu 
dvanásťmiestny kód

-  popisovníkom položky -  textová časť a výmery na ocenenie všetkých prác 
a dodávok jednotlivých komponentov položky musí byť vypracovaná tak, aby 
definovanie predmetu zákazky bolo v takej podrobnosti, aby ju uchádzači vedeh 
jednoznačne oceniť, bez možnosti použitia rozdielnej vstupnej bázy,

-  mernou jednotkou položky v súlade s TSP,

1
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-  množstvom mernej Jednotky, t.j. výkazom výmer.

Pre celkové náklady jednotlivých SO a PS vystaviť rekapituláciu.

Položkový rozpočet spracovaný ako realizačný vo forme rozpočtového programu, 
pretransformovaný do MS EXCEL, na USB a v tlači, v jednotnom tabuľkovom 
systéme pre všetky objekty a prevádzkové súbory predmetnej stavby.

nákladová časť s uvedením ceny (kontrolný rozpočet)

kontrolný rozpočet pre verejného obstarávateľa v použitej metóde verejného 
obstarávania, t.j. ocenený ten istý súpis položiek a výkaz výmer z bodu 1. 
Kontrolný royfočet je  dôverným dokumentom pre výhradnú potrebu stavebníka 
ako predpokladaná cena dodávky súťaženej stavby.

G. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Stanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku a obsahuje aj osobitné opatrenia
pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom. Plán bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci bude vypracovaný podľa;
-  zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia p r i p rác i a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov,

-  Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na stavenisko, § 5 ods. 2 písm. b) a c),

-  Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

-  Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie 
bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

-  Nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,

-  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných 
prostriedkov,

-  D SP a súvisiacich zákonov, vyhlášok a nariadení s plánovaným predmetom 
výstavby.

H. Doklady
bude obsahovať doklady z prerokovania dokumentácie pre účel vydania stavebného 

povolenia v zmysle § 140a a § 140b stavebného zákona.

Zoznam dokladov;

-  Hlavné mesto SR Bratislava -  záväzné stanovisko k investičnej činnosti 
k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie,

-  Mestská časť Bratislava- Staré mesto,
-  Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie (stanoviská za 

ochranu prírody, odpadové hospodárstvo, štátnu vodnú správu a ochranu ovzdušia),
-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, regionálny hygienik,
-  Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát,
-  Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy,
-  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
-  Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava,
-  Hlavné mesto SR Bratislava -  oddelenie správy komunikácií.
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-  Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

-  Dopravný podnik a.s., Bratislava,
-  Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
-  Dopravný úrad. Divízia dráh a dopravy na dráhach, Bratislava,
-  Siemens s.r.o., Bratislava,
-  SLOVAK TELEKOM, a.s., Bratislava,
-  Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava,
-  Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava,
-  Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava
-  Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava,
-  Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Bratislava,
-  Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava,

-  Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, Bratislava,
-  SITEL spol. s r.o., Bratislava,
-  Turk Telekom Intemational SK, Bratislava,
-  Sanet, Bratislava,
-  Orange Slovensko a.s., Bratislava,
-  Dial Telecom a.s. Bratislava,
-  Benestra Slovakia a .s ., Bratislava,
-  TRANSPETROL a.s. Bratislava,
-  GTS Slovakia a.s., Bratislava,
-  SWAN, a.s. Bratislava,
-  UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Bratislava,
-  Slovanet a.s. Bratislava,
-  Satro s.r.o. Bratislava,
-  Ocam s.r.o. Bratislava,
-  Energotel a.s. Bratislava,
-  Ministerstvo vnútra SR, Bratislava,
-  Primanet s.r.o., Bratislava,
-  Rainside s.r.o. Bratislava,
-  SUPTel s.r.o. Bratislava,
-  DIGI Slovakia s.r.o. Bratislava,
-  Allianz -  Slovenská poisťovňa,
-  Eustream a.s. Bratislava,
-  ELTODO SK a.s. Bratislava,
-  ACS s.r.o. Bratislava,
-  a ďalšie nevyhnutné vyjadrenia a stanoviská k vydaniu SP,
-  prípadne ďalší dotknutí účastníci stavebného konania (vlastníci nehnuteľností). 

Príslušný rozsah dokladovej časti sa môže v závislosti od požiadaviek stavebného úradu 
a ostatných dotknutých orgánov rozšíriť.

L Dokumentácia meračských prác
Bude obsahovať zameranie polohopisu a výškopisu záujmového územia v mieste stavby 
ako podkladu pre projektové práce, vrátane územia pre napojenie na jestvujúcu dopravnú 
infraštruktúm a inžinierske siete v súlade s platnými technickými normami.

Geodetické práce budú zahŕňať;
-  zameranie polohopisu a výškopisu.
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-  overenie priebehu inžinierskych sietí u ich správcov.

J. Dokumentácia pre majetkovoprávne usporiadanie
bude obsahovať:

-  3x kópiu z katastrálnej mapy -  úradne potvrdená správou katastra (nie staršiu ako 
1 mesiac pred podaním žiadosti o ÚR resp. SP),

-  grafickú identifikácia parciel, Ix L V dotknutých parciel úradne potvrdené správou 
katastra,

-  zákres každého objektu do úradne potvrdenej kópie katastrálnej mapy,

-  prípadne geometrický plán na určenie vlastníckych práv k pozemkom (trvalý záber 
v rámci stavby) bude spracovaný v zmysle platnej legislatívy -  zákona NR SR 
č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov -  Katastrálny zákon, vyhlášky 
U G KKSR č. 79/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva 
katastrálny zákon, zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov a ďalších platných záväzných predpisov, bude autorizačne 
overený autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overený správou 
katastra (§ 103 vyhlášky č. 79/1996 Z. z., § 9  zákona č. 215/1995 Z. z. v znení 
neskorších predpisov), bude použiteľný na právne úkony pre účely budúcich 
výkupov.

K. Inžinierskogeologický prieskum
- musí poskytnúť komplexný obraz o základových pomeroch a geotechnických 
vlastnostiach zemín v zábere stavby ako podklad pre projektové práce, uviesť 
odporúčania a upozomenía pre projektanta vyplývajúce zo zistení.

Pri spracovaní dokumentácie treba uplatniť najmä:
• podklady a požiadavky stavebníka,
• príslušné technické a právne predpisy a normy,
• všetky zmluvné dojednania.
• dodržať TP 01/2014/TP 079/ - Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných 

pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných komunikácii

• dodržať TP 048 -  Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách

• TLMB -  Technické listy mesta Bratislavy
• Chodník -  výškovo upraviť niveletu chodníka
• Manuály Metropolitného inštitútu Bratislava

Projektová dokumentácia bude podkladom pre zhotovenie diela.

Dokumentácia bude tvoriť prílohu súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavby 
v následnej použitej metóde verejného obstarávania. Pri vypracovaní dokumentácie je nutné 
rešpektovať § 42 zákona o verejnom obstarávani (Súťažné podklady).

Dokumentácia musí obsahovať podrobné vymedzenie predmetu zákazky s uvedením všetkých 
okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky 
musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa 
Prílohy č. 3 k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávani.

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým
dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to 
nevyžaduje predmet zákazky.
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Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 
§ 42 zákona o verejnom obstarávaní dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť 
doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

Podľa článku IX. Zmluvy o dielo bude projektová dokumentácia dodaná v počte 7 paré v 
tlačenej podobe a IxUSB nosiči
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„Projektové dokumentácie na bezbariérové priechody pre chodcov“
VÝKON OBČASNÉHO ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU PROJEKTANTA

(OAD)

V rámci výkonu občasného odbomého autorského dohľadu projektanta (hlavného projektanta, 
zodpovedného projektanta, hlavného inžiniera projektu -  manažéra projektu alebo architekta 
projektu) sa ovemje dodržiavanie technického, architektonicko-výtvamého, dispozičného 
a konštrukčného riešenia stavby. OAD sa bude vykonávať počas realizácie stavby od začatia 
stavby (odovzdania staveniska) do vydania kolaudačných rozhodnutí príslušnými stavebnými 
úradmi a nadobudnutí ich právoplatnosti.

V rámci výkonu OAD je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti:

• činnosť koordinátora projektovej dokumentácie v zmysle § 3 ods. 1 a § 4, 5 

Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

• zúčastniť sa vypracovania a odsúhlasovania kontrolného a skúšobného plánu 
stavby,

• účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
• zabezpečiť súlad realizácie dočasných objektov zariadenia staveniska s riešením 

zariadenia staveniska v časti POV DSP
• poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
• poskytovať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k nejasnostiam 

v projektovej dokumentácii a k prípadným skrytým vadám projektu,
• v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom 

stanovených v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane 
komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu 
s výkazom výmer, v zmysle usmemenia stavebníka,

• vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri 
zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre 
geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,

• sledovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 
povolením, všeobecne záväzné predpisy a technické normy s poskytovaním 
vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,

• sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a z hľadiska 
časového plánu výstavby,

• na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej 
a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, 
stavebných konštmkcií resp. konštmkčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri 
realizácii jednothvých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, 
výstuže, pilot, atď.,

• na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných 
a technologických postupov s tým, že ak skutkový stav zistený na stavenisku 
nezodpovedá predpokladom stanovených v PD, navrhovať technické riešenie 
vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny 
technického riešenia spolu s výkazom výmer, v zmysle stavebného denníka,

• je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov,
• posudzovať návrhy zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov 

spracovaných zhotoviteľmi z pohľadu dodržania technického a technologického
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ríešenia stanoveného v PD, finančnej náročnosti, dodržania lehôt výstavby 
a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby,
vyjadrovať sa v stavebnom denníku k požiadavkám zhotoviteľa o väčšie množstvá 
výrobkov a výkonov (naviac práce) oproti spracovanej dokumentácii súťažných 
podkladov (DP), ktorá bola podkladom k vypracovaniu súťažnej ponuky na 
uskutočnenie stavebných prác, uviesť dôvody odsúhlasovania naviac prác (chyba 
projektového riešenia, nedodržanie technologického postupu stavebných prác, 
nepredvídané okolnosti počas výstavby a pod.) a zúčastňovať sa zmenových 
konaní,
zúčastňovať sa na operatívnych poradách a kontrolných dňoch stavby,
na výzvu technického dozom stavebníka je povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dni,
v mimoriadnych prípadoch do 24 hod.,
v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov 
je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termine stanovenom podľa 
zložitosti riešení,
spolupracovať so zodpovedným geodetom,
informovať a prerokovávať s objednávateľom alebo určenou osobou rozhodnutia 
ktoré vyplývajú z predchádzajúcich od stavcov,
zúčastňovať sa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej ucelenej časti, vrátane 
komplexného vyskúšania,
zúčastňovať sa na skúšobnej prevádzke a kolaudačnom konaní,
poskytovať potrebné vysvetlenia a spolupracovať s objednávateľom pri skúšobnej
prevádzke a kolaudačnom konaní.



Príloha č. 3 - Ponuka v zákazke Výzva č. 21 - Projektové dokumentácie na bezbariérové priechody pre chodcov"

Obchodné meno uchádzača: CEMOS, s. r. 0 .

Sídlo uchádzača: Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. František Brliť, konateľ

IČO: 35744022

IČ DPH: SK2020252069

Tel. číslo: 905690993

Platca/Neplatca DPH: Som platcom DPH

Cestné vyhlásenia podľa zákona o verejnom obstarávaní

Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že som sa oboznámil so znením čestného vyhlásenia uvedeným v hárku "Osobné postavenie" tohto 

dokumentu a potvrdzujem všetky tam  uvedené skutočnosti.

Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že som sa oboznámil so znením čestného vyhlásenia uvedeným v hárku "Koneční užívatelia výhod" 

tohto dokumentu a potvrdzujem všetky tam uvedené skutočnosti.

Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že som sa oboznámil so znením čestného vyhlásenia uvedeným v hárku "Medzinárodné sankcie"

tohto dokumentu a potvrdzujem všetky tam  uvedené skutočnosti.

Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v

Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

□

3

3

3

Kritérium č. 1; Cena v eurách s DPH

Názov položky

Počet kusov /  počet 

hodín OAD Suma v EUR bez DPH výška DPH Suma v EUR s DPH na všetky kusy

1
PD 1 - Nový bezbariérový priechod pre chodcov a 

cyklistov v križovatke Trnavská -  Rožňavská 1 19812 3962.4 23774.4

Odborný autorský dohľad projektanta 1 10 44 8.8 528

PD 2 - Nový chodník Krajná -  Galvaního 1 24184 4836.8 29020.8

Odborný autorský dohľad projektanta 2 10 44 8.8 528

3

PD 3 - Vybudovanie priechodu pre chodcov a 

priľahlých chodníkov na Strečnianskej 

a Šintavskej 1 25796 5159.2 30955.2

Odborný autorský dohľad projektanta 3 10 44 8.8 528

4
PD 4 - Nový bezbariérový priechod pre chodcov cez 

Vlársku ulicu v križovatke s ulicou Stará Vlárska 1 25092 5018.4 30110.4

Odborný autorský dohľad projektanta 4 10 44 8.8 528

Spolu 115972.8

Ponuková cena: 115972.80
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’’Projektové dokumentácie na bezbariérové priechody pre chodcov”

Termín dodania

Predmet dĺžka trvania

1

Projektová dokumentácia pre územné konanie, 
stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného 

projektu DUR/DSP/DRS pre stavby:
1) Nový bezbariérový priechod pre chodcov
a cyklistov v križovatke Trnavská -  Rožňavská
2) Nový chodník Krajná -  Galvaního

3) Vybudovanie priechodu pre chodcov
a priľahlých chodníkov na Strečnianskej a Šintavskej

4) Nový bezbariérový priechod pre chodcov cez 
Vlársku ulicu v križovatke s ulicou Stará Vlárska

spolu 16 týždňov

2

Odborný autorský dohľad projektanta pre stavby:
1) Nový bezbariérový priechod pre chodcov a cyklistov 

v križovatke Trnavská -  Rožňavská
2) Nový chodník Krajná -  Galvaního

3) Vybudovanie priechodu pre chodcov a priľahlých 
chodníkov na Strečnianskej a Šintavskej
4) Nový bezbariérový priechod pre chodcov cez 

Vlársku ulicu v križovatke s ulicou Stará Vlárska

OAD v rozsahu 10 hodín/projekt, 

t.j. spolu 40 hodín
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Opis predmetu zákazky

„Projektové dokumentácie na bezbariérové priechody pre chodcov“

Predmet zákazky; Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie 

drobnej stavby/územné konanie a stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu 

vrátane autorského dozoru pri realizácii na stavby;

1. Nový bezbariérový priechod pre chodcov a cyklistov v križovatke Trnavská -  

Rožňavská,

2. Nový chodník Krajná -  Galvaního,

3. Vybudovanie priechodu pre chodcov a priľahlých chodníkov na Strečnianskej 

a Šintavskej,

4. Nový bezbariérový priechod pre chodcov cez Vlársku ulicu v križovatke s ulicou Stará 

Vlárska.

1. „Projektová dokumentácia na Nový bezbariérový priechod pre chodcov a cyklistov 

v križovatke Trnavská -  Rožňavská“

Riešené územie je vyznačené v „Situácia riešeného územia MČ Bratislava -  Ružinov”

k.ú. Trnávka (805343)

obec Bratislava - Ružinov

Registra C LV Registra E LV

22179/2 nezaložený 15111/3 5109

23023/1 nezaložený

23098/13 1201

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na ohlásenie drobnej stavby, vrátane 

odborného autorského dozoru (OAD) nového bezbariérového priechodu pre chodcov a priechodu pre cyklistov 

s vyčkávacou plochou v križovatke Trnavská cesta -  Rožňavská ulica (viď situácia).

V súčasnosti na mieste nie je priechod prechodov, chodci prechádzajú cez vozovku na Trnavskej ceste v mieste 

predĺženia chodníka pre peších vedeného pozdĺž Rožňavskej ulice. Projekt má riešiť vybudovanie nového prechodu pre 

peších a cyklistov v križovatke Trnavskej cesty a Rožňavskej ulice, ktorý bude napojený na existujúci chodník na oboch 

stranách Trnavskej cesty.

Nový bezbariérový priechod pre chodcov a cyklistov vytvorí bezpečnú trasu na križovanie Trnavskej cesty v križovatke 

s Rožňavskou ulicou. Bezbariérová úprava a dopravné značenie pre nevidiacich zlepší úroveň presunu chodcov a zvýši 

sa bezpečnosť cestnej premávky. Bezbariérová úprava bude v mieste styku chodníka a existujúcej vozovky. 

Podľa aktuálnej platnej legislatívy je potrebné navrhnúť aj osvetlenie priechodu a riešiť odvodnenie priľahlej 

komunikácie. Priechod pre cyklistov cez Trnavskú cestu a vyčkávacia plocha bude prípravou pre výhľadové 

pokračovanie cykiotrasy pozdĺž ulice Rožňavská v priľahlom zelenom páse medzi chodníkom pre peších a Rožňavskou 

ulicou (viď situácia).

Vybudovanie priechodu pre chodcov a cyklistov požadujeme navrhnúť tak, aby boli vytvorené bezpečné pešie a 

cyklistické trasy, viditeľnosť, rozhľad, nasvietenie a vyznačenie tak, aby zodpovedal vyhláške číslo 532/2002 Z.z, ktorou 

sa zabezpečujú technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Pri 

návrhu požadujeme dodržať aktuálne platné Slovenské technické normy, zákon 8/2009 Z.z. 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon



Príloha č. 5

8/2009 Z.Z..

Pri spracovaní dokumentácie je potrebné rešpektovať jestvujúce prii'atilé plochy, stavebné objekty, inžinierske siete a 

majetkové pomery. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za koordináciu informácií a jednotlivých požadovaných služieb 

počínajúc od východiskových podkladov. Cieľom je, aby výsledná kompletná dokumentácia predstavovala optimálne 

riešenie realizácie stavby. Všetky služby potrebné pre prípravu kompletnej dokumentácie, výkonu inžinierskej činnosti 

a výkonu autorského dozoru sú pre danú stavbu na seba neoddeliteľne naviazané a je povinnosťou zhotoviteľa, aby 

takýmto spôsobom k plneniu predmetu zákazky aj pristupoval.

1.1 Základné údaje

Názov stavby: „Projektová dokumentácia na Nový bezbariérový priechod pre chodcov a cyklistov v križovatke 

Trnavská -  Rožňavská“

Miesto stavby: MČ Bratislava -  Ružinov

Lokalita-dotknuté ulice: Trnavská cesta. Rožňavská ulica

Situácia riešeného územia MČ Bratislava - Ružinov

Obrázok 1. Situácia širších vzťahov

Obrázok 2. Fotodokumentácia miesta stavby

.... - i.
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Obrázok 3. Podrobná situácia umiestnenia projektu

Legenda:

Červená -  navrhovaný priechod pre chodcov 

Zelená -  navrhovaný priechod pre cyklistov 

s vyčkávacou plochou
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1.2 Stavebne -  technické a prevádzkové požiadavky

1.2.1 Všeobecné požiadavky

Bezbariérová úprava priechodu pre chodcov a priechodu pre cyklistov 

Napojenie priechodu na existujúci chodník 

Osvetlenie priechodu

Riešenie odvodnenia priľahlej komunikácie a chodníka

Oprava priľahlej časti chodníka, min. v rozsahu vyčkávacej plochy pre cyklistov

Vyčkávacia plocha pred priechodom pre cyklistov v priľahlom zelenom páse pri chodníku zo strany

Rožňavskej ulice; vyčkávací priestor pre cyklistov uvažovať v hĺbke min 4 m (zárodok budúcej cykiotrasy)

Pri uvažovanej obojsmernej cyklistickej komunikácií je minimálna uvažovaná šírka jedného jazdného

cyklistického pruhu 1,75 m

Cyklistickú infraštruktúru riešiť v červenom asfalte spolu s podfarbením priechodu pre cyklistov 

Vyznačenie vodorovného dopravného značenia 

Osadenie zvislých dopravných značiek

Ochrana vedení, inžinierskych sietí (VO, kanalizácia, plyn) a zelene v dotknutom území 

Výškopis a polohopis v rozsahu potrebnom pre vypracovanie DÚR/DSP/DRS/DP 

Inžinierska činnosť, ktorej výsledkom má byť povolenie stavby 

Technické listy mesta Bratislava

Pri návrhu jednotlivých prvkov vychádzať z Manuálu verejných priestorov mesta (zdroje nižšie)

https ://m i b.sk/m anual-verej nych-pri estorov/

https://m i b.sk/manual -verejný ch-prí estorov/prí nci py-a-standardy/
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2. “Projektová dokumentácia na Nový chodník Krajná - Galvaního”

Riešené územie je vyznačené v „Situácia riešeného územia MČ Bratislava -  Ružinov”

k.ú. Trnávka (805343)

obec Bratislava - Ružinov

Registra C LV Registra E LV

22139/1 1

22139/18 1

22247/9 1

16966/6 495

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v podrobnosti realizačného projektu vrátane 

odborného autorského dozoru (OAD) nových chodníkov v križovatke Krajná - Galvaního (viď situácia).

Pri spracovaní dokumentácie je potrebné rešpektovať jestvujúce priľahlé plochy, stavebné objekty, inžinierske siete 

a majetkové pomery. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za koordináciu informácií a jednotlivých požadovaných služieb 

počínajúc od východiskových podkladov. Cieľom je, aby výsledná kompletná dokumentácia predstavovala optimálne 

riešenie realizácie stavby. Všetky služby potrebné pre prípravu kompletnej dokumentácie, výkonu inžinierskej činnosti 

a výkonu autorského dozoru sú pre danú stavbu na seba neoddeliteľne naviazané a je povinnosťou zhotoviteľa, aby 

takýmto spôsobom k plneniu predmetu zákazky aj pristupoval.

V súčasnosti na ulici Krajná nie sú chodníky pre peších. Na ľavej strane komunikácie (v smere od križovatky s Galvaního 

ulicou) je dočasným zariadením vymedzený priestor pre chodcov. Na pravej strane je chodník ukončený za priechodom 

pre chodcov v križovatke s Galvaního ulicou a v pokračovaní chodníka parkujú vozidlá. Projekt má riešiť vybudovanie 

nových chodníkov podľa priloženej situácie na ulici Krajná a Galvaního a priečneho prahu na konci chodníka v Krajnej 

ulici pre bezpečný pohyb chodcov v lokalite. Projekt má byť etapizovaný a rozdelený na samostatné stavebné objekty 

v zmysle priloženej situácie (Obrázok č. 5). Požadovaná šírka komunikácie Krajná v úseku od Galvaního 

po spomaľovací prah je 5,5m. Pri vypracovaní projektu je potrebné rešpektovať schválené POD predmetnej lokality 

a všeobecné požiadavky popísané v opise zákazky. Vybudovanie chodníka požadujeme navrhnúť tak, aby boli 

vytvorené bezpečné trasy pre peších, viditeľnosť, rozhľad, osvetlenie tak, aby zodpovedal vyhláške číslo 532/2002 Z.z, 

ktorou sa zabezpečujú technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie. Pri návrhu požadujeme dodržať aktuálne platné Slovenské technické normy, zákon 8/2009 Z.z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 8/2009 

Z.Z..

2.1 Základné údaje

Názov stavby; „Projektová dokumentácia na Nový chodník Krajná - Galvaního”

Miesto stavby:

Lokalita-dotknuté ulice:

MČ Bratislava-Ružinov 

Krajná, Galvaního
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Situácia riešeného územia MČ Bratislava - Ružinov

Obrázok 4. Situácia širších vzťahov

Obrázok 5. Podrobná situácia umiestnenia projektu

Legenda:

Červená -  novo navrhovaný chodník pre 
chodcov

Modrá -  novo navrhovaný spomaľovací prah 

Zelená -  existujúci chodník pre chodcov
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Obrázok 5. Fotodokumentácia miesta stavby, stav 06/2024
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2.2 Stavebno -  technické a prevádzkové požiadavky

2.2.1 Všeobecné požiadavky

Vybudovanie nových chodníkov pre chodcov šírky min. 2m podľa situácie

Napojenie chodníkov na existujúce chodníky

Osvetlenie priechodu a chodníkov

Riešenie odvodnenia priľahlej komunikácie a chodníkov

Vybudovanie priečneho prahu podľa priloženej situácie

Ochrana vedení, inžinierskych sietí (VO, kanalizácia, plyn) a zelene v dotknutom území

Návrh projektu organizácie výstavby a organizácie dopravy, vrátane trvalého a dočasného dopravného

značenia

Výškopis a polohopis v rozsahu potrebnom pre vypracovanie DtJFl/DSP/DRS/DP
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Inžinierska činnosť, ktorej výsledkom má byť povolenie stavby 

Technické listy mesta Bratislava

Pri návrhu jednotlivých prvkov vychádzať z Manuálu verejných priestorov mesta (zdroje nižšie)

https ://m i b.s k/m anual - verej nvch-ori estorov/

https ://m i b.s k/m anual -verei nvch-pri estorov/pri nci pv-a-standard v/
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3. “Projektová dokumentácia na Vybudovanie priechodu pre chodcov a priľahlých chodníkov 

na Strečnianskej a Šintavskej“

Riešené územie je vyznačené v „Situácia riešeného územia Bratislava, Vybudovanie priechodu pre chodcov 

a priľahlých chodníkov na Strečnianskej a Šintavskej“ a nachádza sa na parcelách:

k.ú. Petržalka (804959)

obec Bratislava - Petržalka

Registra C LV Registra E LV

1776 1748

1608 1748

1848 1748

1607 1748

1852 1748

1847 nezaložený 5012/4 4833

1903 1748

1860/1 1748

Cieľom projektuje vybudovanie nového bezbariérového priechodu pre chodcov a cyklistova chodníkov pri križovatke 

ulíc Strečnianska, Šintavská a Holičská. Zároveň vybudovanie priebežného priechodu rovnobežne so Šintavskou, ktorý 

bude napojený na novo vzniknutý chodník. V križovatke sa zmenšia polomery nároží na 6m. Priechody budú navrhnuté 

tak, aby vytvorili bezpečné pešie trasy, dostatočnú viditeľnosť, dostatočný rozhľad, boli dostatočne osvetlené a ich 

vyznačenie aby zodpovedalo vyhláške č. 532/2002 Z.z., ktorou sa zabezpečujú technické požiadavky na stavby užívané 

osobami a obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Pri návrhu požadujeme dodržať aktuálne platné Slovenské technické normy zákon 8/2009 Z.z. o cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku č. 30/2020 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon 8/2009 Z. z.. Chodník 

bude navrhnutý v súlade s STN 75 6110 tak, aby bola zachovaná šírka 1,5m pásu pre chodcov, umožňujúceho jazdu 

detského kočíka, invalidného vozíka a chôdzu chodca s batožinou a ich pohyb v protismere s bezpečnostným odstupom 

0,5m. Celková šírka chodníka predstavuje 2,0m.

Pri návrhu sa riadiť Technickými manuálmi mesta Bratislava. Stavbu zosúladiť so stavbou električkovej trate. Pri 

spracovaní dokumentácie je potrebné rešpektovať jestvujúce priľahlé plochy, stavebné objekty, inžinierske siete a 

majetkové pomery. Stavebné objekty musia byť prioritne umiestňované na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta 

SR Bratislavy, prípadne Slovenskej Republiky. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za koordináciu informácií a jednotlivých 

požadovaných služieb počínajúc od východiskových podkladov. Cieľom je, aby výsledná kompletná dokumentácia 

predstavovala optimálne riešenie realizácie stavby. Všetky služby potrebné pre prípravu kompletnej dokumentácie, 

výkonu inžinierskej činnosti a výkonu autorského dozoru sú pre danú stavbu na seba neoddeliteľne naviazané a je 

povinnosťou zhotoviteľa, aby takýmto spôsobom k plneniu predmetu zákazky aj pristupoval.

3.1. Základné údaje

Názov stavby: “Projektová dokumentácia na Vybudovanie priechodu pre chodcov a priľahlých chodníkov 

na Strečnianskej a Šintavskej“

Miesto stavby:

Lokalita-dotknuté ulice:

MC Bratislava -  Petržalka 

Šintavská, Strečnianska
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Situácia riešeného územia Bratislava, Vybudovanie priechodu pre chodcov a priľahlých chodníkov na Strečnianskej 

a Šintavskej

Obrázok 6. Schematické zakreslenie polohy chodníkov a priechodov

Legenda:

Červená -  riešené územie chodníkov 

Modrá -  miesto priechodu pre chodcov 
a cyklistov

Obrázok 7. Požadovaná úprava polomerov v nároží
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Legenda:

Zelená -  nové nárožie
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3.2. Stavebno -  technické a prevádzkové požiadavky

3.2.1. Všeobecné požiadavky

Navrhnutie bezpečného osvetleného a označeného bezbariérového priechodu pre chodcov a cyklistov 

bližšie ku križovatke Strečnianska - Šintavská ulica

Vytvorenie priebežného priechodu v križovatke Strečnianska - Šintavská rovnobežne so Šintavskou

Vybúranie betónového múrika a spriechodnenie pravej strany Strečnianskej ulice

Vytvorenie chodníkov (obrázok 6), popri nároží a diagonálne od križovatky Strečnianskej

a Šintavskej do vnútorného bloku a napojiť ho na existujúci chodník

Ochrana vedení, inžinierskych sietí (VO, kanalizácia, plyn) a zelene v dotknutom území

Návrh projektu organizácie výstavby a organizácia dopravy, vrátane trvalého a dočasného dopravného

značenia

Zmenšenie polomerov oblúkov v križovatke na 6m

Výškopis a polohopis v rozsahu potrebnom pre vypracovanie DIJR/DSP/DRS/DP 

inžinierska činnosť, ktorej výsledkom má byť povolenie stavby 

Technické listy mesta Bratislava

Pri návrhu jednotlivých prvkov vychádzať z Manuálu verejných priestorov mesta (zdroje nižšie)

https://mib.skymanuai-vereinvch-priestorov/

https://mib.sk/manuai-vereinvch-priestorov/principv-a-standardv/
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4. “Projektová dokumentácia na Nový bezbariérový priechod pre chodcov cez Viársku ulicu 

v križovatke s uiicou Stará Viárska”

Riešené územie je vyznačené v „Situácia riešeného územia Bratislava, “Nový bezbariérový priechod pre chodcov cez 

Vlársku ulicu v križovatke s ulicou Stará Vlárska" a nachádza sa na parcelách;

k.ú. Vinohrady (804380)

obec Bratislava - Nové Mesto

Registra C LV Registra E LV

22306/1 nezaložený 19392 6923

5576/1 7313

5575 6747

22304 6747

5574/1 6760

19391 6923

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na ohlásenie drobnej stavby vrátane 

odborného autorského dozoru (OAD) nového bezbariérového priechodu pre chodcov cez Vlársku ulicu v križovatke 
s ulicou Stará Vlárska (viď situácia). Pri spracovaní dokumentácie je potrebné rešpektovať jestvujúce priľahlé plochy, 

stavebné objekty, inžinierske siete a majetkové pomery. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za koordináciu informácií 

a jednotlivých požadovaných služieb počínajúc od východiskových podkladov.

Cieľom je, aby výsledná kompletná dokumentácia predstavovala optimálne riešenie realizácie stavby. Všetky služby 

potrebné pre prípravu kompletnej dokumentácie, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu autorského dozoru sú pre danú 

stavbu na seba neoddeliteľne naviazané a je povinnosťou zhotoviteľa, aby takýmto spôsobom k plneniu predmetu 

zákazky aj pristupoval. V súčasnosti v križovatke nie je priechod pre peších a ukončenie Starej Klenovej v križovatke 
tvorí chodník z betónovej dlažby s kamenným obrubníkom. Dlažba chodníka nie je dotiahnutá po obrubník do nárožia 

križovatky. Je ukončená pred stĺpom verejného osvetlenia. Na priľahlej vozovke je zrealizovaná kamenná prídlažba. Na 

strane Vlárskej ulice je chodník asfaltový, s kamenným obrubníkom a prídlažbou na vozovke. Navrhovaná stavebná 

úprava zahŕňa výstavbu čakacej plochy na chodníku ulice Stará Klenová z materiálov ako priľahlý chodník, 

nový bezbariérový priechod pre chodcov na ulicu Vlárska. Bezbariérová úprava bude v mieste styku chodníka a 
existujúcej vozovky.

Nová bezbariérová úprava a dopravné značenie pre nevidiacich zlepší úroveň presunu chodcov a zvýši bezpečnosť 
cestnej premávky. Podľa aktuálnej platnej legislatívy je potrebné navrhnúť aj osvetlenie priechodu pre chodcov 

a vyriešenie odvodnenia priľahlého chodníka a komunikácie. Vybudovanie priechodu požadujeme navrhnúť tak, aby 

boli vytvorené bezpečné trasy pre peších, viditeľnosť, rozhľad, osvetlenie tak, aby zodpovedal vyhláške číslo 532/2002 

Z.Z, ktorou sa zabezpečujú technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie.

Pri návrhu požadujeme dodržať aktuálne platné Slovenské technické normy, zákon 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 8/2009 Z.z 
Projekt stavby bude vypracovaný v rozsahu a obsahu podľa Prílohy č. 1 k zmluve „Dokumentácia na ohlásenie -  obsah 
a rozsah“.

4.1. Základné údaje

Názov stavby: “Projektová dokumentácia na Nový bezbariérový priechod pre chodcov cez Vlársku ulicu v križovatke s 

ulicou Stará Vlárska"

Miesto stavby:

Lokalita-dotknuté ulice:

MČ Bratislava -  Nové Mesto 

Vlárska ulica
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Situácia riešeného územia Bratislava, Nový bezbariérový priechod pre chodcov cez Vlársku ulicu v križovatke s ulicou 

Stará Vlárska:

Obrázok 8. Fotodokumentácia miesta stavby
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Ukončenie chodníka na ulici Stará Klenová
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Chodník na ulici Vlárska v mieste budúceho bezbariérového priechodu pre chodcov 

Obrázok 9. Situácia širších vzťahov

Obrázok 10. Podrobná situácia umiestnenia projektu
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Legenda:

Červená -  novo navrhovaný priechod pre 

chodcov vrátane čakacej plochy

4.2. Stavebno -  technické a prevádzkové požiadavky

4.2.1. Všeobecné požiadavky

Vybudovanie bezbariérového priechodu pre chodcov

Vybudovanie čakacej plochy a priľahlého chodníka zo strany ulice Stará Vlárska minimálne v šírke

navrhovaného priechodu

Napojenie priechodu na existujúce chodníky

Vyznačenie vodorovného dopravného značenia

Osadenie zvislých dopravných značiek

Osvetlenie priechodu

Riešenie odvodnenia priľahlej komunikácie a chodníka

Ochrana vedení, inžinierskych sietí (VO, kanalizácia, plyn) a zelene v dotknutom území 

Výškopis a polohopis v rozsahu potrebnom pre vypracovanie DÚR/DSP/DRS/DP 

Inžinierska činnosť, ktorej výsledkom má byť povolenie stavby 

Technické listy mesta Bratislava

Pri návrhu jednotlivých prvkov vychádzať z Manuálu verejných priestorov mesta (zdroje nižšie)

https ://m i b.sk/manual-verel nvch-pri estorov/ 

https://mlb.sk/manual-vereinvGh-priestorov/principv-a-standardv/
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allianz.sk

Poistný 
certifikát

POISTNÝ CERTIFIKÁT POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRI VÝKONE PROFESIE/

CERTIFICATE OF PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE

Tento poistný certifikát je  vystavený pre informatívne účely. Tento certifiká t nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného 

krytia  poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou./This certificate is issued as a m atter of inform ation only. This 

certificate does not amend, extend or alter the coverage afforded by the policy below.

POISŤOVATEĽ/INSURER 

Allianz -  Slovenská poisťovňa, a. s. 

Pribinova 19

811 09 Bratislava, Slovensko 
IČO: GO 151 700, DIČ: 2020374862

POISTENÝ/INSURED 
CEMOS, s. r. o. 

Mlynské nivy 70 
821 05 Bratislava 

IČO: 35744022

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA/COVERAGES
Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má uzatvorené poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. 
Nezávisle od akýchkolvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu, pre účely ktorého 

je tento poistný certifiká t vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom 

poistných podmienok./This is to  certify tha t the policy listed below has been issued to the insured named above fo r the 

policy period indicated. N otw ithstanding any requirement, term or condition of any contract or other document w ith 
respect to which this certificate may be issued or may pertain, the insurance afforded by the policy described herein is 

subject to a ll the terms, exclusions and conditions of such policy. The limits shown may have been reduced by paid claims.

POISTENÁ PROFESIA/ 

INSURED PROFESSION

Zodpovednosť zo škodu spôsobenú pri výkone profesie architekta alebo stavebného 

inžiniera /

Professional Liability Insurance -  Authorized Architects & Engineers

PRINCÍP POISTENIA/TRIGGER CLAIMS MADE

ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY/POLICY NO. 411 017 423

ZAČIATOK SÚČASNÉHO POISTNÉHO OBDOBIA/CURRENT POLICY PERIOD 

EFFECTIVE DATE
25.07.2024

KONIEC SÚČASNÉHO POISTNÉHO OBDOBIA/CURRENT POLICY PERIOD 

EXPIRATION DATE
24.07.2025

UZEMNA PLATNOST/COVERAGE TERRITORY Slovenská republika

LIMIT/
LIMITS

NA JEDNU ŠKODOVÚ UDALOSŤ POČAS POISTNÉHO OBDOBIA/ 
EACH LOSS DURING THE POLICY PERIOD

1000 000,00 EUR

NA VŠETKY ŠKODOVÉ UDALOSTI POČAS POISTNÉHO OBDOBIA/ 

AGGREGATE DURING THE POLICY PERIOD
1 000 000,00 EUR

NOTES/REMARKS

JOZEF PASKA í -  

M EM BER OF THE BOARD

PODPIS A ZA  POIStOVATELA/SIGNATURE OF THE 

AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE INSURER

V Bratislave 21.10.2024
MIESTO A DÁTUM VYSTAVENIA CERTIFIKÁTU/

PLACE A N D  DATE OF CERTIFICATE ISSUE
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Zoznam subdodávateľov

Na realizácii predmetu Zmluvy: Výzva č. 21 - Projektové dokumentácie na bezbariérové priectiody pre chodcov

□  sa nebudú podieľať subdodávateiia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami 

^  sa budú podieľať nasledovní subdodávateiia:

Obchodné meno/názov/meno 

a priezvisko

Sídlo/ adresa pobytu, resp. 

miesto podnikania
IČO/dátum narodenia Predmet subdodávky

Plnenie 

v %

Oprávnená osoba konať za subdodávateľa 

(meno, adresa, adresa pobytu, dátum 

narodenia)

DELTES, spol. s r. o. Račianske mýto 1/D 

831 02 Bratislava

31 377 157 Elektrotechnické

zariadenia

6,56 Ing. Peter Kolada, konateľ 

Bydlisko: Palisády 17,811 03 Bratislava 
Dátum narodenia: 28.9.1982

GEOMA.SKs. r.o. Uhliská 1/A 

831 07 Bratislava

46 459 651 Geodetické práce 11,94 Stefan Mrva

Bydlisko: Studenohorská 13,841 03 Bratislava 

Dátum narodenia: 26.11.1975

..............dňa...........
pečiatka, meno a podpis zhotoviteľa

Pozn.:
V zmysie § 2 ods. 5 pism. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú 

zmluvu na plnenie určitej častí zákazky.
Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným uchádzačom bude realizovať pre uchádzača určité plnenie v zmysle predmetu zákazky. 

Percentuálny podiel ich pinení je z celkovej ceny diela s DPH.
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Zodpovedné osoby za zhotoviteľa na realizáciu plnenia povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy

o dielo podľa § 34 ods. 1 pism. g)

č. Pozícia Meno a priezvisko Dátum narodenia
Číslo osvedčenia/iného 

dokladu
Email Telefónne číslo

1 Hlavný inžinier projektu ing. Juraj Šmigura 31.1.1972 4170*A2 smigura@cemos.sk 0917 988 272

2 Technická kontrola ing. František Briiť 26.8.1957 6165*A2 briit@cemos.sk 0905 690 993

3
Špecialista pre elektrotechnické 

zariadenia
ing. Peter Kolada 28.9.1982 5854*A2 peter.koiada@deites.sk 0908 188 246


