
Zmluva o dielo č. MAGTS2400349

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a na základe 
výsledku verejného obstarávania postupom podľa § 58 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
na zhotovenie diela -  zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „Priechod 

pre chodcov a dobudovanie chodníka v križovatke ulíc Krásnohorská a Betliarska -  PD“ v MČ Petržalka
(ďalej len „zmluva“)

C l . l

Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
Zastúpený:
Telefón:
E-maíí:
Miesto dodania:
(ďalej len „objednávateľ)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1,814 99 Bratislava
00 603 481
2020372596
SK2020372596
CEKOSKBX
SK37 7500 0000 0000 2582 9413 
Ing. arch. Matúš Vallo 
02/593 56 700
sekciavvstavbv@bratislava.sk 
Záporožská 5,852 92 Bratislava

1.2 ZHOTOVITEĽ:
Sídlo:

Právna forma;
Zapísaná:

Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené konať 

vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických:

IČO:
DIČ:
IČDPH:
BIC:
IBAN:
Telefón:
E-mail;
(ďalej len „zhotoviteľ“)

CEMOS, s. r. o.
Mlynské nivy 70 
821 05 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným 
Obchodného registra Mestského súdu Bratislava I 
Oddiel: Sro, vložka č. 17031/B, dňa 06.04.1998 
Ing. František Brlíť, konateľ

Ing. František Brlíť 
Ing. František Brlíť 
Ing. Juraj Šmígura 
35 744 022 
2020252069 
SK2020252069 
TATRSKBX
SK78 1100 0000 0026 2025 1758 
0905 690 993 
brllt@cemos.sk

(objednávateľ a zhotoviteľ ďaíej spoíu aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“)



Cl. II
Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovlteľa na zhotovenie diela -  zhotovenie projektovej 
dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu uvedenú v bode 2.2. Rozsah predmetu zákazky je 
daný súťažnými podkladmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní''), ktoré poskytol objednávateľ zhotovíteľoví na 
spracovanie ponuky.

2.2 Východiskové údaje:
2.2.1 Názov stavby: Priechod pre chodcov a dobudovanie chodníka v križovatke ulíc Krásnohorská

Betliarska -  PD
2.2.2 Miesto stavby: MČ Petržalka
2.2.3 Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava

Primaciálne nám. 1,814 99 Bratislava
(ďalej len „stavba")

2.3 Identifikácia pozemkov: Špecifikácia územia v súťažných podmienkach

01. Ill 
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotovlteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo, ktoré je špecifikované v prílohe č.1 
a prílohe č. 5 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzdať a udeliť objednávateľovi súhlas na jeho používanie v súlade s touto 
zmluvou a s odbornou starostlivosťou vykonať všetky zmluvne dojednané činností. Objednávateľ sa zaväzuje riadne 
a včas zhotovené dielo od zhotovlteľa prevziať a zaplatiť zhotovíteľoví dohodnutú cenu za dielo špecifikovanú 
v prílohe č. 3 tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, s odbornou 
starostlivosťou, riadne a včas dodá dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy, a ktoré bude spĺňať všetky 
požiadavky uvedené v prílohe č. 1, prílohe č. 2 a prílohe č. 5 tejto zmluvy. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie:

a) vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 1 a prílohy 
č. 5 tejto zmluvy,

b) vykonávanie občasného odborného autorského dohľadu (ďalej len „OAD") počas realizácie stavby 
s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 2 zmluvy.

(plnenia podľa bodu a) a bodu b) sú ďalej spoločne označené ako „dielo").

3.3 Dielo je vykonané jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi v termínoch podľa prílohy č. 4. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov, platných technických noriem vzťahujúcich sa na dielo (STN a EN), podľa podmienok 
tejto zmluvy a jej príloh, súťažných podkladov, v súlade splatným územným plánom, riadiť sa pokynmi 
objednávateľa, dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami orgánov a 
organizácií a účastníkov územného a stavebného konania a:
3.3.1 projektová dokumentácia: sa považuje za vypracovanú jej riadnym odovzdaním v termínoch podľa tejto 

zmluvy bez akýchkoľvek vád a udelením súhlasu zhotovlteľa na Ich používanie objednávateľom podľa ČI. IX 
tejto zmluvy bez obmedzenia;

3.3.2 občasný odborný autorský dohľad jeho riadnym vykonaním.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené a vykonané dielo od zhotovlteľa riadne a včas prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu za jeho zhotovenie a vykonanie spôsobom a v termínoch podľa prílohy č. 4 tejto zmluvy.

Ci. IV
Termíny a miesto plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vypracuje, vykoná a odovzdá dielo v termínoch podľa prílohy č. 4.



4.2 Miestom odovzdania projektovej dokumentácie podľa prílohy č. 1 a príiohy č. 5 je vysunuté pracovisko objednávateľa 
na adrese Záporožská 5, 852 92 Bratislava. Miestom vykonávania OAD podľa prílohy č. 2 je stavenisko určené na 
realizáciu stavby.

4.3 Termíny plnenia diela
a) podľa bodu 1 prílohy č. 4 tejto zmluvy sa považujú za dodržané, v prípade že:

zhotoviteľ predloží objednávateľovi na pripomienkovanie koncept konkrétneho stupňa projektovej 
dokumentácie (textovú časť s príslušnou výkresovou dokumentáciou), ktoré bude obsahovať všetky 
pripomienky dotknutých subjektov po predbežnom prerokovaní projektovej dokumentácie, ako aj 
pripomienky, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov v jednotlivých štádiách povoľovania stavby 
(ak už budú k dispozícii) a to všetko najneskôr 14 kalendárnych dni pred termínom jej odovzdania 
zhotoviteľovi na dobu najmenej 5 pracovných dni, a následne
zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie prerokovaného, dôvodné a odsúhlasené 
pripomienky obsahujúceho a riadne vypracovaného stupňa projektovej dokumentácie podľa tejto 
zmluvy najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím konkrétneho termínu plnenia, a 
zároveň sa prevzatie konkrétneho stupňa projektovej dokumentácie uskutočni najneskôr v posledný 
deň konkrétneho termínu plnenia a vypracovaný stupeň projektovej dokumentácie bude bez 
akýchkoľvek vád anedorobkov a pred prevzatím bude skontrolovaný zo strany oprávneného 
zástupcu objednávateľa (vykonanie takejto kontroly nezbavuje objednávateľa žiadnych práv voči 
zhotoviteľovi); Pri odovzdaní a prevzatí riadne vypracovaného stupňa projektovej dokumentácie 
potvrdí poverený stavebno-technický dozor objednávateľa jeho prevzatie písomným potvrdením 
súpisu odovzdanej projektovej dokumentácie. Písomný súpis projektovej dokumentácie bude 
vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu;

b) podľa bodu 2 prílohy č. 4 sa považujú za dodržané riadnym vykonaním OAD podľa tejto zmluvy, príslušných 
všeobecne záväzných právnych predpisov a platných technických noriem (STN a EN) a vykonanie OAD 
potvrdí stavebno-technický dozor objednávateľa na výkaze skutočne vykonaných hodín OAD.

4.4 Požiadavky alebo pripomienky objednávateľa na dopracovanie, prepracovanie a/alebo úpravy takejto príslušnej časti 
diela, ktoré vznikli ako dôsledok nesplnenia pokynov objednávateľa udelených zhotoviteľovi alebo sú výsledkom 
vedného plnenia diela zhotoviteľom alebo vznikli ako dôsledok porušenia povinností zhotovlteľa zabezpečiť 
zapracovanie všetkých pripomienok uvedených v úradných rozhodnutiach a povoleniach, ako aj požiadavkách, 
stanoviskách, vyjadreniach, a námietkach orgánov štátnej správy, samosprávy, správcov jednotlivých inžinierskych 
sieti a iných dotknutých osôb, musia byť zhotoviteľom odstránené na jeho náklady najneskôr do termínu uvedeného 
v prílohe č. 4 tejto zmluvy na odovzdanie príslušnej časti diela.

4.5 Zhotoviteľ je povinný do 7 kalendárnych dni od podpísania tejto zmluvy zvolať vstupný výrobný výbor za účasti oboch 
zmluvných strán, na ktorom si zmluvné strany v písomnej forme dohodnú termíny zasadnutí výrobných výborov, na 
ktorých bude zhotoviteľ informovať objednávateľa o stave rozpracovaností diela. Zo zasadnutia vstupného 
výrobného výboru a ďalších výrobných výborov vyhotoví zhotoviteľ písomný záznam, ktorý obratom odovzdá alebo 
písomne odošle objednávateľovi. V prípade vzniku potreby zvolania mimoriadneho výrobného výboru nad rámec 
termínov zasadnutí výrobných výborov podľa prvej vety, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená písomnou 
výzvou doručenou druhej zmluvnej strane poštou najmenej 5 pracovných dní pred navrhnutým termínom výrobného 
výboru zvolať výrobný výbor. Vyzvaná zmluvná strana je povinná sa takéhoto výrobného výboru zúčastniť, alebo 
písomne poštou bezodkladne ospravedlniť svoju neúčasť s uvedením objektívnych dôvodov brániacich jej v účasti 
a navrhnutím nového termínu výrobného výboru rovnako za dodržania podmienky doručenia oznámenia 5 
pracovných dní pred navrhnutým termínom.

4.6 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak realizácia diela nemohla byť začatá a/alebo musela byť 
prerušená z dôvodov, ktoré objektívne alebo podľa platnej legislatívy neumožňujú realizáciu diela. Zhotoviteľ nie je 
v omeškaní s odovzdaním diela, ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku vyššej mocí spočívajúcej v mimoriadnej, 
nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej alebo zhotoviteľom nezavinenej udalosti (živelná udalosť, občianske nepokoje, 
vojna, pandémia, a pod.). Zhotoviteľ je o takejto nemožnosti realizácie diela povinný písomne informovať 
objednávateľa najneskôr v najbližší pracovný deň nasledujúci po tom, čo sa o vzniku takejto udalosti dozvedel 
a riadne takúto nemožnosť realizácie objednávateľovi zdôvodniť. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú 
písomne sa dohodnúť v tejto súvislosti na primeranej zmene tejto zmluvy.

4.7 Pokiaľ bude realizácia diela oneskorene začatá a/alebo prerušená z dôvodov mimo vôle a/alebo mimo vplyvu a/alebo 
bez zavinenia zhotovlteľa a zhotoviteľom riadne preukázaná, môže zhotoviteľ písomným návrhom dodatku k zmluve



doručeným poštou požiadať objednávateľa o zmenu termínu dokončenia pinenia, a to v súlade s ustanoveniami § 
18 zákona o verejnom obstarávaní.

4.8 Ak zhotoviteľ dokonči dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmiuve skôr, než sú termíny uvedené 
v prílohe č. 4 tejto zmluvy a pripraví ho na odovzdanie, objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, riadne 
dokončené dieio prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.9 Zhotoviteľ je povinný písomne poštou informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti majúcej vpiyv na 
realizáciu diela alebo ktorejkoľvek jeho časti a to do 24 hodín pracovného dňa od momentu, kedy sa o nej zhotoviteľ 
dozvedel. V prípade, ak zhotoviteľ túto povinnosť nesplní, nie je oprávnený sa voči objednávateľovi domáhať týchto 
udalosti, ako okolnosti vylučujúcich jeho omeškanie s riadnym zhotovením diela v dohodnutom termíne.

Ci.V  
Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Či. Ill, za podmienok tejto zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách v znení neskorších predpisov, a je záväzná. Cena je uvedená v eurách. Nárok na cenu za zhotovenie diela 
vzniká zhotoviteľovi za predpokladu riadneho a včasného zhotovenia diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ uzavretím 
tejto zmluvy potvrdzuje, že cena za zhotovenie diela je s ohľadom na všetky okolnosti zhotovenia diela a jeho rozsah 
primeraná.

5.2 Cena predmetu zmluvy predstavuje:
Cena bez DPH 19 452,00 €
20% DPH 3 890,40 €
Cena celkom vrátane DPH 23 342,40 €
Slovom: dvadsaťtritisic tristoštyridsaťdva eur a 40 centov.
Podrobná špecifikácia ceny jednotlivých častí diela tvorí prílohu č. 3 „Cena projektových prác a služieb" (Tab. 1).

5.3 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že pokiaľ táto zmluva výslovne neustanovuje 
inak:
5.3.1 zhotoviteľ uhradí všetky výdavky, náklady a poplatky nevyhnutné na plnenie predmetu tejto zmluvy v zmysle 

ČI. ill tejto zmluvy;
5.3.2 na cenu za dieio a ktorúkoľvek jej časť nemá vplyv inflácia, zmena vstupných nákladov, zmena výmenných 

kurzov iných mien voči euro, ani žiadne iné okolnosti.

5.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že v cene diela sú zahrnuté všetky náklady na riadne zhotovenie diela a primeraný 
zisk zhotovlteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované podľa tejto zmluvy. 
V dohodnutej cene sú obsiahnuté aj všetky prípravné a vedľajšie úkony a činnosti zhotovlteľa, ktoré sú potrebné pre 
riadne vykonanie diela.

5.5 Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu zmluvy budú riešené písomnými 
očíslovanými dodatkami k tejto zmiuve po vzájomnej dohode zmluvných strán a po odsúhlasení príslušného počtu 
hodín a jednotkových cien resp. hodinových sadzieb z tejto zmluvy objednávateľom postupom v súlade s § 18 zákona 
o verejnom obstarávaní. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť primerane zvýšenú cenu za všetky zmeny a výkony ním 
požadované nad rámec predmetu tejto zmluvy.

5.6 Ak sa objednávateľ po uzavretí tejto zmluvy rozhodne pre obmedzenie rozsahu diela, je zhotoviteľ povinný takúto 
zmenu rozsahu diela bez námietok prijať. Objednávateľ je v takomto prípade povinný zaplatiť len cenu primerane 
zníženú o množstvo nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, je 
objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú, pričom takéto zmeny ustanovení zmluvy je možné realizovať 
len na základe písomného dodatku k zmiuve v súlade s ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

5.7 V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú na odovzdaní rozpracovanej projektovej dokumentácie, bude jej skutočne 
vykonaný obsah a rozsah písomne vyšpecifikovaný a na základe tejto písomnej špecifikácie a po vzájomnom 
odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami bude určená primeraná cena za takto vypracovanú a odovzdanú 
projektovú dokumentáciu.



Cl. VI 
Platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada ceny za dielo bude uskutočňovaná priebežne, na základe fakturácie 
skutočne zhotovených a objednávateľom prevzatých časti diela podľa Článku VI bodu 6.3 zmluvy.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli a Kupujúci súhlasí, aby Predávajúci v zmysle § 71 ods. 1 pism. b) zákona č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorších predpisov účtoval Odmenu resp. Iný nárok podľa tejto Zmluvy 
elektronickou faktúrou a Predávajúci bude vystavovať a zasielať Kupujúcemu elektronickú faktúru na zaplatenie 
Odmeny alebo iných nárokov podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že elektronická 
faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme a je riadnym daňovým dokladom. Pre vylúčenie 
pochybnosti piati, že Predávajúci nie je povinný elektronickú faktúru podpísať zaručeným elektronickým podpisom 
podľa osobitného predpisu. V prípade zasielania elektronickej faktúry Predávajúci nebude zasielať Kupujúcemu v 
papierovej podobe ani prílohy, ktoré sú súčasťou elektronickej faktúry. Predávajúci bude doručovať Kupujúcemu 
elektronickú faktúru formou elektronickej pošty, a to na určenú e-mailovú adresu: efaktura@bratislava.sk , resp. 
Inú e-mailovú adresu neskôr písomne oznámenú Predávajúcemu najmenej 5 pracovných dni pred účinnosťou tejto 
zmeny, ako dokument PDF (s príponou *.pdf). Kupujúci vyhlasuje, že má prístup k určenej e-maiiovej adrese, a že 
si je vedomý skutočnosti, že údaje sprístupnené mu v elektronickej faktúre doručenej mu na určenú e-mailovú 
adresu sú dôverné informácie, ktoré je každá zmluvná strana povinná utajovať, okrem prípadov, v ktorých je ich 
sprístupnenie tretej osobe vyžadované platnými právnymi predpismi. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú 
najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni jej preukázateľného odoslania Kupujúcemu prostredníctvom 
elektronickej pošty na určenú e-mallovú adresu, pričom splatnosť elektronickej faktúry je 30 kalendárnych dni od 
jej doručenia. Kupujúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dni, oznámiť 
Predávajúcemu, ak mu elektronická faktúra nebola doručená v deň, v ktorý mu obvykle v predchádzajúcich 
mesiacoch bola doručená alebo v posledný deň lehoty, v ktorej mu mala byť podľa Zmluvy doručená.

6.3 Zhotoviteľ vystaví a formou elektronickej faktúry odošle objednávateľovi faktúru za každú zhotovenú a dodanú 
časť diela v dvoch rovnopisoch takto:

a) faktúru vo výške ceny za dielo, vystaví dodávateľ v zmysle prílohy č. 3 „Cena projektových prác a služieb“ 
(Tab. 1) a to po zhotovení a riadnom odovzdaní a prevzatí príslušného stupňa projektovej dokumentácie 
zo strany objednávateľa podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí príslušného stupňa projektovej 
dokumentácie.

b) Faktúru za výkon OAD po ukončení výstavby a to podľa počtu a náročnosti zadefinovaných 
odpracovaných a stavebno-technickým dozorom objednávateľa potvrdených hodín v rámci dohodnutého 
rozsahu OAD.

6.4 Podkladom pre vystavenie konkrétnej faktúry a súčasne jej prílohou bude:
(a) pri prevzatí jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie zhotoviteľom vypracovaný súpis odovzdanej 
projektovej dokumentácie potvrdený povereným stavebno-technickým dozorom objednávateľa (podľa ČI. IV bod
4.3 pism. a) tejto zmluvy),
(b) po vykonaní OAD zhotoviteľom vypracovaný výkaz skutočne vykonaných hodín OAD potvrdený 
stavebno-technickým dozorom objednávateľa, ktorý bude prílohou faktúry za OAD.

6.5 V prípade, že stavebno-technický dozor objednávateľa odmietne potvrdiť zhotoviteľom vypracovaný súpis
odovzdanej časti projektovej dokumentácie, odovzdaného stupňa projektovej dokumentácie alebo výkaz skutočne 
vykonaných hodín OAD, uvedie dôvody odmietnutia a oboznámi s niml zhotovlteľa.

6.6 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorších predpisov, vrátane uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa Či. II bod 2.3.2 a príslušnej prílohy podľa 
ČI. VI bod 6.4 tejto zmluvy.

6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmysle Článku VI bodu 6.6 tejto zmluvy a/alebo
bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na opravu/doplnenie. V takom 
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi.



6.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa akékoľvek zálohové platby alebo preddavky na cenu za 
dielo alebo na prípadné práce naviac požadované objednávateľom podľa Článku V bodu 5.5 zmluvy.

6.9 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať voči splatným pohľadávkam zhotovlteľa splatné 
pohľadávky, ktoré má voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy objednávateľ a to najmä ale nielen z dôvodu uplatnenia 
nároku na zmluvné pokuty, úroky z omeškania alebo škodu. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať voči 
pohľadávkam objednávateľa žiadne svoje pohľadávky, ktoré má voči objednávateľovi.

6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že platby podľa tejto zmluvy sa považujú za vykonané riadne a včas, ak boli najneskôr 
v posledný deň splatnosti pripísané na účet oprávnenej zmluvnej strany v plnej výške. V prípade, ak zhotoviteľ 
zmení počas účinnosti tejto zmluvy číslo bankového účtu a o tomto riadne neinformuje objednávateľa, záväzok 
objednávateľa sa považuje za splnený bez ohľadu na to, či budú finančné prostriedky pripísané na účet zhotovlteľa.

CI. Vil
Ďalšie podmienky vykonania diela

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať všetky činnosti, ktoré sú predmetom tejto 
zmluvy a pre tieto činnosti a na vyhotovenie dohodnutého diela je v plnom rozsahu náležíte kvalifikovaný.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený so všetkými skutočnosťami dôležitými pre úspešné a riadne vykonanie 
všetkých zmluvne dohodnutých činností a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie 
diela.

7.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je schopný dielo zhotoviť riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy. Zhotoviteľ potvrdzuje, 
že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom alebo tvoriace prílohy 
tejto zmluvy a tieto vyhodnocuje ako dostatočné na riadne zhotovenie diela.

7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vypracovávania projektovej dokumentácie poskytne zhotoviteľovi 
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresneni 
podkladov, vyjadrení a stanovísk objednávateľa, ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto 
spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr však do 7 dni od jeho písomného vyžiadania. 
V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pravidelne informovať objednávateľa o stave rozpracovanej dokumentácie na zasadnutiach 
výrobných výboroch, ktoré je zhotoviteľ povinný organizovať podľa dohody o termínoch zasadnutí výrobných výborov 
podľa CI. IV bod 4.5 zmluvy.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dopracuje pripomienky z prerokovania projektovej dokumentácie s dotknutými subjektmi 
v termíne uvedenom v prílohe č. 4 zmluvy a dodrží tak aj termíny pinenia predmetu zmluvy.

7.7 Zmluvné strany sa zaväzujú zúčastniť všetkých rokovaní potrebných v rámci spracovania jednotlivých stupňov 
projektovej dokumentácie.

7.8 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 
profesie, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s jeho výkonom činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti jeho 
zamestnancov, a to na výšku najmenej 500 000,00 EUR. Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu 
spôsobenú pri výkone profesie tvorí prílohu č. 6 zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poistenie v platnosti 
v dohodnutej výške po celú dobu trvania tejto zmluvy. Porušenie uvedenej povinnosti sa považuje za závažné 
porušenie tejto zmluvy.

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade objednávateľom predložených žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných 
podkladov (projektovej dokumentácie, výkazu výmer) zašle odpovede na požadované otázky bezodkladne, 
najneskôr do 5 pracovných dni, tak, aby ich verejný obstarávateľ mohol preukázateľne oznámiť všetkým záujemcom 
podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť 
potrebnú v súvislosti s obstarávaním prác a dodávok na zhotovenie stavby vrátane podávania vysvetlení, upresneni, 
potrebných podkladov súvisiacich s projektom a pod., pričom cena za takúto činnosť je zahrnutá v celkovej cene 
diela.



7.10 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ použije na zhotovenie diela iba 
odborne kvalifikovaný personál, a to v kapacite dostačujúcej na riadne a včasné splnenie jeho povinnosti podľa tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri 
vykonávaní časti diela iným subdodávateľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám. 
Zhotoviteľ, ako aj každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že sa v budúcnosti zdrži akéhokoľvek konania, ktoré by 
mohlo byť označené ako konflikt záujmov, najmä že sa nezúčastní žiadneho verejného obstarávania nadväzujúceho 
na predmet tejto zmluvy, a to v pozícii uchádzača, subdodávateľa uchádzača, inej osoby, člena skupiny dodávateľov 
a pod.

7.11 Zhotoviteľ je povinný podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v deň uzavretia tejto zmluvy uviesť 
údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Údaje o subdodávateľoch zhotovlteľa, ktorí sa budú podieľať na 
zhotovení diela, tvoria prílohu č. 7 zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o tejto zmene zhotoviteľ dozvedel a to poštou 
na adresu objednávateľa, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov o subdodávateľovi nie je 
potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.

7.12 Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 7 k tejto zmluve výlučne 
na základe predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného objednávateľom a následne uzavretého dodatku 
k tejto zmluve. Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť zhotovlteľa za plnenie zmluvy.

7.13 Navrhovaný subdodávateľ musi spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k zákonu o verejnom
obstarávaní a zákonu č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. V prípade, ak na výkon činnosti časti
diela, ktorú subdodávateľ zabezpečuje boli vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, požadované 
akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, je zhotoviteľ objednávateľovi predložiť aj dotknuté doklady, 
ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ.

7.14 Objednávateľ má právo odmietnuť subdodávateľa doručením písomného oznámenia zhotoviteľovi poštou, v ktorom 
objednávateľ uvedie rozumný dôvod odmietnutia (dôvodom odmietnutia môže byť napríklad odôvodnene 
preukázaná zlá skúsenosť so subdodávateľom). Zhotoviteľ sa zaväzuje takéhoto subdodávateľa bez zbytočného 
odkladu nahradiť novým, ktorý rovnako musí spĺňať všetky podmienky.

7.15 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, ktori - ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora
podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov - sú 
povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy a počas trvania zmluvy byť zapísaní 
v registri partnerov verejného sektora.

7.16 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť akékoľvek záväzky a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako 
ani práva a povinnosti z nej vyplývajúce zhotoviteľovi.

7.17 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporu medzi zmluvnými stranami počas pinenia tejto zmluvy nie je 
zhotoviteľ oprávnený svojvoľne jednostranne prerušiť alebo zastaviť výkon činnosti podľa tejto zmluvy. V prípade, že 
tak zhotoviteľ urobí, je povinný znášať všetky škody, ktoré jeho konaním resp. opomenutím konania, na ktoré sa 
v zmluve zaviazal objednávateľovi vzniknú.

7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť projektovú dokumentáciu v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní to 
jest bez odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo 
miesta pôvodu alebo výroby ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo 
tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet 
zákazky podľa dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ s 
určením požadovaných minimálnych technických štandardov.

7.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať plnenie tejto zmluvy osobami, ktorými preukazoval splnenie podmienky účasti v 
zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO, ktorých zoznam tvorí prílohu č. 8 tejto zmluvy.

7.20 Zhotoviteľ nesmie meniť osoby zodpovedné za plnenie zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.



7.21 Ak je potrebné osobu zodpovednú za plnenie zmluvy nahradiť, nová osoba musí spĺňať všetky požiadavky, ktoré boli 
na danú pozíciu stanovené vo verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť musí preukázať zhotoviteľ. Ak zhotoviteľ nie 
je schopný zabezpečiť takúto osobu, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

7.22 Nahradenie osoby zodpovednej za plnenie zmluvy je možné len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti 
zhotovlteľa doručenej Objednávateľovi najmenej 15 (slovom pätnásť) kalendárnych dní pred navrhovaným nástupom 
novej osoby. Prílohou žiadostí sú doklady preukazujúce splnenie minimálnych požiadaviek, ktoré boli stanovené vo 
verejnom obstarávaní pre danú pozíciu. Zhotoviteľ je oprávnený realizovať plnenie prostredníctvom novej osoby až 
odo dňa, ktorý objednávateľ uvedie vo svojom písomnom schválení tejto osoby. Ak objednávateľ neschváli 
navrhovanú zmenu osoby, písomne oznámi túto skutočnosť zhotoviteľovi a svoje rozhodnutie zdôvodni. Zmluvné 
strany sa výslovne dohodil, že na zmenu údajov o subdodávateľovi nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.

7.23 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie 
všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako 
„Pracovnoprávne predpisy"), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v zneni neskorších 
predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sl je plne vedomý všetkých povinnosti, ktoré 
pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho 
zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.

ČI. Vili 
Register partnerov verejného sektora

8.1 V prípade, ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo akýkoľvek 
z jeho subdodávateľov podľa tejto zmluvy partnerom verejného sektora, zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že 
bude on sám a tiež príslušní subdodávatelia počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora. Za dodržiavanie tohto bodu zmluvy subdodávateľmi zodpovedá v plnom rozsahu 
zhotoviteľ. Porušenie povinnosti zhotovlteľa podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. V 
prípade porušenia povinností podľa tohto bodu zo strany zhotovlteľa a/alebo akéhokoľvek jeho subdodávateľa má 
objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.

8.2 Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto zmluvy uzatvorenej so zhotoviteľom, ak tento je partnerom verejného 
sektora, a ak počas trvania zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti:
a) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze zhotovlteľa ako partnera verejného sektora z registra podľa § 

12 zákona o RPVS,
b) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o RPVS,
c) dôjde k výmazu zhotovlteľa ako partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby,
d) je zhotoviteľ ako partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods.

2 tretej vety zákona o RPVS.

8.3 Zhotoviteľ je kedykoľvek na žiadosť objednávateľa povinný do 3 pracovných dni predložiť všetky zmluvy so 
subdodávateľmi zhotovlteľa, a to v každom okamihu realizácie predmetu plnenia tejto zmluvy.

8.4 Objednávateľ má právo prestať plniť svoje zmluvné povinnosti podľa tejto zmluvy bez toho, aby sa dostal do 
omeškania, ak počas trvania zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti:
a) nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zákona o RPVS,
b) zhotoviteľ ako partner verejného sektora je v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety 

zákona o RPVS,
c) v iných v zákone o RPVS stanovených prípadoch.

Či. iX
Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovené dielo, resp. jednotlivé časti diela, zhotoviteľ riadne protokolárne odovzdá v zmluvou stanovenom termíne 
objednávateľovi v predpísanom počte vyhotovení v papierovej podobe a súčasne elektronickej verzii, všetko v 
slovenskom jazyku. Podpísanie zápisu o odovzdaní a prevzatí diela (alebo jej jednotlivých časti) je podmienkou



riadneho splnenia povinnosti zhotovlteľa vykonať dielo, a je podmienkou fakturácie ceny diela alebo jej príslušnej 
časti podľa Článku VI. tejto zmluvy.

9.2 Papierová forma diela (resp. jeho časti) bude obsahovať všetky potrebné výkresy určené zmluvou a jej prílohami, 
ktoré budú poskladané na formát A4, budú zabalené v pevnom obale a budú opatrené predpísanou hlavičkou a 
riadne podpísané a opečiatkované zodpovednými osobami.

9.3 Elektronická verzia diela (resp. jeho častí) bude vyhotovená na USB nosiči a bude obsahovať kompletné dieio 
(príslušnú časť diela), pričom jednotlivé súbory budú v editovateľných formátoch - výkresy *.dwg, technické správy 
*.doc/*.docx, tabuľky *.xls/*.xlsx, rozpočty *.xls/*.xis. Okrem toho bude elektronická verzia obsahovať výkresovú a 
textovú časť aj vo formáte *.pdf.

9.4 Odovzdanie a prevzatie jednotlivých časti a stupňov projektovej dokumentácie podľa ČI. VI bod 6.3 pism. a) a b) 
zmluvy sa vykoná po ich dokončení bez vád a nedorobkov. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, v prípade ak pri 
odovzdaní a prevzatí díeia bude dieio mať akékoľvek vady, objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, prevziať 
dielo. Odovzdanie a prevzatie častí diela podľa ustanovení ČI. VI bod 6.3 pism. a) a b) zmluvy preukazujú písomné, 
zmluvnými stranami podpísané súpisy vypracované podľa uvedených ustanovení. Tieto súpisy obsahujú aj prípadný 
zoznam zistených vád a termíny na ich odstránenie. Zhotoviteľ sa takéto vady zaväzuje odstrániť na vlastné náklady 
a v termíne uvedenom v súpise. V prípade, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu v súpise stanovenom termíne neodstráni, 
je objednávateľ oprávnený odstrániť reklamovanú vadu prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotovlteľa.

9.5 Pre účely včasného a riadneho odovzdania projektovej dokumentácie sa zmluvné strany zaväzujú pri jej 
prerokovávaní, odsúhlasovaní, odovzdávaní a preberaní postupovať podľa ustanovenia ČI. IV bod. 4.3 pism. a) tejto 
zmluvy.

9.6 Objednávateľ neprevezme dielo alebo jeho časť, ak obsahuje podstatné vady brániace jeho riadnemu použitiu. Dieio 
sa v takomto prípade nepovažuje za odovzdané

9.7 V prípade predčasného ukončenia zmluvy podľa ČI. XV bod 15.2 zmluvy je zhotoviteľ povinný odovzdať 
nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi a listinami, ktoré mu objednávateľ poskytol. Zároveň je zhotoviteľ 
povinný odovzdať objednávateľovi aj tie doklady a listiny, ktoré sa týkajú vykonaných častí diela a vykonaného stupňa 
projektovej dokumentácie ku dňu ukončenia zmluvy. Pokiaľ je predmetom odovzdania projektová dokumentácia, 
zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlasu na jej používanie podľa Či. X tejto zmluvy bez obmedzenia.

9.8 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom zmluvné strany 
zhodnotia rozsah a kvalitu vykonaných prác. Obsahom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela je vyhlásenie 
objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá alebo vyhlásenie z akých dôvodov odmietol jej prevzatie. Zápis 
o odovzdaní a prevzatí diela musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami a vyhotovený v dvoch rovnopisoch, tak 
aby každá zmluvná strana obdržala po jednom vyhotovení.

Či. X 
Udelenie licencie

10.1 Súčasne s dodaním diela a/alebo jednotlivej časti diela, ktoré sa považujú za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z.. 
Autorský zákon v znení neskorších predpisov objednávateľovi, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na 
používanie diela v súlade s touto licenčnou zmluvou. Objednávateľ je oprávnený dielo voľne používať podľa 
vlastného uváženia, t. j. najmä dielo rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, opravovať, zverejňovať, 
publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb v akomkoľvek rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje 
týmto objednávateľovi licenciu na dielo v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsatíu 
a v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv k dielu podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z. z.. Autorský zákon 
v znení neskorších predpisov. Táto licencia je udelená ako výhradná, pričom zmluvné strany sa dohodli, že 
objednávateľ nie je povinný udelenú licenciu využiť.

10.2 V prípade, ak zhotoviteľ na vypracovanie diela použije diela tretích osôb a/alebo ich častí, ku ktorým má autorské 
právo alebo akékoľvek iné právo duševného vlastníctva tretia osoba (ďalej len „diela tretej osoby"), zhotoviteľ 
vyhlasuje, že má právo uvedené diela tretej osoby alebo ich časti použiť. Zhotovíte!’ týmto udeľuje otájednávateľovi 
sublícenciu na diela tretej osoby podľa tohto bodu 10.2.. Objednávateľ je oprávnený diela tretej osoby podľa tohto 
bodu voľne používať podľa vlastného uváženia, t. j. najmä rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, 
opravovať, zverejňovať, publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb, v akomkoľvek
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rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje týmto objednávateľovi sublicenciu na dieia tretej osoby podľa tohto bodu 10.2. v 
neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu trvania 
majetkových práv kdieiu tretej osoby podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon. Táto subiicencia je 
udelená ako výhradná, pričom zmluvné strany sa dohodil, že objednávateľ nie je povinný udelenú licenciu využiť. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že má právo udeliť sublicenciu na dieia tretej osoby v rozsahu, v akom ju udelil objednávateľovi.

10.3 Zhotoviteľ týmto súhlasí, že objednávateľ je oprávnený udeliť akejkoľvek tretej osobe podľa vlastného uváženia 
sublicenciu na dielo podľa bodu 10.1. tohto článku a/alebo na diela tretej osoby podľa bodu 10.2. tohto článku 
v rozsahu udelenej licencie/sublicencie podľa tohto článku. Objednávateľ je oprávnený tiež postúpiť udelenú licenciu 
podľa bodu 10.1. tohto článku a/alebo sublicenciu podľa bodu 10.2. tohto článku akejkoľvek tretej osobe podľa 
vlastného uváženia. Udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa 
zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, objednávateľ nie je povinný informovať zhotovlteľa o osobe 
postupnika. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že takéto použitie diela a/alebo diela tretej osoby nie je porušením povinností 
mlčanlivosti podľa tejto zmluvy.

10.4 Zánik tejto zmluvy a/alebo tejto Licenčnej zmluvy nemá vplyv na trvanie licencii/sublicencií podľa tohto článku zmluvy, 
pričom licencie/sublicencie podľa tohto článku zmluvy nekončia zánikom zmluvy a/alebo Licenčnej zmluvy 
a zostávajú platné a účinné. Zánikom objednávateľa prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na právneho 
nástupcu objednávateľa.

10.5 Zmluvné strany sa týmto dohodli, že zhotoviteľ udeľuje licenciu na dieio a sublicenciu na diela tretej osoby podľa 
tohto článku zmluvy objednávateľovi bezodplatne.

10.6 Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá, ak používaním diela a/alebo diela tretej osoby v súlade s touto zmluvou 
objednávateľom, porušuje objednávateľ autorské práva tretích osôb. V prípade porušenia autorských práv tretích 
osôb je zhotoviteľ povinný uspokojiť nároky tretích osôb za objednávateľa a to vrátane nákladov spojených s právnou 
ochranou a obranou objednávateľa.

10.7 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi uplatnenie nárokov, z akýchkoľvek práv duševného vlastníctva v 
súvislosti s touto zmluvou, treťou osobou. Zhotoviteľ je povinný do 5 kalendárnych dní poskytnúť objednávateľovi 
všetku súčinnosť pri ochrane práv objednávateľa.

10.8 V prípade, ak bude objednávateľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo akéhokoľvek iného 
príslušného orgánu zabránené dielo a/alebo dielo tretej osoby používať z dôvodu porušenia autorských práv tretích 
osôb, zaväzuje sa zhotoviteľ obstarať pre objednávateľa oprávnenie dieio a/alebo díeío tretej osoby ďalej používať, 
prípadne sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať resp. zabezpečiť úpravu dieia a/aíebo dieia tretej osoby tak, aby 
objednávateľ mohol dieio a/aiebo dieio tretej osoby používať a neporušoval pritom autorské práva tretích osôb, a to 
bezodkladne.

ČI. XI 
Záručná doba a zodpovednosť za vady

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok zmluvy, zodpovedá za správnosť, úplnosť a 
realizovateľnosť vypracovanej projektovej dokumentácie podľa § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a že počas záručnej doby bude mať dieio 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

11.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dieio alebo jeho časť v čase jej odovzdania objednávateľovi a/alebo ktoré 
sa objavia počas záručnej dotjy. Za vady, ktoré sa prejavili po uplynutí záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, 
ak boli spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 
technických noriem a tejto zmluvy.

11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom aíebo nevhodnými pokynmi objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Zhotoviteľ 
je povinný bezodkladne písomne poštou upozorniť objednávateľa na nevhodnosť ním predložených podkladov a 
vecí, ako aj na nevhodnosť jeho pokynov.

11.4. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela alebo jeho časti objednávateľovi a jeho prevzatia 
objednávateľom a trvá 5 rokov. Záväzky zo záruky prechádzajú aj na prípadného právneho nástupcu zhotovlteľa.
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11.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou s 
poštovým doručením zfiotoviteľovl.

11.6. Zmluvné strany sa dotiodll pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a 
ztiotovlteľ povinnosť bezplatnéfio odstránenia vady. V prípade, ak sú vady neodstrániteľné má objednávateľa právo 
na odstúpenie od tejto zmluvy (alebo od príslušnej časti zmluvy), alebo má právo žiadať primeranú zľavu z ceny 
diela. Výber a uplatnenie práv objednávateľa zo zodpovednosti zfiotovitelä za vady diela závisí od vôle 
objednávateľa. Zodpovednosť zfiotoviteľa za prípadnú škodu spôsobenú vadou diela nie je uvedenými právami 
objednávateľa dotknutá.

11.7. Ztiotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady dieia podľa Článku XI bodu 11.5 zmluvy na vlastné náklady 
bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovnýcti dní od doručenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa. V 
prípade, ak ztiotovlteľ reklamovanú vadu v stanovenej letiote neodstráni, je objednávateľ oprávnený odstrániť 
reklamovanú vadu prostredníctvom tretej osoby na náklady ztiotovitei’a. Prevzatie projektovej dokumentácie bez vád 
sa uskutoční písomnou formou za účasti oboch zmluvných strán.

11.8. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu výmer ktorý predložil, zodpovedá za to, že výkaz 
výmer predstavuje skutočný rozsah prác potrebných na uskutočnenie stavtiy a je v plnom rozsahu v súlade s 
ostatnou predloženou dokumentáciou a to výkresovou časťou, technickou správou a Inými časťami projektovej 
dokumentácie.

11.9. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré majú alebo by mohli 
mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa.

11.10. Záručná doba neplynie za podmienky, že objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom na jeho vady, ktorých 
odstránenie uplatnil u zhotovlteľa.

ČI. XII
Zmluvná pokuta, úroky z omeškania a náhrada škody

12.1. V prípade omeškania zhotovlteľa s odovzdaním diela v zmluvne dohodnutom termíne plnenia podľa ČI. IV tejto 
zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotovlteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny tej 
časti diela, s ktorou je v omeškaní (bez DPH) a to za každý, aj začatý deň omeškania odovzdania diela alebo jeho 
príslušnej časti až do jeho prevzatia objednávateľom.

12.2. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa ČI. XI bod 11.7 tejto zmluvy, 
objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotovlteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- eur denne za každú 
vadu a za každý, aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia.

12.3. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotovlteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z obstarávacích 
nákladov projektových prác (celková cena projektových prác dohodnutá v ČI. V bod 5.2 tejto zmluvy) v prípade, ak 
zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác stavby presiahne v dôsledku vád a nedostatkov projektu 5%. 
Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k 
zníženiu kvality diela.

12.4. V prípade omeškania zmluvnej strany so zaplatením splatnej faktúry zaplatí zmluvná strana v omeškaní úrok 
z omeškania vo výške podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 ObZ a podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov za každý aj začatý deň omeškania až do jej riadneho zaplatenia.

12.5. V prípade, že sa zhotoviteľ nezúčastní rokovania potrebného v rámci spracovania jednotlivých stupňov projektovej 
dokumentácie podľa bodu 7.7 tejto zmluvy, objednávateľ oprávnený požadovať od zhotovlteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 250,- eur za každé jednotlivé nezúčastnenie sa.

12.6. V prípade, že zhotoviteľ nezvolá vstupný výrobný výbor podľa bodu 4.5 tejto zmluvy a/alebo nebude zvolávať 
zasadnutia výrobných výborov v určených termínoch podľa bodov 4.5 a 7.5, je objednávateľ oprávnený požadovať 
od zhotovlteľa zaplatenie zmluvnej pokuty za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti.
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12.7. V prípade že zhotoviteľ na základe objednávateľom predložených žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných 
podkladov (projektovej dokumentácie, výkazu výmer) vo verejnom obstarávaní na vykonanie stavebných činnosti 
stavby nezašle odpovede na požadované otázky tak, aby ich verejný obstarávateľ mohol preukázateľne oznámiť 
všetkým záujemcom podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní v termíne podľa bodu 7.9, objednávateľ je 
oprávnený požadovať od zhotovlteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- eur za každé jednotlivé porušenie 
tejto povinnosti.

12.8. V prípade porušenia povinnosti zhotovlteľa vrátiť veci určené a vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, 
objednávateľovi podľa bodu 13.1., objednávateľ oprávnený požadovať od zhotovlteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 100,- eur za každý, aj začatý deň omeškania až do splnenia jeho povinnosti.

12.9. V prípade, ak objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky 
daňovej povinnosti, ktorá takto objednávateľovi vznikla. Túto zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený započítať s 
existujúcim alebo budúcim záväzkom voči zhotoviteľovi a to aj z Iného existujúceho alebo budúceho zmluvného 
vzťahu.

12.10. V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení zhotovlteľa podľa článku VII. bod. 7.23 tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé 
a objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia 
z dôvodu prijatia služby prostredníctvom zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, (I) je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške sankcie uloženej kontrolným orgánom objednávateľovi a zároveň 
(II) objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť sl zmluvnú 
pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči zhotoviteľovi aj opakovane.

12.11. V prípade uplatňovania sl zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo náhrady škody oprávnená strana vyhotoví 
osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy. 
Takáto faktúra je splatná do 14 dni odo dňa jej poštového doručenia povinnej zmluvnej strane.

12.12. Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane 
v dôsledku porušenia jej povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy a/alebo z platných právnych predpisov.

12.13. Uplatnením zmluvnej pokuty u zhotovlteľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty zhotoviteľom nie je dotknuté právo 
objednávateľa uplatňovať u zhotovlteľa v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinnosti zo strany 
zhotovlteľa, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.

12.14. Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody nezbavuje 
zhotovlteľa ďalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou.

ČI. XIII 
Ostatné ustanovenia

13.1 Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po ich použití najneskôr v deň 
odovzdania príslušnej časti diela vráti objednávateľovi.

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť priebežnú archiváciu všetkej dokumentácie týkajúcej sa jednotlivých časti diela 
(projektovej dokumentácie, výkresov, spisov a potrebnej dokumentácie) po obdobie zhotovovania diela, pričom túto 
dokumentáciu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr súčasne s odovzdaním príslušných časti diela v 
termínoch uvedených v zmluve, v prípade že objednávateľ neurči Inak (napr. objednávateľ požiada o skoršie 
odovzdanie dokumentácie).

13.3 V prípade, ak zhotoviteľ prevezme od objednávateľa alebo v jeho mene od tretej osoby akékoľvek podklady, veci 
alebo dokumenty, je povinný tieto pre potreby objednávateľa riadne uschovať po dobu zhotovovania diela. Najneskôr 
pri ukončení a odovzdaní celého diela je zhotoviteľ povinný tieto podklady, veci a doklady odovzdať objednávateľovi. 
Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne na vyššie uvedených podkladoch, veciach alebo dokumentoch 
nim prevzatých počas zhotovovania diela.
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13.4 Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa 
prevzatím stupňa projektovej dokumentácie objednávateľom.

13.5 Každý, kto sa zúčastní na príprave a vyhotovení dokumentácie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie je 
povinný podľa zákona o verejnom obstarávaní zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú 
uchádzačom alebo záujemcom. O tejto skutočnosti zhotoviteľ poskytne objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) 
pri odovzdaní tejto zákazky písomné vyhlásenie spracovateľov projektovej dokumentácie o nestrannosti a dôvernosti 
spracovávaných informácii.

Čí. XIV
Ochrana dôverných informácii

14.1. Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých informácií, ktorých výmena je 
nevyhnutná pre naplnenie účelu tejto zmluvy.

14.2. Zhotoviteľ vyžaduje sprístupnenie určitých dôverných informácii, ktoré môžu obsahovať najmä, nie však výlučne, 
technické, komerčné, finančné, právne, riadiace, prevádzkové, administratívne, plánovacie, marketingové alebo 
ekonomické informácie, dáta a know-how, vrátane všetkých kópii, poznámok, analýz, kompilácii, štúdii a iných 
dokumentov, ktoré obsahujú a/alebo boli vyhotovené na základe takýchto informácií, či už v písomnej, ústnej, 
obrázkovej, elektronickej alebo inej podobe, vrátane všetkých informácii, ktoré majú formu obchodného tajomstva v 
súlade s § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov (takéto informácie spolu 
ďalej len ako „dôverné informácie“), a ktoré prináležia objednávateľovi.

14.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek sprístupnenie dôverných informácii bude a/alebo môže mať za následok 
značné poškodenie objednávateľa, jeho činnosti a dobrého mena a môže ohroziť jeho vzťah s verejnosťou.

14.4. Zhotoviteľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré mu boli poskytnuté 
objednávateľom a/alebo ku ktorým má zhotoviteľ prístup. Zhotoviteľ nepoužije žiadne z dôverných informácii na iné 
účely, ako je uvedené v tejto zmluve.

14.5. Zmluvné strany berú na vedomie, že ich práva a povinnosti týkajúce sa dôverných informácii sa vzťahujú aj na 
pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo zmluvných strán, ktorým sú zmluvné strany oprávnené poskytnúť 
dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto zmluvy. Poskytnutie dôverných informácii tretej osobe 
v nevyhnutnom rozsahu je zhotoviteľ vždy povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi.

14.6. Akékoľvek porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v tejto zmluve pridruženými osobami, 
partnermi a/alebo poradcami zhotoviteľa bude považované za porušenie zo strany zhotoviteľa, za čo bude zhotoviteľ 
zodpovedný.

14.7. Predchádzajúce povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie, ktoré:
a) sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia zhotoviteľa; alebo
b) boli vo vlastníctve zhotoviteľa predtým, ako ich získal na základe tejto zmluvy; alebo
c) boli vyvinuté zhotoviteľom aletio v jeho mene nezávisle počas trvania povinnosti zachovávať mlčanlivosť; alebo
d) boli získané zhotoviteľom od tretej osoby, ktorá preukázala, že má právo šíriť dôverné informácie; alebo
e) boli sprístupnené niektorou zo zmluvných strán, ak si ich sprístupnenie vyžadujú platné právne predpisy, 
príslušný súd, príslušný regulačný orgán alebo orgán rozhodujúci v spore medzi zmluvnými stranami.

14.8. Zhotoviteľ nevynesie žiadne dôverné informácie mimo priestorov objednávateľa, ani neprenesie alebo neskopiruje 
žiadne dôverné informácie, okrem tých situácii, kedy to objednávateľ vopred písomne schváli.

14.9. Všetky dôverné informácie, ich kópie a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania tejto zmluvy majetkom 
objednávateľa. Všetky poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie vyhotovené zhotoviteľom, v jeho 
mene alebo zástupcami zhotoviteľa, vcelku alebo sčasti na základe dôverných informácii, nie sú alebo sa nestanú 
majetkom objednávateľa, ale zhotoviteľ má právo ponechať si takéto poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a 
interpretácie pri zachovaní mlčanlivosti v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

14.10. Každý, kto sa zúčastni na príprave a vyhotovení dokumentácie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie je 
povinný podľa zákona o verejnom obstarávaní zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dna, keď sa poskytnú
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uchádzačom alebo záujemcom. O tejto skutočnosti zhotovíte!' poskytne objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) 
pri odovzdaní tejto zákazky písomné vyhlásenie spracovateľov projektovej dokumentácie o nestrannosti a dôvernosti 
spracovávaných informácií.

14.11. Objednávateľ vyhlasuje a garantuje, že má právo poskytnúť dôverné informácie podľa ustanovení tejto zmluvy bez 
toho, aby tým porušoval svoje zmluvné povinnosti voči akýmkoľvek tretím osobám.

14.12. Objednávateľ má právo odmietnuť poskytnutie dôverných informácii, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne 
potrebné k naplneniu účelu tejto zmluvy.

14.13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu výslovnú garanciu a zrieka sa všetkých 
implicitných garancii vo vzťahu k dôverným informáciám, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek garancii ohľadom 
kvality, presnosti alebo kompletnosti dôverných Informácii.

14.14. Žiaden obsah dôverných informácii nie je možné považovať ako akýkoľvek prísľub, vyhlásenie aiebo garanciu 
poskytnutú objednávateľom zhotoviteľovi.

14.15. Poskytnutím dôverných informácii neprechádza na zhotoviteľa vlastnícke alebo iné právo alebo licencia k dôverným 
informáciám.

14.16. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na odstránenie následkov 
neoprávnenej manipulácie s dôvernými Informáciami.

14.17. V prípade, ak zmluvné strany na ochranu dôverných informácii týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy pred uzavretím 
tejto zmiuvy uzatvorili akúkoľvek zmluvu o mlčanlivosti, zmluvné strany sa týmto dohodil, že dňom účinnosti tejto 
zmluvy táto zmluva o mlčanlivosti zaniká.

Článok XV.
Ukončenie zmiuvy

15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu z tejto zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán.

15.2. Zmluvné strany sa dohodil, že túto zmluvu môžu predčasne ukončiť niektorým z nasledovných spôsobov:
(a) písomnou dohodou zmluvných strán;
(b) odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa podľa bodu 15.3. nižšie;
(c) odstúpením od zmluvy zo strany zhotovlteľa podľa bodu 15.4. nižšie;
(d) odstúpením podľa bodu 15.6. a/alebo 15.7.
(e) písomnou výpoveďou objednávateľa.

15.3. Objednávateľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy doručeným poštou zhotoviteľovi 
v týchto prípadoch:
(a) ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotovlteľa konkurz, alebo bolo zastavené 

konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola 
povolená reštrukturalizácia, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie;

(b) ak zhotoviteľ nezhotovuje dielo v súlade s touto zmluvou, východiskovými podkladmi od objednávateľa alebo 
akýmkoľvek iným dokumentom vyhotoveným podľa tejto zmluvy, a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani 
v dodatočnej lehote 7 pracovných dni na základe písomnej výzvy objednávateľa,

(c) ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku podľa tejto zmluvy a toto omeškanie nie je odstránené do 10 
kalendárnych dni od písomnej výzvy objednávateľa aiebo stavebno-technického dozoru doručeného poštou,

(d) ak zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktori majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 
podľa zákona č. 315/2016 Z. z, o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, nebol v čase platnosti zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol 
vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím,

(e) ak by sa preukázalo, že zhotoviteľ vykonal úkon, ktorý smeroval k prevodu zhotovlteľových záväzkov 
a pohľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu (neplatnosť takéhoto postúpenia podľa tejto zmluvy týmto nie je 
dotknuté),
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(f) ak zhotoviteľ poruší alebo nesplní ktorékoľvek iné ustanovenie tejto zmluvy a nápravu nevykoná ani 
v dodatočnej lehote 10 pracovných dní na základe písomnej výzvy objednávateľa,

(g) ak nastane skutočnosť, resp. skutočnosti v zmysle § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

15.4. Zhotoviteľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy doručeným poštou objednávateľovi 
ak je objednávateľ v omeškaní s platbou podľa tejto zmluvy o viac ako 60 kalendárnych dní po doručení výzvy 
objednávateľovi na zaplatenie dlžnej sumy podľa tejto zmluvy poštou.

15.5. Doručením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane táto zmluva zanikne, pričom odstúpenie od zmluvy sa 
nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných ustanovení ktoré vzhľadom na svoju povahu majú 
trvať aj po ukončení tejto zmluvy (zodpovednosť za vady odovzdaných častí diela a pod.).

15.6. Ak vyššia moc (napr. vojna, občianske nepokoje, štrajk týkajúci sa celého stavebného sektora, pod.), ktorá bola 
oznámená druhej zmluvnej strane bráni realizácii podstatnej časti diela po nepretržitú dobu 30 kalendárnych dní, je 
objednávateľ oprávnený ukončiť túto zmluvu, a to s okamžitým účinkom zaslaním písomného oznámenia o ukončení 
zhotoviteľovi poštou.

15.7. Ak objednávateľ pri kontrole vykonávania diela zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami 
a nezjedná nápravu ani v primeranej lehote 7 pracovných dní mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol 
nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

15.8. Aj po skončení zhotovovania diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebnú 
súčinnosť tak, aby objednávateľovi nevznikli žiadne škody a ďalší priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym 
spôsobom poznačený alebo znemožnený. V opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za vzniknutú 
škodu.

15.9. Objednávateľ je oprávnený zmluvu vypovedať a to aj bez udania dôvodu, pričom zmluva zanikne uplynutím 1- 
mesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi.

ČI. XVI
úprava právnych vzťahov po ukončení zmluvy

16.1. V prípade ukončenia zmluvy niektorým zo spôsobom podľa Článku XV bod 15.2. zmluvy sa vyrovnanie záväzkov 
medzi zmluvnými stranami vykoná tak, že zmluvné strany v spolupráci so stavebno-technickým dozorom 
objednávateľa určia celkovú sumu, na ktorú by mala byť podľa zatiaľ zhotoveného diela vystavená faktúra ku dňu 
účinnosti ukončenia, ako keby neprišlo k ukončeniu; takto určenú sumu zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi, pričom 
sa zohľadnia platby, ktoré už boli vykonané. Zmluvné strany prihliadnu na rozpracovanosť diela a na to, aby išlo o 
ucelené a dokončené častí diela ktoré budú upotrebiteľné a použiteľné zo strany objednávateľa.

16.2. V prípade ukončenia tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy s výnimkou 
nasledovného:
(a) zhotoviteľ je v prípade ukončenia zmluvy podľa Článku XV bodu 15.2. pism. b), c), d) zmluvy bez zbytočného 

odkladu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia zmluvy odstúpením objednávateľa povinný 
odovzdať objednávateľovi dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie diela, ktoré vyhotovil 
alebo prevzal zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou;

(b) zhotoviteľ je v prípade ukončenia zmluvy podľa Článku XV bodu 15.2. pism. a), e) zmluvy ku dňu ukončenia
zmluvy povinný odovzdať objednávateľovi dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie diela,
ktoré vyhotovil alebo prevzal zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou;

(c) ukončením tejto zmluvy ostávajú nedotknuté:
(í) nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania a náhrady škody;
(ii) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov spôsobených zmluvnej strane

okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia tejto zmluvy;
(ill) práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky na dokončené časti diela;
Ôv) licencia na dokončené častí diela podľa Článku IX tejto zmluvy;
(v) prípadné iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.
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16.3. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy nebude zhotoviteľ žiadať o umožnenie OAD nad budúcou realizáciou 
stavby a takýto OAD vykonávať nebude, pričom Objednávateľ bude oprávnený vykonávať na stavbe akékoľvek 

zmeny a budúce zásahy bez ohľadu na skutočnosť, či tieto zmeny alebo zásahy budú mať vplyv na hodnotu 

architektonického diela s čim zhotoviteľ výslovne súhlasí.

ČI. XVII

Doručovanie a poverené osoby

17.1 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky oznámenia alebo listiny zmluvných strán v súvislosti s touto 

zmluvou budú doručované druhej zmluvnej strane v písomnej forme a to buď poštou alebo elektronicky.

17.2 Pri doručovaní poštou je odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať zásielku na adresu sídla prijímajúcej zmluvnej 

strany ako doporučený list. Zásielka sa považuje za doručenú v deň vyznačený na doručenke. V prípade vrátenia 

nedoručenej alebo odopretej zásielky, riadne odoslanej podľa prvej vety, odosielateľovi, sa zásielka považuje za 

doručenú na tretí deň po jej vrátení odosielateľovi a to aj v prípade, že sa adresát o jej obsahu nedozvedel.

17.3 Pri doručovaní elektronicky je odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať oznámenie alebo listiny elektronickou 

poštou na adresu elektronickej pošty určenej osoby podľa Článku XVII bodu 17.4 a 1517.5 zmluvy a zároveň vždy 

v kópii v prípade doručovania odosielateľovi na adresu elektronickej pošty milan.raus@bratislava.sk a v prípade 

doručovania zhotoviteľovi na adresu elektronickej pošty brlit@cemos.sk.

17.4 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne stanovené inak, všetky oznámenia alebo listiny zmluvných strán v súvislosti s touto 

zmluvou budú doručované nasledujúcim osobám na nasledujúce adresy:

17.4.1 v prípade objednávateľa:

do rúk riaditeľa sekcie výstavby objednávateľa na poštovú adresu alebo adresu elektronickej pošty 
uvedenú v záhlaví zmluvy,

17.4.2 v prípade zhotoviteľa:

do rúk štatutárneho zástupcu zhotoviteľa na poštovú adresu alebo adresu elektronickej pošty uvedenú v 
záhlaví zmluvy;

alebo aj na takú adresu, ktorá bude oznámená druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom.

17.5 Zmluvné strany určili a navzájom si oznámili kontaktné údaje poverených zamestnancov zodpovedných za príslušnú 

oblasť zmluvných vzťahov uvedených v záhlaví zmluvy, ako aj nasledovné:

17.5.1 Objednávateľ poveruje výkonom stavebno-technického dozoru:

meno a priezvisko: 

telefónne číslo: 

adresa elektronickej pošty: 

17.5.2 Zhotoviteľ poveruje ako zodpovedného projektanta:

meno a priezvisko: 

telefónne číslo: 

adresa elektronickej pošty: 

17.5.3 Objednávateľ zastupujúci stavebníka podľa s§3,4,5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko poveruje zhotoviteľa 

výkonom činnosti koordinátora dokumentácie na zabezpečenie koordinácie projektovej dokumentácie 
a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

17.6 Písomnosť doručovaná elektronicky na e-mailovú adresu sa považuje za doručenú:

a) okamihom prevzatia v prípade, že prevzatie druhá strana potvrdí, alebo

b) nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, ak druhá strana prevzatie písomnosti nepotvrdila.

17.7 Pre odstránenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, že všetky faktúry vystavované zmluvnými stranami podľa 

ustanovení tejto zmluvy ako aj všetky oznámenia a iistiny týkajúce sa podstaty tejto zmluvy, jej zmien a dodatkov 

alebo majúce vplyv na zmenu tejto zmluvy budú zmluvnými stranami doručované poštou.

17.8 Poverení zamestnanci podľa bodu 17.5 tejto zmluvy sú oprávnení komunikovať elektronicky v rámci kompetencii 

vyplývajúcich im z ich pracovnej náplne alebo tejto zmluvy.
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17.9 Pre odstránenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že okrem štatutárnych zástupcov zmluvných strán nemajú 
žiadne iné osoby zúčastnené aj nezúčastnené na plnení tejto zmluvy oprávnenie dohadovať akékoľvek zmeny 
ustanovení tejto zmluvy jej príloh alebo meniť dohodnutý rozsah diela, jeho cenu alebo termíny plnenia diela.

ČI. XVIII 
Záverečné ustanovenia

18.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov riadne podpísaných 
obidvoma zmluvnými stranami.

18.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve doručeným druhej zmluvnej strane poštou sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť 
písomne v lehote do 5 kalendárnych dni od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú Istú dobu je týmto návrhom 
viazaná strana, ktorá ho podala.

18.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, podporné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka, v znení neskorších predpisov, a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej 
republiky.

18.4 Neplatnosť, neúčinnosť alebo neapllkovatel'nosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť, 
neúčinnosť alebo neapllkovatel’nosť tejto zmluvy ako celku. V prípade neplatností, neúčinnosti alebo 
neapllkovateľnostl niektorého ustanovenia tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú 
od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neapllkovateľné ustanovenie tejto zmluvy 
nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto 
zmluve zrušený a nahradený Iným právnym predpisom, odkazy tejto zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú 
považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.

18.5 Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy, 
ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia 
vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy majú príslušné súdy 
Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva

18.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa započítať akékoľvek svoje 
pohľadávky a nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom objednávateľa, ani bez predchádzajúcetio 
písomného súhlasu objednávateľa previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu.

18.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k Informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákonom o slobode
Informácií) v znení neskorších predpisov.

18.8 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve (2) vyhotovenia sú učené pre 
zhotovlteľa a tri (3) pre objednávateľa.

18.9 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy;
Príloha č. 1 Projektová dokumentácia -  obsah a rozsah 
Príloha č. 2 Výkon odborného autorského dohľadu projektanta 
Príloha č. 3 Cena projekčných prác a služieb (Tab. 1)
Príloha č. 4 Termíny dodania 
Príloha č. 5 Opis predmetu
Príloha č. 6 Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie na poistné 
krytie vo výške 500 000,00 eur

•  Príloha č. 7 Zoznam subdodávateľov
•  Príloha č. 8 Zoznam osôb v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) zákona o verejnom obstarávaní

18.10 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú dodržiavať všetky 
ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju
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uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre 
jednu alebo druhú stranu.

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

V Bratislave,

ratislava
Ing. Igor Just 
riaditeľ sekcie výstavby

21 -,11- 2C24
v  Bratislave, dňa /.,

CEMOS, s. r. o.
Ing. František Brliť 
konateľ

 
pečiatka pečiatka

Zmluva zverejnená dňa:
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Príloha č. 1 Projektová dokumentácia -  obsah a rozsah

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNE POVOLENIE S PODROBNOSŤOU
REALIZAČNÉHO PROJEKTU

(obsah a rozsah odporúčaný je napr. v Sadzobníku UNIKA, SKSI a podobných dostupných 
publikáciách pre projektantov)

Dokumentácia stavby bude vypracovaná podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z 
s náležitosťami projektu pre prípadné územné konanie, pre stavebné konanie, dopracovaná 
do úrovne projektu pre realizáciu stavby, doplnená o ďalšie údaje, t.j. o požiadavky na akosť 
a technické vlastnosti stavby vrátane jednotných podkladov na spracovanie ponukovej ceny 
(tzn. kvalitatívne a kvantitatívne parametre) v potrebných podrobnostiach s nižšie uvedeným 
obsahom a rozsahom.

A. Sprievodná správa vrátane technickej časti

B. Prehľadná situácia stavby

C.I Situácia stavby vyhotovená na podklade katastrálnej mapy M 1:1000

C.2 Koordinačná situácia stavby M 1:500

D. Dokumentácia stavebných objektov
- Technické správy 

Situácie 
Rezy 
Detaily
Vytyčovacie výkresy 
Prípojka a rozvody NN

E. Projekt organizácie výstavby (vrátane projektu organizácie dopravy počas výstavby) 
Projekt organizácie výstavby a projekt organizácie dopravy počas výstavby bude 
predbežne odsúhlasený v operatívnej komisii oddelenia dopravy Magistrátu Hl. m. SR 
Bratislavy a príslušným Krajským riaditeľstvom PZ v Bratislave -  dopravným 
inšpektorátom.

F. Celkové náklady stavby
t. j, položkový rozpočet realizačného projektu s popisom prác, súpisom položiek 

s výkazom výmer a kontrolným rozpočtom spracovaný ako:

1. nákladová časť bez uvedenia ceny (výkaz výmer)
-  vypracovaná v zmysle Metodického pokynu Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR č. 1/2004 o Triedniku stavebných prác (ktorý vychádza zo štatistickej 
Klasifikácie produkcie vydanej vyhláškou ŠÚ SR č. 632/2002 tak, že zachováva 
prvých 6 miest KP a na ďalších miestach (7. až 16. miesto) je podrobnejšie triedenie 
stavebných prác.
Položky musia byť definované:
-  šesťmiestnym číselným kódom Klasifikácie produkcie (KP) a minimálne 

šesťmiestnym kódom Triednika stavebných prác (TSP), t. j. spolu 
dvanásťmiestny kód

-  popisovníkom položky -  textová časť a výmery na ocenenie všetkých prác 
a dodávok jednotlivých komponentov položky musí byť vypracovaná tak, aby 
definovanie predmetu zákazky bolo v takej podrobnosti, aby ju  uchádzači vedeli 
jednoznačne oceniť, bez možnosti použitia rozdielnej vstupnej bázy,

1
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-  mernou jednotkou položky v súlade s TSP,
-  množstvom mernej jednotky, t j .  výkazom výmer.
Pre celkové náklady jednotlivých SO a PS vystaviť rekapituláciu,
Položkový rozpočet spracovaný ako realizačný vo forme rozpočtového programu, 
pretransformovaný do MS EXCEL, na USB a v tlači, v jednotnom tabuľkovom 
systéme pre všetky objekty a prevádzkové súbory predmetnej stavby.

2. nákladová časť s uvedením ceny (kontrolný rozpočet)
kontrolný rozpočet pre verejného obstarávateľa v použitej metóde verejného 
obstarávania, t.j. ocenený ten istý súpis položiek a výkaz výmer z bodu 1. 
Kontrolný rozpočet je  dôverným dokumentom pre výhradnú potrebu stavebníka 
ako predpokladaná cena dodávky súťaienej stavby.

G. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

H. Doklady
Bude obsahovať doklady z prerokovania dokumentácie pre účel vydania stavebného 
povolenia v zmysle § 140a a § 140b stavebného zákona.

Zoznam dokladov:
-  Hlavné mesto SR Bratislava -  záväzné stanovisko k investičnej činnosti 

k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie,
-  Mestská časť Bratislava- Petržalka,
-  Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie (stanoviská za 

ochranu prírody, odpadové hospodárstvo, štátnu vodnú správu a ochranu ovzdušia),
-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, regionálny hygienik,
-  Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát,
-  Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy,
-  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
-  Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava,
-  Hlavné mesto SR Bratislava -  oddelenie správy komunikácií,
-  Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
-  Dopravný podnik a.s., Bratislava,
-  Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
-  Dopravný úrad. Divízia dráh a dopravy na dráhach, Bratislava,
-  Siemens s.r.o., Bratislava,
-  SLOVAK TELECOM, a.s., Bratislava,
-  Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava,
-  Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava,
-  Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava
-  Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava,
-  Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Bratislava,
-  Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava,
-  Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, Bratislava,
-  SITEL spol. s r.o., Bratislava,
-  Tlirk Telekom International SK, Bratislava,
-  Sanet, Bratislava,
-  Orange Slovensko a.s., Bratislava,
-  Dial Telecom a.s. Bratislava,
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-  Benestra Slovakia a .s ., Bratislava,
-  TRANSPETROL a.s. Bratislava,
-  GTS Slovakia a.s., Bratislava,
-  SWAN, a.s. Bratislava,
-  UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Bratislava,
-  Slovanet a.s. Bratislava,
-  Satro s.r.o. Bratislava,
-  Ocam s.r.o. Bratislava,
-  Energotel a.s. Bratislava,
-  Ministerstvo vnútra SR, Bratislava,
-  Primanet s.r.o., Bratislava,
-  Rainside s.r.o. Bratislava,
-  SUPTel s.r.o. Bratislava,
-  DIGI Slovakia s.r.o. Bratislava,
-  Allianz -  Slovenská poisťovňa,
-  Eustream a.s. Bratislava,
-  ELTODO SK a.s. Bratislava,
-  ACS s.r.o. Bratislava,
-  ďalšie nevyhnutné vyjadrenia a stanoviská k vydaniu SP,
-  prípadne ďalší dotknutí účastníci stavebného konania (vlastníci nehnuteľností).

Príslušný rozsah dokladovej časti sa môže v závislosti od požiadaviek stavebného úradu 
a ostatných dotknutých orgánov rozšíriť.

I. Dokumentácia meračských prác
Bude obsahovať zameranie polohopisu a výškopisu záujmového územia v mieste stavby 
ako podkladu pre projektové práce, vrátane územia pre napojenie na jestvujúcu dopravnú 
infraštruktúru a inžinierske siete v súlade s platnými technickými normami.
Geodetické práce budú zahŕňať:

-  zameranie polohopisu a výškopisu,
-  overenie priebehu inžinierskych sietí u ich správcov.

J. Dokumentácia pre majetkovoprávne usporiadanie
Bude obsahovať:

-  3 x kópiu z katastrálnej mapy -  úradne potvrdená správou katastra (nie staršiu ako 
1 mesiac pred podaním žiadosti o UR resp. SP),

-  grafickú identifikáciu parciel, Ix LV dotknutých parciel úradne potvrdené správou 
katastra,

-  zákres každého objektu do úradne potvrdenej kópie katastrálnej mapy,
-  prípadne geometrický plán na určenie vlastníckych práv k pozemkom (trvalý záber 

v rámci stavby) bude spracovaný v zmysle platnej legislatívy -  zákona NR SR 
č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov -  Katastrálny zákon, vyhlášky 
ÚGKK SR č. 79/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva 
katastrálny zákon, zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov a ďalších platných záväzných predpisov, bude autorizačne 
overený autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overený správou 
katastra (§103 vyhlášky č. 79/1996 Z. z., § 9  zákona č. 215/1995 Z. z. v znení 
neskorších predpisov), bude použiteľný na právne úkony pre účely budúcich 
výkupov.

Pri spracovaní dokumentácie treba uplatniť najmä:
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• podklady a požiadavky stavebníka,
• príslušné technické a právne predpisy a normy,
• všetky zmluvné dojednania.
• dodržať TP 048 -  Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
• TLMB -  Technické listy mesta Bratislavy
• chodník -  výškovo upraviť niveletu chodníka

Projektová dokumentácia bude podkladom pre zhotovenie diela.
Dokumentácia bude tvoriť prílohu súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavby 
v následnej použitej metóde verejného obstarávania. Pri vypracovaní dokumentácie je nutné 
rešpektovať § 42 zákona o verejnom obstarávaní (Súťažné podklady).
Dokumentácia musí obsahovať podrobné vymedzenie predmetu zákazky s uvedením všetkých 
okolností, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky 
musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa 
Prílohy č. 3 k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým
dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to 
nevyžaduje predmet zákazky.
Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 
§ 42 zákona o verejnom obstarávaní dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť 
doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

Podľa článku IX zmluvy o dielo bude projektová dokumentácia dodaná v počte 7 paré 
v tlačenej podobe a Ix na USB nosiči
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VÝKON OBČASNÉHO ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU PROJEKTANTA 
(AD)

V rámci výkonu občasného odborného autorského dohľadu projektanta (hlavného projektanta, 
zodpovedného projektanta, hlavného inžiniera projektu -  manažéra projektu alebo architekta 
projektu) sa overuje dodržiavanie technického, architektonicko-výtvarného, dispozičného 
a konštrukčného riešenia stavby. AD sa bude vykonávať počas realizácie stavby od začatia 
stavby (odovzdania staveniska) do vydania kolaudačných rozhodnutí príslušnými stavebnými 
úradmi a nadobudnutí ich právoplatnosti.

V rámci výkonu AD je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti:

• činnosť koordinátora projektovej dokumentácie v zmysle § 3 ods. 1 a § 4, 5 
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a
zdravotných požiadavkách na stavenisko,

• zúčastniť sa vypracovania a odsúhlasovania kontrolného a skúšobného plánu 
stavby,
účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,

• zabezpečiť súlad realizácie dočasných objektov zariadenia staveniska s riešením 
zariadenia staveniska v časti POV DSP

• poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
• poskytovať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k nejasnostiam v

projektovej dokumentácii a k prípadným skrytým vadám projektu,
• v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom

stanoveným vPD , navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane
komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu 
s výkazom výmer, v zmysle usmernenia stavebníka,

• vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri 
zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom 
pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,

• sledovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 
povolením, všeobecne záväzné predpisy a technické normy s poskytovaním 
vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,

• sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a z hľadiska 
časového plánu výstavby,

• na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a 
schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, 
stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri 
realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, 
výstuže, pilot, atď.,

• na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných 
a technologických postupov s tým, že ak skutkový stav zistený na stavenisku 
nezodpovedá predpokladom stanoveným v PD, navrhovať technické riešenie 
vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny 
technického riešenia spolu s výkazom výmer, v zmysle stavebného denníka,

• je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov,
• posudzovať návrhy zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov 

spracovaných zhotoviteľmi z pohľadu dodržania technického a technologického
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riešenia stanoveného v PD, finančnej náročnosti, dodržania lehôt výstavby 
a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby,

• vyjadrovať sa v stavebnom denníku k požiadavkám zhotoviteľa o väčšie množstvá 
výrobkov a výkonov (naviac práce) oproti spracovanej dokumentácii súťažných 
podkladov (DP), ktorá bola podkladom k vypracovaniu súťažnej ponuky na
uskutočnenie stavebných prác, uviesť dôvody odsúhlasovania naviac prác (chyba
projektového riešenia, nedodržanie technologického postupu stavebných prác, 
nepredvídané okolnosti počas výstavby a pod.) a zúčastňovať sa zmenových 
konaní,

• zúčastňovať sa na operatívnych poradách a kontrolných dňoch stavby,
• na výzvu technického dozoru stavebníka je povinný sa dostaviť na stavbu do

3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hod.,
• v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých 

špecialistov je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne 
stanovenom podľa zložitosti riešení,

• spolupracovať so zodpovedným geodetom,
• informovať a prerokovávať s objednávateľom alebo určenou osobou rozhodnutia 

ktoré vyplývajú z predchádzajúcich odstavcov,
• zúčastňovať sa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej ucelenej časti, vrátane 

komplexného vyskúšania,
• zúčastňovať sa na skúšobnej prevádzke a kolaudačnom konaní,
• poskytovať potrebné vysvetlenia a spolupracovať s objednávateľom pri skúšobnej 

prevádzke a kolaudačnom konaní.



Príloha č. 3- Cena projekčných prác a služieb v zákazke „Výzva č. 24- Priechod pre chodcov a dobudovanie 

chodníka v križovatke ulíc Krásnohorská a Betliarska -  PD"

Obchodné meno uchádzača: CEMOS, s. r. 0.

Sídlo uchádzača: M lynské nivy 70, 821 05 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. František Brliť, konateľ

IČO: 35 744 022

IČDPH: S -k2020252069

Tel. číslo: 905 690 993

Platca/Neplatca DPH: Som platcom DPH

Cestné vyhlásenia podľa zákona o verejnom obstarávaní

Predložením te jto  ponuky čestne vyhlasujem, že som sa oboznám il so znením čestného vyhlásenia uvedeným v hárku "Osobné postavenie" 

tohto  dokumentu a potvrdzujem  všetky tam  uvedené skutočnosti.
□

Predložením te jto  ponuky čestne vyhlasujem, že som sa oboznám il so znením čestného vyhlásenia uvedeným v hárku "Koneční užívatelia výhod" 

tohto  dokum entu a potvrdzujem  všetky tam  uvedené skutočnosti.

Predložením te jto  ponuky čestne vyhlasujem, že som sa oboznám il so znením čestného vyhlásenia uvedeným v hárku "M edzinárodné sankcie" 

tohto  dokumentu a potvrdzujem  všetky tam  uvedené skutočnosti.

Predložením te jto  ponuky čestne vyhlasujem, že nem ám  uložený zákaz účasti vo verejnom  obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím  v 

Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

□

□

Kritérium č. 1: Cena v eurách s DPH

Názov položky
Počet kusov /  

počet hodín OAD Suma v EUR bez DPH
1

Výška DPH Suma v EUR s DPH na všetky kusy

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s 

podrobnosťou realizačného projektu 1 19012 3802 ,4  22814 ,4

Odborný autorský dohľad projektanta 10 44 8,8 528

Spolu 23 34 2 ,4

Ponuková cena: 23i342,40

Iv Bratislave Dátum: 0 5 .1 1 . 2024 Podpis



Príloha č. 4 - Termíny dodania

"Projektová dokumentácia pre stavbu "Priechod pre chodcov a dobudovanie chodníka v
križovatke ulíc Krásnohorská a Betliarska"

Termín dodania

Predmet dĺžka trvania

1

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, 
stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného 
projektu DUR/DSP/DRS pre stavbu:
Priechod pre chodcov a dobudovanie chodníka v 
križovatke ulíc Krásnohorská a Betliarska

spolu 8 týždňov

2
Odborný autorský dohľad projektanta pre stavbu 
Priechod pre chodcov a dobudovanie chodníka v 
križovatke ulíc Krásnohorská a Betliarska

10 hodín/projekt
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Opis predmetu zákazky

Priechod pre chodcov a dobudovanie chodníka v križovatke ulíc Krásnohorská a

Betliarska

1. Predmet zákazky

Predmetom zákazky je PD pre dobudovanie nového chodníka v miestach, križovatky 

Betliarskej a Krásnohorskej ul. spolu s priechodom pre chodcov kvôli zabezpečeniu 

bezpečného prechodu peších cez komunikáciu smerom k spádovej nemocnici sv. Cyrila 

a Metoda na Antolskej a zároveň k zastávke MHD ,J^ubovnianska

Daná zákazka prejde stavebným konaním, ktorého výsledkom bude stavebné povolenie.

Existujúce chodníky ~  Modrá 
Navrhované miesto priechodu -  Červená 

Navrhovaný úsek dobudovania chodníka v priečnej šírke 2,00 m ~ Zelená

Obrázok 1 Situácia -  navrhovaný stav

Obrázok 2 Situácia  -  súčasný stav
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Obrázok 3 Street view v  danej križovatke

2. Základné údaje

Názov stavby:

Miesto stavby:

Lokalita -  dotknuté ulice:

3. Dotknuté parcely

k.ú. Petržalka (804959), obec Bratislava-Petržalka

Vybudovanie nového priechodu pre chodcov a dobudovanie 

chodníka v križovatke ulíe Krásnohorská a Betliarska

MČ Bratislava-Petržalka

MČ Bratislava-Petržalka, križovatka ulíc Betliarska 

a Krásnohorská v okolí zastávky MHD ,JJubovnianska “

parcela registra C 2780 

parcela registra C 2778/1 

parcela registra C 2767/1 

parcela registra C 2767/2

LV 4244 vlastník: Popper Development, s.r.o.

LV 4244 vlastník: Popper Development, s.r.o.

LV 4244 vlastník: Popper Development, s.r.o.

LV 1748 vlastník: HM SR Bratislava
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2767,

2767/1

2763/3

2780
2768/1

í:778/1

4. Opis predmetu zákazky

V riešenom území chodci často prechádzajú po nespevnenom povrchu a následne cez 

vozovku bez priechodu pre chodcov od zastávky MHD „Ľubovnianska“ smerujúc k Nemocnici 

S V . Cyrila a Metoda na Antolskej ulici, čím vznikajú kolízne situácie a je zvýšená 

pravdepodobnosť vzniku dopravnej nehody vozidiel s chodcami. Vzhľadom na to, že chodci 

nemajú k dispozícii plnohodnotné prepojenie existujúcich peších trás, používajú zatrávnenú 

plochu, ktorá je týmto poškodzovaná, predmetom zákazky je návrh nového chodníka a k nemu 

prislúchajúceho priechodu pre chodcov.

4.1 Vybudovanie bezbariérového priechodu pre chodcov cez Krásnohorskú ulicu:

Priechod navrhnúť tak, aby boli vytvorené bezpečné pešie trasy, viditeľnosť, rozhľad, 

osvetlenie a vyznačenie tak, aby zodpovedal vyhláške č. 532/2002 Z. z., ktorou sa zabezpečujú 

technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie. Pri návrhu dodržať aktuálne platné Slovenské technické normy. Zákon 8/2009 Z. z. 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku č. 30/2020 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon 8/2009 Z. z.

4.2 Dobudovanie chodníka od zastávky MHD „Ľubovnianska“ k novému priechodu pre 

chodcov a následne od nového priechodu k existujúcemu chodníku.

Chodník navrhnúť v súlade s STN 73 6110 tak, aby bola zachovaná šírka 1,50 m pásu 

pre chodcov (1 pás obsluhujúci 2 pruhy pre chodcov) umožňujúceho jazdu detského kočíka.
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invalidného vozíka a chôdzu chodca s batožinou a ich pohyb v protismere s bezpečnostným

odstupom 0,50 m. Celková šírka chodníka predstavuje 2,00 m.

^  oicuiiichí prcku^u 
' J  (sllpík duprnviníj 

o s v c lľm  ucí s to /.iiir  
pn  š ^  ľ .i l l  m I

0"lt!MMirrinniiii intiiľii!

n \  0 . . ,  n. j \V'dKic> a od\odnosaci
Im in 2 \ U . o m l  .

,f).50 Ln.yo  , pru/.ok
bočný dd iac í ^ pas pre jhodcos *  ^  ^  jazdný  pás
pás

Obrázok 4 Priečne usporiadanie chodníka pod ľa  STN 73 6110 

Stavebné úpravy pozostávajú z plôch :

-  nová konštrukcia chodníka cca 126 m^

-  betónová varovná dlažba cca 13 m^

-priechod pre chodcov cca 11 hm

5. Projekt organizácie dopravy -  dočasné dopravné značenie

Počas výstavby bude čiastočne obmedzená premávka, preto je potrebné, aby zhotoviteľ 

zabezpečil stavbu dočasným dopravným značením v zmysle platných STN a TP. Spracovateľ 

projektovej dokumentácie je povinný spracovať POD -  projekt organizácie dopravy.

6. Výkupový elaborát

Spracovateľ projektovej dokumentácie je povinný spracovať podklad pre majetkoprávne 

vysporiadanie - výkupový elaborát parciel, ktorých vlastníkom nie je HM SR BA.

7. Normy a technické podklady

Zhotoviteľ musí dielo realizovať podľa platných technických noriem, predpisov a technických 

manuálov Hlavného mesta Bratislava. Pri zabudovaní stavebných konštrukcií a materiálov 

dodržiavať technické a technologické postupy výrobcov.

Zákon 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Vyhláška č. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 8/2009 Z. z.

Vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa zabezpečujú technické požiadavky na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií

STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, nátery, membrány

STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií

TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie na pozemných komunikáciách

STN EN 13 285 Nestmelené zmesi. Špecifikácie

STN EN 14 227-1 Hydraulicky stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 1: Cementom stmelené 

Zmesi

TLMB -  Technické listy mesta Bratislava 

Súvisiace normy a technické predpisy.

8, Nakladanie s odpadmi

Zhotoviteľ musí disponovať povolením na nakladanie s odpadmi podľa § 98 zákona 79/2015 

Z. z. o odpadoch.



Allianz allianz.sk

Poistný 
certifikát

PO ISTNÝ CERTIFIKÁT POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRI VÝKO NE PROFESIE/

CERTIFICATE OF PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného 

krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou./This certificate is issued as a m atter of information only. This 

certificate does not amend, extend or alter the coverage afforded by the policy below.

POISŤOVATEL/INSURER 

Allianz -  Slovenská poisťovňa, a. s. 

Pribinova 19

811 09 Bratislava, Slovensko 

IČO: 00 15170 0, DIČ: 2020 374862

POISTENY/INSURED 
CEMOS, s. r. o. 

Mlynské nivy 70 

821 05 Bratislava 

IČO; 35744022

ROZSAH POISTNÉHO KRYTÍ A/COVERAGES

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má uzatvorené poistné krytie na obdob ie a v rozsahu uvedenom nižšie. 

Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmľuvy, dohody aľebo kontraktu, pre účely ktorého 

je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom 

poistných podmienok./This is to certify that the policy listed below has been issued to the insured named above for the 

policy period indicated. Notwithstanding any requirement, term or condition of any contract or other document with 

respect to which this certificate may be issued or may pertain, the insurance afforded by the policy described herein is 

subject to all the terms, exclusions and conditions of such policy. The limits shown may have been reduced by paid claims.

POISTENÁ PROFESIA/ 

INSURED PROFESSION

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone profesie architekta alebo stavebného 

inžiniera /

Professional Liability Insurance -  Authorized Architects & Engineers

p r in c íp  p o is t e n ia / t r igg e r CLAIMS MADE

ČÍSLO POISTNEJ ZM LU V Y/PO LIC Y NO. 41 10 1 7  423

ZAČIATOK SÚČASNÉHO POISTNÉHO OBDOBIA/CURRENT POLICY PERIOD 

EFFECTIVE DATE
25.07.2024

KONIEC SÚČASNÉHO POISTNÉHO OBDOBIA/CURRENT POLICY PERIOD 

EXPIRATION DATE
24.07.2025

ÚZEM N Á PLATNOSŤ/COVERAGE TERRITORY Slovenská republika

LIM IT/

LIMITS

NA JEDNU ŠKODOVÚ UDALOSŤ POČAS POISTNÉHO O B D O B IA / 

EACH LOSS DURING THE POLICY PERIOD
1 000 000,00 EUR

NA VŠETKY ŠKODOVÉ UDALOSTI POČAS POISTNÉHO O BD O B IA / 

AGGREGATE DURING THE POLICY PERIOD
1 000 000,00 EUR

NOTES/REMARKS

M E M B E R  O F  T H E  B O A R D

P O D P IS  A  Z A  P O IS Ť O V A T E Ľ A /S IG N A T Ú R E  O F  TH E 

A U T H O R IZ E D  REPR ESE N TA T IVE O F  T H E  IN SU R E R

V  Bratislave 21.10.2024
M IE S T O  A  D Á T U M  V Y S T A V E N IA  C E R T IF IK Á T U /

PLACE A N D  DATE O F  C E R T IFIC A TE ISSUE



Príloha č. 7

Zoznam subdodávateľov

Na realizácii predmetu Zmluvy: Výzva č. 24 - Priechod pre chodcov a dobudovanie chodnika v križovatke ulíc Krásnohorská a Betliarska -  PD

□  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami 

^  sa budú podieľať nasledovni subdodávatelia:

Obchodné meno/názov/meno 

a priezvisko

Sídlo/ adresa pobytu, resp. 
miesto podnikania

IČO/dátum narodenia Predmet subdodávky
Plnenie

v %

Oprávnená osoba konať za 

subdodávateľa 

(meno, adresa, adresa pobytu, 

dátum narodenia)

GEOMA.sk s. r. 0 . Uhliská 1/A 

831 07 Bratislava

46459 651 Geodetické práce 13,43

f I M S t íM .....................dňa

21 - 11-  m

CEMOS, s. r. o., Ing. František Brliť, konateľ

Pozn.:
V zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú 

zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným uchádzačom bude realizovať pre uchádzača určité plnenie v zmysle predmetu zákazky. 

Percentuálny podiel ich plnení je z celkovej ceny diela s DPH.



Príloha č. 8

Zodpovedné osoby za zhotoviteľa na realizáciu plnenia povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy

o dielo podľa § 34 ods. 1 pism. g)

č. Pozícia Meno a priezvisko Dátum narodenia
Číslo osvedčenia/iného 

dokladu
Email Telefónne číslo

1
Hlavný inžinier 

projektu
4170*A2

20




