
Zmluva o dielo č. MAGTS2400368

uzavretá podľa § 536 a naši. zákona č, 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a na základe 
výsledku verejného obstarávania postupom podľa § 58 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
na zhotovenie diela -  zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu 

„Priebežný chodník a priechod pre chodcov na križovatke ulíc Slovanské nábrežie a K Zlatému rohu -  PD“ v MČ
Devín 

(ďalej len „zmluva")

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DRH:
BIC:
IBAN:
Štatutárny zástupca 
Zastúpený:

Telefón:
E-mail:
Miesto dodania:
(ďalej len „objednávateľ")

1.2 ZHOTOVITEĽ:
Sídlo:
Právna forma:
Zapísaná:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené konať 
vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických:

IČO:

C l . l
Zmluvné strany 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1,814 99 Bratislava
00 603 481
2020372596
SK2020372596
GEKOSKBX
SK37 7500 0000 0000 2582 9413 
Ing. arch. Matúš Vallo
Ing, Igor Just, riaditeľ sekcie výstavby v zmysle Podpisového 
poriadku účinného ku dňu podpisu tejto Zmiuvy 
02/593 56 700
sekciavvstavbv@bratislava.sk 
Záporožská 5,852 92 Bratislava

HBH Projekt spol. s r. o.
Kabátnikova 216/5,602 00 Brno, ČR 
spoločnosť s ručením obmedzeným 
Obchodný register. Krajský súd v Brne, 
Oddiel: C, vložka č. 3996, dňa 18.12.1991 
Ing. Radovan Hrnčif, konateľ spoločnosti 
Ing. Ivan Budík, konateľ spoločnosti

Ing. Viliam Piták, vedúci organizačnej zložky 
Ing. Tomáš Kubačka, HIP 
449 61 944

Sídlo:
Právna forma:

Vedúci organizačnej zložky: 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

HBH Projekt spol. s r. o. -  organizačná zložka Slovensko
Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava 
Obchodný register. Mestský súd Bratislava III,
Oddiel: Po, vložka č.: 1131/B, dňa 13.11.2003
ing. Viliam Piták
31 815 332
2021760334
SK2021760334
UNGRSKBX
SK77 1111 0000 0010 9566 3003 
+421 484 716 035, +421 917 123 497 
v.pitak@hbhprojekt.sk, t.kubacka@hbhprojekt.sk

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana")



Cl. I!
Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa na zhotovenie diela -  zhotovenie projektovej 
dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu uvedenú v bode 2.2. Rozsah predmetu zákazky je 
daný súťažnými podkladmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a dopineni niektorých 
zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"), ktoré poskytol objednávateľ zhotovlteľovi na 
spracovanie ponuky.

2.2 Východiskové údaje:
2.2.1 Názov: Projektová dokumentácia pre stavbu „Priebežný chodník a priechod pre chodcov na

križovatke ulíc Slovanské nábrežie a K zlatému rohu"
2.2.2 Miesto stavby: MČ Devín
2.2.3 Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava

Primaciálne nám. 1,814 99 Bratislava
(ďalej len „stavba")

2.3 Identifikácia pozemkov: Špecifikácia územia v súťažných podmienkach

ČI. Ill 
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo, ktoré je špecifikované v prílohe č.1 
a prílohe č. 5 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzdať a udeliť objednávateľovi súhlas na jeho používanie v súlade s touto 
zmluvou a s odbornou starostlivosťou vykonať všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje riadne 
a včas zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo špecifikovanú 
v prílohe č. 3 tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, s odbornou 
starostlivosťou, riadne a včas dodá dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy, a ktoré bude spĺňať všetky 
požiadavky uvedené v prílohe č. 1, prílohe č. 2 a prílohe č. 5 tejto zmluvy. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie:

a) vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 1 a prílohy 
č. 5 tejto zmluvy,

b) vykonávanie občasného odborného autorského dohľadu (ďalej len „OAD") počas realizácie stavby
s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 2 zmluvy.

(plnenia podľa bodu a) a bodu b) sú ďalej spoločne označené ako „dielo").

3.3 Dielo je vykonané jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi v termínoch podľa prílohy č. 4.
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov, platných technických noriem vzťahujúcich sa na dielo (STN a EN), podľa podmienok 
tejto zmluvy a jej príloh, súťažných podkladov, v súlade splatným územným plánom, riadiť sa pokynmi 
objednávateľa, dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami orgánov a 
organizácií a účastníkov územného a stavebného konania a:
3.3.1 projektová dokumentácia: sa považuje za vypracovanú jej riadnym odovzdaním v termínoch podľa tejto 

zmluvy bez akýchkoľvek vád a udelením súhlasu zhotoviteľa na ich používanie objednávateľom podľa ČI. IX 
tejto zmluvy bez obmedzenia;

3.3.2 občasný odborný autorský dohľad jeho riadnym vykonaním.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené a vykonané dielo od zhotoviteľa riadne a včas prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu za jeho zhotovenie a vykonanie spôsobom a v termínoch podľa prílohy č. 4 tejto zmluvy.

Ci. iV
Termíny a miesto pinenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vypracuje, vykoná a odovzdá dielo v termínoch podľa prílohy č. 4.



4.2 Miestom odovzdania projektovej dokumentácie podľa príiohy č. 1 a príiohy č. 5 je vysunuté pracovisko objednávateľa 
na adrese Záporožská 5, 852 92 Bratisiava. Miestom vykonávania OAD podľa príioľiy č. 2 je stavenisko určené na 
reaiizáciu stavby.

4.3 Termíny plnenia dieia
a) podľa bodu 1 prílohy č. 4 tejto zmluvy sa považujú za dodržané, v prípade že:

zhotoviteľ predloží objednávateľovi na pripomienkovanie koncept konkrétneho stupňa projektovej 
dokumentácie (textovú časť s príslušnou výkresovou dokumentáciou), ktoré bude obsahovať všetky 
pripomienky dotknutých subjektov po predbežnom prerokovaní projektovej dokumentácie, ako aj 
pripomienky, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov v jednotlivých štádiách povoľovania stavby 
(ak už budú k dispozícii) a to všetko najneskôr 14 kalendárnych dní pred termínom jej odovzdania 
zhotoviteľovi na dobu najmenej 5 pracovných dní, a následne
zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie prerokovaného, dôvodné a odsúhlasené 
pripomienky obsahujúceho a riadne vypracovaného stupňa projektovej dokumentácie podľa tejto 
zmluvy najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím konkrétneho termínu plnenia, a 
zároveň sa prevzatie konkrétneho stupňa projektovej dokumentácie uskutoční najneskôr v posledný 
deň konkrétneho termínu plnenia a vypracovaný stupeň projektovej dokumentácie bude bez 
akýchkoľvek vád anedorobkov a pred prevzatím bude skontrolovaný zo strany oprávneného 
zástupcu objednávateľa (vykonanie takejto kontroly nezbavuje objednávateľa žiadnych práv voči 
zhotoviteľovi); Pri odovzdaní a prevzatí riadne vypracovaného stupňa projektovej dokumentácie 
potvrdí poverený stavebno-technický dozor objednávateľa jeho prevzatie písomným potvrdením 
súpisu odovzdanej projektovej dokumentácie. Písomný súpis projektovej dokumentácie bude 
vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu;

b) podľa bodu 2 prílohy č. 4 sa považujú za dodržané riadnym vykonaním OAD podľa tejto zmluvy, príslušných 
všeobecne záväzných právnych predpisov a platných technických noriem (STN a EN) a vykonanie OAD 
potvrdí stavebno-technický dozor objednávateľa na výkaze skutočne vykonaných hodín OAD.

4.4 Požiadavky alebo pripomienky objednávateľa na dopracovanie, prepracovanie a/aíebo úpravy takejto príslušnej časti 
dieia, ktoré vznikli ako dôsledok nesplnenia pokynov objednávateľa udelených zhotoviteľovi alebo sú výsledkom 
vadného plnenia dieia zhotoviteľom alebo vznikli ako dôsledok porušenia povinností zhotoviteľa zabezpečiť 
zapracovanie všetkých pripomienok uvedených v úradných rozhodnutiach a povoleniach, ako aj požiadavkách, 
stanoviskách, vyjadreniach, a námietkach orgánov štátnej správy, samosprávy, správcov jednotlivých inžinierskych 
sietí a iných dotknutých osôb, musia byť zhotoviteľom odstránené na jeho náklady najneskôr do termínu uvedeného 
v prílohe č. 4 tejto zmluvy na odovzdanie príslušnej častí diela.

4.5 Zhotoviteľ je povinný do 7 kalendárnych dní od podpísania tejto zmiuvy zvolať vstupný výrobný výbor za účasti oboch 
zmluvných strán, na ktorom si zmluvné strany v písomnej forme dohodnú termíny zasadnutí výrobných výborov, na 
ktorých bude zhotoviteľ informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela. Zo zasadnutia vstupného 
výrobného výboru a ďalších výrobných výborov vyhotoví zhotoviteľ písomný záznam, ktorý obratom odovzdá alebo 
písomne odošle objednávateľovi. V prípade vzniku potreby zvolania mimoriadneho výrobného výboru nad rámec 
termínov zasadnutí výrobných výborov podľa prvej vety, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená písomnou 
výzvou doručenou druhej zmluvnej strane poštou najmenej 5 pracovných dní pred navrhnutým termínom výrobného 
výboru zvolať výrobný výbor. Vyzvaná zmluvná strana je povinná sa takéhoto výrobného výboru zúčastniť, alebo 
písomne poštou bezodkladne ospravedlniť svoju neúčasť s uvedením objektívnych dôvodov brániacich jej v účasti 
a navrhnutím nového termínu výrobného výboru rovnako za dodržania podmienky doručenia oznámenia 5 
pracovných dní pred navrhnutým termínom.

4.6 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak realizácia diela nemohla byť začatá a/alebo musela byť 
prerušená z dôvodov, ktoré objektívne alebo podľa platnej legislatívy neumožňujú realizáciu dieia. Zhotoviteľ nie je 
v omeškaní s odovzdaním dieia, ak omeškanie boío spôsobené v dôsledku vyššej moci spočívajúcej v mimoriadnej, 
nepredvídateľnej, neodvrátíteľnej alebo zhotoviteľom nezavinenej udalostí (živelná udalosť, občianske nepokoje, 
vojna, pandémia, a pod.). Zhotoviteľ je o takejto nemožností realizácie diela povinný písomne informovať 
objednávateľa najneskôr v najbližší pracovný deň nasledujúci po tom, čo sa o vzniku takejto udalosti dozvedel 
a riadne takúto nemožnosť realizácie objednávateľovi zdôvodniť. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú 
písomne sa dohodnúť v tejto súvislostí na primeranej zmene tejto zmiuvy.

4.7 Pokiaľ bude realizácia diela oneskorene začatá a/alebo prerušená z dôvodov mimo vôle a/alebo mimo vplyvu a/alebo 
bez zavinenia zhotoviteľa a zhotoviteľom riadne preukázaná, môže zhotoviteľ písomným návrhom dodatku k zmluve



doručeným poštou požiadať objednávateľa o zmenu termínu dokončenia plnenia, a to v súlade s ustanoveniami § 
18 zákona o verejnom obstarávani.

4.8 Ak zhotoviteľ dokonči dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve skôr, než sú termíny uvedené 
v prílohe č. 4 tejto zmluvy a pripraví ho na odovzdanie, objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, riadne 
dokončené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.9 Zhotoviteľ je povinný písomne poštou informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti majúcej vplyv na 
realizáciu diela alebo ktorejkoľvek jeho časti a to do 24 hodín pracovného dňa od momentu, kedy sa o nej zhotoviteľ 
dozvedel. V prípade, ak zhotoviteľ túto povinnosť nesplní, nie je oprávnený sa voči objednávateľovi domáhať týchto 
udalosti, ako okolnosti vylučujúcich jeho omeškanie s riadnym zhotovením diela v dohodnutom termíne.

Či. V 
Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu ČI. Ill, za podmienok tejto zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách v znení neskorších predpisov, a je záväzná. Cena je uvedená v eurách. Nárok na cenu za zhotovenie diela 
vzniká zhotoviteľovi za predpokladu riadneho a včasného zhotovenia diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ uzavretím 
tejto zmluvy potvrdzuje, že cena za zhotovenie diela je s ohľadom na všetky okolnosti zhotovenia diela a jeho rozsah 
primeraná.

5.2 Cena predmetu zmluvy predstavuje:
Cena bez DPH 14 260 €
Slovom: štrnásťtisicdvestošesťdesiat eur,
K cene bude pripočítaná DPH vo výške aktuálne platnej zákonnej úpravy.
Podrobná špecifikácia ceny jednotlivých časti dieia tvorí prílohu č. 3 „Cena projektových prác a služieb"..

5.3 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybnosti zmluvné strany potvrdzujú, že pokiaľ táto zmluva výslovne neustanovuje 
inak:
5.3.1 zhotoviteľ uhradí všetky výdavky, náklady a poplatky nevyhnutné na plnenie predmetu tejto zmluvy v zmysle 

ČI. Ill tejto zmluvy;
5.3.2 na cenu za dielo a ktorúkoľvek jej časť nemá vplyv inflácia, zmena vstupných nákladov, zmena výmenných 

kurzov iných mien voči euro, ani žiadne iné okolnosti.

5.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že v cene dieia sú zahrnuté všetky náklady na riadne zhotovenie diela a primeraný 
zisk zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované podľa tejto zmluvy. 
V dohodnutej cene sú obsiahnuté aj všetky prípravné a vedľajšie úkony a činnosti zhotoviteľa, ktoré sú potrebné pre 
riadne vykonanie diela.

5.5 Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu zmluvy budú riešené písomnými 
očíslovanými dodatkami k tejto zmluve po vzájomnej dohode zmluvných strán a po odsúhlasení príslušného počtu 
hodín a jednotkových cien resp. hodinových sadzieb z tejto zmluvy objednávateľom postupom v súlade s § 18 zákona 
o verejnom obstarávani. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť primerane zvýšenú cenu za všetky zmeny a výkony nim 
požadované nad rámec predmetu tejto zmluvy.

5.6 Ak sa objednávateľ po uzavretí tejto zmluvy rozhodne pre obmedzenie rozsahu diela, je zhotoviteľ povinný takúto 
zmenu rozsahu diela bez námietok prijať. Objednávateľ je v takomto prípade povinný zaplatiť len cenu primerane 
zníženú o množstvo nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, je 
objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú, pričom takéto zmeny ustanovení zmluvy je možné realizovať 
len na základe písomného dodatku k zmluve v súlade s ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávani.

5.7 V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú na odovzdaní rozpracovanej projektovej dokumentácie, bude jej skutočne 
vykonaný obsah a rozsah písomne vyšpecifikovaný a na základe tejto písomnej špecifikácie a po vzájomnom 
odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami bude určená primeraná cena za takto vypracovanú a odovzdanú 
projektovú dokumentáciu.



Cl. VI 
Platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodil, že úhrada ceny za dielo bude uskutočňovaná priebežne, na základe fakturácie 
skutočne zhotovených a objednávateľom prevzatých častí diela podľa Článku VI bodu 6.3 zmluvy.

6.2 Zmluvné strany sa dohodil a Kupujúci súhlasí, aby Predávajúci v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účtoval Odmenu resp. iný nárok podľa tejto Zmluvy 
elektronickou faktúrou a Predávajúci bude vystavovať a zasielať Kupujúcemu elektronickú faktúru na zaplatenie 
Odmeny alebo iných nárokov podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodil a berú na vedomie, že elektronická 
faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme a je riadnym daňovým dokladom. Pre vylúčenie 
pochybnosti platí, že Predávajúci nie je povinný elektronickú faktúru podpísať zaručeným elektronickým podpisom 
podľa osobitného predpisu. V prípade zasielania elektronickej faktúry Predávajúci nebude zasielať Kupujúcemu v 
papierovej podobe ani prílohy, ktoré sú súčasťou elektronickej faktúry. Predávajúci bude doručovať Kupujúcemu 
elektronickú faktúru formou elektronickej pošty, a to na určenú e-mallovú adresu: efaktura@bratlslava.sk , resp. 
inú e-mailovú adresu neskôr písomne oznámenú Predávajúcemu najmenej 5 pracovných dni pred účinnosťou tejto 
zmeny, ako dokument PDF (s príponou *.pdf). Kupujúci vyhlasuje, že má prístup k určenej e-mallovej adrese, a že 
sl je vedomý skutočnosti, že údaje sprístupnené mu v elektronickej faktúre doručenej mu na určenú e-mallovú 
adresu sú dôverné informácie, ktoré je každá zmluvná strana povinná utajovať, okrem prípadov, v ktorých je Ich 
sprístupnenie tretej osobe vyžadované platnými právnymi predpismi. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú 
najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni jej preukázateľného odoslania Kupujúcemu prostredníctvom 
elektronickej pošty na určenú e-mailovú adresu, pričom splatnosť elektronickej faktúry je 30 kalendárnych dní od 
jej doručenia. Kupujúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní, oznámiť 
Predávajúcemu, ak mu elektronická faktúra nebola doručená v deň, v ktorý mu obvykle v predchádzajúcich 
mesiacoch bola doručená alebo v posledný deň lehoty, v ktorej mu mala byť podľa Zmluvy doručená.

6.3 Zhotoviteľ vystaví a formou elektronickej faktúry odošle objednávateľovi faktúru za každú zhotovenú a dodanú 
časť diela v dvoch rovnopisoch takto:

6.3.1 faktúru vo výške ceny za dielo, vystaví dodávateľ v zmysle prílohy č. 3 „Cena projektových prác a služieb“ 
a to po zhotovení a riadnom odovzdaní a prevzatí príslušného stupňa projektovej dokumentácie zo strany 
objednávateľa podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí príslušného stupňa projektovej dokumentácie.

6.3.2 Faktúru za výkon OAD po ukončení výstavby a to podľa počtu a náročnosti zadefinovaných 
odpracovaných a stavebno-technickým dozorom objednávateľa potvrdených hodín v rámci dohodnutého 
rozsahu OAD.

6.4 Podkladom pre vystavenie konkrétnej faktúry a súčasne jej prílohou bude:
(a) pri prevzatí jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie zhotoviteľom vypracovaný súpis odovzdanej 
projektovej dokumentácie potvrdený povereným stavebno-technickým dozorom objednávateľa (podľa ČI. IV bod
4.3 písm. a) tejto zmluvy),
(b) po vykonaní OAD zhotoviteľom vypracovaný výkaz skutočne vykonaných hodín OAD potvrdený 
stavebno-technickým dozorom objednávateľa, ktorý bude prílohou faktúry za OAD.

6.5 V prípade, že stavebno-technický dozor objednávateľa odmietne potvrdiť zhotoviteľom vypracovaný súpis 
odovzdanej časti projektovej dokumentácie, odovzdaného stupňa projektovej dokumentácie alebo výkaz skutočne 
vykonaných hodín OAD, uvedie dôvody odmietnutia a oboznámi s nimi zhotoviteľa.

6.6 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov, vrátane uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa ČI. II bod 2.3.2 a príslušnej prílohy podľa 
ČI. VI bod 6.4 tejto zmluvy.

6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmysle Článku VI bodu 6.6 tejto zmluvy a/alebo 
bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na opravu/doplnenie. V takom 
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi.

6.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa akékoľvek zálohové platby alebo preddavky na cenu za 
dielo alebo na prípadné práce naviac požadované objednávateľom podľa Článku V bodu 5.5 zmluvy.



6.9 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať voči splatným pohľadávkam zhotoviteľa splatné 
pohľadávky, ktoré má voči zhotoviteľovi podľa tejto zmiuvy objednávateľ a to najmä ale nielen z dôvodu uplatnenia 
nároku na zmluvné pokuty, úroky z omeškania alebo škodu. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať voči 
pohľadávkam objednávateľa žiadne svoje pohľadávky, ktoré má voči objednávateľovi.

6.10 Zmluvné strany sa dohodil, že platby podľa tejto zmluvy sa považujú za vykonané riadne a včas, ak boli najneskôr 
v posledný deň splatnosti pripísané na účet oprávnenej zmluvnej strany v plnej výške. V prípade, ak zhotoviteľ 
zmení počas účinnosti tejto zmluvy číslo bankového účtu a o tomto riadne neinformuje otijednávateľa, záväzok 
objednávateľa sa považuje za splnený bez ohľadu na to, či budú finančné prostriedky pripísané na účet zhotoviteľa.

ČI. VII
Ďalšie podmienky vykonania dieia

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať všetky činnosti, ktoré sú predmetom tejto 
zmluvy a pre tieto činnosti a na vyhotovenie dohodnutého diela je v plnom rozsahu náležíte kvalifikovaný.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený so všetkými skutočnosťami dôležitými pre úspešné a riadne vykonanie 
všetkých zmluvne dohodnutých činnosti a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie 
dieia.

7.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je schopný dielo zhotoviť riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy. Zhotoviteľ potvrdzuje, 
že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom alebo tvoriace prílohy 
tejto zmluvy a tieto vyhodnocuje ako dostatočné na riadne zhotovenie diela.

7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vypracovávania projektovej dokumentácie poskytne zhotoviteľovi 
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresneni 
podkladov, vyjadrení a stanovísk objednávateľa, ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia zmiuvy. Toto 
spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr však do 7 dni od jeho písomného vyžiadania. 
V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pravidelne informovať objednávateľa o stave rozpracovanej dokumentácie na zasadnutiach
výrobných výboroch, ktoré je zhotoviteľ povinný organizovať podľa dohody o termínoch zasadnutí výrobných výborov 
podľa Či. iV bod 4.5 zmluvy.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dopracuje pripomienky z prerokovania projektovej dokumentácie s dotknutými subjektmi 
v termíne uvedenom v prílohe č. 4 zmiuvy a dodrží tak aj termíny pinenia predmetu zmluvy.

7.7 Zmluvné strany sa zaväzujú zúčastniť všetkých rokovaní potrebných v rámci spracovania jednotlivých stupňov
projektovej dokumentácie.

7.8 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 
profesie, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s jeho výkonom činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti jeho 
zamestnancov, a to na výšku najmenej 500 000,00 EUR. Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu 
spôsobenú pri výkone profesie tvorí prílohu č. 6 zmiuvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poistenie v platnosti 
v dohodnutej výške po celú dobu trvania tejto zmiuvy. Porušenie uvedenej povinnosti sa považuje za závažné 
porušenie tejto zmiuvy.

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade objednávateľom predložených žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných 
podkladov (projektovej dokumentácie, výkazu výmer) zašle odpovede na požadované otázky bezodkladne, 
najneskôr do 5 pracovných dni, tak, aby ich verejný obstarávateľ mohol preukázateľne oznámiť všetkým záujemcom 
podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť 
potrebnú v súvislosti s obstarávaním prác a dodávok na zhotovenie stavby vrátane podávania vysvetlení, upresneni, 
potrebných podkladov súvisiacich s projektom a pod., pričom cena za takúto činnosť je zahrnutá v celkovej cene 
diela.

7.10 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmiuvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ použije na zhotovenie diela Iba 
odborne kvalifikovaný personál, a to v kapacite dostačujúcej na riadne a včasné splnenie jeho povinností podľa tejto



zmluvy, Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti dieia aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri 
vykonávaní časti dieia iným subdodávateľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dieio vykonával sám. 
Zhotoviteľ, ako aj každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že sa v budúcnosti zdrži akéhokoľvek konania, ktoré by 
mohlo byť označené ako konflikt záujmov, najmä že sa nezúčastni žiadneho verejného obstarávania nadväzujúceho 
na predmet tejto zmluvy, a to v pozícii uchádzača, subdodávateľa uchádzača, inej osoby, člena skupiny dodávateľov 
a pod.

7.11 Zhotoviteľ je povinný podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávani najneskôr v deň uzavretia tejto zmiuvy uviesť 
údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. (Jdaje o subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sa budú podieľať na 
zhotovení dieia, tvoria prílohu č. 7 zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o tejto zmene zhotoviteľ dozvedel a to poštou 
na adresu objednávateľa, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodil, že na zmenu údajov o subdodávateľovi nie je 
potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmiuve.

7.12 Počas trvania zmiuvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 7 k tejto zmiuve výlučne 
na základe predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného objednávateľom a následne uzavretého dodatku 
k tejto zmiuve. Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmiuvy.

7.13 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k zákonu o verejnom 
obstarávani a zákonu č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. V prípade, ak na výkon činnosti časti 
dieia, ktorú subdodávateľ zabezpečuje boli vo verejnom obstarávani, ktorého výsledkom je táto zmluva, požadované 
akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, je zhotoviteľ objednávateľovi predložiť aj dotknuté doklady, 
ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ.

7.14 Objednávateľ má právo odmietnuť subdodávateľa doručením písomného oznámenia zhotoviteľovi poštou, v ktorom 
objednávateľ uvedie rozumný dôvod odmietnutia (dôvodom odmietnutia môže byť napríklad odôvodnene 
preukázaná zlá skúsenosť so subdodávateľom). Zhotoviteľ sa zaväzuje takéhoto subdodávateľa bez zbytočného 
odkladu nahradiť novým, ktorý rovnako musí spĺňať všetky podmienky.

7.15 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, ktorí - ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 
podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a dopineni niektorých zákonov - sú 
povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmiuvy a počas trvania zmiuvy byť zapísaní 
v registri partnerov verejného sektora.

7.16 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť akékoľvek záväzky a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmiuvy na tretiu osobu, ako 
ani práva a povinnosti z nej vyplývajúce zhotoviteľovi.

7.17 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporu medzi zmluvnými stranami počas plnenia tejto zmiuvy nie je 
zhotoviteľ oprávnený svojvoľne jednostranne prerušiť alebo zastaviť výkon činností podľa tejto zmiuvy. V prípade, že 
tak zhotoviteľ urobí, je povinný znášať všetky škody, ktoré jeho konaním resp. opomenutím konania, na ktoré sa 
v zmiuve zaviazal objednávateľovi vzniknú.

7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť projektovú dokumentáciu v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávani to 
jest bez odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo 
miesta pôvodu alebo výroby ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo 
tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet 
zákazky podľa dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ s 
určením požadovaných minimálnych technických štandardov.

7.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať plnenie tejto zmiuvy osobou, ktorou preukazoval splnenie podmienky účasti v 
zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO, a to konkrétne - držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona 
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 
vydaným SKSi kategórie 12 inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, ktorá bude uvedená ako zodpovedná 
osoba za zhotoviteľa v prílohe č. 8 tejto zmiuvy.

7.20 Zhotoviteľ nesmie meniť osoby zodpovedné za plnenie zmiuvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený od zmiuvy odstúpiť.



7.21 Ak je potrebné osobu zodpovednú za plnenie zmluvy nahradiť, nová osoba musí spĺňať všetky požiadavky, ktoré boli 
na danú pozíciu stanovené vo verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť musí preukázať zhotoviteľ. Ak zhotoviteľ nie 
je schopný zabezpečiť takúto osobu, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

7.22 Nahradenie osoby zodpovednej za plnenie zmluvy je možné len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti 
zhotoviteľa doručenej Objednávateľovi najmenej 15 (slovom pätnásť) kalendárnych dní pred navrhovaným nástupom 
novej osoby. Prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie minimálnych požiadaviek, ktoré boli stanovené vo 
verejnom obstarávaní pre danú pozíciu. Zhotoviteľ je oprávnený realizovať plnenie prostredníctvom novej osoby až 
odo dňa, ktorý objednávateľ uvedie vo svojom písomnom schválení tejto osoby. Ak objednávateľ neschváli 
navrhovanú zmenu osoby, písomne oznámi túto skutočnosť zhotoviteľovi a svoje rozhodnutie zdôvodni. Zmluvné 
strany sa výslovne dohodil, že na zmenu údajov o subdodávateľovi nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.

7.23 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie 
všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako 
„Pracovnoprávne predpisy"), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sl je plne vedomý všetkých povinnosti, ktoré 
pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho 
zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.

ČI. Vili 
Register partnerov verejného sektora

8.1 V prípade, ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo akýkoľvek 
z jeho subdodávateľov podľa tejto zmluvy partnerom verejného sektora, zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že 
bude on sám a tiež príslušní subdodávatelia počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora. Za dodržiavanie tohto bodu zmluvy subdodávateľmi zodpovedá v plnom rozsahu 
zhotoviteľ. Porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. V 
prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu zo strany zhotoviteľa a/alebo akéhokoľvek jeho subdodávateľa má 
objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.

8.2 Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto zmluvy uzatvorenej so zhotoviteľom, ak tento je partnerom verejného 
sektora, a ak počas trvania zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti:
a) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze zhotoviteľa ako partnera verejného sektora z registra podľa § 

12 zákona o RPVS,
b) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o RPVS,
c) dôjde k výmazu zhotoviteľa ako partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby,
d) je zhotoviteľ ako partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 

2 tretej vety zákona o RPVS.

8.3 Zhotoviteľ je kedykoľvek na žiadosť objednávateľa povinný do 3 pracovných dni predložiť všetky zmluvy so 
subdodávateľmi zhotoviteľa, a to v každom okamihu realizácie predmetu plnenia tejto zmluvy.

8.4 Objednávateľ má právo prestať plniť svoje zmluvné povinnosti podľa tejto zmluvy bez toho, aby sa dostal do 
omeškania, ak počas trvania zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti:
a) nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zákona o RPVS,
b) zhotoviteľ ako partner verejného sektora je v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety 

zákona o RPVS,
c) v iných v zákone o RPVS stanovených prípadoch.

ČI. IX
Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovené dielo, resp. jednotlivé časti diela, zhotoviteľ riadne protokolárne odovzdá v zmluvou stanovenom termíne 
objednávateľovi v predpísanom počte vyhotovení v papierovej podobe a súčasne elektronickej verzii, všetko v 
slovenskom jazyku. Podpísanie zápisu o odovzdaní a prevzatí diela (alebo jej jednotlivých častí) je podmienkou



riadneho splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo, a je podmienkou fakturácie ceny diela alebo jej príslušnej 
časti podľa Článku VI. tejto zmluvy.

9.2 Papierová forma diela (resp. jeho časti) bude obsahovať všetky potrebné výkresy určené zmluvou a jej prílohami, 
ktoré budú poskladané na formát A4, budú zabalené v pevnom obale a budú opatrené predpísanou hlavičkou a 
riadne podpísané a opečiatkované zodpovednými osobami.

9.3 Elektronická verzia diela (resp. jeho častí) bude vyhotovená na USB nosiči a bude obsahovať kompletné dielo 
(príslušnú časť diela), pričom jednotlivé súbory budú v editovateľných formátoch - výkresy *.dwg, technické správy 
*.doc/*.docx, tabuľky *.xls/*.xlsx, rozpočty *.xls/*.xls. Okrem toho bude elektronická verzia obsahovať výkresovú a 
textovú časť aj vo formáte *.pdf.

9.4 Odovzdanie a prevzatie jednotlivých časti a stupňov projektovej dokumentácie podľa ČI. VI bod 6.3 pism. a) a b) 
zmluvy sa vykoná po ich dokončení bez vád a nedorobkov. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti, v prípade ak pri 
odovzdaní a prevzatí diela bude dielo mať akékoľvek vady, otjjednávateľ je oprávnený, nie však povinný, prevziať 
dielo. Odovzdanie a prevzatie časti diela podľa ustanovení ČI. VI bod 6.3 písm. a), b) a c) zmluvy preukazujú 
písomné, zmluvnými stranami podpísané súpisy vypracované podľa uvedených ustanovení. Tieto súpisy obsahujú 
aj prípadný zoznam zistených vád a termíny na ich odstránenie. Zhotoviteľ sa takéto vady zaväzuje odstrániť na 
vlastné náklady a v termíne uvedenom v súpise. V prípade, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu v súpise stanovenom 
termíne neodstráni, je objednávateľ oprávnený odstrániť reklamovanú vadu prostredníctvom tretej osoby na náklady 
zhotoviteľa.

9.5 Pre účely včasného a riadneho odovzdania projektovej dokumentácie sa zmluvné strany zaväzujú pri jej 
prerokovávaní, odsúhlasovaní, odovzdávaní a preberaní postupovať podľa ustanovenia ČI. IV bod. 4.3 písm. a) tejto 
zmluvy.

9.6 Objednávateľ neprevezme dielo alebo jeho časť, ak obsahuje podstatné vady brániace jeho riadnemu použitiu. Dielo 
sa v takomto prípade nepovažuje za odovzdané

9.7 V prípade predčasného ukončenia zmluvy podľa ČI. XV bod 15.2 zmluvy je zhotoviteľ povinný odovzdať 
nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi a listinami, ktoré mu objednávateľ poskytol. Zároveň je zhotoviteľ 
povinný odovzdať objednávateľovi aj tie doklady a listiny, ktoré sa týkajú vykonaných častí diela a vykonaného stupňa 
projektovej dokumentácie ku dňu ukončenia zmluvy. Pokiaľ je predmetom odovzdania projektová dokumentácia, 
zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlasu na jej používanie podľa ČI. X tejto zmluvy bez obmedzenia.

9.8 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom zmluvné strany 
zhodnotia rozsah a kvalitu vykonaných prác. Obsahom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela je vyhlásenie 
objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá alebo vyhlásenie z akých dôvodov odmietol jej prevzatie. Zápis 
o odovzdaní a prevzatí diela musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami a vyhotovený v dvoch rovnopisoch, tak 
aby každá zmluvná strana obdržala po jednom vyhotovení.

ČI. X 
Udelenie licencie

10.1 Súčasne s dodaním diela a/alebo jednotlivej časti diela, ktoré sa považujú za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z.. 
Autorský zákon v znení neskorších predpisov objednávateľovi, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na 
používanie diela v súlade s touto licenčnou zmluvou. Objednávateľ je oprávnený dielo voľne používať podľa 
vlastného uváženia, t. j. najmä dielo rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, opravovať, zverejňovať, 
publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb v akomkoľvek rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje 
týmto objednávateľovi licenciu na dielo v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu 
a v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv k dielu podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z. z.. Autorský zákon 
v znení neskorších predpisov. Táto licencia je udelená ako výhradná, pričom zmluvné strany sa dohodli, že 
objednávateľ nie je povinný udelenú licenciu využiť.

10.2 V prípade, ak zhotoviteľ na vypracovanie diela použije diela tretích osôb a/alebo ich časti, ku ktorým má autorské 
právo alebo akékoľvek iné právo duševného vlastníctva tretia osoba (dalej len „diela tretej osoby"), zhotoviteľ 
vyhlasuje, že má právo uvedené diela tretej osoby alebo ich časti použiť. Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi 
sublicenclu na diela tretej osoby podľa tohto bodu 10.2.. Objednávateľ je oprávnený diela tretej osoby podľa tohto 
bodu voľne používať podľa vlastného uváženia, t. j. najmä rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať,
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opravovať, zverejňovať, publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb, v akomkoľvek 
rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje týmto objednávateľovi sublicenciu na diela tretej osoby podľa tohto bodu 10,2. v 
neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu trvania 
majetkových práv k dielu tretej osoby podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z. z.. Autorský zákon. Táto sublicencia je 
udelená ako výhradná, pričom zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je povinný udelenú licenciu využiť. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že má právo udeliť sublicenciu na diela tretej osoby v rozsahu, v akom ju udelil objednávateľovi.

10.3 Zhotoviteľ týmto súhlasí, že objednávateľ je oprávnený udeliť akejkoľvek tretej osobe podľa vlastného uváženia 
sublicenciu na dielo podľa bodu 10.1. tohto článku a/alebo na diela tretej osoby podľa bodu 10.2. tohto článku 
v rozsahu udelenej licencie/sublicencie podľa tohto článku. Objednávateľ je oprávnený tiež postúpiť udelenú licenciu 
podľa bodu 10.1. tohto článku a/alebo sublicenciu podľa bodu 10.2. tohto článku akejkoľvek tretej osobe podľa 
vlastného uváženia. Udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa 
zároveň dohodil, že v prípade postúpenia licencie, objednávateľ nie je povinný informovať zhotoviteľa o osobe 
postupníka. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že takéto použitie diela a/alebo diela tretej osoby nie je porušením povinnosti 
mlčanlivosti podľa tejto zmluvy.

10.4 Zánik tejto zmluvy a/alebo tejto Licenčnej zmluvy nemá vplyv na trvanie licencií/sublicencií podľa tohto článku zmluvy, 
pričom licencie/sublicencie podľa tohto článku zmluvy nekončia zánikom zmluvy a/alebo Licenčnej zmluvy 
a zostávajú platné a účinné. Zánikom objednávateľa prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na právneho 
nástupcu objednávateľa.

10.5 Zmluvné strany sa týmto dohodli, že zhotoviteľ udeľuje licenciu na dielo a sublicenciu na diela tretej osoby podľa 
tohto článku zmluvy objednávateľovi bezodplatne.

10.6 Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá, ak používaním diela a/alebo diela tretej osoby v súlade s touto zmluvou 
objednávateľom, porušuje objednávateľ autorské práva tretích osôb. V prípade porušenia autorských práv tretích 
osôb je zhotoviteľ povinný uspokojiť nároky tretích osôb za objednávateľa a to vrátane nákladov spojených s právnou 
ochranou a obranou objednávateľa.

10.7 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi uplatnenie nárokov, z akýchkoľvek práv duševného vlastníctva v 
súvislosti s touto zmluvou, treťou osobou. Zhotoviteľ je povinný do 5 kalendárnych dní poskytnúť objednávateľovi 
všetku súčinnosť pri ochrane práv objednávateľa.

10.8 V prípade, ak bude objednávateľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo akéhokoľvek iného 
príslušného orgánu zabránené dielo a/alebo dielo tretej osoby používať z dôvodu porušenia autorských práv tretích 
osôb, zaväzuje sa zhotoviteľ obstarať pre objednávateľa oprávnenie dielo a/alebo dielo tretej osoby ďalej používať, 
prípadne sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať resp. zabezpečiť úpravu diela a/alebo diela tretej osoby tak, aby 
objednávateľ mohol dielo a/alebo dielo tretej osoby používať a neporušoval pritom autorské práva tretích osôb, a to 
bezodkladne.

ČI. XI 
Záručná doba a zodpovednosť za vady

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok zmluvy, zodpovedá za správnosť, úplnosť a 
realizovateľnosť vypracovanej projektovej dokumentácie podľa § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a že počas záručnej doby bude mať dielo 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

11.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo alebo jeho časť v čase jej odovzdania objednávateľovi a/alebo ktoré 
sa objavia počas záručnej doby. Za vady, ktoré sa prejavili po uplynutí záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, 
ak boli spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 
technických noriem a tejto zmluvy.

11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom alebo nevhodnými pokynmi objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Zhotoviteľ 
je povinný bezodkladne písomne poštou upozorniť objednávateľa na nevhodnosť ním predložených podkladov a 
vecí, ako aj na nevhodnosť jeho pokynov.

11.4. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela alebo jeho časti objednávateľovi a jeho prevzatia 
objednávateľom a trvá 5 rokov. Záväzky zo záruky prechádzajú aj na prípadného právneho nástupcu zhotoviteľa.
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11.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou s 
poštovým doručením zhotoviteľovi.

11.6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a 
zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. V prípade, ak sú vady neodstrániteľné má objednávateľa právo 
na odstúpenie od tejto zmiuvy (alebo od príslušnej časti zmluvy), alebo má právo žiadať primeranú zľavu z ceny 
dieia. Výber a uplatnenie práv objednávateľa zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela závisí od vôle 
objednávateľa. Zodpovednosť zhotoviteľa za pripadnú škodu spôsobenú vadou diela nie je uvedenými právami 
objednávateľa dotknutá.

11.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady diela podľa Článku XI bodu 11.5 zmluvy na vlastné náklady 
bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dni od doručenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa. V 
prípade, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu v stanovenej lehote neodstráni, je objednávateľ oprávnený odstrániť 
reklamovanú vadu prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Prevzatie projektovej dokumentácie bez vád 
sa uskutočni písomnou formou za účasti oboch zmluvných strán.

11.8. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu výmer ktorý predložil, zodpovedá za to, že výkaz 
výmer predstavuje skutočný rozsah prác potrebných na uskutočnenie stavtjy a je v plnom rozsahu v súlade s 
ostatnou predloženou dokumentáciou a to výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami projektovej 
dokumentácie.

11.9. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré majú alebo by mohli 
mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa.

11.10. Záručná doba neplynie za podmienky, že objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom na jeho vady, ktorých 
odstránenie uplatnil u zhotoviteľa.

Či. XII
Zmluvná pokuta, úroky z omeškania a náhrada škody

12.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v zmluvne dohodnutom termíne pinenia podľa ČI. IV tejto 
zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny tej 
časti diela, s ktorou je v omeškaní (bez DPH) a to za každý, aj začatý deň omeškania odovzdania diela alebo jeho 
príslušnej časti až do jeho prevzatia objednávateľom.

12.2. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa ČI. XI bod 11.7 tejto zmluvy, 
objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- eur denne za každú 
vadu a za každý, aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia.

12.3. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z obstarávacích 
nákladov projektových prác (celková cena projektových prác dohodnutá v ČI. V bod 5.2 tejto zmiuvy) v prípade, ak 
zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác stavby presiahne v dôsledku vád a nedostatkov projektu 5%. 
Zhotoviteľ prednostne zisti možnosť zámeny reaiizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k 
zníženiu kvality dieia.

12.4. V prípade omeškania zmluvnej strany so zaplatením splatnej faktúry zaplatí zmluvná strana v omeškaní úrok 
z omeškania vo výške podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 ObZ a podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov za každý aj začatý deň omeškania až do jej riadneho zaplatenia.

12.5. V prípade, že sa zhotoviteľ nezúčastni rokovania potrebného v rámci spracovania jednotlivých stupňov projektovej 
dokumentácie podľa bodu 7.7 tejto zmiuvy, objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 250,- eur za každé jednotlivé nezúčastnenie sa.

12.6. V prípade, že zhotoviteľ nezvolá vstupný výrobný výbor podľa bodu 4.5 tejto zmluvy a/alebo nebude zvolávať 
zasadnutia výrobných výborov v určených termínoch podľa bodov 4.5 a 7.5, je objednávateľ oprávnený požadovať 
od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti.
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12.7. V prípade že zhotoviteľ na základe objednávateľom predložených žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných 
podkladov (projektovej dokumentácie, výkazu výmer) vo verejnom obstarávani na vykonanie stavebných činnosti 
stavby nezašle odpovede na požadované otázky tak, aby ich verejný obstarávateľ mohol preukázateľne oznámiť 
všetkým záujemcom podľa § 48 zákona o verejnom obstarávani v termíne podľa bodu 7.9, objednávateľ je 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- eur za každé jednotlivé porušenie 
tejto povinnosti.

12.8. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa vrátiť veci určené a vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, 
objednávateľovi podľa bodu 13.1,, objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 100,- eur za každý, aj začatý deň omeškania až do splnenia jeho povinnosti.

12.9. V prípade, ak objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust, § 69b zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky 
daňovej povinnosti, ktorá takto objednávateľovi vznikla. Túto zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený započítať s 
existujúcim alebo budúcim záväzkom voči zhotoviteľovi a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zmluvného 
vzťahu.

12.10. V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení zhotoviteľa podľa článku VII. bod. 7,23 tejto zmiuvy ukáže ako nepravdivé 
a objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z, o nelegálnej práci 
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia 
z dôvodu prijatia služby prostredníctvom zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôti, (i) je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške sankcie uloženej kontrolným orgánom objednávateľovi a zároveň
(ii) objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmiuvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú 
pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči zhotoviteľovi aj opakovane.

12.11. V prípade uplatňovania si zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo náhrady škody oprávnená strana vyhotoví 
osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmiuvy. 
Takáto faktúra je splatná do 14 dni odo dňa jej poštového doručenia povinnej zmluvnej strane.

12.12. Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane 
v dôsledku porušenia jej povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy a/alebo z platných právnych predpisov.

12.13. Uplatnením zmluvnej pokuty u zhotoviteľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty zhotoviteľom nie je dotknuté právo 
objednávateľa uplatňovať u zhotoviteľa v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinnosti zo strany 
zhotoviteľa, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.

12.14. Zaplatenie zmluvnej pokuty a/aiebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody nezbavuje 
zhotoviteľa dalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou.

ČI. Xlíl 
Ostatné ustanovenia

13.1 Veci určené na vykonanie dieia, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po ich použití najneskôr v deň 
odovzdania príslušnej časti dieia vráti objednávateľovi.

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť priebežnú archiváciu všetkej dokumentácie týkajúcej sa jednotlivých časti diela 
(projektovej dokumentácie, výkresov, spisov a potrebnej dokumentácie) po obdobie zhotovovania diela, pričom túto 
dokumentáciu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr súčasne s odovzdaním príslušných časti diela v 
termínoch uvedených v zmiuve, v prípade že objednávateľ neurči inak (napr. objednávateľ požiada o skoršie 
odovzdanie dokumentácie).

13.3 V prípade, ak zhotoviteľ prevezme od objednávateľa alebo v jeho mene od tretej osoby akékoľvek podklady, veci 
alebo dokumenty, je povinný tieto pre potreby objednávateľa riadne uschovať po dobu zhotovovania diela. Najneskôr 
pri ukončení a odovzdaní celého diela je zhotoviteľ povinný tieto podklady, veci a doklady odovzdať objednávateľovi. 
Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne na vyššie uvedených podkladoch, veciach alebo dokumentoch 
nim prevzatých počas zhotovovania diela.
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13.4 Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na ztiotovenej veci prectiádza na objednávateľa 
prevzatím stupňa projektovej dokumentácie oÍDjednávateľom.

13.5 Každý, kto sa zúčastní na príprave a vytiotovení dokumentácie súťažnýcti podkladov pre verejné obstarávanie je 
povinný podľa zákona o verejnom obstarávani zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú 
uchádzačom alebo záujemcom. O tejto skutočnosti zhotoviteľ poskytne objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) 
pri odovzdaní tejto zákazky písomné vyhlásenie spracovateľov projektovej dokumentácie o nestrannosti a dôvernosti 
spracovávaných informácii.

ČI. XIV
Ochrana dôverných Informácií

14.1. Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých informácii, ktorých výmena je 
nevyhnutná pre napinenie účelu tejto zmluvy.

14.2. Zhotoviteľ vyžaduje sprístupnenie určitých dôverných informácii, ktoré môžu obsahovať najmä, nie však výlučne, 
technické, komerčné, finančné, právne, riadiace, prevádzkové, administratívne, plánovacie, marketingové alebo 
ekonomické informácie, dáta a know-ho\w, vrátane všetkých kópii, poznámok, anaiýz, kompilácii, štúdii a iných 
dokumentov, ktoré obsahujú a/alebo boli vyhotovené na základe takýchto informácii, či už v písomnej, ústnej, 
obrázkovej, elektronickej alebo inej podobe, vrátane všetkých informácii, ktoré majú formu obchodného tajomstva v 
súlade s § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (takéto informácie spolu 
ďalej len ako „dôverné informácie“), a ktoré prináležia objednávateľovi.

14.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek sprístupnenie dôverných informácií bude a/alebo môže mať za následok 
značné poškodenie objednávateľa, jeho činnosti a dobrého mena a môže ohroziť jeho vzťah s verejnosťou.

14.4. Zhotoviteľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré mu boli poskytnuté 
objednávateľom a/alebo ku ktorým má zhotoviteľ prístup. Zhotoviteľ nepoužije žiadne z dôverných informácii na iné 
účeiy, ako je uvedené v tejto zmluve.

14.5. Zmluvné strany berú na vedomie, že ich práva a povinnosti týkajúce sa dôverných informácii sa vzťahujú aj na 
pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo zmiuvných strán, ktorým sú zmluvné strany oprávnené poskytnúť 
dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto zmiuvy. Poskytnutie dôverných informácii tretej osobe 
v nevyhnutnom rozsahu je zhotoviteľ vždy povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi.

14.6. Akékoľvek porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v tejto zmluve pridruženými osobami, 
partnermi a/aiebo poradcami zhotoviteľa bude považované za porušenie zo strany zhotoviteľa, za čo bude zhotoviteľ 
zodpovedný.

14.7. Predchádzajúce povinnosti zachovávať mlčaniivosť sa nevzťahujú na také informácie, ktoré:
a) sú aiebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia zhotoviteľa; aiebo
b) boii vo viastnictve zhotoviteľa predtým, ako ich získal na základe tejto zmiuvy; aiebo
c) boii vyvinuté zhotoviteľom aiebo v jeho mene nezávisle počas trvania povinnosti zachovávať mlčaniivosť; alebo
d) boii získané zhotoviteľom od tretej osoby, ktorá preukázala, že má právo šíriť dôverné informácie; aiebo
e) boii sprístupnené niektorou zo zmluvných strán, ak si ich sprístupnenie vyžadujú platné právne predpisy, 
príslušný súd, príslušný regulačný orgán alebo orgán rozhodujúci v spore medzi zmluvnými stranami.

14.8. Zhotoviteľ nevynesie žiadne dôverné informácie mimo priestorov objednávateľa, ani neprenesie aiebo neskopiruje 
žiadne dôverné informácie, okrem tých situácii, kedy to objednávateľ vopred písomne schváli.

14.9. Všetky dôverné informácie, ich kópie a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania tejto zmluvy majetkom 
objednávateľa. Všetky poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie vyhotovené zhotoviteľom, v jeho 
mene alebo zástupcami zhotoviteľa, vcelku alebo sčasti na základe dôverných informácii, nie sú aiebo sa nestanú 
majetkom objednávateľa, ale zhotoviteľ má právo ponechať si takéto poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a 
interpretácie pri zachovaní mlčaniivosti v súlade s podmienkami tejto zmiuvy.

14.10. Každý, kto sa zúčastni na príprave a vyhotovení dokumentácie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie je 
povinný podľa zákona o verejnom obstarávani zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú
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uchádzačom alebo záujemcom. O tejto skutočnosti zhotoviteľ poskytne objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) 
pri odovzdani tejto zákazky písomné vyhlásenie spracovateľov projektovej dokumentácie o nestrannosti a dôvernosti 
spracovávaných informácií.

14.11. Objednávateľ vyhlasuje a garantuje, že má právo poskytnúť dôverné informácie podľa ustanovení tejto z m lu v y  bez 
toho, aby tým porušoval svoje zmluvné povinnosti voči akýmkoľvek tretím osobám.

14.12. Objednávateľ má právo odmietnuť poskytnutie dôverných informácií, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne 
potrebné k naplneniu účelu tejto zmluvy.

14.13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu výslovnú garanciu a zrieka sa všetkých 
implicitných garancií vo vzťahu k dôverným informáciám, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek garancií ohľadom 
kvality, presnosti alebo kompletnosti dôverných informácii.

14.14. Žiaden obsah dôverných informácii nie je možné považovať ako akýkoľvek prísľub, vyhlásenie alebo garanciu 
poskytnutú objednávateľom zhotoviteľovi.

14.15. Poskytnutím dôverných informácii neprechádza na zhotoviteľa vlastnícke alebo iné právo alebo licencia k dôverným 
informáciám.

14.16. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na odstránenie následkov 
neoprávnenej manipulácie s dôvernými informáciami.

14.17. V prípade, ak zmluvné strany na ochranu dôverných informácií týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy pred uzavretím 
tejto zmluvy uzatvorili akúkoľvek zmluvu o mlčanlivosti, zmluvné strany sa týmto dohodli, že dňom účinnosti tejto 
zmluvy táto zmluva o mlčanlivosti zaniká.

Článok XV.
Ukončenie zmluvy

15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu z tejto zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán.

15.2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môžu predčasne ukončiť niektorým z nasledovných spôsobov:
(a) písomnou dohodou zmluvných strán;
(b) odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa podľa bodu 15.3. nižšie;
(c) odstúpením od zmluvy zo strany zhotoviteľa podľa bodu 15.4. nižšie;
(d) odstúpením podľa bodu 15.6. a/alebo 15.7.
(e) písomnou výpoveďou objednávateľa.

15.3. Objednávateľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy doručeným poštou zhotoviteľovi 
v týchto prípadoch:
(a) ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, alebo bolo zastavené 

konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola 
povolená reštrukturalizácia, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie;

(b) ak zhotoviteľ nezhotovuje dielo v súlade s touto zmluvou, východiskovými podkladmi od objednávateľa alebo 
akýmkoľvek iným dokumentom vyhotoveným podľa tejto zmluvy, a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani 
v dodatočnej lehote 7 pracovných dní na základe písomnej výzvy objednávateľa,

(c) ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku podľa tejto zmluvy a toto omeškanie nie je odstránené do 10 
kalendárnych dni od písomnej výzvy objednávateľa alebo stavebno-techníckého dozoru doručeného poštou,

(d) ak zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 
podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, nebol v čase platnosti zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol 
vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávani potvrdený konečným rozhodnutím,

(e) ak by sa preukázalo, že zhotoviteľ vykonal úkon, ktorý smeroval k prevodu zhotoviteľových záväzkov 
a pohľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu (neplatnosť takéhoto postúpenia podľa tejto zmluvy týmto nie je 
dotknuté).
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(f) ak zhotoviteľ poruší alebo nesplní ktorékoľvek iné ustanovenie tejto zmluvy a nápravu nevykoná ani 
v dodatočnej lehote 10 pracovných dní na základe písomnej výzvy objednávateľa,

(g) ak nastane skutočnosť, resp. skutočnosti v zmysle § 19 zákona o verejnom obstarávani,

15.4. Zhotoviteľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy doručeným poštou objednávateľovi 
ak je objednávateľ v omeškaní s platbou podľa tejto zmluvy o viac ako 60 kalendárnych dni po doručení výzvy 
objednávateľovi na zaplatenie dlžnej sumy podľa tejto zmluvy poštou.

15.5. Doručením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane táto zmluva zanikne, pričom odstúpenie od zmluvy sa 
nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných ustanovení ktoré vzhľadom na svoju povahu majú 
trvať aj po ukončení tejto zmluvy (zodpovednosť za vady odovzdaných častí diela a pod.).

15.6. Ak vyššia moc (napr. vojna, občianske nepokoje, štrajk týkajúci sa celého stavebného sektora, pod.), ktorá bola 
oznámená druhej zmluvnej strane bráni realizácii podstatnej časti diela po nepretržitú dobu 30 kalendárnych dní, je 
objednávateľ oprávnený ukončiť túto zmluvu, a to s okamžitým účinkom zaslaním písomného oznámenia o ukončení 
zhotoviteľovi poštou.

15.7. Ak objednávateľ pri kontrole vykonávania diela zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami 
a nezjedná nápravu ani v primeranej lehote 7 pracovných dni mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol 
nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

15.8. Aj po skončení zhotovovania diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebnú 
súčinnosť tak, aby objednávateľovi nevznikli žiadne škody a ďalší priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym 
spôsobom poznačený alebo znemožnený. V opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za vzniknutú 
škodu.

15.9. Objednávateľ je oprávnený zmluvu vypovedať a to aj bez udania dôvodu, pričom zmluva zanikne uplynutím 1- 
mesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi.

ČI. XVI
ijprava právnych vzťahov po ukončení zmluvy

16.1. V prípade ukončenia zmluvy niektorým zo spôsobom podľa Článku XV bod 15.2. zmluvy sa vyrovnanie záväzkov 
medzi zmluvnými stranami vykoná tak, že zmluvné strany v spolupráci so stavebno-technickým dozorom 
objednávateľa určia celkovú sumu, na ktorú by mala byť podľa zatiaľ zhotoveného diela vystavená faktúra ku dňu 
účinnosti ukončenia, ako keby neprišlo k ukončeniu; takto určenú sumu zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi, pričom 
sa zohľadnia platby, ktoré už boli vykonané. Zmluvné strany prihliadnu na rozpracovanosť diela a na to, aby išlo o 
ucelené a dokončené časti diela ktoré budú upotrebiteľné a použiteľné zo strany objednávateľa.

16.2. V prípade ukončenia tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy s výnimkou 
nasledovného;
(a) zhotoviteľ je v prípade ukončenia zmluvy podľa Článku XV bodu 15.2. pism. b), c), d) zmluvy bez zbytočného 

odkladu najneskôr do 3 pracovných dni odo dňa ukončenia zmluvy odstúpením objednávateľa povinný 
odovzdať objednávateľovi dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie diela, ktoré vyhotovil 
alebo prevzal zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou;

(b) zhotoviteľ je v prípade ukončenia zmluvy podľa Článku XV bodu 15.2. pism. a), e) zmluvy ku dňu ukončenia 
zmluvy povinný odovzdať objednávateľovi dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie diela, 
ktoré vyhotovil alebo prevzal zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou;

(c) ukončením tejto zmluvy ostávajú nedotknuté:
(i) nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania a náhrady škody;
(ii) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov spôsobených zmluvnej strane 

okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia tejto zmluvy;
(iii) práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky na dokončené časti diela;
(iv) licencia na dokončené časti diela podľa Článku IX tejto zmluvy;
(v) prípadné iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy,
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16.3. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy nebude zhotoviteľ žiadať o umožnenie OAD nad budúcou realizáciou 
stavby a takýto OAD vykonávať nebude, pričom Objednávateľ bude oprávnený vykonávať na stavbe akékoľvek 
zmeny a budúce zásahy bez ohľadu na skutočnosť, či tieto zmeny alebo zásahy budú mať vplyv na hodnotu 
architektonického diela s čim zhotoviteľ výslovne súhlasí.

ČI. XVIi
Doručovanie a poverené osoby

17.1 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky oznámenia alebo listiny zmiuvných strán v súvislosti s touto 
zmluvou budú doručované druhej zmluvnej strane v písomnej forme a to buď poštou alebo elektronicky.

17.2 Pri doručovaní poštou je odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať zásielku na adresu sídla prijímajúcej zmluvnej 
strany ako doporučený list. Zásielka sa považuje za doručenú v deň vyznačený na doručenke, V prípade vrátenia 
nedoručenej aiebo odopretej zásielky, riadne odoslanej podľa prvej vety, odosielateľovi, sa zásielka považuje za 
doručenú na tretí deň po jej vrátení odosielateľovi a to aj v prípade, že sa adresát o jej obsahu nedozvedel.

17.3 Pri doručovaní elektronicky je odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať oznámenie alebo listiny elektronickou 
poštou na adresu elektronickej pošty určenej osoby podľa Článku XVII bodu 17.4 a 1517.5 zmluvy a zároveň vždy 
v kópii v prípade doručovania odosielateľovi na adresu elektronickej pošty milan.raus@bratislava.sk a v prípade 
doručovania zhotoviteľovi na adresu elektronickej pošty v.pitak@hbhprojekt.sk a t.kubacka@hbhprojekt.sk.

17.4 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne stanovené inak, všetky oznámenia aiebo listiny zmiuvných strán v súvislosti s touto 
zmluvou budú doručované nasledujúcim osobám na nasledujúce adresy:
17.4.1 v prípade objednávateľa:

do rúk riaditeľa sekcie výstavby objednávateľa na poštovú adresu aiebo adresu elektronickej pošty 
uvedenú v záhlaví zmluvy,

17.4.2 v prípade zhotoviteľa:
do rúk štatutárneho zástupcu zhotoviteľa na poštovú adresu alebo adresu elektronickej pošty uvedenú v 
záhlaví zmluvy;

alebo aj na takú adresu, ktorá bude oznámená druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom.

17.5 Zmluvné strany určili a navzájom si oznámili kontaktné údaje poverených zamestnancov zodpovedných za príslušnú 
oblasť zmluvných vzťahov uvedených v záhlaví zmluvy, ako aj nasledovné:
17.5.1 Objednávateľ poveruje výkonom stavebno-techníckého dozoru:

meno a priezvisko: I
telefónne číslo: 
adresa elektronickej pošty: 

17.5.2 Zhotoviteľ poveruje ako zodpovedného projektanta:
meno a priezvisko: I
telefónne číslo: 
adresa elektronickej pošty: 

17.5.3 Objednávateľ zastupujúci stavebníka podľa s § 3 ,4 ,5 Nariadenia viády SR č. 396/2006 Z. z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko poveruje zhotoviteľa 
výkonom činnosti koordinátora dokumentácie na zabezpečenie koordinácie projektovej dokumentácie 
a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

17.6 Písomnosť doručovaná eiektronicky na e-maiiovú adresu sa považuje za doručenú:
a) okamihom prevzatia v prípade, že prevzatie druhá strana potvrdí, alebo
b) nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, ak druhá strana prevzatie písomnosti nepotvrdiia.

17.7 Pre odstránenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, že všetky faktúry vystavované zmluvnými stranami podľa 
ustanovení tejto zmluvy ako aj všetky oznámenia a iistiny týkajúce sa podstaty tejto zmluvy, jej zmien a dodatkov 
aiebo majúce vplyv na zmenu tejto zmluvy budú zmluvnými stranami doručované poštou.

17.8 Poverení zamestnanci podľa bodu 17.5 tejto zmluvy sú oprávnení komunikovať eiektronicky v rámci kompetencii 
vyplývajúcich im z ich pracovnej náplne alebo tejto zmluvy.
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17.9 Pre odstránenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že okrem štatutárnych zástupcov zmluvných strán nemajú 
žiadne iné osoby zúčastnené aj nezúčastnené na plnení tejto zmluvy oprávnenie dohadovať akékoľvek zmeny 
ustanovení tejto zmluvy jej príloh alebo meniť dohodnutý rozsah diela, jeho cenu alebo termíny plnenia diela.

Čí. XVÍÍÍ 
Záverečné ustanovenia

18.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov riadne podpísaných 
obidvoma zmluvnými stranami.

18.2 K návrhom dodatkov k tejto zmiuve doručeným druhej zmiuvnej strane poštou sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť 
písomne v lehote do 5 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom 
viazaná strana, ktorá ho podala.

18.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, podporné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka, v znení neskorších predpisov, a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej 
republiky.

18.4 Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplíkovateľnosť niektorého ustanovenia tejto zmiuvy nespôsobuje neplatnosť, 
neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo 
neaplikovatel'nosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú 
od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplíkovateľné ustanovenie tejto zmluvy 
nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto 
zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú 
považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.

18.5 Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vypiývajúcich z tejto zmluvy, 
ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia 
vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy majú príslušné súdy 
Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva

18.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhiasu objednávateľa započítať akékoľvek svoje 
pohľadávky a nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom objednávateľa, ani bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmiuvy na tretiu osobu.

18.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v Centrálnom registri zmiúv v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákonom o slobode
informácii) v znení neskorších predpisov.

18.8 Zmiuva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie je učené pre 
zhotoviteľa a tri (3) pre objednávateľa.

18.9 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 Projektová dokumentácia -  obsah a rozsah 
Príloha č. 2 Výkon občasného odborného autorského dohľadu projektanta 
Príloha č. 3 Cena projektových prác a služieb 
Príloha č. 4 Termíny dodania 
Príloha č. 5 Opis predmetu zákazky
Príloha č. 6 Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie na poistné 
krytie vo výške 500 000,00 eur 
Príloha č. 7 Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 8 Zoznam osôb v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) zákona o verejnom obstarávani
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18.10 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú dodržiavať všetky 
ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju 
uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre 
jednu alebo druhú stranu.

Objednávateľ; Zhotoviteľ:

V Banskej Bystrici dňa . 1?
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Príloha č. 1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA -  ROZSAH A OBSAH

PRIEBEŽNÝ CHODNÍK A PRIECHOD PRE CHODCOV NA KRIŽOVATKE ULÍC SLOVANSKÉ
NÁBREŽIE 

A K ZLATÉMU ROHU -  PD

Dokumentácia pre zlúčené územné a stavebné konanie s podrobnosťou realizačného
projektu

(obsah a rozsah odporúčaný je napr. v Sadzobníku UNIKA, SKSI a podobných dostupných 
publikáciách pre projektantov)

Dokumentácia stavby bude vypracovaná podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z 
s náležitosťami projektu pre prípadné územné konanie, pre stavebné konanie, 
dopracovaná do úrovne projektu pre realizáciu stavby, doplnená o ďalšie údaje, t. j. 
o požiadavky na akosť a technické vlastnosti stavby vrátane jednotných podkladov na 
spracovanie ponukovej ceny (tzn. kvalitatívne a kvantitatívne parametre) v potrebných 
podrobnostiach s nižšie uvedeným obsahom a rozsahom.

A. Sprievodná správa vrátane technickej časti

B. Prehľadná situácia stavby

C.l Situácia stavby vyhotovená na podklade katastrálnej mapy M 1:200 

C.2 Koordinačná situácia stavby M 1:100

C.3 Koordinačná situácia stavby so zakreslením parciel M 1:100

D. Dokumentácia stavebných objektov
- Technické správy
- Situácie
- Rezy
- Detaily
- Vytyčovacie výkresy

E. Projekt organizácie výstavby (vrátane projektu organizácie dopravy počas výstavby) 
Projekt organizácie výstavby a projekt organizácie dopravy počas výstavby bude 
predbežne odsúhlasený v operatívnej komisii oddelenia dopravy Magistrátu Hl. m. SR 
Bratislavy a príslušným Krajským riaditeľstvom FZ v Bratislave -  dopravným 
inšpektorátom.

F. Celkové náklady stavby
t. j. položkový rozpočet realizačného projektu s popisom prác, súpisom položiek 
s výkazom výmer a kontrolným rozpočtom spracovaný ako:

1. nákladová časť bez uvedenia ceny (výkaz výmer)
-  vypracovaná v zmysle Metodického pokynu Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja SR č. 1/2004 o Triedniku stavebných prác (ktorý vychádza 
zo štatistickej Klasifikácie produkcie vydanej vyhláškou ŠÚ SR č. 632/2002 tak, že 
zachováva prvých 6 miest KP ana ďalších miestach (7. až 16. miesto) je 
podrobnejšie triedenie stavebných prác.
Položky musia byť definované:
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-  šesťmiestnym číselným kódom Klasifikácie produkcie (KP) a minimálne 
šesťmiestnym kódom Triednika stavebných prác (TSP), t. j. spolu 
dvanásťmiestny kód

-  popisovníkom položky -  textová časť a výmery na ocenenie všetkých prác 
a dodávok jednotlivých komponentov položky musí byť vypracovaná tak, aby 
definovanie predmetu zákazky bolo v takej podrobnosti, aby ju uchádzači vedeli 
jednoznačne oceniť, bez možnosti použitia rozdielnej vstupnej bázy,

-  mernou jednotkou položky v súlade s TSP,
-  množstvom mernej jednotky, t.j. výkazom výmer.
Pre celkové náklady jednotlivých SO a PS vystaviť rekapituláciu.
Položkový rozpočet spracovaný ako realizačný vo forme rozpočtového programu, 
pretransformovaný do MS EXCEL, na USB a v tlači, v jednotnom tabuľkovom 
systéme pre všetky objekty a prevádzkové súbory predmetnej stavby.

2. nákladová časť s uvedenim ceny (kontrolný rozpočet)
kontrolný rozpočet pre verejného obstarávateľa v použitej metóde verejného 
obstarávania, t.j. ocenený ten istý súpis položiek a výkaz výmer z bodu 1.
Kontrolný rozpočet je  dôverným dokumentom pre výhradnú potrebu stavebníka 
ako predpokladaná cena dodávky súťaženej stavby.

G, Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

H, Doklady
Bude obsahovať doklady z prerokovania dokumentácie pre účel vydania stavebného 
povolenia v zmysle § 140a a § 140b stavebného zákona.

Zoznam dokladov:
-  Hlavné mesto SR Bratislava -  záväzné stanovisko k investičnej činnosti 

k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie,
-  Mestská časť Bratislava- Petržalka,
-  Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie (stanoviská za 

ochranu prírody, odpadové hospodárstvo, štátnu vodnú správu a ochranu ovzdušia),
-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, regionálny hygienik,
-  Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát,
-  Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy,
-  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
-  Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava,
-  Hlavné mesto SR Bratislava -  oddelenie správy komunikácií,
-  Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
-  Dopravný podnik a.s., Bratislava,
-  Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,
-  Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach, Bratislava,
-  Siemens s.r.o., Bratislava,
-  SLOVAK TELECOM, a.s., Bratislava,
-  Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava,
-  Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava,
-  Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava
-  Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava,
-  Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Bratislava,
-  Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava,



-  Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, Bratislava,
-  SITEL spol. s r.o., Bratislava,
-  Turk Telekom International SK, Bratislava,
-  Sanet, Bratislava,
-  Orange Slovensko a.s., Bratislava,
-  Dial Telecom a.s. Bratislava,
-  Benestra Slovakia a .s ., Bratislava,
-  TRANSPETROL a.s. Bratislava,
-  GTS Slovakia a.s., Bratislava,
-  SWAN, a.s. Bratislava,
-  UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Bratislava,
-  Slovanet a.s. Bratislava,
-  Satro s.r.o. Bratislava,
-  Ocam s.r.o. Bratislava,
-  Energotel a.s. Bratislava,
-  Ministerstvo vnútra SR, Bratislava,
-  Primanet s.r.o., Bratislava,
-  Rainside s.r.o. Bratislava,
-  SUPTel s.r.o. Bratislava,
-  DIGI Slovakia s.r.o. Bratislava,
-  Allianz -  Slovenská poisťovňa,
-  Eustream a.s. Bratislava,
-  ELTODO SK a.s. Bratislava,
-  ACS s.r.o. Bratislava,
-  ďalšie nevyhnutné vyjadrenia a stanoviská k vydaniu SP,
-  prípadne ďalší dotknutí účastníci stavebného konania (vlastníci nehnuteľností).

Príslušný rozsah dokladovej časti sa môže v závislosti od požiadaviek stavebného úradu 
a ostatných dotknutých orgánov rozšíriť.

L Dokumentácia meračských prác
Bude obsahovať zameranie polohopisu a výškopisu záujmového územia v mieste stavby 
ako podkladu pre projektové práce, vrátane územia pre napojenie na jestvujúcu 
dopravnú infraštruktúru a inžinierske siete v súlade s platnými technickými normami.
Geodetické práce budú zahŕňať:

-  zameranie polohopisu a výškopisu,
-  overenie priebehu inžinierskych sietí u ich správcov.

J. Dokumentácia pre majetkovoprávne usporiadanie
Bude obsahovať:

-  3 x kópiu z katastrálnej mapy -  úradne potvrdená správou katastra (nie staršiu ako 
1 mesiac pred podaním žiadosti o UR resp. SP),

-  grafickú identifikáciu parciel, Ix LV dotknutých parciel úradne potvrdené správou
katastra,

-  zákres každého objektu do úradne potvrdenej kópie katastrálnej mapy,
-  prípadne geometrický plán na určenie vlastníckych práv k pozemkom (trvalý

záber v rámci stavby) bude spracovaný v zmysle platnej legislatívy -  zákona
NR SR č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov -  Katastrálny zákon, 
vyhlášky ÚGKK SR č. 79/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa 
vykonáva katastrálny zákon, zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov a ďalších platných záväzných predpisov, bude



autorizačne overený autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overený 
správou katastra (§ 103 vyhlášky č. 79/1996 Z. z., § 9 zákona č. 215/1995 Z. z. 
v znení neskorších predpisov), bude použiteľný na právne úkony pre účely 
budúcich výkupov.

Pri spracovaní dokumentácie treba uplatniť najmä:
• podklady a požiadavky stavebníka,
• príslušné technické a právne predpisy a normy,
• všetky zmluvné dojednania.
• dodržať TP 048 -  Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
• TLMB -  Technické listy mesta Bratislavy
• chodník -  výškovo upraviť niveletu chodníka

Projektová dokumentácia bude podkladom pre zhotovenie diela.
Dokumentácia bude tvoriť prílohu súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavby 
v následnej použitej metóde verejného obstarávania. Pri vypracovaní dokumentácie je nutné 
rešpektovať § 42 zákona o verejnom obstarávaní (Súťažné podklady).
Dokumentácia musí obsahovať podrobné vymedzenie predmetu zákazky s uvedením všetkých 
okolností, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky 
musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa 
Prílohy č. 3 k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým
dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to 
nevyžaduje predmet zákazky.
Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 
§ 42 zákona o verejnom obstarávaní dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí 
byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

Podľa článku IX zmluvy o dielo bude projektová dokumentácia dodaná v počte 7 paré 
v tlačenej podobe a Ix na USB nosiči



Príloha č. 2

VÝKON OBČASNÉHO ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU PROJEKTANTA 
(AD) 

Názov stavby: Priebežný chodník a priechod pre chodcov na križovatke ulic Slovanské 
nábrežie a K Zlatému rohu

V rámci výkonu občasného odborného autorského dohľadu projektanta (hlavného 
projektanta, zodpovedného projektanta, hlavného inžiniera projektu -  manažéra projektu 
alebo architekta projektu) sa overuje dodržiavanie technického, architektonicko-výtvamého, 
dispozičného a konštrukčného riešenia stavby. AD sa bude vykonávať počas realizácie stavby 
od začatia stavby (odovzdania staveniska) do vydania kolaudačných rozhodnutí príslušnými 
stavebnými úradmi a nadobudnutí ich právoplatnosti.

V rámci výkonu AD je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti:

• čirmosť koordinátora projektovej dokumentácie v zmysle § 3 ods. 1 a § 4, 5 
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko,

• zúčastniť sa vypracovania a odsúhlasovania kontrolného a skúšobného plánu 
stavby,
účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
zabezpečiť súlad realizácie dočasných objektov zariadenia staveniska s riešením 
zariadenia staveniska v časti POV DSP,
poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, 
poskytovať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k nejasnostiam v 
projektovej dokumentácii a k prípadným skrytým vadám projektu, 
v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom 
stanoveným v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane 
komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu 
s výkazom výmer, v zmysle usmernenia stavebníka,
vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri 
zenmých prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom 
pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
sledovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 
povolením, všeobecne záväzné predpisy a technické normy s poskytovaním 
vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a z hľadiska 
časového plánu výstavby,
na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a 
schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, 
stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri 
realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, 
výstuže, pilót, atď.,
na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných 
a technologických postupov s tým, že ak skutkový stav zistený na stavenisku 
nezodpovedá predpokladom stanoveným v PD, navrhovať technické riešenie



vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny 
technického riešenia spolu s výkazom výmer, v zmysle stavebného denníka, 
je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov, 
posudzovať návrhy zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov 
spracovaných zhotoviteľmi z pohľadu dodržania technického a technologického 
riešenia stanoveného v PD, finančnej náročnosti, dodržania lehôt výstavby 
a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby,
vyjadrovať sa v stavebnom denníku k požiadavkám zhotoviteľa o väčšie množstvá 
výrobkov a výkonov (naviac práce) oproti spracovanej dokumentácii súťažných 
podkladov (DP), ktorá bola podkladom k vypracovaniu súťažnej ponuky na 
uskutočnenie stavebných prác, uviesť dôvody odsúhlasovania naviac prác (chyba 
projektového riešenia, nedodržanie technologického postupu stavebných prác, 
nepredvídané okolnosti počas výstavby a pod.) a zúčastňovať sa zmenových 
konaní,
zúčastňovať sa na operatívnych poradách a kontrolných dňoch stavby,
na výzvu technického dozoru stavebníka je povinný sa dostaviť na stavbu do
3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hod.,
v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých 
špecialistov je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne 
stanovenom podľa zložitosti riešení, 
spolupracovať so zodpovedným geodetom,
informovať a prerokovávať s objednávateľom alebo určenou osobou rozhodnutia 
ktoré vyplývajú z predchádzajúcich odstavcov,
zúčastňovať sa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej ucelenej časti, vrátane 
komplexného vyskúšania,
zúčastňovať sa na skúšobnej prevádzke a kolaudačnom konaní,
poskytovať potrebné vysvetlenia a spolupracovať s objednávateľom pri skúšobnej
prevádzke a kolaudačnom konaní.



P ríloha  č. 3 Cena p ro je k to v ý c h  p rá c  a s luž ie b

Zhotovíte!': HBH Projekt spol. s r.o. (IČO: 44961944)

Cena za pro jektovú dokum entáciu pre stav. povolenie s podrobnosťou realizačného pro jektu  pre 

stavbu: "Priebežný chodník a priechod pre chodcov na križovatke ulíc Slovanské nábrežie a K

Zlatému rohu"

činnosť
Cena za 1 hodinu v 

EUR bez DPH
Počet hodín

Cena spolu v EUR 
bez DPH

Sprievodná správa 46,00 322,00

Celková situácia stavby 46,00 184,00

Situácia stavby vyhotovená na podklade kat. mapy M 1:1000 46,00 322,00

Koordinačná situácia stavby M = 1:200 46,00 276,00

Dokumentácia stavebných objektov 46,00 46 2116,00

Projekt orgánlzácle výstavby 46,00 14 644,00

Celkové náklady stavby (rekapitulácia nákladov + položkový kontrolný 
rozpočet projektanta)

46,00 414,00

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 46,00 276,00

Doklady 46,00 16 736,00

Dokumentácia meračských prác 46,00 48 2208,00

Dokumentácia pre majetkoprávne vysporladanie 46,00 50 2300,00

Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum 46,00 20 920,00

Dendrologický prieskum 46,00 12 552,00

Sadové úpravy 46,00 12 552,00

Rekapitulácia + celkový výkaz výmer stavebných prác (bez jednotkových 
cien) - podklad pre vypracovanie cenových ponúk

46,00 230,00

Cena spolu bez DPH: 12 052,00

Cena za výkon občasného odborného autorského dohľadu pro jektanta na stavbe "Priebežný 
chodník a priechod pre chodcov na križovatke ulíc Slovanské nábrežie a K Zlatému rohu"

činnosť
Cena za 1 hodinu v 

EUR bez DPH
Počet hodín

Cena spolu v EUR 
bez DPH

Účasť na odovzdaní staveniska 46,00 184,00
Účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby 46,00 20 920,00

Ostatné výkony AD nezahrnuté vyššie 46,00 20 920,00
Účasť na odovzdaní a prevzatí stavby 46,00 184,00

Cena spolu bez DPH: 2 208,00

Pozn.: Cenu za výkon občasného odborného autorského dohľadu projektanta stavby je  potrebné stanoviť vo vzťahu k predpokladanej lehote 
výstavby, len účasti na kontrolných dňoch stavby ako i k prípadným operatívnym odborným riešeniam a stanoviskám k mimoriadnym 

technickým a iným problémom, vzniknutým počas výstavby predmetnej stavby.

14 260Celková cena v EUR bez DPH

v  Bratislave, dňa 09.12.2024



P ríloha  č. 4

"PD Priebežný chodník a priechod pre chodcov na križovatke ulíc Slovanské nábrežie a K Zlatému rohu"

Termíny dodania

Predmet
začiatok koniec spolu týždňov

1
Projektová dokumentácia pre stavebné 
povolenie s podrobnosťou realizačného 
projektu a inžinierska činnosť

Nadobudnutie účinnosti ZoD/1. 
elektronická výzva na začatie 

vyhotovovania PD
Do 12 týždňov 12

2 Výkon občasného autorského dozoru Podľa zm uvy 0  dielo
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Opis predmetu zákazky Príloha č. 5

Priebežný chodník a priechod pre chodcov na križovatke ulíc Slovanské nábrežie

a K Zlatému rohu -  PD

1. Predmet zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie PD pre vybudovanie nového priebežného 

chodníka na vetve križovatky Slovanské nábrežie x K Zlatému rohu pri zastávke MHD 

Zlatému rohu''" spolu s priechodom pre chodcov kvôli zabezpečeniu bezpečného prechodu 

peších cez danú križovatku.

c* A® s .Ä

Obrázok 1 Situácia -  navrhovaný stav

Obrázok 2 Situácia -  súčasný stav 
1
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Obrázok 3 Street view v danej križovatke

2. Základné údaje

Názov stavby:

Miesto stavby:

Lokalita -  dotknuté ulice:

Priebežný chodník a priechod pre chodcov na križovatke ulíc 

Slovanské nábrežie a K Zlatému rohu -  PD

MČ Bratislava-Devín

MČ Bratislava-Devin, križovatka ulic Slovanské nábrežie 

a K Zlatému rohu, zastávka MHD „Aľ Zlatému rohu'"'' smer 

centrum

3. Dotknuté parcely

k. ú. Devín (805301), obec Bratislava-Devín

parcela registra C 1207/1 

parcela registra C 1207/2 

parcela registra C 1209/23

LV nezaložený 

LV 1

LV nezaložený

vlastník: HM SR Bratislava

parcela registra E 1419 

parcela registra E 1428 

parcela registra E 644/301 

parcela registra E 3241/302

LV 3088 

LV3144 

LV 2982 

LV 2982

vlastník: 18 vlastníkov, viď ZBGIS 

vlastník: 12 vlastníkov, viď ZBGIS 

vlastník: HM SR Bratislava 

vlastník: HM SR Bratislava
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12'08^^ \1428, 1208/4nľ/1
1208/6

Obrázok 4 Nákres dotknutých parciel (ZBGISj

4. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je PD pre vybudovanie nového priebežného chodníka na ramene 

križovatky na ulici Slovanské nábrežie x K Zlatému rohu pri zastávke MHD Zlatému rohu''’ 

spolu s priechodom pre chodcov kvôli zabezpečeniu bezpečného prechodu peších cez danú 

križovatku.

4.1 Vybudovanie bezbariérového priechodu pre chodcov cez Slovanské nábrežie ku 

zastávke MHD „ÄTZlatému rohu^  ̂smer centrum.

Priechod navrhnúť tak, aby boli vytvorené bezpečné pešie trasy, viditeľnosť, rozhľad, 

osvetlenie a vyznačenie tak, aby zodpovedal vyhláške č. 532/2002 Z. z., ktorou sa zabezpečujú 

technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie. Pri návrhu dodržať aktuálne platné Slovenské technické normy, zákon 8/2009 Z. z. 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku č. 30/2020 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon 8/2009 Z. z., priechod pre chodcov musí nadväzovať na 

novovytvorený chodník

4.2 Priebežný chodník v križovatke ulíc Slovanské nábrežie a K Zlatému rohu vedúci ku 

zastávke MHD Zlatému roliu^  ̂smer Devín.

Chodník navrhnúť v súlade s STN 73 6110 tak, aby bola zachovaná šírka min. 1,50 m 

pásu pre chodcov (1 pás obsluhujúci 2 pruhy pre chodcov) umožňujúceho jazdu detského 

kočíka, invalidného vozíka a chôdzu chodca s batožinou a ich pohyb v protismere s
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bezpečnostným odstupom 0,50 m. Celková šírka chodníka predstavuje 2,00 m. Chodník bude 

navrhnutý ako priebežný, tzn. bude mať rovnakú niveletu ako chodníky na oboch stranách 

a bude vyvýšený oproti komunikácii ulici K Zlatému rohu (viď obr. 5).

/ ■
o jcuinch í prckužka 
is ilp tk  JopraM íĽ j značky 
o s \c (ro \U Ľ i s to /ia r  
pn  > ^  ľ . : 0  m )

n \  0.75 m 
im in  2 x 0.75 m )

bočný deliaci 
pás

J).50

vodiaci a odvodňovací 
, O >0 ^  p riižok

pas pre chodcov ja zdný  pá.s

Obrázok 4 Priečne usporiadanie chodníka podľa STN 73 6110

Obrázok 5 Vzorový prík lad priebežného chodníka (Námestie 1. mája)

4.3 Preverenie možnosti úpravy križovatky uUc Slovanské nábrežie-K Zlatému rohu 

s cieľom zmenšiť polomer nároží

V rámci vypracovania PD bude preverená možnosť úpravy križovatky ulíc Slovanské 

nábrežie-K Zlatému rohu s cieľom zmenšiť polomer nároží, pričom cieľom má byť zmenšenie 

plochy kolíznych bodov a súčasne dopravno-inžinierske opatrenie na zníženie rýchlosti 

vozidiel pri prechádzaní križovatkou.

Stavebné úpravy pozostávajú z plôch :

-  nová konštrukcia chodníka cca 80 m^

-  betónová varovná dlažba cca 13 m^
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-priechod pre chodcov cca 10 bm

5. Projekt organizácie dopravy -  dočasné dopravné značenie

Počas výstavby bude čiastočne obmedzená premávka, preto je potrebné, aby zhotoviteľ 

zabezpečil stavbu dočasným dopravným značením v zmysle platných STN a TP. Spracovateľ 

projektovej dokumentácie je povirmý spracovať POD -  projekt organizácie dopravy.

6. Výkupový elaborát

Spracovateľ projektovej dokumentácie je povinný spracovať podklad pre 

majetkoprávne vysporiadanie - výkupový elaborát parciel, ktorých vlastníkom nie je HM SR 

BA. Projektant zohľadní návrh tak, aby bol záber na pozemkoch, ktorých vlastníkom nie je HM 

SR BA, v čo najmenšom rozsahu.

7. Normy a technické podklady

Zhotoviteľ musí dielo realizovať podľa platných technických noriem, predpisov 

a technických manuálov Hlavného mesta Bratislava. Pri zabudovaní stavebných konštrukcií 

a materiálov dodržiavať technické a technologické postupy výrobcov.

Zákon 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška č. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 8/2009 Z. z.

Vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa zabezpečujú technické požiadavky na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií

STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, nátery, membrány

STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií

TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu  

a orientácie na pozemných komunikáciách

STN EN 13 285 Nestmelené zmesi. Špecifikácie

STN EN 14 227-1 Hydraulicky stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 1: Cementom stmelené 

Zmesi

5
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TLMB -  Technické listy mesta Bratislava 

Súvisiace normy a technické predpisy.

8. Nakladanie s odpadmi

Zhotoviteľ musí disponovať povolením na nakladanie s odpadmi podľa § 98 zákona 79/2015 

Z. z. o odpadoch.



Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek č. 1 
k pojistné smlouvé č. 
úsek pojišténí hospodáFských rizí

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, PobFežni 665/21, PSČ 186 00, Česká republika 

IČO: 47116617
zapsaná v obchodním rejstŕíku u A/léstského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen „po jistite l")

zastoupený na základ! zmocnení níže podepsanýmí osobami

Pracovíšté; Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Nádražní 14, Brno, PSČ 602 00

HBH Projekt spol. s r.o.
se sidlem Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika 

IČO: 44961944
zapsanýCá) v obchodním rejstŕíku u Krajského soudu v Brn!., sp. zn. .C 3996
(dke jen „pojistnik")

zastoupený níže podepsanýmí osobami

uzavirajx

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek, který spolu s výše uvedenou pojistnou 
smlouvou, pojistnými podmínkamí pojistitele a prílohami, na které se pojistná smlouva (ve znéní tohoto 
dodatku) odvolává, tvorí nedílný celek.

Tento dodatek byl sjednán prostrednictvím samostatného zprostredkovatele

(dále jen „samostatný zprostFedkovatel")

Korešpondenční adresa samostatného zprostredkovatele je totožná s výše uvedenou adresou samostatného 
zprostredkovatele.

Sjednání tohoto dodatku zprostŕedkoval pro pojistníka samostatný zprostFedkovatel v postavení pojišťovacího 
maklére.)



Výše uvedená pojistná smlouva (včetné výše uvedených údaju o výše uvedených subjektech) nové zní takto;

Článek I. 
Úvodní ustanovení

1. Pojišténým je:
a) Pojistnik
b) HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko, Priemyselná 1/A, Bratislava - mestská časť 

Ružinov 821 08, Slovenská republika, IČO: 31815332
c) Dopravní stavby PROjEKCE s.r.o.., Olomouc, Železniční 547/AA, PSČ 77200, Česká republika, IČO: 

25518101

2. K pojišténí se vztahuji; Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP"), Zvláštni pojistné podmínky (dále jen 
„ZPP") a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP").

Všeobecné pojistné podmínky
VPP P-lOO/lA - pro pojišténí majetku a odpovédnosti

Zvláštni pojistné podmínky
ZPP P-6000/21 -pro pojišténí odpovédnosti za újmu

Článek II.  
Druhy a zpúsoby pojišténí, predmety a rozsah pojišténí

1. PFehled sjednaných pojištčni

1.1. Pojišténí odpovédnosti za újmu
Pojišténí se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

1.1.1. Pojišténi odpovédnosti za újmu
Pojišténí se Kdfc VPP P-100/14, ZPP P-6000/21 a v tabulkách niže uvedenými doložkami 

Pojišténi obecné odpovédnosti za újmu die Oddilu I.  Části 2. ZPP P-6000/21 se nesjednává |

Pojišténi odpovédnosti za újmu zpúsobenou vadou výrobku a vadou práce po predáni die Oddilu I I .  Části
2. ZPP P-6000/21 se nesjednává__________________

Tabúl ka k Oddilu I I I .  Části 2. ZPP P-6000/21

Poŕ.
čislo Rozsah pojišténi Limit pojistného 

plnéni Spoluúčast Princíp pojišténi
Uzemni
piatnost
pojišténi

1. Oddil I I I .  Pojišténi 
profesni odpovédnosti 200 000 000 Kč

10 %, minimálné 
však 50 000 Kč, 
maximálné však 

500 000 Kč

Princíp uplatnéní 
nároku (claims 

made), 
retroaktivní 

datum: 
20.02.2006

Česká 
republika a 
Slovenská 
republika

Pojišténá činnost:
Špecifické podmínky pojišténé činnosti jsou uvedený v:
Článku 22 odst. 3) ZPP P-6000/21 - Činnost osob oprávnéných k projektové činnosti

Poznámky:

a) Odchylné od ujednání článku 8, bodu 1) ZPP P-6000/21 se ujednává, že lim it pojistného plnéni je horní
hranici pojistného plnéni pro každou jednu pojistnou událost.



b) Smluvní ujednání pro pojišténého HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno, Česká 
republika, IČO; 44961944 a HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko, Priemyselná l/A , 
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, Slovenská republika, IČO: 25518101

V prípade, že príčina vzniku újmy nastala v dobé od 20. 2. 2006 do 19. 2. 2008, poskytne pojistite l 
pojistné plnéni maximálné do výše sublimitu pojistného plnéni, který činí 100 000 000 Kč.

V pFípadé, že príčina vzniku újmy nastala v dobé od 20. 2. 2008 do 29. 4. 2012, poskytne pojistite l 
pojistné plnéni maximálné do výše sublimitu pojistného plnéni, který činí 200 000 000 Kč.

Pro pojišténou činnost výkon zeméméŕičských činností se sjednává sublimit pojistného plnéni ve výši 
10 000 000 Kč.

Sublimit pojistného plnéni se sjednává v rámci lim itu  pojistného plnéni a je horní hranici pojistného 
plnéni z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých béhem jednoho pojistného roku.

c) Smluvní ujednání pro pojišténého Dopravní stavby PROjEKCE s.r.o.., Olomouc, Železniční 547/4A, PSČ 
77200, Česká republika. IČO: 25518101

Odchylné od výše uvedeného se pojišténi sjednává s retroaktivnim datem: 1, 3. 2009.

V pŕípadé, že príčina vzniku újmy nastala v dobé od 1.3. 2009 do 19. 2.2019, poskytne pojistite l pojistné 
plnéni maximálné do výše sublimitu pojistného plnéni, který činí 2 000 000 Kč.

Sublimit pojistného plnéni se sjednává v rámci lim itu  pojistného plnéni a je horní hranici pojistného 
plnéni z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých béhem jednoho pojistného roku.

Pojišténi odpovédnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu die Oddilu IV . Části 2. ZPP P-6000/21 se 
nesjednává______________________________________________________________________________________

nová cena je vyjádŕent pojistné hodnoty veci ve smyslu ustanovení či. 21 odst. 2) pism. a) VPP P-100/14 
časová cena je vyjádŕení pojistné hodnoty véci ve smyslu ustanovení čL 21 odst. 2) pism. b) VPP P-100/14 
obvyklá cena je vyjádŕent pojistné hodnoty véci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) pism. c) VPP P-lOO/14 
jiná cena je vyjádŕení pojistné hodnoty véci ve smyslu čL V. Zvláštni ujednání této pojistné smlouvy 

^ prvni riziko ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) pism. a) VPP P-100/14
MRLP je horní hranici pojistného plnéni v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce. ]e-li 
pojišténi sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, je MRLP horní hranici pojistného plnéni v souhrnu ze všech 
pojistných událostí vzniklých za dobu trváni pojišténi 
zlomkové pojišténi ve smyslu čL 23 odst. 1) pism. b) VPP P-100/14
spoluúčast múže být vyjádŕena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinaci ve smyslu 
čL 11 odst. 4) VPP P-100/14 

® zrušeno 
”  zrušeno

dobou ručení se rozumi doba ve smyslu čl. 11 odst. 5) ZPP P-400/14, resp. čL 14 odst. 2) DPP P-330/16, resp. čl. 20 odst. 4) 
DPP P-340/16
integrálni časová franšiza je časový úsek špecifikovaný nékolika pracovnimi dny. Právo na pojistné plnéni vzniká jen tehdy, 
je-li prerušení nebo omezeni provozu pojišténého delši než tento počet pracovnich dni. )e-li však prerušení nebo omezeni 
provozu pojišténého delši než tento počet pracovnich dni, nemá integrálni časová franšiza vliv na výši pojistného plnéni 
agregovaná pojistná částka se sjednává v pŕípadé pojišténi souboru véci, celková pojistná částka se sjednává v pŕipadé 
pojišténi výčtu jednotlivých véci a součtu jejich hodnot
MRLPPR je horní hranici pojistného plnéni v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž vécná škoda, která byla dúvodem 
jejich vzniku, nastala béhem jednoho pojistného roku. ]e-li pojišténi prerušení provozu sjednáno na dobu kratší než jeden 
pojistný rok, je MRLPPR horní hranici pojistného plnéni v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž vécná škoda, která 
byla dúvodem jejich vzniku, nastala béhem doby trváni pojišténi. Neni-li sjednán lim it pojistného plnéni pro jednu 
pojistnou událost, považuje se sjednaný MRLPPR i  za lim it pojistného plnéni pro jednu pojistnou událost 

^  MRLPPR v rámci pojistné částky stanovené ve smyslu ustanovení čL 23 odst. 1) pism. c) VPP P-100/14 a sjednané pro ušlý 
zisk a stálé náklady pojišténého v príslušné tabulce pojišténi pro prípad prerušení nebo omezeni provozu



článek I I I .  
Výše a zpúsob placent pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok čini:

1.1. Pojištčni odpovédnosti za újmu

Pojistné 2 613 200,- Kč

Souhrn pojistného za sjednaná pojišténi za jeden pojistný rok čini  ........   „..,.2 613 200,• Kč

Obchodní sleva činí 25 %.

Celkové pojistné za sjednaná pojišténi po sLevách za jeden pojistný rok č in i .................................1959 900,- Kč

Z toho celkové pojistné za sjednaná pojišténi na území Slovenska č in í............................................... 138 750,- Kč

Pojistná daň ve výši 8 % platná na území Slovenska činí ....................................................................... 11100,- Kč

Celkové pojistné za sjednaná pojišténi včetné dani platných na území Slovenska za jeden pojistný rok čini 

......................................................................................................................................................................... 1 9 7 1 1 0 0 ,-Kč

2. Pojistné je sjednáno jako béžné.
Pojistné období je dvanáctímésíční v každém pojistném roce splatné k datúm a v částkách takto:

datum: částka:

20.02.2024 1 971100 Kč

3. Pojistnik je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2226222/0800, variabilní 
symbol: 7721161650.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státé Evropské unie nebo Evropského hospodáfského 
prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí  obdobný poplatek z pojišténi sjednaného touto pojistnou 
smlouvou, než jaké jsou uvedený v bodu 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti príslušných 
právních predpisu na území tohoto členského štátu pojistite l povinen odvést, pojistnik se zavazuje uhradit 
nad rámec pojistného pŕedepsaného v této pojistné smlouvé i  náklady odpovidajici této povinnosti.

Článek IV. 
Hlásení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistnik (pojišténý) povinen oznámit pčimo nebo prostrednictvím 
zplnomocnéného samostatného zprostredkovatele v postavení pojišťovacího maklére bez zbytečného 
odkladu na jeden z niže uvedených kontaktnich údaju:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrálni podatelna
Brnénská 634
664 42 Modŕice

te l: 957 105 105

dátová schránka; 

www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistnik (pojišténý nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné 
události pisemnou formou.



článek V. 
Zvláštni ujednání

Pojistitel neposkytne pojistné plnení ani jiná plnéni či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by 
takové plnéni nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických 
sankcí či finančnich embárg, vyhlásených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodniho míru, 
bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují 
zejména sankce a embarga Organizace spojených národu, Evropské unie. České republiky a Spojeného 
království Velké Británie a Severního írska. Dále také Spojených státú amerických za predpokladu, že 
neodporují sankcim a embargúm uvedeným v pŕedchozí vété.

Článek VI. 
Prohlášeni pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajú

1. Prohlášeni pojistníka

1.1. Pojistnik potvrzuje, že v dostatečném predstihu pred uzavŕením tohoto dodatku prevzal v listinné nebo, 
s jeho souhlasem, v jiné textové podobé (napr. na trvalém nosiči dat, prostrednictvím e-mailu nebo 
elektronického úložišté dat) Informace pro klienta, jejichž součásti jsou Informace o zpracování osobních 
údajú v neživotním pojišténi, a seznámil se s n im i Pojistnik si je védom, že se jedná o dúležité informace, 
které mu napomohou porozumét podminkám sjednávaného pojišténi, obsahuji upozornéni na dúležité 
aspekty pojišténi i  významná ustanovení pojistných podmínek.

1.2. Pojistnik potvrzuje, že v dostatečném predstihu pred uzavŕením tohoto dodatku prevzal v listinné nebo jiné 
textové podobé (napr. na trvalém nosiči dat, prostrednictvím e-mailu nebo elektronického úložišté dat) 
dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy ve znéni tohoto dodatku a seznámil se s n im i 
Pojistnik si je védom, že tyto dokumenty tvorí nedilnou součást této pojistné smlouvy ve znéni tohoto 
dodatku a upravuji rozsah pojišténi, jeho omezeni (včetné výluk), práva a povinnosti účastnikú pojišténi a 
následky jejich porušení a dalši podmínky pojišténi a pojistnik je jim i vázán stejné jako pojistnou smlouvou.

1.3. Pojistnik potvrzuje, že adresa jeho sidlaAiydlišté/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace 
uvedené v tomto dodatku jsou aktuálni, a souhlasi, aby tyto údaje byly v pŕipadé jejich rozporu s jiným i 
údaji uvedenými v drive uzavŕených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistnikem nebo pojišténým, 
využivány i  pro účely takových pojistných smluv. S tim to  postupem pojistnik souhlasi i  pro pKpad, kdy 
po jis tite li oznámi zménu jeho sidla/bydlišté/trvalého pobytu nebo kontaktú elektronické komunikace v 
dobé trváni této pojistné smlouvy. Tím neni dotčena možnost používáni jiných údajú uvedených v drive 
uzavŕených pojistných smlouvách.

1.4. Pojistnik prohlašuje, že má oprávnénou potrebu ochrany pred následky pojistné události (pojistný zájem). 
Pojistnik, je-li osobou odlišnou od pojišténého, dále prohlašuje, že mu pojišténi dali souhlas k pojišténi.

1.5. Pojistnik prohlašuje, že véci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojišténé touto pojistnou smlouvou ve 
znéni tohoto dodatku nejsou k datu uzavŕeni tohoto dodatku pojišténý proti stejným nebezpečim u jiného 
pojistitele, pokud neni v pojistné smlouvé ve znéni tohoto dodatku výslovné uvedeno jinak.

2. Registr smluv

2.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvé (dále jen „smlouva") podléhá 
povinnosti uveŕejnéni v registru smluv (dále jen „registr O ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se 
pojistnik k jejimu uveŕejnéni v rozsahu, zpúsobem a ve Ihútách stanovených citovaným zákonem. To 
nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uverejnil v registru sám, s čimž pojistnik souhlasi. Pokud je 
pojistnik odlišný od pojišténého, pojistnik dále potvrzuje, že každý pojišténý souhlasil s uverejnením 
smlouvy.

Pri vyplnéni formuláre pro uveŕejnéni smlouvy v registru je pojistnik povinen vyplnit údaje o po jis tite li 
(jako smluvní strané), do pole uvést;  a do pole  uvést čislo této 
pojistné smlouvy.

Pojistnik se dále zavazuje, že pred zaslánim smlouvy k uveŕejnéni zajisti znečitelnéni neuveŕejnitelných 
informaci (napr. osobních údajú o fyzických osobách).



Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejim zveŕejnéním v registru 
se účinky pojišténi, včetné práv a povinnosti z néj vyplývajicich, vztahuji i  na období od data uvedeného 
jako počátek pojišténi (resp. od data uvedeného jako počátek zmén provedených dodatkem, jde-li o účinky 
dodatku) do budoucna.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDA]Ú

V následujici části jsou uvedený základni Informace o zpracování Vašich osobních údajú. Tyto informace se 
na Vás uplatni, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatni i  pokud jste 
právnickou osobou. Vice informaci, včetné zpúsobu odvoláni souhlasu, možnosti podání námitky v pŕipadé 
zpracování na základé oprávneného zájmu, práva na prístup a dalšich práv, naleznete v dokumentu Informace 
o zpracování osobních údajú v neživotním pojišténi, který je trvalé dostupný na webové stránce 
www.koop.cz v sekcl „O pojišťovné Kooperativa".

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDA]Ú BEZ VAŠEHO SOUHLASU 

Zpracování na základé plnení smlouvy a oprávnených zájmú pojistitele

Pojistnik bere na védomi, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenéni rizika pri vstupu do 
pojišténi a údaje o využiváni služeb zpracovává pojistitel:

-  pro účely kalkulace, návrhu a uzavŕeni pojistné smlouvy, posouzeni pŕijatelnosti do pojišténi, správy a 
ukončeni pojistné smlouvy a likvidace pojistných události, když v téchto pŕipadech jde o zpracování 
nezbytné pro plnení smlouvy, a

-  pro účely zajíštšni ŕádného nastaveni a plnéni smluvnich vztahú s pojistnikem, zajíšténi a soupojíšténi. 
Štatistiky a cenotvorby produktú, ochrany právnich nárokú pojistitele a prevence a odhalováni pojistných 
podvodu a jiných protiprávnich jednáni, když v téchto pŕipadech jde o zpracování založené na základé 
oprávnéných zájmú pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která 
múže být uplatnéna zpúsobem uvedeným v Informacich o zpracování osobních údajú v neživotním 
pojišténi.

Zpracování pro účely plnéni zákonné povinnosti

Pojistnik bere na védomi, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenéni rizika pri vstupu do 
pojišténi pojistite l dále zpracovává ke splnéní své zákonné povinností vyplývajici zejména ze zákona 
upravujiciho distribuci pojišténi a zákona č. 69/2006 Sb., o provádéni mezinárodních sankci.

3.2. POVINNOSŤ POJISTNÍKA INFORMOVAŤ TRETÍ OSOBY

Pojistnik se zavazuje informoval každého pojišténého, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a prípadné 
dalši osoby, které uvedl v pojistné smlouvé ve znéni tohoto dodatku, o zpracování jejich osobních údajú.

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávnéná zastupoval pojistníka bere na 
védomi, že je ji identifikační a kontaktní údaje pojistite l zpracovává na základé oprávnéného zájmu pro 
účely kalkulace, návrhu a uzavŕeni pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných 
události, zajišténi a soupojišténí, ochrany právních nárokú pojistitele a prevence a odhalováni pojistných 
podvodú a jiných protiprávnich jednáni. Proti takovému zpracování má laková osoba právo kdykoli podat 
námitku, která múže být uplatnéna zpúsobem uvedeným v Informacich o zpracování osobních údajú 
v neživotním pojišténi.

Zpracování pre účely plnéni zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávnéná zastupoval pojistníka bere na 
védomi, že identifikační a kontaktní údaje pojistite l dále zpracovává ke splnéní své zákonné povinnosti 
vyplývajici zejména ze zákona upravujiciho distribuci pojišténi a zákona č. 69/2006 Sb., o provádéni 
mezinárodních sankci.

Podpíšem tohoto dodatku potvrzujete, že jste se dúkladné seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se 
zpracováním osobních údajú a že jste se pred jejich udélením seznámil s dokumentem Informace o 
zpracování osobních údajú v neživotním pojišténi, zejména s bližší identifikací dalšich správcú, 
rozsahem zpracovávaných údajú, právními základy (dúvody), účely a dobou zpracování osobních údajú, 
zpúsobem odvoláni souhbsu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.



článek VII. 
Závérečná ustanovení

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 20.02.2023 (počátek pojišténi) do 19.02.2025. (konec 
pojišténi).
Počátek zmén provedených tim to  dodatkem: 20.02.2024

je-li tento dodatek uzavŕen po datu uvedeném jako počátek zmén provedených tim to  dodatkem, vztahuji se 
tim to dodatkem prevedené zmény a prípadná tim to  dodatkem sjednaná nová pojišténi i  na dobu od data 
uvedeného jako počátek zmén provedených tim to  dodatkem do uzavŕeni tohoto dodatku; pojistite l však 
v rozsahu téchto provedených zmén nebo prípadných nových pojišténi neni povinen poskytnout plnéni, 
pokud pojistnik a/nebo pojišténý a/nebo oprávnéná osoba a/nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na plnéni 
pojistitele, v dobé uzavŕeni tohoto dodatku védéKa) nebo s pŕihlédnutim ke všem okolnostem mohl(a) 
védét, že již nastala skutečnost, která by se mohla stát dúvodem vzniku práva na plnéni pojistitele v rozsahu 
zmén provedených tim to  dodatkem nebo prípadných tim to dodatkem sjednaných nových pojišténi, vyjma 
takových skutečnosti, které již byly po jis tite li jakoukoli z výše uvedených osob oznámený pred odesláním 
návrhu pojistitele na uzavŕeni tohoto dodatku.

2. Odpovéď pojistníka na návrh pojistitele na uzavŕeni tohoto dodatku (dále jen „nabtdka") s dodatkem nebo 
odchýlkou od nabidky se nepovažuje za je ji pŕtjeti, a to ani v pŕipadé, že se takovou odchýlkou podstatné 
neméni podmínky nabidky.

3. Ujednává se, že tento dodatek musí být uzavŕen pouze v pisemné formé, a to i  v pŕipadé, že je pojišténi 
tim to  dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek múže být ménén pouze 
pisemnou formou.

k. Ujednává se, že je-li tento dodatek uzavírán elektronickými prostŕedky, musí být podepsán
elektronickým podpíšem ve smyslu príslušných právnich pŕedpisú. Podepiie-li pojistnik tento dodatek 
jiným elektronickým podpíšem než uznávaným elektronickým podpíšem ve smyslu zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytváŕejicich dúvéru pro elektronické transakce, a nezaplatí-li tim to dodatkem pŕedepsané 
jednorázové pojistné nebo béžné pojistné za tim to dodatkem sjednané prvni pojistné období ŕádné a 
včas, tento dodatek se od počátku ruší.

5. Subjektem vécné príslušným k mimosoudnimu ŕešeni spotŕebitelských sporú z tohoto pojišténi je Česká 
obchodní inspekce, Štépánská 567/15,120 00 Praha 2, www.coi.cz, a Kancelár ombudsmana České asociace 
pojišťoven z.ú., Elišky Krásnohorské 135/7,110 00 Praha 1, www.ombudsmancap.cz.

6. Pojistnik prohlašuje, že uzavrel se samostatným zprostŕedkovatelem smlouvu, na jejimž základé samostatný 
zprostŕedkovatel v postavení pojišťovacího maklére zprostŕedkovává pojišténi pro pojistníka, a to v rozsahu 
této pojistné smlouvy ve znéni tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré pisemnosti majici 
vztah k pojišténi sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znéni tohoto dodatku (s výjimkou pisemnosti 
sméŕujicich k ukončeni pojišténi ze strany pojistitele zasilaných pojistitelem s dodejkou, které budou 
zasilány na korešpondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojišténému se 
považují za doručené pojistníkovi nebo pojišténému doručením samostatnému zprostŕedkovateli 
v postavení pojišťovacího maklére. Odchylné od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento prípad „adresátem" rozumi 
samostatný zprostŕedkovatel v postavení pojišťovacího maklére. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré 
pisemnosti majici vztah k pojišténi sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znéni tohoto dodatku 
doručované samostatným zprostŕedkovatelem v postavení pojišťovacího maklére za pojistníka nebo 
pojišténého po jis tite li se považují za doručené po jistite li od pojistníka nebo pojišténého, a to doručením 
pojistiteli.

7. Pojistnik i  pojistite l a samostatný zprostŕedkovatel v postavení pojišťovacího maklére obdrži originál 
tohoto dodatku. Pojistnik obdrži 1 stejnopis(y), pojistitel obdrži 2 stejnopis(y) a samostatný 
zprostŕedkovatel v postavení pojišťovacího maklére obdrži 1 stejnopis(y).

8. Tento dodatek obsahuje 8. straň, k pojistné smlouvé ve znéni tohoto dodatku náleží 3 príloh, z nichž 3 je 
(jsou) priložený k tomuto dodatku. Součásti pojistné smlouvy ve znéni tohoto dodatku jsou pojistné 
podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy ve znéni tohoto dodatku.



Výčet príloh; príloha č. 1 -  Výpis z obchodního rejstŕíku pojišténého HBH Projekt spol. s r.o.
príloha č. 2 -  Výpis z obchodního rejstŕíku pojišténého HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka 
Slovensko
príloha č. 3 -  Výpis z obchodního rejstŕíku pojišténého Dopravní stavby PROjEKCE s.r.o.

Prílohy priložené k tom uto  dodatku nahrazují odpovidajici prílohy k pojistné smlouvé.

Podepsáno dne;1 l i 7o2 y
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . t e r i » i | 5g j p ( j j p ; r a i ; "

Podepsáno dne

 ̂)e-li tento dodatek podepsán uznávaným elektronickým podptsem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.
”  a) ]e -li tento dodatek pojistitelem  vyhotoven v listinné podobé a podepsán za néj vlastnoručné, uveďte jméno, pfíjmení a funkci osob/y 

podepisujíci/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a prípadné též otisk razítka a doručte po jis tite li takto podepsaný stejnopis 
dodatku v listinné podobé.

b) ]e -li tento dodatek pojistitelem  vyhotoven v elektronické podobé a podepsán za néj uznávaným elektronickým podpíšem, použijte též 
uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v pŕipadé použití elektronického podpisu jiného než 
uznávaného vložte jméno, pfíjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetné uvedení 
data podpisu. Takto tento elektronickým podpíšem podepsaný elektronický dokument doručte po jis tite li elektronickým prostfedkem.

Dodatek vypracoval(a): Ludék Fuchs, tel.



Tento výpis elektronicky podepsaí "ČR - Krajský soud v Brné" dne 11.1.2024 v 16:19:32. EPVid:OVvJJpNRxvKLcYdOJYsK2w

Výpis

Datum vzniku a  zápisu:

z obchodního rejstŕíku, vedeného 
Krajským soudem v Brné 

oddíl C, vložka 3996
18. prosince 1991

Spisová značka: C 3996 vedená u Krajského soudu v Brné
O bchodní firma: HBH Projekt spol. s r.o.

Sídlo: Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno

Identifikační číslo: 449 61 944

Právni forma: Společnost s ručením omezeným

Predm et podnikání:
projektová činnost ve výstavbé
provádéni staveb, jejich zmén a odstraňování
výkon zeméméFických činností
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pri práci
činnost účetních poradcu, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Štatutárni orgán: 
jednatel:

výroba, obchod a  služby neuvedené v prílohách 1 aiž 3 živnostenského zákona v 
následujícfch oborech činností:
- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihafské a kopírovací práce
- velkoobchod a  maloobchod
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technológií, 
zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- nákup, prodej, správa a  údržba nemovitostí
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudkú
- projektování pozemkových úprav
- príprava a vypracování technických návrhu, grafické a kresličské práce
- projektování elektrických zafízení
- výzkum a vývoj v oblasti pfírodních a technických véd nebo spoločenských véd
- testování, mérení, analýzy a kontroly
- služby v oblasti administratívni správy a služby organizačné hospodáfské 
povahy
- mimoškolní výchova a vzdélávání, poŕádání kurzu, školení, včetné lektorské 
činnosti

jednatel:

(

Počet členú: 2

Zpúsob jednáni: Společnost zastupuje každý z jednatelú samostatné.

Společníci:
Společník: Skupina HB spol. s r.o., IČ: 014 40 900 

Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno

Podíl: Vklad: 15 000 000,- Kč 
Splaceno: 100% 
Obchodní podíl: 100%

Údaje platné ke dni: 11. ledna 2024 03:57 1/2



oddíl C, vložka 3996

Základní kapitál: 15 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podfídila zákonu jako celku postupem podie § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.____________
Zpúsob zfízení spoločnosti: Spoločenskou smlouvou ze dne
16.12.1991 o založení spoločnosti s ručením omezeným._______________________
Část jméní spoločnosti HBH Projekt spol. s r.o., jako spoločnosti rozdélované, 
určená projektom rozdelení odštépením sloučením vyhotoveným dne 3.11.2021, 
prešla v dúsledku rozdelení odštépením sloučením na společnost HB Solution 
spol. s r.o., se sídlem Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno, identifikační 
číslo osoby: 087 62 554, jako na nástupníckou společnost. Rozhodný den 
rozdélení byl 1. červenec 2021.______________________________________________

údaje platné ke dni; 11. ledna 2024 03:57 2/2
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Oddiel: Po Vložka číslo: 1131/B

HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko
Obchodné meno 
organizačnej zložky:

Sídlo organizačnej zložky: priemyselná 1/A
Bratislava • mestská časť Ružinov 821 08

IČO:

Deň zápisu: 

Právna forma: 

Predmet činnosti:

31 815 332

13.11.2003

Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby

projektovanie inžinierskych stavieb v rozsahu autorizačného 
osvedčenla-dopravné stavby

Inžinierska činnosť okrem vybraných činnosti v stavebníctve- 
obstarávaterské služby v stavebníctve

kopírovacie práce

nákup tovaru za účelom jeho predaja Iným prevádzkovateFom živnosti 
(verkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

prenájom bytov a nebytových priestorov s poskytovaním Iných než 
základných služieb spojených s prenájmom-obstarávateľské služby 
spojené s prenájmom

výkon činnosti stavebného dozoru

Poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej 
živnosti

vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, 
drobných stavieb a zmien týchto stavieb

komplexné architektonické a Inžinierske služby a súvisiace technické 
poradenstvo podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
stavebných Inžinieroch v rozsahu autorizačného osvedčenia

Projektovanie Inžinierskych stavieb v rozsahu autorizačného 
osvedčenia - vodohospodárske stavby

Inžinier pre konštrukcie Inžinierskych stavieb v rozsahu autorizačnóho 
osvedčenia

sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná 
činnosť)

prenájom hnuteľných veci v rozsahu voľnej živnosti 

vedenie účtovníctva

výkon činnosti koordinátora bezpečnosti

audit bezpečnosti pozemnej komunikácie a posudzovanie vplyvu 
bezpečnosti pozemnej komunikácie

posudzovanie vplyvov na životné prostredie v rozsahu osvedčenia o 
odbornej spôsobilosti podľa § 61 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonovpre stanovené odbory a oblasti

vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny v rozsahu 
oprávnení odborne spôsobilej osoby podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

vyhotovenie znaleckých posudkov v odbore ochrana životného 
prostredia v odvetví odhad škôd v životnom prostredí - ochrana prírody 
a krajiny

(od: 13.11.2003) 

(od: 28.09.2019)

(od: 02.02.2008)

(od: 13.11.2003)

(od: 13.11.2003)

(od: 13.11.2003)

(od: 13.11.2003)

(od: 13.11.2003) 

(od: 13.11.2003)

(od: 13.11.2003)

(od: 11.03.2004) 

(od: 02.02.2008)

(od: 02.02.2008)

(od: 02.02.2008)

(od: 02.02.2008)

(od: 02.02.2008)

(od: 04.01.2013)

(od: 18.12.2014) 

(od: 18.12.2014) 

(od: 18.12.2014) 

(od: 18.12.2014)

(od: 11.03.2017)

(od: 11.03.2017) 

(od: 11.03.2017)

https://www.orsr.sk/vypis.asp?iD=392348iSiD=2&P=0 1/2



11.01.24 16:21

Vedúci organizačnej 
zložky:

Konanie menom 
spoiočnosti:

Výpis z obchodného registra SR 

výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 

výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

ing. Katarina Eieková 

Ino. Viliam Piták 

V mene organizačnej zložky koná a podpisuje vedúci organizačnej 
zložky.

Daišle právne skutočnosti: Rozhodnutie valného zhromaždenia zriaďovateľa zo dňa 11.07.2003 o 
zriadení organizačnej zložky. Zakladateľská listina organizačnej zložky 
zo dňa 29.08.2003.

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.08.2005.

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2012.

(od: 11.03.2017) 

(od: 11.03.2017)

(od; 14.09.2005)

(od; 02.02.2008)

(od: 13.11.2003) 

(od: 13.11.2003)

(od: 14.09.2005) 

(od: 04.01.2013)

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=39234&SID=2&P=0 2/2



Tento výpis elektronicky podepsal "Krajský soud v Ostravé" dne 11.1.2024 v 16:20:40. EPVtd:e2M2ZlaqrjlAsYpTptxnBQ

Výpis

z obchodního rejstŕíku, vedeného
Krajským soudem v Ostravé

oddíl C. vložka 15047
Datum vzniku a  zápisu:: 11. února 1998

Spisová značka: C 15047 vedená u Krajského soudu v Ostravé

O bchodní firma: Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o.

Sídlo: Olomouc, Železniční 547/4A, PSČ 77200

Identifikační číslo: 255 18 101

Právni forma: Společnost s ručením omezeným

Predmet podnikání:
Projektová činnost ve výstavbé
Výkon zeméméŕičských činností
Výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona v
následujících oborech činností:
- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihafské a kopírovací práce
- zprostŕedkování obchodu a služeb
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudkú
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačné hospodáfské
povahy
provádéni staveb, jejich zmén a odstraňování

Štatutárni orgán:

jednatel:

jednatel:

Počet členú: 2

Zpúsob jednáni: Společnost zastupuje každý z jednatelú samostatné.
Společníci:

Společník: HBH Projekt spol. s r.o., IČ: 449 61 944
Brno, Kabátníkova 216/5, PSČ 60200

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu; základní

Základní kapitál: 100 000,- Kč
O statní skutečnosti:

Obchodní korporace se podfídila zákonu jako celku postupem podie § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a  družstvech.

údaje platné ke dni: 11. ledna 2024 03:57 1/1



Prfloha č. 7:

Dolu podpísaná osoba oprávnená konať za Zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky 
s názvom „[•].“

□  sa nebudú podierať subdodávatelia a oolý predmet uskutočnime vlastnými kapacitami. 

n  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia;

Zoznam subdodávateľov

Por.
č.

Obchodné meno alebo 
názov subdodávateľa

Adresa pobytu 
alebo sídla

Identifikačné číslo 
alebo dátum 

narodenia, ak nebolo 
pridelené 

identifikačné číslo

Osoba oprávnená konať 
za subdodávateľa (meno 

a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia)

1, SGS Holding a.s., I\ .̂l\fl.Hodžu 
1072/9, 974 01 
Banská Bystrica,

45406081

2. Pro-bozpo s.r.o.. Piešť 1. č. 17,962 
12 Detva

47 546 603

Ing. V i l iW  Piták 
vedúci organizačnej zložky



Príloha č. 8

Zodpovedné osoby za zhotoviteľa na realizáciu plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy
o dielo podľa § 34 ods. 1 pism. g)

Meno a priezvisko Pracovná pozícia Druh oprávnenia Označenie oprávnenia

ing. Tomáš Kubačka Hlavný inžinier projektu

Autorizačné osvedčenie

Komplexné 
architektonické 

a inžinierske služby 
a súvisiace technické 

poradenstvo

20




