
Zmluva o dielo č. MAGTS2400411

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a na základe 

výsledku verejného obstarávania postupom podľa § 58 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení na zhotovenie diela -  zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného 

autorského dohľadu na stavbu „Projektová dokumentácia na pilomat Nedbalova“ v MČ Staré Mesto

(ďalej len „zmluva“)

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

BIG:

[BAN:

Štatutár:

Zastúpený:

Telefón:

E-mall:

Miesto dodania:

(ďalej len „objednávateľ“

Cl.l

Zmluvné strany

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

00 603 481

2020372596

SK2020372596

GEKOSKBX

SK37 7500 0000 0000 2582 9413 

Ing. arch. Matúš Vallo

Ing. Igor Just, riaditeľ sekcie výstavby na základe Podpisového 

poriadku platného a účinného ku dňu podpisu tejto Zmluvy 

02/593 56 700

sekclavvstavbv@ bratlslava.sk 

Záporožská 5, 852 92 Bratislava

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Právna forma:

Zapísaná:

Štatutárny zástupca:

Gsoby oprávnené konať 

vo veciach zmluvných: 

vo veciach technických:

IČG:

DIČ:

IČ DPH:

BIG:

IBAN:

Telefón:

1.3 E-mall:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

CEMOS, s. r. o.

Mlynské nivy 70 

821 05 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným 

Gbchodného registra Mestského súdu Bratislava I 

Gddiel: Sro, vložka č. 17031/B, dňa 06.04.1998 

Ing. František Brllť, konateľ

35 744 022 

2020252069 

SK2020252069 

TATRSKBX

SK78 1100 0000 0026 2025 1758 

0905 690 993 

brllt@cemos.sk

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana'“



Cl. II

Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je  ponuka zhotovlteľa na zhotovenie diela -  zhotovenie projektovej 

dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu uvedenú v bode 2.2. Rozsah predmetu zákazky je 

daný súťažnými podkladmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré poskytol objednávateľ zhotovlteľovi na 

spracovanie ponuky.

2.2 Východiskové údaje:

2.2.1 Názov stavby: „Projektová dokumentácia na pilomat Nedbalova“

2.2.2 Miesto stavby: MČ Staré Mesto

2.2.3 Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

(ďalej len „stavba“)

2.3 Identifikácia pozemkov: Špecifikácia územia v súťažných podmienkach

ČI. Ill 

Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je  záväzok zhotovlteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo, ktoré je  špecifikované v prílohách tejto 

zmluvy, toto dielo mu odovzdať a udeliť objednávateľovi súhlas na jeho používanie v súlade s touto zmluvou 

a s odbornou starostlivosťou vykonať všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas 

zhotovené dielo od zhotovlteľa prevziať a zaplatiť zhotovlteľovi dohodnutú cenu za dielo špecifikovanú v prílohe č. 

3 tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, s odbornou 

starostlivosťou, riadne a včas dodá dielo, ktorého zhotovenie je  predmetom tejto zmluvy, a ktoré bude spĺňať všetky 

požiadavky uvedené v prílohe č. 1, prílohe č. 3 , prílohe č. 4 a prílohe č. 5 tejto zmluvy. Dielom sa na účely tejto 

zmluvy rozumie:

a) vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 1, prílohy č. 

3 a prílohy č. 4 tejto zmluvy,

b) vykonávanie občasného odborného autorského dohľadu (ďalej len „OAD“) počas realizácie stavby 

s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 4 zmluvy.

(plnenia podľa bodu a) a bodu b) sú ďalej spoločne označené ako „dielo“).

3.3 Dielo je  vykonané jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi v termínoch podľa článku IV ods. 4.1 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, platných technických noriem vzťahujúcich sa na dielo (STN a EN), podľa 

podmienok tejto zmluvy a jej príloh, súťažných podkladov, v súlade s platným územným plánom, hadiť sa pokynmi 

objednávateľa, dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami orgánov a 

organizácií a účastníkov územného a stavebného konania a:

3.3.1 projektová dokumentácia: sa považuje za vypracovanú jej riadnym odovzdaním v termínoch podľa tejto 

zmluvy bez akýchkoľvek vád a udelením súhlasu zhotovlteľa na Ich používanie objednávateľom podľa ČI. IX 

tejto zmluvy bez obmedzenia;

3.3.2 občasný odborný autorský dohľad jeho riadnym vykonaním.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené a vykonané dielo od zhotovlteľa riadne a včas prevziať a zaplatiť zhotovlteľovi 

dohodnutú cenu za jeho zhotovenie a vykonanie.

ČI. IV

Termíny a miesto plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vypracuje, vykoná a odovzdá dielo do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti

predmetnej zmluvy.



4.2 Miestom odovzdania projektovej dokumentácie podľa príiotiy č. 3 a príiotiy č. 5 je  vysunuté pracovisko objednávateľa 

na adrese Záporožská 5, 852 92 Bratisiava. Miestom vykonávania OAD podľa príioľiy č. 4 je  stavenisko určené na 

reaiizáciu stavby.

4.3 Termín pinenia dieia

a) sa považujú za dodržaný, v prípade že:

zhotoviteľ predloží objednávateľovi na pripomienkovanie koncept konkrétneho stupňa projektovej 

dokumentácie (textovú časť s príslušnou výkresovou dokumentáciou), ktoré bude obsahovať všetky 

pripomienky dotknutých subjektov po predbežnom prerokovaní projektovej dokumentácie, ako aj 

pripomienky, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov v jednotlivých štádiách povoľovania stavby 

(ak už budú k dispozícii) a to všetko najneskôr 14 kalendárnych dní pred termínom jej odovzdania 

zhotoviteľovi na dobu najmenej 5 pracovných dní, a následne

zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie prerokovaného, dôvodné a odsúhlasené 

pripomienky obsahujúceho a riadne vypracovaného stupňa projektovej dokumentácie podľa tejto 

zmluvy najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím konkrétneho termínu plnenia, a 

zároveň sa prevzatie konkrétneho stupňa projektovej dokumentácie uskutoční najneskôr v posledný 

deň konkrétneho termínu plnenia a vypracovaný stupeň projektovej dokumentácie bude bez 

akýchkoľvek vád a nedorobkov a pred prevzatím bude skontrolovaný zo strany oprávneného 

zástupcu objednávateľa (vykonanie takejto kontroly nezbavuje objednávateľa žiadnych práv voči 

zhotoviteľovi); Pri odovzdaní a prevzatí riadne vypracovaného stupňa projektovej dokumentácie 

potvrdí poverený stavebno-technický dozor objednávateľa jeho prevzatie písomným potvrdením 

súpisu odovzdanej projektovej dokumentácie. Písomný súpis projektovej dokumentácie bude 

vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu;

b) sa považuje za dodržané riadnym vykonaním OAD podľa tejto zmluvy, príslušných všeobecne záväzných 

právnych predpisov a platných technických noriem (STN a EN) a vykonanie OAD potvrdí stavebno-technický 

dozor objednávateľa na výkaze skutočne vykonaných hodín OAD.

4.4 Požiadavky alebo pripomienky objednávateľa na dopracovanie, prepracovanie a/alebo úpravy takejto príslušnej časti 

diela, ktoré vznikli ako dôsledok nesplnenia pokynov objednávateľa udelených zhotoviteľovi alebo sú výsledkom 

vadného plnenia diela zhotoviteľom alebo vznikli ako dôsledok porušenia povinností zhotovlteľa zabezpečiť 

zapracovanie všetkých pripomienok uvedených v úradných rozhodnutiach a povoleniach, ako aj požiadavkách, 

stanoviskách, vyjadreniach, a námietkach orgánov štátnej správy, samosprávy, správcov jednotlivých inžinierskych 

sietí a iných dotknutých osôb, musia byť zhotoviteľom odstránené na jeho náklady najneskôr do termínu uvedeného 

v článku IV bode 4.1 tejto zmluvy na odovzdanie príslušnej časti diela.

4.5 Zhotoviteľ je  povinný do 7 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy zvolať vstupný výrobný výbor za účasti oboch 

zmluvných strán, na ktorom si zmluvné strany v písomnej forme dohodnú termíny zasadnutí výrobných výborov, na 

ktorých bude zhotoviteľ informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela. Zo zasadnutia vstupného 

výrobného výboru a ďalších výrobných výborov vyhotoví zhotoviteľ písomný záznam, ktorý obratom odovzdá alebo 

písomne odošle objednávateľovi. V prípade vzniku potreby zvolania mimoriadneho výrobného výboru nad rámec 

termínov zasadnutí výrobných výborov podľa prvej vety, je  ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená písomnou 

výzvou doručenou druhej zmluvnej strane poštou najmenej 5 pracovných dní pred navrhnutým termínom výrobného 

výboru zvolať výrobný výbor. Vyzvaná zmluvná strana je  povinná sa takéhoto výrobného výboru zúčastniť, alebo 

písomne poštou bezodkladne ospravedlniť svoju neúčasť s uvedením objektívnych dôvodov brániacich jej v účasti 

a navrhnutím nového termínu výrobného výboru rovnako za dodržania podmienky doručenia oznámenia 5 

pracovných dní pred navrhnutým termínom.

4.6 Zhotoviteľ nie je  v omeškaní s odovzdaním diela, ak realizácia diela nemohla byť začatá a/alebo musela byť 

prerušená z dôvodov, ktoré objektívne alebo podľa platnej legislatívy neumožňujú realizáciu diela. Zhotoviteľ nie je 

v omeškaní s odovzdaním diela, ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku vyššej moci spočívajúcej v mimoriadnej, 

nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej alebo zhotoviteľom nezavinenej udalosti (živelná udalosť, občianske nepokoje, 

vojna, pandémia, a pod.). Zhotoviteľ je  o takejto nemožnosti realizácie diela povinný písomne informovať 

objednávateľa najneskôr v najbližší pracovný deň nasledujúci po tom, čo sa o vzniku takejto udalosti dozvedel 

a riadne takúto nemožnosť realizácie objednávateľovi zdôvodniť. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú 

písomne sa dohodnúť v tejto súvislosti na primeranej zmene tejto zmluvy.

4.7 Pokiaľ bude realizácia diela oneskorene začatá a/alebo prerušená z dôvodov mimo vôle a/alebo mimo vplyvu a/alebo 

bez zavinenia zhotovlteľa a zhotoviteľom riadne preukázaná, môže zhotoviteľ písomným návrhom dodatku k zmluve



doručeným poštou požiadať objednávateľa o zmenu termínu dokončenia plnenia, a to v súlade s ustanoveniami 

§ 18 zákona o verejnom obstarávaní.

4.8 Ak zhotoviteľ dokonči dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve skôr a pripraví ho na odovzdanie, 

objednávateľ je  oprávnený, nie však povinný, riadne dokončené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.9 Zhotoviteľ je  povinný písomne poštou informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti majúcej vplyv na 

realizáciu diela alebo ktorejkoľvek jeho časti a to do 24 hodín pracovného dňa od momentu, kedy sa o nej zhotoviteľ 

dozvedel. V prípade, ak zhotoviteľ túto povinnosť nesplní, nie je  oprávnený sa voči objednávateľovi domáhať týchto 

udalosti, ako okolnosti vylučujúcich jeho omeškanie s riadnym zhotovením diela v dohodnutom termíne.

ČI. V  

Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu ČI. Ill, za podmienok tejto zmluvy je  stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

o cenách v znení neskorších predpisov, a je  záväzná. G enajeuvedená v eurách. Nárok na cenu za zhotovenie diela 

vzniká zhotoviteľovi za predpokladu riadneho a včasného zhotovenia diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ uzavretím 

tejto zmluvy potvrdzuje, že cena za zhotovenie diela je  s ohľadom na všetky okolnosti zhotovenia diela a jeho rozsah 

primeraná.

5.2 Cena predmetu zmluvy predstavuje:

Cena bez DPH 18 290,00€

20% DPH 3 658,00€

Cena celkom vrátane DPH 21 948,00€

Podrobná špecifikácia ceny jednotlivých časti diela tvorí prílohu č. 2 „Cena projektových prác a služieb“ .

5.3 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybnosti zm luvné strany potvrdzujú, že pokiaľ táto zmluva výslovne neustanovuje 

inak:

5.3.1 zhotoviteľ uhradí všetky výdavky, náklady a poplatky nevyhnutné na plnenie predmetu tejto zmluvy v zmysle 

ČI. Ill tejto zmluvy;

5.3.2 na cenu za dielo a ktorúkoľvek jej časť nemá vplyv inflácia, zmena vstupných nákladov, zmena výmenných 

kurzov iných mien voči euro, ani žiadne iné okolnosti.

5.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že v cene diela sú zahrnuté všetky náklady na riadne zhotovenie diela a primeraný 

zisk zhotovlteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované podľa tejto zmluvy. 

V dohodnutej cene sú obsiahnuté aj všetky prípravné a vedľajšie úkony a činnosti zhotovlteľa, ktoré sú potrebné pre 

riadne vykonanie diela.

5.5 Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu zmluvy budú riešené písomnými 

očíslovanými dodatkami k tejto zmluve po vzájomnej dohode zmluvných strán a po odsúhlasení príslušného počtu 

hodín a jednotkových cien resp. hodinových sadzieb z tejto zmluvy objednávateľom postupom v súlade s § 18 zákona 

o verejnom obstarávaní. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť primerane zvýšenú cenu za všetky zmeny a výkony nim 

požadované nad rámec predmetu tejto zmluvy.

5.6 Ak sa objednávateľ po uzavretí tejto zmluvy rozhodne pre obmedzenie rozsahu diela, je  zhotoviteľ povinný takúto 

zmenu rozsahu diela bez námietok prijať. Objednávateľ je  v takomto prípade povinný zaplatiť len cenu primerane 

zníženú o množstvo nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, je 

objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú, pričom takéto zmeny ustanovení zmluvy je  možné realizovať 

len na základe písomného dodatku k zmluve v súlade s ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obsta rávan í.

5.7 V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú na odovzdaní rozpracovanej projektovej dokumentácie, bude jej skutočne 

vykonaný obsah a rozsah písomne vyšpecifikovaný a na základe tejto písomnej špecifikácie a po vzájomnom 

odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami bude určená primeraná cena za takto vypracovanú a odovzdanú 

projektovú dokumentáciu.



Cl. VI

Platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada ceny za dielo bude uskutočňovaná priebežne, na základe fakturácie skutočne 

zhotovených a objednávateľom prevzatých častí diela podľa Článku VI bodu 6.2 zmluvy.

6.2 Zhotoviteľ vystaví a poštou odošle objednávateľovi faktúru za každú zhotovenú a dodanú časť diela v dvoch 

rovnopisoch takto:

6.2.1 faktúru vo výške ceny za dielo, vystaví dodávateľ v zmysle prílohy č. 2 „Cena projektových prác a služieb“ 

(Tab. 1) a to po zhotovení a riadnom odovzdaní a prevzatí príslušného stupňa projektovej dokumentácie 

zo strany objednávateľa podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí príslušného stupňa projektovej 

dokumentácie.

6.2.2 Faktúru za výkon OAD po ukončení výstavby a to podľa počtu a náročnosti zadefinovaných 

odpracovaných a stavebno-technickým dozorom objednávateľa potvrdených hodín v rámci dohodnutého 

rozsahu OAD.

6.3 Podkladom pre vystavenie konkrétnej faktúry a súčasne jej prílohou bude:

(a) pri prevzatí jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie zhotoviteľom vypracovaný súpis odovzdanej 

projektovej dokumentácie potvrdený povereným stavebno-technickým dozorom objednávateľa (podľa 

ČI. IV bod 4.3 písm. a) tejto zmluvy),

(b) po vykonaní OAD zhotoviteľom vypracovaný výkaz skutočne vykonaných hodín OAD potvrdený 

stavebno-technickým dozorom objednávateľa, ktorý bude prílohou faktúry za OAD.

6.4 V prípade, že stavebno-technický dozor objednávateľa odmietne potvrdiť zhotoviteľom vypracovaný súpis 

odovzdanej časti projektovej dokumentácie, odovzdaného stupňa projektovej dokumentácie alebo výkaz skutočne 

vykonaných hodín OAD, uvedie dôvody odmietnutia a oboznámi s niml zhotovlteľa.

6.5 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení

neskorších predpisov, vrátane uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa ČI. II bod 2.2 a príslušnej prílohy podľa

ČI. VI bod 6.3 tejto zmluvy.

6.6 Lehota splatnosti faktúry je  30 dní od Ich doručenia objednávateľovi.

6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmysle Článku VI bodu 6.5 tejto zmluvy a/alebo bude

obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je  oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na opravu/doplnenie. V takom prípade 

sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 

objednávateľovi.

6.8 Zhotoviteľ nie je  oprávnený požadovať od objednávateľa akékoľvek zálohové platby alebo preddavky na cenu za 

dielo alebo na prípadné práce naviac požadované objednávateľom podľa Článku V bodu 5.5 zmluvy.

6.9 Objednávateľ je  oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať voči splatným pohľadávkam zhotovlteľa splatné 

pohľadávky, ktoré má voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy objednávateľ a to najmä ale nielen z dôvodu uplatnenia 

nároku na zmluvné pokuty, úroky z omeškania alebo škodu. Zhotoviteľ nie je  oprávnený započítať voči pohľadávkam 

objednávateľa žiadne svoje pohľadávky, ktoré má voči objednávateľovi.

6.10 Zmluvné strany sa dohodil, že platby podľa tejto zmluvy sa považujú za vykonané riadne a včas, ak boli najneskôr v 

posledný deň splatnosti pripísané na účet oprávnenej zmluvnej strany v plnej výške. V prípade, ak zhotoviteľ zmení 

počas účinnosti tejto zmluvy číslo bankového účtu a o tomto riadne neinformuje objednávateľa, záväzok 

objednávateľa sa považuje za splnený bez ohľadu na to, čl budú finančné prostriedky pripísané na účet zhotovlteľa.

ČI. VII

Ďalšie podmienky vykonania diela

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je  oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať všetky činnosti, ktoré sú predmetom tejto

zmluvy a pre tieto činnosti a na vyhotovenie dohodnutého diela je  v plnom rozsahu náležíte kvalifikovaný.



7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je  oboznámený so všetkými skutočnosťami dôležitými pre úspešné a riadne vykonanie 

všetkých zmluvne dohodnutých činnosti a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie 

diela.

7.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je  schopný dielo zhotoviť riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy. Zhotoviteľ potvrdzuje, 

že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom alebo tvoriace prilohy 

tejto zmluvy a tieto vyhodnocuje ako dostatočné na riadne zhotovenie diela.

7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vypracovávania projektovej dokumentácie poskytne zhotoviteľovi 

v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresneni 

podkladov, vyjadrení a stanovísk objednávateľa, ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto 

spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr však do 7 dni od jeho písomného vyžiadania. 

V osobitných prípadoch je  možné obojstranne dohodnúť individuálny termín.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pravidelne informovať objednávateľa o stave rozpracovanej dokumentácie na zasadnutiach 

výrobných výboroch, ktoré je  zhotoviteľ povinný organizovať podľa dohody o termínoch zasadnutí výrobných výborov 

podľa Cl. IV bod 4.5 zmluvy.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dopracuje pripomienky z prerokovania projektovej dokumentácie s dotknutými subjektmi 

v termíne uvedenom v článku IV ods. 4.1 tejto zmluvy a dodrží tak aj termíny plnenia predmetu zmluvy.

7.7 Zmluvné strany sa zaväzujú zúčastniť všetkých rokovaní potrebných v rámci spracovania jednotlivých stupňov 

projektovej dokumentácie.

7.8 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 

profesie, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s jeho výkonom činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti jeho 

zamestnancov, a to na výšku najmenej 500 000,00 EUR. Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu 

spôsobenú pri výkone profesie tvori prílohu č. 6 zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poistenie v platnosti 

v dohodnutej výške po celú dobu trvania tejto zmluvy, f^orušenie uvedenej povinnosti sa považuje za závažné 

porušenie tejto zmluvy.

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade objednávateľom predložených žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných 

podkladov (projektovej dokumentácie, výkazu výmer) zašle odpovede na požadované otázky bezodkladne, 

najneskôr do 5 pracovných dni, tak, aby icfi verejný obstarávateľ mohol preukázateľne oznámiť všetkým záujemcom 

podľa § 4 8  zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť 

potrebnú v súvislosti s obstarávaním prác a dodávok na zhotovenie stavby vrátane podávania vysvetlení, upresneni, 

potrebných podkladov súvisiacich s projektom a pod., pričom cena za takúto činnosť je  zahrnutá v celkovej cene 

diela.

7.10 Zhotoviteľ je  povinný plniť predmet zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ použije na zhotovenie diela iba 

odborne kvalifikovaný personál, a to v kapacite dostačujúcej na riadne a včasné splnenie jeho povinnosti podľa tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri 

vykonávaní časti diela iným subdodávateľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám. 

Zhotoviteľ, ako aj každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že sa v budúcnosti zdrži akéhokoľvek konania, ktoré by 

mohlo byť označené ako konflikt záujmov, najmä že sa nezúčastni žiadneho verejného obstarávania nadväzujúceho 

na predmet tejto zm lu vy , a to v pozícii uchádzača, subdodávateľa uchádzača, inej osoby, člena skupiny dodávateľov 

a pod.

7.11 Zhotoviteľ je  povinný podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v deň uzavretia tejto zmluvy uviesť 

údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 

a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. tJdaje o subdodávateľoch zhotovlteľa, ktori sa budú podieľať na 

zhotovení diela, tvoria prílohu č. 7 zmluvy. Zhotoviteľ je  zároveň povinný písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 hodin od okamihu, keď sa o tejto zmene zhotoviteľ dozvedel a to poštou 

na adresu objednávateľa, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov o subdodávateľovi nie je 

potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.

7.12 Počas trvania zmluvy je  zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. k tejto zmluve výlučne 

na základe predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného objednávateľom a následne uzavretého dodatku 

k tejto zmluve. Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť zhotovlteľa za plnenie zmluvy.



7.13 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k zákonu o verejnom

obstarávaní a zákonu č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. V prípade, ak na výkon činnosti časti

diela, ktorú subdodávateľ zabezpečuje boli vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je  táto zmluva, požadované 

akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, je  zhotoviteľ objednávateľovi predložiť aj dotknuté doklady, 

ktorých držiteľom je  navrhovaný subdodávateľ.

7.14 Objednávateľ má právo odmietnuť subdodávateľa doručením písomného oznámenia zhotoviteľovi poštou, v ktorom 

objednávateľ uvedie rozumný dôvod odmietnutia (dôvodom odmietnutia môže byť napríklad odôvodnene 

preukázaná zlá skúsenosť so subdodávateľom). Zhotoviteľ sa zaväzuje takéhoto subdodávateľa bez zbytočného 

odkladu nahradiť novým, ktorý rovnako musí spĺňať všetky podmienky.

7.15 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, ktori - ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora

podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov - sú 

povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy a počas trvania zmluvy byť zapísaní 

v registri partnerov verejného sektora.

7.16 Zhotoviteľ nie je  oprávnený previesť akékoľvek záväzky a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako 

ani práva a povinnosti z nej vyplývajúce zhotoviteľovi.

7.17 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporu medzi zmluvnými stranami počas plnenia tejto zmluvy nie je 

zhotoviteľ oprávnený svojvoľne jednostranne prerušiť alebo zastaviť výkon činnosti podľa tejto zmluvy. V prípade, že 

tak zhotoviteľ urobí, je  povinný znášať všetky škody, ktoré jeho konaním resp. opomenutím konania, na ktoré sa 

v zmluve zaviazal objednávateľovi vzniknú.

7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť projektovú dokumentáciu v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní to 

jest bez odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo 

miesta pôvodu alebo výroby ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo 

tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet 

zákazky podľa dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ s 

určením požadovaných minimálnych technických štandardov.

7.19 Zhotoviteľ je  povinný zabezpečiť aby plnenie zákazky uskutočnili osoby s odbornou spôsobilosťou autorizovaného 

stavebného inžiniera. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 

138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 

vydaným SKSI kategórie 12 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb alebo objednávateľ predloží osvedčenie 

kategórie A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo - vykonávanie 

komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb

7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať plnenie tejto zmluvy kľúčovými odborníkmi podľa predchádzajúceho bodu tejto 

Zmluvy v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO, ktorých zoznam tvori prílohu č. 8 tejto zmluvy, prostredníctvom ktorých 

Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto Zmluvy. 

Zmena kľúčového odborníka počas trvania tejto Zmluvy je  možná len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti 

Zhotovlteľa, ktorej prílohou budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a kvalitatívnych kritérií (pokiaľ sa 

uplatnili) navrhovaného kľúčového odborníka na úrovni rovnakej alebo vyššej ako u pôvodného kľúčového 

odborníka. Zhotoviteľ je  oprávnený zmeniť kľúčových odborníkov len s predchádzajúcim písomným súhlasom 

Objednávateľa, a to prostredníctvom uzavretia písomného dodatku k tejto Zmluve.

7.21 Zhotoviteľ nesmie meniť osoby zodpovedné za plnenie zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa. V opačnom prípade je  objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

7.22 Ak je  potrebné osobu zodpovednú za plnenie zmluvy nahradiť, nová osoba musí spĺňať všetky požiadavky, ktoré boli 

na danú pozíciu stanovené vo verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť musí preukázať zhotoviteľ. Ak zhotoviteľ nie 

je  schopný zabezpečiť takúto osobu, objednávateľ je  oprávnený od zmluvy odstúpiť.

7.23 Nahradenie osoby zodpovednej za plnenie zmluvy je  možné len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti 

zhotovlteľa doručenej Objednávateľovi najmenej 15 (slovom pätnásť) kalendárnych dni pred navrhovaným nástupom 

novej osoby. Prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie minimálnych požiadaviek, ktoré boli stanovené vo



verejnom obstarávaní pre danú pozíciu. Zhotovíte!’ je  oprávnený realizovať plnenie prostredníctvom novej osoby až 

odo dňa, ktorý objednávateľ uvedie vo svojom písomnom schválení tejto osoby. Ak objednávateľ nesctiválí 

navrhovanú zmenu osoby, písomne oznámi túto skutočnosť zhotoviteľovi a svoje rozhodnutie zdôvodní. Zmluvné 

strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov o subdodávateľovi nie je  potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.

7.24 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie 

všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako 

„Pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je  plne vedomý všetkých povinností, ktoré 

pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho 

zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.

Č I.V III

Register partnerov verejného sektora

8.1 V prípade, ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo akýkoľvek 

z jeho subdodávateľov podľa tejto zmluvy partnerom verejného sektora, zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že 

bude on sám a tiež príslušní subdodávatelia počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora. Za dodržiavanie tohto bodu zmluvy subdodávateľmi zodpovedá v plnom rozsahu 

zhotoviteľ. Porušenie povinnosti zhotovlteľa podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. V 

prípade porušenia povinností podľa tohto bodu zo strany zhotovlteľa a/alebo akéhokoľvek jeho subdodávateľa má 

objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.

8.2 Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto zmluvy uzatvorenej so zhotoviteľom, ak tento je  partnerom verejného 

sektora, a ak počas trvania zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti:

a) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze zhotovlteľa ako partnera verejného sektora z registra podľa § 

12 zákona o RPVS,

b) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o RPVS,

c) dôjde k výmazu zhotovlteľa ako partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby,

d) je  zhotoviteľ ako partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods.

2 tretej vety zákona o RPVS.

8.3 Zhotoviteľ je  kedykoľvek na žiadosť objednávateľa povinný do 3 pracovných dní predložiť všetky zmluvy so 

subdodávateľmi zhotovlteľa, a to v každom okamihu realizácie predmetu plnenia tejto zmluvy.

8.4 Objednávateľ má právo prestať plniť svoje zmluvné povinnosti podľa tejto zmluvy bez toho, aby sa dostal do 

omeškania, ak počas trvania zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti:

a) nie je  splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zákona o RPVS,

b) zhotoviteľ ako partner verejného sektora je  v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety

zákona o RPVS,

c) v iných v zákone o RPVS stanovených prípadoch.

Č I.IX

Odovzdanie a prevzatie dieia

9.1 Zhotovené dielo, resp. jednotlivé časti diela, zhotoviteľ riadne protokolárne odovzdá v zmluvou stanovenom termíne 

objednávateľovi v predpísanom počte vyhotovení v papierovej podobe a súčasne elektronickej verzii, všetko v 

slovenskom jazyku. Podpísanie zápisu o odovzdaní a prevzatí diela (alebo jej jednotlivých častí) je  podmienkou 

riadneho splnenia povinnosti zhotovlteľa vykonať dielo, a je  podmienkou fakturácie ceny diela alebo jej príslušnej 

časti podľa Článku VI. tejto zmluvy.

9.2 Papierová forma diela (resp. jeho častí) bude obsahovať všetky potrebné výkresy určené zmluvou a jej prílohami, 

ktoré budú poskladané na formát A4, budú zabalené v pevnom obale a budú opatrené predpísanou hlavičkou a 

riadne podpísané a opečiatkované zodpovednými osobami.

9.3 Elektronická verzia diela (resp. jeho častí) bude vyhotovená na USB nosiči a bude obsahovať kompletné dielo 

(príslušnú časť diela), pričom jednotlivé súbory budú v editovateľných formátoch - výkresy *.dwg, technické správy



*.doc/*.docx, tabuľky *.xls/*.xlsx, rozpočty *.xls/*.xls. Okrem totio bude elektronická verzia obsahovať výkresovú a 

textovú časť aj vo formáte *.pdf.

9.4 Odovzdanie a prevzatie jednotlivých častí a stupňov projektovej dokumentácie podľa Čl. VI bod 6.3 písm. a) a b) 

zmluvy sa vykoná po ich dokončení bez vád a nedorobkov. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, v prípade ak pri 

odovzdaní a prevzatí dieia bude dielo mať akékoľvek vady, objednávateľ je  oprávnený, nie však povinný, prevziať 

dielo. Odovzdanie a prevzatie častí diela podľa ustanovení Cl. VI bod 6.3 písm. a), b) a c) zmluvy preukazujú 

písomné, zmluvnými stranami podpísané súpisy vypracované podľa uvedených ustanovení. Tieto súpisy obsahujú 

aj prípadný zoznam zistených vád a termíny na ich odstránenie. Zhotoviteľ sa takéto vady zaväzuje odstrániť na 

vlastné náklady a v termíne uvedenom v súpise. V prípade, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu v súpise stanovenom 

termíne neodstráni, je  objednávateľ oprávnený odstrániť reklamovanú vadu prostredníctvom tretej osoby na náklady 

zhotovlteľa.

9.5 Pre účely včasného a riadneho odovzdania projektovej dokumentácie sa zmluvné strany zaväzujú pri jej 

prerokovávaní, odsúhiasovaní, odovzdávaní a preberaní postupovať podľa ustanovenia Či. iV bod. 4.3 písm. a) tejto 

zmluvy.

9.6 Objednávateľ neprevezme dielo alebo jeho časť, ak obsahuje podstatné vady brániace jeho riadnemu použitiu. Dielo 

sa v takomto prípade nepovažuje za odovzdané

9.7 V prípade predčasného ukončenia zmluvy podľa Či. XV bod 15.2 zmluvy je  zhotoviteľ povinný odovzdať 

nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi a listinami, ktoré mu objednávateľ poskytol. Zároveň je  zhotoviteľ 

povinný odovzdať objednávateľovi aj tie doklady a listiny, ktoré sa týkajú vykonaných častí diela a vykonaného stupňa 

projektovej dokumentácie ku dňu ukončenia zmluvy. Pokiaľ je  predmetom odovzdania projektová dokumentácia, 

zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlasu na jej používanie podľa Čl. X  tejto zmluvy bez obmedzenia.

9.8 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom zmluvné strany 

zhodnotia rozsah a kvalitu vykonaných prác. Obsahom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela je  vyhlásenie 

objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá alebo vyhlásenie z akých dôvodov odmietol jej prevzatie. Zápis 

o odovzdaní a prevzatí diela musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami a vyhotovený v dvoch rovnopisoch, tak 

aby každá zmluvná strana obdržala po jednom vyhotovení.

Č I.X  

Udelenie licencie

10.1 Súčasne s dodaním diela a/alebo jednotlivej časti diela, ktoré sa považujú za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z.. 

Autorský zákon v znení neskorších predpisov objednávateľovi, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na 

používanie diela v súlade s touto licenčnou zmluvou. Objednávateľ je  oprávnený dielo voľne používať podľa 

vlastného uváženia, t. j. najmä dielo rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, opravovať, zverejňovať, 

publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb v akomkoľvek rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje 

týmto objednávateľovi licenciu na dielo v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu 

a v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv k dielu podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z. z.. Autorský zákon 

v znení neskorších predpisov. Táto licencia je  udelená ako výhradná, pričom zmluvné strany sa dohodli, že 

objednávateľ nie je  povinný udelenú licenciu využiť.

10.2 V prípade, ak zhotoviteľ na vypracovanie diela použije diela tretích osôb a/alebo ich časti, ku ktorým má autorské 

právo alebo akékoľvek iné právo duševného vlastníctva tretia osoba (ďalej len „diela tretej osoby“), zhotoviteľ 

vyhlasuje, že má právo uvedené diela tretej osoby alebo ich časti použiť. Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi 

sublicenciu na diela tretej osoby podľa tohto bodu 10.2.. Objednávateľ je  oprávnený diela tretej osoby podľa tohto 

bodu voľne používať podľa vlastného uváženia, t. j. najmä rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, 

opravovať, zverejňovať, publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb, v akomkoľvek 

rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje týmto objednávateľovi sublicenciu na diela tretej osoby podľa tohto bodu 10.2. v 

neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu trvania 

majetkových práv k dielu tretej osoby podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z. z.. Autorský zákon. Táto sublicencia je 

udelená ako výhradná, pričom zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je  povinný udelenú licenciu využiť. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má právo udeliť sublicenciu na diela tretej osoby v rozsahu, v akom ju udelil objednávateľovi.

10.3 Zhotoviteľ týmto súhlasí, že objednávateľ je  oprávnený udeliť akejkoľvek tretej osobe podľa vlastného uváženia 

sublicenciu na dielo podľa bodu 10.1. tohto článku a/alebo na diela tretej osoby podľa bodu 10.2. tohto článku



v rozsahu udelenej licencie/sublicencie podľa tohto článku. Objednávateľ je  oprávnený tiež postúpiť udelenú licenciu 

podľa bodu 10.1. tohto článku a/alebo sublicenciu podľa bodu 10.2. tohto článku akejkoľvek tretej osobe podľa 

vlastného uváženia. Udelenie subllcencle ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa 

zároveň dohodil, že v prípade postúpenia licencie, objednávateľ nie je  povinný Informovať zhotovlteľa o osobe 

postupníka. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že takéto použitie diela a/alebo diela tretej osoby nie je  porušením povinnosti 

m lčanlivosti podľa tejto zmluvy.

10.4 Zánik tejto zmluvy a/alebo tejto Licenčnej zmluvy nemá vplyv na trvanie llcenclí/subllcenclí podľa tohto článku zmluvy, 

pričom llcencle/subllcencle podľa tohto článku zmluvy nekončia zánikom zmluvy a/alebo Licenčnej zmluvy 

a zostávajú platné a účinné. Zánikom objednávateľa prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na právneho 

nástupcu objednávateľa.

10.5 Zmluvné strany sa týmto dohodil, že zhotoviteľ udeľuje licenciu na dielo a sublicenciu na diela tretej osoby podľa 

tohto článku zmluvy objednávateľovi bezodplatne.

10.6 Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá, ak používaním diela a/alebo diela tretej osoby v súlade s touto zmluvou 

objednávateľom, porušuje objednávateľ autorské práva tretích osôb. V prípade porušenia autorských práv tretích 

osôb je  zhotoviteľ povinný uspokojiť nároky tretích osôb za objednávateľa a to vrátane nákladov spojených s právnou 

ochranou a obranou objednávateľa.

10.7 Objednávateľ je  povinný oznámiť zhotoviteľovi uplatnenie nárokov, z akýchkoľvek práv duševného vlastníctva v 

súvislosti s touto zmluvou, treťou osobou. Zhotoviteľ je  povinný do 5 kalendárnych dní poskytnúť objednávateľovi 

všetku súčinnosť pri ochrane práv objednávateľa.

10.8 V prípade, ak bude objednávateľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo akéhokoľvek Iného 

príslušného orgánu zabránené dielo a/alebo dielo tretej osoby používať z dôvodu porušenia autorských práv tretích 

osôb, zaväzuje sa zhotoviteľ obstarať pre objednávateľa oprávnenie dielo a/alebo dielo tretej osoby ďalej používať, 

prípadne sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať resp. zabezpečiť úpravu diela a/alebo diela tretej osoby tak, aby 

objednávateľ mohol dielo a/alebo dielo tretej osoby používať a neporušoval pritom autorské práva tretích osôb, a to 

bezodkladne.

Č I.X I

Záručná doba a zodpovednosť za vady

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je  zhotovené podľa podmienok zmluvy, zodpovedá za správnosť, úplnosť a 

realizovateľnosť vypracovanej projektovej dokumentácie podľa § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a že počas záručnej doby bude mať dielo 

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

11.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo alebo jeho časť v čase jej odovzdania objednávateľovi a/alebo ktoré 

sa objavia počas záručnej doby. Za vady, ktoré sa prejavili po uplynutí záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ Iba vtedy, 

ak boli spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 

technických noriem a tejto zmluvy.

11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 

poskytnutých objednávateľom alebo nevhodnými pokynmi objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej 

starostlivosti nemohol zistiť Ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na Ich použití trval. Zhotoviteľ 

je  povinný bezodkladne písomne poštou upozorniť objednávateľa na nevhodnosť ním predložených podkladov a 

vecí, ako aj na nevhodnosť jeho pokynov.

11.4. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela alebo jeho časti objednávateľovi a jeho prevzatia 

objednávateľom a trvá 5 rokov. Záväzky zo záruky prechádzajú aj na prípadného právneho nástupcu zhotovlteľa.

11.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou s 

poštovým doručením zhotoviteľovi.

11.6. Zmluvné strany sa dohodil pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a 

zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. V prípade, ak sú vady neodstrániteľné má objednávateľa právo 

na odstúpenie od tejto zmluvy (alebo od príslušnej časti zmluvy), alebo má právo žiadať primeranú zľavu z ceny 

diela. Výber a uplatnenie práv objednávateľa zo zodpovednosti zhotovlteľa za vady diela závisí od vôle



objednávateľa. Zodpovednosť zhotovlteľa za prípadnú škodu spôsobenú vadou diela nie je  uvedenými právami 

objednávateľa dotknutá.

11.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady diela podľa Článku XI bodu 11.5 zmluvy na vlastné náklady 

bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dni od doručenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa. V 

prípade, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu v stanovenej lehote neodstráni, je  objednávateľ oprávnený odstrániť 

reklamovanú vadu prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotovlteľa. Prevzatie projektovej dokumentácie bez vád 

sa uskutočni písomnou formou za účasti oboch zmluvných strán.

11.8. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu vým er ktorý predložil, zodpovedá za to, že výkaz 

vým er predstavuje skutočný rozsah prác potrebných na uskutočnenie stavby a je  v plnom rozsahu v súlade s 

ostatnou predloženou dokumentáciou a to výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami projektovej 

dokumentácie.

11.9. Zhotoviteľ je  povinný bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré majú alebo by mohli 

mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa.

11.10. Záručná doba neplynie za podmienky, že objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom na jeho vady, ktorých 

odstránenie uplatnil u zhotovlteľa.

Čl. XII

Zmluvná pokuta, úroky z omeškania a náhrada škody

12.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v zmluvne dohodnutom termíne plnenia podľa Čl. IV tejto 

zmluvy, objednávateľ je  oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny tej 

časti diela, s ktorou je  v omeškaní (bez DPH) a to za každý, aj začatý deň omeškania odovzdania diela alebo jeho 

príslušnej časti až do jeho prevzatia objednávateľom.

12.2. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa Čl. XI bod 11.7 tejto zmluvy, 

objednávateľ je  oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- eur denne za každú 

vadu a za každý, aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia.

12.3. Objednávateľ je  oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z obstarávacích 

nákladov projektových prác (celková cena projektových prác dohodnutá v Čl. V bod 5.2 tejto zmluvy) v prípade, ak 

zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác stavby presiahne v dôsledku vád a nedostatkov projektu 5%. 

Zhotoviteľ prednostne zisti možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k 

zníženiu kvality diela.

12.4. V prípade omeškania zmluvnej strany so zaplatením splatnej faktúry zaplatí zmluvná strana v omeškaní úrok 

z omeškania vo výške podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 ObZ a podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov za každý aj začatý deň omeškania až do jej riadneho zaplatenia.

12.5. V prípade, že sa zhotoviteľ nezúčastni rokovania potrebného v rámci spracovania jednotlivých stupňov projektovej 

dokumentácie podľa bodu 7.7 tejto zmluvy, objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 250,- eur za každé jednotlivé nezúčastnenie sa.

12.6. V prípade, že zhotoviteľ nezvolá vstupný výrobný výbor podľa bodu 4.5 tejto zmluvy a/alebo nebude zvolávať 

zasadnutia výrobných výborov v určených termínoch podľa bodov 4.5 a 7.5, je  objednávateľ oprávnený požadovať 

od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti.

12.7. V prípade že zhotoviteľ na základe objednávateľom predložených žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných 

podkladov (projektovej dokumentácie, výkazu výmer) vo verejnom obstarávaní na vykonanie stavebných činnosti 

stavby nezašle odpovede na požadované otázky tak, aby ich verejný obstarávateľ mohol preukázateľne oznámiť 

všetkým záujemcom podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní v termíne podľa bodu 7.9, objednávateľ je 

oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- eur za každé jednotlivé porušenie 

tejto povinnosti.



12.8. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa vrátiť veci určené a vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, 

objednávateľovi podľa bodu 13.1., objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 100,- eur za každý, aj začatý deň omeškania až do splnenia jeho povinnosti.

12.9. V prípade, ak objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky 

daňovej povinnosti, ktorá takto objednávateľovi vznikla. Túto zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený započítať s 

existujúcim alebo budúcim záväzkom voči zhotoviteľovi a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zmluvného 

vzťahu.

12.10. V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení zhotoviteľa podľa článku VII. bod. 7.23 tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé 

a objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 

a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia 

z dôvodu prijatia služby prostredníctvom zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, (i) je  zhotoviteľ povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške sankcie uloženej kontrolným orgánom objednávateľovi a zároveň 

(ii) objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. Objednávateľ je  oprávnený uplatniť si zmluvnú 

pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči zhotoviteľovi aj opakovane.

12.11. V prípade uplatňovania si zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo náhrady škody oprávnená strana vyhotoví 

osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy. 

Takáto faktúra je  splatná do 14 dni odo dňa jej poštového doručenia povinnej zmluvnej strane.

12.12. Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane 

v dôsledku porušenia jej povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy a/alebo z platných právnych predpisov.

12.13. Uplatnením zmluvnej pokuty u zhotoviteľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty zhotoviteľom nie je  dotknuté právo 

objednávateľa uplatňovať u zhotoviteľa v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinnosti zo strany 

zhotoviteľa, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.

12.14. Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody nezbavuje 

zhotoviteľa ďalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou.

Č I.X III 

Ostatné ustanovenia

13.1 Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po ich použití najneskôr v deň 

odovzdania príslušnej časti diela vráti objednávateľovi.

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť priebežnú archiváciu všetkej dokumentácie týkajúcej sa jednotlivých časti diela 

(projektovej dokumentácie, výkresov, spisov a potrebnej dokumentácie) po obdobie zhotovovania diela, pričom túto 

dokumentáciu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr súčasne s odovzdaním príslušných časti diela v 

termínoch uvedených v zmluve, v prípade že objednávateľ neurči inak (napr. objednávateľ požiada o skoršie 

odovzdanie dokumentácie).

13.3 V prípade, ak zhotoviteľ prevezme od objednávateľa alebo v jeho mene od tretej osoby akékoľvek podklady, veci 

alebo dokumenty, je  povinný tieto pre potreby objednávateľa riadne uschovať po dobu zhotovovania diela. Najneskôr 

pri ukončení a odovzdaní celého diela je  zhotoviteľ povinný tieto podklady, veci a doklady odovzdať objednávateľovi. 

Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne na vyššie uvedených podkladoch, veciach alebo dokumentoch 

nim prevzatých počas zhotovovania diela.

13.4 Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa 

prevzatím stupňa projektovej dokumentácie objednávateľom.

13.5 Každý, kto sa zúčastni na príprave a vyhotovení dokumentácie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie je 

povinný podľa zákona o verejnom obstarávaní zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú 

uchádzačom alebo záujemcom. O tejto skutočnosti zhotoviteľ poskytne objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) 

pri odovzdaní tejto zákazky písomné vyhlásenie spracovateľov projektovej dokumentácie o nestrannosti a dôvernosti 

spracovávanýcfi informácii.



Cl. XIV

Ochrana dôverných informácií

14.1. Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých informácii, ktorých výmena je 

nevyhnutná pre naplnenie účelu tejto zmluvy.

14.2. Zhotoviteľ vyžaduje sprístupnenie určitých dôverných informácií, ktoré môžu obsahovať najmä, nie však výlučne, 

technické, komerčné, finančné, právne, riadiace, prevádzkové, administratívne, plánovacie, marketingové alebo 

ekonomické informácie, dáta a know-how, vrátane všetkých kópií, poznámok, analýz, kompilácií, štúdií a iných 

dokumentov, ktoré obsahujú a/alebo boli vyhotovené na základe takýchto informácií, či už v písomnej, ústnej, 

obrázkovej, elektronickej alebo inej podobe, vrátane všetkých informácií, ktoré majú formu obchodného tajomstva v 

súlade s § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (takéto informácie spolu 

ďalej len ako „dôverné informácie“), a ktoré prináležia objednávateľovi.

14.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek sprístupnenie dôverných informácií bude a/alebo môže mať za následok 

značné poškodenie objednávateľa, jeho činností a dobrého mena a môže ohroziť jeho vzťah s verejnosťou.

14.4. Zhotoviteľ bude zachovávať m lčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré mu boli poskytnuté 

objednávateľom a/alebo ku ktorým má zhotoviteľ prístup. Zhotoviteľ nepoužije žiadne z dôverných informácií na iné 

účely, ako je  uvedené v tejto zmluve.

14.5. Zmluvné strany berú na vedomie, že ich práva a povinnosti týkajúce sa dôverných informácií sa vzťahujú aj na 

pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo zmluvných strán, ktorým sú zmluvné strany oprávnené poskytnúť 

dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto zmluvy. Poskytnutie dôverných informácií tretej osobe 

v nevyhnutnom rozsahu je  zhotoviteľ vždy povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi.

14.6. Akékoľvek porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v tejto zmluve pridruženými osobami, 

partnermi a/alebo poradcami zhotoviteľa bude považované za porušenie zo strany zhotoviteľa, za čo bude zhotoviteľ 

zodpovedný.

14.7. Predchádzajúce povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie, ktoré:

a) sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia zhotoviteľa; alebo

b) boli vo vlastníctve zhotoviteľa predtým, ako ich získal na základe tejto zmluvy; alebo

c) boli vyvinuté zhotoviteľom alebo v jeho mene nezávisle počas trvania povinnosti zachovávať mlčanlivosť; alebo

d) boli získané zhotoviteľom od tretej osoby, ktorá preukázala, že má právo šíriť dôverné informácie; alebo

e) boli sprístupnené niektorou zo zmluvných strán, ak si ich sprístupnenie vyžadujú platné právne predpisy,

príslušný súd, príslušný regulačný orgán alebo orgán rozhodujúci v spore medzi zmluvnými stranami.

14.8. Zhotoviteľ nevynesie žiadne dôverné informácie mimo priestorov objednávateľa, ani neprenesie alebo neskopíruje 

žiadne dôverné informácie, okrem tých situácií, kedy to objednávateľ vopred písomne schváli.

14.9. Všetky dôverné informácie, ich kópie a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania tejto zmluvy majetkom 

objednávateľa. Všetky poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie vyhotovené zhotoviteľom, v jeho 

mene alebo zástupcami zhotoviteľa, vcelku alebo sčasti na základe dôverných informácií, nie sú alebo sa nestanú 

majetkom objednávateľa, ale zhotoviteľ má právo ponechať si takéto poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a 

interpretácie pri zachovaní mlčanlivosti v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

14.10. Každý, kto sa zúčastní na príprave a vyhotovení dokumentácie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie je 

povinný podľa zákona o verejnom obstarávaní zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú 

uchádzačom alebo záujemcom. O tejto skutočnosti zhotoviteľ poskytne objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) 

pri odovzdaní tejto zákazky písomné vyhlásenie spracovateľov projektovej dokumentácie o nestrannosti a dôvernosti 

spracovávanýcfi informácií.

14.11. Objednávateľ vyhlasuje a garantuje, že má právo poskytnúť dôverné informácie podľa ustanovení tejto zmluvy bez 

toho, aby tým porušoval svoje zmluvné povinnosti voči akýmkoľvek tretím osobám.

14.12. Objednávateľ má právo odmietnuť poskytnutie dôverných informácií, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne 

potrebné k naplneniu účelu tejto zmluvy.



14.13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu výslovnú garanciu a zrieka sa všetkých 

implicitných garancii vo vzťahu k dôverným informáciám, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek garancii ohľadom 

kvality, presnosti alebo kompletnosti dôverných informácii.

14.14. Žiaden obsah dôverných informácii nie je  možné považovať ako akýkoľvek prísľub, vyhlásenie alebo garanciu 

poskytnutú objednávateľom zhotoviteľovi.

14.15. Poskytnutím dôverných informácii neprechádza na zhotoviteľa vlastnícke alebo iné právo alebo licencia k dôverným 

informáciám.

14.16. Zhotoviteľ je  povinný poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na odstránenie následkov 

neoprávnenej manipulácie s dôvernými informáciami.

14.17. V prípade, ak zmluvné strany na ochranu dôverných informácii týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy pred uzavretím 

tejto zmluvy uzatvorili akúkoľvek zmluvu o mlčanlivosti, zmluvné strany sa týmto dohodli, že dňom účinnosti tejto 

zmluvy táto zmluva o mlčanlivosti zaniká.

Článok XV.

Ukončenie zmluvy

15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu z tejto zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán.

15.2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môžu predčasne ukončiť niektorým z nasledovných spôsobov:

(a) písomnou dohodou zmluvných strán;

(b) odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa podľa bodu 15.3. nižšie;

(c) odstúpením od zmluvy zo strany zhotoviteľa podľa bodu 15.4. nižšie;

(d) odstúpením podľa bodu 15.6. a/alebo 15.7.

(e) písomnou výpoveďou objednávateľa.

15.3. Objednávateľ je  oprávnený ukončiť túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy doručeným poštou zhotoviteľovi 

v týchto prípadoch:

(a) ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, alebo bolo zastavené 

konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola 

povolená reštrukturalizácia, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie;

(b) ak zhotoviteľ nezhotovuje dielo v súlade s touto zmluvou, východiskovými podkladmi od objednávateľa alebo 

akýmkoľvek iným dokumentom vyhotoveným podľa tejto zmluvy, a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani 

v dodatočnej lehote 7 pracovných dni na základe písomnej výzvy objednávateľa,

(c) ak je  zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku podľa tejto zmluvy a toto omeškanie nie je  odstránené do 10 

kalendárnych dni od písomnej výzvy objednávateľa alebo stavebno-technického dozoru doručeného poštou,

(d) ak zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktori majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 

podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, nebol v čase platnosti zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol 

vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím,

(e) ak by sa preukázalo, že zhotoviteľ vykonal úkon, ktorý smeroval k prevodu zhotoviteľových záväzkov 

a pofiľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu (neplatnosť takéhoto postúpenia podľa tejto zmluvy týmto nie je 

dotknuté),

(f) ak zhotoviteľ poruší alebo nesplní ktorékoľvek iné ustanovenie tejto zmluvy a nápravu nevykoná ani 

v dodatočnej lehote 10 pracovných dni na základe písomnej výzvy objednávateľa,

(g) ak nastane skutočnosť, resp. skutočnosti v zmysle § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

15.4. Zhotoviteľ je  oprávnený ukončiť túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy doručeným poštou objednávateľovi 

ak je  objednávateľ v omeškaní s platbou podľa tejto zmluvy o viac ako 60 kalendárnych dni po doručení výzvy 

objednávateľovi na zaplatenie dlžnej sumy podľa tejto zmluvy poštou.



15.5. Doručením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane táto zmluva zanikne, pričom odstúpenie od zmluvy sa 

nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani Iných ustanovení ktoré vzhľadom na svoju povahu majú 

trvať aj po ukončení tejto zmluvy (zodpovednosť za vady odovzdaných častí diela a pod.).

15.6. Ak vyššia moc (napr. vojna, občianske nepokoje, štrajk týkajúci sa celého stavebného sektora, pod.), ktorá bola 

oznámená druhej zmluvnej strane bráni realizácii podstatnej časti diela po nepretržitú dobu 30 kalendárnych dní, je  

objednávateľ oprávnený ukončiť túto zmluvu, a to s okamžitým účinkom zaslaním písomného oznámenia o ukončení 

zhotoviteľovi poštou.

15.7. Ak objednávateľ pri kontrole vykonávania diela zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami 

a nezjedná nápravu ani v primeranej lehote 7 pracovných dní mu na to poskytnutej a postup zhotovlteľa by viedol 

nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

15.8. Aj po skončení zhotovovania diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebnú 

súčinnosť tak, aby objednávateľovi nevznikli žiadne škody a ďalší priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym 

spôsobom poznačený alebo znemožnený. V opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za vzniknutú 

škodu.

15.9. Objednávateľ je  oprávnený zmluvu vypovedať a to aj bez udania dôvodu, pričom zmluva zanikne uplynutím 1- 

mesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi.

Čl. XVI

úprava právnych vzťahov po ukončení zmluvy

16.1. V prípade ukončenia zmluvy niektorým zo spôsobom podľa Článku XV bod 15.2. zmluvy sa vyrovnanie záväzkov 

medzi zmluvnými stranami vykoná tak, že zmluvné strany v spolupráci so stavebno-technickým dozorom 

objednávateľa určia celkovú sumu, na ktorú by mala byť podľa zatiaľ zhotoveného diela vystavená faktúra ku dňu 

účinnosti ukončenia, ako keby neprišlo k ukončeniu; takto určenú sumu zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi, pričom 

sa zohľadnia platby, ktoré už boli vykonané. Zmluvné strany prihliadnu na rozpracovanosť diela a na to, aby Išlo o 

ucelené a dokončené častí diela ktoré budú upotrebiteľné a použiteľné zo strany objednávateľa.

16.2. V prípade ukončenia tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy s výnimkou 

nasledovného:

(a) zhotovlte ľje  v prípade ukončenia zmluvy podľa Článku XV bodu 15.2. písm. b), c), d) zmluvy bez zbytočného

odkladu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia zmluvy odstúpením objednávateľa povinný 

odovzdať objednávateľovi dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie diela, ktoré vyhotovil 

alebo prevzal zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou;

(b) zhotovlte ľje  v prípade ukončenia zmluvy podľa Článku XV bodu 15.2. písm. a), e) zmluvy ku dňu ukončenia

zmluvy povinný odovzdať objednávateľovi dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie diela,

ktoré vyhotovil alebo prevzal zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou;

(c) ukončením tejto zmluvy ostávajú nedotknuté:

(I) nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania a náhrady škody;

(II) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov spôsobených zmluvnej strane 

okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia tejto zmluvy;

(III) práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky na dokončené časti diela;

(Iv) licencia na dokončené časti diela podľa Článku IX tejto zmluvy;

(v) prípadné Iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

16.3. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy nebude zhotoviteľ žiadať o umožnenie OAD nad budúcou realizáciou 

stavby a takýto OAD vykonávať nebude, pričom Objednávateľ bude oprávnený vykonávať na stavbe akékoľvek

zmeny a budúce zásahy bez ohľadu na skutočnosť, čl tieto zmeny alebo zásahy budú mať vplyv na hodnotu

architektonického diela s čím zhotoviteľ výslovne súhlasí.



Cl. XVII

Doručovanie a poverené osoby

17.1 Pokiaľ v zmluve nie je  výslovne uvedené inak, všetky oznámenia alebo listiny zm luvnýcti strán v súvislosti s touto 

zmluvou budú doručované druhej zmluvnej strane v písomnej forme a to buď poštou alebo elektronicky.

17.2 Pri doručovaní poštou je  odosielajúca zm luvná strana povinná odoslať zásielku na adresu sídla prijímajúcej zmluvnej 

strany ako doporučený list. Zásielka sa považuje za doručenú v deň vyznačený na doručenke. V prípade vrátenia 

nedoručenej alebo odopretej zásielky, riadne odoslanej podľa prvej vety, odosielateľovi, sa zásielka považuje za 

doručenú na tretí deň po jej vrátení odosielateľovi a to aj v prípade, že sa adresát o jej obsahu nedozvedel.

17.3 Pri doručovaní elektronicky je  odosielajúca zm luvná strana povinná odoslať oznámenie alebo listiny elektronickou 

poštou na adresu elektronickej pošty určenej osoby podľa Článku XVII bodu 17.4 a 1517.5 zmluvy a zároveň vždy 

v kópii v prípade doručovania odosielateľovi na adresu elektronickej pošty mllan.raus@bratlslava.sk a v prípade 

doručovania zhotoviteľovi na adresu elektronickej pošty brllt@ cemos.sk.

17.4 Pokiaľ v zm luve nie je  výslovne stanovené Inak, všetky oznámenia alebo listiny zmluvných strán v súvislosti s touto 

zmluvou budú doručované nasledujúcim osobám na nasledujúce adresy:

17.4.1 v prípade objednávateľa:

do rúk riaditeľa sekcie výstavby objednávateľa na poštovú adresu alebo adresu elektronickej pošty 

uvedenú v záhlaví zmluvy,

17.4.2 v prípade zhotovlteľa:

do rúk štatutárneho zástupcu zhotovlteľa na poštovú adresu alebo adresu elektronickej pošty uvedenú v 

záhlaví zmluvy;

alebo aj na takú adresu, ktorá bude oznámená druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom.

17.5 Zm luvné strany určili a navzájom si oznámili kontaktné údaje poverených zamestnancov zodpovedných za príslušnú 

oblasť zmluvných vzťahov uvedených v záhlaví zmluvy, ako aj nasledovné:

17.5.1 Objednávateľ poveruje výkonom stavebno-technického dozoru:

meno a priezvisko: 

telefónne číslo: 

adresa elektronickej pošty: 

17.5.2 Zhotoviteľ poveruje ako zodpovedného projektanta:

meno a priezvisko: 

telefónne číslo: 

adresa elektronickej pošty:

17.5.3 Objednávateľ zastupujúci stavebníka podľa s§3, 4, 5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko poveruje zhotovlteľa 

výkonom činnosti koordinátora dokumentácie na zabezpečenie koordinácie projektovej dokumentácie 

a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

17.6 Písomnosť doručovaná elektronicky na e-mallovú adresu sa považuje za doručenú:

a) okamihom prevzatia v prípade, že prevzatie druhá strana potvrdí, alebo

b) nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, ak druhá strana prevzatie písomnosti nepotvrdila.

17.7 Pre odstránenie pochybnosti sa zm luvné strany dohodli, že všetky faktúry vystavované zmluvnými stranami podľa

ustanovení tejto zmluvy ako aj všetky oznámenia a listiny týkajúce sa podstaty tejto zmluvy, jej zmien a dodatkov

alebo majúce vplyv na zmenu tejto zmluvy budú zmluvnými stranami doručované poštou.

17.8 Poverení zamestnanci podľa bodu 17.5 tejto zmluvy sú oprávnení komunikovať elektronicky v rámci kompetencii 

vyplývajúcich Im z Ich pracovnej náplne alebo tejto zmluvy.



17.9 Pre odstránenie pochybnosti zmluvné strany vyhlasujú, že okrem štatutárnych zástupcov zmluvných strán nemajú 

žiadne iné osoby zúčastnené aj nezúčastnené na plnení tejto zmluvy oprávnenie dohadovať akékoľvek zmeny 

ustanovení tejto zmluvy jej príloh alebo meniť dohodnutý rozsah diela, jeho cenu alebo termíny plnenia diela.

Čl. XVIII 

Záverečné ustanovenia

18.1 Zmeny tejto zmluvy je  možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov riadne podpísaných 

obidvoma zmluvnými stranami.

18.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve doručeným druhej zmluvnej strane poštou sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť 

písomne v lehote do 5 kalendárnych dni od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je  týmto návrhom 

viazaná strana, ktorá ho podala.

18.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, podporné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka, v znení neskorších predpisov, a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej 

republiky.

18.4 Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť, 

neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo 

neapllkovateľnosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú 

od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto zmluvy 

nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto 

zmluve zrušený a nahradený Iným právnym predpisom, odkazy tejto zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú 

považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.

18.5 Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy, 

ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia 

vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy majú príslušné súdy 

Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva

18.6 Zhotoviteľ nie je  oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa započítať akékoľvek svoje 

pohľadávky a nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom objednávateľa, ani bez predchádzajúceíio 

písomného súhlasu objednávateľa previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu.

18.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k Informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákonom o slobode 

Informácii) v znení neskorších predpisov.

18.8 Zmluva je  vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve (2) vyhotovenia sú učené pre 

zhotovlteľa a tri (3) pre objednávateľa.

18.9 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 Cena projekčných prác a služieb ( totožné s „Ponuka“ predloženom vo verejnom obstarávaní) 

Príloha č. 3 Výkres s vyznačením približného umiestnenia technického systému 

Príloha č. 4 Výkon odborného autorského dohľadu projektanta (OAD)

Príloha č. 5 Obsah a rozsah - Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 

Príloha č. 6 Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie na poistné 

krytie vo výške 500 000,00 eur 

Príloha č. 7 Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 8 Zoznam osôb v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) zákona o verejnom obstarávaní

18.10 Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú dodržiavať všetky 

ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju



uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre 

jednu alebo druhú stranu.

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

V Bratislave, d ň a ......................  V Bratislave, dňa .

Hlavné mesto SR Bratislava CEMOS, s. r. o.

Ing. Igor Just Ing. František Brllť

riaditeľ sekcie výstavby konateľ
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Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 
 
 

Verejný obstarávateľ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zadáva zákazku s názvom 
„Projektová dokumentácia na pilomat Nedbalova“.  

1. Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné konanie a 
stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu.. 

2. Zoznam príslušných CPV kódov: 

71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 

3. Lehota dodania 

Predmet zákazky je potrebné dodať v lehote do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

4. Podrobný opis predmetu zákazky: 

Riešené územie je vyznačené v „Situácia riešeného územia, MČ Staré Mesto“ a vo „Výkres s 
vyznačením približného umiestnenia technického systému“ a nachádza sa na parcelách: 
 

k. ú. Staré Mesto (804096) 
obec Bratislava - Staré Mesto 
Registra C LV  Registra E LV 

21408/1   21408 8925 
21405/1 1656    
21405/6 1656    
21407/1 1656    
21406 1656    

 
Cieľom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné povolenie s 
podrobnosťou realizačného projektu na dodanie technického systému za účelom automatickej 
kontroly vjazdov vozidiel do pešej zóny hlavného mesta a zvýšenie plynulosti prejazdov 
oprávnených vozidiel na základe automatického rozpoznávania ich evidenčných čísel vozidiel a 
obojstrannou komunikáciou s informačným systémom pre automatizáciu vydávania povolení na 
vjazd do pešej zóny. Systém má byť plne automatizovaný a autonómny a za bežnej prevádzky musí 
plniť funkciu bez potreby ľudského zásahu. Systém musí byť funkčný aj pri prípadnom výpadku 
metropolitnej optickej siete hlavného mesta, prípadne VPN, ktorá beží na metropolitnej optickej 
sieti hlavného mesta. Systém ako celok musí umožňovať aj manuálne ovládania pre prípad nutnosti 
intervencie operátora v prípade neštandardnej situácie. Kamerový systém rozpoznávania EČV spolu 
s kamerovým systémom náhľadovej kamery musí umožniť rozpoznávanie vozidiel záchranných 
zložiek (polície, mestskej polície, rýchlej zdravotnej služby - sanitiek, vozidiel Hasičského                          
a záchranného zboru) a umožniť im voľný prejazd bez nutnosti kontroly EČ ich vozidiel s IS 
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Vjazdu. Táto funkčnosť je požadovaná aj v prípade výpadku hlavnej prenosovej optickej trasy. 
Systém musí byť pripravený aj na stav, že pri výpadku prenosovej trasy bude pracovať lokálne s 
oprávneniami poslednej aktualizácie databázy. Dáta na komunikáciu so systémom IS Vjazdy budú 
špecifikované v detailnom návrhu  riešenia po začatí projektu.  
 
Pri spracovaní dokumentácie je potrebné rešpektovať jestvujúce priľahlé plochy, stavebné objekty, 
inžinierske siete a majetkové pomery. Spracovateľ je plne zodpovedný za koordináciu informácií 
a jednotlivých požadovaných služieb počínajúc od východiskových podkladov. Cieľom je, aby 
výsledná kompletná dokumentácia predstavovala optimálne riešenie realizácie stavby umiestnené 
primárne na pozemkoch Hlavného mesta SR Bratislavy. 

1. Základné údaje 
 

Názov stavby: „Projektová dokumentácia na pilomat Nedbalova“ 
Miesto stavby: MČ Bratislava – Staré Mesto 
Lokalita – dotknuté ulice: Nedbalova, Uršulínska, Klobučnícka 
 
Situácia riešeného územia, MČ Staré Mesto 
 
Obrázok 1. Situácia s vyznačením približného umiestnenia technického systému 

 
 
 

2. Stavebno – technické a prevádzkové požiadavky 

2.1 Všeobecné požiadavky 

- navrhnúť umiestnenie technického systému na Nedbalovej ulici v minimálnej vzdialenosti 
dĺžky jedného osobného vozidla od križovatky Uršulínska – Nedbalova tak, aby nevytváralo 
prekážku v križovatke  
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- komunikácia typu REST API (Json) – dotazovanie, alebo XML -> ftp; 
- zaznamenanie a rozpoznanie EČV vozidla stojaceho pred semaforom signalizujúcim červené 

svetlo: systém posiela IS Vjazdu dotaz s rozpoznanou EČV a metadatami;  
- IS Vjazdu preverí či vozidlo s daným EČV má povolený vjazd -> posiela späť informáciu 

systému: vjazd povolený / vjazd nepovolený; 
- na základe zaslanej informácie z IS Vjazdu, systém:  

a) v prípade overenia oprávnenia vozidla na vjazd do zóny sa zmení farba semaforu na zelenú, 
na informačnej LED tabuli sa zobrazí EČV vozidla s informáciou vjazd povolený v 
slovenskom a anglickom jazyku (text zelenej farby) a automaticky umožní prejazd vydaním 
povelu pre zasunutie hydraulického stĺpika;  

b) v prípade overenia neoprávneného vozidla na vjazd do zóny farba semaforu zostáva červená, 
hydraulický stĺpik zostáva vysunutý a na informačnej LED tabuli sa zobrazuje dané EČV 
vozidla s informáciou vjazd nepovolený v slovenskom a anglickom jazyku (text červenej 
farby);  

- v prípade, ak je vjazd z IS Vjazdu vyhodnotený ako nepovolený, no hydraulický stĺpik je 
zasunutý z dôvodu technickej poruchy, systém posiela IS Vjazdu informáciu o vjazde 
nepovoleného vozidla spolu s EČV a metadatami + fotodokumentáciu z kamery na 
rozpoznávanie EČV s dátumom a časom + video cca. 10s z náhľadovej kamery zobrazujúce 
vstupujúce vozidlo do zóny, tak aby bola na videu zobrazená EČV; 

- v prípade každého výjazdu vozidla najskôr systém zaznamená a rozpozná EČV vozidla, následne 
pošle IS Vjazdu    
informáciu s EČV výjazdom + dátum, čas, fotodokumentácia – súčasne otvára (zasúva) 
hydraulický stĺpik na     
zabezpečenie voľného výjazdu vozidla z pešej zóny; 

- na výjazde na Klobučníckej ulici inštalovaná kamera na rozpoznávanie EČV;  
- na výstupe nebude inštalovaná informačná LED tabuľa; 
- IS Vjazdu musí na základe aktuálne platného Rozhodnutia a VZN riešiť nasledovné špeciálne 

prípady, preto je IS Vjazdu riadiacim systémom pre IS HW Vjazdu:  
- viacnásobné vstupy oslobodené od dane: pod pojmom vstup sa myslí celodenný 

niekoľkonásobný vstup a výstup; - v prípade rezidentov so zabezpečeným parkovacím miestom 
v zóne a vydanými povoleniami na viac vozidiel – pustiť do zóny len toľko vozidiel, ktoré majú 
kde zaparkovať. V prípade, ak by parkovacie miesta rezidenta boli už obsadené, ďalšie vozidlo, 
aj keď má platné povolenie, nepustiť. Systém v tomto prípade zobrazuje na informačnej tabuli 
informáciu dôvodu nevpustenia do pešej zóny, túto informáciu o dôvode dostane z IS Vjazdu 

- Pred začatím prác musí dodávateľ zákazky v dostatočnom predstihu informovať objednávateľa 
o každej uzávierke alebo dopravnom príp. inom obmedzení jednotlivej lokality; 

- demontáž a montáž nových skriňových rozvádzačov pre riadenie výsuvného stĺpika 
- zarovnanie a zhutnenie dlažby do úrovne komunikácie 
- návrh umiestnenia dodatkových tabuliek s textom Prevádzkového poriadku pešej zóny  
- na inštaláciu kamier na rozpoznávanie EČV využiť prednostne existujúce stĺpy dopravného 

značenia alebo iné  
existujúce stožiare, príp. budovy s existujúcimi bezpečnostnými kamerami 
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- inštalácia nového káblového vedenia (výkop, betonáž, privedenie kabeláže) pre osadenie kamier 
na rozpoznávanie  
EČV/náhľadových kamier tam, kde nebude možné využiť existujúce stĺpy, príp. budovy 

- v prípade potreby uvažovať s návrhom čiernych liatinových stĺpikov v historickom prevedení 
vymedzujúce dopravný priestor všetkých vjazdov/výjazdov do pešej zóny  

 

Výkres s vyznačením približného umiestnenia technického systému (predbežný návrh TDZ) 
tvorí samostatnú prílohu č. 3 výzvy. 
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V Bratislave, dňa: 5. 12. 2024 
 

 ............  

 Ing. František Brliť 
 konateľ a riaditeľ spoločnosti 
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE O KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOCH VÝHOD 
 

Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní Hl. mesta SR Bratislava 
  

čestne vyhlasujem, 
  

že som si vedomý skutočnosti, že verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, 
ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo s uchádzačom, 
ktorého subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a 
v registri partnerov verejného sektora má zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je: 

  
a)    prezident Slovenskej republiky, 
b)    člen vlády, 
c)    vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády, 
d)    vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, 
e)    sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca, 
f)     generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor, 
g)    verejný ochranca práv, 

h)    predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho 
kontrolného úradu Slovenskej republiky, 

i)     štátny tajomník, 
j)     generálny tajomník služobného úradu, 
k)    prednosta okresného úradu, 

l)     primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo 
primátor okresného mesta, alebo 

m)  predseda vyššieho územného celku. 
  
Vzhľadom na vyššie uvedené čestne vyhlasujem, že konečným užívateľom výhod úspešného 

uchádzača a ani jeho subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora, nie je žiadna z osôb uvedených v ustanovení § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

  

Uchádzač ďalej vyhlasuje, že si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých 
informácií v tomto vyhlásení alebo zamlčania takejto osoby. 

 
 
 

 
V Bratislave, dňa: 5. 12. 2024 

 
 

 ............ .. 

 Ing. František Brliť 
 konateľ a riaditeľ spoločnosti 
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE K UPLATŇOVANIU MEDZINÁRODNÝCH SANKCIÍ 
 

Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní Hl. mesta SR Bratislava 
  

čestne vyhlasujem, 
  

že v spoločnosti uchádzača nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k 
nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na 
konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 
2022/576 z 8. apríla 2022.  

Predovšetkým vyhlasujem, že:  

  
a)       uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou 

alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom/usadeným v Rusku; 

  

b)      uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, 
ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50% subjekt uvedený v 
písmene a) tohto Čestného vyhlásenia;  

  

c)       uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo 
orgán, ktorý koná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) 
tohto Čestného vyhlásenia; 

  

d)      subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10% hodnoty zákazky v 
subdodávateľovi, dodávateľovi alebo v subjekte, ktorého kapacity úspešný uchádzač využíva na 
účely plnenia zákazky podľa § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

  
Zároveň čestne vyhlasujem, že realizácia plnenia podľa zmluvy, ktorá bude výsledkom daného 

verejného obstarávania zo strany úspešného uchádzača nie je v rozpore so zákonom č. 
289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, a teda najmä 
neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej 
sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v 
znení neskorších predpisov. 

 
 
 

 
V Bratislave, dňa: 5. 12. 2024 

 
 

 ........... . 

 Ing. František Brliť 
 konateľ a riaditeľ spoločnosti 
 
 

  



Príloha č. 4: Výkon odborného autorského dohľadu projektanta (OAD)

V rámci výkonu občasného odborného autorského dohľadu projektanta (hlavného projektanta, zodpovedného projektanta, 
hlavného inžiniera projektu -  manažéra projektu alebo architekta projektu) sa overuje dodržiavanie technického, 
architektonicko-výtvarného, dispozičného a konštrukčného riešenia stavby. AD sa bude vykonávať počas realizácie stavby 
od začatia stavby (odovzdania staveniska) do vydania kolaudačných rozhodnutí príslušnými stavebnými úradmi 
a nadobudnutí ich právoplatnosti.

V rámci výkonu AD je  nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti:

•  činnosť koordinátora projektovej dokumentácie v zmysle § 3 ods. 1 a § 4, 5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

•  zúčastniť sa vypracovania a odsúhlasovania kontrolného a skúšobného plánu stavby,
•  účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
•  zabezpečiť súlad realizácie dočasných objektov zariadenia staveniska s riešením zariadenia staveniska v časti POV 

DSP,

•  poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
•  poskytovať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k nejasnostiam v projektovej dokumentácii a k prípadným 

skrytým vadám projektu,
•  v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom stanovených v PD, navrhovať technické 

riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu 
s výkazom výmer, v zmysle usmernenia stavebníka,

•  vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade 
odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,

•  sledovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením, všeobecne záväzné 
predpisy a technické normy s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,

•  sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
•  na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na 

kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcii resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce 
pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, pilot, atď.,

•  na základe zistených skutočnosti vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov s tým, 
že ak skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom stanovených v PD, navrhovať technické 
riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu 
s výkazom výmer, v zmysle stavebného denníka,

•  je  povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov,
•  posudzovať návrhy zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov spracovaných zhotoviteľmi z pohľadu 

dodržania technického a technologického riešenia stanoveného v PD, finančnej náročnosti, dodržania lehôt výstavby 
a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby,

•  vyjadrovať sa v stavebnom denníku k požiadavkám zhotoviteľa o väčšie množstvá výrobkov a výkonov (naviac práce) 
oproti spracovanej dokumentácii súťažných podkladov (DP), ktorá bola podkladom k vypracovaniu súťažnej ponuky 
na uskutočnenie stavebných prác, uviesť dôvody odsúhlasovania naviac prác (chyba projektového riešenia, 
nedodržanie technologického postupu stavebných prác, nepredvídané okolnosti počas výstavby a pod.) a zúčastňovať 
sa zmenových konaní,
zúčastňovať sa na operatívnych poradách a kontrolných dňoch stavby,
na výzvu technického dozoru stavebníka je  povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dni, v mimoriadnych prípadoch do 
24 hod.,
v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov je  povinný dodať svoje stanovisko 
v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení, 
spolupracovať so zodpovedným geodetom,
informovať a prerokovávať s objednávateľom alebo určenou osobou rozhodnutia ktoré vyplývajú z predchádzajúcich 
odstavcov,
zúčastňovať sa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej ucelenej časti, vrátane komplexného vyskúšania, 

zúčastňovať sa na skúšobnej prevádzke a kolaudačnom konaní,
poskytovať potrebné vysvetlenia a spolupracovať s objednávateľom pri skúšobnej prevádzke a kolaudačnom konaní.



Príloha č. 5: O bsah a rozsah - Dokum entácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

(odporúčaný obsah a rozsah je  napr. v Sadzobníku UNIKA, SKSI a podobných dostupných publikáciách pre projektantov)

Dokumentácia stavby bude vypracovaná podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z s náležitosťami projektu pre prípadné 
územné konanie, pre stavebné konanie, dopracovaná do úrovne projektu pre realizáciu stavby, doplnená o ďalšie 
údaje, t.j. o požiadavky na akosť a technické vlastnosti stavby vrátane jednotných podkladov na spracovanie ponukovej ceny 
(tzn. kvalitatívne a kvantitatívne parametre) v potrebných podrobnostiach s nižšie uvedeným obsahom a rozsahom.

A. Sprievodná správa vrátane technickej časti (vrátane blokovej schémy zapojenia prvkov a revíznej správy
elektroinštalácie v digitálnej forme)

B. Prehľadná situácia stavby

C.1 Situácia stavby vyhotovená na podklade katastrálnej mapy M 1:1000

C.2 Koordinačná situácia stavby M 1:500

D. Dokumentácia stavebných objektov
- Technické správy 

Situácie 
Rezy 
Detaily
Vytyčovacle výkresy 
Prípojka a rozvody NN

E. Projekt organizácie výstavby (vrátane projektu organizácie dopravy počas výstavby)
Projekt organizácie výstavby a projekt organizácie dopravy počas výstavby bude predbežne odsúhlasený 
v operatívnej komisii oddelenia dopravy Magistrátu Hl. m. SR Bratislavy a príslušným Krajským riaditeľstvom PZ 
v Bratislave -  dopravným Inšpektorátom.

F. Ceikové nákiady stavby
t. j. poiožkový rozpočet realizačného projektu s popisom prác, súpisom položiek s výkazom vým er a kontrolným 

rozpočtom spracované ako:

1. nákladová časť bez uvedenia ceny (výkaz výmer)

vypracovaná v zmysle Metodického pokynu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 1/2004 
o Triedniku stavebných prác (ktorý vychádza zo štatistickej Klasifikácie produkcie vydanej vyhláškou ŠtJ SR 
č. 632/2002 tak, že zachováva prvých 6 miest KP a na ďalších miestach (7. až 16. miesto) je  podrobnejšie 
triedenie stavebných prác.

Položky musia byť definované:

-  šesťmiestnym číselným kódom Klasifikácie produkcie (KP) a minimálne šesťmiestnym kódom Triednika 
stavebných prác (TSP), t.j. spolu dvanásťmiestny kód

-  popisovníkom poiožky -  textová časť a výmery na ocenenie všetkých prác a dodávok jednotlivých 
komponentov položky musí byť vypracovaná tak, aby definovanie predmetu zákazky bolo v takej 
podrobnosti, aby ju uchádzači vedeli jednoznačne oceniť, bez možnosti použitia rozdielnej vstupnej bázy,

-  mernou jednotkou položky v súlade s TSP,

-  množstvom mernej jednotky, t.j. výkazom výmer.

Pre celkové náklady jednotlivých SO a PS vystaviť rekapituláciu.

Poiožkový rozpočet spracovaný ako realizačný vo forme rozpočtového programu, pretransformovaný do 
MS EXCEL, na USB a vtlačí, v jednotnom tabuľkovom systéme pre všetky objekty a prevádzkové súbory 
predmetnej stavby.

2. nákladová časť s uvedením ceny (kontrolný rozpočet)

kontrolný rozpočet pre verejného obstarávateľa v použitej metóde verejného obstarávania, t.j. ocenený ten Istý 
súpis položiek a výkaz výmer z bodu 1.
Kontrolný rozpočet je  dôverným dokumentom pre výhradnú potrebu stavebníka ako predpokladaná 
cena dodávky súťaženej stavby.



G. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

H. Doklady
bude obsahovať doklady z prerokovania dokumentácie pre účel vydania stavebného 

povolenia v zmysle § 140a a § 140b stavebného zákona.

Zoznam dokladov:

-  Hlavné mesto SR Bratislava -  záväzné stanovisko k investičnej činnosti k projektovej dokumentácii pre 
územné rozhodnutie,

-  Mestská časť Bratislava- Staré mesto,
-  Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie (stanoviská za ochranu prírody, odpadové

hospodárstvo, štátnu vodnú správu a ochranu ovzdušia),
-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, regionálny hygienik,
-  Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát,

-  Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy,
-  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
-  Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava,
-  Hlavné mesto SR Bratislava -  oddelenie správy komunikácií,
-  Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
-  Dopravný podnik a.s., Bratislava,

-  Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava,

-  Dopravný úrad. Divízia dráh a dopravy na dráhach, Bratislava,
-  Siemens s.r.o., Bratislava,
-  SLOVAK TELEOOM, a.s., Bratislava,
-  Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava,

-  Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava,
-  Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava
-  Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava,
-  Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Bratislava,
-  Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava,

-  Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, Bratislava,
-  SITEL spol. s r.o., Bratislava,
-  Turk Telekom International SK, Bratislava,
-  Sanet, Bratislava,
-  Orange Slovensko a.s., Bratislava,

-  Dial Telecom a.s. Bratislava,
-  Benestra Slovakia a .s . , Bratislava,
-  TRANSPETROL a.s. Bratislava,
-  GTS Slovakia a.s., Bratislava,
-  SWAN, a.s. Bratislava,

-  UPO BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Bratislava,
-  Slovanet a.s. Bratislava,
-  Satro s.r.o. Bratislava,
-  Ocam s.r.o. Bratislava,
-  Energotel a.s. Bratislava,
-  Ministerstvo vnútra SR, Bratislava,

-  Primanet s.r.o., Bratislava,
-  Rainside s.r.o. Bratislava,
-  SUPTel s.r.o. Bratislava,
-  DIG! Slovakia s.r.o. Bratislava,
-  Allianz -  Slovenská poisťovňa,

-  Eustream a.s. Bratislava,
-  ELTODO SK a.s. Bratislava,
-  AOS s.r.o. Bratislava,
-  a ďalšie nevyhnutné vyjadrenia a stanoviská k vydaniu SP,
-  prípadne ďalší dotknutí účastníci stavebného konania (vlastníci nehnuteľností).



Príslušný rozsah dokladovej časti sa môže v závislosti od požiadaviek stavebného úradu a ostatných dotknutých 
orgánov rozšíriť.

I. Dokumentácia meračských prác
Bude obsahovať zameranie polohopisu a výškopisu záujmového územia v mieste stavby ako podkladu pre 
projektové práce, vrátane územia pre napojenie na jestvujúcu dopravnú Infraštruktúru a Inžinierske siete v súlade 
s platnými technickými normami.

Geodetické práce budú zahŕňať:

-  zameranie polohopisu a výškopisu,

-  overenie priebehu Inžinierskych sietí u ich správcov.

J. Dokumentácia pre majetkovoprávne usporiadanie
bude obsahovať:

-  3x kópiu z katastrálnej mapy -  úradne potvrdená správou katastra (nie staršiu ako 1 mesiac pred podaním 
žiadosti o IJR resp. SP),

-  grafickú identifikácia parciel, 1x LV dotknutých parciel úradne potvrdené správou katastra,
-  zákres každého objektu do úradne potvrdenej kópie katastrálnej mapy,

-  pripadne geometrický pián na určenie vlastníckych práv k pozemkom (trvaiý záber v rámci stavby) bude 
spracovaný v zmysle platnej legislatívy -  zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov -  
Katastrálny zákon, vyhlášky IJGKK SR č. 79/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva 
katastrálny zákon, zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a ďalších 
platných záväzných predpisov, bude autorizačne overený autorizovaným geodetom a kartografom a úradne 
overený správou katastra (§ 103 vyhlášky č. 79/1996 Z. z., § 9 zákona č. 215/1995 Z. z. v znení neskorších 
predpisov), bude použiteľný na právne úkony pre účely budúcich výkupov.

K. inžinierskogeoiogický prieskum
- musí poskytnúť komplexný obraz o základových pomeroch a geotechnických 

vlastnostiach zemín v zábere stavby ako podklad pre projektové práce, uviesť 

odporúčania a upozornenia pre projektanta vyplývajúce zo zistení.

Pri spracovaní dokumentácie treba upiatniť najmä:
•  podklady a požiadavky stavebníka,

•  príslušné technické a právne predpisy a normy,
•  všetky zmluvné dojednania.
•  dodržať TP 01/2014/TP 079/ - Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek 

a priečnych rozkopávok cestných komunikácií
•  dodržať TP 048 -  Navrhovanie debaherizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie na pozemných komunikáciách
•  TLMB -  Technické listy mesta Bratislavy

Projektová dokumentácia bude podkiadom pre zhotovenie dieia.

Dokumentácia bude tvoriť prílohu súťažných podkladov pre výber zhotovlteľa stavby v následnej použitej metóde verejného 
obstarávania. Pri vypracovaní dokumentácie je  nutné rešpektovať § 42 zákona o verejnom obstarávaní (Súťažné podklady).

Dokumentácia musí obsahovať podrobné vymedzenie predmetu zákazky s uvedením všetkých okolnosti, ktoré budú 
dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne 
na základe technických požiadaviek podľa Prilohy č. 3 k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Technické požiadavky sa nesmú odvoiávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, 
typ, obiasť aiebo miesto pôvodu aiebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých 
záujemcov alebo tovarov, ak sl to nevyžaduje predmet zákazky.

Takýto odkaz možno použiť ien vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 § 42 zákona o verejnom 
obstarávaní dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „aiebo ekvivaientný“.

Podľa čiánku iX zmiuvy o dieio bude projektová dokumentácia dodaná v počte 7 paré v tiačenej podobe a ixU SB  
nosiči


