Imiuva o dielo £&. MAGZBR2500200

(dale] len ako . Zmiuwva“)

uzavreta podla § 536 a nasl zdkona &. 5131891 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisoy (dalej lan Obchodny zdkonnik”) a v silade s pravnym poradkom Skovenska)
republiky na uskutoéneanie stavebnych prac stavby
«R12 Rekonitrukcia zdruZeného cyklistického chodnika - Ostrukinovy chodnik®

11

12

2.1

Objadnivatef:
Sidlo:
Statutdmy zéstupca:

Osoba opravnena konaf
vo veciach zrmiuvnych:
ICo:

Dic:

Epecialny projektovy Ut
BIC:

IBAN.

{dale| lan ako . Objednavatel”)

Zhaotovital:
Sidio:
Lapisana:

Qtalutﬁrny zastupca:

Eontaking osoba:

Telafon:

E-mait:

(dalej len ako  Zhotowvital™)

i

Imiuvné strany

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacidine namestie 1, 814 39 Bratislava 1

Ing. arch. Matds Vallo, primator

na zaklade Podpisoveho poriadku platného ku difu
podpisu tejto Zmiuvy

Ing. Zuzana Rifani
DOED3487
2020372596

CEKOSKBX
SK23 7500 0000 0OD2 2515 B263

CE, sr.o

Strojarenskd S487, 917 02 Trmava

v Dochodnam registri Okresného sudu Trnava
oddiel: Sro, vio#ka ¢ 21753/T dfia 10.04.2008
ing. Igor Badura , konatel

44101937

2022578554

SK2022578954

SUBASKBX / UNCRSKBX
SK1502000000002440132356 /
SK12ZNNM0000001212273208

ini- Iil Badura

{Objednavatal a Zhotovitel spolu dale| len ako . zmluvné strany” a samostatne a| ako

LZrmiuend strana’)

cL i

Vychodiskové podklady a Gdaje

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Zhotovitefa na uskutofnenie stavebnych
a montadnych prac na stavbu uvedend v bode 2.5 tejlo Zmluvy. Rozssh a obsah predmetu
zakazky je cany sutainymi podkiadmi v silade so zdkonom €. 343/2015 Z. 2. o verejnom
abstardvani a 0 zmene a doplnani niektorych zdkonov v zneni neskordich pradpisov (dalej
len zdkon o verejnom obstardvani™), ktoré poskytol Objedndvatel Zhotovitefowi na
spracovanie ponuky.

2.2 Naoddelitelnou sucasfou Zmluvy suako Prilcha €. 1 - Opis predmetu zikazky a vysvetlenia

sufainych podkladov aj vysvatiania sufainych podkladov V pripade, ak vysvetienia
sufanych podkiadov menia alebo dopifajd dokumenty tvcriace Zmiuvy, v takom pripade
maju pred tymito dokumentmi tvoriacimi Zmiluvu prednosf a platl dand vysvetlenis
sutaznych podkladoy.
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2.3 Zhotovitel bol vybrany ako dspedny uchddzaé na zdklade vysledku verajnéhe
postupom pre podlimitnd zékazku podfa § 110 ods. 1 zakona o verejnom obs
bola vyhldsena zverejnenim vyzvy na predkladanie ponik vo Vesiniky
obstardvania &. 48/2025 zo dfia 11.03.2025 pod &islom 4868 - WYP.

2.4 Zmiuvné strany berd na vedomie, }e Objedndvatel podfa § 11 zdkona oV
obstardvani nesmie uzavrief zmiuvu, koncesnu zmiluvu alebo rdmcovd
¢ uchadzatom alebo uchddzalmi, ktori maji povinnost zapisovat sa do registra pa
vergjného sektora a nie sd zaplsani v registri partnerov verejnaho sektora, alebo kiarych
subdaddvatelia, kKtori majl povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora,
nie sl zapisani v registri partnerav verajného sekiora

2.5 Vychodiskove udaje stavby:
al MNazov stavby: R12 Rakondtrukcis zrdrufendho cyklistického chodnika -
Ostrudinovy chodnik
(dalej aj len ako Stavba®)
b) Stavebnd objekty: SO-07 dsek 8§ - Rekonstrukcla vorovky
S0-02 usek A - Uprava betdnového povrchu

¢) Cislo stavby: o 2123
d) Miesto stavby: Okres: Bratisiava I - Nové mesto, Bratislava IV - Lamac a Karlova
Ves.
Katastrdine dzemia: Vinohrady, Lamad a Karfova Ves
gl Stavebnik: Higvné mesto SR Bratisiava, Primacidine ndm. 1, 814 98 Bratisiava
C1Lm
Prodmet zmiuvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je zévazok Zhotovitela, ie pre Dbjedndvatela zhotovi dielo, ktore
je &pecifikovand v bode 3.2 a 3.3 tejto Zmiuvy, toto dielo mu odovzda v zmysle tejlo
Zmiuvy bez cbmedzenia a s odbornou starostlivosfou vykona vietky zmiuvne dojednané
finnosti. Objednavate! sa zavizuje vykonané dielo bez vad od Zhotovitefa prevziaf
a zaplatil Zhotovitelovi dohodnutd cenu za jeho vykonanie, Specifikovanu v cl. V lejlo
Zrmihuny.

3.2 Thotovitel sa zavizuje vo viastnom mene, na viastnld zodpovednost, na viastné naklady, za
podmienck dohodnutych v tejfto Zmiluve, je| prilohdch a stancvenych v sufadnych
podkladoch a podia projektove] dokumentdcie pre na realizaclu stavby .R12 Rekonstrukcia
zdrufendho cyklistického chodnika - OstruZinovy chodnik , (Cesta Middele - Valentina
Matrku)” vypracovane] spolonostou METRO Bratislava a.5., 5o sidiom: Muchovo nam. 12,
852 71 Bratislava, ktord bola sifasfou sdifainych podkladov aje schvalena
Objednavatelfom, ktord tvorl Prilohu €, 2 tejto Zmiuvy, zhotovit dielo podrobne Epeciflikované
a upresnené v tejta Zmiuve, v je| prilchach, v sitainych podkiadoch vratane vietkych
vysvetleni tychto dokumentov v procese versjného obstardvania — uskutocnit stavebne
dpravy jestvujice] miestne| cesty I, triedy a miastnej cesty IV. triedy na Stavbe, a spracovat
projektova dokumentdciu skutocneho vyhotovenia Stavby .2123 Cylkdo: R12 Lamacska
radidla - Ostrufinovy chodnik, Zidiny®, (dalej len ,Dielo”).

3.3 Pre komplexné zhotovenie a rladne odovzdanie Diela podfa bodu 3.2 musi Zhotovitel
zabezpetit a) tieto Einnosti, doklady a dokumentacie:
a) wytyéenle dotknutych jestvujlicich inZinlerskych sietl,
b] dokumentdciu (protokol) vytyéenia Stavby (dx),
¢) realizdciu odsihlaseného dofasného dopravného znatenia pofas vystavby,
d) zaistenenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku§3a§6o0ds. 1aZ2
v zmysle Narladenia viddy SR £ 396/2006 Z. z. - koordinator bezpednosti,
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4.3

a.4

4.5

4.8

5.

el wyhotovenie sprév o odbornych prehliadkach a odbornych skdgkach vyhradenych
technickych zariadeni zdvihacich aelektrickych podla wyhidsky MPSVaR SR
€. 50B/2008 2. 2.,

fi dodanie prislusnych atestov a certifikatov od zabudovanych materidiov a vyrobkov,

g) dodanie dokladov o vyuliti a zneskodneni odpadov, ktord vzniknd realizdciou Diela,

hl geodetickd dokumentaciu skutofného vyhotovenla novovybudovanych inZinierskych
sieti, potvrdend zodpovednym geodetom (8 x v tladia 1 x na CD),

il dokumentdciu skutodného vyhotovenia stavby (kaZdého objektu), potvrdens odborne
sposobilyml osabami Zhotovitela (8 x v tladi a 1 x na CD), vratane elabordtu kvality so
zoznamom  a vyhodnotenim  skuSok, prisluiné manudly prevadzky a Odriby
jednotiivych objektov,

il priebeind fotodokumentacia realizdcie pric s poplsom na mesaéne| baze.

S
Terminy plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovif a odovzdaf Dielo Objednavatalovi v rozsahu stanovenom
v €L [l tejto Zmiluvy, za podmienok tefto Zmiuvy v lehote do 8 (siovom: Siestich) mesiacov
odo dha protokoldmeho prevzatia staveniska,

Lehota vystavby zaina plyndf nasledujicim pracovnym diom po protokcldmom
odovzdani staveniska Objednavatelom Zhotovitefovi. Zhotovitel sa zavizuje prevziaf
stavenisko do sedem dni od dorugenia pisomnej vyzvy Objednavatelom. Zhotovitel je
povinny najneskdr v def prevzatia staveniska od Objedndvatefa predioil vietky
technologické postupy, ktoré sa budd realizoval na Stavbe, kontrolny a skdsobny plan
apldn BOZP. Zhotovite! je taklie? povinny prediofil Objednavatelovi harmonogram
vystavby, ku ktorému ma Objedndvatel prédvo sa vyjadrif, resp. navrhndf jeho prip. zmeny
a upravy tak, aby findlne znenie harmonogramu vystavby bolo Zhotovitelom prediofend
najneskor pri podplse Zmluvy Zhotovitefom a mohlo byt Prilohou £ 3 tefto Zmiuvy.
Harmonogram vystavby bude spracovany tak, aby bola dodriand koneénd lehata na
zhotovenie Diela uvedena v bode 4.1 tejto Zmiuvy.

Zhotovitel spini zmluvny zavézok zhotovenim Diela za podmienok dohodnutych v tajto
Zmiuve protokolirnym odovzdanim realizovaného Diela bez vad a nedorobkov,
odstranenim vad zistenych pri kolaudaénom konanl, odovzdanim dokladov a dokumentov
a ich prevzatim Objednavatefom.

Ak Zhotovitel zhotovl Dielo podfa podmienck dohodnutych v tejto Zmiuve v skorSom
termine a pripravi ho na cdovzdanie pred terminom stanovenym v bode 4.1 tejta Zmiuvy,
Objednavatel je opravneny, nie viak pavinny, riadne dokonéend Dielo prevziaf aj v skorgom
ponuknutom terminea.

Pokial budl price oneskorene zalaté alebo preruiené z dovodov mimo vble ajalebo
vplyvu afalebo bez zavinenia Zhotovitefa atoto oneskorenie alebo preruSenie bude
Znotovitefom riadne preukdzand, mbie Zhotovitel pisomnym ndwrhom dodatku k Zmiuve
poXiadatl Objedndvatala o zmenu terminu ukondenia plnania,

Dodrianie terminu pinenia j@ zdvisié od riadnej a vEasnej sudinnosti oboch zmluvnych strdn
dohodnute) v tejto Zmiuve. Po dobu omedkania pri poskytnuti siéinnostl jedne| zmiuvng|
strany nia je v omeskani v plneni zavazku druhad zmluvna strana.

GLV

Cena
Cena za zhotovenie Diela je stanovend v zmysle § 3 zékona NR SR & 18/1996 7.z
o cendch v rnenl neskoréich predpisov, v sdlade s vyhidfkou MF SR & 87/1896 Z.z.,
klorou sa vykonava zakon o cendch v zneni neskarsich predpisov, a je zdvazni. Cena je
uvedena v eurach,
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5.2

8.3

5.4

3.5

2.6

2.7

5.8

Celkovd cena za kompletné zhotovenie Diela podfa tejto Zmiuvy (dale len ako ,
diela”) je stanovend ako vysledok verejneho obstardvania vo vyske 427 458,28 (slo
Styristodvadsatsedemtisicityristopatdesiatosem eur a dvadsafdeval centov) euro
dane z pridanej hodnoty, Podrobna fpecifikacia Ceny disla tvorl Prilohu € 4 Rozp
zhotovitefa® (Rekapitulicia nakladov stavby celkom a ocenend vykazy vymer a sup
prac a doddvok stavby a ponuka zhotovitela).

Zmiuvné strany beru na vedomie, 2e vyika Ceny diela je konetna, jednostranne MEMENnE,
s v nej zahrnuté vietky ekonomicky opravnene naklady na riadne zhotovenie Diela
a primerany zisk Zhotovitela, vritane nakladov za vietky tinnostl, doklady a dokumenty
potadované v &L Il tejto Zmiuvy, ndkladov na oznafenie Stavby informacnou tabufou
s (idajmi podfa stavebného povolenia a nariadenia wviady SR & 396/2006 Z.2
o minimdlnych bezpeénostnych a zdravotnych poliadavkdch na stavenisko, vytylenie
existujicich inZinierskych sieti, vytytenie Stavby, bezpelnostné opatrenia, atesty,
certifikdty, kontrolné skdSky, sprdvy o wychodiskovych odbornych prehliadkach
a odbornych skudkach vyhradenych technickych zariadeni, naklady na pripadnd dielensku
dokumentaciu, dokumentdciu skutoéného realizovania Stavby, geodeticku dokumentaciu
skutoéného vyhotovenia novobudovanych inZinierskych sieti v tladi aj v digitaine| forme,
aktualizéciu projektov organizdcie dopravy pogas vystavby a ch odsihlasenie v komisi
pre urbovanie dopravnych znadiek adopravnjch zariadeni Objedndvatefa, doCasné
dopravné znafenie, odsihlasenle dopravnych trds, naklady na rariadenia staveniska, jeho
prevédzku a likvidaciu, striZenie staveniska, jeho zabezpedenie proti vstupu cudzich osob,
uhradu za ulivanie verejnéhao priestranstva, miestne poplatky, odvoz a poplatiky za skladku
a fikvidéciu vyblraného nepotrebného materidlu, vodorovnd a zvisid dopravu matenialu,
ndklady na zabezpedenie odberu vody a elektrickej energle pre stavenisko a naklady na
ich spotrebu pre realizdciu Stavby, naklady za sfalene podmienky realizacie Stavby,
gzemnd a prevadzkové vplyvy, pracu vnoci av dioch pracovného volna, naklady
sivisiace s BOZP aochranou pred poliarom vietkych ciel, dani a dalsich poplatkov
sivisiacich so zhotovenim Diela okrem dane z pridanej hodnoty.

Daf z pridanej hodnoty uhradi Objedndvatel v zmysle ust. § 63 ods. 12 zakona c. 22212004
Z.2. o danl z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako .zakon o DPH').

Zmiuyné strany sa dohodli, e zdlohové platby aani platbu vopred Objedndvatel
Zhotovitelovi neposkyine.

Ak sa zmiuvné strany po uzavreti Zmiuvy dohodnu na obmedzeni rozsahu Diela, |e
Objedndvatel povinny zaplatif len Cenu diela primerane Zni2end o mnoZstva
nerealizovanych memych jednotiek. Ak sa tymto spbsobom dohodnu na rozsireni Diela, je
(bjednavatel pavinny zaplatit cenu primerane zvySend. Takéto zmeny ustanoveni Zmiuvy
je moEné realizoval len na zdklade dodatku k Zmluve po vzdjomne] dohode zmluvnych
stran a v medziach § 18 zdkona o vergjnom obstaravani.

V pripade, ak sa potas zhotovovania Diela vyskytnd chybu afalebo nedostatky
v projektove] dokumentécii afalebe vo vykaze vymer a 7 tohto dovodu bude nevyhnutne
pre zhotovenie Diela vykonal aj prace, ktoré pivodne projektova dokumentacia a sutasne
vykaz vymer neobsahovall, ale zérovef boli uvedené v jednom 2 uvedenych dokumentoy,
mé sa za to, e tieto prace sU zahmuté v Cene diela a Zhotovitel je povinny ich vykonat
bez naroku na akikolvek dodatoénl odmenu. Uvedené plati a] v pripade nesuladu medzi
obsahom projektove] dokumentacie a vykazu vymer.

V pripade, ak sa pofas zhotovovania Diela zistl nevyhnutnost vykonania naviac prac
vyplyvajica vyluéne z divodu chiyb afalebo nedostatkov v projektove) dokumentacii
poskytnute) Objednavatelom (napr.: prekrofenie mnofstiev v uvedene] merne| jednotke],
budd tieto naviac prace ocenené sadzou prisiichajicou polodke/prici vo vykaze vymer pre
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dany objekt za dand mernu jadnotku a Zhotovitel bude opravneny fakturovaf vykonané
naviac préce po podpise dodatku k tejto Zmiuve v medziach § 18 zdkona o versjnom
obstaravani,

5.9 Vietky zmeny avykony pofadované Objedndvatelom nad ramec predmetu pinenia
a prace, ktorych opodstatnenos! bude pofas realizacie Diela zistend, budd riefend
dodatkami k tejto Zmiuve po odsdhlaseni predicfenych naviac pric a memych jednotiek
Cbjednavatalom. Cena za vykonanie tychio pripadnych naviac prac sa dohodne na zdklade
jednotkovych cien zo sifaine| ponuky, pripadne odsdhlasenych predioZenych cien.
V pripade, }e sifaind ponuka necbsahuje polokky, ktoré sU predmetom naviac prac plati,
#e ocenenie naviac prac vykona Zhotovitel podfa Triednika stavebnych pric (metodicky
pokyn MVRR SR £, 1/2004] a na zaklade aktudineho cennika stavebnych prac [CENKROS®,
alebo vypracovanych R-poloZiek pre ocefiovanie dielich prac, ku ktorym nebudu
k dispozicll cannikové polokiy.

ELwI
Platobné podmienky
6.1 Podkiadom pre Ghradu Ceny diefa e faktdra vystavend Zhotovitelom po vzniku naroku
Inhotovitela na zaplatenie Ceny diela podfa tohto &ldnku Zmiuvy.

B.2 Thotovitel je opréavneny vystavif faktlru vidy po uplynuti kalendarneho mesiaca, v Klorom
vykonaval Cinnosti podfa tejto Zmiuvy, pricom platl, 2e minimaina vyska fakturevane] sumy
bude aspon 50 000 (slovom: pitfdesiat tisic) eur bez dane 2 pridanej hodnoty. V opaé&nom
pripade je Zhotovitel povinny Cast Ceny diela fakturoval a v nasledujicom obdobi pri
spinenl podmienky podfa predchadzajicej vety. Thotovitel je zdéroved povinny dodriaf
podmienky uvedené v nasledujlicich bodoch.

6.3 Zdvereina faktira vo vyike minimaine 10 % z Ceny diela bude Zhotovitelom vystavend
po ukonteni preberacieho konanka podfa &1, X tejto Zmiuvy a obdriani Objednavatefom
podpisaného preberacieho protokolu, ktory je povinnou prilohou faktdry,

6.4 V pripade, ak na akykolvek stavebny objekt, ktory je sifasfou Diela je potrebné ziskaf
kolaudainé rozhodnutie, fakiura vo vyike 5% z Ceny diela md2e byl Zhotovitelom
vystavena ai po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia,

B.5 V pripade, ak v Objednavatelom podpisanom preberacom protokole budd uvedend vady
Diela, posledna faktira vo vyske 5% Ceny diela mbie byl vystavend po doruden
pisomného potvrdenia Objedndvatela o odstraneni vBatkych vad Diata.

6.6 Podkladom pre vystavenie fakiury bude Zhotovitelom vystaveny polodkovy supis skutoéne
vykonanych préc adoddvok svykazom wymer, potvrdeny technickym dozorom
Objednavatela do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni od doruenia a tento polodkowy sdpis
bude prilchou kaZdej vystavene| faktlry a bude tvorlf je] neoddelitelnd siéast. PoloZkovy
sdpis skutodne vykenanych prac a doddvok s vykazom vymer podfa predchadzajice vety
je Zhatovitel povinny pri vystaveni faktdry dorutif Objednavatelovi aj v elektronicke] verzii,
vo formate MS Excel. Prilohou faktury je al podpisany preberaci protokol alebo Eiastkovy
preberaci protokol,

6.7 Lehota splatnosti faktary je 60 dnl odo dha jej doruéenia Objednavatelovi. V pripade, ak sa
tak zmiuvné strany dohodnld po uzatvoreni Zmiuvy, je moiné aj dorufovanie faktir na
emailovl adresu, ktord Objedndvatel za tymto Géelom ozndmi Zhotovitefovl. V takom
pripade zafina plynut 60-dfova lehota splatnosti fakidry ded naskedujuci po dni doruenia
faktury na oznamenu emaiovu adrasu. Za def dorutenia sa povatule def nasledujuci po
odosianl emailove] faktlry Zhotovitefom na azndmend emailovd adresu Objednavatela,

5/25



8.8 Zmluvng strany s8 dohodli, ?e Cena diela sa povaluje za uhradenu dnom odpisana
finanénych prostriedkov z bankového uétu Objednadvatela v prospech Oty Zhotovitela

B.9 Faktiry musia maf viatky ndleditosti podla § 74 zdkona €. 222/2004 Z. 7. o dani z pridana|
hodnaty v zneni neskorsich predpisov, vratane &isla Zmiuvy a &isla objedndvicy, uvedenia
ndzvu stavby, Eisla stavby podfa L Il bod 2.5 pism. c) a prisiuine] prilohy podfa 6.5 a 6.66
tejto Zmiuvy

8.10V pripade, }e faktira nebude obsahovaf ndlefitosti uvedeng v bode 6.99 tejto Zmiuvy
a/alebo bude faktdra obsahovaf chybné alebo nedpiné Odaje, Objednavate! je opravneny
vratif ju Zhotovitelovi na opravu/dopinenie. ' takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti  faktdry anovd lehota splatnosti faktdry zacdne plyndt dorutenim
opravena)/dopinenaj faktury Objednavatelow,

6.11 Zhotovitel prehlasuje, #e &islo Oftu uvddzané v zahlavi tejto Zmiuvy je poulivané na
podnikanie podia ustanoveni § 6 ods. 1 at 3 zdkona €. 222/2004 Z. 2. 0 dani z pridang|
hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

6.12Zmiluvné strany sa dohodll, 2e Objedndvatel je opravneny zapoditat si svoju pohfadavku
vo&l Thotovitelovi po lehote splatnosti aj bez suhlasu Zhotovitela oproti akejkolvek
nesplatne] alebo splatnej pohfadavke Zhotovitela voli Objednavatelovi, QO zapocitanl
pohfadavky je Objednavatel povinny pisomne infarmovat Zhotovitefa.

6.13Zhotovitel berie na vedomie, 2e Dielo podfa tejlo Imiuvy mbke byt
financované/spolufinancované Objedndvatefom z prostriedkov, ktoré Objedndvatelovi na
tento Géel poskytne Eurdpska unia (napr. z fondov Eurdpskej unie). Zhotovitel zaroveh
berie na vedomie a reSpektuje, e zdkazka financovand/ spolufinancovana z fondov
Eurdpske] onie, ohfadom ktore] sa uzatvdra tato Imluva, mbZe byl predmetom
administrativne] finanénej kontroly procesu verejného obstaravania zo strany prislusného
Riadiaceho orgdnu (dalej len _Riadiaci orgdn®) a/alebo Sprostredkovatelského organu
{dale) len Sprostredkovatelsky organ”) pod Riadiacim organom. O schvaleni zakazky
bude Objedndvatel Zhotovitela informoval,

6.14Zhotovitel je povinny v lehote uréenej Objednavatefom poskytndf Objedndvatefovi
akukofvek sufinnost poladovand Objedndvatefom v pisomnej vyzve dorutene
Zhotovitelovi, suvisiacu s Dielom afalebo pineniami podfa tejto Zmiuvy, ktorej poskytnutie
bude Objedndvatel od Zhotovitefa pofadovaf, najmd, aviak nie vyluéne, v suvislosti s
pinenim povinnosti vyplyvajucich 2 financovania/spolufinancovania z fondov Europske)
Unmie vo wvzfahu k Riadiacemu organu, Sprostredkovatelskému orgdnu alebo inym
opravnenym subjektom, ak relevantng,

6.150bjednavatel je opravneny odstipif od tefto Zmiuvy bez akychkolvek sankcil v pripade,
kedy bolo zamietnuté financovanie/spolufinancovanie ceny za Dielo alebo akaejkolvek jgho
casti z finantnych prispevkov, ktoré na tento dféel mala poskytndf Eurdpska unia
Objedndvatefovi alebo dodlo k skonfeniu alebo zaniku Zmiuvy o poskytnull prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy aodolnosti uzatvorens] medzi Objednavatefom
8 Slovenskou republikou zastipenou Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky a to begz
ohladu na pravny titul jej skonéenia alebo zaniku,

6. 16 Zhotovitel je povinny strpief vwkon kontrolylauditu suvislaceho s Dielom afalebo plneniami
podfa tejto Zmiuvy kedykolvek pofas platnosti a d€innosti akejkofvek z Zmiluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obmovy a odolnosti, na zaklade ktorej
Objedndvatel financoval/spolufinancoval cenu za Dielo a pripadne aj po skoncenl jej
udinnost, ak to bude nevyhnutné, a to na tdto &innos! opravnenyml osobami (napr.
poskytovatel nendvratného finanénéno prostriedku, Utvar ndsledne| finanéne] kontroly,
MKU SR, prislugnd Sprava finantne] kontroly, Certifikaény orgén, Orgdn auditu a jeho
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.8

1.7

7.8

spolupracujlice orgdny, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v sdlade s prisludnymi
platnymi pravnymi predpismi SR a/alebo EU, spinomocnenl zdstupcovia EK a Eurdpskeho
dvora auditorov) 2 poskytndt im vietku potrebnd sicinnost, ak relevantné,

8.17Zmiuvné strany berd tymto na vedomie a vyslovne suhlasia, e vietka dokumentacia

vytvorend pri realizicii alebo v suvislosti s realizéciou Diela a/alebo suvisiaca s touto
Imiuvou bude poskytnutd poskytovatalovi nendvratného finanéného prispevku a
prisiufnym organom SR ajalebo EU a tieto majd pravo na poulitie ddajov z tejto
dokumentacie na Ufely sdvisiace so zmiuvou o poskytnuti nendvratného finanéného
prispavku pri zohfadneni autorskych prav, priemyselnych prév a ochrany osobnych Gdajov
Zhotovitela, ak relevantné.

EL v
Stavenisko
Objedndvatel protokolarme ocdovzda Zhotovitelovi stavenisko pred zafatim prac tak, aby
Zhotavitel mohol na fiom zataf price v sulade s projektovymi podkladmi a s podmienkami
Imiuvy. Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska je povinny
zabezpedif Zhotovitel v silade s projektovou dokumentdciou Stavby.

Znotovite! je, po prevzatl Staveniska, povinny obozndmif sa s verejnou zelefiou a inymi
cudzimi objektmi na alebo v blizkostl Staveniska a theto vhodnym sphsobom prelofif alebo
chranit, aby v priebehu zhotovovania Diela nedodio k ich poSkodeniu.

Zhotovitel je povinny na viditelnom mieste Stavbu oznadif tabufou s udaymi podfa § 43i
ods, 3 zdkona €. 501976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku [stavebny
zakon) v zneni neskorich predpisov.

Zhotovitel pred zaatim stavebnych prac na stavenisku viditelne umiestni oznamenie podla
prilohy €.1 K nariadeniu viady SR & 396/2006 Z.z. o minimainych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko.

Inotovitel zaberped{ vytylenie trasy podzemnych inZinierskych sieti sdvisiacich so
zhotovenim Diela pred za&atim stavebnych prac za ucastl ich spraveov. V pripade kolizie
s objektom je Zhotovitel povinny ich ochranif, resp. zabezpetit ich preloZenie v sulade
s platnymi predpismi. Na uréenie hibky ulofenia podzemnych sieti je pred zafatim
stavebnych prac povinny ruéne vykopal overovacie sondy. Vietku dokumentaciu
k vyivieniu podzemnych inEinlerskych siesti je  Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatefovi v Styroch kdpidch.

Zhotovitel zabezpeti povolenia o uzdvierke dotknutych komunikdcii v sdvislosti
s rozkopavkami, pripadne na zaujatie verejného priestranstva, ako aj daldie potrebné

povalenia.

Ihotovitel je povinny zabezpecil pofas realizacie Stavby bezpecnosf na stavenisku,
prejazdnost verejnych komunikacil, prijazdy do vedfajdich objektov, pristupy pre vozidld
policia, rychlej zdravotne] pomoci a hasifského zédchranného zboru. Ak v sdvislosti so
zalatim priac na stavenizsku bude potrebné umiestnil alebo premiestnif dopravné znadky
podla predpisov o pozemnych komunikdcidch, Zhotovitel sa zavazuje obstaraf a uhradif
tieto znadky, ako aj s tym suvisiace prace. Vietky plochy a objekty zariadeni staveniska je
Ihotovitel povinny umiastnit na pozemkoch Objedndvatela. Povolenie na do€asné uZivanie
verainych a inych pldch a na rozkopdvky sa zavizuje obstarafl a poplatky za ne zndSal
Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihii ako dohodnuty €as udivania je povinny
taktie? uhradzal Zhotovitel.

Lhotovitel ja povinny udrZiaval na stavenisku poriadok a &istotu, odstrafioval odpady ako
aj nedistoty venikajice |jeho pracami v sdlade so zadkonom & 79/2015 Z. z. o odpadoch
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7.10Zhotovitel je povinny zabezpedif separdciu, zhromazdovanie a zhodnocovanie odpadu 2

v platnom zneni. Zhotovitel je povinny predioZif Objednavatefovi doklad
staveniska, ktorym preukdle moinost nakladania s komundinymi odpadmi
Hiavného mesia Slovenskej republiky Bratislavy, ktory je overena kopla platna|
o nakladani s komundlnymi odpadm| a drobnymi stavbami, uzatvorene| podfa § 2688
Obchodného zdkennika, § 81 ods. 13 zakona €. 78/2015 Z. z. o odpadoch ao

a dopineni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a Vieobecne
narladenia Hlavného mesta Slovenske| republiky Bratislavy £ 6/2020 z. 25, juna
o nakladani s komundinymi adpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na uzemi Hi
mesta Slovenske] republiky Bratislawy.

Vv pripade, ak Zhotovitel nezabezpeéuje zhodnocovanie a zneSkodnenie odpadov sam,
preukdZe, e pri pineni Zmluvy bude maf zabezpecdene slutby zariadenia na zhodnocovania
odpadov, slu3by spafovne alebo slutby zariadenia na zneskodfovanie odpadov. Zhotovite
preukd?e spinenie tychto podmienck platnym rozhodnutim orgdnu Stdtnej spravy v
odpadovom hospoddrstve, vydanym Zhotovitelovl alebo jeho zmluvnému partnerovi. ¥
takom pripade Zhotovitel pradioZi zmluvu alebo prisfub, ktorym mbie byt zmiuva o budice
zmiuve so subjektom, klory prevddzkuje zariadenle na zhodnotenie biologicky
rozio¥itelnych odpadov zo zelene, stavebného odpadu, zaradenie na energeticke
zhodnotenie a znefkodnenle komundineho odpadu, Doklad Zhotovite! dolo2l originalom
alebo jeho dradne osvedéenou kdpiou. Povinnost podfa tohto odseku je potrebné spinitf do
doby prevzatia Staveniska,

baracich pric, znedkodfiovanie a odvoz odpadu a jeho odovzdanie osobam opravnenym
nakladat s odpadmi podfa zékona o odpadoch vrdtane uloZenia odpadu na sklddku, a to v
rozsahu podfa tejto Zmiuvy, ponuky prediofenej v procese verejného obstaravania a
sufainych podkladov a zdrovef je povinny nakladal s odpadom v sulade s hierarchiou
odpadového hospodarstva.

7.11 Zhotavitel je povinny recykloval minimdine 70 % celkove] hmotnostl stavebného odpadu

{tento ciel sa uplatni na odpady uvedené v skupine &islo 17 Katalogu odpadov okrem
nebezpeénych odpadov a odpadu pod katalogovym Cislom 17 05 04).

7.12 Zhotovitel je povinny, nad rdmec bodu 7.11 tejto Zmiuvy, recyklovat mnostvo stavebneého

odpadu, kloré uviedol vo svojej ponuke predioene] v procese verejného obstardvania, a
ktore je siéasfou Prilohy £ 4 tefto Zmiluvy.

7.13Pre Ufely bodov 7.11 2 7.12 tejto Zmiuvy sa za urtujice povaZule percentuaine vyjadrenie

7 redina vzniknutého stavebného odpadu.

7.14Zhotovitel ma povinnost vies{ evidenciu o mnoZstve a druhu vyburaného matenalu,

zrecyklovaného materidlu, opdtowvne poulitého recykldtu a odvaianého recyklatu,
dokumenty sivisiace s predajom recyklitu a kovového Srotu.

7.15Zhotovitel je povinny dolofif vietky wvdine listky ako doklad o zabezpeteni

recyklacie/znedkodnenia odpaduy, 2 to najneskir prad vystavenim faktdry.

7.160dpad na nékladnych vozididch musi byt za déelom minimalizicie znedistenia vergjnych

komunikadcii zaplachtovany.

7.17 Zhotovitel je pri odovzdani odpadu osobam oprévnenym nakiadaf s odpadmi podfa zékona

o odpadoch povinny vyZiadaf si potvrdenie o druhu a mno2stve odovzdaného odpadu.
Rovnopisy potvrdeni o odovzdani odpadu je Zhotovitel povinny na svoje riziko uchovaval
a nasledne odovzdaval Objednavatafovi.
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7.18 Zhotovitel zodpoveda za zabezpedenie odvozu komundineho odpadu, ktory vyprodukujl

pracovnici Zhotovitefa, jeho subdodédvatelia a iné osoby pritomné na Stavenisku.

7.18Zhotovitel je povinny, na zaklade pisomne| Hadosti Objedndvatefa, spolupracovat s dalSimi

zmiluynymi partnermi Objedndvatela najma v pripade vykondvania inych stavebnych prac
suvisiacich s Dielom, napr. vystavba verejného osvetlenia, a to najma, nie viak vyluéne
umoXnif im vstup na Stavenisko, Ak to budd Zmiuvné strany povafoval za nevyhnutné,
budi vziahy medzl Zmluvnymi stranami a tretimi subjekiml podfa predchddzajice| vety

predmetom samostatne] zmiuvne] Upravy,

7.20 Od odovzdania staveniska Objedndvatelom Zhotovitefovi a do prevzatia zhotovengho

Diela ber vidd a nedorobkov Objedndvatelom, je Zhotovitel povinny stavenisko vyuEival
vylutne len pre potreby pinenia predmetu Zmiuvy a zabezpedil ochranu majetku
Objednavatefa, ktory je predmetomn Zmiuvy pred poskodenim a zneulitim a zamedzit
pristup na stavenisko akymkofvek nepovolanym osobam. Poéas tejto doby znada
nebezpatenstvo Skody na zhotovovane| vecl Zhotovitel,

7.21Zhotovitel umodni pracovnikom wvykondvajicim technicky dozor Objednavatela ulivat

kancelariu, pripadne iny vhodny priestor, kde budli mat kedykolvek pristup k stavebnému
denniku a k dokumentécii Stavby. Zdrover Zhotovitel umoEnl tymto osobam (pri dodriand
podmienok BOZP) vstup na stavenisko za ufelom vykonania kontroly vykondvania Diela
a jednotiivych pracovnych postupov. Pra vylifenie pochybnost! sa zmiuvné strany dohodi,
ie Objednavatel |e opravneny oznalil daldie osoby, ktoré okrem technického dozoru
Objednavatela budd opréavnené vstlpif na stavenisko za ucelom kontraly vykananych gasti
Diela a/alebo stavebno-technologickych postupov pri realizovani Diela.

7.22 HNajneskdr do 7 dnl po protokaldmom prevzatl zhotoveného Diela Objedndvatelom e

8.2

Zhotovitel povinny vypratat stavenisko a uviest do pAvodného stavu, a 1o aj tie jeho Casti,
ktoré boli realizaciou Diela dotknuté a nie su predmetom pinenia podla tejto Zmiuwy.

L vm
Podmianky vykonania Diela

Zhotovitel sa zavBzule dodrial podmiesnky uvedeng v projekiovej dokumentdcil,
v stavebnych povoleniach, vyjadreniach zainteresovanych organizacii k dokumentacii pre
stavebné povolenie (DSP), v povoleniach na zviadtne ufivanie komunikdcii a zaujatie
verejného priestranstva, podmienky dopravného riedenia a vietky ostatné podmienky
a povolenia potrebné pre riadne dokondenie Diela inych orgdnov 3tdtne) sprévy. Pripadnd
zmenu v projekte Stavby je Zhotovitel povinny pred zacllatkom stavebnych prac
a v pripade potreby aj priebedne pofas pric konzultoval s projektantom, ktory bude pri
realizacii poskytovaf autorsky dozor,

Zhotovitel sa zavizuje pofas cele] lehoty vystavby dodrilaval vietky platné zdékony
a vieobecne ravazne pravne predpisy Slovenske) republiky opraviujice zhotovif Dielo na
uzemi Slovenskej republiky aktoré sdvisia najm3, nie véak wyluéne, so zaistenim
bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, so stavebnym zékonom, zdkonom o FHvotnom prostredi, zakonom
o voddch, zdkonom o energelike, zidkonom o elektronicke] komunikdcii, zakonom
0 ochrane pred poliarom, zakonom o pozemnych komunikacidch, VIN, platnymi STN
a inymi technickymi predpismi suvisiaciml so zhotovovanim Diela. Vietky sivisiace platne
STH si pre vykonanie Diela zavazné. Thotovitel sa pri obnove a rekonstrukcii Stavby, ktora
je NEP zavizule obzviddl zodpovedne drilaval aj podmienky apoZiadavky zékona
£, 48/2020 Z.z. oochrane pamiatkového fondu, jeho vykondvacich predpisov ako aj
vyjadrenl astanovisk dotknutych organov na dseku Stdtne] sprdvy na ochranu
pamiatkového fondu, spolupracoval a riadifl sa pri realizacii Diela aj pokynmi metodika
Krajského pamiatkového Uradu. Rovnako sa Zhotovitel zavézuje pri pracach postupovat
v silade & normou IS0 208872020 Udriatelnost budov a stavebnoinZinlerskych prac.
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Nawrh na zabezpelenie demontdie a prispdsobitefnosti, Zésady, pol
a usmemenia. V pripade porudenia povinnosti podfa tohto bodu Zmiuvy Zodp
Znotovitelovi Objednavatelovi za vietky Skody, ktoré Objednévatefovi nespine

povinnosti Zhotovitefa vznikli,

8.3 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na zhotovenie Diela poutije zariadenia, vyrobky a materidly,
ktoré spifiajd harmanizované podmienky podfa nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady
EU €. 305/20M a v zmysle prislusnych ustanoveni zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a dopineni niektorych zdkonov v platnom zneni a maji certifiké
vydany resp. overeny Stdtnou skuSobfou alebo wyhldsenie vyrobcu o parametroch,
Cenrtifikaty preukazania parametrov poulitych materidlov, vyrobkov a zariadeni predio
Zhotovitel Objedndvatefovi pred ich zabudovanim,

B.4 V odévodnenych pripadoch sl Objedndvatel vyhradzuje prdvo spolurozhodovaf o pouitl
vietkych vyrobkov, ktoré maju byl zabudované v Stavbe (materldl, tvar, farba a pod.)
v sulade s poliadavkami navrhnutymi v projektove| dokumentacii,

8.5 Znotovitel sa zavézuje odo dfia prevzatia staveniska vies{ stavebny dennik
prostrednictvom oprdvnene] osoby v silade s § 28 vyhlasky MZP SR & 453/2000 Z. 2.,
ktorou sa vykonadvajl nlektoré ustanovenia stavebného rdkona (k § 46d stavebného
zakona), do ktorého bude zapisovaf vietky skutofnosti rozhodujice pre pinenie Zmiuvy,
najma udaje o Casovom postupe pric, ich akostl, odchylky od projektove] dokumenticie
stavby aich zdfvodnenie a pod. Zdpis bude zaznamenany vidy v defi, ked boli prace
vykonané alebo dodio ku skutonostiam, ktoré je potrebné zaznamenaf. \ priebehu
pracovneho Casu musl byf dennik na Stavbe trvale pristupny, Zdvizok viest stavebny
dennik sa konti dhom, ked s0 odstranené viastky vady a nedorobky a nedostatky podfia
kolaudagného razhodnutia.

B.8 Na Stavbe musl byt k dispozicli projektovad dokumentacia Stavby overend v stavebnom
konani a vietky doklady, tykajlice sa uskutothovane] Stavby,

8.7 Zhotovitel je povinny vyzval Objedndvatela na preverenie a prevzatie vietkych prac, kioré
v daliom pracowvnom postupe budd zakryté, alebo sa stand nepristupnymi. Vyzva musi byl
dorutend najmenej tri pracovné dni vopred (pisomne alebo elektronicky) a zaznamenand
v stavebnom denniku. Ak tak Zhotovitel neurobi, je povinny zndSaf ndklady dodatofného

odkrytia, pokial Objednavatef také odkrytie poZaduje.

8.8 Zhotovitel oznami Objednavatelovi najmene] dva pracovné dni vopred vykonanie kaZde;
predpisanej skudky,

8.9 Zhotovitel je povinny riadit vykondvanie préc tak, aby nedofle k podkodeniu zdravia
viastnych pracovnlkov ani tretich osdb a pofkodeniu majetku ani Stavby. Zhotovitel
zodpovedd za bezpecnos! aochranu zdravia svojich zamestnancov a tretich osdb
zdriujucich sa na stavenisku a za dodriiavanie predpisov ochrany pred poiarmi.

B.10Zhatovitel je povinny zabezpedil jednotiivé pracoviskd staveniska proti moZnosti veniku
urazu alebo $kody poéas vykondvania pric, ako aj po ukonteni kafde] pracovne| zmeny.

8.11Zhotovitel sa zavazuje kvykondvaniu dennej kontroly vietkych osdb oprdvnenych
pohyboval sa na stavenisku kvalifikovanou aoprivnenou osobou na zaistenie BOZP
v zmysle vyhlasky MPSVaR £ 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujd podrobnosti na
zaistenie berpefnosti a ochrany zdravia pri stavebnych précach a pricach s nimi
suvislacich a podrobnosti o odbome] spdsobilosti na wykon niektorych pracovnych
Cinnosti, Zaroved bude viest evidenciu o pouteni pracovnikov na Stavbe v stavebnom
denniku a dalfom doklade (zdznamy bezpeénostného technika na Stavbe). Zodpovedna
oscba uréend Zhotovitelom je povinnd informoval kaZdy defh na zadiatku pracovne] zmeny
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pred zadatim prac svojich pracovnikov, wykondvajucich stavebné prace, o rozsahu a druhu
prace, technologickych postupoch naplanovanych na defi, vykondval poucenie
pracovnikov o bezpeénych pracovnych postupoch a o nebezpedenstvach a ohrozeniach
zdravia pri praci a o tomto informovani viest v stavebnom dennlku zdznam.

812 je oprévneny dal pracovnikom Zhotovitela prikaz prerudif a zastavil price, pokial
zodpovedny stavbyveduci nie e dosiahnutefny, ak e ohrozend bezpednost
uskutoffovanej Stavby a jej okolia, 2ivot alebo zdravie pracujicich na Stavbe, ak hrozia iné
vifne hospoddrske Skody alebo ak wykon prac nie je vsilade s projektovou
dokumentaciou.

8.13V pripade realizacie stavebnych prac v dhoch pracovného volna a pokoja si Zhotovitel
zabezpedi prisiudneé povolenie.

8 14Prevadzkove, socidine, virobné zariadenia staveniska, ako a) iné vybavenia zariadenia
staveniska si zabezpetuje Zhotovitel na viastné naklady. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, Udribu a vypratanie zariadenia staveniska s sufasfou zmiuvnej Ceny za
dielo.

8.15 Zhotovitel nesmie porudit Statnu niveldciu.

B.16Zhotovitel zabezped! poéas vystavby kontrolu realizacie Stavby gecdetickym meranim
v sradnicovomn systéme S-JTSK a vySkovom systéme B.p.v., ak vykonanie takeholo
merania bude dévodné.

8.17 Zhotavitel prehlasuje, 2e je opravneny (spbsobily) vykondvaf Einnost, klora je predmetom
Zmiuvy aje pre tito &innost v pinom rozsahu nalezite kvalifikovany, a to na Eas celého
trvania Zmiuvy.

.18 Zhotovitel mBZa na Stavbe nasadif len pracovnikov, ktori majl poadovand kvalifikaciu,
ktori vykonavaja potrebné dlohy podia zmiuvne dohodnutych podmianok a v primerandm
#ase a sU dostatofne vybaveni vhodnymi bezporuchowvymi pristrojmi a ochranmymi
pracovnymi prostriedkami v zmysie vyhlasky Ministerstva prace, soclalnych vecl a rodiny
Slovenske| republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujl podrobnosti na zaistenle
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych précach a pracach s nimi sdvisiacich a
podrobnosti o odbome| spasobilosti na vikon niektorych pracovnych Einnosti. Zhotovitel
je zodpovedny za to, e praceneschopnost, dovolenky a ind absencia pracovnikov
necvplyvnia pinenie povinnosti Zhotovitefa podfa tefio Zmluvy a nebudy sa povatovafl za
zasah vyise| moci (vis maior). Zhotovitel je povinny dodriiaval opatrenia na ochranu
majetku Objedndvatefa a tretich ostb. Ak Zhotovitel vo verejnom obstardvani, ktorého
vysledkom je tato Zmluva, preukazal spinenie podmienck dfasti urtenych podla § 34 ods.
1 pism. g) zékona o verejnom obstardvani osobou podfa § 34 ods. 3 zakona o verejnom
obstardvani, musi této osoba redine vykonavat stavebné prace alebo shufby, na ktore

kapacity poskytia.

8 187hotovitel  vyhlasuje 8 svoiim podpisom potvrdzule, e v pinom rozsahu dodriiava
a zabezpefuje dodriiavanie vSatkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov
v oblasti nelegdineho zamestnavania (dalej aj ako _Pracovnopridvne predplsy”), ato
predovietkym zdkona & 311/2000 Z. z. Zakonnika prace v zneni neskorsich predpisov
2 7ikona & 82/2005 Z. z. onelegdinel prici a nelegdinom zamestndvani a o zmene
a dopinenl niektoryeh zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel tymto vyhiasuje,
je i jo pine vedomy vietkych povinnosti, ktoré pre neho 2 Pracovnopravnych predpisov
vyplyvajl a zavazuje sa ich dodriiaval pocas cele doby platnost tejto Zmiuvy. Zhotovitel
sa zavazuje najmd zamestndval zamestnancov legdine a neporufoval tak zékaz
nelegdineho zamestndvania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.
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B.20 V pripade, ak sa akakolvek tas{ Diela afalebo dokumentacia prisldchajica k iehy
s Dielom suvisiaca (dale] len _Dokumentécia®) vypracovand Zhotovitelom, avah
dielo podfa zékona € 185/2015 1. z. Autorsky zakon (dalej len  Autorsky
Zhotovitel tymto udefuje v sdlade s prislusnymi ustanoveniami Autorského zakon
Objednavatefovi suhlas vySsie uvedeni &as! Diela ajalebo Dokumentdciy voings
poutivaf podfa vlastného uvAenia Objednavatela. Objednavatel je opravneny najmé, nie
viak vyluéne rozmnoovat, spracovaval a upravoval Cast Diela afalebo Dokumentaciu a
volne ich modifikoval a prispbsoboval podfa viastne] potreby sém, alebo tiel
prostrednictvom akychkolvek tretich oséb. Takato licencia je udelend ako nevyhradnd, na
dobu trvania majetkovych prav k vyssle uvedenaj £astl Diela afalebo Dokumentacii podfa §
37 Autorského zakona, v necbmedzenom dremnom rozsahu a necbmedzenom vecnom
rozsahu, pricom Objedndvatel ma pravo udelif akejkolvek trete) asobe sublicenciu alebo
postipil licenciu v rozsahu udelenej ficencle, pritom udelenie sublicencie ani postipenie
licencie nemusi byf v pisomnej forme. Zmluvné strany sa zdroved dohodli, ke v pripade
postupenia licencie, Objedndvatel nie je povinny infarmovat autora/Zhotovitefa o osobe
postupnika. Zhotovitel tymto vyhiasuje, 2e takéto poulitie £asti Diela a/alebo
Dokumentacie nie je porusenim povinnosti miEanlivosti podla tejto Zmiuvy. Licentne
poplatky za poulitie Castl Diela a/alebo Dokumentacie (vrdtane odmeny Ia kafdé dalfie
poutitie casti Diela afalebo Dokumentacie) sd zahrmuté v Cene diela podla &. V tejio
Zmiuvy. Zanik tejto Zmiuvy nema vplyv na uvanie licencil podfa tohto bodu Zmiuvy, pricom
licencie podia tohto bodu Zmluvy nekonéia zanikom Zmiuvy a zostivaju platné a G€inné.

8.217hotovitel prehlasuje, e je nhoznameny s miestnymi pomermi délezitymi pre dspeine
sviddnutie vietkych dojednanych prac, s projektovou dokumentaciou a so wietkymi
podkiadmi potrebnymi pre riadne zhotovenie a odovzdanie Diela.

B.22 Zhotovitel sa zavdzuje, e akékolvek stavebné upravy budd realizovand takym
spisobom, aby nad mieru primerany pomerom nerudill afalebo neobmedzovall hiukom,
pradnosfou, vibraciami, pachom a dalkimi nepriaznivgmi vplyvmi inych najomecoy,
uHvatefov alebo nédvitevnikov susednych objektov.

1L x
Vzajomné spolupdsobenie, zavizky a povinnosti zmluvnych strin
a1 Zhotovitel je zodpovedny za o, Ze Dislo bude vykonané podfa tejto Zmiuvy, podia
projektove] dokumentacie a v zodpovedajicej kvalite, bez vad a nedorobkov,

8.2 Objedndvatel zabezpedi pre Zhotovitefa:

a) odovzdanie 2 ks projektove dokumentacie ~ tudie v tladi a jedno vyhotovenie PD na
CD/USB,

b) odovedanie ozndmeni, rozhadnuti a zdvaznych stanovisk organov statne] spravy,
samospravy a obce, doklady Z prerokovania projektove] dokumentacie v stavebnom
konani, ktoré mé v £ase odovzdania staveniska k dispozic,

¢} odovzdanie povoleni a rozhodnutl (zaujatie verejného priestransiva, rozkopdviky,
uzdvierky komunikécii) v sulade s projektom organizdcie vystavby (POV) & projektom
organizécie dopravy (POD}, ak nimi Objednavatel disponuje,

d) protokoldme odovzdanie staveniska Zhotovitefovi po uzavreti tejto Zmiuvy,

g} wvykonob&asného .

9.3 Zhotovitel zabezpedi pre Objednavatela:
al  eéinnosti, doklady a dokumenty uvedené v &L 1l bod 3.2a3.3a &l VIl ads. 7.5a 7.7
tejto Zmiuvy,
b) pred zalatim prac a potas realizdcie Stavby fotodokumentaciu skutkového stavu
Stavby, dotknutych objektov a zakryvanych stavebnych pric v mieste celaj Stavby
na viastné ndklady v primerane| kvalite {minimalna 300 dpi),
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8.4

8.5

9.6

8.7

9.8

el  potvrdenia oprdvneného prevadzkovatela skiddky alebo zariadenia na likvidaciu
a recykldciu odpadu po prevzati odpadov zo stavebnej &innosti s vyislenim ich
mnoistva padfa skupiny, druhu a kategdria,

d}  pripravu na vykonanie komplexného vyskisania zhotoveneho Diela,

8]  wietku siéinnost pri kontrole vykondvania Diela zo strany organov verejne| spravy
a pri finanéne| kontrole hospodérenia s externymi zdrojmi podfa zakona €. 357/2015
Z. z. o finanéne| kentrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov (vratane
prediczenia podkladov, poddvania stanovisk a vysvetleni a pod.).

Zhotovitel nie j@ v omedkani s odovzdanim Diela, ak stavebné prace nemaohil byl zacaté
alebo musell byt preruené z ddvodu nepriaznivich poveternostnych podmienck, ktoré
objektivne, v zmysle platne| legislativy a STN, neumoZfiuju realizdciu Diela. Zhotovitel nie
je v omeskani s odovzdanim Diela ani vtedy, ak omeskanie bolo spdsobené v dbsledku
vyide] moci (Zivelna udalosf, oblianske nepokoje, vojna apod) alebo z ddvodov
archeologickych ndlezov na Stavbe. O dobu trvania vysSie uvedenych prekalok sa
predifuju terminy dohodnuté v tejto Zmiuve a Objednavatel sa zavazuje dohodnuf so
Zhotovitefom primerany zmenu ustanoveni tejto Zmiuvy.

Zhotovitel nesie vietky rizikd a nebezpefenstvd sivisiace s vykonanim Diela, ako
i nebezpedtenstvo na Diele do okamihu riadneho edovzdania celého Diela Objednavatelovi
a jeho prevzatia Objednavatalom.

\ pripade vzniku 3kéd sphscbenych &innostou Zhotovitela na veciach Objedndvatela alebo
tretich osdb alebo na susednych stavbdch a/alebo pozemkoch a/alebo na Diele samotnom
po dobu vystavby, je Zhotovitel povinny tito Skodu bezodkladne odstranit,

Ak budil pri zhotovovani Diela zistené skryté prekdZky v zmysle ust. § 552 Obchodngho
zakonnika, zabezpedi Zhotovitel v spoluprici s Objednavatefom ich odstranenie tak, aby
nebola narufend plynulost vykondvania prac Zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje predic?if Objednavatelovi do 5 (slovom: platich) pracovnych dni pat
dni odo dia Udinnosti Zmiuvy bankowd zéruku, tzn. necdvolatelné a bezpodmienetné
vyhldsenie banky so sidiom na Gzeml Slovenskej republiky alebo pobocky zahranicnej
banky na poskytujice] svoje slufby na dzemi Slovenskej republiky, podia klorého banka
uspokoji Objedndvatela za Zhotovitela bez ndmietok na zaklade vyzvy Objednavatela a to
a} do sumy 30 % z Ceny diela (dalej len ako Bankova zdruka®) v opatnom pripade fe
Objedndvatel oprévneny odstipif od tejto Zmiuvy. Zhotovitel sa zavizuje udriiavat
bankovi zéruku po dobu 12 (slovom: dvandst) mesiacov odo dha kolaudécie Diela.

Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie z nedodriania podmienck stanovenych
povolujicimi orgdnmi zndéa Zhotovitel Diela v plnom rozsahu,

8.10 Zhotovitel je povinny pinif predmet Zmluvy najma viastnymi kapacitami. Zhotovitel mble

poveril vykonanim &asti Diela a| iny pravny subjekt, U j. svojich subdodavalelov. Pri
vykondvani éasti Diela subdodavatelom md Zhotovitel rovnakl zodpovednost, ako keby
Dielo vykondval sdm. Svojim podpisom na tejto Zmiuve Zhotovitel garantuje spdsobilost
subdodavatefov na vykonanie Diela podfa tejto Zmiuvy. Ak sa na zhotoveni Diela budu
podiefal nejaki, resp. akykolvek subdoddvatelia Zhotovitela, Zhotovitel ja povinny spisal
ich zoznam. Zoznam subdodavatelov Zhotovitala tvorl Prilohu €. 5 tejto Zmiuvy.

9.11 Zhotovitel je povinny v silade s § 41 ods. 3 a 4 zakona o versjnom obstardvani najneskor

v Ease uzavretia tejto Zmiuvy uviest Gdaje o vietkych znamych subdodévateloch, udaje
o osobe opravnene] konal za subdodavatela v rozsahu meno a priezviske, adresa pobylu,
podiel subdoddvky, datum narodenia. Zhotovitel e zdrovefi povinny pisomne oznamil
akikofvek zmenu Odajov o subdodévatelovi v lehote najneskér do 48 hodin od okamihu,
ked sa o tejto zmena Zhotovitel dozvedel, na adresu Chjednavatela. Zmluvné strany sa
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g 12Potas trvania Zmiuvy je Zhotovitel oprdvneny zmenif subdodédvatela uvedeného v

dohodli, 2e v pripade zmeny UOdajov o subdoddvatefovi uvedenom ¥ g
Zmiuvy, nie je potrebné uzatvaral dodatok k tejto Zmiuve.

&. 5 tejto Zmiuvy vylutne na zéklade pradchadzajiceho pisomného sudhlasu
Objednavateflom a nasledne uzavretého dodatku ktejto Zmiuve. V pripade
subdodavatela je Zhotovitel povinny tdto zmenu Objedndvatefovi oznamif najneskdr 10
pracovnych dni pred je| uskutoénenim, ak sa v oddvodnenych pripadoch nedanodng
s Dbjedndvatelom na kratéej lenote a uviest o subdodévatelovi vietky Udaje v zmysle
bodu 9.11. Zmenu v osobe subdodavatela je Objednavatel opravneny odmietnuf a potiadat
Zhotovitela o uréenle iného subdoddvatela, ak ma na to zdvainé ddvody (napr. ak novy
subdoddvatel nie je zapisany v registr partnerov verejného sektora alebo doslo
k nekvalitnému plneniu realizovanému konkrétnym subdoddvatelom na predchadzajicich
zakazkich alebo dodlo K nespinenii podmienck pre zmenu subdoddvatela, a pod.).
Zmenou subdoddvatela nie je dotknuta zodpovednost Zhotovitefa za plnenie Zmiuvy.
7mena subdoddvatefa je Géinnd a subdoddvatel je oprdvneny podiefal sa na vykondvani
Diela okamihom udelenta pisomného suhlasu Objednavatela so zmenou subdodévatela
podia tohto bodu Zmiuvy.

@.13Navrhovany subdoddvatel musi splfiat aj vietky zdkonné poliadavky a lo a| vo vzlahu

k zdkonu o verejnom obstardvani. V pripade, ak na wykon Einnosti Easti Diela, ktond
subdodadvatal zabezpeduje, boll vo verejnom cbstardvani, ktorého vysledkom je tato
Zmiluva, pozadované akéhokolvek opravnenia, certifikdty alebo iné doklady, pripadne
uréitd miera skisenosti, je Zhotovitel povinny sutasne s pisomnym oznamenim podia bodu
8.1 prediofit al dotknuté doklady, ktorych driielom je nayrhovany subdoddvatel
v rovnaka| alebo vysse| miare.

g 147hatovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho plsomného sdhlasu Objednavatela

zapoditaf akékolvek svoje pohfadaviky a naroky vodi Objedndvatefovi protl pohfaddvkam a
narokom Objednavatela, anl bez predchddzajuceho pisomného sdhliasu Objednavatafa
zriadil zaloIneé prdvo na tieto pohfadavky alebo previest akeékofvek prava a povinnostl z
tejto Zmiuvy na tretiu osobu,

g.15Zhotovitel bude infermoval Objedndvatela o stave rozpracovanosti Diela na kontrolnych

dfioeh, ktoré bude Objedndvatel organizovaf podfa potreby.

0.16Zhotovitel je povinny zabezpetil pofas uskutofhovania stavebnych prac nepretriitd

pritomnost svojho zodpovedneého Zastupcu (stavbyvediceho) na Stavbe, ktory bude mat
spinomocnenie riedit problémy podas uskutothovania Stavby. Stavbyvedicl musl splfaf
podmienky preukizane dokladom o odbornej spdsobilosti stavbyvediceho yydanym
anotifikovanym podfa zdkona €. 13811982 Zb. o autorizovanych  architektoch
a autorizovanych stavebnych iniinleroch v zneni neskoriich predpisov v overene] kdpi
& origindlom podpisu odborne spbsobile] osoby {stavbyvedici v kategdril dopravne stavby)
alebo inym ekvivalentnym dokladom. Za dcelom preukdzania odbormne] spisobilosti
postatuje aj uvedenie webove| adrasy prisiuinej stavovske] organizacie, ktord vedie
oficidiny zoznam odborne spdsobilych osdb.

9.17 Ak Objednévatel, alebo iné subjekty opravnené kontroloval vykondvanie Diela (bod 7.21

tejto Zmiuvy) zistia, e Fhotovitef vykondva Dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je
Objedndvatel opravneny dotadovat sa zapisom v stavebnom denniku toho, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknulé chybnym vykondvanim Diela. Ak Zhotovitel neurobi napravu ani
v primeranej lehote mu na 1o poskytnutej, e Objednavatel opravneny dat pokyn na
zastavenie stavebnych pric,
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0182hotovite! je povinny poskytnif poZadované informacie, dokladoval svoju Einnost

aumodnif vstup zamestnancom vykondvajlcim kontrolu do objektov ana pozemky
sivisiace s Dielom za Uéefom kontroly pinenia podmienck tejto Zmiuvy.

9.19V pripade ak predmetom vykonania Diela su arboristické prace, Zhotovitel je povinny

zabezpetil, aby tieto prace boli uskutoénené v siginnosti so zastupcom Objednavatela s
odbarmou spisobilosfou, Zhotovitel bude povinny komunikoval arboristické prace s
odbarne sphsabilym zdstupcom Objedndvatela najma, aviak nie vyluéne pokial kontaktng
osoba Objednivatela neuvedie inak.

8.20 Zhotovitel sa zavazuje, 2e predmet Zmiuvy bude realizovany kfiéovymi odbornikmi podia

8.1

8.22

8.23

8.24

pradchddzajicich tohto éldnku, uvedenymi v Prilohe &. 6 Zoznam klu€ovych odbornikev”
tejto Zmiuvy, prostrednictvem ktorych Zhotovitel preukdzal spinenie podmienok Ucasti vo
verejnom obstardvani, ktoré predchadzalo uzavretiu tejto Zmluvy. Zmena klutového
odbormnika poas trvania tejto Zmiuvy je modnd len na zdklade pisomnej oddvodnens)
Siadosti Zhotovitefa, ktore| prilohou budu doklady preukazujice spinenie podmienok ucasti
a kvalitativnych kritérii (pokial sa uplatnili) navrhovaného kli€ového odbornika na trovni
rovnake| alebo vyilej ako u pdvodného klGfového odbornika. Pisomnd Zadost
o nahradenie kitifového odbornika podla predehadzajice] vety je Zhotovitel dorucil do 7
(slovom: siedmych) pracovnych dni od vzniku skutofnosti zakladajicej nevyhnutnost
rmenit klifového odbomika. Zhotovitel je opravneny zmenit kiidovych odborndkov len
s predchddzajicim pisomnym sdhlasom Objednavatefa, a to prostrednictvom uzavretia
pisomného dodatku k tefto Zmiuve.

Za predpokladu, ak Zhotovitel poZiada o zmenu klltového odbornika postupom podia
predchddzajiceho bodu Zmiuvy, aviak z priloh, ktorym budu doklady praukazujice
spinenle podmienck Uasti a kvalitativnych kritéril navrhovaného kfiZového odbornika
vyplynie, %e navrhovany kfiéovy odbornik splia podmienky GZasti a kvalitativnych kritéril
na urovnl nitsej ako u pdvodného kMicového odbomika, je Zhotovite! povinny zaplatit
Objednavatefovi zmiuvnl pokutu podfa bodu 12.14 tejto Zmiuvy, a to aj za predpokiadu, e
Objednavatel s takouto zmenou klitového odbornika vopred pisomne suhlasil.

VW pripade, ak Zhotovitel nie je schopny zabezpedil klucoveho odbornika, ktory by Epiﬂal
podmienky v bode 9.20 tejto Zmluvy, Objedndvatel je opréwneny od tejto Zmiuvy odstupit.

V pripade, ak ma byt podla platnych pravnych predpisov (najma podfa zakona €. 315/2016
Z. 2. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni nieklorych zakonov (dakey
len ,zédkon o RPVS")) Zhotovitel a/alebo akykolvek z jeho subdoddvatelov podla tefio
Imluvy partnerom verejného sektora, Zhotovitel sa zavazuje a zodpoveds za to, e bude
on sdm a tie} prisluini subdodavatelia poéas celej doby platnosti a Uéinnosti tejto Zmiuvy
zapisanl v registri partnerov verejného sektora. Za dodriiavanie tohto bodu Imiuvy
subdodévatefmi zodpoveda v pinom rozsahu Zhotovitel, Porudenie povinnosti Zhotovitela
podla tohto bodu sa povaluje za podstatnéd porudenie tejto Zmiuvy. V pripade porusenia
povinnosti podfa tohto bodu zo strany Zhotovitela a/alebo akéhokolvek jeho
subdodévatela md Objedndvatel prévo od tejto Zmiuvy odstipit.

Objedndvatel ma tie? pravo odstdpll od tejto Zmiuvy uzatvorene| so Zhotovitefom, ak tento

je partnerom verejného sektora, a ak poéas trvania Zmiuvy nastanid nasledovneé

skutofnosti:

a) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze Zhotovitefa ako partnera verejnéno
sektora z registra podfa § 12 zakona o RPVS,

b} nadobudne pravoplatnes! rozhadnutie o pokute z ddvodov podia § 13 ods. 2 zakona o
RPVS,

c) dbjde k vymazu Zhotovitela ako partnera verejného sektora na navrh opravnene|
osoby,
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d) je Zhotovitel ako partner verejného sekiora viac ako 30 dni v
povinnosti podra § 10 ods. 2 trete] vety zakona o RPVS,

§.25 Zhotovitel je kedykofvek na fiadost objednavatela povinny do 3 pracovnych dnl
vatky zmiuvy so subdodévatefmi Zhotovitefa, a to v kaZdom okamihu realizécie pt
tejto Zmiuvy.

€1 X

Odovzdanie a prevzatie Diela

10.1 Odovzdanie a prevzatie Diela sa vykond ai po upinom dokonteni Diela bez vad a bez

nedokonéenyeh prac, ktoré by branili riadnemu uivaniu Diela, Dielo mbie byl odovzdang

aprevzaté pred dohodnutym terminom ndovzdania a prevzatia, po predchadzajuce
vzajomne| dohode zmiuvnych stran.

10.2Preberacie konanie zatina diom odovzdania Diela atrva najviac Etrnast dni odo dha
odovzdania Diela. Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi vietky doklady a dokumenty
uvedené v podmienkach Zmiluvy a v bode 3.3 Zmiuvy. Zhotovitel prizve k preberaciemu
konaniu aj subdodadvatefov, ktori sa na shotovovani Diela spolupodiefali a ich ucast je
potrebnd, Pofas preberacieho konania je Objednavatel pavinny skontrolovat Dielo a je
opravneny oznamil Zhotovitelovi skutoénost, 2e Dislo ma vady.

10.30 adovzdani a prevzati Diela spifu zmiuvné strany Protokel o odovzdani a prevzati Diela
(dale| len Protokel”). Protokol splsuje Objednavatel. Protokol obsahuje aj sipis zistenych
vad a drobnych nedorobkov, terminy na ich odstranenie, prip. zdznam o nevyhnutnych
dodatofne poadovanych pracach a prehlasenie Objednévatela, ie Dielo preberd. Dielo
méze byt Zhotovitefom odovzdane a Objedndvatefom prevzaté aj v pripade, e v Protokale
budi uvedané vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojenl s inymi nebrénia plynulej
a bezpednej previdzke (ulivaniu) dokonfeného Diela ajeho kolauddcii. Podpisom
Protokolu zmiuvnymi stranami prechadza viastnicke pravo a zodpovednost za Skodu na
Diele na Objednavatefa.

10.450astou Protokolu je potvrdenie, 2e ball vykonane vietky predpisané skisky a revizle, ak
st potrebné, Zhotovitel j@ povinny pripravit a doloXi{ pri odovzdavajicom konani vietky
nevyhnutné doklady o uskutofnenych sk(itkach, revizidch a materidloch, ak to ich pavaha
vyzaduje. Zhaotovitel je tlez povinny odovzdaf dokumentaciu skutotného realizovania
Stavby o zapisanymi a zakreslenymi vietkymi zmenami vzniknutymi pocas vystavby. V
pripade, ak na akykofvek objekt, ktory je sufasfou Diela je potrebné ziskal kolaudatne
rozhodnutie, Zhotovitel je povinny na viastné naklady odovzdal vietky potrebné doklady
s podklady pre uspeiné zabezpelenie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.
Objedndvatel ako stavebnik zabezpeduje kolaudaciu. Zhotovitel je povinny poskytnut
Objednavatelovi maximainu sudinnast pri kolauda&nom konanl.

10.5Ak Objednavatel odmieta prevzial Dielo, e povinny spisat zdpls o odmietnuti prevzatia
Diela a uviest v fiom svoje ddvody, Po odstraneni nedostatkov, pre ktoré Objednavatel
odmietel prevziaf Dielo, sa opakuje konanie o odovzdan( a prevzati v potrebnom razsahu,
o Eom sa vyhotovi Protokol podfa vyisie uvedentho znenia.

10.6V pripade ukontenia Zmiuvy podla bodu 13.1 tejto Zmiuvy je Zhotovite! povinny odovzdal
nedokonéend Dielo spoly so vietkymi dokladmi podfa tefto Zmiuvy, tykajlcimi sa véatkych
na Diele zrealizovanych prac ku diu ukonfenia Zmiuvy. O odovzdanl a prevzati Diela
rmiluvné strany spisu zdpis o odovzdani a prevzatl Diela, v ktorom sa zhodnotl rozsah
a kvalita vykonanych prac. Obsahom zapisu © odovzdani a prevzati Diela je vyhlasenie
Objednavatela, 2e odovzdand East Diela preberd a pokial nie, z akych dévodov. V pripade,
ak Zhotovitel opusti stavenisko a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatefa sa nedostavi na
odovzdanie a prevzatie nedokondengho Diela, Objedndvatel po takejto vyzve pisomne
oznami Zhotovitelovi, e za def odovzdania a prevzatia Diela sa povaiuje defi doruCenia
pisomnej vyzvy Objednavatela Zhotovitefovi na odovzdanie a prevzatie Diela v rozsahu
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préc ukontenych a odsdhlasenych technickym dozorom Objednavatefla ku dfiu odstipenia
zaniku Zmiuvy.

cLxi
Zaruéna doba a zodpovednost za vady
1.1 Zhotovitel zodpoveds za to, 2e Dielo bude zhotovené podla projektove] dokumentacie
a podlfa zmluvnych podmienck, a fe pocas zéruéne| doby bude mat viastnosti uréeng
v projektove} dokumentdcil a dohodnuté v tejto Zmiuve,

1.2 Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo v £ase jeho odovzdania Objedndvatelovi.
Zhotovitel zodpovedd za vady diela vzniknuté aj po tomto Case, ak boll spbsobend
porusenim jeho povinnostl. Zhotovitel zodpoveda pofas zdrutnej doby aj za vady Diela v
rozsahu zéruky za akost.

11.3 7aruénd doba na vyhotovené Dielc je 120 mesiacov. Na technologicke Casti Diela je
zaruénd doba 24 mesiacov. Obe zéru€né doby podfa tohto body Zmiuvy zadinajl plyndt
diom protokoldrmeho prevzatia Diela ako celku Objedndvatefom, V pripade opravnensj
reklamacie sa zarutnd doba uvedend v prvej vete tohto bodu predifuje o £as, pocas
ktorého bola vada odstrafovana.

11.4 Ak sa na Diele vyskytnd v zaruénej dobe vady, je ich Objedndvatel opravneny u Zhotovitela
reklamovaf. Reklamdcia musi byl vykonana bez zbytlofného odkladu po zistenl vady
Objednavatelom, a to pisomne a musi byt dorudena Zhotovitefovi na emailovu adresu
Zhotovitela v bode 17.6 tejto Zmluvy. V pisomnej reklamécii Objedndvatel vady opise
auvedie, ako sa prejavujl. Objedndvatel mdie v pisomnej reklamdcil uviesl svoje
patiadavky, akym spdsobom poladule vadu odstranif, pritom v pripade, ak Objednavatel
neuvedie, akym splsobom poZaduje vadu odstranil, miZe spbsob vybavenia reklamacie
stanovit Zhotovitel.

11.5 Zhotovitel je povinny reklamované vady anedorobky odstranil na viastné naklady
najneskér do 15 (slovom: pétndstich) kalenddrnych dnlod obdriania opravnenej reklamacie
Objednavatefa, ak sa zmiluvné strany nedohodnu v konkrétnom pripade inak. Prevzatie
vykonaného odstrnenia vad a nedorobkov sa uskutodni pisomnou formou za Gasti
Zhotovitefa a Objednavatala,

1.6V pripade, ak Zhotovitel neodstrani vady v lehote uvedene| v bode 11.5 alebo v lehate
dohadnute| v zmysle bodu 11.5, mé Objednavatel pravo odstrénif tieto vady sdm, alebo
poverif odstrdnenim vad tretiu osobu. Objednavatel je oprdwvneny fakiturovaf takio
vzniknuté naklady Zhotovitefovl formou vystavenia osobitne| faktury na Zhotovitela a
Zhotovitelovi vznikd povinnos! tleto ndklady Objednavatefovi uhradif.

€.
Zmiuvna pokuta a ndhrada Skody
Zmiuvné strany sa dohodii na nastedovnych zmiuvnych pokutdch:

12.1V pripade omekania Zhotovitela s odovzdanim Diela Objednavatelovi v lehote podla bodu
4.1, tejto Zmluvy, Objednavatelovi vznikd narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0.5 % z Ceny diela za kaldy, a] zaZaty def omeSkania.

12.2V pripade omeskania Zhotovitefa s odstrénenim vad a nedorobkov Diela zistenych pn
odovzdani a prevzati Diela v lehote uvedene| v Protokole, Objednavatelovi vznika narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 05 % z Ceny diela za kaldy, aj zaCaty def
omeskania a2 do dia odstrénenia tychto vad a nedorobkov.

12.3V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad a nedorobkov Diela pofas zérutne|
doby v lehote uvedene] v bode 11.5 tejto Zmiuvy, Objedndvatefovi vanika narok na
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zaplatenie zmluvne] pokuty vo vidke 0,5 % z Ceny diela za kaZdy, aj zalaty defig i
ai do dia odstrdnenia tychio vad a nedorobkov.

12.4V pripade, ak sa kiorékolvek z vyhldseni Zhotovitela podfia bodu 8.19 Zmiuvy
nepravdivé a Objedndvatelovi bude kontrolnym orgdnom v sulade s ustanoven _
zakona €. B2/2005 Z. 2. o nelegdine] prici a nelegainom zamestnavani a o zmenead
niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov ulotend sankcia z dévodu prilatis 8
prostrednictvom Zhotovitefom nelegdine zamestndvanych asdb, (i) je Zhotovitel poy
zaplatit Objednavatefovi zmluvnld pokutu vo vyske 130 % sankcie uloZena| kontro
argdnom Objedndvatelovl a zdroven (i) Objedndvatefovi vznika pravo na odstup
tejto Zmiuvy. Objedndvatel je oprdvneny uplatnif si zmluvnd pokutu podfa predchads
vety tohto bodu vodi Zhotovitelovi aj opakovane.

12.5V pripade omeskania Zhotovitefa s vypratanim staveniska v lehote podfa bodu 7.22
Zmiuvy, Objednavatelovi vaniks narok na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vjiks 059
z Ceny diela za kaldy, aj zacaty def omedkania. :

12.6V pripade omefkania Zhotovitela s odstranenim reklamovanych vad Diela podas zdrudn
doby je Zhotovitel pavinny zaplatil Objedndvatelfovi zmiuvnd pokutu vo vyike 0.5 % 2 Cen ]
diela za kaidy def omeskania a2 do dfia odstrdnenia tychio vad a nedorobkoy,

12.7V pripade, ak Zholovitel afalebo subdodéavatel, ktorl maji povinnost zapisovaf sa do
registra partnerov vergjiného sektora podla Zdkona o RPVS, nebol v &ase platnostl rmiuvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnenoy
verejneho sektora alebo mu bol prévoplatne ulofeny zdkaz Géasti vo verejnom obstardvanl

potvrdeny konednym rozhodnutim, Objedndvatelovi vznika ndrok na zaplatenie Zmiuvng]
pokuty vo vySke 10 % z Ceny diela.

12.8V pripade, ak Zhotovitel pof¥ada o zmenu klifowého odbormika postupam  podia
predchadzajiceho bodu Zmiuvy, avéak z priloh, ktorym budd dokiady predkazujics
spinenie podmienok Ofasti a kvalitativnych kritérii navrhovaného klGfového odbornika
vyplynie, 2e navrhovany kliéovy odbornlk spifia podmienky Gasti a kvalitativiych kritérl
na urovni niziej ako u pbvodného kflitového odbornika, je Zhotovitel povinng zaplatif
Objednavatelovi zmluvnd pokutu, ato aj za predpokladu, ?e Objednavatel s takouto

zmenou kludového odbornika vopred pisomne suhlasil, a to vo vyske podfa bodu 871
Zmiluwy,

12.8V pripade, ak Objedndvatelovi vznikne povinnost uhradif daf z pridanej hodnoty v zmysle
ust, § 69b zdkona £. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, Objednavatel j& opravneny

poladoval od Zhotovitela zaplatenie zmiuvne] pokuty vo vyske 130 % wySky dafove]
povinnasti, ktora takto Objedndvatelovi vznikla.

12.10 V pripade omeskania Zhotovitela s predioZenim Bankovej zdruky v lehote podfa bodu 9.8
tejto Zmluvy, Objednavatelovi vznikd ndrok na zaplatenie zmiuvne| pokuty vo vyike 05 %
z Ceny diela za kaZdy, aj zaCaty defi omeskania so spinenim tejta povinnosti

12.11 V pripade, ak Zhotovitel neprediodi Bankovl zdruku ani opakovane| vwzve Objednavatela,
Objednavatelovi vznika ndrok na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyke 5 % z Ceny digla.

1212 V pripade neposkytnutia si&innosti Zhotovitefa pri vykone kontroly zo strany Riadiaceho
organu vznika Objednavatefovi ndrok na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vidke 0,5 % z Ceny
diela za kaldy, aj zataty defi omedkania so spinenim tejto povinnosti,

12.13 Objednavatel e opravneny poladoval od Zhotovitefa zaplatenie zmiuvnej pokuty vo viike
podia ni2sie uvedene] tabulicy za kady aj zataty percentudiny bod zodpovedajicl rozdieku
percentuaineho objemu recyklacie stavebného odpadu uvedeného v ponuke Zhotovitela
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prediolens| v procese verejného obstardvania a skutoéngho percentudineho objemu
recyklacie stavebného odpadu; pokuta sa uplatni len v pripade, ak Zhotovitel nedosiahne
skutoény objem spatného wvyulitia ako deklaroval v ponuke Zhotovitela prediofena) v
procese verejného obstardvania.

Zmiuvna pokuta za kaidy, aj zalaty percentudiny
bod zodpovedajlci rozdielu percentualneho
Nazov odpadu objemu recyklacie uvedengho v Ponuke a
skutoéniého percentudineho objemu recyklacie

Baton 320,00 €
Bitumenové zmesi obsahujuce

uhofny decht (asfalt) 280,00 €

| Strkopiesok 1000,00 €

12.14 Objedndvatel ulod Zhotovitefovi zmiuvnd pokutu vo vyike v akej ziskal vwhodu za kritérium
€. 3 pre Gfely hodnotenia pondk, ak nebude na vykondvanie Diela vyulivatl kliCoveého
opdbomika deklarovaného v ponuke Zhotovitela prediofene| v procese verejného
obstardvania, a ktory je uvedeny v Prilohe &. 5. Objednédvatel je opravneny poadoval od
Zhotovitefa zaplatenie zmiuvnaj pokuty aj v pripade, ak Zhotovitel nahradi klicového
odbarnika cdbornfkom, pri ktorom nepreukdzal rovnakd alebo vy$Siu droven skisenosti
podfa kritérium €. 3, a to vo vyske rozdielu vyhody ziskane] ra kritérium € 3 u pdvodne
navrhnutého odbornika a vyhody, ktord by pri vyhodnoten! ponlk ziskal nove navrhauty
odbormnik.

12,15 Ka%dad zo zmluvnych stran zodpoveda druhe] zmluvnej strane za vietky Skody, ktore
vzniknd druhej zmiuvnej strane v ddsledku porufenia jej povinnostl yvwplyvajucich z tejto
Zmiuvy a/alebo z platnych pravnych predpisov.

12.16 ¥ pripade uplathovania si zmluvne| pokuty, droku z omeskania alebo nahrady Skody
opravnend Imluvnad strana vyhotowi osobitnd faktlru, v ktorej uvedie presny dévod
vystavenia faktury s cdvolanim sa na prisluing ustanovenie Zmluvy, Takato faktira je
splatna do 14 dni odo dha jej doruéenia pavinne| zmiuvne| stranea.

1217 Uplatnenim zmiuvne] pokuty u Zhotovitela afalebo zaplatenim zmiluvne] pokuty
Zhotovitelom nie je dotknuté privo Objedndvatefa uplathoval u Zhotovitefa v pinom
razsahu nahradu skody spdsobend porufenim povinnosti za strany Zhotovitela, na kioné
sa vzfahuje zmiuvnd pokuta.

12.18 Zaplatenie zmiuvnej pokuty alalebo nahrady Skody ani uplatnenie zmluvnej pokuty afalebo
nahrady Skody nezbavuje Zhotovitela dalej plnif povinnost zabezpedenu zmiuvnou
pokutou, ak sa zmluvné strany nedohodnd Inak.

Gl X
Zanik zavizku
13.1 Zmiluvné strany sa dohodl, e tato Zmiuva zanika:
al spinenim zavdzku, alebo
b} pisomnou dohodou zmiuvnych stran, alebo
c) odstdpenim v zmysle prislunych ustanoveni & XIV tejto Zmiuvy.

E1. X
Zmena zavazku a odstipenie od zmiluvy
14.1Zhotovitel sa zvazuje, Ie prijme zmenu Zavazku, ak po uzatvoreni Zmluvy bude
Objedndvatel pofadovaf ich vykonanie a ak tie budu maf vecny sdvis s Dielom.

14.2Zmeny podia odseku 14.1 mbiu byt vykonané iba po ich odsuhlaseni a potvrden! obidvoma
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zmiuvnymi stranami vo forme pisamného dodatku k tejto Zmiuve av sulade s usl

zékona o verejnom chstardvani,

14.30bjedndvatel je opravneny plsomne s uvedenim dévedu odstipenia odstipif od Im
ak:

al
b}

cl

d)
el

k)

1

sa Zhotovitel dostane do omeskania s rladnym vykonanim a/alebo odov
alebo jeho ucelene] Eastl o viac ako 30 {slovom: tridsaf) kalendarnych dni, W
ea Zhatovitel dostane do ome3kania s odstranenim vad Diela o viac ako 14 (slova
&trnast) kalenddrnych dni,

déjde k porugeniu inej zmiuvne| povinnosti Thotovitelom a ak neddjde K vykonanhi
napravy ani v primerane| lehate (1. |. minimaine 14 {slovom: strnast) kalenddrnych dni),
ktori na tento Gfel Objedndvatel Zhotovitefovi prostradnicivom pis -1
upozornenia poskytne, ]
déjde k nadobudnutiu rezhodnutia prisiuného sodu, ktorym sud vyhlasi konkurz na
majetok Zhotovitela, s
déjde k nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia prisiufného sudu, ktorym sud
zamietne ndvrh na vyhlasenie konkurz na majetok Zhotovitela pre nedostatok majatku,
déjde k nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia pristuéného sddu, ktorym sid pavoll
reétrukturalizaciu Zhotovitela,

déjde k zaniku Zhotovitefa,

Zhotovitel nebol v tase platnosti Zmiuvy zapisany v regisiri partnerov wereného
sektora alebo ak bol vymazany 2 registra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatne uloZeny zdkaz ucasti vo vergjnom obstardvanl potvrdeny kone&nym
rozhodnutim,

ak v Ease uzavretia Zmiuvy existoval ddvod na vylitenie Zhatovitefa pre nesplnente
podmienky Gfasti podfa ustanovenia § 32 ods. 1 pism. a) zakona o versjnom
obstardvani (Zhotovitel, alebo jeho Statutdmy orgén, alebo Clen dozorného organu,
alebo jeho prokurista bol pravoplatne odsideny za trestny cin korupcie, trestny &in
podkodzovania finanénych zédujmov Eurdpskych spolotenstiev, trestny &in legalizicie
prijmu z trestne| &innosti, trestny &in zalozenia, zosnovania alebo podporovania
teroristickej skupiny, trestny &in terorizmu a niektarych foriem Gfastl na terorizme,
trestny &in obchodovania s fudmi, trestny &in, ktorého skutkovd podstata suvisi
s podnikanim alebo trestny Ein machinacie pri verejnom obstaravanl a verejne|
drazbe),

ak Zmiuva nemala byf uzavretd so Zhotovitefom v slvislostl so zdvaZnym poruganim
povinnosti vyplyvajicej z pravne zdvazneho aktu Eurépskej Unie, a o ktorom rozhodol
Sudny dvor Eurdpskej unie v sdlade 50 zmiuvod © fungavani Eurdpske| Unie,

eite nedodlo k pineniu zo zmiuvy medzi Objedndvateflom a Zhotovitelom a visledky
kontroly Riadiaceho orgdnu, resp. iného organu neumoinujl financovanie vydavkov
vzniknutych 2 tejto Zmiuvy. Zhotovitel nemdie odstupif pohfaddvku na iny subjekt,

e to vyskovne v tejto Zmiuve uvedens.

14.4Zhotovitel je opravneny pisomne s uvedenim dévodu odstupenia odstupil od Zmiluvy, ak:

b

sa Objednavatel dostane do omeskania so zaplatenim splatne] Ceny diela, resp. jej
splatnej £asti o viac ako 30 {tridsaf) kalendarnych dni,

mu Objedndvatel ani po opakovane| pisomne| wyzve neposkytng nevynnutne
potrebnd suginnost podfa Zmluvy po dobu dihsiu ako 14 {§trnast) kalenddrnych dn.

14 5V pripade odstdpenia od Zmiluvy, této Zmluva zanikd ditfom, v ktorem bolo oznamenie o
odstipeni doruéend druhej zmiuvne] strane. Odstupenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na
nahradu Skody, zmiuvne] pokuty ani inych ustanoveni, ktoré vzhladom na svoju povahu
maii trvaf aj po ukonéani tejto Zmiuvy (zodpovednost za vady, ficencia a pod.).

14.6Zmluva zanikd tied pisomnou dohodou zmiuvnych stran alebo plsomnou vypovedou
Objednavatela, aj bez uvedenia dbvodu s vypovednou lehotou 3 (slovom. tri] meslace,
ktord zatina plynuf prvy def kalenddmeho mesiaca nasledujiceho po measiacl, kedy bala
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15.1.

15.4.

vypoved doruéend, pricom nie sd dotknuté naroky zmluvnych strén na ndhradu Skody,
uroky z omeskania a narcky na zaplatenie zmiuvne] pokuty ani iné naroky, Kioré 2o svojej
povahy maju pretrvdval aj po zaniku Zmluvy,

€1 xv
Uprava pravnych vztahov po ukonéeni Zmluvy

V pripade ukondenia Zmluvy podfa bodu 13.7 pism. b) alebo ¢} tejio Zmiuvy 5a vyrovnanis
zévazkov medzi rmiuvnymi stranami vykond tak, e zmluvné strany v spolupraci so
technickym dozorom Objednavatela uréia celkova sumu, na ktord by mala byt podfa zatial
zhotoveného Diela vystavena fakidra ku diu USinnosti ukonéenia, ako keby neprisio k
ukondeniu; takto uréend sumu zaplatl Objednavatel Zhotovitelovi, priéom sa zohladnia
platby, ktoré ulk boll vykonanéd. Zmluvné strany prihliadnu na rozpracovanost Diela a na to,
aby islo o ucelene a dokoncené asti Diela, ktoréd by boli upotrebitefné a poulitefné zo
strany Objedndvatela.

V pripade predéasnéno ukondenia Zmluvy zanikajl vietky prava a povinnosti zmbiuvnych

stran z tejto Zmiluvy s vynimkou nasledovného:

al Zhotovitel je bez zbytofného odkladu, najneskdr do 5 (slovom: piatich) pracovnych
dni, povinny opustif stavenisko a odovzdat Objednavatelovi Dielo a vietiky dokumenty

a veci potrebné na dokonfenie Diela, ktore vyhotovil alebo prevzal Zhotovitel v sdlade

% touto Zrmiluvou;

b} Zhotovitel & bez zbylofného odkladu, najneskdr do 5 (slovom: platich) pracovnych
dni, povinny podfa pokynov Objednavatela;

i) uskutoénif opatrenia potrebné pre bezpeénost Diela, staveniska a pozemkov
& susediacich pozemkoy,

iil na svoje ndklady a nebezpedenstvo odstranif zo staveniska vietky zariadenia
a materidl Zhotovitela;

c) ukontenim tejto Zmiuvy ostavajl nedotknute:

i) naroky zmluvnych stran na zaplatenie zmiuvnych pokdt, Grokov z omeskania a
nahrady Skody,

i} ndroky na nahradu Skody a wvietkych primerane wvynaloienych nekladov
spdsobenych zmiuvnej strane okolnostou, ktord bola dévodom ukonéenia tejto
Zmiluvy,

i) prava zo zodpovednosti za vady a zo zdruky na dokonéené ¢asti Diela,

iv} licencia na dokonéene ¢asti Diela podla bodu 8.20. tejto Zmiuvy,

v] pripadné iné ustanovenia, ktoré vzhfadom na svoju povahu majl trvaf aj po
ukonen tejio Zmiuwy.

&1, X
Déverné informacie

16.1 Zmluvné strany maju zéujem a potrebu zachovavaf ddverny charakter niektorych

informach, ktorych vymena je nevyhnutnd pre napinenie Ofelu tejto Imiuvy.

16.2Na ucely pinenia tejto Zmiuvy miie Zhotovitel vyiadoval spristupnenie uréitych ddwvernych

informacil, ktoré méZu obsahovat najma, nie viak vylutne, technické, komeréng, finanéng,
pravne, riadiace, prevédzkové, administrativne, plénovacie, marketingové alebo
ekonomické informdcie, diata a know-how, vritane viatkych kdpll, poznamok, analyz,
kompilacii, Stidii a inych dokumantov, ktoré absahuju afalabo boli vyhotovenéd na zaklade
takychto informacil, & ul v pisomnej, Ustne|, obrazkove|, elektronicke| alebo ingj podobe,
yritane vEetkych informdcii, ktoré majl formu obchodného tajomstva v silade s § 17
Obchodného zdkonnlka (takéto informdcie spolu dale) len ako déverné informdcie®), a
ktoré prindledia Objedndvatefov).

16.37hotovitel berie na vedomie, fe akékolvek spristupnenie dévernych informacii bude

a/alebo miie mat za ndsledok znaéné poskodenie Objednavatela, jeho éinnostl a dobrého
mena a mbe ohrozil jeho vziah s verajnosiou,
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16.4Zhotovitel bude zachovaval miganlivost o vietkych dévernych infarmaciach, Ktoré m
poskytnuté Objednavatelom a/alebo ku ktorym maé Zhotovitel pristup. Zhotovitel nep
$iadne z dovernych informacil na ina dcely, ako je uvedend v tejto Zmiuve.

16.5Zmiuvné strany berl na vedomie, e ich prava a povinnosti tykajuce sa db
informacii sa vztahujl a| na pridrulené osoby, partnerov a poradcov katde| 20 2
stran, ktorym st zmluvné strany opravnens poskytnil déverné informacie v navyhnutnam
rozsahu pre pinenie tejto Zmluvy. Poskytnutie ddvernjch informacii trete| osobe v
nevyhnutnom rozsahu je Zhotovitel vZdy povinny bezodkladne pisomne oznamit
Objednavatelovi.

168.8Akékolvek poruenie povinnosti zachovéval miganlivost obsiahnutych v tejto Zmiuve
pridrutenymi osobami, partnermi alalebo poradcami Zhotovitefa bude povafované 1a
porudenie zo strany Zhotovitela, za to bude Zhotovitel zodpovedny.

16.7 Predchadzajice povinnosti zachovavat micanlivost sa nevziahujl na také informacie, ktore
i) alebao sa stanl verejne dostupnymi bez akéhokolvek pritinenia Zhotovitela af alebo bali
vo viastnictve Zhotovitefa predtym, ako ich ziskal na zaklade tejlo zmiuvy afalebo boli
vyvinuté Zhotovitefom alebo v jeho mena nezévisle potas trvania povinnosti zachovaval
mitanfivost afalebo boll ziskané Zhotovitefom od tretej osoby, kiord preukazala, 2e ma
prévo Sirif déverné informacle a/alebo boll spristupnené niektorou zo zmiuvnych strin, ak
51 ich spristupnenie vyZadujd platné pravne predpisy, prislugny sid, prislugny regulatny
orgén alebo organ rozhodujuci v spore medzi miuvnymi stranami.

18.87hotovitel nevynesie Hadne déverne informacie mima priestorov Objednavatela, ani
neprenesie alebo neskopiruje Hadne déverné informdcie, akrem tych situdcii, kedy to
Objedndvatel vopred pisomne schvali.

16.9VEetky déverné informacie, ich kopie a vypisy Zostdvajl alebo sa stivajl potas trvania
tejto Zmiuvy majetkom Objednavatela. Vietky poznamky, analyzy, vyhodnotenia, dtidie a
interpretacie vyhotovené Zhotovitefom, v jeho mene alebo zastupcami Zhotovitela, veelku
alebo stastl na zaklade dévernych informécil, nie sU alebo sa nestand majetkom
Objedndvatela, ale Zhotovitel mé prévo ponechal si takéto poznamky, analyzy,
vyhodnatenia, Studie a interpretacie pri zachovan! mi¢anlivosti v silade s podmisnkami
tejto Zmiluvy.

16.10 Objednavatel vyhlasuje a garantuje, ie ma pravo poskytnif dbvemne informacie podia
ustanoveni tejto Zmiuvy bez toho, aby tym porufoval svoje zmiuvné povinnosti vod
akymkofvek tretim osobam.

18.11 Objednavatel ma pravo odmietnul poskytnutie dévernych informacii, ak takéto poskytnutie
nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu Gealu tejto Zmiuvy.

16.12 Zhotovitel berie na vedomie, 2e Objednavatel neposkytuje Ziadnu daldiu vyslovni garanciu
3 zrieka sa vietkjch implicitnych garancil vo vztahu k dévernym informaciam, vratane, nie
viak vyluéne, akychkofvek garancii ohfadom kvality, presnosti alebo kompletnosti
dévermych Infarmacii,

18.13 ¥iaden obsah dbvernych Informacli nie je moiné povatovef ako akykofvek prisfub,
vyhldsenie alebo garanciu poskytnutd Objednavatelom Thotovitelovl.

16.14 Poskytnutim dbvernych informaci neprechadza na Zhotovitela viastnicke alebo iné pravo
alebo licencia k dédvermnym informaciam.
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16.15 Zhotavital je povinny poskytnuf Objednavatefovi véetku potrebnd siéinnosT potrabnd na
odstrénenie nasledkov neoprévnens] manipuldcle s dévernymi informaciami.
CL xvil
Ostatngé ustanovenia
Ohednavatal poveruje vwkonom technického dozoru Objednavatal):

171

174,

17.3.

17.4.

175

17.8.

17.7.

meno a priezvie ylak
telefonne Cislo:
e-mail:

(Dezoba vwhkondvajlca technicky dozor Objedndvatela je zaplsand v Slovenskej komore

stavennych infFinierov],

Zhotovitel poveruje vedenim uskutodhovania stavby stavbyveduceho:

meno a priezvisko: ing. Jaroslav Lenghardt

telefdnne cislo: (NG

e-mal:

(ODsoba vwhkondvajucs funkciu stavbyveduceho je zapisana v Slovenskej komore
stavebnych inkinierov],

Zhotovite! vsulade s§3 a6 MNarladenia viddy SR & 396/2006 Z. 2. o minimainych
barpafnostnych a rdravotnych pofiadavkach na stavenisko a vadlade s §13 anasl
zdkona &, 124/2008 £ z. o bezpednost o ochrane rdravia pri pracl a o zmene a dopineni
niektorych zékonov v znenl neskoriich predpisov poveruje za bezpednostngho lechnika:
MEno a priezvisko: Dusan Hiatky

telefonne cislo:

o-mal: (O
Poverend osoba uvedend v tomto bode je povinna v celom rozsahu dodrZiavaf ustanovenia

nariadenia viddy SR £ 38E/2006 Z.z. ominimalnych bezpednosinych a zdravoinych
podiadavkach na stavenisko a zdkona &, 124/2006 £, 2. o bazpeénosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmens a dopineni niektorych zakonov v Zneni neskorsich predpisov.

Pokial' v Zmiuve nie | vyslovne uvedeng inak, komunikacia medzi zmiuvnymi stranami
prableha vielkymi dostupnymi komunikadnymi prosiriedkaml, najmd, nie viak vylulne,
listovou zasielkou, elektronickou spravou, telefonicky a osobne.

Listowvi zaswlku je moiné doruéovat prostrednictvom postového podniku alebo kuriéra na

adresu zmiuvnel strany uvedend v zédhlavi tejto Zmiuvy. Za dorudend sa povaiuje kaldd

listovd zdsielka, kiord:

a) bola adresatom prevzata dhom |ej prevzatia,

b} prevzatie bolo adresatom odmietnuté, diom, kedy bolo prevzatie odmistnute,

¢ bola ulodend na pobofke podtového podniku uplynutim tretieho dia od uloienia, aj
ked sa adresdt s jej obsahom neobozndamil.

Kontakinou osobou na Gfel komunikdcie pri pinenl Zmiuvy, vratane vykonania Dieia,
vystavovania, zasielania, potvrdzovania a podpisovania odovidavacich a preberacich
protokolov, supisov vykenanych prac alalebo dodidvok a faktlr je:
a] za Objednavatefa:

mena a priezvisko: Peter Pavidk

telefonne Cislo:

e=mail:
b] z2a Zhotovitela:

meno a priezviska:; Ing. Jaroslay Lenghandt

telefdnne Sislo:

e-mail:

Elektronicka sprava sa povakuje za dorudenu daft nasledujici po jaj odoslani na emalow
adresu adresata podla tejto Zmluvy a to aj viedy, ak sa adresat o je| obsahu nedozvedal,
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17.8.

17.8.

Uvedené neplati, ak je cdosielatelovi dorutena automaticka sprava o ne
oboznamil sa so sprévou spolu s uvedenim inej kontakinej osoby.

\ pripade vyhldsenia mimoriadnej situdcie alebo mimoriadne] udalosti v zmysle. kg
42/1994 7. 2. o civilne| ochrane obyvatelstva v znenl neskorsich predpisov, alebo v prig
vyhidsenia vojny, vojnového stawu, vynimoiného alebo nudzového stavu v am
(stavného zdkona & 227/2002 Z. z. o bezpednosti Statu v Case vojny, vojnoveho stan
vynimoéného stavu a nudzového stavu v rnenl neskordich predpisov, j@ moiné donCoval
tie plsomnosti, ktoré méiu maf za nasledok vznik, zmenu alebo zanik prav a povinnostl
zmiuvnych strdn vyplyvajicich z tefte zmiuvy aj prostrednictvemn elektronicke| schranky ¥
zmysle zdkona & 305/2013 Z. z. o elektronicke| podobe vykonu pésobnosti organow
verejnej moci a o zmene a dopineni niektorych zakonov (zdkon o e-Governmente) (dale
len ako ,zdkon o e-Governmente”), Doruéovanie pisomnosti zaslanych prostrednictvom
slektronickej schranky v 2zmysle zdkona o e-Governmenie sa riadi prishugnymi
ustanoveniami tohto zdkona.

Zmiuvné strany sU povinné minimalne raz denne (plati pre pracavné dni} kontrolovat
kontaktné emallové schranky.

17.10.Zmluyné strany su povinné bez zbytoéného odkladu, najneskdr do 5 kalendérnych dnl od

18.1

8.2

18.3.

18.4,

18.5.

zmeny, ozndmit si navzajom akukolvek zmenu kontaktnych Gdajov. Takéto oznamenie je
Gfinné jeho dorudenim.

&1 Xvin
Zaveretné ustanovenia
Zmeny tejto Zmiuvy je moZné vykonal len formou riadne rddvodnenych, pisomnych a
&fslovanych dodatkov k Zmluve, v sulade s § 18 zédkona o verejnom obstaravani,
podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch zmiluvnych stran.

K ndvrnom dodatkov k tejto Zmluve sa zmluvné strany zavizujl vyjadrif pisomne v lehote
do 10 dni od dorufenia navrhu dodatku druhe zmluvnej strane. Po U isti dobu je tymto
navrhom viazand zmluvnd strana, klora ho podala.

Ma pravne vzfahy osobitne neupravens touto Zmluvou sa vziahujt prisluiné ustanovenia
Obchodného zakonnika, podporne ustanovenia zakona &. 40/1964 Zb, Obliansky zakonnik
a ostatnych, viecbecne zdvaznych pravnych predpisov, platnych na uzeml Slovenske|
republiky.

Meplatnost, neuinnost alebo neaplikcvatefnosf niektorého ustanavenia tejto Zmiuvy
nespbsobuje neplatnost, neddinnost alebo neaplikovatefnost tejto Zmiuvy ako celku. V
pripade neplatnostl, nedginnostl alebo neaplikovatelnosti niektorého ustanovenia tejlo
Zmiuvy s0 zmiuvné strany povinné vyvindf vietku stéinnost, ktord od nich moino
spravodiivo poZadovat, aby neplatné, nedtinné alebo neaplikovatelné ustanovenie tejto
Zmlusvy nahradili novym ustanovenim v sdlade 5 uCeiom tejto Zmluvy. V pripade, ak bude
pravny predpis citovany v tejto Zmiuve zrufeny a nahradeny inym pravnym predpisom,
odkazy tejto Zmiuvy na pivodny pravny predpis sa budu povafoval za odkazy na pravny
predpis, ktory ho nahradil,

Zmiuva nadobida platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmiuvnych stran a

UiEinnost nadobudne po spineni vietkych nasledovnych podmienok:

al dfiom nasledujicim po dni jaf zverejnenia podfa § 473 ods. 1 zakona €. 401964 Zb.
Obélansky zakonnik v znenl neskoriich predplsov v spojeni s § Sa zakona &. 211/2000
7. z. 0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmeng a dopineni nigktorych zakonoy
{zdkaon o slobode informacil) v znenl neskorsich predpisov v Centrdinom registri zmidv
vedenom Uradom viddy Stovenskej republiky (https://www.crz.gov.sk/). Zverejnenie
Zmiuvy zabezpeluje Objednavatel, a
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18.86.

b} Objedndvatelovi budd poskytovatefom pomoci preukazatelne schvalene finanéna
prostriedky na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky

Zmiuva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch s platnostou origindlu, 2 kterych po potvrden
dva abdrdi Thotovitel a Styr Objednavatel.

18.7. Zmiuvné strany sa ravazujd vynaio}il primerané Gsiie pri riefenl vzajomnych sporov
vyplyvajucich z tejto Zmiuvy, ktoré budd riedané v prvom rade gmierlivym spdsobom a
dialdgom. V pripade, ak zmierlivy spdsob riesenia vzdjomnych sporov nebude uspesny,
pravomoc riedif spory vyplyvajice 7 tejte Zmluvy maju prislusné sudy Slavenske| repubiiky,
za poulitia slovenského prava.

18.8. Meoddalitelnou sifasfou tejto Zmiuvy s0 jej nasiedovne priohy:
al Priloha & 1 Opis predmetu zdkazky a vysvetienia sifainych podkladoy’,
bl Prioha & 2 Projektova dokumentacia®,
¢] Prileha ¢. 3 Harmonogram prac,

di Priloha ¢. 4 Rozpofet zhotovitela (Rekapituldcia ndkladov stavby celkom a ocenene
wikazy vymer a supisy prac a dodavok a ponuka zhotovitela),

gl Priloha &. 5 Udaje o subdoddvateloch zhotovitela, Kiorl sa budu podielaf na zhotoveni
diela,

fi Prioha & 8 Zoznam kfutovych cdbornikov

18.9. Zmluvné strany potvrdzujl svojim podpisom, 2e sumasia s celym cbsahom Zmiuvy, bucd
dodriaval vietky ustanovenia polas jej platnosti, 2e tuto Zmiuvu pred podpisanim riadne
preditali, je| obsahu porozumeh a ¥e ju uravieraju podfa ich prave] a slobodne| vole, nie
r dondtenia alebo v tiesni za zrejme navyhodnych podmienok pre jednu alebo dnihi
sIranuy.

zs Objedndvatela _ za Zhotovitela
V Bratislave, dha 47 7 #LD V Trnave dha [ & -M5.

Ing.

primator kanatal

| Digstupng onling: hiips:)wew.uvo.gov.ekivyhlada wvanie/vyhiscavanie-
cakaziek/dokumenty /528715 7cHash=71dc 5356 Sallelaladd2aab3lacc2Bfd

! Dostupné anfinge: hitps:iwww, uvo.gov.skivyhladavanie/vy hladavanie-
dokumeniov/detail/ 3471287 7cHash=4aeedh 49169000a51e85363645/0cerd
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Cestné whlasenie podfa § 32 ods. 7 ZVO

Ako uchddza# v tomto verejnom obstardvani HL mesta SH Bratisiava

1. Mena Priezvisko, funkcia v spolofnosti -
2. Meno Priszvisko, funkcia v spoloénosti o :
3. Mena Priezvisko, funkeia v spolofnosti_—

4. ...v pripade mﬂm riadiy

v pripade, le vylSle rie sd uvedend fiadne osoby, Sestne prehlasujem, le Hadne takéto osoby v nale)
spolotnosti nepdsobia.
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Cestné vyhlasenie o koneénych uzivateloch vyhod

Ako uchédzed v tomto verejnom obstardvan! HI. mesta SR Bratisiava

Eestne vyhlasujem,

e som si vedomy skutofnosti, 38 verejny obstardvatel nesmie uzavriet rmluvu § uchadzatom, ktory mad
povinnost zapisovaf sa do registra partnerov verajného sektora alebo s uchddmafom, ktorého
subdodivatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov vergjného sektora, a v registri
partrerov verejndho sektora md rapisantho konefného ufivatela vyhod, ktorym je:

a) prezident Slovenske] republiky,

b} Elanviidy,

¢) vedicl dstredného orgdnu Stdtne] sprivy, ktory nie je Elenom viddy,

d) vedicl orgdnu Stdtne] sprivy s celoslovenskou pdsabnostou,

¢} sudea Ustavného sidu Slovenske] republiky alebo sudca,

f) generdlny prokurdtor Siovenskej republiky, Specidlny prokurdtor alebo prokurator,

g) verejny ochranca priv,

h) predseda Najvyifieho kontrolného Gradu Slovenskej republiky 8 podpredseda Najvyidicho kontrolného
dradu Slovenske| republiky,

I} Etdtny tajomnik,

I} generdiny tajormnik slutobného dradu,

k] prednosta okresného Gradu,

I} primdtor hlavného mesta Slovenske] republiky Bratislavy, primédtor krajského mesta alebo primator
okresného mesta, alebo

m} predseda vyilieho dremného celku,

Vehladom na vyilie uvedené Cestne vyhlasujern, J& konefnym ubivatelom vyhod dspedného uchddzada a
ani jeho subdodévatefa, ktory mé povinnost zapisoval sa do registra partnerov verejného sektora, nie je
Hadna z osOb uvedenjch v ustanoven! § 11 ods, 1 pism. ¢ zdkona £. 343/2015 Z. &. 0 verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych tdkonoy v zneni neskoriich predpisov,

Uchadzat dale] vyhiasuje, fe si je vedomy prévnych ndsledkov uvedenia nepravdivich informicil v tomto
wyhldseni alebo ramiZania takejto osoby.
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Cestné vyhlasenie k uplatfiovaniu medzinarodnych 53I"I|(l:i[1

Ak uchisdral v tomto verejnom obstardvani HI. mesta SR Bratislava

festne wyhlasujemn,

e v spolofnosti uchddzala nefiguruje ruskd GZast, ktord prekrafuje limity stanovené v Cldnku Sk
narladenia Rady (EU) & 833/2014 ¢ 31. jula 2014 o reStriktivirych opatreniach 3 ohfadom na konanie Rusks,
ktorym destabifizuje situdciu na Ukrajine v neni nariadenda Rady (EU) £ 2022/576 1 B aprila 2021,

Predovietkym vyhlasujem, 2e:

a) uchddzal ani tlenovia jeho orgdnov nie sU ruskym Stétnym pristudnikom ani fyzickou alebo prévnickou
osobou, subjektom alebo orgdnom so sidlomj/usadenym v Ruskwy;

b] wuchadral ani dlenovia jeho orgdnov nie si pravnickou osobou, subjektom alebo orgdnom, ktorych
vastnicke priva priama alebo nepriama viastnl £ viac ako 50% subjekt vwedeny v pismene a) tohto
Cestného vyhldsenla,

g} wuchddeai ani Zlenovia jeho orgdnov nie 50 fyzicka alebo privnickd osoba, subjekt alobo orgin, kiory
kond v mene alebo na zdklade pokynov subjektu uvedeného v plsmene a) alebo b) wohto Cestného

vyhidsenia;

d) subjekry uvedené v pismendch a) a2 c) nemaju Giast vy&Siu ako 10% hodnoty zakazky v
subdodavatefovi, doddvatefovi alebo v subjekte, ktordho kapacity dspeiny uchddzal wuliva na Ofely
pinenia rékarky podfa § 34 ods. 3 rékona £ 343/2015 Z . o verejnom obstardvani @ o zmene a doplnen!
niektorych zékonov v znenl neskordich predpisov.

Zirovefi Cestne vyhlasujem, Fe realizdcia plnenia podfa miuvy, Ktord bude visledkom daného verajného
obstardvania zo strany Ospedného uchiddzata nie je v rozpore so rkonom £. 289/2016 Z. &. o vwkondvan]
medzindrodnych sankeil v zneni neskoriich predpisov, a teda najmil neporuduje akikolvek medrindrodnd
gankciu upravenu v akomkolvek predpise o medzirdrodnej sankcll podfa § 2 plsm. b) mkona £ 189/2016 2.

1. o vykondvani medrindrodnych sankcil v rneni neskarlich predplsov.
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Priloha €. 5
Zoznam namych subdodavatelov podra § 41 ods. 3 2V0

Ha predmets rakazky: Cyklotrasa Ostrufinovy chodnik®
[ sa nebudii podiefal subdodavatelia a cely preomet 28kazky uchadzat UEkutocn! viasinymi kapacitami
) sa budi podiefal nasledown] subdoddvatulia

identfikatng Cisip dlabo |  hodnota pinenia osoba oprinviend konal
datum narodenia, ak Wyladrena 28 subdoddvalela [mano
PR | el nebolopridelen | vparcantich (%) | & priezvisko, adresa pabyly,
idantfikatns Hslo k panukove] cene ditum narodaria)
l l

WV zmyzle § 2 ode. 5 piem. ) z3kona o vargjnom obstarivani je subdoddvatefom hospodirsky subbekt, kiory uzaviie
alebo uzavrel s kspednim uchadzalom plscmnd cdplaind amiova na pinenie urtike) Sast Takamy,

Sdbdoddvatel mamend froicki alebo privnickd osobu, kord na zAkiade amiuvy s UspeSnym Lchadzatom bude
realizoval pre uchadzata urdite shatby v zmyske predmedy zakazky;

Farcentuainy podiel ch slufieb @ 2 celkovej cany diela s DPH

Uchadzal wvedie 23 subdodavaiela nazov alebo obchodné meno, sidlo aebo missh podnicamia Stat 100
v predmete subdodavky rdmoovy pops razsabu skufby, Mo bude vykonduad



Priloha £. 5
zwmmmmmhmrﬂumemg:m

Na predmets zakazky. Cyklotrasa Ostrutinovy chodnik®

Znotovitel s zavizuje zabazpedil, aby sa na pineni padadovarého CEshovaho pinenia podiefal stavbyvedic
(icovy odbomik), prostrednicheam kiarého pesukar

oval spinenie podmisnok (bask technicks] sphsobilcsti alabs
odborme) spdsonilosti v process vesginého obstasgvania

pozicia mMano a priczvisks | Endaniné Cislo :l

Slavbyvedic | g Jaroslav Lenghardt -____

L85




