

**Zmluva o dielo č. MAGZBR2500219**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej v texte tiež ako „ObZ“) a na základe výsledku verejného obstarávania postupom podľa § 58 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej v texte tiež ako „ZaVO“) (ďalej len ako „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) medzi

**Objednávateľ:**

**Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**

sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

zastúpenie: Ing. Mgr. Michal Radosa, zástupca riaditeľa magistrátu v zmysle Podpisového poriadku platného ku dňu podpisu tejto Zmluvy,

IČO: 00 603 48

bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.,

číslo účtu (IBAN): SK23 7500 0000 0000 2582 7143

(ďalej len ako „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

**Zhotoviteľ:**

**STRABAG s.r.o.**

sídlo:

zastúpenie:

Štatutárny orgán:

Ing. Branislav Lukáč - konateľ

Ing. Milada Kušnírová - konateľka spoločnosti

Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:

Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti

František Mikóczi – ekonóm oblasti ZÁPAD

Ing. Ján Bučko – vedúci OTÚ oblasť ZÁPAD

Bc. Marián Magula – vedúci PJ FA

E-mail:

Telefonický kontakt:

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti

Bc. Marián Magula – vedúci PJ FA

Jozef Jariabka – stavbyvedúci

Ing. Štefan Červenka – stavbyvedúci

zápis:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

bankové spojenie:

číslo účtu (IBAN):

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare a samostatne len ako „Zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare)

**Preambula**

Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku zadávania zákazky prostredníctvom dynamického nákupného systému „Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy“. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené dňa 03.06.2022 v Úradnom vestníku EÚ pod č. 2022/S 107-294946 a dňa 06.06.2022 vo Vestníku verejného obstarávania č. 130/2022 pod značkou 28561-MUP.

## **Článok I**

### **Predmet Zmluvy**

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava vybraných práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s dielom podľa tejto Zmluvy, najmä, nie však výlučne, zhotovenie a odovzdanie diela podľa tejto Zmluvy a zaplatenie ceny za dielo podľa tejto Zmluvy.
2. Tie práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú touto Zmluvou výslovne upravené sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky, najmä, nie však výlučne ObZ.

## **Článok II**

### **Dielo a jeho zhotovenie**

1. Pre účely tejto Zmluvy sa pod pojmom „Dielo“ v príslušnom gramatickom tvare rozumie súbor činností, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve - Opis predmetu zákazky a jej podkladov a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo: **„Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremelskej ulici“**
3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve v súlade pokynmi Objednávateľa a ponukou predloženou v procese verejného obstarávania. Ak zo Zmluvy alebo z povahy Diela nevyplýva niečo iné, môže Zhotoviteľ zhotoviť Dielo ešte pred dojednaným časom.
4. Zhotoviteľ je oprávnený zhotoviť Dielo aj prostredníctvom subdodávateľov. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za zhotovenie Diela prostredníctvom subdodávateľov tak, ako keby plnenie realizoval sám.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovenie Diela sa považuje za splnené, ak bude Dielo Zhotoviteľom riadne odovzdané Objednávateľovi podľa článku V tejto Zmluvy v lehote podľa článku III tejto Zmluvy.

## **Článok III**

### **Čas a miesto zhotovenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo do 3 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Bližšia špecifikácia dodania Diela špecifikovaná v opise predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť zmluvy ako príloha č. 1.
2. Miestom zhotovenia Diela je územie Objednávateľa. Konkrétne miesto jednotlivých čiastkových plnení Diela bude Zmluvnými stranami určené na základe ich dohody.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku okolností osobitného zreteľa po vzájomnej dohode primerane upravujú termín zhotovenia Diela. Za okolnosti osobitného zreteľa budú Zmluvné strany považovať najmä nepredvídateľné a neodvratiteľné mimoriadne udalosti, tzv. vyššiu moc, ktorých následky nemohol Zhotoviteľ predvídať alebo odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Za okolnosti osobitného zreteľa v zmysle tohto ustanovenia nebudú Zmluvné strany považovať: zmeny ekonomického alebo politického charakteru, zmeny hospodárskych pomerov Zhotoviteľa, výpadok dodávky elektrickej energie, úrazy a choroby.

## **Článok IV**

### **Práva a povinnosti Zmluvných strán**

1. Zhotoviteľ je pri plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy viazaný pokynmi Objednávateľa, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy, najmä, nie však výlučne, z podrobnej špecifikácie Diela, ktorá je obsiahnutá v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy - Opis predmetu zákazky a jej podkladov.
2. Zhotoviteľ je povinný plniť si svoje povinnosti s primeranou starostlivosťou.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom Diela v zmysle podmienok stanovených Objednávateľom a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky zhotovenia Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými odbornými znalosťami, právomocami, skúsenosťami a kompetenciami k tomu, aby uzavrel túto Zmluvu a splnil svoje záväzky z nej vyplývajúce, ako aj dostatočnými technickými, technologickými a personálnymi kapacitami potrebnými k riadnemu zhotoveniu Diela. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iná absencia personálu Zhotoviteľa alebo subdodávateľa neovplyvnia plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a nebudú sa považovať za zásah vyššej moci (vis maior).
4. Zhotoviteľ je pri zhotovení Diela povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, najmä súvisiace so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, stavebný zákon, zákon o ochrane životného prostredia, zákon o energetike, zákon o ochrane pred požiarom, zákon o pozemných komunikáciách, všeobecne záväzné nariadenia, platné technické

- normy, bezpečnostné, hygienické a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré súvisia s činnosťou pri zhotovení Dieia. Ďalej sa Zhotoviteľ zaväzuje rešpektovať všetky povolenia týkajúce sa Dieia a všetky rozhodnutia a stanoviská orgánov a dotknutých subjektov.
5. Všetky potrebné povolenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v piatom znení (tzn. situáciu, vyjadrenie dopr. inšpektorátu, určenie vydané cestným správnym orgánom) zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady.
  6. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky aplikovateľné pracovnoprávne predpisy v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej ien ako „**Pracovnoprávne predpisy**“ v príslušnom gramatickom tvare), predovšetkým zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy.
  8. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.
  9. Zhotoviteľ ku dňu podpísania tejto Zmluvy oznámi Objednávateľovi zodpovedného zástupcu, ktorý ho bude pri plnení tejto Zmluvy vo vzťahu k Objednávateľovi zastupovať. Zhotoviteľ do 3, slovom troch, pracovných dní od nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy odovzdá Objednávateľovi menovitý zoznam osôb zodpovedných za plnenie tejto Zmluvy.
  10. Na mieste realizácie opráv (ďalej ien „stavenisko“) musí byť v priebehu vykonávania prác trvale prítomný zástupca Zhotoviteľa poverený riadením prác (stavbyvedúci), ktorým je odborne spôsobilá osoba pre vedenie uskutočňovania stavieb v zmysle § 46a ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
  11. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť označenie staveniska podľa príslušných právnych predpisov.
  12. Odo dňa odovzdania staveniska je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle stavebného zákona a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný Objednávateľovi a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky diela. Dňom protokolárneho odovzdania staveniska Zhotoviteľovi prechádza na Zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na Diele.
  13. Do stavebného denníka vykonáva záznamy prioritne Zhotoviteľ a kompetentný zástupca Objednávateľa, ako aj osoby uvedené v tomto ods. Zmluvy. Do stavebného denníka sa zapisujú:
    - a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania Dieia, záznamy o jednotlivých vykonávaných prácach vrátane časov vykonávania prác;
    - b) počet pracovníkov podľa profesií;
    - c) evidencia techniky na stavenisku;
    - d) údaje o odchýlkach od technických podkladov alebo od podmienok určených v rozhodnutiach a dôvody týchto odchýlok;
    - e) faktické skutočnosti ovplyvňujúce zhotovovanie Dieia, najmä dodržiavanie termínu vykonania Dieia, a to najmä poveternostné podmienky vo vzťahu k zhotovovaniu Dieia;
    - f) údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa, najmä o uskutočnených nápravných opatreniach;
    - g) dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor;
    - h) zápisy Objednávateľa alebo akýchkoľvek iných osôb poverených Objednávateľom výkonom kontroly;
    - i) zápisy stavebného dozoru.
  14. Zhoda údajov, zápisov a vyhlásení bude v stavebnom denníku vyjadrená podpismi zástupcov oboch Zmluvných strán. V stavebnom denníku musia obe Zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do 48 hod po dátume ich vyhotovenia. Ak Zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do 48 hod na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený. Oznámenie o potrebe reagovať na zápis v stavebnom denníku je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zaslať e-mailom na príslušného správcu komunikácie.
  15. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kedykoľvek nahliadať do stavebného denníka.
  16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stroje, mechanizmy, zariadenia a materiál, ktoré sú vhodné a potrebné pre plnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy a vylučujú poškodenie komunikácií a ich súčastí. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť kvalifikovaný personál vybavený pracovným odevom, ochrannými prostriedkami, potrebnými mechanizmami a náradím a zabezpečiť jeho kontrolu. Všetky materiály a technológie použité v procese zhotovenia Dieia musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
  17. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál a mechanizmy súvisiace touto Zmluvou. Zhotoviteľ je povinný, v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení

- niektorých zákonov, zabezpečiť bezodkladné odstránenie nečistôt, ktoré spôsobii na verejných komunikáciách motorové vozidlá Zhotoviteľa.
18. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok, čistotu a správne uskladnenie materiálov súvisiacich s touto Zmluvou, ako aj za manipuláciu s nimi na mieste zhotovenia Diela. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz odpadu súvisiaceho s touto Zmluvou a nakladanie s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zodpovedá za správne nakladanie s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu, prepravu a uskladnenie odpadu súvisiaceho s touto Zmluvou sú zahrnuté v zmluvnej cene za Dielo.
  19. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade potreby zabezpečí na vlastné náklady povolenie pre potreby dočasného užívania verejných piôch a zvláštne užívanie komunikácií pre realizáciu a prípadné skládky materiálu alebo odpadu. Za škody spôsobené nesplnením tejto povinnosti zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
  20. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi odviezť z miesta zhotovenia Diela zvyšný materiál a zlikvidovať odpady tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a užívať. Zhotoviteľ je povinný vypratať, vyčistiť a uviesť miesto zhotovenia Diela do stavu podľa podmienok stanovených v tejto Zmluve resp. požiadaviek Objednávateľa a to najneskôr v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto Zmluvy.
  21. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu v mieste zhotovenia Diela a je povinný dbať na to, aby vplyvom jeho činnosti nedošlo k poškodeniu susedných príľahlých nehnuteľností. Za škody spôsobené porušením týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
  22. Zhotoviteľ je počas zhotovenia Diela povinný zabezpečiť, aby negatívnymi vplyvmi vykonávanej činnosti neobťažoval okolie, a aby jeho činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku porušenia týchto povinností dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa týmto zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v plnej výške a v určenej lehote.
  23. Ak si rozsah prác vyžiada použitie dočasných dopravných značiek alebo zariadení, zabezpečí Zhotoviteľ všetko potrebné k ich osadeniu na vlastné náklady, pričom povolenia potrebné v zmysle príslušných právnych predpisov je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ. Zhotoviteľ bude vykonávať plnenie bez vylúčenia cestnej premávky na dotknutej pozemnej komunikácii, len s jej čiastočným obmedzením, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Dočasné dopravné značenie (ďalej ien „DDZ“) potrebné pre označenie miesta plnenia obstará a dopraví na miesto použitia Zhotoviteľ, ktorý zabezpečí jeho osadenie v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a zákonom č. 135/1961 Zb. v platnom znení. Zhotoviteľ zodpovedá aj za udržiavanie DDZ a jeho odstránenie po ukončení plnenia.
  24. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu riadneho odovzdania Diela podľa tejto Zmluvy obnoviť pôvodné vodorovné dopravné značenie na úseku zrealizovaného Diela v zmysle príslušných právnych predpisov.
  25. Spôsob resp. zabezpečenie prívodu vody, elektrickej energie, resp. materiálu potrebného pre zhotovenie Diela vrátane nákladov súvisiacich s ich zabezpečením znáša Zhotoviteľ.
  26. Všetky práce súvisiace s Dielom vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom komunikácie, za ním stanovených podmienok za dozoru správcu komunikácie počas vykonávania prác uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy - Opis predmetu zákazky a jej podkladov. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné poškodenia, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou Diela.
  27. Zhotoviteľ sa zaväzuje pripraviť na vlastné náklady miesto zhotovenia Diela ako i znášať náklady na jeho prevádzku, údržbu, odstránenie a upratanie priestoru po ukončení plnenia povinností podľa tejto Zmluvy.
  28. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania Diela zabezpečí bezpečný pohyb v bezprostrednej blízkosti Diela, komunikačných ciest, vrátane prejazdnosti verejných komunikácií, príjazdov do príľahlých objektov, prístupov pre vozidlá polície, rýchlej zdravotnej pomoci a hasičského zboru. Zhotoviteľ sa zaväzuje že zabezpečí chodcom a cyklistom bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a tiež dodržanie pravidiel cestnej premávky príslušným označením.
  29. Od odovzdania miesta zhotovenia Diela až do zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný miesto zhotovenia Diela využívať výlučne pre potreby zhotovenia Diela a zabezpečiť ochranu Diela, pred poškodením a/alebo zneužitím.
  30. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní kedykoľvek prístup osobám povereným Objednávateľom vykonávajúcim dohľad nad zhotovením Diela k potrebnej dokumentácii. V mieste zhotovenia Diela musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania zhotovenia Diela.
  31. Dohľad vykonávaný zo strany Objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpovedný vedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočnenia zhotovenia Diela a jeho okolia, život a zdravie pracujúcich, alebo ak hrozia iné vážne škody.
  32. Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác zhotovenia Diela tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, a ani tretích osôb a poškodeniu majetku Objednávateľa.

- Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov Zhotoviteľa a/aiebo subdodávateľa a tretích osôb oprávnené sa zdržujúcich na mieste zhotovenia Diela.
33. Objednávateľ si vyhradzuje právo spoiurozhodovať o použití všetkých tovarov, ktoré majú byť súčasťou Diela v súlade s požiadavkami stanovenými v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy - Opis predmetu zákazky a jej podkladov.
34. V prípade realizácie prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné povolenie miestne príslušnej mestskej časti a Krajského dopravného inšpektorátu na presun (prepravu) potrebných mechanizmov a techniky po vopred cestným správnym orgánom odsúhlasených dopravných trasách.
35. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva zhotovenie Diela v rozpore so svojimi povinnosťami podľa tejto Zmluvy, je oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ bezodkladne zjednal nápravu a plnil si svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy riadnym spôsobom. V prípade, ak tak Zhotoviteľ neurobí ani v dostatočne primeranej časovej lehote, ktorú mu na to Objednávateľ poskytol, je Objednávateľ oprávnený okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa § 373 a nasl. ObZ.
36. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- a) oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu omeškanie zhotovenia Diela. V takomto prípade si Zmluvné strany dohodnú osobitný postup.
  - b) zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré si Objednávateľ a Zhotoviteľ poskytli.
37. V prípade, ak Zhotoviteľovi vznikne povinnosť registrácie v zmysle ust. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je ten povinný vznik tejto povinnosti oznámiť písomne Objednávateľovi a zároveň zdokladovať splnenie povinnosti registrácie. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety platí primerane aj pre všetkých subdodávateľov Zhotoviteľa, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ zhotovuje Dielo.
38. Objednávateľ sa zaväzuje protokoiárne (písomne) odovzdať Zhotoviteľovi miesto zhotovenia Diela pre vykonávanie prác v súlade s podmienkami uvedenými v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy - Opis predmetu zákazky a jej podkladov v termíne do 5, slovom piatich, pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
39. Objednávateľ sa zaväzuje:
- a) poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy, najmä, nie však výlučne, poskytnutím potrebných konzultácií a ďalších materiálov (podkladov), ktoré má Objednávateľ k dispozícii a ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu Diela,
  - b) určiť osoby, s ktorými bude Zhotoviteľ komunikovať a spolupracovať, a ktoré budú za Objednávateľa zodpovedné za plnenie povinností na strane Objednávateľa, vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

## **Článok V**

### **Odobzdanie a prevzatie Diela**

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť Dielo jeho riadnym a včasým odobzdáním Objednávateľovi na základe protokolu o odobzdání a prevzátí Diela (ďalej len „Protokol“ v príslušnom gramatickom tvare) podľa tejto Zmluvy, v ktorom bude výslovne uvedené, že Dielo nevykazuje vady.
2. Protokol bude podpísaný zodpovednými zástupcami oboch Zmluvných strán (stavbyvedúci a správca komunikácie). Zmluvné strany sa dohodli, že Protokol bude obsahovať okrem základných údajov aj:
  - a) zhodnotenie kvality odobzdávaného a preberaného Diela;
  - b) konštatovanie Objednávateľa, že Dielo preberá k určitému dňu, resp. nepreberá s určením dôvodov;
  - c) zoznam Zhotoviteľom odobzdávaných dokladov;
  - d) konštatovanie, že dňom odobzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba Diela a dĺžka jej trvania;
  - e) súpis zrejmých vád a nedorobkov s termínom ich odstránenia;
  - f) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán.
3. Pripravenosť Diela na jeho odobzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne, najneskôr 5, slovom päť, pracovných dní vopred.
4. V prípade zistenia vád a nedostatkov Diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, Objednávateľ Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä, nie však výlučne, popis zistených vád a nedostatkov na Diele, spôsob a lehotu ich odstránenia. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť pripravenosť Diela na jeho odobzdanie Objednávateľovi až po úplnom odstránení vád a nedostatkov Diela uvedených v protokole o odobzdání a prevzátí Diela a to aj opakovane, kým nebude Dielo odobzdané v zmysle článku V ods. 1 tejto Zmluvy.
5. V prípade zistenia vád a nedostatkov Diela, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, je Objednávateľ oprávnený Dielo prevziať a následne spíše so Zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä, nie však výlučne, popis zistených vád a nedostatkov na Diele, spôsob a lehotu ich odstránenia. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť pripravenosť Diela na jeho odobzdanie Objednávateľovi až po úplnom odstránení vád a nedostatkov Diela

- uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela a to aj opakovane, kým nebude Dielo odovzdané v zmysle článku V ods. 1 tejto Zmluvy.
6. V rámci preberacieho konania je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi nasledovné doklady (vyhotovené v slovenskom jazyku):
- a) kópia strán stavebného denníka;
  - b) osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty, vyhlásenia o zhode;
  - c) doklad o vykonanej kontrole;
  - d) doklady o odvozoch a likvidácii odpadov vykonaných v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. V prípade nepredloženia dokladov uvedených v ods. 6 tohto článku Zhotoviteľom, nie je Objednávateľ povinný prevziať Dielo.

## **Článok VI**

### **Cena a platobné podmienky**

1. Cena za zhotovenie Diela (ďalej len „Cena“ v príslušnom gramatickom tvare) je stanovená na základe kalkulácie vypracovanej Zhotoviteľom, podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy – Ponuka a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, takto:  
Cena v EUR bez DPH: 132 505,85  
**Cena v EUR s DPH: 162 982,20**  
/ slovom stošesťdesiatdvatisícdeväťstoosemdesiatdva eur a dvadsať centov/
2. Cena je konečná a nemenná počas celej doby trvania Zmluvy. V Cene sú zahrnuté všetky náklady a výdavky na strane Zhotoviteľa, ktoré súvisia s plnením povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a zhotovením Diela, vrátane vybudovania, prevádzkovania, údržby, likvidácie a vypratania miesta zhotovenia Diela a primeraného zisku.
3. Objednávateľ neposkytuje preddavky z ceny ani zálohové platby za zhotovenie Diela.
4. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce súvisiace s Dielom na základe Protokolu, ktorého kópia je prílohou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom. Splatnosť faktúry vystavenej Zhotoviteľom je 30 dní od dátumu jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi.
5. Objednávateľ uhradí Cenu na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom podľa tohto článku Zmluvy, prevodným príkazom na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
6. Cena sa považuje za uhradenú dňom jej odpísania z bankového účtu Objednávateľa v prospech bankového účtu Zhotoviteľa.
7. Faktúra vystavená Zhotoviteľom podľa tohto článku Zmluvy musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane uvedenia čísla objednávky a čísla zmluvy. Prílohou faktúry musí byť potvrdená objednávka oboma zmluvnými stranami, dodací list (ak existuje), prípadne protokol o prevzatí časti stavby, alebo iné doklady, ktoré sú bežne k faktúre priložené. Keďže sa faktúra bude zasielať v elektronickej podobe aj prílohy musia byť poslané elektronicky a to všetko v jednom PDF súbore. V prípade, ak bude faktúra obsahovať nesprávne a/alebo neúplné údaje, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti späť Zhotoviteľovi spolu s písomnou výhradou a Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú faktúru. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť preukázateľným dorúčením opravenej faktúry Objednávateľovi.
8. Zmluvné strany nemajú právo jednostranne započítať voči druhej Zmluvnej strane akékoľvek peňažné pohľadávky bez písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. Zmluvné strany taktiež nemajú právo bez písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany postúpiť na tretiu osobu akékoľvek peňažné pohľadávky voči druhej Zmluvnej strane.
9. Žiadame o fakturovanie elektronickou formou faktúry.
10. Elektronická faktúra je faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickej formáte. Elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme a riadnym daňovým dokladom. Preferovanými formátmi dokumentov sú PDF, TIFF, JPG, PNG, ZIP, DOC, DOCX, XLS, XLSX.
11. V prípade zasielania elektronickej faktúry dodávateľ nebude zasielať objednávatelovi v papierovej podobe ani prílohy, ktoré sú súčasťou elektronickej faktúry.

12. **Na základe súhlasu objednávateľa sa dodávateľ zaväzuje odosielať objednávateľovi elektronickú/é faktúru/y formou elektronickej pošty na jeho e-mailovú adresu: [efaktura@bratislava.sk](mailto:efaktura@bratislava.sk).**
13. Objednávateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese uvedenej v bode 12. tohto článku
14. Ak zmluva/objednávka neupravuje inak, elektronická faktúra sa považuje za doručenie deň nasledujúci po jej preukázateľnom odoslaní na emailovú adresu objednávateľa uvedenú v písm. bode 12. tohto článku
15. V prípade, ak má objednávateľ vedomosť, že elektronická faktúra mu nebola riadne doručená, zaväzuje sa túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dodávateľovi.
16. Objednávateľ je oprávnený udelený súhlas so zasielaním elektronických faktúr odvolať písomnou formou adresovanou dodávateľovi.

## **Článok VII**

### **Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody**

1. Zhotovené Dielo je vlastníctvom Zhotoviteľa až do dňa podpísania Protokolu Zmluvnými stranami, podľa ktorého Dielo nevykazuje vady.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa dňom podpísania Protokolu Zmluvnými stranami, podľa ktorého Dielo nevykazuje vady.

## **Článok VIII**

### **Zodpovednosť za vady a záručná doba**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa platných technických a právnych predpisov a má v čase odovzdania a prevzatia vlastnosti stanovené v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve - Opis predmetu zákazky a jej podkladov, a že nemá vady a nedostatky, ktoré by znížovali jeho hodnotu a schopnosť využitia na požadovaný účel Diela.
2. Záručná doba na Dielo je 5, slovom päť, rokov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom podľa článku V ods. 1 tejto Zmluvy. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého boli vady resp. nedostatky odstraňované.
3. Objednávateľ je povinný vady a nedostatky Diela po ich zistení bez zbytočného odkladu písomne nahlásiť a reklamovať u Zhotoviteľa, pričom uvedie o akú vadu či nedostatok sa jedná.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahlásené a reklamované vady a nedostatky odstrániť v čo najkratšom čase podľa ich druhu, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie na adresu Zhotoviteľa, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Odstránenie vady a nedostatkov bude potvrdené protokolom podpísaným Zmluvnými stranami.
5. Náklady na odstránenie vád a nedostatkov v záručnej dobe znáša Zhotoviteľ. To platí aj pre náklady na opravu poškodenia Diela počas vykonávania záručnej opravy.
6. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela, ak Zhotoviteľ nenastúpil na odstránenie vád Diela ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu za týmto účelom zo strany Objednávateľa, má Objednávateľ právo tieto vady Diela odstrániť sám a/alebo prostredníctvom tretej osoby podľa vlastnej voľby v mene a na účet Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých alebo podobných výkonov uvedených v ponuke Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky takto vzniknuté náklady do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

## **Článok IX**

### **Zodpovednosť za škodu**

1. Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú druhej Zmluvnej strane v dôsledku porušenia jej povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
2. V prípade vzniku škody, v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá Zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody v plnej výške.
3. Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi skutočne vzniknuté škody aj v prípade, že z jeho zavinenia došlo k odstúpeniu Objednávateľa od tejto Zmluvy.

## **Článok X**

### **Licencia**

1. V prípade, ak sa Dielo, jeho súčasť alebo príslušenstvo považuje za autorské dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len ako „**Autorský zákon**“ v príslušnom gramatickom tvare) udeľuje Zhotoviteľ



- Objednávateľovi bezodplatne spolu s odovzdaním Diela nevýhradnú, neodvolateľnú, časovo, vecne a miestne neobmedzenú licenciu k Dielu, jeho súčasťou alebo príslušenstvu na všetky spôsoby použitia diela podľa § 19 ods. 4 písm. a) až d) Autorského zákona.
2. Objednávateľ, ako nadobúdateľ licencie, je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Diela, jeho súčasťou alebo príslušenstva v celom rozsahu licencie podľa tohto článku s čím Zhotoviteľ týmto vyslovuje svoj predchádzajúci súhlas v zmysle § 72 Autorského zákona.
  3. Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že najneskôr ku dňu odovzdania Diela bude mať vysporiadané autorské právo v zmysle Autorského zákona ku všetkým zložkám, ktoré sú alebo budú súčasťou Diela alebo príslušenstvom Diela podľa tejto Zmluvy a bude disponovať potrebnými oprávneniami a/alebo licenciami na ich užívanie a poskytovanie a následne užívanie Objednávateľom v zmysle požiadaviek a v rozsahu podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ túto povinnosť nespĺní, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy a zároveň je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.
  4. Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá, ak Dielo, jeho súčasť alebo príslušenstvo porušuje autorské práva iných osôb. V prípade porušenia autorských práv iných osôb je Zhotoviteľ povinný uspokojiť nároky iných osôb za Objednávateľa a to vrátane nákladov spojených s právnou ochranou a obranou. Rovnako Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi, ak používaním Diela alebo jeho časti dôjde k porušeniu autorských práv iných osôb.
  5. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi uplatnenie nárokov z práva duševného vlastníctva v súvislosti s touto Zmluvou treťou osobou. Zhotoviteľ je povinný do 5 kalendárnych dní poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť pri ochrane práv Objednávateľa.
  6. V prípade, ak bude Objednávateľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu zabránené používať Dielo, jeho súčasť alebo príslušenstvo z dôvodu porušenia autorských práv, zaväzuje sa Zhotoviteľ obstaráť pre Objednávateľa oprávnenie Dielo, jeho súčasť alebo príslušenstvo znova používať, prípadne sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať úpravu Diela, jeho súčasťou alebo príslušenstva tak, aby bol spôsobilý na používanie Objednávateľom a neporušoval autorské práva tretích osôb a to bezodkladne.
  7. Udelenie licencie podľa tejto Zmluvy nie je možné zo strany Zhotoviteľa jednostranne odvolať alebo zrušiť, a to ani po ukončení trvania tejto Zmluvy.

#### **Článok XI** **Dôverné informácie a mičaniivosť**

1. Pod pojmom „**Dôverná informácia**“, v príslušnom gramatickom tvare, sa rozumie akákoľvek informácia, ktorá nie je verejne prístupná, a ktorú Zmluvná strana poskytujúca dôvernú informáciu (ďalej len ako „**Poskytovateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare) označí za dôvernú, okrem tej, ktorá sa stane alebo stala verejne prístupnou inak ako neoprávnenou manipuláciou Zmluvnou stranou, ktorá sa oboznamuje s dôvernou informáciou (ďalej len ako „**Prijímateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare).
2. Dôverné informácie môžu byť poskytnuté vo verbálnej (telefonát, rozhovor), písomnej (zadanie, pripomienkovanie), alebo elektronickej forme (email, textový editor, zdrojový kód).
3. Prijímateľ je oprávnený použiť Dôverné informácie výlučne na účely spolupráce vyplývajúcej z tejto Zmluvy (ďalej len ako „**Spolupráca**“ v príslušnom gramatickom tvare). Po skončení Spolupráce je povinný zdržať sa použitia Dôverných informácií na akýkoľvek iný účel.
4. Prijímateľ je povinný zdržať sa neoprávnenej manipulácie s Dôvernými informáciami.
5. Prijímateľ môže poskytnúť Dôverné informácie tretím osobám iba v nevyhnutnom rozsahu, výlučne na účely Spolupráce a len s predchádzajúcim súhlasom Poskytovateľa. Prijímateľ zodpovedá za neoprávnenú manipuláciu s Dôvernými informáciami treťou osobou. Poskytnutie Dôverných informácií tretej osobe je Prijímateľ povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi.
6. Bez súhlasu Poskytovateľa je Prijímateľ oprávnený poskytnúť Dôverné informácie len v prípadoch a v rozsahu určených zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom.
7. Prijímateľ je povinný prijať a dodržiavať také technické, organizačné a iné opatrenia potrebné na ochranu Dôverných informácií, ktoré mu boli alebo mu budú poskytnuté, alebo sprístupnené, aby bolo účinne zabránené pred neoprávnenou manipuláciou s Dôvernými informáciami.
8. Prijímateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi každú neoprávnenú manipuláciu s Dôvernými informáciami.
9. Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú na odstránenie následkov neoprávnenej manipulácie s Dôvernými informáciami.
10. Prijímateľ je povinný zabezpečiť oboznámenie sa s povinnosťami podľa tejto Zmluvy tretie osoby, ktorým poskytne Dôverné informácie.



11. Poskytovateľ má právo odmietnuť poskytnutie Dôverných informácií, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne potrebné k vzájomnej Spolupráci.
12. Po skončení vzájomnej Spolupráce je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi všetky originály, kópie, reprodukcie alebo iné zhrnutia Dôverných informácií a všetky Dôverné informácie nahraté v systémoch Zhotoviteľa alebo tretích osôb podľa preukázateľne zničiť.
13. Prijímateľ zodpovedá za každú neoprávnenú manipuláciu s Dôvernými informáciami, ktoré mu boli poskytnuté.
14. Prijímateľ zodpovedá za neoprávnenú manipuláciu s Dôvernými informáciami, ktoré poskytol tretej osobe.
15. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Prijímateľovi, ktorá vznikne použitím Dôverných informácií, okrem prípadov, kedy poskytnutím Dôverných informácií Objednávateľovi Zhotoviteľ porušil práva duševného vlastníctva tretích osôb.
16. Poskytnutím Dôverných informácií neprechádza na Prijímateľa vlastnícke alebo iné právo alebo licencia k Dôverným informáciám, pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak.
17. Všetky povinnosti Zhotoviteľa, ako Prijímateľa Dôvernej informácie, sa týkajú aj jeho subdodávateľov a za ich porušenie subdodávateľom zodpovedá Zhotoviteľ akoby sa porušenia dopustil on sám. Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi písomné vyhlásenie o odškodnení pri porušení dôvernosti podpísané každým subdodávateľom Zhotoviteľa, ktorému budú poskytnuté Dôverné informácie a to predtým, ako mu Zhotoviteľ Dôverné informácie poskytne.

## **Článok XII**

### **Úroky z omeškania a zmluvné pokuty**

1. V prípade, ak Zhotoviteľ nespíní svoj záväzok zhotoviť Dielo riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za každý, aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa.
2. V prípade, ak Objednávateľ nespíní svoj záväzok uhradiť Zhotoviteľovi Cenu podľa faktúry, je Zhotoviteľ oprávnený účtovať Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej časti Ceny za každý, aj začatý deň omeškania Objednávateľa.
3. V prípade, ak Zhotoviteľ nespíní svoju povinnosť podľa článku IV ods. 37 tejto Zmluvy, tzn. nespíní si svoju povinnosť registrácie, je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 25 000,00 euro, slovom dvadsaťpäťtisíc euro.
4. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto Objednávateľovi vznikla.
5. V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa podľa článku IV ods. 6 až 8 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé a Objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia Diela prostredníctvom Zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 130% výšky sankcie uloženej Objednávateľovi.
6. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa článku X ods. 3 tejto Zmluvy, tzn. nebude mať k Dielu, jeho súčasti a príslušenstvu vysporiadané autorské právo v zmysle Autorského zákona, je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 25 000,00 euro, slovom dvadsaťpäťtisíc euro.
7. V prípade neoprávnenej manipulácie s Dôvernými informáciami vzniká Poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00 euro, slovom desaťtisíc euro, za každý jednotlivý prípad neoprávnenej manipulácie.
8. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší inú povinnosť podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 euro, slovom tisíc euro, za každé porušenie povinnosti podľa tejto Zmluvy.
9. Objednávateľ je tiež oprávnený uložiť a vyúčtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v prípade:
  - a) ak Dielo nebude vykonané riadne a nedostatky, nedorobky a vady, príp. iné porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa, nebudú odstránené ani v dodatočne poskytnutej lehote na odstránenie vád a nedorobkov, a to vo výške 200,00 euro, slovom dvesto euro, za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto vád a nedorobkov, a to za každú vadu, resp. nedorobok; úplným odstránením vád a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené;
  - b) neodstránenia vád a nedorobkov v lehote dohodnutej na ich odstránenie reklamovaných Objednávateľom počas záručnej doby uvedenej v článku VIII ods. 2 tejto Zmluvy, a to vo výške 200,00 euro, slovom dvesto euro, za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto vád a nedorobkov; úplným odstránením vád a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené;

- c) zmeny technického riešenia Diela bez vedomia Objednávateľa alebo v prípade použitia materiálov, ktoré sú v rozpore s technickou špecifikáciou určenou na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy (bez ohľadu na to, či dôjde k zmene kvalitatívnych parametrov vykonaného diela), a to vo výške 5% z ceny Diela vrátane DPH danej rozsahom plnenia; objednávatel má v tomto prípade právo požadovať uvedenie pozmeneného Diela do pôvodného stavu bezplatne a Zhotoviteľ je povinný bezplatne uviesť pozmenené Dielo do pôvodného stavu;
  - d) ak v stavebnom denníku budú uvedené chybné, zavádzajúce údaje alebo v stavebnom denníku budú chýbať údaje, ktoré sa bežne do stavebného denníka zapisujú, a to vo výške 100,00 euro, slovom sto euro, za každé jednotlivé pochybenie;
  - e) nevedenia stavebného denníka za každý nezaznamenaný deň zistený pri náhodnej kontrole povereným zástupcom Objednávateľa, a to vo výške 100,00 euro, slovom sto euro, za každý jednotlivý deň;
  - f) porušenia povinnosti Zhotoviteľa označiť stavenisko uvedenej v článku IV ods. 11 tejto Zmluvy, a to vo výške 50,00 euro, slovom päťdesiat euro za každý deň;
  - g) porušenia povinnosti Zhotoviteľa viesť na stavenisku stavebný denník (v štandardnej forme a v súlade s platnými predpismi) odo dňa začatia prác na Diele až do dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela, uvedenej v článku IV ods. 12 tejto Zmluvy, a to vo výške 300,00 euro, slovom tristo euro, za každý deň;
  - h) straty stavebného denníka a v prípade, ak sa stavebný denník nebude nepretržite nachádzať na stavenisku, a to vo výške 300,00 euro, slovom tristo euro, za každý jednotlivý prípad;
  - i) porušenia povinností v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, ktoré môže ohroziť životy alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, a to vo výške 100,00 euro, slovom sto euro, za každé jednotlivé porušenie
  - j) nezabezpečenia prítomnosti zodpovedného vedúceho Zhotoviteľa na stavenisku, a to vo výške 100,00 euro, slovom sto euro, za každý jednotlivý prípad.
10. Zmluvné pokuty budú splatné na základe faktúr vystavených a preukázateľne doručených dotknutej Zmluvnej strane. Ustanovenia článku VI tejto Zmluva sa aplikujú primerane.
  11. Objednávateľ je oprávnený započítať ktorúkoľvek zmluvnú pokutu účtovanú Zhotoviteľovi s existujúcim alebo budúcim záväzkom voči Zhotoviteľovi, a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zmluvného vzťahu.
  12. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať ktorúkoľvek zmluvnú pokutu účtovanú Objednávateľovi s existujúcim alebo budúcim záväzkom voči Objednávateľovi.
  13. Objednávateľ je oprávnený postúpiť práva z tejto Zmluvy na tretiu osobu.
  14. Zhotoviteľ nie je oprávnená postúpiť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez písomného súhlasu Objednávateľa.
  15. Zaplatením zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody nie je dotknutý.

### **Článok XIII**

#### **Osobitné ustanovenia o výkone kontroly**

1. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť osobám povereným Objednávateľom na vykonanie kontroly plnenia povinností Zhotoviteľa primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, predložiť všetky požadované informácie a dokumenty týkajúce sa najmä, nie však výlučne, zhotovenia Diela, napr. stavu jeho rozpracovanosti a poskytnúť bezodkladne súčinnosť, ktorú je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov podľa tejto Zmluvy v zmysle všeobecne záväzných predpisov o hospodárení s verejnými prostriedkami.
2. Osoby poverené Objednávateľom na vykonanie kontroly plnenia povinností Zhotoviteľa majú počas trvania tejto Zmluvy a záručnej doby podľa tejto Zmluvy právo na prístup k dokumentom, ktorými disponuje Zhotoviteľ a preukazujú riadne zhotovenie Diela.
3. Zhotoviteľ je povinný predložiť osobám povereným Objednávateľom na vykonanie kontroly plnenia povinností Zhotoviteľa originály tých dokumentov, na ktorých kontrolu sú tieto osoby poverené Objednávateľom (napr. doklady preukazujúce súlad projektu so zhotovením Diela, účtovné a finančné doklady a pod.).
4. Zhotoviteľ je povinný dokladovať osobám povereným Objednávateľom na vykonanie kontroly plnenia povinností Zhotoviteľa svoju činnosť v rámci plnenia povinností Zhotoviteľa a umožniť im vstup do objektov a na pozemky súvisiace so zhotovením Diela, ak tomu nebránia skutočnosti, ktoré Zhotoviteľ nevie ovplyvniť.

#### **Článok XIV**

##### **Subdodávateľa a osoby určené na plnenie Zmluvy**

1. Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 41 ods. 3 ZoVO najneskôr v čase uzavretia tejto Zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO, a spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje.
3. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný túto zmenu Objednávateľovi oznámiť a uviesť o ňom všetky údaje v zmysle článku XIV ods. 1. tejto Zmluvy. Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie povinností podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený piniť povinnosti podľa tejto Zmluvy alebo jej časť ním navrhnutým novým subdodávateľom, ak ho Objednávateľ písomne schváli.
4. V prípade, ak Objednávateľ do 7, slovom sedem, pracovných dní odo dňa, v ktorom mu Zhotoviteľ poskytne všetky údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi podľa článku XIV ods. 1. tejto Zmluvy, písomne Zhotoviteľovi oznámi, či schvaľuje alebo zamieta návrh nového subdodávateľa, piate, že nového subdodávateľa schváli. Objednávateľ nie je oprávnený subdodávateľa odmietnuť bezdôvodne.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať plnenie povinností podľa tejto Zmluvy osobami, ktorými preukazovali splnenie podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO, ktorých zoznam tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
6. Zhotoviteľ nesmie meniť osoby zodpovedné za plnenie povinností podľa tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.
7. Zhotoviteľ je povinný navrhnúť nahradenie osoby zodpovednej za plnenie povinností podľa tejto Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
  - a) Úmrtie,
  - b) choroba alebo úraz zabraňujúce osobe riadne plniť svoju úlohu,
  - c) ak sa nahradenie tejto osoby stane nevyhnutným z iného dôvodu, ktorý Zhotoviteľ nemohol ovplyvniť (výpoveď, vzdanie sa funkcie, strata spôsobilosti a pod.).
8. Ak je potrebné osobu zodpovednú za plnenie povinností podľa tejto Zmluvy nahradiť, nová osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky týkajúce sa vzdelania, kvalifikácie, skúseností a odbornej praxe. Ak Zhotoviteľ nie je schopný zabezpečiť takúto osobu, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
9. Nahradenie osoby zodpovednej za plnenie povinností podľa tejto Zmluvy sa uskutoční nasledujúcim spôsobom:
  - a) Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi písomnú žiadosť o schválenie náhrady osoby zodpovednej za plnenie povinností podľa tejto Zmluvy najmenej 15, slovom pätnásť, kalendárnych dní pred navrhovaným nástupom novej osoby. Súčasťou žiadosti budú doklady preukazujúce vzdelanie, odbornú kvalifikáciu, ktoré sa musia predložiť ako originály alebo úradne osvedčené fotokópie,
  - b) Objednávateľ písomne oznámi svoj súhlas/nesúhlas s nahradením osoby zodpovednej za plnenie povinností podľa tejto Zmluvy do 10, slovom desiatich, kalendárnych dní, odo dňa preukázateľného doručenia žiadosti Zhotoviteľa,
  - c) Zhotoviteľ je oprávnený realizovať plnenie povinností podľa tejto Zmluvy prostredníctvom novej osoby až odo dňa, ktorý Objednávateľ uvedie vo svojom písomnom schválení tejto osoby,
10. V prípade, ak Objednávateľ neschváli navrhovanú zmenu osoby zodpovednej za plnenie povinností podľa tejto Zmluvy, písomne oznámi túto skutočnosť Zhotoviteľovi a svoje rozhodnutie zdôvodní.

#### **Článok XV**

##### **Trvanie Zmluvy**

1. Táto Zmluva zaniká splnením záväzkov Zmluvných strán, dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od tejto Zmluvy oprávnenou Zmluvnou stranou.
2. Objednávateľ, okrem dôvodov na odstúpenie podľa ObZ, môže od tejto Zmluvy odstúpiť z nasledujúcich dôvodov na strane Zhotoviteľa:
  - a) ak má Dielo alebo jeho časť akékoľvek právne vady,
  - b) ak zhotovené Dielo kvalitatívne/kvantitatívne nezodpovedá tejto Zmluve alebo príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom,
  - c) ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela ani v dodatočne poskytnutej lehote zo strany Objednávateľa,
  - d) z dôvodov uvedených v § 19 ZoVO,

- e) ďalšie dôvody výslovne uvedené v tejto Zmluve.
- 3. Zhotoviteľ, okrem dôvodov na odstúpenie podľa ObZ, môže odstúpiť od tejto Zmluvy, ak je Objednávateľ v omeškani s plnením si svojich peňažných záväzkov podľa tejto Zmluvy o viac ako 30 dní.
- 4. Bez ohľadu na vôľu Zmluvných strán, k ukončeniu tejto Zmluvy dôjde tiež:
  - a) dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd vyhlási konkurz na majetok Zhotoviteľa,
  - b) dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa pre nedostatok majetku,
  - c) dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd povolí reštrukturalizáciu Zhotoviteľa,
  - d) Zhotoviteľ ako obchodná spoločnosť bude zrušený bez likvidácie alebo Zhotoviteľ ako obchodná spoločnosť vstúpi do likvidácie,
  - e) zánikom Zhotoviteľa bez právneho nástupcu.
- 5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
- 6. Odstúpenie od Zmluvy bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá od Zmluvy odstúpila, sa netýka práva odstupujúcej Zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty a náhrady škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, zodpovednosti za vady a plynutie záručnej doby a ustanoveniam o licencií.

## Článok XVI

### Poistenie zodpovednosti za škodu

1. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že má uzatvorenú poisťňu zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu na majetku a zdraví, vrátane krytia následných finančných škôd a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri realizácii predmetu zákazky vo výške min. 1 000 000,00 EUR a zodpovednosti za škodu pri vykonávaní podnikateľskej činnosti s minimálnym plnením vo výške 1 000 000,00 EUR a zaväzuje sa, že bude udržiavať takéto poistenie v platnosti počas celej doby platnosti tejto Zmluvy a počas doby platnosti trvania záruky za poskytnuté plnenie.
2. Zhotoviteľ je povinný predložiť dôkaz o trvaní tohto poistenia, poisťňu zmluvu (originál alebo úradne overenú kópiu), najneskôr pri podpise tejto Zmluvy, v prípade nepredloženia Objednávateľ nie je povinný túto Zmluvu uzavrieť.
3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zbaví zodpovednosti za škodu iba v prípade, ak preukáže okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného zákonníka.

## Článok XVII

### Záverečné ustanovenia

1. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Zmluvy je možné len na základe dohody Zmluvných strán formou písomných číslovaných dodatkov k tejto Zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán v súlade s §18 ZoVO.
2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, pokiaľ sa naňho vzťahuje povinnosť v zmysle zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právoplatné rozhodnutie o vyčiarknutí Zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora alebo uložený zákaz účasti Zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľov vo verejnom obstarávaní podľa §182 ods. 3 písm. b) a g) ZoVO, zakladá dôvod na ukončenie tejto Zmluvy odstúpením od Zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, komunikácia medzi Zmluvnými stranami prebieha všetkými dostupnými komunikačnými prostriedkami, najmä, nie však výlučne, listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a osobne.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia Zmluvných strán týkajúca sa plnenia Predmetu dohody, a to vrátane záväzných pokynov Objednávateľa, prebieha prostredníctvom zodpovedných osôb. Za prvé zodpovedné osoby sú určené:
  - a) za Objednávateľa: Filip Danihel
  - b) za Zhotoviteľa: Bc. Marián Maštal, Jozef Jariabka, Štefan Červený
5. Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Za doručenie sa považuje každá listová zásielka, ktorá:
  - a) bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia,

- b) prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,  
c) bola uložená na pobočke poštového podniku, uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď sa adresát s jej obsahom neoboznámil,
6. Elektronická správa sa považuje za doručení deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu podľa článku XVI ods. 4 tejto Zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby.
7. V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov je možné doručovať tie písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len ako „**Zákon o e-Governmente**“ v príslušnom gramatickom tvare). Doručovanie písomností zaslaných prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle Zákona o e-Governmente sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona.
8. Zmluvné strany sú povinné minimálne raz denne kontrolovať kontaktné emailové adresy.
9. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť si navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Takéto oznámenie je účinné jeho doručením.
10. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) originálnych vyhotoveniach, z ktorých 4, slovom štyri, sú určené pre Objednávateľa a 2, slovom dve, pre Zhotoviteľa.
11. Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú bezodkladne písomným dodatkom nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia a účelu tejto Zmluvy. Do doby uzavretia písomného dodatku platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov.
12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
13. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
14. Neoddeliteľnou prílohou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
- a) Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky  
b) Príloha č. 2 - Ponuka  
c) Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a osôb určených na plnenie zmluvy  
d) Príloha č. 4 - Poistná zmluva zhotoviteľa

Objednávateľ  
V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ  
V Bratislave, dňa 26. 05. 2025

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
Ing. Mgr. Michal Radosa  
zástupca riaditeľa magistrátu

STRABAG s.r.o.  
Ing. Martin Marínák  
konateľ spoločnosti  
František Mikóczi  
ekonóm oblasti ZÁPAD  
na základe plnej moci



## Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zadáva zákazku s názvom „Výzva č. 4 - Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremel'skej ulici“. Kompletne informácie o predmetnej zákazke nájdete na tejto adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/64861/summary>

### 1. Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je vybudovanie nového chodníka, osvetlenia a nového priechodu pre chodcov v obci Devín. Novovybudovaný chodník na Kremel'skej ulici sa napojí na existujúcu pešiu komunikáciu za vjazdom na ulicu Hadia cesta. Napojenie bude vytvorením debarierizácie na pôvodnom chodníku. Chodník je križovaný vjazdom na pozemok priľahlej stavby ktorý bude zosilnený na prejazd áut. Pred samotným priechodom sa vybuduje nová uličná vpusť napojená na miestnu kanalizáciu. Na oboch stranách priechodu budú stĺpy na osvetlenie priechodu pre chodcov.

### 2. Zoznam príslušných CPV kódov:

45000000-7	Stavebné práce
45233161-5	Stavebné práce na stavbe chodníkov
45233260-9	Stavebné práce na stavbe ciest pre chodcov
31527200-8	Vonkajšie svetlá

### 3. Lehota dodania

Predmet zákazky je potrebné dodať najneskôr do 3 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska, na základe výzvy k začatiu stavebných prác doručenej objednávateľom.

### 4. Podrobný opis predmetu zákazky:

Súbežne s Kremel'skou ulicou bude vedený novo vybudovaný chodník šírky 2,0 m. Chodník bude s krytom z betónovej dlažby a vybudovaný 12 cm nad hranou vozovky. Existujúca vozovka sa v uvedenom mieste zareže, vytvorí sa lôžko z drenážnej betónovej malty, osadí sa prídlažba z dvoch kamenných kociek a kamenný čadičový obrubník so skosením 12x4 cm, ktorý bude tvoriť požadovaný výškový rozdiel medzi vozovkou a chodníkom. V priestore pred plánovaným priechodom pre chodcov sa vybuduje nový uličný vpust UV1 s kanalizačnou prípojkou a nanovo sa v mieste po výkope vpustu vybuduje vozovka. Šachta kanalizačného vpustu bude vybavená filtračným prvkom CRC5 (odlučovač ropných látok). Vody odvádzané do novovybudovaných uličných vpustov sa očistia vo filtri a následne sú odvádzané navrhovanými kanalizačnými prípojkami do existujúcej dažďovej kanalizácie. Odvodnenie zemnej pláne je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do vsaku. V mieste priechodu pre chodcov sa obnoví kryt vozovky.

V rámci stavby sa zrealizujú bezbariérové priechody pre chodcov a k tomu úpravy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a úpravy pre nevidiacich a slabozrakých. Tieto úpravy budú zrealizované podľa TP 048. Úprava priechodov bude podľa grafického listu č. 4 týchto technických





predpisov. Zároveň je nutné dodržať podmienky vyplývajúce z Technický listov mesta Bratislava a pri priechodoch to konkrétne TL 103-2020.

Priechod pre chodcov bude nasvietený prostredníctvom 2 kusov svietidiel osadených na 6m vysokých stožiaroch typu OS UD 89/06P1 v betónovom základe o veľkosti 0,8x0,8x1,5m. Svietidlá budú pripevnené na výložníky typu V1T-OP-A(m)-114. Hodnota A(m) dĺžka výložníka bude určená podľa osadenia stožiara, tak aby svietidlo bolo umiestnené v jednej tretine jazdného pruhu. Svietidla budú s optikou LPR, aby neoslňovali vodičov áut. Svietidlá musia byť plne kompatibilné s existujúcim riadiacim systémom verejného osvetlenia.

## 5. Ďalšie požiadavky

Úspešný uchádzač predloží návrh na výšku poistného plnenia pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou uchádzača pri plnení tohto predmetu zákazky, ktorý musí byť s poistným plnením minimálne vo výške minimálne 1 000 000 EUR. Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi doklad (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie **najneskôr v deň uzavretia zmluvy o dielo** na základe výsledku tohto postupu zadávania zákazky.

V prípade, ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi poistnú zmluvu uzavretú medzi poisťiteľom a všetkými členmi skupiny dodávateľov ako poistenými/spolu poistenými alebo predložiť samostatné poistné zmluvy, uzavreté každým jednotlivým členom skupiny dodávateľov zvlášť. V prípade poistných zmlúv uzatváraných jednotlivými členmi skupiny dodávateľov samostatne, musia byť uvedené poistné zmluvy dojednané na poistnú sumu zodpovedajúcu výške percentuálneho podielu z celkovej poistnej sumy, rovnajúcej sa výške percentuálneho podielu, akým sa uvedený člen skupiny dodávateľov podieľa na plnení predmetu zmluvy.



## Príloha č. 2 - Ponuka v zákazke „Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremel'skej ulici“

Obchodné meno uchádzača:	STRABAG s.r.o.
Platca/Neplatca DPH:	Som platcom 23% DPH

### Čestné vyhlásenia podľa zákona o verejnom obstarávaní

Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že som sa oboznámil so znením čestného vyhlásenia uvedeným v hárku "Osobné postavenie" tohto dokumentu a potvrdzujem všetky tam uvedené skutočnosti.	<input checked="" type="checkbox"/>
Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že som sa oboznámil so znením čestného vyhlásenia uvedeným v hárku "Koneční užívatelia výhod" tohto dokumentu a potvrdzujem všetky tam uvedené skutočnosti.	<input checked="" type="checkbox"/>
Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že som sa oboznámil so znením čestného vyhlásenia uvedeným v hárku "Medzinárodné sankcie" tohto dokumentu a potvrdzujem všetky tam uvedené skutočnosti.	<input checked="" type="checkbox"/>
Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že postupujem v súlade s etickým kódexom uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie: <a href="https://www.uvo.gov.sk/zaujemca-uchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca">https://www.uvo.gov.sk/zaujemca-uchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca</a>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Kritérium K1: Cena celkom

Logika kritéria	Váha kritéria (%)	Minimálna hodnota	Maximálna hodnota	
čím menej, tým lepšie	90,00	0,00	178 350,00	
Názov položky	Počet kusov	Suma v EUR bez DPH	Výška DPH	Suma v EUR s DPH
Cena za celý predmet zákazky	1	132 505,85	30 476,35	162 982,20
Spolu				162 982,20
Počet bodov v danom kritériu:				7,75

### Kritérium K2: Skúsenosti stavbyvedúceho

Logika kritéria	Váha kritéria (%)	Minimálna hodnota	Maximálna hodnota
čím viac, tým lepšie	10,00	0,00	5,00
Popis kritéria	Počet skúseností (ks)		
Skúsenosti stavbyvedúceho na rovnakých/porovnateľných zákazkách, ktorých predmetom bola oprava/rekonštrukcia cestných komunikácií (predložených uchádzačom v žiadosti o zaradenie do DNS)			
*Počet bodov v danom kritériu:	0,00		

\*Body za kritérium K2 prideli verejný obstarávateľ po predložení ponuky v súlade s tými, ktoré boli uchádzačovi pridelené pri zaradení do DNS.

Počet bodov spolu:	7,75
--------------------	------

V Bratislave	Dátum: 17.4.2025	Podpis
--------------	------------------	--------

## Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 7 ZVO

Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní Hl. mesta SR Bratislava

**čestne vyhlasujem,**

že v spoločnosti uchádzača pôsobia nasledovné osoby splňajúce podmienky stanovené v § 32 ods. 8 ZVO:

1. Meno Priezvisko, funkcia v spoločnosti
2. Meno Priezvisko, funkcia v spoločnosti
3. Meno Priezvisko, funkcia v spoločnosti
4. ... v prípade potreby doplňte ďalšie riadky

Zároveň čestne vyhlasujem, že všetky vyššie uvedené osoby spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO.

V prípade, že vyššie nie sú uvedené žiadne osoby, čestne prehlasujem, že žiadne takéto osoby v našej spoločnosti nepôsobia.

# Čestné vyhlásenie o konečných užívateľoch výhod

Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní Hl. mesta SR Bratislava

**čestne vyhlasujem,**

že som si vedomý skutočnosti, že verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo s uchádzačom, ktorého subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a v registri partnerov verejného sektora má zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je:

- a) prezident Slovenskej republiky,
- b) člen vlády,
- c) vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
- d) vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
- e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
- f) generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
- g) verejný ochranca práv,
- h) predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
- i) štátny tajomník,
- j) generálny tajomník služobného úradu,
- k) prednosta okresného úradu,
- l) primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
- m) predseda vyššieho územného celku.

Vzhľadom na vyššie uvedené čestne vyhlasujem, že konečným užívateľom výhod úspešného uchádzača a ani jeho subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie je žiadna z osôb uvedených v ustanovení § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uchádzač ďalej vyhlasuje, že si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení alebo zamlčania takejto osoby.

# Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií

Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní Hl. mesta SR Bratislava

**čestne vyhlasujem,**

že v spoločnosti uchádzača nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022.

**Predovšetkým vyhlasujem, že:**


- a) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom/usadeným v Rusku;
- b) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých viasťnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50% subjekt uvedený v písmene a) tohto Čestného vyhlásenia;
- c) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) tohto Čestného vyhlásenia;
- d) subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10% hodnoty zákazky v subdodávateľovi, dodávateľovi alebo v subjekte, ktorého kapacity úspešný uchádzač využíva na účely plnenia zákazky podľa § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zároveň čestne vyhlasujem, že realizácia plnenia podľa zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany úspešného uchádzača nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024-0607\_F  
Stavba: Bratislava, MČ Devín - PD Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremelskej ul. v Devíne - I. etapa

JKSO: 822 25  
Miesto:  
KS: 2112  
Dátum: 10.7.2024  
CPA: 42.11.20

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava  
Zhotoviteľ: Vypíň údaj  
Projektant:   
Spracovateľ:   
Poznámka:  
ICO:   
IČ DPH:   
ICO: Vypíň údaj  
IČ DPH: Vypíň údaj  
ICO:   
IČ DPH:   
ICO:   
IČ DPH:

Cena bez DPH			132 505,85
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	132 505,85	30 478,35
Cena s DPH v EUR			162 982,20

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	2024-0807 F	Dátum:	10.07.2024
Stavba:	Bratislava, MČ Devín - PD Dobudovanie chodníka a prechodu pre chodcov na Kremfiskej ul. v Devíne - I. etapa		
Miesto:		Projektant:	
Objednávateľ:	Hlavné mesto SR Bratislava	Spracovateľ:	
Zhotoviteľ:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		132 505,85	162 982,20
SO 000-00	Všeobecné položky	14 158,25	17 414,65
SO 101-10	Úprava Kremfiskej ulice	21 271,03	26 163,37
SO 102-10	Chodníky	52 399,51	64 451,40
SO 601-00	Verejné osvetlenie	17 305,22	21 285,42
SO 602-10	Elektrická prípojka a elektronická tabuľa	27 371,84	33 667,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bratislava, MČ Devín - PD Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremelskej ul. v Devíne - I. etapa  
Objekt: SO 000-00 - Všeobecné položky

JKSO: 822 25

Miesto:

Objednávateľ:

Hlavné mesto SR Bratislava

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: 2112

Dátum: 10.07.2024

CPA: 42.11.20

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			14 158,25
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	14 158,25	23,00%	3 266,40
Cena s DPH			17 414,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba:

Bratislava, MČ Devín - PD Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremelskej ul. v Devíne - I. etapa

Objekt:

SO 000-00 - Všeobecné položky

Miesto:

Dátum: 10.07.2024

Objednávateľ:

Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:



Zhotoviteľ:

Vypíň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 158,25
D	00	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					14 158,25
1	K	00030113003013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	1 014,93	1 014,93
	vv		Vytýčenie polohy inžinierskych sietí pred realizáciou				
	vv		1		1,000		
2	K	00030331003031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	1 522,39	1 522,39
	vv		Porešizačné zameranie hotového diela, vrátane tlačeneho elaborátu				
	vv		1		1,000		
3	K	00040221004021.S	Projektové práce - náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	kpl	1,000	6 343,29	6 343,29
	vv		Spracovanie realizačného projektu				
	vv		1		1,000		
4	K	00040222004022.S	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	1 268,66	1 268,66
	vv		Spracovanie dokumentácie skutočného zhovenia stavby				
	vv		1		1,000		
5	K	00060111006011.S	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1,000	634,33	634,33
	vv		Náklady na zriadenie zariadenia staveniska				
	vv		1		1,000		
6	K	00060112006012.S	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	3,000	126,87	380,61
	vv		Náklady na prenájom a prevádzku zariadenia staveniska				
	vv		3		3,000		
7	K	00060113006013.S	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,000	126,87	126,87
	vv		Náklady na odstránenie zariadenia staveniska				
	vv		1		1,000		
8	K	00060124006024.S	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	1 268,66	1 268,66
	vv		Náklady na osadenie, prenájom, údržbu a odstránenie DDZ, vrátane povolení a ďalších vyjadrení				
	vv		1		1,000		
9	K	00090222009022.S	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami	kpl	1,000	12,69	12,69
	vv		Náklady spojené s opatreniami pri práci v blízkosti IS				
	vv		1		1,000		
10	K	00100111000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	kpl	1,000	317,16	317,16
	vv		Náklady na autorský dozor projektanta				
	vv		1		1,000		
11	K	00100334000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	kpl	1,000	1 268,66	1 268,66
	vv		Náklady na skúšky zabudovaných materiálov, revízie, ...				
	vv		1		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bratislava, MČ Devín - PD Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremelskej ul. v Devíne - I. etapa  
Objekt: SO 101-10 - Úprava Kremelskej ulice

JKSO: 822 25

Miesto:

KS: 2112

Dátum: 10.07.2024

CPA: 42.11.20

Objednávateľ:

Hlavné mesto SR Bratislava

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			21 271,03
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	21 271,03	23,00%	4 892,34
Cena s DPH			26 163,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Bratislava, MČ Devín - PD Dobudovanie chodníka a prechodu pre chodcov na Kremelskej ul. v Devíne - I. etapa

Objekt:

SO 101-10 - Úprava Kremelskej ulice

Miesto:

Dátum: 10.07.2024

Objednávateľ:

Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vypíň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							21 271,03
D 01			Zemné práce				2 051,98
1	K	01030102021111.S	Hĺbenie jám v hĺbke tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	5,000	23,67	118,35
	vv		Sondy pre overenie polohy existujúcich IS v mieste realizácie nového UV				
	vv		2,5*1*2		5,000		
2	K	01030201021102.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,300	43,58	274,55
	vv		Rýha pre pripojenie nového UV na existujúce potrubie, rozsah v zmysle PD				
	vv		3,5*0,6*3		6,300		
3	K	01040100090002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	42,035	12,69	533,42
	vv		(5+6,3)*1,95+20		42,035		
4	K	01040402070010.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,885	25,09	222,92
	vv		Zásyp rýh so zhutnením prípojky nového UV, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	vv		3,5*1,85*0,6		3,885		
	vv		Zásyp so zhutnením sondy v mieste UV, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	vv		2,5*1*2		5,000		
	vv		Súčet		8,885		
5	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	19,547	19,23	375,89
	vv		8,885*2,2 'Prepočítané koeficientom množstva		19,547		
6	K	01040501070110.S	Obšyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia svoraniny	m3	1,050	32,41	34,03
	vv		Obšyp potrubia prípojky nového UV, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	vv		3,5*0,5*0,6		1,050		
7	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	2,310	16,70	38,58
	vv		1,05*2,2 'Prepočítané koeficientom množstva		2,310		
8	K	01060203010040.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 180 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,300	7,23	81,70
	vv		Odvoz výkopového materiálu na skládku				
	vv		5+6,3		11,300		
9	K	01060203010050.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 180 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	305,100	0,48	146,45
	vv		11,3*27		305,100		
10	K	01080101010010.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	51,500	4,39	226,09
	vv		Úprava zemnej pláne novej konštrukcie vozovky v mieste nového UV, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	vv		11,5		11,500		
	vv		Úprava zemnej pláne pod prídkou z čadičových kociek, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	vv		40		40,000		
	vv		Súčet		51,500		
D 02			Práce špeciálneho zakladania				384,85
11	K	02060905010010.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	66,000	2,91	192,06
	vv		Nová konštrukcia vozovky v mieste nového UV, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	vv		88		66,000		
12	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	75,900	2,54	192,79
	vv		66*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		75,900		
D 05			Búracie práce a demolácie				8 313,14
13	K	05030162022420.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	51,500	29,58	1 523,37
	vv		Odstránenie pôvodnej konštrukcie vozovky v mieste nového UV, rozsah v zmysle PD				
	vv		11,5		11,500		
	vv		Odstránenie pôvodnej konštrukcie vozovky v mieste prídky z čadičových kociek, rozsah v zmysle PD				
	vv		40		40,000		
	vv		Súčet		51,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	05030261032400.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	51,500	39,44	2 031,16
	VV		Odstránenie pôvodnej konštrukcie vozovky v mieste nového UV, rozsah v zmysle PD		11,5		
	VV				11,500		
	VV		Odstránenie pôvodnej konštrukcie vozovky v mieste prídlážby z čadičových kociek, rozsah v zmysle PD		40		
	VV				40,000		
	VV		Súčet		51,500		
15	K	05030264032400.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	49,000	11,83	579,67
	VV		Odstránenie pôvodnej konštrukcie vozovky v mieste nového UV, rozsah v zmysle PD		5		
	VV				5,000		
	VV		Odstránenie pôvodnej konštrukcie vozovky v mieste prídlážby z čadičových kociek, rozsah v zmysle PD		40*1,1		
	VV				44,000		
	VV		Súčet		49,000		
16	K	05080200020010.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	73,800	7,56	557,93
	VV		Odvoz vybúraných hmôt na skládku				
	VV		"bitumény"19,5+8,5		28,000		
	VV		"betón"25,8		25,800		
	VV		"kamenivo"20		20,000		
	VV		Súčet		73,800		
17	K	05080200020020.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 140,200	0,51	1 091,50
	VV		73,8*29		2 140,200		
18	K	05080900000012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	25,800	19,03	490,97
	VV		25,8		25,800		
19	K	050809000000212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	28,000	25,37	710,36
	VV		19,5+8,5		28,000		
20	K	05090362043120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	66,000	8,73	576,18
	VV		Odstránenie pôvodnej konštrukcie vozovky v mieste výmeny obrusnej vrstvy, rozsah v zmysle PD		66		
	VV				66,000		
21	K	05090462032400.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 150 mm	m	94,000	8,00	752,00
	VV		Rezanie existujúcej asf. konštrukcie v mieste realizácie nového chodníka, rozsah v zmysle PD				
	VV		68+7*2+4,5+4,5+1,5+1,5		94,000		
D 22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách							9 670,52
22	K	22010104000200.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	11,500	14,21	163,42
	VV		Nová konštrukcia z ŠD v mieste nového UV, tech. špecifikácia v zmysle PD		11,5		
	VV				11,500		
23	K	22020421010026.S	Podklad z kameniva stmeleneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	11,500	21,78	250,47
	VV		Nová konštrukcia vozovky v mieste nového UV, tech. špecifikácia v zmysle PD		11,5		
	VV				11,500		
24	K	22030329010020.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	11,500	1,74	20,01
	VV		Nová konštrukcia asfaltového krytu v mieste nového UV, tech. špecifikácia v zmysle PD		11,5		
	VV				11,500		
25	K	22030330010008.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	86,000	1,58	135,88
	VV		Nová konštrukcia asfaltového krytu v mieste výmeny obrusnej vrstvy, tech. špecifikácia v zmysle PD		66		
	VV				66,000		
	VV		Nová konštrukcia asfaltového krytu pozdĺž prídlážby v prípade potreby, tech. špecifikácia v zmysle PD		20		
	VV				20,000		
	VV		Súčet		86,000		
26	K	22030640042030.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	86,000	17,40	1 496,40
	VV		Nová konštrukcia asfaltového krytu v mieste výmeny obrusnej vrstvy, tech. špecifikácia v zmysle PD		66		
	VV				66,000		
	VV		Nová konštrukcia asfaltového krytu pozdĺž prídlážby v prípade potreby, tech. špecifikácia v zmysle PD		20		
	VV				20,000		
	VV		Súčet		86,000		
27	K	22030640042450.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm	m2	11,500	38,25	439,88
	VV		Nová konštrukcia asfaltového krytu v mieste nového UV, tech. špecifikácia v zmysle PD		11,5		
	VV				11,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	22040247020110.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37 hr. do 250 mm z dlažbových kociek drobných	m2	17,000	92,36	1 570,12
	VV		Prídlažba z kamenných čadičových kociek 2x120/120/120, vrátane vyplnenia škár				
	VV		68*0,25		17,000		
29	K	22250776000010.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	178,000	0,51	90,78
	VV		108+12+10+48		178,000		
30	K	22250776000020.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	14,000	0,51	7,14
	VV		14		14,000		
31	K	22250776015110.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	108,000	5,71	616,68
	VV		61+2+45		108,000		
32	K	22250776015310.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	12,000	5,71	68,52
	VV		12		12,000		
33	K	22250776025120.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	10,000	4,95	49,50
	VV		10		10,000		
34	K	22250776025320.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	48,000	4,95	237,60
	VV		48		48,000		
35	K	22250776031120.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	14,000	31,72	444,08
	VV		7*0,5*4		14,000		
36	K	22251083010130.S	Ošetrovanie dilatčných a pracovných škár za tepla, šírky nad 3 do 9 mm	m	82,000	4,06	332,92
	VV		Zalatie dilatčných škár CB krytu zastávky, tech. špecifikácia a zosah v zmysle PD				
	VV		7*2+68		82,000		
37	K	22251083013410.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár pre vytvor. komôrky pre asfaltovú zálievku	m	82,000	2,64	216,48
	VV		Rezanie dilatčných škár asf. krytu pre zálievku, tech. špecifikácia a zosah v zmysle PD				
	VV		7*2+68		82,000		
38	K	22251445011220.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien s geotextíliou, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	29,250	11,00	321,75
	VV		Preplátovanie asf. vrstiev v mieste nového UV, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	VV		6,5*4,5		29,250		
39	M	693210003510.S	Geomreža sklovláknitá s bitumenom, pevnosť v ťahu 100 kN/m, tkaná povrstvená	m2	33,638	11,00	370,02
	VV		29,25*1,15 *Prepočítané koeficientom množstva		33,638		
40	K	22251592008035.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nános, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	500,000	1,27	635,00
	VV		Očistenie povrchu podkladu po frézovaní a pred realizáciou VZD				
	VV		500		500,000		
41	M	551180002200.S	Navrtávaci pás DN 200	ks	1,000	126,87	126,87
42	M	552410003500.S	Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia D400	ks	1,000	475,75	475,75
43	M	552420026700.S	Bahenný kôš galvanizovaný typ B1 pre mrežu D 400 (DN 425)	ks	1,000	63,43	63,43
44	M	592230001400.S	Uličný vpust betónový kompletný	ks	1,000	444,03	444,03
45	M	594320008360.S	Odlučovač ropných látok, prietok do 6l/s	ks	1,000	1 078,36	1 078,36
46	K	22992203001010.S	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie a letiská s krytom asfaltovým	t	61,725	0,25	15,43
D	27		Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovod., produ				850,54
47	K	27021174070040.R	Montáž navrtávacieho pásu DN 200	ks	1,000	120,52	120,52
	VV		Realizácia navrtávacieho pásu pre napojenie novej UV na existujúce potrubie, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	VV		1		1,000		
48	K	27030422045563.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 12 DN 200	m	3,500	63,43	222,01
	VV		Prípojka pre nový UV, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	VV		3,5		3,500		
49	K	27031172010020.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	152,24	152,24
	VV		Osadenie a montáž kompletného betónového UV, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacieho a pomocného materiálu				
	VV		1		1,000		
50	K	27031173011112.S	Montáž odlučovača ropných látok, s prietokom do 6 l/s	ks	1,000	317,16	317,16
	VV		Osadenie a montáž ORL do UV, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacieho a pomocného materiálu				
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	27031176020020.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 100 kg	ks	1,000	19,03	19,03
	vv		Osadenie a montáž mreže UV, tech. špecifikácia v zmysle PD,				
	vv		vrátane spojovacieho a pomocného materiálu		1,000		
			1				
52	K	27201391000010.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,315	62,16	19,58
	vv		Lôžko pod potrubie nového UV, tech. špecifikácia a rozsah v				
	vv		zmysle PD				
			3,5*0,6*0,15		0,315		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bratislava, MČ Devín - PD Dobudovanie chodníka a prechodu pre chodcov na Kremelskej ul. v Devíne - I. etapa  
Objekt: SO 102-10 - Chodníky

JKSO: 822 25  
Miesto:

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: 2112  
Dátum: 10.07.2024  
CPA: 42.11.20

ICO:  
IČ DPH:

ICO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

ICO:  
IČ DPH:

ICO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH			52 399,51
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	52 399,51	23,00%	12 061,89
Cena s DPH		v EUR	64 451,40

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



ROZPOČET

Stavba:	Bratislava, MČ Devín - PD Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremelskej ul. v Devíne - I. etapa					Dátum:	10.07.2024
Objekt:	SO 102-10 - Chodníky					Projektant:	
Miesto:						Spracovateľ:	
Objednávateľ:	Hlavné mesto SR Bratislava						
Zhotoviteľ:	Vypíň údaj						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 399,51

D		01	Zemné práce				16 991,20
1	K	01020400020010.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m3	m3	36,250	9,64	349,45
	Vv		Odkop pre realizáciu nového chodníka, rozsah v zmysle PD				
	Vv		0,25*1,45		36,250		
2	K	01030102021111.S	Hĺbenie jám v hĺbke tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	165,000	43,58	7 190,70
	Vv		Sondy pre overenie polohy existujúcich IS v mieste realizácie nového chodníka				
	Vv		2,5*1*2*33		165,000		
3	K	01040100090002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	66,538	12,69	844,37
	Vv		(7,25)*1,95+52,4		66,538		
4	K	01040402070020.S	Zásyp sypatinou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	194,000	25,09	4 867,46
	Vv		Zásyp so zhutnením za chodníkom, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	Vv		0,2*1,45		29,000		
	Vv		Spätný zásyp so zhutnením sond pre IS				
	Vv		165		165,000		
	Vv		Súčet		194,000		
5	K	01060202010020.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	65,250	7,23	471,76
	Vv		Odvoz výkopového materiálu na medziskládku				
	Vv		36,25		36,250		
	Vv		Dovoz výkopového materiálu z medziskládky pre spätnú úpravu				
	Vv		29		29,000		
	Vv		Súčet		65,250		
6	K	01060203010040.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,250	12,69	92,00
	Vv		Odvoz výkopového materiálu na skládku				
	Vv		36,25-29		7,250		
7	K	01060203010050.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	195,750	0,48	93,96
	Vv		7,25*27		195,750		
8	K	01060600070020.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z hĺbky 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	165,000	9,64	1 590,60
	Vv		Výkopový materiál sondovania IS				
	Vv		165		165,000		
9	K	01060700070020.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky tr.1-4 do 100 m3	m3	29,000	4,82	139,78
	Vv		Nakladanie výkopového materiálu z medziskládky pre spätnú úpravu				
	Vv		29		29,000		
10	K	01080101010010.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	137,740	2,20	303,03
	Vv		Úprava zemnej pláne novej konštrukcie vozovky v mieste nového chodníka, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	Vv		129,49+8,25		137,740		
11	K	01080402010010.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	72,500	1,24	89,90
	Vv		145*0,5		72,500		
12	K	01080501010210.S	Doplnenie ornice hrúbky do 150 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	72,500	6,34	459,65
	Vv		145*0,5		72,500		
13	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - omica	t	25,375	10,15	257,56
	Vv		72,5*0,35 *Prepočítané koeficientom množstva		25,375		
14	K	01080502030010.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	72,500	2,54	184,15
	Vv		145*0,5		72,500		
15	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,240	25,37	56,83
	Vv		72,6*0,0309 *Prepočítané koeficientom množstva		2,240		
D		02	Práce špeciálneho zakladania				803,16
16	K	02080905010010.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	137,740	2,91	400,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		<b>Nová konštrukcia vozovky v mieste chodníka, tech. špecifikácia v zmysle PD</b>				
	vv		129,49+8,25		137,740		
17	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	158,401	2,54	402,34
	vv		137,74*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		158,401		
	D	05	<b>Búracie práce a demolácie</b>				17 798,42
18	K	05030162022420.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	130,000	29,58	3 845,40
	vv		<b>Odstránenie pôvodnej konštrukcie vozovky v mieste nového chodníka, rozsah v zmysle PD</b>				
	vv		130		130,000		
19	K	05030166012405.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	1,000	63,43	63,43
	vv		<b>Rozobratie existujúcej dlažby chodníka RD, rozsah v zmysle PD</b>				
	vv		1		1,000		
20	K	05030261032400.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	130,000	39,44	5 127,20
	vv		<b>Odstránenie pôvodnej konštrukcie vozovky v mieste nového chodníka, rozsah v zmysle PD</b>				
	vv		130		130,000		
21	K	05030264032400.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, do 300 mm, -0,40000t	m2	131,000	11,83	1 549,73
	vv		<b>Odstránenie pôvodnej konštrukcie vozovky v mieste nového chodníka, rozsah v zmysle PD</b>				
	vv		130+1		131,000		
22	K	05030304022400.S	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	39,000	6,34	247,26
	vv		Odstránenie existujúcich bet. obrubníkov v mieste realizácie nového chodníka, rozsah v zmysle PD				
	vv		16+3+10+10		39,000		
23	K	05080200020010.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	171,810	7,56	1 298,88
	vv		Odvoz vybúraných hmôt na skládku				
	vv		"bitumény"48,75		48,750		
	vv		"betón"65+5,66		70,660		
	vv		"kamenivo"52,4		52,400		
	vv		<b>Súčet</b>		171,810		
24	K	05080200020020.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 982,490	0,51	2 541,07
	vv		171,81*29		4 982,490		
25	K	05080900000012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	70,660	19,03	1 344,66
	vv		65+5,66		70,660		
26	K	05080900000012.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	48,750	25,37	1 236,79
	vv		48,75		48,750		
27	K	05090462032400.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 150 mm	m	68,000	8,00	544,00
	vv		<b>Rezanie existujúcej asf. konštrukcie v mieste realizácie nového chodníka, rozsah v zmysle PD</b>				
	vv		68		68,000		
	D	22	<b>Práce na pozemných komunikáciách a letiskách</b>				16 806,73
28	K	22010103011210.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	7,500	10,52	78,90
	vv		<b>Nová konštrukcia chodníka v mieste vjazdu ku RD, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD</b>				
	vv		7,5		7,500		
29	K	22010103011410.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	8,250	9,82	81,02
	vv		<b>Nová konštrukcia chodníka v mieste vjazdu ku RD, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD</b>				
	vv		7,5*1,1		8,250		
30	K	22010104000140.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	101,900	8,93	909,97
	vv		<b>Nová konštrukcia chodníka, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD</b>				
	vv		5,8+88+2,5+4,1+1,5		101,900		
31	K	22010104000200.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	129,490	11,91	1 542,23
	vv		<b>Nová konštrukcia chodníka, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD</b>				
	vv		(5,8+88+2,5+4,1+1,5+10,7)*1,15		129,490		
32	K	22040417010230.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 80 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	10,700	22,84	244,39
	vv		<b>Osadenie a montáž betónovej dlažby pre nevidiacich, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD, vrátane dorezov a škárovania</b>				
	vv		"nopková"2,5+2,5+2,1+2,1		9,200		
	vv		"drážková"0,75+0,75		1,500		
	vv		<b>Súčet</b>		10,700		
33	M	592460019900	Dlažba betónová SEMMELROCK pre nevidiacich s drážkami, rozmer 400x400x80 mm	m2	1,530	25,37	38,82
	vv		0,75+0,75		1,500		
	vv		1,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1,530		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	592460020000	Dlažba betónová SEMMELROCK pre nevidiacich s výstupkami, rozmer 400x400x80 mm	m2	9,384	25,37	238,07
	VV		2,5+2,5+2,1+2,1		9,200		
	VV		9,2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		9,384		
35	K	22040417020053.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	102,900	22,84	2 350,24
	VV		Osadenie a montáž betónovej dlažby chodníka, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD, vrátane dopĺňovania a škárovania				
	VV		5,8+88+2,5+4,1+1,5		101,900		
	VV		Osadenie a montáž pôvodnej dlažby chodníka pri RD, vrátane plynulého napojenia a ďalších materiálov a prác potrebných ku realizácii				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		102,900		
36	M	592460008500.S	Dlažba betónová škárová, hr. 80 mm	m2	103,938	12,69	1 318,97
	VV		101,9*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		103,938		
37	K	22040617021110.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosť do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	7,500	25,37	190,28
	VV		Osadenie a montáž zatravnovacej dlažby pri vjazde ku RD, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD, vrátane dopĺňovania				
	VV		7,5		7,500		
38	M	592460020100.S	Dlažba betónová zatravnovacia, rozmer 400x400x80 mm	m2	7,500	19,03	142,73
39	K	22250980020131.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojatého do lôžka z betónu prostého C 30/37 s bočnou oporou	m	140,200	22,84	3 202,17
	VV		Osadenie a montáž kamenných obrubníkov, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	VV		"čadičový rovný" 4+4+5+6		19,000		
	VV		"čadičový rovný skosený" 1,6+2,5+3,6+31+10+5,5		54,200		
	VV		"čadičový nábehový" 4		4,000		
	VV		"čadičová kocka" 55+7+1		63,000		
	VV		Súčet		140,200		
40	M	583810001300.S	Obrubník kamenný	m	141,602	45,67	6 466,96
	VV		140,2*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		141,602		
41	K	22992204001210.S	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie a letiská s krytým dláždeným	t	197,718	0,01	1,98

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava, MČ Devín - PD Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremelskej ul. v Devíne - I. etapa

Objekt:

SO 601-00 - Verejné osvetlenie

JKSO:

828 69

Miesto:

KS:

2224

Dátum:

10.07.2024

CPA:

42.22.22

Objednávateľ:

Hlavné mesto SR Bratislava

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

ICO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 305,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	17 305,22	23,00%	3 980,20

Cena s DPH

v EUR

21 285,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:	Bratislava, MČ Devín - PD Dobudovanie chodníka a prechodu pre chodcov na Kremelskej ul. v Devíne - I. etapa					
Objekt:	SO 601-00 - Verejné osvetlenie					
Miesto:				Dátum:	10.07.2024	
Objednávateľ:	Hlavné mesto SR Bratislava			Projektant:		
Zhotoviteľ:	Vypíň údaj			Spracovateľ:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 305,22

D01Zemné práce

10 668,34

1	K	01010602010010.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati	kpl	1,000	25,37	25,37
	vv		Dočasné zaistenie káblov v mieste realizácie druhého stožiaru VO pre druhú etapu, rozsah v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác				
	vv		1		1,000		
2	K	01030101020010.S	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	32,210	63,43	2 043,08
	vv		Výkon jam pre základ stožiaru VO, rozsah v zmysle PD				
	vv		0,8*0,8*1,5		0,960		
	vv		Štartovacia jama pre riadený pretek, rozsah v zmysle PD				
	vv		2,5*2,5*2,5*2		31,250		
	vv		Súčet		32,210		
3	K	01030101020090.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jam a zárezov s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	9,663	12,69	122,62
	vv		32,21*0,3		9,663		
4	K	01030201020010.S	Výkop rýhy do šírky 800 mm v hĺbke do 100 m3	m3	10,000	38,06	380,60
	vv		Rýha pre privod ku VO, rozsah v zmysle PD				
	vv		25*0,8*0,5		10,000		
5	K	01030201020090.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	3,000	12,69	38,07
	vv		10*0,3		3,000		
6	K	01040100090002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,772	19,03	109,84
	vv		Poplatok za uskladnenie výkopového materiálu				
	vv		2,96*1,95		5,772		
7	K	01040402070010.S	Zásyp sypaninou so zhuštnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	39,250	6,34	248,85
	vv		Spätný zásyp rýhy a šiarovacej jamy pre privod VO, rozsah v zmysle PD				
	vv		25*0,64*0,5+2,5*2,5*2,5*2		39,250		
8	K	01040501070110.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hmot 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,600	38,06	60,90
	vv		Obsyp káblov privodu ku VO, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	vv		25*0,8*0,08		1,600		
9	M	583410000600.S	Kamenivo drevné drobné frakcia 0-4 mm	t	3,520	25,37	89,30
	vv		1,8*2,2 *Prepočítané koeficientom množstva		3,520		
10	K	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	78,500	2,54	199,39
	vv		Odvoz výkopového materiálu z rýhy a šiarovacej jamy na medziskládku pre spätné použitie, rozsah v zmysle PD				
	vv		25*0,64*0,5+2,5*2,5*2,5*2		39,250		
	vv		Dovoz výkopového materiálu z rýhy a šiarovacej jamy z medziskládky pre spätné použitie, rozsah v zmysle PD				
	vv		25*0,64*0,5+2,5*2,5*2,5*2		39,250		
	vv		Súčet		78,500		
11	K	01060203010040.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,960	6,34	18,77
	vv		Odvoz výkopového materiálu na riadenú skládku				
	vv		32,21+10-39,25		2,960		
12	K	01060203010050.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	79,920	1,27	101,50
	vv		2,96*27		79,920		
13	K	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	39,250	19,03	746,93
	vv		Naloženie výkopového materiálu z rýhy a šiarovacej jamy z medziskládky pre spätné použitie, rozsah v zmysle PD				
	vv		25*0,64*0,5+2,5*2,5*2,5*2		39,250		
14	K	01070101000020.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	50,000	12,69	634,50
	vv		2,5*2,5*4*2		50,000		
15	K	01070101001020.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbkou do 4 m	m2	50,000	12,69	634,50
	vv		50		50,000		
16	K	01090101010010.S	Pretlačanie rúry v hĺbke tr. 1-4 v hĺbke od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	9,000	545,52	4 909,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		<b>Pretlak pod komunikáciou pre prívod VO, tech. špecifikácia v zmysle PD</b>				
	VV		9		9,000		
17	M	141110012800.S	Rúra HDPE d=160	m	12,000	25,37	304,44
D		<b>05</b>	<b>Búracie práce a demolácie</b>				<b>1 889,09</b>
18	K	05030162022420.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	12,500	12,69	158,63
	VV		Odstránenie existujúcej konštrukcie vozovky v mieste štartovacej a koncovej jamy, rozsah v zmysle PD				
	VV		2,5*2,5*2		12,500		
19	K	05030261022410.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	12,500	13,96	174,50
	VV		Odstránenie existujúcej konštrukcie vozovky v mieste štartovacej a koncovej jamy, rozsah v zmysle PD				
	VV		2,5*2,5*2		12,500		
20	K	05030264032400.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	12,500	11,42	142,75
	VV		Odstránenie existujúcej konštrukcie vozovky v mieste štartovacej a koncovej jamy, rozsah v zmysle PD				
	VV		2,5*2,5*2		12,500		
21	K	05080200020010.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,650	12,69	160,53
	VV		Odvoz vybúraného materiálu na skládku				
	VV		"betón"2,95		2,950		
	VV		"bitumén"4,7		4,700		
	VV		"kamenivo"5		5,000		
	VV		<b>Súčet</b>		12,650		
22	K	05080200020020.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	366,850	2,54	931,80
	VV		12,65*29		366,850		
23	K	05080900000012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,950	25,37	74,84
	VV		2,95		2,950		
24	K	050809000000212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	4,700	25,37	119,24
	VV		4,7		4,700		
25	K	05090462032400.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	20,000	6,34	126,80
	VV		Rezanie asf. konštrukcie v mieste štartovacej a koncovej jamy, rozsah v zmysle PD				
	VV		2,5*4*2		20,000		
D		<b>11</b>	<b>Betonárske práce</b>				<b>304,47</b>
26	K	11010201060010.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	0,960	317,16	304,47
	VV		Základ pre stožiar VO, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane debnenia				
	VV		0,8*0,8*1,5		0,960		
D		<b>22</b>	<b>Práce na pozemných komunikáciách a letiskách</b>				<b>1 069,43</b>
27	K	22010103006140.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 250 mm	m2	12,500	15,22	190,25
	VV		Vyspravenie konštrukcie vozovky v mieste štartovacej a koncovej jamy, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	VV		2,5*2,5*2		12,500		
28	K	22020617006120.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	12,500	22,84	285,50
	VV		Vyspravenie konštrukcie vozovky v mieste štartovacej a koncovej jamy, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	VV		2,5*2,5*2		12,500		
29	K	22030640006110.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,500	25,37	317,13
	VV		Vyspravenie konštrukcie vozovky v mieste štartovacej a koncovej jamy, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD, vrátane asf. postreku				
	VV		2,5*2,5*2		12,500		
30	K	22030640006310.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	12,500	20,30	253,75
	VV		Vyspravenie konštrukcie vozovky v mieste štartovacej a koncovej jamy, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD, vrátane asf. postreku				
	VV		2,5*2,5*2		12,500		
31	K	22251284015630.S	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch	m	12,000	1,90	22,80
	VV		Zatiahnutie chráničky HDPE d=63 do chráničky HDPE d=160, rozšaha v zmysle PD				
	VV		12		12,000		
D		<b>91</b>	<b>Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení</b>				<b>3 373,89</b>
32	K	91010602010110.S	Chránička HDPE d 63	m	60,000	1,52	91,20
	VV		Nový prívod ku VO, tech. špecifikácia v zmysle PD				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV	60			60,000		
33	M	286130071700.S	Chránička HDPE d 63	m	60,000	1,46	87,60
34	K	91080101010007.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 3x1,5	m	24,000	1,24	29,76
	VV		Prívod ku jednotlivým svietidlám od svorkovnice, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác				
	VV	24			24,000		
35	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	24,000	0,82	19,68
36	K	91080101010017.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 4x10	m	80,000	1,50	120,00
	VV		Nový prívod ku VO, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	VV	80			80,000		
37	M	341110001700.S	Kábel medený CYKY-J 4x10 mm2	m	80,000	6,85	548,00
38	K	91089000000030.S	Zariadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	25,000	8,25	206,25
	VV		Pieskové lôžko pre prívod VO, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	VV	25			25,000		
39	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	3,500	57,09	199,82
	VV	3,5			3,500		
40	K	91089000001420.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	25,000	0,63	15,75
	VV	25			25,000		
41	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	25,000	1,90	47,50
42	K	91200101011140.S	Montáž stožiara oceľového výšky 6 m s prírubou pre uličné svietidlá	ks	1,000	241,05	241,05
	VV		Osadenie a montáž oceľového stožiara pre VO, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacieho materiálu a základového roštu				
	VV	1			1,000		
43	M	348370003610.S	Stožiar oceľový výšky 6 m, vrátane základového roštu	ks	1,000	672,39	672,39
44	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	1,250	3,17	3,96
	VV		2*0,625 'Prepočítané koeficientom množstva		1,250		
45	K	91200202042010.S	Zapojenie svietidla	ks	1,000	82,46	82,46
	VV		Osadenie a montáž svietidla, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác				
	VV	1			1,000		
46	M	348370000400.S	Svietidlo vonkajšie	ks	1,000	425,00	425,00
47	K	91200202042051.S	Montáž výložníka pre svietidlá	ks	1,000	24,74	24,74
	VV		Osadenie a montáž výložníka pre VO, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacieho materiálu				
	VV	1			1,000		
48	M	348370001800.S	Výložník pre vonkajšie svietidlo	ks	1,000	95,15	95,15
49	K	91200202042333.S	Montáž stožiarovej svorkovnice	ks	1,000	44,40	44,40
	VV	1			1,000		
50	M	348370005100.S	Svorkovnica stožiarová	ks	1,000	50,75	50,75
51	K	91220201012020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	60,000	1,65	99,00
	VV		Nový prívod ku VO, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	VV	60			60,000		
52	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	87,000	2,41	209,67
	VV		60*1,45 'Prepočítané koeficientom množstva		87,000		
53	K	91220201012021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	2,000	1,65	3,30
	VV		Realizácia uzemnenia stožiaru, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacieho a pomocného materiálu				
	VV	2			2,000		
54	K	91220201012335.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením	ks	1,000	31,72	31,72
	VV		Uzemnenie stožiarov VO, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác				
	VV	1			1,000		
55	M	354410023300.S	Tyč zachytávacia FeZn	ks	1,000	24,74	24,74
56	K	91999100016010.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%		0,13	0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bratislava, MČ Devín - PD Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremelskej ul. v Devíne - I. etapa  
Objekt: SO 602-10 - Elektrická prípojka a elektronická tabuľa

JKSO: 828 69  
Miesto:

Objednávateľ:  
Hlavné mesto SR Bratislava  
Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS: 2224  
Dátum: 10.07.2024  
CPA: 42.22.22  
  
ICO:  
IČ DPH:  
  
ICO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj  
  
ICO:  
IČ DPH:  
  
ICO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH			27 371,84
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	27 371,84	23,00%	6 295,52
Cena s DPH			33 667,36
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:	Bratislava, MČ Devín - PD Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremelskej ul. v Devíne - I. etapa						Dátum:	10.07.2024
Objekt:	SO 602-10 - Elektrická prípojka a elektronická tabuľa						Projektant:	
Miesto:							Spracovateľ:	
Objednávateľ:	Hlavné mesto SR Bratislava							
Zhotoviteľ:	Vypíň údaj							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 371,84

D01Zemné práce

3 958,35

1	K	01010602010010.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati	kpl	1,000	25,37	25,37
	vv		Dočasné zaistenie káblov v mieste budúcich IT, ACL a osvetlenia prístreškov pre druhú etapu, rozsah v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác				
	vv		1		1,000		
2	K	01030201020010.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	30,720	63,43	1 948,57
	vv		Ryha pre nové káblové rozvody, rozsah v zmysle PD				
	vv		(22+42)*0,6*0,8		30,720		
3	K	01030201020090.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,216	12,69	116,95
	vv		30,72*0,3		9,216		
4	K	01040100090002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,232	38,06	427,49
	vv		Poplatok za uskladnenie výkopového materiálu				
	vv		5,76*1,95		11,232		
5	K	01040402070010.S	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,960	12,69	316,74
	vv		Spätný zásyp rýh nových káblových rozvodov, rozsah v zmysle PD				
	vv		(22+42)*0,6*0,65		24,960		
6	K	01040501070110.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,840	19,03	73,08
	vv		Obsyp káblov rozvodov, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	vv		(22+42)*0,6*0,1		3,840		
7	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	8,448	25,37	214,33
	vv		3,84*2,2 'Prepočítané koeficientom množstva		8,448		
8	K	01060202010020.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	49,920	2,54	126,80
	vv		Odvoz výkopového materiálu z rýh na medziskládku pre spätné použitie, rozsah v zmysle PD				
	vv		24,96		24,960		
	vv		Dovoz výkopového materiálu z rýh z medziskládky pre spätné použitie, rozsah v zmysle PD				
	vv		24,96		24,960		
	vv		Súčet		49,920		
9	K	01060203010040.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,760	6,34	36,52
	vv		Odvoz výkopového materiálu na riadenú skládku				
	vv		30,72-24,96		5,760		
10	K	01060203010050.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	155,520	1,27	197,51
	vv		5,76*27		155,520		
11	K	01060700070020.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,960	19,03	474,99
	vv		Naloženie výkopového materiálu z rýh z medziskládky pre spätné použitie, rozsah v zmysle PD				
	vv		24,96		24,960		
D05Búracie práce a demolácie							6 195,11
12	K	05030162022420.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	38,400	12,69	487,30
	vv		Odstránenie existujúcej konštrukcie vozovky v nových káblových rozvodoch, rozsah v zmysle PD				
	vv		(22+42)*0,6		38,400		
13	K	05030261022410.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	38,400	13,96	536,06
	vv		Odstránenie existujúcej konštrukcie vozovky v nových káblových rozvodoch, rozsah v zmysle PD				
	vv		(22+42)*0,6		38,400		
14	K	05030264032400.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	38,400	11,42	438,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Odstránenie existujúcej konštrukcie vozovky v nových káblových rozvodov, rozsah v zmysle PD				
	VV		(22+42)*0,6		38,400		
15	K	05080200020010.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	38,600	12,69	489,83
	VV		Odvoz vybúraného materiálu na skládku				
	VV		"betón"8,7		8,700		
	VV		"bitumén"14,5		14,500		
	VV		"kamenivo"15,4		15,400		
	VV		<b>Súčet</b>		38,600		
16	K	05080200020020.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 119,400	2,54	2 843,28
	VV		38,6*29		1 119,400		
17	K	05080900000012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,700	25,37	220,72
	VV		8,7		8,700		
18	K	05080900000012.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	14,500	25,37	367,87
	VV		14,5		14,500		
19	K	05090462032400.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	128,000	6,34	811,52
	VV		Rezanie asf. konštrukcie v mieste nových káblových rozvodov, rozsah v zmysle PD				
	VV		(22+42)*2		128,000		
D	22		Práce na pozemných komunikáciách a letiskách				3 238,04
20	K	22010103006140.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 250 mm	m2	38,400	15,22	584,45
	VV		Vyspravenie konštrukcie vozovky v mieste ryhy pre nové káblové vedenie, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	VV		(22+42)*0,6		38,400		
21	K	22020617006120.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	38,400	22,84	877,06
	VV		Vyspravenie konštrukcie vozovky v mieste ryhy pre nové káblové vedenie, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	VV		(22+42)*0,6		38,400		
22	K	22030640006110.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	38,400	25,37	974,21
	VV		Vyspravenie konštrukcie vozovky v mieste ryhy pre nové káblové vedenie, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD, vrátane asf. postreku				
	VV		(22+42)*0,6		38,400		
23	K	22030640006310.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	38,400	20,30	779,52
	VV		Vyspravenie konštrukcie vozovky v mieste ryhy pre nové káblové vedenie, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD, vrátane asf. postreku				
	VV		(22+42)*0,6		38,400		
24	K	22251284015630.S	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch	m	12,000	1,90	22,80
	VV		Zatiahnutie chráničky HDPE d=50 do chráničky HDPE d=160, rozšaha v zmysle PD				
	VV		12		12,000		
D	91		Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení				13 980,34
25	K	91010602010110.S	Chránička HDPE d 63	m	110,000	16,75	1 842,50
	VV		Chránička pre nové káblové rozvody, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	VV		110		110,000		
26	M	286130071700.S	Chránička HDPE d 63	m	110,000	24,29	2 671,90
27	K	91080101080017.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	155,500	26,71	4 153,41
	VV		Nové káblové vedenia pre IT, ACL a osvetlenie prístreškov, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacieho a pomocného materiálu				
	VV		155,5		155,500		
28	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	155,500	21,44	3 333,92
29	K	91089000000030.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	110,000	10,15	1 116,50
	VV		Pieskové lôžko pre prívod VO, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	VV		110		110,000		
30	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	11,440	57,09	653,11
	VV		110*0,104 'Prepočítané koeficientom množstva		11,440		
31	K	91089000001420.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	110,000	0,63	69,30
	VV		110		110,000		
32	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	110,000	1,27	139,70
33	K	91999100016010.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%		0,13	0,00

**Príloha č. 2**  
**Ponuka**

**Názov zákazky: Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremeľskej ulici**  
v rámci dynamického nákupného systému „Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území

**Príloha č. 3**  
**Zoznam subdodávateľov a osôb určených na plnenie zmluvy**

**Údaje o všetkých známych subdodávateľoch**

**Na predmet zákazky: Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremel'skej ulici v rámci dynamického nákupného systému „Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy“ v súlade so ZoVO**

☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami

☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

Por. č.	Subdodávateľ	identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo	hodnota plnenia vyjadrená v percentách (%) k ponukovej cene	osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
1.	Tomovic technical solutions s.r.o.	55 662 692	33,5 % Predmet subdodávky: verejné osvetlenie	

**Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy:**

Meno a priezvisko	Funkcia, osvedčenie
Josef Jariabka	Stavbyvedúci, kat. Inžinierske stavby, č. osv. 11382*20*
Ing. Rudolf Tomovič	Verejné osvetlenie, Osvedčenie §24 v zmysle vyhl. 508 z 2009 Z.z.

V Bratislave, dňa 26. 05. 2025

**STRABAG s.r.o.**  
Ing. Martin Martinák  
konateľ spoločnosti

František Mikóczy  
ekonóm oblasti ZÁPAD  
na základe plnej moci

**Pozn.:**

V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) ZoVO je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným uchádzačom bude realizovať pre uchádzača určité služby v zmysle predmetu zákazky;

Percentuálny podiel ich služieb je z celkovej ceny diela s DPH;

Uchádzač uvedie za subdodávateľa: názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, štát, IČO; v predmete subdodávky rámcový popis rozsahu služby, ktorú bude vykonávať.



## Potvrdenie o poistení CERTIFICATE OF INSURANCE

### Poist'ovateľ Insurer

**Generali Poist'ovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu**

IČO / ID: 54 228 573,

so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,  
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.:  
8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v  
Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so  
sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v  
obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny  
Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č.  
026

*with its registered office at Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovak Republic,  
listed in the Business Register at Municipal Court Bratislava III, Section: Po, Insert  
No.8774/B, the organizational unit of the enterprise of a foreign entity, through which  
conducts the business in the Slovak Republic Generali Česká pojišťovna a.s., ID: 452 72  
956, with its registered seat Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Czech  
Republic, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague,  
Section: B, File No.: 1464, the member of the Generali Group which is included in the  
Italian List of Groups of Insurance Companies maintained by IVASS under No. 026.*

Poist'ovateľ potvrdzuje, že dňa 16.12.2024 uzavrel poisťnú zmluvu č. 2409368499  
v rozsahu:

*Insurer hereby confirms that on 16 December 2024 issuing a policy No. 2409368499 as  
follows:*

### Poistník/Poistený č.1

### Policy holder / Insured no.1

**STRABAG s.r.o.**

[REDACTED] Slovenská republika / Slovak Republic

IČO / ID: 17 317 282, IČ DPH/ VAT: SK2020316298

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.:  
991/B

*Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.:  
991/B*

### Poistený č.2/ Insured no. 2

**STRABAG BRVZ s.r.o.**

[REDACTED] Slovenská republika / Slovak Republic

IČO / ID: 31 319 637, IČ DPH/ VAT: SK2020316573

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.:  
2431/B

*Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.:  
2431/B*

### Poistník/Poistený č. 3

### Policy holder/ Insured no. 3

**STRABAG Pozemné stavitel'stvo s.r.o.**

[REDACTED] - mestská časť Ružinov, Slovenská republika /  
Slovak Republic

IČO / ID: 53 340 671

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.:  
157173/B

*Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.:  
157173/B*

Poistník/Poistený č.4 Policy holder/ Insured no. 4 *	<b>STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o.</b> [redacted] Slovenská republika / Slovak Republic IČO / ID: 31 355 161, IČ DPH/ VAT: SK2020379691 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 5475/V Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 5475/V
Poistený č.5/ Insured no. 5	<b>TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s. r. o. skrátený názov TPA s. r. o.</b> [redacted] Slovenská republika / Slovak Republic IČO / ID: 35 871 164, IČ DPH/ VAT: SK2021761269 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 30193/B Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 30193/B
Poistený č.6/ Insured no. 6	<b>BHG SK s.r.o.</b> [redacted] Slovenská republika / Slovak Republic IČO / ID: 35 770 295, IČ DPH/ VAT: SK2021481176 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 19425/B Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 19425/B
Poistený č.7/ Insured no. 7	<b>STRABAG Rail a.s., organizačná zložka</b> [redacted] Slovenská republika / Slovak Republic IČO / ID: 44 843 526 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č.: 1840/B Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Po, vložka č.: 1840/B
Poistník/Poistený č. 8 Policy holder/ Insured no. 8	<b>SAT SLOVENSKO s.r.o.</b> [redacted] Slovenská republika / Slovak Republic IČO / ID: 30 228 247, IČ DPH/ VAT: SK2020475193 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 184594/B Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 184594/B
Poistník/Poistený č. 9 Policy holder/ Insured no. 9	<b>STRABAG Property and Facility Services s. r. o.</b> [redacted] Slovenská republika / Slovak Republic IČO / ID: 36 361 127, IČ DPH/ VAT: 2022198068 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 40667/B Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 40667/B
Poistník/Poistený č. 10 Policy holder/ Insured no. 10	<b>OAT spol. s r.o.</b> [redacted] Slovenská republika / Slovak Republic IČO / ID: 17 310 016, IČ DPH/ VAT: SK2020318410 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.:



547/B

Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 547/B

Poistený č.11/  
Insured no. 11

**CML CONSTRUCTION SERVICES s. r. o.**

[redacted] Slovenská republika / Slovak Republic

IČO / ID: 45 906 017, IČ DPH/ VAT: SK2023134872

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 68447/B

Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 68447/B

Poistený č.12/  
Insured no. 12

**Rezidencie Machnáč, s. r. o.**

[redacted] Slovenská republika / Slovak Republic

IČO / ID: 44 336 047, IČ DPH/ VAT: SK2022665755

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 53956/B

Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 53956/B

Poistník/Poistený č.  
13  
Policy holder/  
Insured no. 13

**KSR – Kameňolomy SR, s.r.o.**

Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, Slovenská republika / Slovak Republic

IČO / ID: 31 559 123, IČ DPH/ VAT: SK2023134872

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.: 321/S

Listed in the Commercial Register at District Court Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.: 321/S

Poistený č. 14  
Insured no. 14

**ERRICHTUNGSGESELLSCHAFT STRABAG SLOVENSKO s.r.o.**

[redacted] Slovenská republika / Slovak Republic

IČO / ID: 35 969 539, IČ DPH/ VAT: SK2022111080

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava II, oddiel Sro, vložka č.: 38696/B

Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 38696/B

Poistený č.15  
Insured no. 15

**STRABAG BMTI, s.r.o.**

[redacted] Slovenská republika / Slovak Republic

IČO / ID: 31 341 403, IČ DPH/ VAT: SK2020341543

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 4265/B

Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 4265/B

Poistený č.16  
Insured no. 16

**STRABAG Real Estate s.r.o.**

[redacted] mestská časť Ružinov, Slovenská republika / Slovak Republic

IČO / ID: 54 388 961

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 160859/B

Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 160859/B



**Predmet poistenia,  
Poistná suma  
Subject of  
Insurance,  
Sum insured**

Právnym predpisom stanovená zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Všeobecná zodpovednosť“) vrátane:

*The Insured's legal Third Party liability for any losses arose to the other person connected with Insured activities (further only „General TPL“) including:*

Predmet poistenia <i>Insured risk</i>	Poistná suma v EUR <i>Sum insured in EUR</i>	Limit plnenia v EUR ** <i>Limit of indemnity in EUR **</i>	Spoluúčasť v EUR <i>Deductible in EUR</i>	Územný rozsah <i>Territorial scope</i>
Všeobecná zodpovednosť <i>General Liability</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	20 000,00 *	celý svet okrem USA a Kanady **** <i>world-wide except USA and Canada ****</i>
Zodpovednosť za výrobok <i>Product Liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Úschova hnuťelných vecí <i>Custody of movable goods</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Zodpovednosť za subdodávateľa <i>Contractual Liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Nakládka/vykládka vozidiel <i>Vehicles Loading/Unloading</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Činnosti na nehnuteľných veciach <i>Damage to work in progress on immovables</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Vozidlá zamestnancov a návštevníkov <i>Employee's and visitor's cars</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Profesijná zodpovednosť <i>Professional Liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Čisté finančné škody <i>Pure financial losses</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Krížová zodpovednosť <i>Cross Liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Environmentálna zodpovednosť <i>Environmental Liability</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	20 000,00 *	Členské štáty Európskej únie <i>EU member states</i>
Zodpovednosť za škodu v dôsledku nepredvídanej poruchy ochranného zariadenia (VPP VZ 14, čl. iii, ods.1 písm. e) ) <i>Liability for losses occurred due to sudden and unforeseen defect of protection equipment Pollution sudden and accidental</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	SR Slovakia
Regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne <i>Employer's Liability – health and social recourses</i>		1 500 000,00 ***	500 000,00	

\* Spoluúčasť za každú škodu. Poisťovateľ je viazaný aj k likvidácii nárokov pod hranicou spoluúčasti, pričom v prípade, ak plnenie za škodu je v rámci spoluúčasti, poisťovateľ má právo požadovať späť už zaplatené náklady (okrem nákladov na vlastnú obhajobu). Zmluvne dohodnutá spoluúčasť má byť uplatnená pre všetky poistné plnenia, ktoré poskytuje poisťovateľ v rozsahu jeho záväzku k plneniu (poistné plnenia za majetkové, finančné škody a škody na zdraví, plus náklady na právnikov, súdy alebo znalcov spojené s týmito škodami) voči tretím stranám, ktoré majú nárok na odškodnenie. Spoluúčasť sa nevzťahuje na náklady, ktoré poisťovateľ vynaloží na účely obhajoby alebo určenia zákonnosti oprávnených škôd voči tretím stranám (náklady na právnikov, znalcov a podobne, ktorých poverí poisťovateľ, plus sprievodné výdavky poisťovateľa). /

\* *each and every loss. The insurer is to be committed to adjust also claims below deductible, whereas in case the loss is settled within the limit of deductible, the insurer is entitled to reclaim any already paid costs (except for own defense). The contractually agreed deductible is to be used for all insurance payments the insurer provides, within the scope of his promise of performance (insurance payments for property, financial and bodily damages, plus the costs for lawyers, court or experts associated with these losses) towards third parties entitled to damages. The deductible does not apply for costs, the insurer spends for the purposes of defense or determination of the legality of entitled losses towards third parties (costs for lawyers, experts and similar which are instructed by the insurer plus own expenditures of the insurer).*

\*\* Limit plnenia na každú poistnú udalosť vzniknutú počas doby trvania poistenia / *Limit applies each and every loss*

\*\*\* Pre tento predmet poistenia platí limit plnenia uvedený v tabuľke na jednu a všetky poistné udalosti v súhrne vzniknuté počas doby trvania poistenia. / *Limit stated in the Schedule above applies per occurrence and in the annual aggregate.*

\*\*\*\* a s výnimkou krajín s úplným embargom podľa dokumentu Doložka VR Medzinárodné sankcie bod Teritoriálna doložka / *and excluding fully embargoed countries according to the document Clause VR International Sanctions, point Territorial Exclusion Clause;*

Odchyľne od článku V. bodu 2. VPP VZ 14 sa dojednáva, že plnenia vyplatené zo všetkých poistných udalostí, ktoré vznikli v priebehu doby trvania poistenia, nesmú presiahnuť sumu 15 000 000,00 EUR.

*At variance with article V. point 2. of VPP VZ 14, it is agreed, that claim settlements from all claims that occurred during policy period cannot exceed the amount of 15 000 000,00 EUR.*

#### Poistená činnosť *Insured activity*

Poistenými činnosťou sú činnosti jednotlivých poistených uvedených v ich Výpise z Obchodného registra platnom ku dňu začiatku poistenia, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

*Insured occupancy means Insured's incorporated activities listed in the Commercial register in force on the inception date of this Policy. Extract from the Commercial register forms an inseparable part of the Policy.*

Poistenie podľa článku II, bod 11 tejto zmluvy sa dojednáva pre nasledovné činnosti, ktoré sú v súlade s medzinárodným programovým poistením pre skupinu STRABAG AG a sú uvedené vo Výpise z Obchodného registra poisteného platnom ku dňu začiatku poistenia: Architekti, Projektanti, Stavební inžinieri, Poradenstvo v oblasti konštrukcií

*Insurance according to Article II, Paragraph 11 of this Policy is negotiated for below listed Insured's activities that are in accordance with the international insurance program for STRABAG AG and are incorporated in force on the inception date of this Policy: Architects, Designers, Construction Engineers and Consulting in Constructions (Planning Liability)*



**Doba trvania  
poistenia  
Period of  
insurance**

Začiatok poistenia: 01.01.2025, 00:00 hod.

Koniec poistenia: 31.12.2025, 23:59 hod.

*This insurance begins on 01.01.2025 00:00 a.m. and is agreed till 31.12.2025 23:59 p.m.*

Táto zmluva je súčasťou medzinárodného programu pre poistenie zodpovednosti pre spoločnosti skupiny STRABAG. Nositeľom medzinárodného programu je Generali Versicherung AG, Rakúsko.

*This contract is part of an international program for TPL insurance issued for the STRABAG Group companies. Carrier of the international program is Generali Versicherung AG, Austria.*

Zároveň potvrdzujeme, že poistné za poistné obdobie od 01.01.2025 – 01.01.2026 je uhradené.

*Hereby we confirm The Premium for insurance period 01st January 2025 to 01st January 2026 has been paid.*

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poistnú zmluvu.

*This certificate of insurance in no manner alters, extends or replaces the valid policy.*

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.

*This Certificate of insurance was issued upon the request of the customer.*

V Bratislave dňa 05.03.2025

*In Bratislava on 05 March 2025*



**Generali Poist'ovňa,  
pobočka poisťovne z iného členského štátu  
Ing. Katarína Holzmannová  
underwriter medzinárodného programového  
poistenia / Underwriter**



## Potvrdenie o poistení CERTIFICATE OF INSURANCE

### Poistovateľ Insurer

**Generali Poist'ovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu**  
**Generali Poist'ovňa, branch of an Insurance undertaking from another Member State**

IČO/ ID: 54 228 573

so sídlom / with its registered office at Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.

registered in the Commercial Register of the Municipal Court Bratislava III, Section: Po, File No.: 8774/B, the organizational unit of the enterprise of a foreign entity, through which conducts the business in the Slovak Republic Generali Česká pojišťovna a.s., ID: 452 72 956, with its registered seat Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague, Section: B, File No.: 1464, the member of the Generali Group which is included in the Italian List of Groups of Insurance Companies maintained by IVASS under No. 026.

Poistovateľ potvrdzuje, že dňa 08.01.2025 uzavrel poisťnú zmluvu č. 2409368500 v rozsahu:

Insurer hereby confirms that on 08 January 2025 issuing a policy No. 2409368500 as follows:

### Polstník/Polstený Policy holder/ Insured

**STRABAG s.r.o.**

[redacted] Slovenská republika / Slovak Republic

Miesto podnikania / Registered office: Slovenská a Česká republika

IČO / ID: 17 317 282, IČ DPH/ VAT: SK2020316298

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 991/B

Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 991/B

### Spolupoistení Co-insured

1. Poistenie členov koncernu:

- táto zmluva stanovuje podmienky poistenia pre budované diela, ktorých zhotoviteľom sú spoločnosti, ktoré sú v priebehu doby poistenia súčasťou koncernu STRABAG S.E., v Slovenskej republike (sídlo a miesto poistenia na území SR), medzi ktoré patria aj nasledujúce spoločnosti:

Insurance Group members:

- This agreement sets out the conditions of insurance for the constructed works, the contractors are companies that are within the period of insurance part of STRABAG S.E., the Slovak Republic (seat and place insurance on the territory of the Slovak Republic), including following companies:

**STRABAG Pozemné stavitelstvo s.r.o.**

[redacted] - mestská časť Ružinov, Slovenská republika / Slovak Republic

IČO / ID: 53 340 671

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 157173/B

Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.:



157173/B

**STRABAG Pozemné a inžinierske stavitelstvo s. r. o.**

[redacted] Slovenská republika / Slovak Republic

ICO / ID: 31 355 161, IC DPH/ VAT: SK2020379691

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 5475/V

Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 5475/V

**OAT spol. s r.o.**

[redacted] Slovenská republika / Slovak Republic

ICO / ID: 17 310 016, IC DPH/ VAT: SK2020318410

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 547/B

Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 547/B

2. Poistenými sú poistník (ako zhotoviteľ) a objednávateľ ako zmluvné strany príslušnej zmluvy o dielo uzavretej za účelom budovania špecifikovaného stavebného diela, dodávaného poistníkom v súlade s právnymi a technickými predpismi. Poistenými sú aj subdodávatelia zmluvne zúčastnení na budovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a ktorých dodávky sú zahrnuté v poistnej sume pre budované dielo.

*Insureds, policyholder (as a contractor) and the client as the parties concerned work contracts concluded for the purpose of building the specified construction work supplied to policyholders in accordance with the technical requirements. The insurance contract and subcontractors involved in the building work who have the appropriate permissions to the implementation of agreed activities and which supplies are included in the insurance amount of built work.*

**Druh poistenia**  
**Class of insurance**

Stavebné poistenie vrátane zodpovednosti za škodu  
*Construction Insurance including Third Party Liability*

**Miesto poistenia**  
**Place of insurance**

Miesto na území Slovenskej republiky a Českej republiky  
*The insured location in the Slovak Republic and the Czech Republic*

**Predmet poistenia,**  
**Poistná suma**  
**Subject of Insurance,**  
**Sum insured**

Predmetom poistenia sú stavebné diela, ktoré budú prihlásené do poistenia podľa tejto rámcovej zmluvy. Za prihlásené stavebné dielo sa považuje také dielo, ktoré bude poistníkom nahlásené poisťovateľovi prostredníctvom oprávneného finančného poradcu formou vyplnenej prihlášky pred zahájením výstavby.

*The insured objects are construction projects that will be registered for insurance in accordance with this framework contract. A registered construction project is considered to be a project that will be reported to the insurer by the policyholder through an authorized financial advisor in the form of a completed application form before the start of construction.*

Poistná suma (celková hodnota) jednotlivého stavebného diela je maximálne  
**40 000 000,00 EUR.**

Poistnú sumu pre každé jednotlivé stavebné dielo poistené podľa rámcovej zmluvy predstavuje hodnota kontraktu dojednaná pre toto dielo poistníkom (t.j. cena podľa zmluvy o dielo bez DPH).

*The sum insured (total construction value (TCV)) for individual construction project is max. 40 000 000,00 EUR.*

*The sum insured for each construction project insured under the framework contract*

is the value of the contract negotiated for this project by the policyholder (i.e. price under a contract for services without VAT).

**Rozsah poistenia**  
**Scope of Insurance**

Poistenie sa dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok neživotného poistenia VPP NP 2020 – VPP\_NP\_2020\_v4, Osobitných ustanovení VPP NP 2020 stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká OUSM VPP NP 2020 – OUSM\_VPP\_NP\_2020\_v1 a doložíek:

*Insurance is regulated in the range under the General Insurance Conditions of Non-Life Insurance VPP NP 2020 – VPP\_NP\_2020\_v4, Special Provisions VPP NP 2020 for Construction and Erection All Risks Insurance OUSM VPP NP 2020 – OUSM\_VPP\_NP\_2020\_v1 and clauses:*

- 001** - Poistenie škôd vzniknutých v dôsledku štrajku, vzbury alebo občianskeho nepokoja / *Cover for Loss or Damage due to Strike, Riot & Civil Commotion*
  - 002\*** - Poistenie križovej zodpovednosti / *Cover for Cross Liability*
  - 003** – Poistenie údržby / *Visit Maintenance* \*\*
  - 004** - Rozšírené poistenie údržby - 24 mesiacov (škody z činností, ktoré nie sú uvedené v projekte sú vylúčené) / *Extended Maintenance Cover (damages out of planning are excluded)* \*\*
  - 006** - Poistenie dodatočných nákladov na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu vo sviatkov a na expresnú prepravu / *Cover of extra charges for overtime, night work, work on public holidays, express freight*
  - 007** - Poistenie dodatočných nákladov na leteckú prepravu / *Cover of extra charges for airfreight*
  - 013** - Majetok v skladoch mimo staveniska / *Property in Off-Site Storage*
  - 107** - Dočasné príbytky a sklady / *Warranty concerning camps and stores*
  - 110** - Zvláštne podmienky týkajúce sa bezpečnostných opatrení v súvislosti s dažďovými zrážkam, povodňou a záplavou / *Special conditions concerning safety measures with respect to precipitation, flood and inundation*
  - 113** - Vnútroštátna doprava / *Inland transit*
  - 119** - Investorov jestvujúci majetok alebo majetok vo vlastníctve, opatere, úschove alebo správe poisteného / *Existing property or property belonging to or held in care, custody or control by the insured*
  - 120\*** - Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosného prvku / *Vibration, removal or weakening of support*
  - 121** - Zvláštne podmienky pre základy pilót a oporné steny / *Special conditions concerning piling foundation and retaining wall works*
  - DE 5** - Výluka vylepšenia chybej časti / *Design Improvement Exclusion*
- \* platné pre časť 2 - Poistenie zodpovednosti za škodu / *applicable to Section 2. - Third Party Liability.*

**\*\* voliteľné možnosti / additional options:**

- a) 004 Rozšírené poistenie údržby ( 24 mesiacov)\* / *Extended Maintenance\** :  
+ 12 mesiacov / *months* = + 8% prirážka sadzby poistného v sekcii I / *of premium rate of Section I*
- b) 003 Poistenie údržby / *Visit Maintenance*  
+ 12 mesiacov / *months* = + 5% prirážka sadzby poistného v sekcii I / *of premium rate of Section I*

Rozšírené poistenie údržby nesmie presiahnuť 36 mesiacov / *Maintenance Period must not exceed 36 months.*

Rozšírené poistenie údržby pre fotovoltické systémy nesmie presiahnuť 12 mesiacov /  
Maintenance Period for photovoltaic systems must not exceed 12 months.

**Limity plnenia**  
**Limits of indemnity**

**ČASŤ 1. POISTENIE VECÍ / Section 1. Material damage**

50 000 000,00 EUR	Celkový limit pre každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia a na jednu a všetky poistné udalosti počas doby poistenia (vrátane všetkých limitov na prvé riziko a zabezpečovacej sumy vo výške 25% z celkovej poistnej sumy diela) / policy limit per project and per occurrence (incl. First Loss Positions and leeway 25% of TCV)
Poistná suma jednotlivého stavebného diela, maximálne však / Sum insured for individual project, but maximum 10 000 000,00 EUR *	Povodeň, záplava / Flood
Poistná suma jednotlivého stavebného diela, maximálne však / Sum insured for individual project, but maximum 750 000,00 EUR *	Povodeň, záplava – pokiaľ je stavba situovaná v povodňovej zóne HQ 30 (doba opakovania do 30 rokov) / Flood - when construction site is situated in HQ 30 Zone (return period up to 30 years)
1 000 000,00 EUR *	Fotovoltické systémy / photovoltaic systems

\* limit na jednu a všetky poistné udalosti v súhrne pre každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia / sublimit once per each individual construction project entered for insurance

**Dodatočné náklady / Additional costs**

Všetky nasledovné limity plnenia / poistné sumy platia na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela dodatočne k poistnej sume diela, avšak len do celkového limitu 50 000 000,00 EUR pre stavebné dielo prihlásené do poistenia:

Following limits / sums insured are available once per project in addition to total construction value but within the policy limit of 50 000 000,00 EUR:

25% z celkovej hodnoty diela / of TCV max. 5 000 000,00 EUR *	Výkopové práce a presun zemín / Soil and ground masses
	Náklady na premiestnenie a ochranu majetku / Costs of Relocation and Protection of Property
	Zariadenie staveniska / Site Equipment
	Veci dodané investorom / Materials or items provided by the Principal
	Rádioaktívna kontaminácia / Radioactive Contamination
	Plány a dokumenty / Plans and documents
	Poplatky za odborné služby / Expert fees
	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 006 for claims caused under Clause 006

	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 007 <i>for claims caused under Clause 007</i>
	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 013 <i>for claims caused under Clause 013</i>
	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 107 <i>for claims caused under Clause 107</i>
	Dodatočné náklady na lokalizáciu strát, lokalizáciu a zemné práce a stavebné činnosti / <i>Additional costs for loss locating costs, localization as well as earthwork and construction activities</i>
25% z celkovej hodnoty diela / <i>of TCV</i> max. 1 000 000,00 EUR ***	pre odpratávacie náklady a zachraňovacie náklady / <i>debris removal, disposal and Salvage costs</i>
	pre náklady na likvidáciu nebezpečného odpadu / <i>for disposal costs for hazardous waste</i>
130 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 113 <i>for claims caused under Clause 113</i>
500 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 119 <i>for claims caused under Clause 119</i>
20% z poistnej sumy / <i>of sum insured</i> , min. 500 000,00 EUR, max. 1 000 000,00 EUR	Pre poistné udalosti podľa Doložky <u>Položky v nebezpečnej zóne / Okolité majetok</u> <i>for claims caused under Clause danger zone/Surrounding Property</i>
1 000 000,00 EUR	pre chybné časti pri poistných udalostiach vzniknutých podľa doložky DE5 <i>for faulty parts in claims caused under Clause DE5</i>

\*\* Spoločný limit 25% z celkovej hodnoty diela, max. 5 000 000,00 EUR pre všetky uvedené možnosti / 25% of the TCV, max. EUR 5 000 000,00 for stated positions together

\*\*\* Spoločný limit 25% z celkovej hodnoty diela, max. 1 000 000,00 EUR pre všetky uvedené možnosti / 25 % of the TCV, max. EUR 1 000 000,00 for following positions together

## ČASŤ 2. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU / *Section 2. Third Party Liability*

70% z celkovej hodnoty diela, max. 5 000 000,00 EUR na každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia a počas celej doby trvania poistenia tohto diela <b>70% of total construction value (TCV), max. 5 000 00,00 EUR per each individual construction project entered for insurance and for the duration of the respective project</b>	Stavebná zodpovednosť / <i>Construction Third Party Liability</i>
	Doložka 002 Poistenie krížovej zodpovednosti / <i>Clause 002 Cover for Cross Liability</i>
	Doložka 120 Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosného prvku / <i>Clause 120 Vibration, removal or weakening of support</i>



**Spoluúčasť  
Deductibles****ČASŤ 1. POISTENIE VECÍ / Section 1. Material damage**

<b>10 000,00 EUR</b>	na každú jednu poistnú udalosť okrem nižšie menovaných / <i>General deductible, per occurrence</i>
<b>20 000,00 EUR</b>	na každú jednu poistnú udalosť vzniknutú poisteným rizikom záplava, povodeň, zemetrasenie, výbuch sopky, tsunami, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, tiaž snehu alebo námrazy, búrka presahujúca Beauford 8* / <i>Per occurrence for claims caused by earthquake, hail, volcanism, tsunami, flood, flooding due to high water and groundwater, flash flooding, heavy rain, landslide, snow pressure, rock fall as well as storm exceeding Beauford 8*</i>
<b>20 000,00 EUR</b>	na každú jednu poistnú udalosť na Fotovoltických systémoch / <i>per occurrence for photovoltaic systems</i>

\* Pre účely tohto poistenia sa pod škodami spôsobenými víchricou rozumejú škody spôsobené vetrom s rýchlosťou presahujúcou stupeň 8 Beaufortovej stupnice (~62km/h) / *Definition storm: Damages caused by a wind force from Beaufort 8 (~62km/h) are considered to be a storm damage.*

**ČASŤ 2. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU / Section 2. Third Party Liability**

Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na plnení poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške **20 000,00 EUR**, okrem škody na živote a zdraví, ktorá sa dojednáva bez spoluúčasti

*Insurance is negotiated with deductible in the amount of **EUR 20 000,00** per claim, excluding personal damage with nil deductible*



**Doba trvania  
poistenia  
Insurance Period**

Začiatok poistenia: **01.01.2025, 00:00 hod.**

Koniec poistenia: **01.01.2026, 00:00 hod.**

Pre každé nahlásené stavebné dielo začína poistenie dátumom zahájenia prác a končí ukončením prác alebo odovzdaním (podľa toho, čo nastane skôr).

Maximálna doba poistenia je 72 mesiacov vrátane poistenia údržby. V prípade doby poistenia dlhšej ako 72 mesiacov, požiadavka na poistenie diela podlieha schvaľovaniu Generali Versicherung AG, Rakúsko.

*The beginning of Insurance: 01 January 2025, 00:00 a.m.*

*The end of Insurance: 01 January 2026, 00:00 a.m.*

*For each construction project coverage begins with its declaration and ends with the takeover or putting into service by the client, whichever is earlier.*

*Max. Project period is 72 months, including maintenance period, for automatic acceptance. Further extensions are subject to prior approval by Generali Versicherung AG, Austria.*

Táto zmluva je súčasťou medzinárodného programu pre stavebné poistenie vystaveného pre spoločnosti skupiny STRABAG. Nositeľom medzinárodného programu je Generali Versicherung AG, Rakúsko.

*This contract is part of an international program for Construction insurance issued for the STRABAG Group companies. Carrier of the international program is Generali Versicherung AG, Austria.*

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poisťnú zmluvu.

*This certificate of insurance in no manner alters, extends or replaces the valid policy.*

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.

*This Certificate of insurance was issued upon the request of the customer.*

V Bratislave dňa 08.01.2025 / In Bratislava, on 08 January 2025

 **GENERALI**  
Generali Poistovňa,  
pobočka poisťovne z iného členského štátu  
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava  
IČO: 54 228 573

**Generali Poistovňa,**  
**pobočka poisťovne z iného členského štátu**  
**Ing. Katarína Holzmannová**  
**underwriter medzinárodného programového poistenia**  
*Underwriter*

# PLNÁ MOC

**DÔVERNÉ**

Spoločnosť **STRABAG s.r.o.**

Sídlo: [REDACTED]

IČO: [REDACTED]

Štatutárny orgán: Ing. Milada Kušnírová, konateľka

Ing. Branislav Lukáč, konateľ

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B

## splnomocňuje

**Františka Mikócziho, bytom: Kuklovská 80, 841 01 Bratislava, nar: 17.08.1980**

(ďalej len „splnomocnenec“),

aby spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval v nasledovnom rozsahu:

- pri všetkých úkonoch v rámci zadávania verejných zákaziek s predpokladanou hodnotou zákazky do 5,0 mil. € (slovom päť miliónov Eur) bez DPH,
- pri všetkých právnych úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 5,0 mil. € (slovom päť miliónov Eur) bez DPH,
- v pracovnoprávných vzťahoch - ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť, kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny, uzatvárať v mene zamestnávateľa dodatky k pracovným zmluvám,
- v písomnom aj ústnom styku pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, podával vyjadrenia, návrhy, žiadosti.

Splnomocnenec je oprávnený najmä na podpis ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ/obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávanie návrhov na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo, uzatvárať iné typy zmlúv a dohôd podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka s výnimkou scudzovania alebo zaťažovania nehnuteľností, uplatňovať nároky a vzdávať sa nárokov z uzatvorených zmlúv, potvrdzovať plnenia.

Splnomocnenec koná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Bratislava, dňa 18.12.2023

[REDACTED]  
Ing. Milada Kušnírová  
konateľka

[REDACTED]  
Ing. Branislav Lukáč  
konateľ

Splnomocnenie prijímam: František Mikóczi

Dátum prijatia plnej moci: 19.12.2023

Podpis splnomocnenca: [REDACTED]

Tento odpis doslovné súhlasí s originálom  
- ~~osvedčením odpisem~~ skladá sa z 1 listov  
a 1 strán, odpis je úplný - ~~často~~  
v predloženej listine ~~sa~~ nie sú zmeny, doplnky,  
vsuvky a vykonané - ~~nevykonané~~ opravy  
nezhôd s predloženou listinou.

V Bratislave dňa: .....

18. FEB. 2025

