
Zmluva o dielo č .  MAG ZBR25Ú0224 
Číslo zhotoviteľa: 4903.5050017PDU

(daiej len ako „Zmluva") 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513^1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov 
(dálej len „Obchodný zákonník")

,ID 2201 Cyklo; R33 Podkarpatská radiáia-HorsIcá, Muštova (Sliačska-Otoneiova)“

ČI. I
Zmluvné strany 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Zastúpenie;

Osoba oprávnená konať 
vo veciach zmluvných: 
IČO:
DIČ;
projektový účet:
BIC:
IBAN:

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
Mgr. Ctibor Košfál, riaditef magistrátu, na základe Podpisového
poriadku platného a účinného ku dňu podpisu tejto Dohody

Mgr. Jana Bilková 
00 603 481 
2020372596

CEKOSKBX
SK23 7500 0000 0002 2515 8263

(ďalej len ako „Objednávateľ')

Zhotovíte!':
Sídlo;
Registrácia;

Zastúpenie:

EUROVIA SK, a.5.
Osloboditeľov 66, 04017 Košice
v Obchodnom registri Mestského súdu Košice oddiel: Sa, vložka č 
24 8/V
Ing, Peter Tekeľ, riaditeľ závodu Bratislava, osoba splnomocnená 
na základe plnej moci 
31 651 518 
2020490274

5K31 m i  QOOO 0066 2407 2325 
Ing. Peter Tekeľ, riaditeľ závodu Bratislava

IČO;
DIČ;
IČ DPH;
IBAN:
Kontaktná osoba;
Telefón:
E-mail:
(ďalej len ako „Zhotoviteľ")
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany" a samostatne aj ako „zmluvná
strana")

ČI. II
Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných 
a moritážnych prác na stavbu uvedenú v bode 2.5 te jto  Zmluvy. Rozsah a obsah 
predmetu zákazky je daný súťažnými podkladmi v súlade so zákonom č. 343/2015 2. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"), ktoré poskytol Objednávateľ 
Zhotoviteľovi na spracovanie ponuky.

2.2 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú ako Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky a 
vysvetlenia súťažných podkladov aj vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak 
vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace Zmluvu, v 
takom prípade majú pred tým ito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu prednosť a platí dané 
vysvetlenie súťažných podkladov.
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2.3 Zhotoviteľ bol vybraný ako úspešný uchádzač na základe výsledku verejného

obstarávania postupom pre podlímitnú zákazku podľa §110 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní, ktorá bola vyhlásená zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 108/2025 zo dňa 02.06.2025 pod značkou 9003 -  WYP.

2.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ podľa § 11 zákona o verejnom
obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu
s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých 
subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

2.5 Východiskové údaje stavby:
a) Názov stavby: R33 Podkarpatská radiála, v úseku na Horskej ulici medzi

Sliačskou a Otonelskou ulicou rekonštrukcia
b) Stavebné objekty: Rekonštrukcia vozovky 

Číslo stavby: ID 2201
Miesto stavby: Okres: Bratislava III - Nové mesto

Katastrálne územia: Vinohrady
c) Stavebník; Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
(ďalej aj len ako „Stavba")

Či. ill 
Predmet Zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa zhotoví dielo, 
ktoré je špecifikované v bode 3,2 a 3.3 te jto  Zmluvy, toto dielo mu odovzdá v zmysle tejto 
Zmluvy bez obmedzenia a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané 
činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo bez vád od Zhotoviteľa prevziať 
a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie, špecifikovanú v čl. V tejto 
Zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, 
za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, jej prílohách a stanovených v súťažných 
podkladoch a podľa projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti 
realizačnej dokumentácie „R33 Podkarpatská radiála, v úseku na Horskej ulici medzi 
Sliačskou a Otonelskou ulicou" vypracovanej spoločnosťou ALFA 04 a.s., so sídlom: 
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov a je schválená 
Objednávateľom, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, zhotoviť dielo podrobne 
špecifikované a upresnené v te jto  Zmluve, v jej prílohách, v súťažných podkladoch 
vrátane všetkých vysvetlení týchto dokumentov v procese verejného obstarávania -  
uskutočniť stavebné úpravy jestvujúcej miestnej cesty III. triedy na Stavbe, a spracovať 
projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Stavby (ďalej len „Dielo").

3.3 Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie Diela podľa bodu 3.2 musí Zhotoviteľ 
zabezpečiť aj tieto činnosti, doklady a dokumentácie:
a) vytýčenie dotknutých jestvujúcich inžinierskych sietí,
b) dokumentáciu (protokol) vytýčenia Stavby (4x),
c) realizáciu odsúhlaseného dočasného dopravného značenia počas výstavby,
d) zaistenenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku § 3 a § 6 ods. 1 

a 2 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov -  koordinátor 
bezpečnosti (ďalej len ako „Nariadenie 396/2006"),

e) vyhotovenie správ o odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených 
technických zariadení zdvíhacích a elektrických podľa vyhlášky MPSVaR SR 
č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,
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elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, 

f} dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
g) dodanie dokladov o využití a zneškodnení odpadov, ktoré vzniknú realizáciou Diela,
h) geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia novovybudovaných inžinierskych 

sietí, potvrdenú zodpovedným geodetom (6 x v tiači a 1 x na USB kfúči),
i) dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (každého objektu), potvrdenú 

odborne spôsobilými osobami Zhotoviteľa (6 x v tlači a 1 x na USB kľúči), vrátane 
elaborátu kvality so zoznamom a vyhodnotením skúšok, príslušné manuály 
prevádzky a údržby jednotlivých objektov,

j) priebežnú fotodokumentáciu realizácie prác s popisom na mesačnej báze.

Č I.IV  
Termífty plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávateľovi v rozsahu stanovenom 
v čl. Ill tejto Zmluvy, za podmienok tejto Zmluvy v lehote do e {slovom: šesť) mesiacov 
odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska.

4.2 Lehota výstavby začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po protokolárnom 
odovzdaní staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi. Zhotovitef sa zaväzuje prevziať 
stavenisko do 7 (slovom: siedmych) dní od doručenia písomnej výzvy Objednávatera.
Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň prevzatia staveniska od Objednávateľa predložiť 
všetky technologické postupy, ktoré sa budú realizovať na Stavbe, kontrolný a skúšobný 
plán a pián BOZP. Zhotoviteľ je  taktiež povinný predložiť Objednávateľovi harmonogram 
výstavby, ku ktorému má Objednávateľ právo sa vyjadriť, resp. navrhnúť jeho príp. zmeny 
a úpravy tak, aby finálne znenie harmonogramu výstavby bolo Zhotovlteľom predložené 
najneskôr pri podpise Zmluvy Zhotovitei’om a mohlo byť Prílohou č. 3 te jto  Zmluvy. 
Harmonogram výstavby bude spracovaný tak, aby bola dodržaná konečná lehota na 
zhotovenie Diela uvedená v bode 4.1 tejto Zmluvy.

4.3 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok zhotovením Diela za podmienok dohodnutých v tejto 
Zmluve a protokolárnym odovzdaním realizovaného Diela bez vád a nedorobkov, 
odovzdaním dokladov a dokumentov a ich prevzatím Objednávateľom.

4.4 Ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo podľa podmienok dohodnutých v te jto  Zmluve v skoršom 
termíne a pripraví ho na odovzdanie pred termínom stanoveným v bode 4.1 tejto Zmluvy, 
Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, riadne dokončené Dielo prevziať aj 
v skoršom ponúknutom termíne.

4.5 Pokiaľ budú práce oneskorene začaté alebo prerušené z dôvodov mimo vôle a/aiebo 
vplyvu a/alebo bez zavinenia Zhotoviteľa a toto oneskorenie alebo prerušenie bude 
Zhotovlteľom riadne preukázané, môže Zhotoviteľ písomným návrhom dodatku k Zmluve 
požiadať Objednávateľa o zmenu termínu ukončenia plnenia.

4.6 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch zmluvných 
strán dohodnutej v te jto  Zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí súčinnosti jednej 
zmluvnej strany nie je v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana.

Čl. V 
Cena

5.1 Cena za zhotovenie Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, a je záväzná. Cena je 
uvedená v eurách.
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5.2 Celková cena za kompletné zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len ako „Cena\ 
diela") je stanovená ako výsledok verejného obstarávania vo výške 170 567,55 (slovom; - 
stosedemdesiattisícpäťstošesťdesiatsedem euro a päťdesiatpäť centov) euro bei 
dane z pridanej hodnoty. Podrobná Špecifikácia Ceny diela tvorí Prílohu č. 4 „Rozpočet 
zhotovíte! a" (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy 
prác a dodávok stavby a ponuka zhotoviteľa),

5.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že výška Ceny diela je konečná, jednostranne nemenná, 
sú v nej zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady na riadne zhotovenie Diela 
a primeraný zisk Zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty 
požadované v čl. Ill tejto Zmluvy, nákladov na označenie Stavby informačnou tabuľou 
s údajmi podľa stavebného povolenia a Nariadenia 396/2006, vytýčenie existujúcich

vyl'ýčeaié Stavby, bezpečnostné opatrenia, atesty, certifikáty, 
kontrolné skúšky, správy o východiskových odborných prehliadkach a odborných 
skúškach vyhradených technických zariadení, náklady na prípadnú dielenskú 
dokumentáciu, dokumentáciu skutočného realizovania Stavby, geodetickú dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia novobudovaných inžinierskych sietí v tlači aj v digitálnej forme, 
aktualizáciu projektov organizácie dopravy počas výstavby a ich odsúhlasenie v komisii 
pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Objednávateľa, dočasné 
dopravné značenie, odsúhlasenie dopravných trás, náklady na zariadenie staveniska, 
jeho prevádzku a likvidáciu, stráženie staveniska, jeho zabezpečenie proti vstupu cudzích 
osôb, úhradu za užívanie verejného priestranstva, miestne poplatky, odvoz a poplatky za 
skládku a likvidáciu vybúraného nepotrebného materiálu, vodorovnú a zvislú dopravu 
materiálu, náklady na zabezpečenie odberu vody a elektrickej energie pre stavenisko 
a náklady na ich spotrebu pre realizáciu Stavby, náklady za sťažené podmienky realizácie 
Stavby, územné a prevádzkové vplyvy, prácu v noci a v dňoch pracovného voľna, 
náklady súvisiace s BOZP a ochranou pred požiarom všetkých ciel, daní a ďalších 
poplatkov súvisiacich so zhotovením Diela okrem dane z pridanej hodnoty.

5.4 Daň z pridanej hodnoty uhradí Objednávateľ v zmysle ust. § 69 ods. 12 zákona č. 
222/2004 Z, z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len ako 
„zákon o DPH").

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby a ani platbu vopred Objednávateľ 
Zhotoviteľovi neposkytne.

5.6 Ak sa zmluvné strany po uzavretí Zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu Diela, je 
Objednávateľ povinný zaplatiť len Cenu diela primerane zníženú o množstvo 
nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa tým to spôsobom dohodnú na rozšírení Diela, 
je Objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny ustanovení 
Zmluvy je možné realizovať len na základe dodatku k Zmluve po vzájomnej dohode 
zmluvných strán a v medziach § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

5.7 V prípade, ak sa počas zhotovovania Diela vyskytnú chybu a/alebo nedostatky 
v projektovej dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer a z tohto dôvodu bude nevyhnutné 
pre zhotovenie Diela vykonať aj práce, ktoré pôvodne projektová dokumentácia a súčasne 
výkaz výmer neobsahovali, ale zároveň boli uvedené v jednom z uvedených dokumentov, 
má sa za to, že tie to práce sú zahrnuté v Cene diela a Zhotoviteľ je povinný ich vykonať 
bez nároku na akúkoľvek dodatočnú odmenu. Uvedené platí aj v prípade nesúladu medzí 
obsahom projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

5.8 V prípade, ak sa počas zhotovovania Diela zistí nevyhnutnosť vykonania naviac prác 
vyplývajúca výlučne z dôvodu chýb a/alebo nedostatkov v projektovej dokumentácii 
poskytnutej Objednávateľom (napr.: prekročenie množstiev v uvedenej mernej jednotke), 
budú tieto naviac práce ocenené sadzou prislúchajúcou položke/práci vo výkaze výmer 
pre daný objekt za danú mernú jednotku a Zhotoviteľ bude oprávnený fakturovať
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vykonané naviac práce po podpise dodatku k tejto Zmluve v medziach § 18 zákona 
o verejnom obstarávaní.

5.9 Všetky zmeny a výkony požadované Objednávateľom nad rámec predmetu plnenia 
a práce, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie Diela zistená, budú riešené 
dodatkami k tejto Zmluve po odsúhlasení predložených naviac prác a merných jednotiek 
Objednávateľom. Cena za vykonanie týchto prípadných naviac prác sa dohodne na 
základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky, prípadne odsúhlasených predložených 
cien. V prípade, že súťažná ponuka neobsahuje položky, ktoré sú predmetom naviac prác 
platí, že ocenenie naviac prác vykoná Zhotoviteľ podľa Triednlka stavebných prác 
(metodický pokyn MVRR SR č, 1/2004) a na základe aktuálneho cenníka stavebných prác 
„CENKROS", alebo vypracovaných R-položiek pre oceňovanie dielčích prác, ku ktorým 
nebudú k dispozícii cenníkové položky.

Čl. VI 
Platobné podmienky

6.1 Podkladom pre úhradu Ceny diela je faktúra vystavená Zhotoviteľom po vzniku nároku 
Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny diela podľa tohto článku Zmluvy.

6.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru vždy po uplynutí kalendárneho mesiaca, 
v ktorom vykonával činnosti podľa tejto Zmluvy, pričom platí, že minimálna výška 
fakturovanej sumy bude aspoň 50 0 0 0  (slovom: päťdesiattisíc) eur bez dane z pridanej 
hodnoty. V opačnom prípade je Zhotoviteľ povinný časť Ceny diela fakturovať až 
v nasledujúcom období pri splnení podmienky podľa predchádzajúcej vety. Zhotoviteľ je 
zároveň povinný dodržať podmienky uvedené v nasledujúcich bodoch.

6.3 Záverečná faktúra vo výške minimálne 10 % (slovom: desať percent) z Ceny diela bude 
Zhotovlteľom vystavená po ukončení preberacieho konania podľa čl. X tejto Zmluvy a 
obdržaní Objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu, ktorý bude povinnou 
prílohou záverečnej faktúry.

6.4 V prípade, ak v Objednávateľom podpísanom preberacom protokole budú uvedené vady 
Diela, posledná faktúra vo výške 5 % (slovom: päť percent) z Ceny diela môže byť 
vystavená po doručení písomného potvrdenia Objednávateľa o odstránení všetkých vád 
Diela.

6.5 Podkladom pre vystavenie faktúry bude Zhotoviteľom vystavený položkový súpis 
skutočne vykonaných prác a dodávok s výkazom výmer, potvrdený technickým dozorom 
Objednávateľa do 5 (slovom: piatich) pracovných dní od doručenia a tento položkový 
súpis bude prílohou každej vystavenej faktúry a bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 
Položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok s výkazom výmer podľa 
predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný pri vystavení faktúry doručiť Objednávateľovi 
aj v elektronickej verzii, vo formáte MS Excel. Prílohou faktúry môže byť aj 
Objednávateľom podpísaný preberací protokol alebo čiastkový preberací protokol.

6.6 Lehota splatnosti faktúry je  60  (slovom: šesťdesiat) dní odo dňa jej doručenia 
Objednávateľovi. V prípade, ak sa tak zmluvné strany dohodnú po uzatvorení Zmluvy, je 
možné aj doručovanie faktúr na emailovú adresu, ktorú Objednávateľ za tým to účelom 
oznámi Zhotoviteľovi. V takom prípade začína plynúť 60-dňová lehota splatnosti faktúry 
deň nasledujúci po dni doručenia faktúry na oznámenú emailovú adresu. Za deň doručenia 
sa považuje deň nasledujúci po odoslaní emailovej faktúry Zhotovlteľom na oznámenú 
emailovú adresu Objednávateľa.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena diela sa považuje za uhradenú dňom odpísania 
finančných prostriedkov z bankového účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa,
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6.8 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č, 222/2004  Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane čísla Zmluvy a čísla objednávky, 
uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa bodu 2.5 tejto Zmluvy.

6.9 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v te jto  Zmluve a/alebo bude 
faktúra obsahovať chybné alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 
Zhotoviteľovi na opravu/doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatností 
faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej/doplnenej 
faktúry Objednávateľovi,

6.10 Zhotoviteľ prehlasuje, že číslo účtu uvádzané v záhlaví tejto Zmluvy je používané na 
podnikanie podľa ustanovení § 6 ods. 1 až 3 zákona o DPH.

6.11 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený započítať si svoju pohľadávku 
voči Zhotoviteľovi po lehote splatnosti aj bez súhlasu Zhotoviteľa oproti akejkoľvek 
nesplatnej alebo splatnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. O započítaní 
pohľadávky je Objednávateľ povinný písomne informovať Zhotoviteľa.

6.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo podľa tejto Zmluvy môže byť 
financované/spolufinancované Objednávateľom z prostriedkov, ktoré Objednávateľovi na 
tento účel poskytne Európska únia {napr. z fondov Európskej únie). Zhotoviteľ zároveň 
berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná/ spolufinancovaná z fondov 
Európskej únie, ohľadom ktorej sa uzatvára táto Zmluva, môže byť predmetom 
administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného 
Riadiaceho orgánu (ďalej len ako „Riadiaci orgán") a/alebo Sprostredkovateľského orgánu 
(ďalej len ako „Sprostredkovateľský orgán") pod Riadiacim orgánom. O schváíení 
zákazky bude Objednávateľ Zhotoviteľa informovať.

6.13 Zhotoviteľ je povinný v lehote určenej Objednávateľom poskytnúť Objednávateľovi 
akúkoľvek súčinnosť požadovanú Objednávateľom v písomnej výzve doručenej 
Zhotoviteľovi, súvisiacu s Dielom a/alebo plneniami podľa te jto  Zmluvy, ktorej poskytnutie 
bude Objednávateľ od Zhotoviteľa požadovať, najmä, avšak nie výlučne, v súvislosti s 
plnením povinností vyplývajúcich z fínancovania/spolufínancovania z fondov Európskej 
únie vo vzťahu k Riadiacemu orgánu, Sprostredkovateľskému orgánu alebo iným 
oprávneným subjektom, ak relevantné.

6.14 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od te jto  Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, 
kedy bolo zamietnuté financovanie/spolufinancovanie ceny za Dielo alebo akejkoľvek 
jeho časti z finančných príspevkov, ktoré na tento účel mala poskytnúť Európska únia 
Objednávateľovi alebo došlo k skončeniu alebo zániku Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzatvorenej medzi Objednávateľom 
a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky a to 
bez ohľadu na právny titu l jej skončenia alebo zániku.

6.15 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s Dielom a/alebo plneniami 
podľa te jto  Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti akejkoľvek z Zmluvy o 
poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, na základe ktorej 
Objednávateľ financoval/spolufinancoval cenu za Dielo a prípadne aj po skončení jej 
účinnosti, ak to bude nevyhnutné, a to na túto činnosť oprávnenými osobami (napr. 
poskytovateľ nenávratného finančného prostriedku. Útvar následnej finančnej kontroly, 
NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly. Certifikačný orgán. Orgán auditu a jeho 
spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s 
príslušnými platnými právnymi predpismi SR a/alebo EU, splnomocnení zástupcovia EK a 
Európskeho dvora audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, ak relevantné.
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6.16 Zmluvné strany berú týmto na vedomie a výslovne súhlasia, že všetka dokumentácia 
vytvorená pri realizácii alebo v súvislostí s realizáciou Diela a/alebo súvisiaca s touto 
Zmluvou bude poskytnutá poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku a 
príslušným orgánom SR a/alebo EÚ a tieto majú právo na použitie údajov z tejto 
dokumentácie na účely súvisiace so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku pri zohľadnení autorských práv, priemyselných práv a ochrany osobných 
údajov Zhotoviteľa, ak relevantné.

Čl. VII 
Stavenisko

7.1 Objednávateľ protokolárne odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pred začatím prác tak, aby 
Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovými podkladmi a s podmienkami 
Zmluvy. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska je povinný 
zabezpečiť Zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou Stavby.

7.2 Zhotoviteľ je, po prevzatí Staveniska, povinný oboznámiť sa s verejnou zeleňou a inými 
cudzími objektmi na alebo v blízkosti Staveniska a tie to vhodným spôsobom preložiť alebo 
chrániť, aby v priebehu zhotovovania Diela nedošlo k ich poškodeniu.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na viditeľnom mieste Stavbu označiť v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

7.4 Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác na stavenisku viditeľne umiestni oznámenie 
podľa prílohy č. 1 k Nariadeniu 396/2006.

7.5 Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí súvisiacich so 
zhotovením Diela pred začatím stavebných prác za účasti ich správcov. V prípade kolízie 
s objektom je Zhotoviteľ povinný ich ochrániť, resp. zabezpečiť ich preloženie v súlade 
s platnými predpismi. Na určenie hĺbky uloženia podzemných sietí je pred začatím 
stavebných prác povinný ručne vykopať overovacie sondy. Všetku dokumentáciu 
k vytýčeniu podzemných inžinierskych sietí je Zhotoviteľ povinný odovzdať 
Objednávateľovi v štyroch kópiách.

7.6 Zhotoviteľ zabezpečí povolenia o uzávierke dotknutých komunikácií v súvislosti 
s rozkopávkami, prípadne na zaujatie verejného priestranstva, ako aj ďalšie potrebné 
povolenia.

7.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas realizácie Stavby bezpečnosť na stavenisku, 
prejazdnosť verejných komunikácií, prpazdy do vedľajších objektov, prístupy pre vozidlá 
polície, rýchlej zdravotnej pomoci a hasičského záchranného zboru. Ak v súvislosti so 
začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky 
podľa predpisov o pozemných komunikáciách, Zhotoviteľ sa zaväzuje obstarať a uhradiť 
tieto značky, ako aj s tým súvisiace práce. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska 
je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné 
užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky sa zaväzuje obstarať a poplatky za ne 
znášať Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania je 
povinný taktiež uhrádzať Zhotoviteľ.

7.8 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady ako 
aj nečistoty vznikajúce jeho prácami v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov {ďalej len ako 
„Zákon o odpadoch"). Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi doklad pri prevzatí 
staveniska, ktorým preukáže možnosť nakladania s komunálnymi odpadmi na území 
Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý je overená kópia platnej zmluvy 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavbami, uzatvorenej podľa § 269 ods.
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2 Obchodného zákonníka, § 81 ods, 13 Zákona o odpadoch a Všeobecne záväzného 
nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 10y2023 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy.

7.9 V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečuje zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov sám, 
preukáže, že pri plnení Zmluvy bude mať zabezpečené služby zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov, služby spaľovne alebo služby zariadenia na zneškodňovanie 
odpadov. Zhotoviteľ preukáže splnenie týchto podmienok platným rozhodnutím orgánu 
štátnej správy v odpadovom hospodárstve, vydaným Zhotoviteľovi alebo jeho zmluvnému 
partnerovi. V takom prípade Zhotoviteľ predloží zmluvu alebo prísľub, ktorým môže byť 
zmluva o budúcej zmluve so subjektom, ktorý prevádzkuje zariadenie na zhodnotenie 
biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene, stavebného odpadu, zariadenie na 
energetické zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho odpadu. Doklad Zhotoviteľ doloží 
originálom alebo jeho úradne osvedčenou kópiou. Povinnosť podľa tohto odseku je 
potrebné splniť do doby prevzatia Staveniska.

7.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť separáciu, zhromažďovanie a zhodnocovanie odpadu z 
búracích prác, zneškodňovanie a odvoz odpadu a jeho odovzdanie osobám oprávneným 
nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch vrátane uloženia odpadu na skládku, a to 
v rozsahu podľa te jto  Zmluvy, ponuky predloženej v procese verejného obstarávania a 
súťažných podkladov a zároveň je povinný nakladať s odpadom v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva,

7.11 Zhotoviteľ je povinný recyklovať minimálne 70 % (slovom; sedemdesiat percent) celkovej 
hmotnosti stavebného odpadu (tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 
17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 
17 05 04).

7.12 Zhotoviteľ je povinný, nad rámec bodu 7.11 tejto Zmluvy, recyklovať množstvo 
stavebného odpadu, ktoré uviedol vo svojej ponuke predloženej v procese verejného 
obstarávania, a ktoré je súčasťou Prílohy č. 4 te jto  Zmluvy.

7.13 Pre účely bodov 7.11 a 7,12 tejto Zmluvy sa za určujúce považuje percentuálne vyjadrenie 
2 reálne vzniknutého stavebného odpadu.

7.14 Zhotoviteľ má povinnosť viesť evidenciu o množstve a druhu vybúraného materiálu, 
zrecyklovaného materiálu, opätovne použitého recyklátu a odvážaného recyklátu, 
dokumenty súvisiace s predajom recyklátu a kovového šrotu.

7.15 Zhotoviteľ je povinný doložiť všetky vážne lístky ako doklad o zabezpečení 
recyklácie/zneškodnenia odpadu, a to najneskôr pred vystavením faktúry.

7.16 Odpad na nákladných vozidlách musí byť za účelom minimalizácie znečistenia verejných 
komunikácií zaplachtovaný.

7.17 Zhotoviteľ je pri odovzdaní odpadu osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa 
zákona o odpadoch povinný vyžiadať si potvrdenie o druhu a množstve odovzdaného 
odpadu. Rovnopisy potvrdení o odovzdaní odpadu je Zhotoviteľ povinný na svoje riziko 
uchovávať a následne odovzdávať Objednávateľovi.

7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu, ktorý vyprodukujú 
pracovníci Zhotoviteľa, jeho subdodávatelia a iné osoby prítomné na Stavenisku.

7.19 Zhotoviteľ je povinný, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa, spolupracovať s 
ďalšími zmluvnými partnermi Objednávateľa najmä v prípade vykonávania iných
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stavebných prác súvisiacich s Dielom, napr. výstavba verejného osvetienia, a to najmä, 
nie však výlučne umožniť im vstup na Stavenisko. Ak to budú Zmluvné strany považovať 
za nevyhnutné, budú vzťahy medzi Zmluvnými stranami a tretím i subjektmi podľa 
predchádzajúcej vety predmetom samostatnej zmluvnej úpravy.

7.20 Od odovzdania staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného 
Diela bez vád a nedorobkov Objednávateľom, je Zhotovíte)' povinný stavenisko využívať 
výlučne len pre potreby plnenia predmetu Zmluvy a zabezpečiť ochranu majetku 
Objednávateľa, ktorý je predmetom Zmluvy pred poškodením a zneužitím a zamedziť 
prístup na stavenisko akýmkoľvek nepovolaným osobám. Počas tejto doby znáša 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci Zhotoviteľ.

7.21 Zhotoviteľ umožní pracovníkom vykonávajúcim technický dozor Objednávateľa užívať 
kanceláriu, prípadne iný vhodný priestor, kde budú mať kedykoľvek prístup k stavebnému 
denníku a k dokumentácii Stavby. Zároveň Zhotoviteľ umožní tým to osobám {pri dodržaní 
podmienok BOZP) vstup na stavenisko za účelom vykonania kontroly vykonávania Dieia 
a jednotlivých pracovných postupov. Pre vyiúčenie pochybností sa zmluvné strany 
dohodli, že Objednávateľ je oprávnený označiť ďalšie osoby, ktoré okrem technického 
dozoru Objednávateľa budú oprávnené vstúpiť na stavenisko za účelom kontroly 
vykonaných častí Diela a/alebo stavebno-technologických postupov pri realizovaní Diela.

7.22 Najneskôr do 7 (slovom: siedmych) dní po protokolárnom prevzatí zhotoveného Diela 
Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a uviesť do pôvodného stavu, 
a to aj tie jeho časti, ktoré boli realizáciou Diela dotknuté a nie sú predmetom plnenia 
podľa te jto  Zmluvy.

Čl. Vili
Podmienky vykonania Diela

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky uvedené v projektovej dokumentácii, 
v stavebných povoleniach, vyjadreniach zainteresovaných organizácií k dokumentácii pre 
stavebné povolenie (DSP), v povoleniach na zvláštne užívanie komunikácií a zaujatie 
verejného priestranstva, podmienky dopravného riešenia a všetky ostatné podmienky 
a povolenia potrebné pre riadne dokončenie Diela iných orgánov štátnej správy. Prípadnú 
zmenu v projekte Stavby je Zhotoviteľ povinný pred začiatkom stavebných prác 
a v prípade potreby aj priebežne počas prác konzultovať s projektantom, ktorý bude pri 
realizácii poskytovať autorský dozor.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty výstavby dodržiavať všetky platné zákony 
a všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce zhotoviť Dielo 
na území Slovenskej republiky a ktoré súvisia najmä, nie však výlučne, so zaistením 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach, so stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonom 
o vodách, zákonom o energetike, zákonom o elektronickej komunikácii, zákonom 
o ochrane pred požiarom, zákonom o pozemných komunikáciách, VZN, platnými STN 
a inými technickými predpismi súvisiacimi so zhotovovaním Diela. Všetky súvisiace platné 
STN sú pre vykonanie Diela záväzné. Zhotoviteľ sa pri obnove a rekonštrukcii Stavby, 
ktorá je NKP zaväzuje obzvlášť zodpovedne držiavať aj podmienky a požiadavky zákona 
č. 49/2020 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, jeho vykonávacích predpisov ako aj 
vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov na úseku štátnej správy na ochranu 
pamiatkového fondu, spolupracovať a riadiť sa pri realizácii Dieia aj pokynmi metodika 
Krajského pamiatkového úradu. Rovnako sa Zhotoviteľ zaväzuje pri prácach postupovať 
v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebnoinžinierskych prác. 
Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôsobiteľnosti. Zásady, požiadavky 
a usmernenia. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy zodpovedá 
Zhotoviteľovi Objednávateľovi za všetky škody, ktoré Objednávateľovi nesplnením tejto 
povinnosti Zhotoviteľa vznikli.
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8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie Diela použije zariadenia, výrobky a materiály, 
ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
EÚ č. 305/2011 a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a majú certifikát 
vydaný resp. overený štátnou skúšobňou alebo vyhlásenie výrobcu o parametroch. 
Certifikáty preukázania parametrov použitých materiálov, výrobkov a zariadení predloží 
Zhotoviteľ Objednávateľovi pred ich zabudovaním.

8.4 V odôvodnených prípadoch sl Objednávateľ vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití 
všetkých výrobkov, ktoré majú byť zabudované v Stavbe (materiál, tvar, farba a pod.) 
v súlade s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii,

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, do ktorého 
bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje 
o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od projektovej dokumentácie stavby a ich 
zdôvodnenie a pod. Zápis bude zaznamenaný vždy v deň, keď boli práce vykonané alebo 
došlo ku skutočnostiam, ktoré je potrebné zaznamenať. V priebehu pracovného času musí 
byť denník na Stavbe trvalé prístupný. Záväzok viesť stavebný denník sa končí dňom 
protokolárnym odovzdaním Diela podľa bodu 4.3 te jto  Zmluvy.

8.6 Na Stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia Stavby overená v stavebnom 
konaní a všetky doklady, týkajúce sa uskutočňovanej Stavby.

8.7 Zhotoviteľ je povinný vyzvať technický dozor Objednávateľa na preverenie a prevzatie 
všetkých prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté, alebo sa stanú 
neprístupnými. Výzva musí byť doručená najmenej tri pracovné dni vopred {písomne alebo 
elektronicky) a zaznamenaná v stavebnom denníku. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, je povinný 
znášať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ Objednávateľ také odkrytie požaduje.

8.8 Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi najmenej 2 (slovom: dva) pracovné dni vopred 
vykonanie každej predpísanej skúšky.

8.9 Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia 
vlastných pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku ani Stavby. Zhotoviteľ 
zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb 
zdržujúcich sa na stavenisku a za dodržiavanie predpisov ochrany pred požiarmi.

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku 
úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny.

8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonávaniu dennej kontroly všetkých osôb oprávnených 
pohybovať sa na stavenisku kvalifikovanou a oprávnenou osobou na zaistenie BOZP 
v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (ďalej len ako „Vyhláška 
147/2013"). Zároveň bude viesť evidenciu o poučení pracovníkov na Stavbe v stavebnom 
denníku a ďalšom doklade (záznamy bezpečnostného technika na Stavbe). Zodpovedná 
osoba určená Zhotoviteľom je povinná informovať každý deň na začiatku pracovnej 
zmeny pred začatím prác svojich pracovníkov, vykonávajúcich stavebné práce, o rozsahu 
a druhu práce, technologických postupoch naplánovaných na deň, vykonávať poučenie 
pracovníkov o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach 
zdravia pri práci a o tom to informovaní viesť v stavebnom denníku záznam.
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8.12 Technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť 
a zastaviť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný, ak je  ohrozená 
bezpečnosť uskutočňovanej Stavby a jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na 
Stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody alebo ak výkon prác nie je v súlade 
s projektovou dokumentáciou.

8.13 V prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si Zhotovíte!' 
zabezpečí príslušné povolenie.

8.14 Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia 
staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady na vybudovanie, 
prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej Ceny 
za dielo.

8.15 Zhotoviteľ nesmie porušiť štátnu niveláciu.

8.16 Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby kontrolu realizácie Stavby geodetickým meraním 
v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme B.p.v., ak vykonanie takéhoto 
merania bude dôvodné.

8.17 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom 
Zmluvy a je pre túto  činnosť v plnom rozsahu náležíte kvalifikovaný, a to  na čas celého 
trvania Zmluvy,

8.18 Zhotoviteľ môže na Stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, 
ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom 
čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými 
pracovnými prostriedkami v zmysle Vyhlášky 147/2013. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, 
že práceneschopnosť, dovolenky a iná absencia pracovníkov neovplyvnia plnenie 
povinností Zhotoviteľa podľa te jto  Zmluvy a nebudú sa považovať za zásah vyššej moci 
(vis maior). Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochranu majetku Objednávateľa 
a tretích osôb. Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, 
preukázal splnenie podmienok účasti určených podľa & 34 ods. 1 písm, g) zákona o 
verejnom obstarávaní osobou podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, musí táto 
osoba reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré kapacity poskytla.

8.19 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava 
a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov 
v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako „Pracovnoprávne predpisy"), a to 
predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ tým to vyhlasuje, 
že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávnych predpisov 
vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz 
nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.

8.20 V prípade, ak sa akákoľvek časť Diela a/alebo dokumentácia prislúchajúca k Dielu alebo 
s Dielom súvisiaca (ďalej len „Dokumentácia") vypracovaná Zhotoviteľom, považuje za 
dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon"), 
Zhotoviteľ tým to udeľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Autorského zákona 
Objednávateľovi súhlas vyššie uvedenú časť Diela a/alebo Dokumentáciu voľne 
používať podľa vlastného uváženia Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený najmä, nie 
však výlučne rozmnožovať, spracovávať a upravovať časť Diela a/aiebo Dokumentáciu a 
voľne ich modifikovať a prispôsobovať podľa vlastnej potreby sám, alebo tiež 
prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb. Takáto licencia je udelená ako nevýhradná,
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na dobu trvania majetkových práv k vyššie uvedenej časti Diela a/alebo Dokumentácii 
podfa § 32 Autorského zákona, v neobmedzenom územnom rozsahu a neobmedzenom 
vecnom rozsahu, pričom Objednávateľ má právo udeliť akejkoľvek tretej osobe 
subiicenciu alebo postúpiť licenciu v rozsahu udelenej licencie, pričom udelenie 
sublícencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa 
zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie. Objednávateľ nie je  povinný informovať 
autora/Zhotoviteľa o osobe postupníka. Zhotoviteľ tým to vyhlasuje, že takéto použitie 
časti Diela a/alebo Dokumentácie nie je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto 
Zmluvy. Licenčné poplatky za použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie (vrátane odmeny 
za každé ďalšie použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie) sú zahrnuté v Cene diela 
podľa čl. V te jto  Zmluvy. Zánik tejto Zmluvy nemá vplyv na trvanie licencií podľa tohto 
bodu Zmluvy, pričom licencie podľa tohto bodu Zmluvy nekončia zánikom Zmluvy 
a zostávajú platné a účinné.

8.2T Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s miestnymi pomermi dôležitými pre úspešné 
zvládnutie všetkých dojednaných prác, s projektovou dokumentáciou a so všetkými 
podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie Diela.

8,22 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek stavebné úpravy budú realizované takým 
spôsobom, aby nad mieru primeranú pomerom nerušili a/alebo neobmedzovali hlukom, 
prašnosťou, vibráciami, pachom a ďalšími nepriaznivými vplyvmi iných nájomcov, 
uživateľov alebo návštevníkov susedných objektov.

ČI.IX
Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti zmluvných strán

9.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo bude vykonané podľa tejto Zmluvy, podľa 
projektovej dokumentácie a v zodpovedajúcej kvalite, bez vád a nedorobkov.

9.2 Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa:
a) odovzdanie 2 ks projektovej dokumentácie -  štúdie v tlači a jedno vyhotovenie PD na 

USB,
odovzdanie oznámení, rozhodnutí a záväzných stanovísk orgánov štátnej správy, 
samosprávy a obce, doklady z prerokovania projektovej dokumentácie v stavebnom 
konaní, ktoré má v čase odovzdania staveniska k dispozícii,
odovzdanie povolení a rozhodnutí (zaujatie verejného priestranstva, rozkopávky, 
uzávierky komunikácií) v súlade s projektom organizácie výstavby (ROV) a projektom 
organizácie dopravy (POD), ak nimi Objednávateľ disponuje, 
protokolárne odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi po uzavretí te jto  Zmluvy, 
výkon občasného technického dozoru Objednávateľa.

b)

c)

d)
e)

9.3 Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa:
a) činnosti, doklady a dokumenty uvedené čl. Ill a čl. Vli tejto Zmluvy ,

pred začatím prác a počas realizácie Stavby fotodokumentáciu skutkového stavu 
Stavby, dotknutých objektov a zakrývaných stavebných prác v mieste celej Stavby 
na vlastné náklady v primeranej kvalite (minimálne 300 dpi),
potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky aletío zariadenia na likvidáciu 
a recykláciu odpadu po prevzatí odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich 
množstva podľa skupiny, druhu a kategórie, 
prípravu na vykonanie komplexného vyskúšania zhotoveného Diela, 
všetku súčinnosť pri kontrole vykonávania Diela zo strany orgánov verejnej správy 
a pri finančnej kontrole hospodárenia s externými zdrojmi podľa zákona č. 357/2015 
Z. 2 . o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (vrátane predloženia podkladov, podávania stanovísk 
a vysvetlení a pod.).

b)

c)

d)
e)
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9.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním Diela, ak stavebné práce nemohli byť začaté 
alebo museli byť prerušené z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré 
objektívne, v zmysle platnej legislatívy a STN, neumožňujú realizáciu Diela. Zhotoviteľ nie 
je v omeškaní s odovzdaním Diela ani vtedy, ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku 
vyššej moci (živelná udalosť, občianske nepokoje, vojna a pod.} alebo z dôvodov 
archeologických nálezov na Stavbe. O dobu trvania vyššie uvedených prekážok sa 
predlžujú termíny dohodnuté v tejto Zmluve a Objednávateľ sa zaväzuje dohodnúť so 
Zhotoviteľom primeranú zmenu ustanovení tejto Zmluvy.

9.5 Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace s vykonaním Diela, ako 
i nebezpečenstvo na Diele do okamihu riadneho odovzdania celého Diela 
Objednávateľovi a jeho prevzatia Objednávateľom.

9.6 V prípade vzniku škôd spôsobených Činnosťou Zhotoviteľa na veciach Objednávateľa 
alebo tretích osôb alebo na susedných stavbách a/alebo pozemkoch a/aíebo na Diele 
samotnom po dobu výstavby, je Zhotoviteľ povinný túto  škodu bezodkladne odstrániť.

9.7 Ak budú pri zhotovovaní Dieia zistené skryté prekážky v zmysle ust. § 552 Obchodného 
zákonníka, zabezpečí Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom ich odstránenie tak, aby 
nebola narušená plynulosť vykonávania prác Zhotoviteľom.

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi do 5 (slovom: piatich) pracovných dní 
odo dna účinnosti Zmluvy bankovú záruku, tzn. neodvolateľné a bezpodmienečné 
vyhlásenie banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo pobočky zahraničnej 
banky na poskytujúcej svoje služby na území Slovenskej republiky, podľa ktorého banka 
uspokojí Objednávateľa za Zhotoviteľa bez námietok na základe výzvy Objednávateľa a to 
až do sumy 30 % (slovom; tridsať percent) z Ceny diela (ďalej len ako „Banková záruka") 
v opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje udržiavať bankovú záruku po dobu 12 (slovom: dvanásť) mesiacov odo dňa 
odovzdania Dieia bez vád a nedorobkov.

9.9 Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených 
povoľujúcimi orgánmi znáša Zhotoviteľ Dieia v plnom rozsahu.

9.10 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet Zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ môže 
poveriť vykonaním časti Dieia aj iný právny subjekt, t. j, svojich subdodávateľov. Pri 
vykonávaní časti Diela subdodávateľom má Zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby 
Dielo vykonával sám. Svojím podpisom na te jto  Zmluve Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť 
subdodávateľov na vykonanie Diela podľa te jto  Zmluvy. Ak sa na zhotovení Dieia budú 
podieľať nejakí, resp. akýkoľvek subdodávatelia Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný spísať 
ich zoznam. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 5 te jto  Zmluvy,

9.11 Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 41 ods. 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr 
v čase uzavretia te jto  Zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje 
o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 
podiel subdodávky, dátum narodenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný písomne oznámiť 
akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 (slovom: 
štyridsaťosem") hodín od okamihu, keď sa o tejto zmene Zhotoviteľ dozvedel, na adresu 
Objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny údajov o subdodávateľovi 
uvedenom v Prílohe č. 5 te jto  Zmluvy, nie je potrebné uzatvárať dodatok k te jto  Zmluve.

9.12 Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného 
v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 
udeleného Objednávateľom a následne uzavretého dodatku k te jto  Zmluve. V prípade 
zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný tú to  zmenu Objednávateľovi oznámiť 
najneskôr 10 (slovom: desať) pracovných dní pred jej uskutočnením, ak sa
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v odôvodnených prípadoch nedohodne s Objednávateľom na kratšej )ehote a uviest' 
o subdodávateľovi všetky údaje v zmysle bodu 9.11 tejto Zmluvy. Zmenu v osobe 
subdodávateľa je Objednávateľ oprávnený odmietnuť a požiadať Zhotoviteľa o určenie 
iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody {napr. ak nový subdodávateľ nie je 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo došlo k nekvalitnému plneniu 
realizovanému konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách alebo došlo 
k nesplneniu podmienok pre zmenu subdodávateľa, a pod.). Zmenou subdodávateľa nie 
je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy. Zmena subdodávateľa je účinná 
a subdodávateľ je oprávnený podieľať sa na vykonávaní Diela okamihom udelenia 
písomného súhlasu Objednávateľa so zmenou subdodávateľa podľa tohto bodu Zmluvy.

9.13 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu 
k zákonu o verejnom obstarávaní, V prípade, ak na výkon činnosti Časti Diela, ktorú 
subdodávateľ zabezpečuje, boli vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto 
Zmluva, požadované akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, prípadne 
určitá miera skúseností, je Zhotoviteľ povinný súčasne s písomným oznámením podľa 
bodu 9.11 te jto  Zmluvy predložiť aj dotknuté doklady, ktorých držiteľom je navrhovaný 
subdodávateľ v rovnakej alebo vyššej miere.

9.14 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 
započítať akékoľvek svoje pohľadávky a nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam 
a nárokom Objednávateľa, ani bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 
zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky alebo previesť akékoľvek práva a povinnosti z 
te jto  Zmluvy na tretiu osobu.

9.15 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti Diela na kontrolných 
dňoch, ktoré bude Objednávateľ organizovať podľa potreby.

9.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác nepretržitú 
prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na Stavbe, ktorý bude mať 
splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania Stavby. Stavbyvedúci musí spĺňať 
podmienky preukázané dokladom o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho vydaným 
a notifikovaným podľa zákona č. 138/1992 Zb, o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v overenej kópii 
s originálom podpisu odborne spôsobilej osoby (stavbyvedúci v kategórii dopravné 
stavby) alebo iným ekvivalentným dokladom. Za účelom preukázania odbornej 
spôsobilosti postačuje aj uvedenie webovej adresy príslušnej stavovskej organizácie, 
ktorá vedie oficiálny zoznam odborne spôsobilých osôb.

9.17 Ak Objednávateľ, technický dozor Objednávateľa alebo iné subjekty oprávnené 
kontrolovať vykonávanie Diela zistia, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi 
povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku 
toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním Diela. Ak Zhotoviteľ 
neurobí nápravu ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je Objednávateľ oprávnený 
dať pokyn na zastavenie stavebných prác.

9.18 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť požadované informácie, dokladovať svoju činnosť 
a umožniť vstup zamestnancom vykonávajúcim kontrolu do objektov a na pozemky 
súvisiace s Dielom za účelom kontroly plnenia podmienok te jto  Zmluvy.

9.19 V prípade ak predmetom vykonania Diela sú arboristické práce, Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť, aby tie to práce boli uskutočnené v súčinnosti so zástupcom Objednávateľa s 
odbornou spôsobilosťou. Zhotoviteľ bude povinný komunikovať arboristické práce s 
odborne spôsobilým zástupcom Objednávateľa najmä, avšak nie výlučne pokiaľ kontaktná 
osoba Objednávateľa neuvedie inak.
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9.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet Zmluvy bude realizovaný kľúčovými odborníkmi podľa 
predchádzajúcich tohto článku, uvedenými v Prílohe č. 6 „Zoznam kľúčových odborníkov" 
te jto  Zmluvy, prostredníctvam ktorých Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo 
verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto Zmluvy. Zmena kľúčového 
odborníka počas trvania te jto  Zmluvy je možná len na základe písomnej odôvodnenej 
žiadosti Zhotoviteľa, ktorej prílohou budú doklady preukazujúce splnenie podmienok 
účasti a kvalitatívnych kritérií (pokiaľ sa uplatnili) navrhovaného kľúčového odborníka na 
úrovni rovnakej alebo vyššej ako u pôvodného kľúčového odborníka. Písomnú žiadosť 
o nahradenie kľúčového odborníka podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ doručiť do 7 
(slovom; siedmych) pracovných dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej nevyhnutnosť 
zmeniť kľúčového odborníka. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčových odborníkov len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa, a to prostredníctvom uzavretia 
pisomného dodatku k te jto  Zmluve.

9.21 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný zabezpečiť kľúčového odborníka, ktorý by spĺňal 
podmienky v bode 9.20 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy 
odstúpiť,

9.22 V prípade, ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona č. 315/2016 
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon oRPVS")) Zhotoviteľ a/alebo akýkoľvek z jeho subdodávateľov podľa 
tejto Zmluvy partnerom verejného sektora, Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že 
bude on sám a tiež príslušní subdodávatelia počas celej doby platnosti a účinnosti tejto 
Zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Za dodržiavanie tohto bodu 
Zmluvy subdodávateľmi zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ. Porušenie povinnosti 
Zhotoviteľa podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie te jto  Zmluvy. V prípade 
porušenia povinností podľa tohto bodu zo strany Zhotoviteľa a/alebo akéhokoľvek jeho 
subdodávateľa má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

9.23 Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy uzatvorenej so Zhotoviteľom, ak 
tento je partnerom verejného sektora, a ak počas trvania Zmluvy nastanú nasledovné 
skutočnosti:
a) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze Zhotoviteľa ako partnera verejného 

sektora z registra podľa § 12 zákona o RPVS,
b) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa § 13 ods, 2 zákona 

o RPVS,
c) dôjde k výmazu Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora na návrh oprávnenej 

osoby,
d) je Zhotoviteľ ako partner verejného sektora viac ako 30 (slovom: tridsať) dní v 

omeškaní so splnením povinnosti podfa § 10 ods. 2 tretej vety zákona o RPVS,

9.24 Zhotoviteľ je kedykoľvek na žiadosť objednávateľa povinný do 3 (slovom: troch) 
pracovných dní predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi Zhotoviteľa, a to v každom 
okamihu realizácie predmetu te jto  Zmluvy.

Č l.X
Odovzdanie a prevzatie Diela

10.1 Odovzdanie a prevzatie Diela sa vykoná až po úplnom dokončení Dieia bez vád a bez 
nedokončených prác, ktoré by bránili riadnemu užívaniu Diela. Dielo môže byť odovzdané 
a prevzaté pred dohodnutým termínom odovzdania a prevzatia, po predchádzajúcej 
vzájomnej dohode zmluvných strán,

10.2 Preberacie konanie začína dnom odovzdania Diela a trvá najviac štrnásť dní odo dna 
odovzdania Diela. Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady 
a dokumenty uvedené v tejto Zmluve a jej prílohách. Zhotoviteľ prizve k preberaciemu 
konaniu aj subdodávateľov, ktorí sa na zhotovovaní Diela spolupodieľati a ich účasť je
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potrebná. Počas preberacieho konania je Objednávateľ povinný skontrolovať Dielo a 
oprávnený oznámiť Zhotoviteľovi skutočnosť, že Dielo má vady.

10.3 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela 
(ďalej len „Protokol"). Protokol spisuje Objednávateľ. Protokol obsahuje aj súpis zistených 
vád a drobných nedorobkov, termíny na ich odstránenie, príp. záznam o nevyhnutných 
dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá. Dielo 
môže byť Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že 
v Protokole budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými 
nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného Dieia. Podpisom 
Protokolu zmluvnými stranami prechádza vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu na 
Diele na Objednávateľa.

10.4 Súčasťou Protokolu je potvrdenie, že boli vykonané všetky predpísané skúšky a revízie, 
ak sú potrebné. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávajúcom konaní 
všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, revíziách a materiáloch, ak to ich 
povaha vyžaduje. Zhotoviteľ je tiež povinný odovzdať dokumentáciu skutočného 
realizovania Stavby so zapísanými a zakreslenými všetkými zmenami vzniknutými počas 
výstavby.

10.5 Ak Objednávateľ odmieta prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia 
Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré Objednávateľ 
odmietol prevziať Dielo, sa opakuje konanie o odovzdaní a prevzatí v potrebnom rozsahu, 
o čom sa vyhotoví Protokol podľa vyššie uvedeného znenia.

10.6 V prípade ukončenia Zmluvy podľa bodu 13.1 písm. b) alebo c) te jto  Zmluvy je Zhotoviteľ 
povinný odovzdať nedokončené Dielo spolu so všetkými dokladmi podľa tejto Zmluvy, 
týkajúcimi sa všetkých na Diele zrealizovaných prác ku dňu ukončenia Zmluvy. 
O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí Diela, 
v ktorom sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu o odovzdaní 
a prevzatí Diela je vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdanú časť Diela preberá a pokiaľ 
nie, z akých dôvodov. V prípade, ak Zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek písomnej 
výzve Objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného Diela, 
Objednávateľ po takejto výzve písomne oznámi Zhotoviteľovi, že za deň odovzdania 
a prevzatia Diela sa považuje deň doručenia písomnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi 
na odovzdanie a prevzatie Diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených technickým 
dozorom Objednávateľa ku dňu odstúpenia zániku Zmluvy,

Čl. XI
Záručná doba a zodpovednosť za vady

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie 
a podľa zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti určené 
v projektovej dokumentácii a dohodnuté v te jto  Zmluve.

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. 
Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté aj po tomto Čase, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinností. Zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby aj za vady Diela v 
rozsahu záruky za akosť.

11.3 Záručná doba na vyhotovené Dielo je 84 (slovom: osemdesiatštyri) mesiacov. Na 
technologické častí Diela je záručná doba 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov. Obe 
záručné doby podľa tohto body Zmluvy začínajú plynúť dňom protokolárneho prevzatia 
Dieia ako celku Objednávateľom. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba 
uvedená v prvej vete tohto bodu predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
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11.4 Ak sa na Diele vyskytnú v záručnej dobe vady, je ich Objednávateľ oprávnený u Zhotoviteľa 
reklamovať. Reklamácia musí byť vykonaná bez zbytočného odkladu po zistení vady 
Objednávateľom, a to písomne a musí byť doručená Zhotoviteľovi na emailovú adresu 
Zhotoviteľa v bode 17.6 tejto Zmluvy. V písomnej reklamácii Objednávateľ vady opíše 
a uvedie, ako sa prejavujú. Objednávateľ môže v písomnej reklamácii uviesť svoje 
požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť, pričom v prípade, ak Objednávateľ 
neuvedie, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť, môže spôsob vybavenia reklamácie 
stanoviť Zhotoviteľ.

11.5 Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady 
najneskôr do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní od obdržania oprávnenej 
reklamácie Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak. 
Prevzatie vykonaného odstránenia vád a nedorobkov sa uskutoční písomnou formou za 
účasti Zhotoviteľa a Objednávateľa.

11.6 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vady v lehote uvedenej alebo dohodnutej podľa bodu
11.5 tejto Zmluvy, vznikne Objednávateľ právo odstrániť tieto vady sám, alebo poveriť 
odstránením vád tretiu osobu. Objednávateľ je oprávnený fakturovať takto vzniknuté 
náklady Zhotoviteľovi formou vystavenia osobitnej faktúry na Zhotoviteľa a Zhotoviteľovi 
vzniká povinnosť tie to náklady Objednávateľovi uhradiť.

Ci. XII
Zmluvná pokuta a náhrada škody

12.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách
a) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela Objednávateľovi v lehote podľa 

bodu 4.1, tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 0,5 % z Ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.

b) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov Diela zistených pri 
odovzdaní a prevzatí Diela v lehote uvedenej v Protokole, Objednávateľovi vzniká 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z Ceny diela za každý, aj začatý 
deň omeškania až do dňa odstránenia týchto vád a nedorobkov.

c) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov Diela počas 
záručnej doby v lehote uvedenej v bode 11.5 tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z Ceny diela za každý, aj začatý 
deň omeškania až do dňa odstránenia týchto vád a nedorobkov,

d) V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa podľa bodu 8.19 Zmluvy ukáže 
ako nepravdivé a Objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením 
§ 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia z 
dôvodu prijatia služby prostredníctvom Zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných 
osôb, (i) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 
% sankcie uloženej kontrolným orgánom Objednávateľovi a zároveň (ii) 
Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. Objednávateľ je 
oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety toh to  bodu voči 
Zhotoviteľovi aj opakovane.

e) V prípade omeškania Zhotoviteľa s vyprataním staveniska v lehote podľa bodu 7.22 
te jto  Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
0,5 % z Ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.

f) V prípade, ak Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, nebol v čase platnosti 
zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z 
registra partnerov verejného sektora alebo mu boi právoplatne uložený zákaz účasti 
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím. Objednávateľovi vzniká 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z Ceny diela.

g) V prípade, ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v 
zmysle ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Objednávateľ
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je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 130 % 
výšky daňovej povinnosti, ktorá takto Objednávateľovi vznikla.

h) V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením Bankovej záruky v lehote podľa bodu
9.8 te jto  Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo 
výške 0,5 % z Ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto 
povinností.

i) V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Bankovú záruku ani opakovanej výzve 
Objednávateľa, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 5 % z Ceny diela.

j) V prípade neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa pri výkone kontroly zo strany
Riadiaceho orgánu vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 0,5 % z Ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto 
povinnosti.

k) Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške podľa nižšie uvedenej tabuľky za každý aj začatý percentuálny bod 
zodpovedajúci rozdielu percentuálneho objemu recyklácie stavebného odpadu 
uvedeného v ponuke Zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania a 
skutočného percentuáineho objemu recyklácie stavebného odpadu; pokuta sa 
uplatní len v prípade, ak Zhotoviteľ nedosiahne skutočný objem spätného využitia ako 
deklaroval v ponuke Zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania.

Názov odpadu

Zmluvná pokuta za každý, aj začatý percentuálny 
bod zodpovedajúci rozdielu percentuálneho 

objemu recyklácie uvedeného v Ponuke a 
skutočného percentuálneho objemu recyklácie

Betón 120,00 €
Bitúmenové zmesi obsahujúce 
uhoľný decht (asfalt) 500,00 €
Štrkopiesok 80,00 €

12.2 Objednávateľ uloží Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške v akej získal výhodu za 
kritérium č. 3 pre účely hodnotenia ponúk, ak nebude na vykonávanie Diela využívať 
kľúčového odborníka deklarovaného v ponuke Zhotoviteľa predloženej v procese 
verejného obstarávania, a ktorý je uvedený v Prílohe č. 5. Objednávateľ je oprávnený 
požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty aj v prípade, ak Zhotoviteľ nahradí 
kľúčového odborníka odborníkom, pri ktorom nepreukázal rovnakú alebo vyššiu úroveň 
skúseností podľa kritérium č. 3, a to vo výške rozdielu výhody získanej za kritérium č. 3 u 
pôvodne navrhnutého odborníka a výhody, ktorú by pri vyhodnotení ponúk získal novo 
navrhnutý odborník,

12.3 Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za všetky škody, ktoré 
vzniknú druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia jej povinností vyplývajúcich z tejto 
Zmluvy a/alebo z platných právnych predpisov.

12.4 V prípade uplatňovania si zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo náhrady škody 
oprávnená zmluvná strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod 
vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie Zmluvy. Takáto faktúra je 
splatná do 14 (slovom; štrnásť) dní odo dňa jej doručenia povinnej zmluvnej strane.

12.5 Uplatnením zmluvnej pokuty u Zhotoviteľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty 
Zhotoviteľom nie je dotknuté právo Objednávateľa uplatňovať u Zhotoviteľa v plnom 
rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinností zo strany Zhotoviteľa, na ktoré 
sa vzťahuje zmluvná pokuta.

18/25



12.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty 
a/alebo náhrady škody nezbavuje Zhotoviteľa ďalej plniť povinnosť zabezpečenú 
zmluvnou pokutou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

13.1

14.1

14.2

14.3

CI. XIII 
Zánik záväzku

Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká:
a) splnením záväzku, alebo
b) písomnou dohodou zmluvných strán, alebo
c) odstúpením v zmysle príslušných ustanovení čl. XIV tejto Zmluvy.

Čl. XIV
Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy

Zhotoviteľ sa zväzuje, že príjme zmenu záväzku, ak po uzatvorení Zmluvy 
Objednávateľ požadovať ich vykonanie a ak tie budú mať vecný súvis s Dielom.

bude

Zmeny podľa odseku 14.1 môžu byť vykonané iba po ich odsúhlasení a potvrdení 
obidvoma zmluvnými stranami vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve a v súlade 
s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, 
ak:

sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s riadnym vykonaním a/alebo odovzdaním Diela 
alebo jeho ucelenej časti o viac ako 30  (slovom: tridsatT kalendárnych dní, 
sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád Diela o viac ako 14 (slovom: 
štrnásť) kalendárnych dní,
dôjde k porušeniu inej zmiuvnej povinnosti Zhotoviteľom a ak nedôjde k vykonaniu 
nápravy ani v primeranej lehote (t. j. minimálne 14 (slovom: štrnásť) kalendárnych 
dní), ktorú na tento účel Objednávateľ Zhotoviteľovi prostredníctvom písomného 
upozornenia poskytne,
dôjde k nadobudnutiu rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd vyhlási konkurz na 
majetok Zhotoviteľa,
dôjde k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd 
zamietne návrh na vyhlásenie konkurz na majetok Zhotoviteľa pre nedostatok 
majetku,
dôjde k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd 
povolí reštrukturalizáciu Zhotoviteľa, 
dôjde k zániku Zhotoviteľa,
Zhotoviteľ nebol v čase platnosti Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím,
ak v čase uzavretia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie 
podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom 
obstarávaní (Zhotoviteľ, alebo jeho štatutárny orgán, alebo člen dozorného orgánu, 
alebo jeho prokurista bol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin iegalizácie 
príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania 
teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 
trestný čin obchodovania s i’uďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí 
s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej 
dražbe),
ak Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením 
povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, a o ktorom rozhodol 
Súdny dvor Európskej únie v súlade so zmluvou o fungovaní Európskej Únie,

a)

b)

c)

d)

e)

f )

g)
h)

t)

j)
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k) ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výslei
kontroly Riadiaceho orgánu, resp. iného orgánu neumožňujú financovanie výdavWl
vzniknutých z tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemôže odstúpiť pohľadávku na Iný subjekt,

I) je to výslovne v tejto Zmluve uvedené.

14.4 Zhotoviteľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, ak.
a) sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením splatnej Ceny diela, resp. jé|

splatnej časti o viac ako 30 (slovom; tridsať) kalendárnych dní,
b) mu Objednávateľ ani po opakovanej písomnej výzve neposkytne nevyhnutne 

potrebnú súčinnosť podľa Zmluvy po dobu dlhšiu ako 14 (slovom: štrnásť) 
kalendárnych dní.

14.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy, tá to  Zmluva zaniká dňom, v ktorom bolo oznámenie o 
odstúpení doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku 
na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu 
majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy (zodpovednosť za vady, licencia a pod.).

14.6 Zmluva zaniká tiež písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou 
Objednávateľa, aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 3 (slovom: tri) mesiace, 
ktorá začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola 
výpoveď doručená, pričom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, 
úroky z omeškania a nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné nároky, ktoré zo svojej 
povahy majú pretrvávať aj po zániku Zmluvy.

Čl. XV
úprava právnych vzťahov po ukončení Zmluvy

15.1. V prípade ukončenia Zmluvy podľa bodu 13.1 písm. b) alebo c) te jto  Zmluvy sa vyrovnanie 
záväzkov medzi zmluvnými stranami vykoná tak, že zmluvné strany v spolupráci so 
technickým dozorom Objednávateľa určia celkovú sumu, na ktorú by mala byť podľa zatiaľ 
zhotoveného Diela vystavená faktúra ku dňu účinnosti ukončenia, ako keby neprišlo k 
ukončeniu; takto určenú sumu zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi, pričom sa zohľadnia 
platby, ktoré už boli vykonané. Zmluvné strany prihliadnu na rozpracovanosť Diela a na 
to, aby išlo o ucelené a dokončené časti Dieia, ktoré by boli upotrebiteľné a použiteľné zo 
strany Objednávateľa.

15.2. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných 
strán z tejto Zmluvy s výnimkou nasledovného:
a) Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 (slovom: piatich) pracovných 

dní, povinný opustiť stavenisko a odovzdať Objednávateľovi Dielo a všetky 
dokumenty a veci potrebné na dokončenie Diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal 
Zhotoviteľ v súlade s touto Zmluvou;

b) Zhotovíteľje  bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 (slovom: piatich) pracovných 
dní, povinný podľa pokynov Objednávateľa:
i) uskutočniť opatrenia potrebné pre bezpečnosť Diela, staveniska a pozemkov 

a susediacich pozemkov,
ii) na svoje náklady a nebezpečenstvo odstrániť zo staveniska všetky zariadenia 

a materiál Zhotoviteľa;
c) ukončením tejto Zmluvy ostávajú nedotknuté:

i) nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania a 
náhrady škody,

il) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov 
spôsobených zmluvnej strane okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia tejto 
Zmluvy,

iii) práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky na dokončené časti Diela,
Iv) licencia na dokončené časti Diela podľa bodu 8.20, te jto  Zmluvy,
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v) prípadné iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po 
ukončení tejto Zmluvy.

Čl. XVI 
Dôverné informácie

16.1 Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých 
informácií, ktorých výmena je nevyhnutná pre naplnenie účelu tejto Zmluvy.

16.2 Na účely plnenia tejto Zmluvy môže Zhotoviteľ vyžadovať sprístupnenie určitých 
dôverných informácií, ktoré môžu obsahovať najmä, nie však výlučne, technické, 
komerčné, finančné, právne, riadiace, prevádzkové, administratívne, plánovacie, 
marketingové alebo ekonomické informácie, dáta a know-how, vrátane všetkých kópií, 
poznámok, analýz, kompilácií, štúdií a iných dokumentov, ktoré obsahujú a/alebo boli 
vyhotovené na základe takýchto informácií, či už v písomnej, ústnej, obrázkovej, 
elektronickej alebo inej podobe, vrátane všetkých informácií, ktoré majú formu 
obchodného tajomstva v súlade s § 17 Obchodného zákonníka (takéto informácie spolu 
dľalej len ako „dôverné informácie"), a ktoré prináležia Objednávateľovi.

16.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek sprístupnenie dôverných informácii bude 
a/alebo môže mať za následok značné poškodenie Objednávateľa, jeho činností a 
dobrého mena a môže ohroziť jeho vzťah s verejnosťou.

16.4 Zhotoviteľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré mu 
boli poskytnuté Objednávateľom a/alebo ku ktorým má Zhotoviteľ prístup. Zhotoviteľ 
nepoužije žiadne z dôverných Informácií na Iné účely, ako je uvedené v tejto Zmluve.

16.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že ich práva a povinnosti týkajúce sa dôverných 
informácií sa vzťahujú aj na pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo zmluvných 
strán, ktorým sú zmluvné strany oprávnené poskytnúť dôverné informácie v nevyhnutnom 
rozsahu pre plnenie tejto Zmluvy. Poskytnutie dôverných informácií tretej osobe v 
nevyhnutnom rozsahu je Zhotoviteľ vždy povinný bezodkladne písomne oznámiť 
Objednávateľovi.

16.6 Akékoľvek porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v tejto Zmluve 
pridruženými osobami, partnermi a/alebo poradcami Zhotoviteľa bude považované za 
porušenie zo strany Zhotoviteľa, za čo bude Zhotoviteľ zodpovedný.

16.7 Predchádzajúce povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie, 
ktoré sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia Zhotoviteľa a/ 
alebo boli vo vlastníctve Zhotoviteľa predtým, ako ich získal na základe te jto  zmluvy 
a/alebo boli vyvinuté Zhotoviteľom alebo v jeho mene nezávisle počas trvania povinnosti 
zachovávať mlčanlivosť a/alebo boli získané Zhotovlteľom od tre tej osoby, ktorá 
preukázala, že má právo šíriť dôverné informácie a/alebo boli sprístupnené niektorou zo 
zmluvných strán, ak si ich sprístupnenie vyžadujú platné právne predpisy, príslušný súd, 
príslušný regulačný orgán alebo orgán rozhodujúci v spore medzi zmluvnými stranami.

16.8 Zhotoviteľ nevynesie žiadne dôverné informácie mimo priestorov Objednávateľa, ani 
neprenesie alebo neskopíruje žiadne dôverné informácie, okrem tých situácií, kedy to 
Objednávateľ vopred písomne schváli.

16.9 Všetky dôverné informácie, ich kópie a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania 
tejto Zmluvy majetkom Objednávateľa, Všetky poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie 
a interpretácie vyhotovené Zhotoviteľom, v jeho mene alebo zástupcami Zhotoviteľa, 
vcelku alebo sčasti na základe dôverných informácií, nie sú alebo sa nestanú majetkom 
Objednávateľa, ale Zhotoviteľ má právo ponechať si takéto poznámky, analýzy,
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vyhadnoteniSj štúdie a interpretácie pri zachovaní mlčanlivosti v súlade s podmierío 
tejto Zmluvy.

16.10 Objednávateľ vyhlasuje a garantuje, že má právo poskytnúť dôverné Informácie podiel 
ustanovení tejto Zmluvy bez toho, aby tým  porušoval svoje zmluvné povinnosti mä 
akýmkoľvek tretím osobám.

16.11 Objednávateľ má právo odmietnuť poskytnutie dôverných informácii, ak takéto 
poskytnutie nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu účelu tejto Zmluvy.

16.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu výslovnú 
garanciu a zrieka sa všetkých implicitných garancií vo vzťahu k dôverným informáciám, 
vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek garancií ohľadom kvality, presnosti alebo 
kompletností dôverných informácií.

16.13 Žiaden obsah dôverných informácií nie je možné považovať ako akýkoľvek prísľub, 
vyhlásenie alebo garanciu poskytnutú Objednávateľom Zhotoviteľovi.

16.14 Poskytnutím dôverných informácií neprechádza na Zhotoviteľa vlastnícke alebo iné právo 
alebo licencia k dôverným informáciám.

10.15 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na 
odstránenie následkov neoprávnenej manipulácie s dôvernými informáciami.

CI. XVII 
Ostatné ustanovenia

17.1. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru Objednávateľa: 
meno a priezvisko: Peter Pavlák 
telefónne číslo; 
e-mail:
(Osoba vykonávajúca technický dozor Objednávateľa je zapísaná v Slovenskej komore 
stavebných inžinierov}.

17.2. Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby stavbyvedúceho; 
meno a priezvisko: Ing. Stariislav Turlík 
telefónne číslo: 
e-mail:
(Osoba vykonávajúca 
stavebných inžinierov).

ná v Slovenskej komore

17.3. Zhotoviteľ v súlade s § 3  a 6  Nariadenia 396/2006 a v súlade s § 13 a nasl. zákona 
č. 124/2006 Z. 2 . o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poveruje za bezpečnostného technika: 
meno a priezvisko: Samuel Saboš
telefónne číslo: 
e-mail:
Poverená osoba u v e d e n ^ ^ n o m t^ D O Q ^ j^ p o v m r i^ ^ ^ e lo m  rozsahu dodržiavať 
ustanovenia Nariadenia 396/2006 a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečností a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17.4. Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, komunikácia medzi zmluvnými stranami 
prebieha všetkými dostupnými komunikačnými prostriedkami, najmä, nie však výlučne, 
listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a osobne.
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17.5. Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra 
na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, Za doručenú sa považuje 
každá listová zásielka, ktorá:
a) bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia,
b) prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,
c) bola uložená na pobočke poštového podniku uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj 

keď sa adresát s jej obsahom neoboznámil.

17.6. Kontaktnou osobou na účel komunikácie pri plnení Zmluvy, vrátane vykonania Diela, 
vystavovania, zasielania, potvrdzovania a podpisovania odovzdávacích a preberacích 
protokolov, súpisov vykonaných prác a/aíebo dodávok a faktúr je:
a) za Objednávateľa; 

meno a priezvisko: 
telefónne číslo; 
e-mail:

b) za Zhotoviteľa: 
meno a priezvisko; 
telefónne číslo; 
e-mail:

Peter Pavlák

Stanislav Turlík, Peter Dubňanský

17.7. Elektronická správa sa považuje za doručenú deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú 
adresu adresáta podľa tejto Zmluvy a to  aj vtedy, ak sa adresát o je j obsahu nedozvedel. 
Uvedené neplatí, ak je  odosielateľovi doručená automatická správa o nemožnosti 
adresáta oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby.

17.8. V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie aiebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v 
prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného alebo núdzového stavu v 
zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového 
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, je možné 
doručovať tie písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a 
povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmĺuvy aj prostredníctvom elektronickej 
schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e- 
Governmente) (ďalej len ako „zákon o e-Governmenle"). Doručovanie písomností 
zaslaných prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona o e-Governmente sa 
riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona.

17.9. Zmluvné strany sú povinné minimálne raz denne (platí pre pracovné dní) kontrolovať 
kontaktné emailové schránky.

17.10.Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 (slovom; piatich) 
kalendárnych dni od zmeny, oznámiť si navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. 
Takéto oznámenie je účinné jeho doručením,

Čl. XVIII 
Záverečné ustanovenia

13.1. Zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených, písomných a 
číslovaných dodatkov k Zmluve, v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, 
podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

18.2. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 
do 10 (slovom: desiatich) dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú 
istú dobu je  tým to návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.
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18.3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmfuvou sa vzťahujú príslušné ustanô ie 
Obchodného zákonníka, podporne ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. 
zákonník a ostatných, všeobecne záväzných právnych predpisov, platných na územť 
Slovenskej republiky.

18.4. Neplatnosť, neúčinnosť alebo neapiikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy 
nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo neapiikovateľnosť tejto Zmluvy ako celku. V 
prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neapiikovateľnosť] niektorého ustanovenia tejto 
Zmluvy sú zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno 
spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné aiebo neapllkovateľné ustanovenie tejto 
Zmluvy nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto Zmluvy. V prípade, ak bude 
právny predpis citovaný v tejto Zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, 
odkazy te jto  Zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú považovať za odkazy na právny 
predpis, ktorý ho nahradil.

18.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a 
účinnosť nadobudne po splnení všetkých nasledovných podmienok:
a) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (https://www.crz.gov.sk/). 
Zverejnenie Zmluvy zabezpečuje Objednávateľ, a

b) Objednávateľovi budú poskytovateľom pomoci preukázateľne schválené finančné 
prostriedky na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky.

18.6. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 2 (slovom: 
dva) obdrží Zhotoviteľ 3 4  (slovom; štyri) Objednávateľ.

18.7. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov 
vyplývajúcich z te jto  Zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a 
dialógom, V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, 
právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy majú príslušné súdy Slovenskej 
republiky, za použitia slovenského práva.

18.8. Neoddeliteľnou súčasťou te jto  Zmluvy sú jej nasledovné prílohy:
a) Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky a vysvetlenia súťažných podkladov\
b) Príloha č. 2 Projektová dokumentácia^
c) Príloha č. 3 Harmonogram prác,
d) Príloha č, 4 Rozpočet zhotoviteľa (Rekapitulácia nákladov stavby celkom

a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok a ponuka 
zhotoviteľa),

e) Príloha č. 5 Údaje o subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sa budú podieľať na
zhotovení diela,

f) Príloha č. 6 Zoznam kľúčových odborníkov.

’ Dostupné online: (https://www.uvo.qov.sk/vvhladavanie/vvhladavanie- 
zaka2lek/dokumentv/535168?cHash=8eQd88688859ed296bdd4b4d58308bff] 
 ̂Dostupné online: fhttps://www.uvo.qov.sk/vvhladavanie/vvhladavanie- 

zakaziek/dokumentv/535168?cHash=8e0d88688859ed296bdd4b4d53308bff)
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18.9. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom Zmluvy, budú 
dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto Zmluvu pred podpísaním nadne 
prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nis 
z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú 
stranu.

za Objednávateľa 
y  Bratislat

Mgr. Ctibor 
riediteľ ma'

za Zhotoviteľa
V Bratislave, dňa 28.07.2025

Ing, Peter T ekeľ 
riaditeľ závodu Bratislava

^  EunouiA @
EUWmsK. a.s.

04017 KoHtt 
íŕO: 316W51Ä iťOPH-.l
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PLNOMOCENSTVO

EURO VIA  SK, a.s.
šidlo: Osloboditeľov č. 66, 040 17 Košice 

ICO: 31 651 518 
štatutárny orgán: Mgr. Lenka Šimková, člen predstavenstva 

Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva 
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel; Sa, vložka č.: 248A/

(splnom ocniteľ)

tým to splnom ocňuje

Ing. Peter Tekef, riaditeľ závodu Bratislava 
bydlisko; 

dátum narodenia:
(splnom ocní

aby za splnomocniteľa ako zhotoviteľa podpísal Zm luvu o dielo č. MAG ZB R 2500224 „ID 
2201 C ykle; R33 Podkarpatská radiála-Horská, M uätova (Sliačska-Otonelova)*'
(vrátane všetkých jej príloh) na zhotovenie stavby „R 33 Podkarpatská radiáia, v úseku na 
Horskej ulici medzi Sliačskou a Otonelskou ulicou rekonštrukcia“ uzavretú s verejným 
obstarávateľom: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, IČO: 00603481, sídlo; 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1, Slovensko ako objednávateľom, a to na 
základe výsledku verejného obstarávania na zákazku: „Cyklotrasa R33 Podkarpatská  
radiáia (Muštová, Horská)" vyhlásenú vo vestníku verejného obstarávania č. 108/2025 
dňa 02.06.2025 pod zn, č. 9003 - WYP.

Košice, 24.07.2025

Plnomocenstvo udeľuje splnomocniteľ 
EUROVIA SK, a.s.:

Mgr. Lerika SÍEPková
člen preqstavénstva

anre anKO
Jfelen predstavenstva

Plnomocenstvo prijímam;
Ing. Peter Tekeľ, riaditeľ závodu Bratislava 
splnomocnenec



O SVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE  
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že' Mgr. Lenka Šimková, dátum narodenia: rodné číslo:
Iktorého(ej) totožnosť som zistil(a} zákonným spôsi 

doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: podpis na tejto listine za vlastný,
číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov:

Porad)Mt1

Košice dna 24,07,2025

nira ľaba
pniťovnfk 

• rcnV ncnárom 
,„.1 [ tu 1 (lU. Xtivfitavat. I

Mgr. Ľubomíra Tabačkovi 
zamestnanec 

poverený notárom

OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE  
(LEGALIZÁCIA)

O sved ču j že: Daniel Hanko, dátum narodenia: rodné čislo: pobyt:
ktorého(ej) totožnosť som zistii{aj zákonným spôsobom: doklad 

totožnosti - občiansky preukaz, č ís lo ;^ ^ ^ ^ ^ ^ B iz n a i(a )  podpis na lejto listine za vlastný, Poradové číslo 
knihy osvedčenia pravosti podpisov: kul ,mfr^ Ikborková

liilk
I  i  pT.lf OUT

Košice dňa 24.07.2025 Kaváíovotl

Mgľ. Ľubomíra Tabačková 
zamestnanec 

poverený notárom

L lp n z n r iie n ie ;

Notár iegaližádou ncosvcdčujc pravdivosť 
skutočností uvádzaných v  listine 
(§58 ods. 4 Notárskeiio poriadku)



Ipoidčujem, že Pcŕer T e k e ľ_______
rodné čisio: 

kíuréhoCeií íot,

narodenia;

L  “  i  v te n ”  P o™ d*i

atislava dňa 2S.07.2025

pofayt: 
z is t iJ fa )  

u ^ a j f a )  p o d p is  n a  fe jfo

M g r .  A n n a m á r ia  F e ío v á  
k rtiic iip ic n t  

p o v e r e n ý  n o tá ro m

lU p o z o rn e iiie :
iNotár legalizáciou iieosvedčuje pravdivosť 
I skutočnosti uvádzaných v listine 
[§ 58 ods, 4 Notárskeho poriadku)
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Príloha C-4 - Ponuka v zákazke "Cyklotrasa R33 Podkarpatská radiáia (Muštová, Horská)" -

Side uchádďča: 
^ u c l r n v  i ú ! u p u :

__
lí6ŕH. __
1*1 íljlo:_____

OslobodceTav u ,  040 17 Koilce
Ing. Penr Tdicl, rďdiceriavsdu BraUstava. splntvracntný iti eodpit ponuirv

PUitaOaefteaOrH! Soíri platcowi OPH

(T)
r r“ íOt
ľ3
(U
UJ

čestné vyhlásenia podľa zákona o verejnom obstarávaní
Predtoäentm rejio porulcŕ pr*h )«u jtír, í (  som »  OPoiní mil so tnením its tn ílto  ivlsliiíŕlia uvedeným » hárt j  "Osobne postevenle' tohto iokiioieoiu a potureau;*™ uietk^ uvsítné jkitM inojti.

PrMIfiienlm tejto ponukv íestne wdlasuwm. ie som sa obaznlmil so inením íestnélio sylslíseria uvedeným u h irto  "Eoneíeiulfvaeefta výhed" tohto dokumentu a potvrdzujem vtetky tam uvedené skutaínoni

Piedloícnm tejto oonukv tesine virtilaioiefn, ie  som sa otjoinamit so inenim eestieno vyhasenia uvedeným v härlnj M ediih írod iti sankcie'' tohto dokumentu a potvrdeujem vietky tam uvedene skutoŕnosti.

Predložením tejto ponuky Cestne vyhlasujem, že nemám utožený tdkyz ú ias t vo vereinom obstarávini potvrdený koneCným rothodnutím v Slovenskej republike i  v itdte s'dia. miesta podnikania aiebe ebvvkieha pobytu

Piedlofenim tejto ponukv ŕestne vyhlasiijem. žetpíhamuíetkvpodniienhv ú ia tti stanoven* v n iŕiíných podkladoch i  pntupujcm v s ú l a d e t  etkhývn k ô d c n o m u c h l d E i C a  vydaným líliadom pre verejne ot»taravanie.
h t t p s  / / w w w - i A o  g o v , s k / t ) U { e i n c i s < e l i a d : a c / e t i C k y 'k o d e i ' i a u j e n K U 4 i c h a d t a c a

□

t3

B

B

B

Vyhlásenie k participácii na vypracovaní ponuky inou osobou

Vypr9«9vat âhidzaC penultu s4m7

A k u c M d a Č  n e w p fA C O v a l p o n u k u  s i r n .  n l i i^ e  i r v e d ie  id e n t i f i k á c iu  o ^ b v .  k t o r e j  s l u i b y  i l e b o  p o d k la d y  p r i  v y p r M o v a n í p m t u k y  v y u i i l  - I d o o p o í i e t f s v i í u  v a m v s i e í  4 9 o ( h .  S i á k o n «  L  3 4 3 / 2 0 1 5  Z . e. o  i< v re jn o m  o b s L a r á v e n é e o  t m e n e  •  ä o p i n e n i  n ie k to r ý c h  z a k o n o v v

z n e n í  n c s k o r i í c h  p r e d p is o v z  U c ^ d z e f  ď a te t  v y h la $ u je a  s i j e  v e d o m ý  p r á v n v c b  n á s l e d k o v  u v e d e n i a  n e p r a v d iv ý c h  in f o r m á c i í  v  t a m t o  v y h iá s e n /  a l e b o  z a m l& a n ia  t a k e j t o  o s o b y

Idendfihci^n-é údaje osobVr ktorá pactídpovBla rb poruke

Meno a priezvisko:
Obchodná meno alebo f)á20v: 

Sjdo alebo miesto podnikanie: 
Ideotifttaťné Cfsto, ak bolo pridcfené:



Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilostí

Zoznam stavebných prác; Podmienka účasti podľa § 34 ods, i  písm. b) ZVO
ijchádíjd predloŕj £oznam uikuíoíre^vcti stavebrych précts predchádzajúcich p<íť rokov od vyhlAícni* oiMtarávama, kton/m prmkáfe. Ie uskulbČhil stavebné bfécé na predn^ere dbdobromako je preilmetzdl»zk)r. redľrzácia rmnkriäLne jŕdnej

jákaakVt ktorej predmetom bod stavebné práce nokoritfvkci'poie ’rinýcti homurtticédi. ktorých ;U(Iadba kon^ukcíe vozovky X30$távafa minimálne z úprzvy ]>odk>lia a ooklédkyobrusnéj vfStV)' z asfaltu ay^aiebo betónu v min, súvislé] df2ke 500 mevov a v min. ivKe
1,5 m, pritomremóíe ísťo Aastfcovú opravu potemnej komunikácie {napr. vyspravovanie výtíkov),

Násúv a stručný popis zákazky z ktorého bude vyptývaf realKzida stavebných prácoboobneho ctiarzkuru ako je
predmet zákazky lehota uskutočnenia Kontaktné údaje OdberaieTa (email td . č.)

kekonimikda cesty č» 11/499 Brezová pod Bradlom « hr. ČR v úseku km; Dtika úséku >e4,43Z km, oprava
komuntfcáfro; vymení podMadných vrstíev.odfrécovanié vozovky, pokíádUca fofnef a obrusnej vrstvy, poidadka

geomrtlf, rcafitida konSmjkčoýeh vrstiev, rekonítruhaa priepustov, zvoditfá, roz. 7/!021-p/ zq2í

RekpnStrukcir cesty C. Il/SSL Ncvé Mésco rad viK om '  M^ýava. V. etapa: bfífa úseku je 3,8 km, oprava komurHkácie.

Email:

Inip. KaOfinaHolá 
rewdn'

Petsr Biel
2 výmena podkiadných vrstiev, odfrčzovante vozovky, pokiádka lofnej a obrusnej vrstvy, realizácia koii^trukfných vrstiev.

výmena pOdk^žiarTDZ, DDZ, zvodidla, rekonitnjiiQlefncatu 1V2C>32<10/2A23
TéleMn:
E.fnei];

Stavbyvedúci: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. gj ZVO
Uchádcač je povinný preukázat, žá na pirtente záJi<»zky disponuje minimálne »cdným stavbyvedúcim ktprý má potrebne vzdelanie i  odtxKnú prax na vykonanie práC. ktoré sú predmetom tohto verejneho obstarfivanta.

Siavbyvtdúti log.SnnisiavTurlik Evidentné ä ilo  v m in im e  SKSt H6SS

v>rr
Q)
3
Ql

je stavbrvédbä internou kapaotou (zamesteancom) uchaduCa?

V pnpade,lk uchdétač uvedie 'nje". $úCasťou ponuky uchádzača musia byť v tomto arfpadé
- písomná zmluva uzavretá medzi uchádzanom a osobou, ktorai spAsobtlosť využívá na preukázanie téchnicke] spósobiíosti alebo odbernej sp6soblÍ9Sti [scanj;
■ doklady vzmysle á 33 ods. 2 ľVO preukvujúte splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného pcstaveriit osoby, ktorej kapacity majú byt použite na 
preukázanie technickej spôsobilosti aiebú adbornej spôsobiloiti v prípade, ak iná osoba nie je zapísaná y Zozname hospodárskych subJeVtovvedeoom úradom 
preverejrTé obstarávanie

Kritériá rsa vvhodnotenie ponúk
<1: Ponuková cena v eu rách  s DPH za p re d m e t zákazky

Ntldv pold ilV Cena v EUR b«x DPH VýSha DPH Suma v EUR s DPH

Cena u  predmet liiatkY celkem l70 5fiT,55f 39 230.5* C 209 798,09 €

K2: PredíJerie záruky nad požadovaný rozsah (60 mesiacov)
Maximálny finančný malm na účely hodnotenia ponúk Minimálna prcdftenie xáruky v ncsiacKh Maximiirte (iradízenie záruky v meMcOťh Ponuka uchádzača

75 000.00 C D 60 

U^jj-dzačom UVKlste preďienie záruky tudetraospongvané do xmkivy a budctávtoi*.

24

NavýSeníe h o d n o te n e j p o n u k y : 45 000,00 C



f

i ooLTt

U
■ro

'c:U
E

u
c

VIMO
CL

•S
C
n>
>O"O

s

2
£

Z a

oxo»u
•3•D
X
>

t
£

™ ^  

H=  4C A ‘t*'* íÍ  í1 t
r *■

2

s
I
$!

S■Jŕ
a

£

c
fíí
«E
I

S í  « ■□ 
1í S

ftí fiT
<1
Se
■g
f
.£c
ttf

íni
2;

s tran a  5



(/>
(-r
OJ

cu
cn

M ; Recyklácia a zhodnotenie odpadu nad požadovaný rozsah

Poloiha M v«bného  «dp4^u _

 .____
Minimálna hctinota MaKimďna hodnota (9t)

0.00 25.00

Názov položky
Predpokladorté crikové Poäad9^^ na recykĺádu mtn ŕonuka recvldéclc uchádzažá 

mnoBtvo odpadu (%] nad potadovany rimec (XI
ftecykláda stavebného 

odpaAf celkom (%)

a] Betón

bl ^tiímeflOvézfn»]_(asfaU} 
cj Zeenna a kamienii.o (remtna a kanenrvo 
ná ako u'.^gné'n' 1? OS Q̂ )_____________

1S3.35S
5̂,140

357.48i

70.00

70.00
70.00

25.00

ZS,«0

25.00

95.00

95.00

95.00

Recykiacia stavetméno 
odpadu celkom (t)

_________ 1 7 4 ,1 8 7 _________

508,283

33S,baX

MaMmdlnv finančný malif v na 
účelv Hodnotenia ponúk

Navýienie hodnotenej ponaky

3000,00 C 

13 500,00 c
2 000,00 €

SkUtftovanie stavebnéhg odpadu Hl

ijBetdi b) B i^m ^a vé  tfnesl (asfalt) c) mmina a kamenivo Skiádkovanie CELKOM

9,163 26,757 17,874 Si.799

Zhotoviteije vrmysie crsrdOdpadovéwHosEndá/stva vyjadreného v pj-rtoheí. 3 faati VI druhorM bddeíákona oocbudothpQvinrVpnpraviťocrdovidaťnB recvkiäcŕii a nodrrotenle alebo recv^^Ovlť alebo zhodnotiť minniálne 70 X  celkovej hmotnosti stavebného
odpadu (tento deľ sa uo(atn: na odoadv uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem odpadu pod katllóéovým čslom 17 05 04).

Cdkové množstvo Poiiadavka nárec/k lic iuz Požiadavka n i rocykláciu z UcháduČomdeMarovana r«ťyfd»cia z odkováho množstva 
stavebného odpadu určené celkového množstva celkového množstva odpadu (H) min. 70X (hocmoti sa menf podTa ponuky

narecykládu stavebného odpadu [?&) ffavebnéhoodpadv (t) uchédufavKZ)

Uchádzačom dektarovaná recykláda i  celkového množstva 
odpadu (X)

Požiadavka na recyUáÔJ stavebného
odpadu-

NavýSenie hcKinotenej ponuky:

1D75,980 7Wt 752,186 95.00

Suma pre hočnotente ponuky celkom;

VBfjhídve Dátum: 23.6^015 Podpis

1022,181

-  €

2S4 798.09 C

'<̂0-



K RYCÍ L IST  R O Z P O Č T U

stavba:
R33 Podkarpadská radiáia na Oseku HorsKá^Muétovä

JKSO KS 2112
Miesto: Dálum: 11 A 2025

CPA: 42.11 20

Obiednái/alef. itO: 00603481
Htavné mesto SP Bratislava iC DPH

Zhotov iieľ. ICO: 31651516
EUROVtASK, a.s. IČ DPH:

Projektant; iCO: 
iC DPH;

Spracovateľ: ICO;
Ing. Idatej CHOVAWČEK IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPK

□PH základná 
znížená

Cena s DPH

Základ dane 
0,00 

169 303,32

EUR

170 S67,S6

Sadzba dane 
23,00% 
23,00%

VýSKa dane 
0,00 

36 939,76

209 507,31

Projektant Spracovateľ

Dálum a podpl^ Peóialka Dálum a podpis: Pebialka

Objednávater Zhatovlteľ

Dátum a podpis' Psdialka □ätom a podpisy

s trana 5 1 14
Strana 7



ROZPOČET
stavba:

R33 Podkarpadská radiáia na úseku HorsKä/Muätová

Mtesia:

Objednávaíer- Hlavné mesto SR Bratislava

Zhotovlteľ: EUROVIA SK. a.s,

Dátum:
ProjôWanI:

Sprscovaleľ:

11. ■í. 202S

iľbg. Matej 
CHOVANČEK

PČ Typ Kód Popis tMJ Mnoästvo Jcera jE UR j Cena cefrEom [E JR] |

N á k la d y  z  r o z p o č tu 1 7 0  667,55

D 0 0 V š e o b e c n é  p o lo žk y  v  p ro c e s s  o b s ta rá v a n ia 3  4 8 7 ,5 0

i i
1 K O0D3QU3OO3013S

Geodetické próce - vykonávané pred výstavbou uréenie 
priebeliu nadíemnéfio alebo pattsenviéhQ etúsiujúceho 
plánovaného vädsrÍB

kpl j 1.000 332,22 e 1
!

'■ ■ 1 
332,226

............ 1

W Vytýóenie váetkých inílnlsrskýeft tleli v mieste aalííécÍB dtelav 
sTtysla poäédautak jednotlivý iprávocw, rozsah v zmysle PD

W 1 1.COO
r

K !00030331003031 3 Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zametanie 
skutočného vyhotovenia staMiy fcOÍ ! 1

1,000 400,026 4(M.02 e !

w
w

Pofcaľizačná zomstasia hotového dIetB.tecn. SsxrWiiutola a lozssh 
u zmysle PO, vrátane eiattorátav 
1 1,000

K ! 
1
0£)ť)4OÍ220(VtĎ22 (jlf’ oďektové práce - nóWady na dokvjmenlácíuskw1o6néf» 

'  lahotovanla stavby DSRS
kpt I 1,000 400,026 400,02 €

w

w

MAklady fu wpmcovanle bokumentáide skirioánáho vRiotovania 
stavby, letti ipetifikácle v zmysle TP 019 
1 1,(tOO

4 K 100040323M4023S
í

Projektové prSce - näkiaoy na spracovanw plánu 
otgaiiiíáclB dopravy a výroby POD + po v kpl i l.DOO| 355.961 965.93 6 j

W

W

Náklaity spijení so spiEEOvanlm POC a POM povolaní, sprátmych 
poplestov, Irtínierskcj ólnnosU 
1 1.000

1 6 j K JOOfitn 110Df)011 slzanadente aleveniska -irieienio kpl 1
■

1,000 268,71 € 268.71 €  j

W

w
W

Náklády spgjsné so ztiadeitlm ísrisdeiila stavsiáfka poCas 
reallpacie dlais, vrálane polrebnáhy vyPeventa, matsiillou a prác 
popehriýrm 
kv naalízácll 
1 1,Dt»

6 00060112006012.5 Zarlsdontesteveniska - prevádzka mes j 6,000 65,48 e 392.80 6

W

w

Náklady spcjeni e pienájmom, údrábeu a piavanskou zaladenia 
etauéľiSKá poCas leailíécjs dicia 
e S.<K»

7 M 00060113006013 S Zafiadeníe slavenäska - odstfóneffla kpt 1 1,0t>0 268.71 e 25B,71 e 1

w

w

Náklady ̂ e n é  s ndliánenrinzáiladenla staveniska po dokončení 
d»la 
1 1.000

i a
» '

K jOOô60i24(IQe024,Sjnoťasné<íopravnéznaCenie kpt 1,000 367,65 € 357,656

w
Nákltidy spcjané e osHtentm, prenájmeín, údrábou. preirileslnením 
3 ottslránenlm dočasnéhodoprávTiátv) znaCenla. svetelnej 
lignsfiíide.

w Iech. SpecUkácta a raziah v zmysle PD. vrálane sptocavatva 
prajaklu d OZ. edsiihlBsarla ODI, správnych poptatkov

w 1 1,000

9 K 00100334000034.3 Iniinieľska Cinnost' - skúSky a revízie osisiné skúäky kpl 1.000 111,31 € 111,31 €

W MáUedy spojené :o skírltaiyii lábudovsncýh inBleriálov ru stavba v 
smyaloodsúMasenÉho KSP. vrátane protokolov, revízii, správ.....

W 1 1.0D0

D 01 Zemné práce 5 S20.S5 e
10 K ;OííÍ2040002í}02i>,S

OdkopäOca a prekopávka rtezapaŕenä pŕs cesty, v lioinihe 
3  nad 100 do 1000 m3 m3 131,600 7.63 í 1 003,35 6

w
W
w
w

'krájnlca v mieste prl4aib/'t05
■diodnlk'S
"vi»voka'23ŕ
Súčet

106,000 
3,000 

23,500 
131 .SOO

t ” i k: 0-tO2CMÍBO200SO,S
Odkqpávkya prekopávky naiäpaimB pre cesty. PrlpJalck 
za t^itvoBl horntrvy 3

j m3 65,750 1 0.17 í 11.18 í

w 131í-0,s ésŕíw

1 IH040100070020.sju!Oíeníe sypaniny ea aldádKy Tiad 100 do 1000 m3 m3 131,500 0,67 6
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r Typ Kód PqaíS MJ Mnoislvo J.cena [EUR] Cená celkom [EUf?|

w
w

MwupuiKia 4 vyict̂ xnrŕtn matartaiorin na sKiaoKe
131,5 lai.MO

1 K 010401000901115 PofJalok w  uloženie zeminy s kamenlua na skládke j t 17,874 5.59^ 1 6

w množstvá Sd budú bďvijät o4 podisiDV dehLoravaneJ 
rebvklúCiB v zihysIB prepbátdw hdrtui -Múvrh ^buky.

w
w
w

^jnepevá zemma'i 31 js" i ,as 
''Ksrbanivb z tonílnikcie údsovtí/ l̂ 1*,21 
EtiíM

243^275
114.^10
3S7,4aS

u K {0104010011Q0Q 1.8 Poplatok ZS recyfcláciu výkopovej zeminy a kaineniwB, 
vrátane manipulácie a odvodzu I 339,611 7,27 € 2 466,97 e

W
JedwlILvÄ rrmožfiliiíä sa budtlt ■odvíjať od podielov deklarovanej 
r^cykláde vznľrsle prBpo£!ov}iárldj 'hjávrh ponuky*

W
w
w

'’iŕf̂ icpovd aeiTif«i"131ŕ*1.8S 
"kamenbaz knnlÉruVcIa uaiovky“! \d ji\

2A^z27B
nii,2l0
357.485

15 K
1 V«to<o/né premíBsinenie výkopku po spevnenej ceste i  

010602030l0240-S|horrtiny Iv.1-4. nad 100 6o lOOO m3 na víóialenosť do 3000 
m

131,500 4,27 ŕ 561,51 e

w

w

0 4 v k  výkDpovtlď málerlšTu na ríckiáiauiustladnenle, uvažovaná
vzolaleno^ 35 Mii
<31.5 131,500

K 01 Qfi0203D10350-5
Vodorovná premlesinenie výkopku po spevnenej ceste z 
h jirin ytf 1-4, ned iDOtlo ICÚt) oi3, ptiplatokk cene za 
káždýcb ďalších a začatých 100D m

m3 4 208,000 □,2fi€ t 178,24 e

w 131,3*32 4ZCH.tKI0

t ľ  K 01M 0101010010.8 Úprava pláne v zárezoch v homire 1-4 so zhutnenlm m2 611,000 O.G7€ 409,37 6 1

w

w

W

W
W

Oprava podložíš so zhuinepilra v ntlesle pszdlžnSho patkovlska a 
kartwmisj pddiažlij, roiaah v anyale PD 
Výmera AutoCAd'301+1SS
Oprava fiodložls v mieste nespevnenej Ceeti krájnlce zo SD 16tl32
rwn, rozsah v zmysle FO 
'Výrtiara Ai/lQCdď''£50 î£
Sú&el

4Bfl.0C0

13&.0W
511.D0D

Q 05 B ú r a o t e  p r á c e  a  ä e m o lá d e 18 945 ,16  €
10 OS030162D1Z500S Ocíslrárieriie krytu v plocíie nsd 200 m2astaítovélio. i\r 

vrstvy do 50 Ttim, 'O.fíSOOt m2 3 137,500 0.S7 € 2 773,13 6 1

W

w

Odscrén̂ nfe pôvodnej obrusrwj vrsLvy vozovky, rozsah v zinysle PO, 
vräEane natozenta 
■yýrtíora Atj1oCíd'í187,S giBT^WO

19 K 0503D26102240Q.S
Oti$tráľT6fK6 podkladu V ploche nad ?0í) m2 z  betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,225001 m2 486,000 6,27 €

1
3 047,22 e '

w OdUänedie pôvcKtnaj kenllrukcí  ̂vozovky v mteste pozdFjn«ho 
parkoviska, fozsah v zmysle PD, vrátananaiciianla

w

w

w
w

"výnisre AutoCAď'Wl
Odtränenie pôvoiinaj konilnikde vozovky v mieste kamennai 
pridlatby, rozsah v Zíin;rs1« PD, vrälara naloženia 
Vŕmera AutoCAd"186 
Súcai

301.000

185.000
459.000

20 K jo50302520125lO.S Odsiránoria podkladu astellového v piodíc nad 200 m2, 
hr.nsd 50 do 100 mm, 0,25000t mZ 636,000 1 ,£7€ 990,526

W Ddlránente pôvodne] ki:nälnä(cfi9 rczcvKy v mieste pô dl jneho
päŕhovlakA, rozsah v zŕryde PD, r̂átarift nelQienlä

w

w

w

Vini^raAuloCAirsoi
Odlfanenle pôvodnej konwn>Kie vozov ky v mtesie Kamenníj
prídloiby. oxcsah v PD, vritane nafotenia 
'Výmara AiieCAíf'1B£

301,000

ISS.OOD

w Oduájtenŕa pdvoúoej koniirukde vozovky v nikute vyspraverda 
fo£koeí<nóhi> podkfadun rozssh v smyate PD, vrátam rulotenia

w
W

'vymera AiáoCAd'lSO 
SúCal

150.000
835^000

21 j K OS030264022410.S Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z ka mentva 
hrubého drveného, hr 1 DO do 200 mm, -0,235001 m2 486.000 3,3a ť 1 642,686

w Odiiánerrie pôvodnej toiitvukcie vozovky v mteaie pozdlJíneho 
parkúvli-ka, rozsah v zfnyi^ PD, vrálan? nafoienla

w

w

w
w

VýfťtBte ArAOCACF’301
OdUáncnlD pôvodnej Jtopfilmficje VDe<>vk/ y mJede kefneruiB̂  
prkUažby, rozsäh v zmyete PD, Vrátene háloženTa;
'výmere AuloCAďlaá 
8úč«t

301.000

185.000
488.000

22 K  [05030304D12j)1 0 S  Vyíihanie  obrúb bel6not/ýeh, ceslných le ia lých , -O.&flBOOl m t3 .M 0 l 11,-11 ť 140.33 e i



I PC Typ KĎd Popis MJ J cona [EUR] Cenil Celkom

□dsUánPnia cestného otKubnlka na saCiatiui úseltu. lozsha v Toiysta 
PD, vTälani ndaíenta

13,tMC
1
| 2 3 . K

o ' í ^ d s t r á í i e i i i e p r e  siariCenie a ohíaničenie ao 
05030507002410 s g p ä l f c a m i ,  41,082001 ks 2,OQoj 31.64 í S3,25t'í 11

yv 1 1.000
1

a (
L 1

K ^0505D2D(K]2{!010 & OfJvoŕsuitnya vybúraných ľwnĎlna shiád+;udg i Km
■

145.797 6,94 € 1 CH)4,ÍKí|

w Odvoz vyBérarého msleiláliíns recykiicmfSkláilku, uvažovaní 
vztJisíeáosriwssken

w JednoMrvá mngžsivá sa budú odvíjať txl podielov dsklárovenej 
recyktáus v zmyals prepoäov h ^ u  -Niwrhporuky-

w
w
w

'’hibjnvíriy"HB7.5‘0,OS*2,4t63S*0.1‘2.4 
■beiiki'lae’o. iS'2S+i am.oas 
"laraenlvo"4Be'0,!3S

535,140
183,355
114J10

w 'malorlál í  čisBfliá Krájnlc a prlekop"125'0.ä62HB7,6’0,1946 67,998

w
w

'malttfläl 2 él«te-ni3 ii/Dzovlcy"2S 
Slj£st

38,000
eS5,«93

26
1

K 05060200020020.8
Odvoz sutiny a vybúraných hmét na skládku za kaídý ďalál 
1 km

, 4 990,753 0,10 e 896.34 €

w Jecfnotlivá mncželvá sa budú orfvljáť od podlálov deklámvanel 
racyktáoie v zmyala prepofitov hárku -Hávrtl poruky-

W HJ0T*34 31 473,862
1 1 ~  
i 28 K 050SD506000612.S Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a dertiotňcií (17 

09), ostatné
1 92,999 5,59 € 519,00 í

w 'nwloriél tHíloryta krainle e priBÍiop"1ÍB*0.SS2HS7.6'0.iP4á 67,968

w
w

'malarial z ctsKnis vozDvky"Z5 
SúCet

73,000
«2,69S

27 j K 

W

w

0503D900000721S'
Poplalok M  uioieíiÍB sUiv«brtáhe oípadu na skládku - 
belón

9,l6fl 7,65 É j

28

29

r  ■

JodnoiUvA mnoiatirá so budd odvíjať od podiolcv deklarovanej 
nacyklécle v avnyela pr«po£tcw hérko -Névrh pOmjky

"astdh'dB8‘O,16'2,6+l3'0,Dt5 1S3,3S5

K |050B090C000761.S
Pc^atok za lietania stavebného odpadu na skládku ■ 
bitdmenovÄ zirtsel ______________________ 26,757' 3,20 e

71,97 €

58,87 €

W

W

L«J

Jê nô 'lvA množstvá S9 budú {HJvijal od podiotcv <teklafDvanej 
rocnľhlädov zrnvalo prspaCtDv hirísu -Névrh ponúk/’

■Mtjnriny^ \ e7,5UC6*2;4+S3ft^0. í $3&.T4Q
06080900000801 S =«»'«bného odpadu - beiór, vrátane

marwpuláctea oduoiu___________________________
17á,1B7

30 K D50g090QDQOB31,S!

dfldnollívémiKjžstvá sa budiú odvíjal od padielsvdekisrovanq 
racyKlécta v zmySia prapoCtov hárku 'RSurh ponuky-

■beian'48i'0,1 &‘Í,5H3'0,0aS_______________________
Poplatok za recykláciu stavebného odpadu - bitúmenové

w

w

jzme^, vrátane manipulácie a odvozu ___________

Jednoáivé mnofsivá sa budú odvíjal od podielov deklarovanej 
recykiádav zirsyste prepDäOV hárku -Návdl pOhUky-

"tillLfnánŕ'3187.S‘Q.Q5*2,4+636‘C, 1'2.4
I R«zaníe exístLijĹrceho betónového krytu alebo podkladu

w
w

Zarozanto extstuJiK  ̂konltfuíícra v itih îo vjazdov ku po^^Konii
r o c ^ h  v  3 ;m ya|e P D

*Výi7nirá AuloCaťlOS

_  1Ô3.355

60S.3I3!
_t----

I^ .H O

1 ,̂000

19S.0Q0

14,69 €

6,76 6

2556,01 €

3436,67 6

í 't ' L
411,456

I Rezanie existujúceho asfaltového krytu aletM podkladu m 65.600 1.94 € 127,07
f ]

w

W

33 8ä090462032400.S

Zarezsnio ezuluJCtceíj konílmkcls v mtesla vjazdov ku poismktjih, 
rozs^ v anysle PD 
•yjtnwa 6ul00adľ66S
fíeiCiinraexiatoiíjcehossfeKuvéhrj krytu Blebu podkladu 
hĺbky nad 100 do 1 SOmrrr

W

W

0

3 4 | k

w

w
w
w

35 K

22

RezarVa m icUjúe^ honiilrulrcle ucnmky pozdĺž realizácia hamerviej
prld lattíy, rozsah v zmysle FD 
Vŕmera 6iiteCaii'375

Práce na pozemných kgrounikáciach a letiskách

375,000 3.166 1 105,01)6

jíso icnoíooooaD.sl
Podklad zo álfkodrviny s rozprsaliátrm a zhubienim, pO 
zhutr^ni hr. 100 rnm

m2 311.(MX) 11,62 6
142 314,24 €  ------

3 613,82 e

Nmiá luiriSrri4clspaikovIska 8  chodníka, tech. Špecifikácia a rozsah 
v ímysla PD
"výmera AulnCed - pnzdižne parkDvi^<i"3ai 
"výrTieta AuioCsd - Chodník'10 
Súdel

301.000
10.000

311.00C

22010201000060.. ..Spevnenie krajníc alebo komún, pre pesícti s rozpr. a 
' zhutnenlm, kamentvotn drveným hr, 100 rnm

T
m ! 125,«K)j 12,96 e 1 620,00 É

á ŕ ía f ía ^ O



P
ľíP Kód Popis I4J Množstvu J.cena (EUR) Cena cdkom (EUR]

W

w

Úprava nespevnerwj cesir krajnice zo Sd 16jm2 mm, lecn,
ípecifiKäclaa rozsah vzmytloPD 
"výmera AL*ŕ»Caď'3S0*0,5 ISiPOO

x K
1

230204t7021110.5i Podklad z podkladového betónu PB ill h, C 12/15 hr 100 
mm i

m2 10,000 tO,7l>€
......... ............. 1

107,00 E

w VovO kiHiitrukda ctiodnik .̂ tech. Épeclllk4cid ä rozsah v zĥ ysla PO

w "vyftwfaAutoCed ■ chodnlK'll! 10,000

37 K

! 1 
-j- jranA ii n9nínn <; ‘ z lomenlva stmeleného cementonr s rozprestretJm 
44U4U441U40O1O ;, CBGM C 5/6, f »  zhulnanlhľ. 120 tnm m2 301,000 12,74 € 3 834,74 e 1 

1
w

w

Vovd kzvrZtrjíccIa pozd^mho parkoviska, lach. špacinkácia a 
rozsah v rťrrrsle PD
'výmera AidoCad - pozdtlsa parfcovísto"301 301,000

3e K 22D3Q33QÚ3D03Ú S1Postreh aslaitový spojovací t»2  posypu kamenivom i  ! 
cestnejeiTiuizie v množstve 0.50 ka/irl2

m2
I

2 960,000; 0,47 E 1 391,20 6

w peiot-iso 2BB0,Dt»

39 K 2í03OB4OOO4ZM.s| Vyrovnanie povrúhu dolerajéích kryiov asfaltovým balónom 
AC 16 L, If. hr. nad 40 d o 60 rnm

mž 150,000 20,17 g 3 925.50 € 1

W Vyŕcvnanio vneovKy v mitiBÍ^ch poEbodenia kopilfukcie 
vozovky Z AC 19 L1I-. Specinkáda a rozsah v zmysle PD

W yŕfňarft AiJ*aC ví" 150 160,000

dO K
j Asfalto/ŕ belún vrstva obfUsriS AC 11 0  v prtínj S. <to 3 m i  

22030640D22230.Slremodifik astaltw tr. II, po ztiĽtnwil hr. 60 mm- 
iČERVENÝItl

m2 2 810,000 23,82 e 66 934,20 e

w

w

Noví kcnitrnkcíB vozovky cyklóchcddíke. tech. šp^fíkáde a 
rozsah v zmysra PD 
‘Výmera AuioCad"2B 1€ 2 610,000

41 2 2 0 3 9 0 0 M 0 0 0 1 0 .S ÍP '^ " !"" ;« f X ^ ^ y ^ v y M r e n e l  Casli 
iKomuniKade asfaltovej hr. ao 50 rrvn m 234,500 1,47 € 344,72 €

w

w

w

w

w

w
w

2atovnarile hrany vozovky ne zaäatku e konci úsoku, fozaeh v 
zmysle PD
'výmera AutoCacTl6+4
Zsrovnmie hrán vozcvliy v miestaĉ h vyspravenla pci=ákodenäho 
podkladu, rozsah v zmysle P D
výmera AutoCad" 100
2arovŕi9iF9 hrán eotžStujúäfij ktriSlailfCle V mlä^e V]eíj;{Ov hC
pozemkom, rozsah v zmysia PD 
'Výmera AwloCad"eŝ 5

.

19,000

1SD,OCO

6Í.500
234,600

42 K 22039000000030 S Zarovnarite atyčnej plochy pozdĺž vybúranej časti 
Komunícääe asFaítovef hr rtad 100 cto 200 mm m 57aooo 2,44 € 1 390,80 €

w

w

w

w
w

zarovnania aKĵ tujOciSj kor£lJVk«|e vĝ zovKy pozdĺž resNiácle 
kernenneji prífUâ Py, rAZSAh v imyete PD 
Výtnera AulaCsa"375
ZBíOTnente wdsUiJĹice] konStrekcis v miosta vjaidow ku powmkoni. 
r»ísíft4iiiirsle PD 
Vrmera AutciCaď'ISS 
50EC1

376.000

195.000
670.000

43 K 22040247020110.R Kamenná prldlaítia do läžks z betónu pnostéko tr. C 30/37 
tir. do 25Q m n z  dtaJotmých kociek drotjnych m í 165.00Q 58,00 E 10 730,00 e

w

w

ÚsBdenie a morriďl kamennaj p r t^ & f fc a ä l cykktcfwdnlka, Iscíi. 
Specíhkscia a rozsah v zmysla PU 
~Vfnieni AewCidnes 1SS,1K)0

44 M SWeiCWOOíOO.fí jŕCocícacflaioIvtá d fvbn i z vywetych tto/nln  ve/ftosr !3úmm ní2 m 7 o o 35,25 € 5 653,55 e 1

w
w

IBS
1S5'1,0í! 'Rwelíttlirií koeTicienlom mnoístua

1B5,OOÓ
iSS.riM

4S K 22040417010051.S
Kladenie betónový zámkovej dlažbj komunikácií pre pelich 
hr. 60 mm pre peiích do 50 m2 so znadenim lôžka z 
kamenivahr. 30mm

m2 10,000 18,16 € 181,60 €

w Noví tesitmfoda ífiodnlks, tecb. ipedrikácía e roísah v zmysle po

w Oiýmara AiíoCuTlé 10,000

40 M 592460007700. S O/0tbS óétdnová ik^ izn 'A  rozmer 2t)px165x55 mm. 
prírodná

m2 10.200 12,88 € f5 í ,3 S f

w 10*1,02 'PfípíiíÄBnié koeTidantom ainoiitvs 10,200

47 K 22040417D20034 .S
Kladenie betónovejzámkovejdležby komunikácii pre peálch 
hr. 30 mm pre peálch nad 300 m2 so zriadením l^ka z 
kameniva hr, 30 mm

m2 301,000 13,87 €
J

4 174,07 €

w

vu

NQva KonílniKcla pozalineho parxovtsKa, tecíi, ipscItlKícla a 
rozuh Ý Euiydu PO
'Výrnafa - píntiTífí  ̂pwkowfiikô‘3Q1 aai ,om

43 592460000500 S t^tófiQv^ ékárovä hŕ. &0 rnm, prírodnú 1 m2 [ 307,020 I 10,23 € j 3f4C,B1E'
w ídVIpCd 'PrepoeltsnékoBnclerLtDni rnncdslve 307JÍÍ0

49 K 22040417900020 S Dopifovanie betónovej zámkovej dlažby tir, nad 60 mm 1 I 128,000 I 1,36€ I  170,00 e

w
w

íéstavby, rozsah v zmysle PD 
Vjivnera AitoCad“! 25 125.000

^trariís 9 z L4 ̂Ŝ trana 11
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50 K 72360671060010 S Osadenie a moníaž cestnej zvislej dopíevnej znaókv na 
stĺpik, stĺp, Konzolu aletio objekt

ks 24,00o! 15,82«
1

l!7a ,« iť \

W

w

Ojedenie s msntií ivislétio dcptavnétn znaSenla. tecTi. SpedTkácla 
s mj;3ah v zmyab PD. vrSlanc spojtfvAclehQ a montáinehQ 
malefiAlu
■irŕmeía AutoCacT32 33.000

5 f „  \ 404410001345 
[ ̂ toťá poleéks

V ýs im ín í inéäka 202  143-10 'CykliaO (amiaslaetiic 
vprava)'. Zn lisavBOi, 01-630 mm. RA2, P3, ES. SPI

Jrs 7.000 45.66 € 45.66e I

- í M 404470033055 
Novä poAJífra

Hagala&ié znaÉAa ZDZ 201 “Dai prednosť v/aztĺe'. Zn 
Asovaná, VI-630 rum. ŕíA2, P3, E Z  SPI

ks i,o o o ] 45  BO e 48ee€

53 U
404410037571 
wova ŕjíwciŕííe

Raguíaíné zna ika ZOZ 272-10 “Parkovania 
l&ikmoJpoiSins.vpravo-zaZialoíc.vfavo-koniec)“ Zn 
fóOVWíá V I -420x420 mm, RA2. P3. E2. SP7

ks 1,000\ 37,32 é 31.22 8

W M
404410037S72 
TJoi/á polofks

fi^BMlaíiná zrw ikaZDZ 272-20 TPerftDvanie
(iikmo/pozéžna.vf^vo-kormo.vžavQ-iaSiaiiÁ}“, Zn 
kswané. V I -4 2 0 x 4 ^  mm. R42. P3. £ Z  S P I

ks 1,000!
1

37,22 € 37,22 f

55 U 4044101131S3 í 
Nové poíotke

/nftvTnefivna zneíŕia 2 0 2  327-30 Vedrwsmerrié cesfa", Zn 
íiSPvmá, V2-600xSQ{)min, RA2, P3. £2, SPf ks 1,000^ 48.57 e 4857 8

50 U
404416162440 
Nová položka

Regulačná íneCfta ZDZ 323 V1RA2 "BIcyMovä cesta“, 
nazmír 4SOn4SO mm, Zn lisované, P3, £2, SPI

ks

\

3.000' 48.51 € 745.53 8

57
„  Uú44ÍOJ82447 

j Wová fioiožkB
RPQUlaCňé znaékaZQZ 324 V1RAS “Koniea bioyktovai 
cesty“ rormer 420x420 mm, Zntisavani, P3, EJ, SPÍ ks

J
3.0001.

1
48,51 € 745,538

58 M

W

404470177056 
Nové položila

2D2 360-71 “Cyklistidtý smerník falw lévý’  Zn fsovený, 02- 
3SOx1250wm. RA2. P3. E2, S P I

ks 2,000
i
1

166,45 € 372,90 €

. . 

S3 404410177057 
Nové položka

ZDZ 380-21 "Cyít/ísíŕcŕíý smemft faíjorpv^j" ZoVŕsúvaný, 
V2-.350ítf260 mm, RA2, P3. £2, SPI

ks
1

1,000f_ 166,45 € 785,45 €

50 M 404410177058 
Nové položka

ZDZ 380-31 "CyklisItckÝ smerník tabulovÝ)", Zn lisovaný, 
02-360*1260 mm. RA2, P3, £2. SP1

ks 3,000 78845 6 559.35 e

5( M 404410180394
N ovépoklika

VSBUl/eifTlO tavlifm
pre fCŤcyítfe;'' mznier450*600 mm, Zn lisované, P3, £3, ks 2,000 40.59 8 01.T88

62 Aí 404410182498
Špeciálna dodatková tabule ZOZ 514 V2RA2 “Obojsmorné 
ja id a cyk lisk )v ‘, ro n m r 450x600 nujt, Zn lisovaná, P3, E2, 
SPI

ks 2,000 4851 €
1

07,02 f
l

63 M 404410182448 
Nová položka

^pécfílTia daďaffrová íebuläZDZ $15-66.60 V ifíA 2  'Voítió 
(wototkcyklo a stitomotiflW, nxm er 420x420 mm, Zn 
liacnranä. P3. £2. S P I

ks 3.000

16,«)0

4831 €
i

74853 81

04 K 72250674010110 S Mňňtáí stípUfa /.VíSleJ dCipravnej znaíky dläky do 3,5 m do 
betónového íáklado Ks 39.55 g 593.25 e  1

W

w

Osadenia a nvantSi stĺpikov pra zvisIS doptavné anaScnia. ŕazaak v 
Tmvidi PO, vfétana hĺbenia jamy s betánovébc záhľadu

■Výmera ŕutoOatnT-S 19X00
I 65 Af 404436003400-5 Sllp8( Zn, d  SO mm, pre dopiavnú vnefky ks ÍS,«300 27,13 £ 405.9? €

{ 50
í
j 67

V

K

404490008600.5

222SO7760D0D10.S

Krytka Stifáka, d 60 mm. piasíovä
Precänaéenle pre znaímlG striekané larboo z  náterových
hmôt deliace Cíaiy, vediace pnJžky

ks

m

75.000

76.650

7,73 e  

0.12 €

7 8 958  

9.20 €

w 76,65 79,650

1 SS K [iaa5077e026l2B.S
Vodoravné dopravné znaCeítie dvqzíožKovým sludsrsým 
piasterrv 5ier tenkých súvislých. Farba bicia retroreilexná 
älrky 120 mm

m 70,660 2,83 £ 215,92 e

w

w

Reatirácis vodorovniho doprnvriého Trafenie, teeh. IpeaírttScľia a 
rozsah v zmysls PD
'BJ2 - státie porafineho paiKov|sltB“76.$5 76.650

69 K 7225093001013í-R Osadenie ctiodnlk. obrubnika tietdnovélío stojatého do 
lôžka i  betónu prostého ir C 30/37 s hočnou oporou

I , , . . : . . ,
375.000 26,36 8 j 9 885.09 t

i , ,

70

W

W

M
w

5S3StWÍ?T5í0.5'

CJsaäeniB a mortás Kamermej obruby ISCVWO rrmi pre ohraoičonn 
prldtBlby, fech ipe c iflk^ ia  o roz»nh v z m y ^  PD

'VýmeraAutoCa!T375____

Obrvbnllf frsotsnnŕ fovný z vyvistýcti bomío 1S0/30O mm

375.TO 

37a 750 2 3 M € 11298,11 €

71 K

W

w

222503S0010220.S

375*1,01 Pfepobčlan&kogŤieienlorTttnrwžetva _______

LC£hc QoO obfLĎnihy, Kiaji'tiky äiebti obruby £ dJaíabných 
kcciek z be tó fiij prostého tr. C  1S/2D

z tn to m iie lw K a p re iU t io iw ^ o l^ ^  te d v ^ e d f l '^ ta  arozsan 
v <iviy9|« PD 
1

m3

72 I K 
1.^..

<>7':iJ:íi&nnni n í in  r? odfUbniKy, ktajnUsy atato obrUjy z fjlažobných
22250&60010230.R ^ ir. C 30137

1
m3

i.oooj

t.000

61.19€ 51,19€

70.313 6 ,̂64 €
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y  Typ K6d Popis MJ MriDÍstľO J.ceria[EUR] Cena calkom [EURl

w lôžfta p&d kairtannO pfidlaSbii a obrubníky teeh.
ípecWiKäTis a itusaí' v zmysle PO 
37£-0.7£'0,2£

,
f )

K Z > í509ä10l002ls
Osadenie záhonoyéhd aJcho parkov^e obmbnika beldri., 
do ftžka J bai pros fr. C 16/20 s bočnoo opcfcuj m 13,500 13,74 € 185,4S€

w 13,S 13,5«0

M ssíiľoaoiecw .s QM/ftflrtí psdcBvjí, k6>iy 1000x50x200 mm, príioiíný ks 73,635 1,64 e 21,00 €

w 13.5*1,01 'Prspočlisna itoeAclenlain množatva 13,635

75 K 222S1063014220S
Rezanie pneCrych alebo pozdĺžnych dilataCných Stór íiviC. 
pl5eh pra vylvof kamdrky p «  aéllevku, £ 10 mrn, hí 20 mm m 375,000 1.62 € 607,50 €

W Rezanie í  jriry pozdSi kamennej ptidlaíBy, ftasea v z mysle PO

VV yjrtieri AueoCad"37a 37&.0M

76 K 322510*3016010 3 ľesnenle dilaíačných £Hár zďlevKou za tepla pre homô/Ku s 
tesniacim prcnioni i. 10 mm hl ZO mm m 375,000 4,46 ť 1 S72.50€

W
w

Oialrenie tkáry pazdU ksmennej prldlelb/ pmžnou as/ancvou 
raiievktKj za horúca, razaan v zmysle PO 
Výmera AuloCaď376 37£i,0CK)

1 " 22261491016030.3 VýikDvá úprava uličného vstupu alebo poklopu ks J.ODo| 147,eO€ 443,40 €

w Výckúva úyraw eilslujúuHdt vpveli a poklopov, rozsah y zmysle PO, 
vrilane vdelkých mslcrtitciv t  prde potrebných ku realtzlcli

vv s 3,000

76 2226l49l016050,S|Vŕ£koyá úprava krya'eho hrnca, SupáUia ks 5,000 92,36 e 554,28 €

w i/ýdkovú úprava eiistiijúcich lupíikcvýcn pokicpcv, rozsäi v Zntyile 
PD, vrátane váelkýoh materiálov s prác polrebrýoh ku resiktácli

w 9 6,000

70

l

K 222&l60ZO(»g35,&
Ddslránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, í  
povrchu podklaclu plelxi krytu bet. alebo asfalt, zamelacoo 
ketou

m2 3 167,500 0.1&€ 573,75 €

w
w

bekoťtie povrchu vozovky 
"výtnera AuloCat1"3137,S 3 167,500

1 ao 22261593006020 S Odslränenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad lOO do 
200 rrvn, -0 Í6 2 0 0 Í m2 125.000 1.75 € 218.75 í

Vu

W

Odsirébánia nánosov na kraMlcIsiyr vozovky, roisait v zmysle PD, 
vrálane nalníeiiiá 
Výmara AuloCsď*í50‘0.S iZe.ooú

1
j
S

K 22261501000422.S Čistenie pnekop komunikácií slmjne piiekopowým rýpadiom 
□ obiemenánosu nad 0,16do0 ,3 0 fn3/m,-0.19460( m 187.BOO 1,83 í 343,13€

w

w

Ctslsnle a leproniácla tvaru exisiajúpch priekop, rorseh v zmysle 
PD, vrálane netoženia 
Výmera AutóC«cri25‘1,5 1í7,St»

h 22992203001010.5 Presun hmôt (22) pne pozemné komunikáde a latiská s 
krylom astatlovým t 1 2 3 5 .4 ^  0.01 € 12,35 e
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čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 7 ZVO

Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní Hl. mesta SR Bratislava

čestne vyhlasujem,

že v spoločnosti iichádazača pôsobia nasledovné osoby spiriviiúi:e uúdmienkv itanoverié v§ 32 ods. 8 ZVO:

1. ^  prílohe ponuky predkladáme cestné vyhlásenie

Zároveň čestne vhvlasujem. že vietky wžSie uvedené o s o b y  spĺňaiú o c  d  n  lo n k y  úČa s t i o  s nb_ 

postavenia aodfa  ̂32 ods. 1 písm. a] ZVO.

V prípade, že vyíSie nie sú uvedené žiadne osoby, čestne prehlasujem, že žiadne takéto osoby v naäej 
spoločnosti nepôsobia.
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čestné vyhlásenie o konečných užívateľoch výhod

Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní Hi. mesta SR Bratislava

čestne vyhlasujem,

že som si vedomý skutočnosti, že verejný obstarávaleľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo s uchádzačom, ktorého 
subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a v registri 
partnerov verejného sektora má zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je;

aj prezident Slovenskej republiky,
b) čten vlády,
c) vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
d) vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
f) generálny prokurátor Slovenskej republiky, Špeciálny prokurátor alebo prokurátor.
g) verejný ochranca práv,
h) predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného 
úradu Slovenskej republiky,
t) Štátny tajomrtík,
j) generálny tajomník služobného úradu, 
k) prednosta okresného úradu,
I) primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo prinnátor
okresného mesta, alebo
m| predseda vyššieho územného celku.

Vzhľadom na vyššie uvedené čestne vyhlasujem, že konečným užívateľom výhod úspešného uchádzača a 
ani Jeho subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie je 
žiadna z osôb uvedených v ustanovení § 11 ods, 1 písm. cj zákona č, 3d3/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov,

Uchádzač ďalej vyhlasuje, že si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií v tomto 
vyhlásení alebo zamlčania takejto osoby.
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Príloha č. 5

Zoznam známych subdodávateľov podľa § 41 ods. 3 ZVO

Na predmete zákazky; „Cyklotrasa R33 Podkarpatská radiáia (Muštová, Horská)“

□  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutočni vlastnými kapacitami 

sa budú podieľať rasledovnä subdodávatelia:

For. č. subdodávateľ

Identifikačné čislo alebo 
dátum narodenia, ak 

nebolo pridelené 
identílikačné číslo

hodnota plnenia 
vyjadrená 

v percentách (%) 
k ponukovej cene

osoba oprávnená konať 
za subdodávateľa (meno 

a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia)

1

DOPRAVNE 
ZNAČENIE. s.r,o.

Ulica Zavarská 
9290f10J

Trnava 917 01

IČO: 341391B4 2,28%

Ing. Juraj Kostolanský

V BratisI

EUROVIA SK, a.s. 
Ing. Peter Tekeľ 

riaditef závodu Bratislava

Pozn.:

V zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávatelom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie 
alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe ^luvy s úspešným uchádzačom bude 
realizovať pre uchádzača určité služby v zmysle predmetu zákazky;

Percentuálny podiel ich služieb je z celkovej ceny diela s DPH;

Uchádzač uvedie za subdodávateľa: názov alebo obchodné meno, sWlo alebo miesto podnikania, štát, IČO; 
v predmete subdodávky rámcový popis rozsahu služby, ktorú bude vykonávať.



Príloha č. ii

Zoznam kľúčových odborníkov podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO 

Na predmete zákazkv: ,Cyklotrasa R33 Podkarpatská radiáia (Muštová, Horská)“

Zhotovitef S3 zaväaije zabezpečiť, aby sa na plnení požadovaného čiastového plnenia podieľal síaifbyvedúci 
(kľúčový odborník), prostredníctvom ktorého preiikazoval splnenie podmienok účasS technickej spčsobiíosb alebo 
odbornej spôsobilosti v procese verejného obstarávania.

pozícia meno a priezvisko Evidenčné číslo

Stavbyvedúci Ing, Stanislav Tuitik 13655

V Bratislava, dňa 28.07.2025

EUROVIA SK. a.s.
Ing. Peter Tekeľ 

riaditeľ závodu Bratislava


