

Dohoda o postúpení práv a povinností č. MAGZBR2600052

Číslo zmluvy Postupcu: 2601-300-001

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
(ďalej len „Dohoda“)

Čl. I

Zmluvné strany

- 1.1 Postupník:**
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená na podpis dohody:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
Osoba oprávnená konať
vo veciach zmluvných:
Telefón:
e-mail:

(ďalej len „Postupník“)
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
Primaciálne námestie 1, SK 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
Ing. Marek Jašíček – riaditeľ Sekcie dopravy
na základe Podpisového poriadku platného ku dňu podpisu
tejto Zmluvy
00 603 481
2020372596
SK2020372596
CEKOSKBX
SK37 7500 0000 0000 2582 9413
- 1.2 Postupca:**
Sídlo:
Právna forma:
Zapísaná:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené konať
– vo veciach zmluvných:
– vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „Postupca“)
- METRO Bratislava a.s.**
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
akciová spoločnosť
Obchodný register, Mestský súd Bratislava III,
Oddiel: Sa, vložka č. 1575/B
Ing. Zuzana Kolman Šebestová, predsedníčka predstavenstva
- 1.3 Zhotoviteľ:**
Sídlo:
Právna forma:
Zapísaná:
- GEOCONSULT, spol. s r. o.**
Ružinovská 42, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Obchodný register, Mestský súd Bratislava III,
Oddiel: Sro, vložka č. 15188/B

Štatutárny zástupca: Ing. Ľuboš Rojko, PhD., konateľ
Osoby oprávnené konať
– vo veciach zmluvných: [REDACTED]
– vo veciach technických: [REDACTED]
IČO: 31 422 969
DIČ: 2020357009
IČ DPH: SK2020357009
BIC: OBKLSKBA
IBAN: SK57 8370 0000 0023 0136 3103
Telefón: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Postupník, Postupca a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“)

Čl. II Úvodné ustanovenia

- 2.1 Postupca uzavrel so Zhotoviteľom dňa 07.08.2024 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva o dielo“) na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby „R14 Vajnorská – VIVO!“ , ktorej podkladom bola ponuka Zhotoviteľa na poskytnutie služby – vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu uvedenú v Zmluve o dielo. Rozsah predmetu zákazky bol daný súťažnými podkladmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní “), ktoré poskytol Postupca Zhotoviteľovi na spracovanie ponuky.
- 2.2 Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok Zhotoviteľa, že pre Postupcu zhotoví dielo, ktoré je špecifikované v prílohách Zmluvy o dielo, toto dielo mu odovzdá a udelí Postupcovi súhlas na jeho použitie v zmysle Zmluvy o dielo bez obmedzenia a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne objednané činnosti. Postupca sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo vo výške a spôsobom uvedeným v čl. V a VI Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ sa zaviazal vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, s odbornou starostlivosťou, riadne a včas dodať dielo, ktorého zhotovenie je predmetom Zmluvy o dielo a ktoré bude spĺňať všetky požiadavky uvedené v Zmluve o dielo a jej prílohách.
- 2.3 Dielom sa pre účel zmluvy rozumie :
- vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej len „DSP/DRS“) na Stavbu, s obsahom v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo a jej prílohách a podľa dohodnutých fáz – 1. fáza vypracovanie DSP/DRS v podrobnosti DSP (vrátane geodetického zamerania a dendrologického posudku) a 2.fáza vypracovanie DSP/DRS v podrobnosti DRS,
 - vykonávanie občasného odborného autorského dohľadu (ďalej len „ OAD “) odo dňa odovzdania staveniska Stavby až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 3 Zmluvy o dielo

(ďalej len „Dielo“)

Východiskové údaje Stavby:

- 2.3.1 Názov stavby: „R14 Vajnorská – VIVO!“
2.3.2 Miesto stavby: Bratislava k.ú. Nové Mesto
2.3.3 Stavebník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, SK 814 99 Bratislava

Identifikácia pozemkov: Špecifikácia územia v súťažných podmienkach

(ďalej len „Stavba“)

- 2.4. V zmysle Zmluvy o dielo Zhotoviteľ udelil Postupcovi súhlas na používanie Diela, najmä bezodplatnú, neobmedzenú a výhradnú licenciu na použitie takto vytvoreného diela/diel na všetky v čase uzavretia Zmluvy o dielo známe spôsoby použitia Diela, a to v súvislosti s celým procesom realizácie Stavby podľa Zmluvy o dielo s možnosťou následného nerušeného užívania Postupcom, alebo jeho právnym nástupcami a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava ako stavebníkom Stavby, alebo ktoré vyplynú z potrieb vykonávania činnosti Postupcu, vrátane spôsobov použitia Diela v zmysle § 19 ods. 4 Autorského zákona, najmä nie však výlučne na získanie všetkých povolení a súhlasov orgánov verejnej správy nevyhnutných pre realizáciu Stavby tak ako je to presne špecifikované v č. II Zmluvy o dielo. Všetky majetkové práva autora k dielu vytvorenému podľa Zmluvy o dielo je oprávnený vykonávať vo svojom mene a na svoj účet v plnom rozsahu Postupca a zároveň Zhotoviteľ udelil Postupcovi bezodplatne súhlas, aby právo výkonu majetkových práv v rozsahu udelennej licencie postúpil tretej osobe a aby Postupca udelil sublicencie na použitie Diela alebo jeho časti aj ďalším osobám, najmä však Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava ako stavebníkovi Stavby.
- 2.5. Zhotoviteľ v zmysle Zmluvy o dielo vypracoval a Postupcovi dodal DSP/DRS v podrobnosti DSP, čo Postupca podpisom tejto Dohody potvrdzuje a Zhotoviteľ podpisom tejto Dohody berie na vedomie.
- 2.6. Zmluvné strany sa dohodli na úprave postúpenia (prevodu) práv a povinností zo Zmluvy o dielo vrátane jej príloh tak ako je to ďalej uvedené.

Čl. III

Predmet Zmluvy

- 3.1. Predmetom Zmluvy je bezvýhradné a bezodplatné postúpenie (prevod) práv a povinností Postupcu na Postupníka na základe Zmluvy o dielo ako je to ďalej uvedené v tejto Dohode (ďalej spolu „ **Postúpené práva a povinnosti** “).
- 3.2. Postupca postúpuje a Postupník v plnom rozsahu preberá Postupované práva a povinnosti Postupcu vyplývajúce zo Zmluvy o dielo a zároveň Postupník dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody vstupuje do právneho postavenia objednávateľa zo Zmluvy o dielo.
- 3.3. Zmluvné strany konštatujú, že ku dňu uzavretia tejto Dohody Postupca na základe Zmluvy o dielo eviduje zádržné za účelom zabezpečenia záväzku Zhotoviteľa riadne a včas plniť predmet Zmluvy o dielo, a to z fakturovanej ceny DSP/DRS v podrobnosti DSP v zmysle Zmluvy o dielo vo výške 1 127,63 EUR bez DPH (ďalej len „**zádržné**“).
- 3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Postupca prevedie zádržné na bankový účet Postupníka, uvedený v záhlaví tejto Dohody, do 10 pracovných dní od účinnosti tejto Dohody.
- 3.5. Podmienky týkajúce sa zádržného ako aj jeho vyplatenia Zhotoviteľovi sú uvedené v čl. VI Zmluvy o dielo.
- 3.6. Postupca sa zaväzuje v deň nadobudnutia účinnosti tejto Dohody protokolárne odovzdať Postupníkovi všetky doklady, podklady, dokumentáciu, ktoré sa týkajú Postúpených práv a povinností v zmysle Odovzdávacieho protokolu vrátane Zmluvy o dielo a jej príloh.
- 3.7. Postupca vyhlasuje, že :
 - 3.3.1 všetky informácie, dokumenty, rozhodnutia orgánov verejnej moci, poskytnuté alebo sprístupnené v rámci v súvislosti s touto Dohodou, sú podľa jeho vedomostí aktuálne a netrpia takými vadami, ktoré by mohli spôsobiť ich neplatnosť, neúčinnosť a/alebo nevykonalnosť, a
 - 3.3.2 ak sa Postupca preukázateľne dozvie o akejkoľvek skutočnosti, majúcej za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonalnosť práv a povinností, informácií, dokumentov alebo rozhodnutí orgánov verejnej moci, alebo ak sa dozvie o akýchkoľvek skutočnostiach brániacich v naplnení účelu tejto Dohody, bude o tom bezodkladne informovať Postupníka.

- 3.8 Postupník vyhlasuje, že pred podpisom tejto Dohody mal možnosť sa oboznámiť so Zmluvou o dielo vrátane jej všetkých príloh, so súťažnými podkladmi a všetkou súvisiacou dokumentáciou, ako aj so všetkými vyjadreniami dotknutých orgánov, rozhodnutiami a zápsmi zo stretnutí, ktoré sú uvedené v Prilohe č. 1 tejto Dohody a nemá voči ich obsahu výhrady.
- 3.9 Zhotoviteľ vyhlasuje, že berie na vedomie postúpenie Postúpených práv a povinností z Postupcu na Postupníka podľa tejto Dohody v rozsahu, ktorý sa týka Zhotoviteľa. Zhotoviteľ bez výhrad súhlasí s postúpením Postúpených práv a povinností a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo v plnom rozsahu a súčasne súhlasí s prevzatím týchto Postúpených práv a povinností Postupníkom.
- 3.10 Zmluvné strany sa zaväzujú konať v súčinnosti tak, aby bol účel Zmluvy o dielo a aj tejto Dohody riadne a včas splnený.
- 3.11 Zmluvná strana zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí druhej zmluvnej strane porušením svojej povinnosti z tejto Dohody a je povinná ju nahradiť, okrem prípadov, kedy sa preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa Zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
- 3.12 Okamihom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody udeľuje Zhotoviteľ Postupníkovi bezodplatnú a nevýhradnú licenciu na použitie projektovej dokumentácie v neobmedzenom vecnom a územnom rozsahu a na čas trvania majetkových práv Zhotoviteľa k projektovej dokumentácii, ktorej zhotovenie je predmetom Zmluvy o dielo.

Čl. IV Osobitné dojednania a vyhlásenia

- 4.1 Postupca a Zhotoviteľ týmto vyhlasujú, že ku dňu uzavretia tejto Dohody sú všetky ich vzájomné záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o dielo v plnom rozsahu vysporiadané, s výnimkou zádržného v zmysle bodu 3.3. tejto Dohody.
- 4.2 Postupca vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Dohody splnil v rámci Verejného obstarávania vo vzťahu k realizácii Stavby na základe Zmluvy o dielo všetky informačné povinnosti podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
- 4.3 Postupca sa zaväzuje poskytnúť Postupníkovi všetku náležitú súčinnosť v prípade začatia a vedenia konania správneho, súdneho, trestného alebo iného obdobného konania, ako aj súčinnosť potrebnú na splnenie povinností podľa ZVO, ak nie je v tejto Dohode uvedené inak.
- 4.4 Vo vzťahu k plneniu informačných a ďalších obdobných povinností podľa ZVO sa Zmluvné strany dohodli tak, že :
- 4.4.1 za splnenie informačných povinností podľa ZVO, najmä o plnení Zmluvy o dielo a jej zmenách, za vystavenie referencií a plnenie ďalších informačných povinností o skutočne uhradenom plnení naďalej zodpovedá Postupca,
- 4.4.2 Postupník je povinný doručiť Postupcovi všetky relevantné údaje, ktoré sa majú zverejniť v profile Postupcu ako verejného obstarávateľa Zákazky alebo v Zozname referencií vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, najneskôr desať (10) pracovných dní pred uplynutím zákonnej lehoty na uverejnenie tej-ktorej informácie v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO; Postupca je zodpovedný za zverejnenie poskytnutých informácií prostredníctvom príslušnej funkcionality informačného systému zberu údajov alebo systému Elektronického verejného obstarávania, vedených Úradom pre verejné obstarávanie. V prípade, ak Postupník nedoručí Postupcovi všetky relevantné údaje a/alebo neposkytne potrebnú súčinnosť a Postupcovi bude uložená kontrolným orgánom sankcia, je Postupník povinný zaplatiť Postupcovi zmluvnú pokutu vo výške 105% sankcie uloženej kontrolným orgánom Postupcovi. V prípade uplatňovania zmluvnej pokuty Postupca vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie Dohody. Zmluvná pokuta podľa tejto Dohody je splatná do 15 dní odo dňa jej uplatnenia u Postupníka. Postupca a Postupník sa dohodli, že na započítanie vzájomných nárokov sa použije ustanovenie § 364 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.5 Postupca a Postupník sa dohodli, že na doručovanie informácií podľa tohto článku Dohody sú príslušné nasledovné emailové kontakty :

za Postupcu : [REDACTED]
za Postupníka : [REDACTED]

Čl. V Odplata a náhrada nákladov

- 5.1 Prevod (postúpenie) Postúpených práv a povinností z Postupcu na Postupníka je bezodplatný.
- 5.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu podpisu tejto Dohody má každá Zmluvná strana vysporiadané svoje záväzky a pohľadávky voči druhým dvom Zmluvným stranám, s výnimkou nároku Postupníka na prevod zádržného v zmysle bodov 3.3 a 3.4 tejto Dohody, ako aj budúcich práv a povinností Postupníka a Zhotoviteľa podľa Zmluvy o dielo.

Čl. VI Komunikácia a doručovanie

- 6.1 Pokiaľ v Dohode nie je výslovne uvedené inak, všetky oznámenia alebo listiny Zmluvných strán v súvislosti s touto Dohodou budú doručované druhej Zmluvnej strane v písomnej forme a to buď poštou alebo elektronicky. Všetky oznámenia a listiny týkajúce sa ukončenia tejto Dohody a/alebo uplatnenia zmluvnej pokuty, úroku z omeškania a náhrady škody je potrebné doručiť poštou aj elektronicky; deň doručenia sa určí na základe doručenia poštou.
- 6.2 Pri doručovaní poštou je odosielajúca Zmluvná strana povinná odoslať zásielku na adresu sídla prijímajúcej Zmluvnej strany ako doporučený list. Zásielka sa považuje za doručенú v deň vyznačený na doručení. V prípade vrátenia nedoručenej alebo odopretej zásielky, riadne odoslanej podľa prvej vety, odosielateľovi, sa zásielka považuje za doručенú na tretí deň po jej vrátení odosielateľovi a to aj v prípade, že sa adresát o jej obsahu nedozvedel.
- 6.3 Pri doručovaní elektronicky je odosielajúca Zmluvná strana povinná odoslať oznámenie alebo listiny elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty určenej osoby v zmysle tejto Dohody. V prípade ak bude oznámenie a/alebo listina doručенá elektronickou poštou na inú adresu ako je uvedené v tejto Dohode, nebude sa to považovať za doručенé v súlade s touto Dohodou.
- 6.4 Pokiaľ v Dohode nie je výslovne stanovené inak, všetky oznámenia alebo listiny Zmluvných strán v súvislosti s touto Dohodou budú doručované nasledujúcim osobám na nasledujúce adresy:

v prípade Postupníka:

do rúk **Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy na poštovú adresu Primaciálne námestie 1, 841 99 Bratislava** alebo adresu elektronickej pošty [REDACTED] a zároveň vždy v kópii na adresu elektronickej pošty [REDACTED]

v prípade Zhotoviteľa:

do rúk štatutárneho zástupcu Zhotoviteľa na poštovú adresu alebo adresu elektronickej pošty uvedenú v záhlaví Zmluvy a zároveň vždy v kópii na adresu elektronickej pošty [REDACTED]

alebo aj na takú adresu, ktorá bude oznámená druhej Zmluvnej strane v súlade s týmto článkom.

- 6.5 Písomnosť doručovaná elektronicky na e-mailovú adresu sa považuje za doručенú:
1. okamihom prevzatia v prípade, že prevzatie druhá Zmluvná strana potvrdí, alebo
 2. nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, ak druhá Zmluvná strana prevzatie písomnosti nepotvrdila.
- 6.6 Pre odstránenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že všetky faktúry vystavované Zmluvnými stranami podľa ustanovení Zmluvy o dielo ako aj všetky oznámenia a listiny týkajúce sa podstaty tejto

Dohody, jej zmien a dodatkov alebo majúce vplyv na zmenu tejto Dohody budú zmluvnými stranami doručované poštou alebo elektronicky na e-mailovú adresu.

- 6.7 Poverení zástupcovia podľa tejto Dohody sú oprávnení komunikovať elektronicky v rámci kompetencií vyplývajúcich im z ich náplne alebo tejto Dohody.
- 6.8 Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že okrem štatutárnych zástupcov Zmluvných strán nemajú žiadne iné osoby zúčastnené aj nezúčastnené na plnení tejto Dohody oprávnenie dohadovať akékoľvek zmeny ustanovení tejto Dohody jej príloh alebo meniť dohodnutý rozsah Diela, jeho cenu alebo termíny plnenia Diela.

Čl. VII

Záverečné ustanovenia

- 7.1 Zmeny tejto Dohody je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov riadne podpísaných obidvoma Zmluvnými stranami.
- 7.2 K návrhom dodatkov k tejto Dohode doručeným druhej Zmluvnej strane poštou sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 5 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku druhej Zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná Zmluvná strana, ktorá ho podala.
- 7.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Dohodou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka podporné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v platnom znení, a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.
- 7.4 Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto Dohody nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto Dohody ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto Dohody sú Zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto Dohody nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto Dohody. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto Dohode zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto Dohody na pôvodný právny predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.
- 7.5 Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto Dohody, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto Dohody majú príslušné súdy Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva.
- 7.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Postupníka započítať akékoľvek svoje pohľadávky a nároky voči Postupníkovi proti pohľadávkam a nárokom Postupníka, ani bez predchádzajúceho písomného súhlasu Postupníka previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto Dohody na tretiu osobu.
- 7.7 Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákonom o slobode informácií) v platnom znení.
- 7.8 Dohoda je vyhotovená v siedmych (7) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve (2) vyhotovenia sú učené pre Postupcu, dve (2) sú určené pre Zhotoviteľa a tri (3) pre Postupníka.
- 7.9 Súčasťou tejto Dohody tvoria nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 Odovzdávací protokol
 - Príloha č. 2 Zmluva o dielo vrátane jej všetkých príloh

7.10 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom Dohody, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto Dohodu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

Postupník:

V Bratislave, dňa 08.06.2026



Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ing. Marek Jašíček
Riaditeľ Sekcie dopravy



pečiatka

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa 09.06.2026



GEOCONSULT, spol. s r.o.
Ing. Ľuboš Rojko, PhD.
konateľ



pečiatka

¹Dostupné online: <https://crz.gov.sk/zmluva/9598127/>

Postupca:

V Bratislave, dňa 28.5.2026



METRO Bratislava a.s.
Ing. Zuzana Kolman Šebestová
predsedníčka predstavenstva



METRO Bratislava a.s.
PhDr. Boris Taby
člen predstavenstva

pečiatka



ODOVZDÁVACÍ A PREBERACÍ PROTOKOL

Projekt: R14 Vajnorská radiála (Junácka – VIVO!)

Odobrdávající: METRO Bratislava a.s.
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Muchovo námestie 12, 85271 Bratislava

Zodpovedná osoba: [REDACTED]

Preberajúci: Hlavné mesto SR Bratislava
Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1

Zodpovedná osoba: [REDACTED]

PREDMET ODOVZDANIA

A) Dokladová časť v tlačenej forme:

- 6x projektová dokumentácia na stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) - príloha č. 1
- DSP „Cyklotrasa R14 – VIVO!“ Za kasárňou – Junácka (PT II.), VA-project s.r.o., 03/2021
- existujúci signálny plán križovatky Vajnorská/Riazanská

B) Dokladová časť v elektronickej forme na USB kľúči:

- projektová dokumentácia na stavebné povolenie
- DSP „Cyklotrasa R14 – VIVO!“ Za kasárňou – Junácka (PT II.), VA-project s.r.o., 03/2021
- existujúci signálny plán križovatky Vajnorská/Riazanská

Poznámka:

Výsledné súbory v elektronickej forme sú v digitálnom tvare vo formáte doc, txt, pdf, resp. grafické súbory vo formáte dwg a pdf.

Preberajúci potvrdzuje, že prebral od odovzdávajúceho všetky podklady v rozsahu uvedenom na tomto protokole a jeho príloh.

Dňa: 10. 02. 2025

Odobrdávající:

[REDACTED]
podpis

Preberajúci:

[REDACTED]
podpis

Príloha č. 1

- A. Sprievodná správa
- B. Technická správa
- C. Ekonomická správa
 - C1 Výkaz výmer
 - C2 Rozpočet
- D. Písomnosti a výkresy objektov
 - D1 Všeobecné výkresy
 - 1.1 Prehľadná situácia
 - 1.2 Celková situácia stavby
 - 1.3 Orotofotomapa
 - 1.4 Koordinačná situácia
 - 1.5 Projekt organizácie výstavby
 - 1.6 Demolácie
 - 1.7 Dopravné značenie
 - D2 Pozemné komunikácie
 - 101 Cyklotrasa VIVO!
 - 102 Cyklotrasa Vajnorská
- E. Dokladová časť
- F. Prieskumy a štúdie
 - F1 Dendrologický posudok
- G. Súvisiaca dokumentácia
 - G1 Dokumentácia meračských prác
 - G2 Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na zákazku na poskytnutie služby –
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby „R14 Vajnorská – VIVO!“
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1 OBJEDNÁVATEL:**
Sídlo: Adresa pre doručovanie pošty:
Zapísaný:
Štatutárne zastúpenie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
(ďalej len „Objednávateľ“)
- METRO Bratislava a.s.**
Prímaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,
oddiel: Sa, vložka č: 1575/B
Ing. Zuzana Kolman Šebestová, predsedníčka
predstavenstva
[REDACTED]
35 732 881
2020268910
SK2020268910
CEKOSKBX
SK78 7500 0000 0040 0809 4126
- 1.2 ZHOTOVITEĽ:**
Sídlo:
Zapísaný:
Štatutárne zastúpenie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
- GEOCONSULT, spol. s r.o.**
Ružinovská 42, 821 03 Bratislava - mestská časť
Ružinov
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,
oddiel: Sro, vložka č: 15188/B
Ing. Ľuboš Rajko, PhD., konateľ
31 422 969
2020357009
SK2020357009
OBKLSKBA
SK57 8370 0000 0023 0136 3103
- (Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivě ako „Zmluvná strana“)

Článok II. Východiskové podklady a údaje

- 2.1 Podkladom pre uzavretie Zmluvy je ponuka Zhotoviteľa na poskytnutie služby – vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu uvedenú v bode 2.2. Zmluvy. Rozsah predmetu zákazky je daný súťažnými podkladmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“), ktoré poskytol Objednávateľ Zhotoviteľovi na spracovanie ponuky.

2.2 Východiskové údaje:

- 2.2.1 Názov stavby: **„R14 Vajnorská – VIVO!**“
2.2.2 Miesto stavby: Bratislava – Nové Mesto (k.ú. Nové Mesto)
2.2.3 Stavebník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Zastúpený: METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
(ďalej len „**Stavba**“)

2.3 Identifikácia pozemkov: Špecifikácia územia v súťažných podkladoch

Článok III. Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa zhotoví dielo, ktoré je špecifikované v prílohách Zmluvy, toto dielo mu odovzdá a udelí Objednávateľovi súhlas na jeho používanie v zmysle Zmluvy bez obmedzenia a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo vo výške a spôsobom uvedeným v čl. V a VI Zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, s odbornou starostlivosťou, riadne a včas dodať dielo, ktorého zhotovenie je predmetom Zmluvy, a ktoré bude spĺňať všetky požiadavky uvedené v prílohách Zmluvy. Dielom sa pre účely Zmluvy rozumie:
- vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej len „DSP/DRS“)** na Stavbu, s obsahom, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve a podľa Prílohy č. 1 Základné náležitosti dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DSP/DRS), Prílohy č. 2 Opis predmetu zákazky a Prílohy č. 6 Podklady dodané Objednávateľom tejto Zmluvy v nasledovných častiach (fázach):
 - fáza: vypracovanie DSP/DRS v podrobnosti DSP (vrátane geodetického zamerania a dendrologického posudku)
 - fáza: vypracovanie DSP/DRS v podrobnosti DRS
 - vykonávanie občasného odborného autorského dohľadu (ďalej len „OAD“)** odo dňa odovzdania staveniska Stavby až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia s obsahom a v rozsahu podľa Prílohy č. 3 Rozsah prác odborného autorského dohľadu (OAD) tejto Zmluvy.
- 3.3 Objednávateľ za účelom plnenia predmetu zmluvy dodá Zhotoviteľovi v elektronickej podobe:
- Technické mapy mesta Bratislava v elektronickej forme (formát dwg)
 - Signálny plán križovatky Vajnorská/Riazanská (formát jpg)
 - POD Riazanská (formát pdf)
 - Vyjadrenia správcov sietí k projektu „Cyklotrasa R14 – VIVO! Za kasárňou – Junácka“, VA – project s.r.o., 02/2022 (formát pdf)
 - Situácia stavebného riešenia projektu „Cyklotrasa R14 – VIVO! Za kasárňou – Junácka“, VA – project s.r.o., 02/2022 (formát pdf)
 - Situácia trvalého dopravného značenia projektu „Cyklotrasa R14 – VIVO! Za kasárňou – Junácka“, VA – project s.r.o., 02/2022 (formát pdf)

- Technická správa k projektu „Cyklotrasa R14 – VIVO! Za kasárňou – Junácka“, VA – project s.r.o., 02/2022 (formát pdf)
- Situácia model projektu „Cyklotrasa R14 – VIVO! Za kasárňou – Junácka“, VA – project s.r.o., 02/2022 (formát pdf)

spoločne ďalej len „**Podklady dodané Objednávateľom**“). Podklady dodané Objednávateľom tvoria Prílohu č. 6 tejto Zmluvy. Zmluvné strany akceptujú, že Príloha č. 6 nebude v tlačenej forme ale len v elektronickej forme na priloženom CD.

- 3.4 Závaznou podmienkou pre riadne splnenie predmetu zmluvy, ktorá podmieňuje jeho prevzatie Objednávateľom je aj dodržanie podmienok uvedených v prílohách tejto Zmluvy a ďalšie špecifikácie diela, ako aj dodržanie podmienok vykonania diela vyplývajúcich z pokynov Objednávateľa udelených Zhotoviteľovi po uzatvorení Zmluvy vzťahujúcich sa k plneniu predmetu zmluvy (najmä k upresneniu podmienok vykonania diela a jeho špecifikácii), pričom Zhotoviteľ vyhlasuje, že takéto pokyny Objednávateľa udelené Zhotoviteľovi po uzatvorení Zmluvy budú pre Zhotoviteľa rovnako záväzné ako dojednania Zmluvy a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný dodať projektovú dokumentáciu podľa bodu 3.2 písm. a) tohto článku Zmluvy vo formáte a v počte v zmysle Prílohy č. 1 Základné náležitosti dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP/DRS).

Článok IV. Termíny a miesto plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne a včas vykoná, vypracuje, prerokuje a odovzdá Objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa čl. III. tejto Zmluvy v nasledovných termínoch:
- a) DSP/DRS:
- aa) **DSP/DRS v podrobnosti DSP do 52 (slovom: päťdesiatdva) dní** odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na začatie prác na DSP/DRS v podrobnosti DSP,
 - ab) **DSP/DRS v podrobnosti DRS do 30 (slovom: tridsať) dní** odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na začatie prác na DSP/DRS v podrobnosti DRS
- b) **OAD** odo dňa odovzdania staveniska Stavby až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
- 4.2 Miestom odovzdania projektovej dokumentácie podľa bodu 3.2 písm. a) je pracovisko Objednávateľa na adrese: [REDACTED] Bratislava. Miestom vykonávania OAD podľa bodu 3.2 písm. b) je stavenisko určené na realizáciu Stavby.
- 4.3 Termín plnenia diela je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním DSP/DRS v jednotlivých fázach podľa bodu 4.1 písm. a) Objednávateľovi s potvrdením prevzatia na Preberacom protokole v zmysle Prílohy č. 7 tejto Zmluvy a vykonaním odborného autorského dohľadu podľa bodu 4.1 písm. b) v zmysle Prílohy č. 3 tejto Zmluvy, príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a platných technických noriem (STN a EN), pričom vykonanie OAD potvrdí poverený zástupca Objednávateľa na výkaze skutočne vykonaných hodín OAD.
- 4.4 Pokiaľ budú práce oneskorene začaté alebo prerušené z dôvodov mimo zavinenia Zhotoviteľa, predlžuje sa o dobu existencie takýchto prekážok mimo zavinenia Zhotoviteľa doba plnenia Zhotoviteľa vo fáze plnenia predmetu zmluvy v ktorej existovala takáto prekážka. Zhotoviteľ je povinný notifikovať (e-mailom) Objednávateľovi domnienku vzniku takejto prekážky.

- 4.5 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch Zmluvných strán dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí súčinnosti jednej Zmluvnej strany nie je v omeškani v plnení záväzku druhá Zmluvná strana.

Článok V. Cena za dielo

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha č. 4. Cena je určená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a je záväzná. Cena je uvedená v eurách. Nárok na cenu za zhotovenie diela vzniká Zhotoviteľovi za predpokladu riadneho a včasného zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ uzatvorením tejto Zmluvy potvrdzuje, že cena za zhotovenie diela je s ohľadom na všetky okolnosti zhotovenia diela a jeho rozsah primeraná.

- 5.2 Celková cena predmetu zmluvy predstavuje:

Celková cena bez DPH	27 402,50 EUR
20% DPH	5 480,50 EUR
Cena celkom vrátane DPH	32 883,00 EUR

Slovom: tridsaťdvatisícosemstoosemdesiattri eur

Cena za jednotlivé časti diela je nasledovná:

a) Celková cena za DSP/DRS bez DPH:	22 552,50 EUR
20% DPH	4 510,50 EUR
Cena za DSP/DRS vrátane DPH	27 063,00 EUR

Slovom: dvadsaťsedemtisícšesťdesiattri eur

aa) Cena za DSP/DRS v podrobnosti DSP bez DPH:	16 538,50 EUR
20% DPH	3 307,70 EUR
Cena za DSP/DRS v podrobnosti DSP vrátane DPH	19 846,20 EUR

Slovom: devätnásťtisícosemstoštyridsaťšesť eur dvadsať centov

ab) Cena za DSP/DRS v podrobnosti DRS bez DPH:	6 014,00 EUR
20% DPH	1 202,80 EUR
Cena za DSP/DRS v podrobnosti DRS vrátane DPH	7 216,80 EUR

Slovom: sedemtisícdvästošesťdesiat eur osemdesiat centov

b) Cena za OAD bez DPH:	4 850,00 EUR
20% DPH	970,00 EUR
Cena za OAD vrátane DPH	5 820,00 EUR

Slovom: päťtisícosemstodvadsať eur

- 5.3 Cena je maximálna, konečná a jednostranne nemenná. Zmluvné strany berú na vedomie, že v cene diela sú zahrnuté všetky náklady na riadne zhotovenie diela a primeraný zisk Zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované podľa Zmluvy. V dohodnutej cene sú obsiahnuté aj všetky prípravné a vedľajšie úkony a činnosti Zhotoviteľa, ktoré sú potrebné pre riadne vykonanie diela.
- 5.4 V prípade, že Objednávateľ v priebehu plnenia predmetu zmluvy zníži rozsah predmetu zmluvy vylúčením niektorej časti z predmetu zmluvy, je Zhotoviteľ povinný takúto zmenu rozsahu diela bez námietok prijať. Objednávateľ je v takomto prípade povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú o rozsah nerealizovanej časti predmetu zmluvy.
- 5.5 V prípade, že sa Zmluvné strany dohodnú na odovzdaní rozpracovanej projektovej dokumentácie, bude jej skutočne vykonaný obsah a rozsah písomne vyšpecifikovaný a na

základe tejto písomnej špecifikácie a po vzájomnom odsúhlasení obidvoma Zmluvnými stranami bude určená primeraná cena za takto vypracovanú a odovzdanú projektovú dokumentáciu.

Článok VI. Platobné podmienky

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada ceny za dielo bude uskutočňovaná priebežne, na základe fakturácie skutočne zhotovených a Objednávatelom prevzatých častí diela podľa čl. IV bodu 4.1 Zmluvy.
- 6.2 Zhotoviteľ má nárok na úhradu za každú zhotovenú a dodanú časť diela takto:
- a) faktúru za DSP/DRS vystaví Zhotoviteľ nasledovne:
1. fáza Vypracovanie DSP/DRS v podrobnosti DSP
- Termín: po odovzdaní a prevzatí DSP/DRS v podrobnosti DSP na základe Preberacieho protokolu podpísaného obidvoma Zmluvnými stranami
- Suma: 50% z ceny podľa bodu 5.2 písm. a) bez DPH
2. fáza Vypracovanie DSP/DRS v podrobnosti DRS
- Termín: po odovzdaní a prevzatí DSP/DRS v podrobnosti DRS na základe Preberacieho protokolu podpísaného obidvoma Zmluvnými stranami a po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, alebo po uplynutí 365 dní od protokolárneho prevzatia DSP/DRS v podrobnosti DRS Objednávatelom (pokiaľ dôvod prípadného nenadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia nespočíva vo vadách DSP/DRS v podrobnosti DRS), podľa toho čo nastane skôr, pričom povinnosť Zhotoviteľa následného zapracovania prípadných zmien DSP/DRS vyplývajúcich z podmienok právoplatného stavebného povolenia zostáva zachovaná bez ďalších finančných nárokov Zhotoviteľa.
- Suma: 50% z ceny podľa bodu 5.2 písm. a) bez DPH
- b) faktúru za výkon OAD za príslušný kalendárny štvrťrok od odovzdania staveniska zhotoviteľovi Stavby vo výške zodpovedajúcej počtu zadaných a povereným zástupcom Objednávatela potvrdených hodín v rámci dohodnutého rozsahu OAD. Hodinová sadzba konkrétnych úkonov za výkon OAD realizovaných podľa čl. III bodu 3.2 písm. b) tejto Zmluvy je uvedená v Prílohe č. 4 Návrh na plnenie kritérií.
- 6.3 Faktúry v zmysle nárokov uvedených v bode 6.2. je Zhotoviteľ povinný vystaviť a doručiť najneskôr do 10 dní od vzniku nároku.
- 6.4 Prílohou faktúry bude:
- a) Preberací protokol o prevzatí jednotlivých fáz vypracovania projektovej dokumentácie DSP/DRS podpísaný povereným zástupcom Objednávatela podľa čl. IV bodu 4.3 Zmluvy.
- b) pri vykonaní OAD Zhotoviteľom vypracované mesačné výkazy skutočne vykonaných hodín OAD odovzdaných najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca, potvrdených povereným zástupcom Objednávatela podľa čl. IV bodu 4.3 Zmluvy.
- 6.5 V prípade, že poverený zástupca Objednávatela odmietne potvrdiť Zhotoviteľovi Preberací protokol k projektovej dokumentácii alebo výkaz skutočne vykonaných hodín OAD, uvedie dôvody odmietnutia a oboznámi s nimi Zhotoviteľa.
- 6.6 Zmluvné strany vyjadrujú súhlas so zasielaním elektronickej faktúry a jej príloh vo formáte pdf. Zhotoviteľ sa zaväzuje odosielať Objednávatelovi elektronickej faktúry s prílohami vo formáte pdf formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu [REDACTED]. Toto platí bez ohľadu na to, či Zhotoviteľ je registrovaný ako platiiteľ DPH alebo nie.

Objednávateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese, ďalej vyhlasuje, že si je vedomý, že uvedené údaje sú predmetom obchodného tajomstva, a že je povinný toto obchodné tajomstvo zachovávať. Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle § 71 ods.1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie údajov dokladu, ktoré boli spôsobené poruchou na telekomunikačnej trase pri použití internetu. V prípade pochybností sa doručenie elektronickej faktúry považuje za doručenie po uplynutí troch dní od dňa preukázateľného odoslania dokladu Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť Zhotoviteľovi, že faktúra nebola doručená.

- 6.7 Faktúra musí mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane uvedenia názvu stavby podľa čl. II bod 2.2 tejto Zmluvy a príslušné prílohy podľa čl. VI bod 6.4 tejto Zmluvy. V prípade zmeny sadzby DPH sa uplatní pri fakturácii sadzba DPH platná v dobe uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Za deň zaplatenia fakturovanej sumy sa pre účely tejto Zmluvy považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa.
- 6.9 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.7 tohto článku Zmluvy a/alebo bude obsahovať nesprávne údaje, Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť Zhotoviteľovi na opravu/doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej a/alebo opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 6.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od Objednávateľa akékoľvek zálohové platby alebo preddavky na cenu za dielo alebo na prípadné práce navyše požadované Objednávateľom.
- 6.11 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať voči splatným pohľadávkam Zhotoviteľa splatné pohľadávky, ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy Objednávateľ a to najmä ale nielen z dôvodu uplatnenia nároku na zmluvné pokuty, úroky z omeškania alebo škodu. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať voči pohľadávkam Objednávateľa žiadne svoje pohľadávky, ktoré má voči Objednávateľovi.
- 6.12 V prípade sankcií za porušenie povinností vyplývajúcej z jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy budú tieto sankcie predmetom samostatnej penalizačnej faktúry.
- 6.13 Zmluvné strany sa dohodli, že 10 % z ceny za DSP/DRS tvorí zádržné, ktoré je Objednávateľ oprávnený zadržať za účelom zabezpečenia záväzku Zhotoviteľa riadne a včas plniť si povinnosti podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť jednostranným zápočtom zo zádržného svoje nároky z väd diela alebo jeho častí, vrátane väd, ktorých odstránenie bude potrebné pre vydanie príslušného rozhodnutia stavebného úradu, ako aj vzniknuté nároky na náhradu vzniknutej škody.
- 6.14 Zádržné bude vytvorené tak, že Objednávateľ zadrží z každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom za jednotlivé fázy DSP/DRS 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Zádržné v sume po započítaní nárokov Objednávateľa bude vydané Zhotoviteľovi na základe žiadosti Zhotoviteľa do 30 dní od jej predloženia.
- 6.15 Zhotoviteľ má nárok požiadať o vyplatenie zádržného po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na Stavbu alebo 12 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia, podľa toho, čo nastane skôr.

Článok VII. Priebeh a spôsob odovzdania a preberania diela

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný doručiť v termínoch plnenia diela uvedených v bode 4.1 tejto Zmluvy Objednávateľovi dielo/časť diela bez väd t.j. dielo/časť diela, ktoré spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v Zmluve a jej prílohách a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami (STN a EN) a so zapracovanými pripomienkami Objednávateľa, dotknutých orgánov, správcov a stavebného úradu.
- 7.2 Pred iniciovaním preberacieho konania Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na kontrolu a pripomienkovanie DSP/DRS v jednotlivých fázach v 1 vyhotovení (v tlačenej a digitálnej forme) najneskôr 12 dní pred termínom plnenia diela v zmysle bodu 4.1 tejto Zmluvy.
- 7.3 Doba, od zaslania DSP/DRS na pripomienkovanie podľa bodu 7.2 do doby zaslania pripomienok Objednávateľom, sa nebude započítavať do doby plynutia lehôt Zhotoviteľa. Pokyny Objednávateľa smerujúce k dopracovaniu rozpracovanej dokumentácie budú v súlade s predchádzajúcimi pokynmi Objednávateľa, vznik objektívnej potreby ich dodatočnej zmeny však nie je porušením záväzkov Objednávateľa podľa tejto Zmluvy, ak ich zmena je nevyhnutná pre riadne splnenie predmetu tejto Zmluvy Zhotoviteľom.
- 7.4 Dielo podľa čl. III bod 3.2 písm. a) Zmluvy sa považuje za spôsobilé na odovzdanie a protokolárne prevzatie Objednávateľom, ak po kontrole podľa bodu 7.2 tohto článku Zmluvy na základe vyjadrenia Objednávateľa nevykazuje vady alebo nedorobky brániace riadnemu použitiu predmetnej časti diela k svojmu účelu. Objednávateľ zároveň vyzve Zhotoviteľa na odovzdanie diela podľa čl. III bod 3.2 písm. a) Zmluvy, čím sa začína preberacie konanie. Zhotoviteľ je povinný doručiť dielo Objednávateľovi najneskôr 2 pracovné dni pred uplynutím konkrétneho termínu plnenia. Preberacie konanie je ukončené dňom podpísania Preberacieho protokolu obidvomi Zmluvnými stranami.
- 7.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať dielo (alebo ktorúkoľvek časť diela podľa čl. III bod 3.2 tejto Zmluvy), ak vykazuje vady, chyby a nedostatky. Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu väd, chýb a nedostatkov odovzdávaného diela (jednotlivých plnení podľa čl. III bod 3.2 tejto Zmluvy) pred ich prevzatím. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa nezabavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela, ktoré existovali v čase odovzdania a prevzatia a ktoré vyšli najavo neskôr.
- 7.6 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Preberací protokol v zmysle Prílohy č. 7 tejto Zmluvy. V prípade, že pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené drobné vady a nedorobky, nebrániace riadnemu použitiu predmetu diela, Objednávateľ je oprávnený dielo prevziať, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje zistené vady a nedorobky odstrániť v lehote najneskôr do 15-tich dní od oznámenia súpisu väd a nedorobkov, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. O odstránení väd a nedorobkov Zmluvné strany spíšu „Zápis o odstránení väd a nedorobkov“, v ktorom Zhotoviteľ potvrdí Objednávateľovi ich odstránenie.

Článok VIII. Vzájomné spolupôsobenie a záväzky zmluvných strán

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania diela v lehote do 15 dní po doručení písomnej výzvy Objednávateľa vyžiadať si od Objednávateľa všetky potrebné podklady a informácie, ktoré súvisia s vykonávaním diela. Objednávateľ je povinný všetky dostupné informácie poskytnúť Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty vykonávania diela dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy, platné technické predpisy (STN a EN) a iné technické predpisy súvisiace s vykonaním diela alebo

- vzťahujúce sa na dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty vykonávania diela postupovať v súlade so zadaním zákazky a podmienok v súlade s prílohami tejto Zmluvy.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, hájiť záujmy Objednávateľa podľa svojich najlepších znalostí a schopností.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní svojej činnosti spolupracovať s Objednávateľom, stavebníkom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne predpisy a ich pripomienky zapracovať do diela. Na tento účel je Zhotoviteľ povinný prerokovať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady so všetkými dotknutými subjektmi, organizáciami a správcami technickej infraštruktúry. Všetky zmeny vyplývajúce z podmienok stavebného povolenia, prípadne zmeny stavby pred dokončením je zhotoviteľ povinný zapracovať, pričom nejde o navyše práce a tieto prípadné zmeny sú zahrnuté v cene diela v zmysle čl. V tejto Zmluvy.
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri plnení predmetu tejto Zmluvy s cieľom maximálnej hospodárnosti a ekonomickej výhodnosti celkového návrhu projektovej dokumentácie Stavby v súlade so zadaním zákazky a podmienok v súlade s prílohami tejto Zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli Objednávateľovi spôsobiť finančnú alebo inú ujmu, o prekážkach, ktoré by mohli ohroziť termín stanovený touto zmluvou a o eventuality chýbách a nekompletnosti podkladov odovzdaných mu Objednávateľom, v lehote do 15 dní od odovzdania podkladov Objednávateľom, a to za predpokladu, že Zhotoviteľ mohol tieto skutočnosti zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu vecí alebo podkladov prevzatých od Objednávateľa alebo pokynov daných mu Objednávateľom, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ použije nevhodné podklady prevzaté od Objednávateľa a zapracuje nevhodné pokyny a pripomienky Objednávateľa len na základe písomného oznámenia Objednávateľa, že na svojich pokynoch napriek Zhotoviteľovmu upozorneniu trvá.
- 8.6 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený so všetkými skutočnosťami dôležitými pre úspešné zvládnutie všetkých zmluvne dojednaných činností a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela.
- 8.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie poskytne Zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie. Toto spolupôsobenie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi v primeranej dobe od vyžiadania.
- 8.8 Objednávateľ je oprávnený dielo priebežne kontrolovať, bez ohľadu na to, v akom štádiu prebiehajú práce na jeho zhotovení. Zhotoviteľ sa pre tento účel zaväzuje bezodkladne predložiť na požiadanie Objednávateľa 1x digitálnu formu Objednávateľom požadovaného predmetu zmluvy (jeho časti) zodpovedajúcu stupňu rozpracovanosti k dátumu vyžiadania Objednávateľom. Táto kontrola zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady a nedostatky diela alebo zodpovednosti za dodržanie všetkých požiadaviek dokumentácie vrátane termínov podľa tejto Zmluvy, ktoré existovali v čase odovzdania a prevzatia a ktoré vyšli najavo neskôr.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného Diela na pravidelných poradách, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať priebežne podľa potreby, spravidla v dvojtýždňových intervaloch, prípadne v kratších intervaloch ak vznikne potreba ich uskutočnenia. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že pravidelné porady môžu byť uskutočnené takiež formou konferenčných hovorov/video konferencií, pokiaľ takáto forma nie je prekážkou pre riadny priebeh prerokovania predmetu porady. Ak je to

v danom prípade vhodné, Zhotoviteľ pre tento účel predloží Objednávateľovi 1x digitálnu formu Diela alebo jeho časti zodpovedajúcu stupňu rozpracovanosti k dátumu príslušnej porady a v rozsahu preberanej problematiky, a to minimálne 2 dni pred dňom príslušnej porady. Ak to vyžaduje povaha prejednávanej veci pre riadny priebeh prerokovania predmetu rokovania, uskutoční sa na požiadanie Objednávateľa osobné stretnutie k prerokovaniu veci. Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať písomné pokyny Objednávateľa udelené Zhotoviteľovi po každej porade podľa tohto bodu, resp. udelené Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy, ako aj ďalšie písomné pokyny Objednávateľa udelené Zhotoviteľovi počas trvania tejto Zmluvy.

- 8.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dopracuje opodstatnené pripomienky Objednávateľa udelené Zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy a podmienky a pripomienky z prerokovania dokumentácie s dotknutými účastníkmi a dotknutými orgánmi do termínu plnenia predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zapracovať podmienky a pripomienky stavebného úradu, dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a ostatných dotknutých subjektov, a ich pripomienky, ktoré vstúpi počas konaní spojených s plnením tejto Zmluvy a/alebo realizáciou Stavby a zapracovať/doplniť do diela ako aj spracovať vyjadrenie, z akých dôvodov niektoré nezpracoval. Ak bude navyše nutné dielo prepracovať alebo doplniť z dôvodu, že Zhotoviteľ nezpracoval všetky požiadavky z územného rozhodnutia a/alebo stavebného povolenia ide o vadu diela a Zhotoviteľ je povinný túto vadu odstrániť. Odmena za takéto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvne dohodnutej cene uvedenej v čl. V. tejto Zmluvy
- 8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní rokovaní potrebných v rámci spracovania projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ je oprávnený svoju účasť nahradíť zodpovednou poverenou osobou (napr. schválený subdodávateľ, alebo špecialista danej profesie), ale Zhotoviteľ je vždy povinný zabezpečiť účasť odborne kvalifikovaných osôb k predmetu konkrétneho rokovania.
- 8.12 Dielo ako ani výsledok činnosti podľa tejto zmluvy nie je Zhotoviteľ oprávnený poskytnúť iným osobám ako Objednávateľovi, stavebníkovi s výnimkou tých poskytnutí, ktoré sú potrebné pre vyhotovenie diela (napr. poskytovanie podkladov profesijným subdodávateľom).
- 8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade Objednávateľom predložených žiadostí záujemcov vo verejnom obstarávaní na uskutočnenie prác o vysvetlenie súťažných podkladov (projektovej dokumentácie, výkazu výmer) zašle odpovede na požadované otázky bezodkladne (t.j. najneskôr do 2 pracovných dní) tak, aby ich verejný obstarávateľ mohol preukázateľne oznámiť všetkým záujemcom v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní.
- 8.14 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti diela aj iný právny subjekt, t.j. svojich subdodávateľov. Pri vykonávaní časti diela iným subdodávateľom má Zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám.
- 8.15 Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v čase uzavretia tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy.
- 8.16 V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný túto zmenu Objednávateľovi písomne oznámiť a uviesť o ňom všetky údaje v zmysle bodu 8.15 tejto Zmluvy. Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený plniť Zmluvu alebo jej časť ním navrhnutým novým subdodávateľom, ak ho Objednávateľ písomne schválil. V prípade, ak Objednávateľ do 10 pracovných dní odo dňa, v ktorom mu Zhotoviteľ poskytne všetky údaje o navrhovanom novom

subdodávateľovi podľa bodu 8.15 tohto článku Zmluvy, písomne Zhotoviteľovi neoznámí, či schvaľuje alebo zamieta návrh nového subdodávateľa, platí, že nového subdodávateľa schválil.

- 8.17 Nahradený subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k zákonu o verejnom obstarávaní. V prípade, ak na výkon činnosti diela, ktorú subdodávateľ zabezpečuje bolo vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, požadované akékoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, je Zhotoviteľ povinný súčasne s písomným oznámením podľa bodu 8.16 tejto Zmluvy predložiť aj dotknuté doklady, ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ.
- 8.18 Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľ sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy a počas trvania zmluvy byť registrovaní v registri partnerov verejného sektora, ak im táto povinnosť zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“) vyplýva.
- 8.19 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť akékoľvek záväzky a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako ani práva a povinnosti vyplývajúce Zhotoviteľovi.
- 8.20 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa zriadiť v prospech tretej osoby záložné právo k pohľadávke, ktorá mu vznikne na základe tejto zmluvy.
- 8.21 Zmluvné strany sa budú o výsledkoch svojich činností vo veciach, ktoré majú vplyv na plnenie predmetu tejto zmluvy informovať e-mailom bez zbytočného odkladu.
- 8.22 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje aj po skončení tejto zmluvy spolupracovať a komunikovať s projektantami pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie Stavby.
- 8.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám a Objednávateľovi v súvislosti s vykonávaním činností, ktoré tvoria predmet tejto Zmluvy (ďalej len „**Poistenie**“), a to minimálne na poistné plnenie vo výške ceny diela v zmysle tejto Zmluvy a zabezpečiť, aby Poistenie trvalo najmenej do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Za tým účelom je Zhotoviteľ povinný najmä platiť poistné vyplývajúce z Poistenia riadne a včas a na žiadosť, najneskôr do 5 pracovných dní predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce úhrady poistného a trvanie Poistenia. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie Poistenia najneskôr v deň uzatvorenia tejto Zmluvy.
- 8.24 Objednávateľ je povinný bezodkladne od vzniku oznámiť Zhotoviteľovi každú poistnú udalosť, o ktorej sa dozvie počas plynutia záručnej doby. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť o ktorej sa dozvie, počas plynutia záručnej doby do 5 pracovných dní od jej vzniku. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa v lehote do 5 pracovných dní od zistenia poistnej udalosti o spôsobe jej riešenia.
- 8.25 Poistenie zodpovednosti za škodu musí kryť aj:
- Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým škodám vzniknutým z akejkoľvek príčiny, ktorá má povahu v činnostiach tvoriacich predmet tejto Zmluvy
 - Zhotoviteľa a Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku, ku ktorým došlo následkom realizácie stavby na základe dokumentácie vyhotovenej Zhotoviteľom a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú.

Článok IX. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť vypracovanej dokumentácie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto Zmluvy a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastností dohodnuté v tejto Zmluve.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené tak, že na jeho základe je možné realizovať Stavbu pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou DSP/DRS. Za vadu diela z dôvodov na strane Zhotoviteľa sa považuje každá zmena, pri ktorej odstránenie vady spočívajúce v zmene/doplnení výkresovej časti projektovej dokumentácie a/alebo výkazu výmer bude mať za následok navyše práce a/alebo navýšenie ceny realizovanej Stavby, a to výlučne z dôvodu nesúladu výkresovej dokumentácie a výkazu výmer a/alebo neúplnosti projektovej dokumentácie. V prípade (i) vynechania projektovej práce pre ucelený stavebný objekt Stavby a/alebo ucelený súbor prác a dodávok v rámci jedného stavebného objektu, (ii) vynechania prác a dodávok v rozpočte, resp. výkaze výmer pre ucelený stavebný objekt Stavby a/alebo ucelený súbor prác a dodávok v rámci jedného stavebného objektu Stavby, môže si Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu podľa čl. X tejto Zmluvy. Táto zodpovednosť je dohodnutá ako objektívna zodpovednosť Zhotoviteľa.
- 9.3 Záručná doba na dielo je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť od podpísania Preberacieho protokolu obidvomi Zmluvnými stranami. Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho nástupcu Zhotoviteľa.
- 9.4 Záručná doba neplynie v prípade, ak Objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom na jeho vady, ktorých odstránenie uplatnil u Zhotoviteľa, ako aj po dobu ich odstraňovania.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa tejto Zmluvy bude vykonané podľa podmienok, v rozsahu, kvantite a kvalite vymedzenej v tejto Zmluve. Dielo podľa tejto Zmluvy, má vady, ak bolo vykonané v rozpore s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami alebo v rozpore s dohodou Zmluvných strán, alebo v rozpore s touto Zmluvou, alebo pokynmi Objednávateľa, alebo v rozpore s podmienkami vyplývajúcimi z právoplatných rozhodnutí stavebného úradu ako aj iných orgánov verejnej správy alebo záväzných podmienok zhotovenia diela.
- 9.6 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu výmer ktorý predložil, zodpovedá za to, že výkaz výmer predstavuje skutočný rozsah prác potrebných na uskutočnenie Stavby a je v plnom rozsahu v súlade s ostatnou predloženou projektovou dokumentáciou a to výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami projektovej dokumentácie.
- 9.7 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré dielo vykazuje v čase odovzdania diela Objednávateľovi, aj keď vyjdú najavo až po odovzdaní a prevzatí diela, po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy.
- 9.8 Ak Objednávateľ po prevzatí diela alebo jeho časti zistí, že dielo vykazuje vady, je povinný oznámiť túto skutočnosť Zhotoviteľovi, a to najneskôr do uplynutia záručnej doby vzťahujúcej sa k dielu podľa tejto Zmluvy.
- 9.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade výskytu väd diela je Zhotoviteľ povinný odstrániť takéto vady na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 10 kalendárnych dní od doručenia ich oznámenia Objednávateľom, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 9.10 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa tejto Zmluvy, alebo ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku

všetkým okolnostiam zrejme, že vady v požadovanom termíne neodstráni, je Objednávateľ oprávnený odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť trefou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi uhradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:

- a) započítaním zadržaného 10 % z ceny diela podľa čl. VI bodov 6.13 a 6.14 tejto Zmluvy, a/alebo
- b) vystavením faktúry na sumu zodpovedajúcu sume Objednávateľom vynaložených nákladov so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.

- 9.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa, ak na ich nevhodnosť upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.

Článok X. Zmluvné pokuty a náhrada škody

- 10.1 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi:
 - a) v prípade omeškania s odovzdaním jednotlivých fáz DSP/DRS, v lehote podľa bodu 4.1 písm. a) zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny jednotlivých fáz DSP/DRS podľa bodu 5.2 písm. a) bez DPH za každý aj začatý deň omeškania so splnením uvedenej povinnosti,
 - b) v prípade porušenia povinnosti vykonávať OAD v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny OAD podľa bodu 5.2 písm. b) bez DPH, najmenej však 50,- EUR za každé jednotlivé porušenie akejkoľvek zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa pri výkone OAD, a to aj opakovane.
- 10.2 V prípade, že sa Zhotoviteľ nezúčastní porady a/alebo rokovania potrebného v rámci plnenia predmetu Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR za každé jedno nezúčastnenie sa.
- 10.3 V prípade, že Zhotoviteľ neposkytne v zmysle čl. 8, bod 8.13. riadnu súčinnosť a v prípade ak nebude v dohodnutej lehote reagovať na otázky Objednávateľa týkajúce sa diela, ktoré bude potrebné zodpovedať na základe podnetov záujemcov vo verejnom obstarávaní pri výbere dodávateľa projekčných prác pre ďalší stupeň je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každú nedoriešenú žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.
- 10.4 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd diela je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa s odstránením akejkoľvek vady až do dňa, kedy vady budú odstránené a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvné pokuty zaplatiť. V prípade opakovaného porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu opakovane.
- 10.5 Pri zistenej vade diela (projektovej dokumentácie) podľa čl. IX bodu 9.2 z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pri ktorej odstránenie vady spočíva v zmene/ doplnení výkresovej časti projektovej dokumentácie a/alebo výkazu výmer bude mať za následok navyše práce so zvýšením ceny realizovanej Stavby, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny príslušnej časti diela. Celkový rozsah takto uplatnených zmluvných pokút nemôže presiahnuť 20 % ceny diela.
- 10.6 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa čl. VIII bodu 8.20 tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z celkovej hodnoty istiny pohľadávky, na ktorú Zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa zriadi záložné právo a Zhotoviteľ sa zaväzuje uvedenú zmluvnú pokutu Objednávateľovi zaplatiť.

- 10.7 V prípade, ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 130% výšky daňovej povinnosti, ktorá taktó Objednávateľovi vznikla. Túto zmluvnú pokutu je Objednávateľ oprávnený započítať s existujúcim alebo budúcim záväzkom voči Zhotoviteľovi a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zmluvného vzťahu.
- 10.8 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa čl. XIII bod 13.4 tejto Zmluvy, tzn. nebude mať k dielu, jeho súčasťami a príslušenstvu vysporiadané autorské právo v zmysle Autorského zákona, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR a Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi uvedenú zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 10.9 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa čl. VIII bod 8.18 tejto Zmluvy, tzn. nespíní si svoju registračnú povinnosť, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR a Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi uvedenú zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 10.10 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplacením faktúry zaplatí Objednávateľ z dlžnej čiastky ceny bez DPH úrok z omeškania vo výške stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom.
- 10.11 Objednávateľ si uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- EUR v prípade, ak vzniknú dôvody odstúpenia od Zmluvy podľa čl. XI bod 11.3 a k odstúpeniu od Zmluvy nedôjde a Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi uvedenú zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 10.12 V prípade uplatňovania zmluvnej pokuty Objednávateľ vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie Zmluvy. Faktúra môže obsahovať taktiež kumulatívne uplatnenie viacerých zmluvných pokút. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 15 dní odo dňa doručenia faktúry Zhotoviteľovi.
- 10.13 Zaplacením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinností spínania povinností zabezpečenej zmluvnou pokutou.
- 10.14 Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenú porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany Zhotoviteľa v celom jej rozsahu (vrátane škody presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu) a Zhotoviteľ sa zaväzuje vzniknutú škodu Objednávateľovi uhradiť.

Článok XI.

Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy

- 11.1 V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením diela podľa tejto Zmluvy o viac ako 30 dní, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy vo vzťahu k časti diela, s ktorej dokončením je Zhotoviteľ v omeškaní alebo v rozsahu zostávajúceho nespíneneho predmetu tejto Zmluvy a zabezpečiť dokončenie diela sám alebo iným Zhotoviteľom na náklady Zhotoviteľa. Objednávateľ uplatní nárok na náhradu taktó vzniknutej škody a je oprávnený započítať túto čiastku voči prípadnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 11.2 Podstatným porušením Zmluvy na strane Zhotoviteľa je taktiež vadné plnenie diela, na ktoré bol Zhotoviteľ písomne upozomený, a ktoré v lehote 10 dní odo dňa doručenia upozomenia vadnosti plnenia Zhotoviteľ neodstránil.
- 11.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, najmä ak:
- a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy, pričom porušenie Zmluvy je podstatné za podmienok uvedených v ust. § 345 ods. 2 zák. č.

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“).

- b) ide o taxatívne dôvody uvedené v tomto čl. XI bodoch 11.1 a 11.2 tejto Zmluvy,
- c) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
- d) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom o verejnom obstarávaní alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto Zmluvy,
- e) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto Zmluva, bolo konštatované porušenie zákona,
- f) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
- g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto Zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, pokiaľ tak konal vedome,
- h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od Zmluvy podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní,
- i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od Zmluvy podľa ustanovení zákona o registri partnerov verejného sektora,
- j) z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom.

11.4 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto Zmluvu aj v prípadoch, ak:

- a) je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu podľa tejto Zmluvy
- b) bezdôvodne preruší vykonávanie diela na dobu presahujúcu 7 dní, pokiaľ to nie je z dôvodu na strane Objednávateľa;
- c) opakovane poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z čl. VIII. bodov 8.9, 8.10, 8.11. tejto Zmluvy,
- d) dielo má neodstrániteľnú vadu;
- e) poruší zákaz postúpenia Zhotoviteľových práv vyplývajúcich z tejto Zmluvy na tretiu osobu;
- f) ak bol Zhotoviteľovi právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní;
- g) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia pokračuje v plnení s vadami. V rozsahu väd plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenou príslušného plnenia tejto Zmluvy;
- h) poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z čl. VIII bodov 8.4 alebo 8.22 tejto Zmluvy.

11.5 Objednávateľ môže odstúpiť od časti Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžiadala nové verejné obstarávanie,

11.6 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípadoch, ak:

- a) Objednávateľ je v rozpore s podmienkami tejto Zmluvy v omeškaní s platením ceny za dielo o viac ako 60 dní,
- b) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené dielo pripravené na odovzdanie.

11.7 Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia tejto zmluvy o náhrade škody a ustanovenia Zmluvy, ktorých účinnosť má vzhľadom na ich obsah pretrvať aj po zániku Zmluvy.

- 11.8 V prípade uplatnenia ktoréhokoľvek z dôvodov umožňujúcich Objednávateľovi odstúpenie od tejto Zmluvy podľa tohto čl. XI Zmluvy je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy a zabezpečiť dokončenie diela sám alebo iným zhotoviteľom na náklady Zhotoviteľa. Objednávateľovi zostávajú zachované všetky licenčné práva podľa čl. XIII tejto Zmluvy vrátane všetkých práv na dokončenie diela.

Článok XII. Ostatné ustanovenia

- 12.1 Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom Objednávateľa, Zhotoviteľ po použití najneskôr v deň odovzdania diela vráti Objednávateľovi.
- 12.2 Zhotovené dielo alebo jeho časť sa stáva vlastníctvom Objednávateľa dňom odovzdania diela Objednávateľovi podľa ustanovení tejto Zmluvy.
- 12.3 Zhotoviteľ udeľuje súhlas na využitie predmetu zmluvy Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava ako stavebníkom Stavby, vrátane akýchkoľvek právnych nástupcov Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
- 12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že technické a odborné informácie, s ktorými počas plnenia predmetu zmluvy prídu do styku, a o ktorých Zmluvné strany vyhlásia, že sú predmetom obchodného tajomstva pokiaľ spĺňajú podmienky legálnej definície obchodného tajomstva podľa § 17 Obchodného zákonníka, nebudú Zmluvnými stranami poskytnuté tretej osobe.
- 12.5 Zhotoviteľ poveruje vedením poskytnutia služby hlavného inžiniera projektu (ďalej len „HIP“): Ing. Ľuboš Rojko, PhD. HIP musí spĺňať podmienky účasti z verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva (podmienky v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – autorizovaný architekt alebo autorizovaný stavebný inžinier. HIP je zodpovedný za riadenie a komplexnú koordináciu všetkých projektantov a subdodávateľov podieľajúcich sa na plnení predmetu zmluvy. HIP zabezpečuje aj komunikáciu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. V priebehu plnenia tejto Zmluvy je možné zmeniť osobu HIP na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri zmene osoby poverenej vedením poskytovania služby HIP preukázať splnenie podmienok účasti z verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva.
- 12.6 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávných predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej len „**Pracovnoprávne predpisy**“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávných predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávných predpisoch.

Článok XIII. Udelenie licencie

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak pri plnení predmetu tejto Zmluvy vznikne autorské dielo alebo viac autorských diel, s účinnosťou od okamihu vytvorenia akéhokoľvek autorského diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Autorský zákon**“), vzťahuje sa na príslušné dielo právna úprava v zmysle Autorského zákona a Zhotoviteľ udeľuje týmto Objednávateľovi

bezodplatnú, neobmedzenú a výhradnú licenciu na použitie takto vytvoreného diela/diel na všetky v čase uzavretia tejto Zmluvy známe spôsoby použitia diela, a to v súvislosti s celým procesom realizácie Stavby podľa bodu 2.2. čl. II. tejto Zmluvy a možnosťou ich následného nerušeného užívania Objednávateľom, alebo jeho právnymi nástupcami, a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava ako stavebníkom Stavby, alebo ktoré vyplynú z potrieb vykonávania činnosti Objednávateľa, vrátane spôsobov použitia diela v zmysle ustanovenia § 19 ods. 4 Autorského zákona, najmä nie však výlučne na získanie všetkých povolení a súhlasov orgánov verejnej správy nevyhnutných pre realizáciu Stavby podľa bodu 2.2. čl. II. tejto Zmluvy (najmä stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia k Stavbe podľa bodu 2.2. čl. II. tejto Zmluvy, ako podklad na výber zhotoviteľa a realizáciu zhotovenia Stavby podľa bodu 2.2. čl. II. tejto Zmluvy, na zverejnenie diela, dokončenie diela, zmenu diela, spracovanie alebo prepracovanie diela, spojenie diela s iným dielom, alebo iný zásah do diela v neobmedzenom vecnom a územnom rozsahu a na čas trvania majetkových práv k dielu zhotoviteľa podľa Autorského zákona. Dielom sa považuje na účely uvedenej licencie aj časť diela, vrátane nedokončeného diela. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že vlastnícke právo k veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené prináleží Objednávateľovi.

- 13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové práva autora k dielu vytvorenému podľa tejto Zmluvy je oprávnený vykonávať vo svojom mene a na svoj účet Objednávateľ. Zhotoviteľ týmto zároveň udeľuje Objednávateľovi bezodplatne súhlas, aby právo výkonu majetkových práv autora v rozsahu udelennej licencie postúpil tretej osobe a aby Objednávateľ udelil sublicencie na použitie diela alebo jeho častí vo vyššie uvedenom rozsahu aj ďalším osobám, najmä však Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava ako stavebníkovi Stavby.
- 13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný udelenú výhradnú licenciu využiť.
- 13.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonaním predmetu tejto Zmluvy neporuší autorské ani iné práva tretích osôb. Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú podieľať na vytvorení diela v zmysle tejto Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi alebo akejkoľvek tretej strane žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, autorských a priemyselných či iných obdobných práv v súvislosti s plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak si akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov Zhotoviteľa alebo subdodávateľov Zhotoviteľa uplatní akýkoľvek nárok proti Objednávateľovi z titulu porušenia autorských práv, a/alebo práv priemyselného alebo iného duševného vlastníctva tejto tretej osoby alebo akékoľvek iné nároky v akejkoľvek súvislosti s touto Zmluvou, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- a) bezodkladne zabezpečiť na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby súhlas na používanie diela alebo jeho častí v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve;
 - b) poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť akékoľvek a všetky oprávnené vynaložené náklady a výdavky, ktoré vznikli/vzniknú Objednávateľovi v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby;
 - c) nahradíť Objednávateľovi škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v rozsahu jej výšky, vrátane škody, ktorá vznikne a Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava alebo tretej osobe, na ktorú Objednávateľ postúpil právo výkonu majetkových práv autora v rozsahu udelennej licencie a ktorej Objednávateľ udelil sublicenciu na použitie diela alebo jeho častí vo vyššie uvedenom rozsahu.
- 13.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi, ako aj akýmkoľvek jeho právnyim nástupcom ako vlastníkom alebo užívateľom Stavby podľa bodu 2.2. čl. II. tejto Zmluvy oprávnenie bez súhlasu Zhotoviteľa ako autora vykonať akékoľvek úpravy, opravy alebo udržiavacie práce na Stavbe, ktorá je vyjadrením diela alebo jeho častí a bola

- vyhotovená na základe projektovej dokumentácie vyhotovenej Zhotoviteľom na základe tejto Zmluvy, ktoré budú nevyhnutné na jej udržanie v dobrom stave a na zachovanie funkčného využitia a nebudú znižovať architektonickú hodnotu diela.
- 13.6 Momentom odovzdania jednotlivých plnení predmetu zmluvy majúci charakter autorského diela Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy nadobúda Objednávateľ aj všetky majetkové práva k dielu vyplývajúce z Autorského zákona. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy pred odovzdaním plnení predmetu tejto Zmluvy majúci charakter autorského diela Objednávateľovi nadobúda Objednávateľ všetky majetkové práva k neodovzdanej časti diela vyplývajúce z Autorského zákona dňom predchádzajúcim doručeniu odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy Zhotoviteľovi.
- 13.7 Použitie plnenia predmetu tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa na účely schvaľovacích konaní alebo iné úradné účely sa nepovažuje za porušenie autorských práv, nakoľko ide o použitie v súlade s účelom tejto Zmluvy.
- 13.8 Licencia je v zmysle bodu 13.1 tohto článku Zmluvy bezodplatná a Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nemá nárok na odmenu za akékoľvek budúce použitie diela Objednávateľom alebo treťou osobou, na ktorú bol výkon majetkových práv k dielu postúpený alebo jej bola udelená sublicencia, a to najmä Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou ako stavebníkom Stavby, a to ani po skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
- 13.9 Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje rešpektovať oprávnenia Objednávateľa špecifikované v tomto čl. XIII tejto Zmluvy, a súčasne sa zaväzuje zdržať sa akýchkoľvek faktických alebo právnych úkonov, v dôsledku ktorých by mohlo dôjsť k obmedzeniu alebo zabráneniu Objednávateľovi vo výkone práv v zmysle tohto článku Zmluvy, alebo v dôsledku ktorých by mohli byť tieto práva akokoľvek dotknuté.
- 13.10 Na použitie podkladov pre vytvorenie autorského diela zo strany Objednávateľa sa vzťahujú ustanovenia tohto článku Zmluvy.
- 13.11 Pre odstránenie právnych pochybností je Zhotoviteľ povinný najneskôr v lehote do piatich (5) pracovných dní odo dňa splnenia predmetu tejto Zmluvy alebo ukončenia zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou odovzdať Objednávateľovi akékoľvek a všetky dovtedy existujúce podklady slúžiace Zhotoviteľovi na vytvorenie autorského diela alebo jeho akékoľvek častí či už v písomnej, elektronickej alebo akékoľvek hmotne zachytenej podobe, vrátane tých, ku ktorým Zhotoviteľ na Objednávateľa previedol vlastnícke právo v zmysle predchádzajúceho ustanovenia tohto článku Zmluvy, v aktuálnom stupni rozpracovanosti.
- 13.12 Licencia udelená touto Zmluvou je udelená na dobu trvania majetkových autorských práv podľa Autorského zákona aj vtedy, ak táto Zmluva zanikne alebo sa zruší pred úplným vykonaním diela Zhotoviteľom.

Článok XIV. Ochrana osobných údajov

- 14.1 Zhotoviteľ, ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Objednávateľ ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov za účelom uzatvorenia tejto Zmluvy. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci (najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdnym exekútorom a pod.). Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného

zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Blížšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke <http://www.mefroba.sk/?a=content/zasady-ochrany-osobnych-udajov>. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvy.

Článok XV. Komunikácia a doručovanie

15.1 Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky oznámenia alebo listiny Zmluvných strán v súvislosti s touto Zmluvou budú doručované druhej Zmluvnej strane v písomnej forme a to buď osobne, poštou alebo elektronicky.

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby akejkoľvek komunikácie podľa tejto Zmluvy ustanovujú nižšie uvedené osoby ako kontaktné osoby:

za Objednávateľa:

za Zhotoviteľa:

[Redacted] e-mail:
[Redacted] o veciach technických
[Redacted] e-mail:
[Redacted] o veciach zmluvných

Zmluvné strany sú povinné navzájom si písomne oznámiť zmenu kontaktnej osoby spolu s uvedením novej kontaktnej osoby bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od kedy zmena nastane (e-mailová notifikácia sa považuje na tieto účely za postačujúcu).

15.3 Písomnosť doručovaná elektronicky na e-mailovú adresu sa považuje za doručenú:

- a) okamihom prevzatia v prípade, že prevzatie druhá Zmluvná strana potvrdí,
- b) nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, ak druhá Zmluvná strana prevzatie písomnosti nepotvrdila.

15.4 Doporučené doručovanie prostredníctvom pošty sa vyžaduje najmä v prípade podstatných okolností trvania Zmluvy, ako napríklad spôsoby ukončenia Zmluvy. Za riadne a preukázané doručenie písomnosti doručovanej prostredníctvom pošty sa považuje:

- a) okamih prevzatia Zmluvnej strany, ktorej je písomnosť adresovaná (ďalej len „adresát“),
- b) deň odmietnutia, v prípade keď adresát odmietne prijatie písomnosti,
- c) v prípade, že adresát si doručovanú písomnosť nevyzdvihne, pričom doručovateľ doručoval písomnosť na adresu adresáta, za deň doručenia sa pokladá siedmy (7.) pracovný deň, ktorý uplynie odo dňa uloženia doručovanej písomnosti na pošte.

Pre doručovanie sa použijú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy sa Zmluvná strana zaväzuje o tejto zmene bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od kedy zmena nastane, písomne informovať druhú Zmluvnú stranu.

Článok XVI. Záverečné ustanovenia

16.1 Zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných očíslovaných dodatkov k Zmluve, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

16.2 K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 14 dní odo dňa doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

- 16.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, podporné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Zmluvné strany vylučujú aplikáciu ust. § 562 ods. 2 prvá veta Obchodného zákonníka na zmluvný vzťah založený touto Zmluvou.
- 16.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pre prípad organizačných zmien na strane Objednávateľa (alebo pre prípad realizácie Stavby podľa bodu 2.2 čl. II tejto Zmluvy Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou alebo prípadne iným subjektom) udeľuje súhlas Objednávateľovi s postúpením všetkých práv Objednávateľa vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy a prevzatím všetkých záväzkov Objednávateľa z tejto Zmluvy na nový nástupnícky subjekt, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na tento účel bezodkladne po doručení písomnej výzvy Objednávateľa potrebnú súčinnosť.
- 16.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanovenia čl. IX, bod 9.1 až 9.8, a bod 9.11, čl. X, bod 10.11 a čl. XIII, bod 13.1 až 13.12 Zmluvy budú zaväzovať Zmluvné strany i po zániku tejto Zmluvy z akéhokoľvek právneho dôvodu.
- 16.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy primárne formou zmieru. V prípade, že sa spor nevyrieši zmiernou, je oprávnená ktorákoľvek zo Zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný všeobecný súd v Slovenskej republike.
- 16.7 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy sčasti alebo celkom neplatné alebo stratí účinnosť v dôsledku legislatívnych zmien na území Slovenskej republiky, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatného či neúčinného ustanovenia, resp. chýbajúceho ustanovenia Zmluvy vyvolaného legislatívnymi zmenami na území Slovenskej republiky, Zmluvné strany sa zaväzujú ho nahradiť ustanovením platným zodpovedajúcim zmyslu a účelu tejto Zmluvy (a neplatného alebo neúčinného ustanovenia) a obsahovo najpodobnejším ustanovením tak, aby nebolo ohrozené plnenie Zmluvy, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 16.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 16.9 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva prevezme Zhotoviteľ a dva Objednávateľ.
- 16.10 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Základné náležitosti dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP/DRS)
Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 3 – Rozsah prác odborného autorského dohľadu (OAD)
Príloha č. 4 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 6 – Podklady dodané Objednávateľom
Príloha č. 7 – Preberací protokol.

16.11 Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom Zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto Zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

Za Objednávateľa:


Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 07.08.2024

V Bratislave dňa 07.08.2024

.....
Ing. Zuzana Kolman Šebestová
predsedníčka predstavenstva
METRO Bratislava a.s.

.....
Ing. Ľuboš Rojko, PhD.
konateľ
GEOCONSULT, spol. s r.o.

.....

členka predstavenstva
METRO Bratislava a.s.

ZÁKLADNÉ NÁLEŽITOSTI DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ POVOLENIE V PODROBNOSTI DOKUMENTÁCIE NA REALIZÁCIU STAVBY (DSP/DRS)

Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSP/DRS) bude spracovaná pre stavbu „**Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby „R14 Vajnorská – VIVO!“**“ v zmysle Technických podmienok Dokumentácie stavieb ciest (TP 019) s účinnosťou od 31.12.2021, <https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/zoznam-fp.ssc>.

Dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnosti na realizáciu stavby (DSP/DRS) má tieto časti v zmysle TP 019, kde sú uvedené aj podrobnejšie požiadavky na kapitoly správ, resp. obsah požadovaných výkresov:

- A SPRIEVODNÁ SPRÁVA**
- B TECHNICKÁ SPRÁVA**
v rámci rekonštrukcií doplní existujúci stav do správy vrátane fotodokumentácie
- C EKONOMICKÁ SPRÁVA**
- D PÍ SOMNOSTI A VÝKRESY OBJEKTŮ**
- D1** Všeobecné výkresy
- D2** Pozemné komunikácie (obsahuje aj návrh prístupových ciest)
- D3** Geotechnické konštrukcie
- D4** Protihlukové opatrenia
- D5** Prevádzkové prvky
- D6** Ostatné objekty
- E DOKLADOVÁ ČASŤ**
- F PRIESKUMY A ŠTÚDIE**
- G SÚVISIACA DOKUMENTÁCIA**
- G1** Dokumentácia meračských prác
- G2** Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie
- G3** Dokumentácia pre vyňatie z LP a PP
- G4** Bezpečnosť
- G5** Monitoring
- G6** Dokumentácia pre ŽSR

Poznámka: 1) V prípade potreby zhotoviteľ PD vzhľadom na rozsah stavby požiadava o odsúhlasenie zmeny obsahu objednávateľa.

2) D1.1 až D1.8 je potrebné realizovať v zmysle TP019 Príloha č.6 II. a č.9 II.(Prehľadná situácia/širšie vzťahy, Celková situácia stavby, Pozdĺžny profil, Ortofotomapa na podklade KN, Koordinačný výkres na geodetickom zameraní, Koordinačný výkres na podklade KN, D1.7.1 Projekt organizácie výstavby (POV), D1.7.2 Návrh projektu Demolácie, D1.8 Dopravné značenie).

3) D1 až D6 a G1 až G6 je potrebné realizovať v zmysle podrobného popisu v TP019 Príloha č.6 II. a č.9 II. podľa názvu prílohy, číslovanie je upravené. V prípade, ak PD nebude obsahovať niektorú z príloh, číslovanie príloh sa upraví.

A SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Vypracovať v zmysle TP 019, Príloha č.6. II. a č.9 II.

- Všeobecná časť
- Netechnické zhrnutie vrátane dodržiavania súladu s DÚR, definovať odpady vrátane tabuľky odpadov do DSP pri žiadosti o stavebné povolenie, neskôr pri dopracovaní do DRS tabuľka bude zo Sprievodnej správy odstránená, pretože odpady budú presne špecifikované vo výkaze výmer.
Obsahom kapitoly vplyvu stavby na životné prostredie má byť:
 - vymenovanie a popis priamo dotknutých chránených území podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
 - vymenovanie a popis pravdepodobne nepriamo dotknutých chránených území,
 - vymenovanie a popis chránených území európskej sústavy Natura 2000, ktoré môžu byť pravdepodobne priamo alebo nepriamo dotknuté stavbou,
 - stručný popis procesu prípravy stavby z hľadiska ŽP a povoľovania stavby;
 - opatrenia na ochranu životného prostredia: uviesť všetky navrhnuté opatrenia na ochranu životného prostredia. Dodatočné zmierňujúce opatrenia;
 - situácia opatrení na ochranu životného prostredia M 1:1 000, v ktorej sú zakreslené všetky popísané opatrenia aj s očíslovaním, zvlášť vyznačené dodatočné zmierňujúce opatrenia.
- Vyhodnotenie zapracovania podmienok určených v zisťovacom konaní v tabuľkovej forme so zoznamom všetkých dotknutých orgánov a správcov, vypísanými ich podmienkami a s charakterizovaním zapracovania podmienok do PD DSP a DRS a s definovaním požiadaviek na zhotoviteľa stavby.

B TECHNICKÁ SPRÁVA

Vypracovať v zmysle TP 019, Príloha č.6. II. a č.9 II.

Pre všetky objekty podľa objektovej skladby sa stručne uvedie zdôvodnenie objektu, jeho umiestnenie, charakter, jeho väzba na jestvujúci stav, podmieňujúce predpoklady, prístup k objektu počas výstavby, základné údaje o objekte (šírkové usporiadanie, dĺžka, konštrukcia chodníkov, druh káblov, materiál a profil vodovodných, kanalizačných a plynovodných potrubí, návrh nových vedení preložiek sietí, prípadne iný zaujímavý alebo charakteristický údaj o objekte, popis v zmysle TP 019.

Súčasťou je návrh umiestnenia staveniska a stavebného dvoru a definovanie parciel pre ich umiestnenie.

Prílohy správy

- Prehľadné tabuľky: základné údaje a rozsah objektov, úprav tokov, silnoprádových a slaboprádových vedení, potrubných vedení, bilancie hlavných stavebných materiálov, humusu z trvalého a dočasného záberu, zemných prác a pod. vyhodnotené podľa oddielov/objektov.

C EKONOMICKÁ SPRÁVA

V zmysle TP 019, Príloha č. 6. II. a č.9 II. Ocenený položkový rozpočet – súpis prác a dodávok a výkaz výmer s uvedením ceny, t. j. vypracovaný v zmysle cenníka CENKROS (pričom bude dodaný vo formáte EXCEL) a Metodického pokynu Ministerstva výstavby a

regionálneho rozvoja SR č. 1/2004 o Triedniku stavebných prác (ktorý vychádza zo štatistickej Klasifikácie produkcie vydananej vyhláškou ŠÚ SR č. 632/2002 tak, že zachováva prvých 6 miest KP a na ďalších miestach (7. až 16. miesto) je podrobnejšie triedenie stavebných prác.

Položky musia byť definované:

- šesťmiestnym číselným kódom Klasifikácie produkcie (KP) a minimálne šesťmiestnym kódom Triednika stavebných prác (TSP), t.j. spolu dvanásťmiestny kód;
- popisovníkom položky – textová časť a výmery na ocenenie všetkých prác a dodávok jednotlivých komponentov položky musí byť vypracovaná tak, aby definovanie predmetu zákazky bolo v takej podrobnosti, aby ju uchádzači vedeli jednoznačne oceniť, bez možnosti použitia rozdielnej vstupnej bázy, vrátane špecifikácii materiálov v súlade s DÚR/DSP/DRS;
- mernou jednotkou položky v súlade s TPS;
- množstvom mernej jednotky, t.j. výkazom výmer, ktorý musí byť podrobný.

Pre celkové náklady jednotlivých SO a PS vyhotovíť rekapituláciu vrátane zosumarizovania jednotlivých položiek vrátane krycieho listu v zmysle TP 019. Pre stupeň DRS je potrebné predložiť ocenený aj prázdny položkový rozpočet. Rozpočty musia obsahovať všetky položky, ktoré sú potrebné pre zrealizovanie stavby v súlade s projektovou dokumentáciou DRS.

D PÍSOBNOSTI A VÝKRESY OBJEKTOV

Spracovávajú sa samostatne na každý stavebný objekt stavby, vychádzajú z DÚR a dopĺňajú sa detaily vyplývajúce z podrobného riešenia, z podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, dopĺňujúcich prieskumov, posúdení a expertíz (Technická správa, situácia, pozdĺžny rez, vzorové priečne rezy, priečne rezy, výkresy detailných častí objektu, výkresy obslužných dopravných zariadení, výkaz uličných vpustov, vytyčovacie výkresy). Vypracovanie sa požaduje v zmysle TP 019, Príloha č. 6. II. a č.9 II.

D1 VŠEOBECNÉ VÝKRESY

D1.1 PREHLADNÁ SITUÁCIA

Obsahuje najmä:

- terajší stav územia s vyznačeným katastrálnym územím (mapový podklad);
- vykreslenie stavby, staničenie stavby;
- stavba sa vyznačí osou, s vyznačením začiatku a konca úpravy, staničením a prípadne ďalšími podrobnosťami.

D1.2 CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY NA PODKLADE KATASTRÁLNEJ MAPY A REGULAČNÉHO VÝKRESU

Obsahuje najmä:

- situácia na podklade katastrálnej mapy a regulačného výkresu <https://data.bratislava.sk/apps/5058549776a84062ab26857008faef31/explore>, vyznačenie svetových strán;
- polohové vyznačenie všetkých základných prostriedkov, t. j. vrátane podzemných inžinierskych sietí a iných zakrytých zariadení podľa údajov poskytnutých a overených ich správcami;

- vyznačenie ochranných pásiem, archeologických lokalít, PHO vodných zdrojov, hraníc dobývacích priestorov, chránených území, biotopov európskeho a národného významu a pod;
- vyznačenie obvodu stavby, trvalé a dočasné zábery;
- vyznačenie demolácií, zrušenie podzemných alebo nadzemných inžinierskych sietí;
- polohové vyznačenie navrhovanej stavby vrátane jej napojenia na doterajšiu sieť, prístup na stavbu rozdelené pozemky, preložky podzemných, pozemných alebo nadzemných rozvodných sietí;
- vyznačenie stavebného dvoru, odporučených plôch pre spätnú rekultiváciu a náhradnú výsadbu (ak je predpísaná), plôch pre rozprestretie prebytočného humusu, prístupových ciest.

D1.3 POZDĹŽNY PROFIL

Grafické spracovanie musí zodpovedať príslušným STN a musí umožňovať jednoznačné rozlíšenie zakreslenia novo navrhovanej stavby od vykreslenia existujúceho stavu a od vyznačenia ostatných údajov, ktoré sú súčasťou dokumentácie.

D1.4 ORTOFOTOMAPA (CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY)

Výkres obsahuje zakreslenie celej stavby, ako aj zakreslenie existujúcich stavebných objektov a ciest, chodníkov a cyklochodníkov z ostatných budovaných súvisiacich stavieb, označenie svetových strán, hektárovú sieť s udaním súradníc na jej dvoch bodoch, názov stavby. Cesta sa zakresľuje hranou koruny, majetkovou hranicou. Čiarkovane sa zakresľujú aj dočasné zábery. Farebnú škálu čiar odsúhlasuje zhotoviteľ ortofotomapy s objednávateľom.

D1.5 ORTOFOTOMAPA NA PODKLADE KATASTRÁLNEJ MAPY (KN)

Výkres obsahuje súťaž celkovej situácie stavby, zakreslenia pôvodného a doplneného záberu pozemkov a právneho a užívateľského stavu pozemkov na čitateľnom podklade ortofotomapy.

D1.6 KOORDINAČNÉ VÝKRESY STAVBY

Výkres znázorňuje vzťahy navrhovanej výstavby a najmä inžinierskych sietí a iných rozvodov k výslednej zástavbe územia a vzťahov medzi inžinierskymi sieťami a inými rozvodmi navzájom. Zároveň sú v ňom vykreslené majetkové hranice objektov, trvalé a dočasné zábery, vytyčovacia sieť. Vo výkrese musí byť vyznačený spôsob kríženia inžinierskych sietí navzájom ale i s ostatnými, najmä inžinierskymi oddielmi/objektmi, so zakreslením potrebnej ochrany, resp. ich preloženej trasy. Výkres obsahuje podrobnú legendu.

Ak je potrebné vypracovať viac koordinačných situácií na podklade geodetického zamerania v menšej mierke, tieto výkresy sa vypracujú v rámci D1.6.X.

V prípade potreby, aby boli výkresy čitateľné, je potrebné samostatne vypracovať situácie pre správcov sietí SPP a.s., BVS š.p. a ZsDis a.s. s vyznačením a okótovaním ich ochranných pásiem, číslovať D1.6.X.

D1.6.X SITUÁCIE NA PODKLADE KATASTRÁLNEJ MAPY

Situácia znázorňuje vzťahy navrhovanej výstavby a najmä inžinierskych sietí a iných rozvodov resp. objektov k výslednej zástavbe územia a vzťahov medzi inžinierskymi sieťami a inými rozvodmi, resp. objektmi navzájom. Zároveň sú v nej vykreslené majetkové hranice objektov, dočasné a ročné zábery. Vo výkrese musí byť vyznačený spôsob kríženia inžinierskych sietí navzájom ale i s ostatnými, najmä inžinierskymi objektmi, so zakreslením potrebnej ochrany alebo preložky. Z výkresu musia byť čitateľné parcelné čísla pozemkov. Situácie môžu byť aj súčasťou G2 Dokumentácie na majetkoprávne vysporiadanie pod číslom G2.5.

D1.7 OSTATNÉ VŠEOBECNÉ STAVEBNÉ PÍ SOMNOSTI A VÝKRESY

D1.7.1 NÁVRH PROJEKTU ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

Ohľadom staveniska a realizácie stavby uvedie nasledujúce údaje:

- pozemky a jestvujúce budovy vhodné na zariadenie staveniska;
- zdroje a miesta napojenia pre privod vody a energie k stavenisku;
- zásady odvodnenia staveniska;
- možné a odporúčané zdroje hlavných materiálov, zemníkov a skládok;
- možnosti prístupu na stavenisko;
- pri veľkých presunoch hmôt vhodné dopravné trasy a údaje o potrebných opareniach alebo úpravách na dopravných trasách;
- zvláštne podmienky a požiadavky na realizáciu stavby;
- postup stavebných prác, harmonogram – odporúčaný postup výstavby jednotlivých stavebných objektov;
- umiestnenie nevhodného materiálu, odpadového materiálu, humusu (zakreslenie do situácie);
- hlavné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zhotoviteľ vypracuje podrobný projekt organizácie výstavby (POV), ktorý bude obsahovať samostatné prílohy:

1. **technická správa (TS) k postupu stavebných prác vrátane opisu nadväznosti jednotlivých SO a PS.**

- v TS k postupu stavebných prác je Zhotoviteľ povinný okrem iného určiť a zdefinovať obmedzenia týkajúce sa navrhovaných prístupových komunikácií vo vzťahu k navrhovanej technológii realizovania objektov. Definovať únosnosť existujúcich prístupových komunikácií a definovať obmedzenia v prejazdnych profiloch, ktoré majú vplyv na dovoz materiálov a technologických zariadení potrebných na realizáciu diela. V TS určiť spôsob riešenia obmedzeného prístupu.

2. **situácie M 1:1 000, M 1:500 + umiestnenia stavebného dvoru a prístupových ciest**

3. **grafický harmonogram výstavby (HMG)**

- vyjadruje časovú postupnosť zhotovenia pri zhotovovaní jednotlivých stavebných objektov (SO) a prevádzkových súborov (PS);
- bude vo forme Ganttovho diagramu vypracovaného v softvéri Microsoft Project (formát mpp), s jasne vyznačenou kritickou cestou, ktorú budú vytvárať príslušné technologické míľniky SO a/alebo PS;
- je to odporúčaný postup výstavby jednotlivých stavebných objektov musí byť spracovaný v podrobnostiach, ktoré jasne definujú odporúčaný postup výstavby a musí byť členený na jednotlivé technologické časti objektu;

- pri komunikáciách musí byť členenie minimálne na: výkopy, násypy, vylepšovanie – sanáciu podlažia násypov, definovanie doby konsolidácie násypov, konštrukčné vrstvy vozovky a príslušenstvo.
- 4. kumulatívnu krivku nákladov (S-krivka)**
- v eur, bude vychádzať z časového sledu zhotovenia jednotlivých SO a PS (tak ako budú plánované v grafickom harmonograme výstavby) a ním prislúchajúcim odhadovaným nákladom. Na horizontálnej osi S-krivky bude zhotoviteľom navrhnutá Lehota výstavby Diela (v mesiacoch) a na vertikálnej osi budú odpovedajúce odhadované kumulované náklady za príslušný mesiac;
 - zhotoviteľa upozorňujeme na dôkladné a precízne spracovanie S-krivky na základe reálnosti postupu výstavby Diela, nakoľko od Zhotoviteľa Diela sa bude požadovať dodržanie S-krivky nákladov.
- 5. stanovenie technologických míľnikov**
- na SO a PS nachádzajúcich sa na kritickej ceste;
 - zhotoviteľ DP na základe navrhovaných postupov výstavby a stanovenej kritickej cesty výstavby navrhne minimálne 5 technologických míľnikov pre objekty na kritickej ceste. V technologickom míľniku Zhotoviteľ zadefinuje termín kedy musí byť ukončená niektorá časť objektu a/alebo technológie tak, aby postup výstavby mohol plynule pokračovať. Napríklad:
 - stanoví termín ukončenia prekládok inžinierskych sietí na kritickej ceste
 - stanoví termíny ukončenia vysokých násypov, aby bola dodržaná navrhovaná doba konsolidácie;
 - prípadne iné dôležité termíny ktorých dodržanie je nutné na kvalitné zhotovenie diela.
- 6. Požiadavky na zhotoviteľa stavby**
- všeobecné, špecifikovať všetky TP a TKP pre realizáciu stavby
 - špecifické požiadavky, kde projektant zadefinuje všetky požiadavky na zabudované stavebné výrobky alebo potrebné stavebné postupy pre zrealizovanie diela;
 - projektant zadefinuje všetky požiadavky pre vypracovanie PD DVP a dopracovanie DRS na základe konkrétnych vybraných materiálov, ktoré budú spĺňať požadované parametre a vlastnosti;
 - všetky požiadavky na geodetické merania počas výstavby.
 - projektant zadefinuje všetky požiadavky pre vypracovanie PD DVP a dopracovanie DRS pre ochrany resp. preložky inžinierskych sietí
 - všetky požiadavky musia byť zahrnuté aj v položkových rozpočtoch stavby aj vo výkaze výmer.

D1.7.2 DEMOLÁCIE

Popis objektov navrhnutých k demolácii s uvedením parcelných čísel a popisných čísel objektov doplnený fotodokumentáciou. Rozkreslenie búraných objektov situačne aj v rezoch, popis, búracích prác v správe a započítanie do výkazov stavby všetky etapy postupu búracích prác. Pre demolácie farebná fotodokumentácia a výkaz výmer.

1.8 DOPRAVNÉ ZNAČENIE CELEJ STAVBY

Vypracovať v zmysle TP 019, Príloha č. 6. II. a č.9 II.

- technická správa;
- výkresy trvalého, premenného a dočasného dopravného značenia celej stavby

- doklady o prerokovaní;

D2 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Vypracovať v zmysle TP 019, Príloha č. 6. II. a č.9 II.

- 2.1 Technická správa
- 2.2 Situácia
- 2.3 Pozdĺžny profil
- 2.4 Vzorové priečne rezy M 1:50
- 2.5 Charakteristické priečne rezy po 25 m a výkresy konštrukčných podrobností častí objektu – v primeranej mierke
- 2.6 Výkresy obslužných dopravných zariadení - výkresy na upresnenie technického riešenia objektu, napr. BUS zastávky, parkoviská, pokiaľ je to potrebné
- 2.7 Výkresy detailných častí objektu – napr. priepusty
- 2.8 Dopravné značenie
- 2.8 Vytyčovací výkres
- 2.9 Situácia záberu pozemkov
- 2.10 Výkaz výmer

D3 až D6 Ostatné objekty

Vypracovať v zmysle TP 019, Príloha č. 6. II. a č.9 II.

Sú súčasťou stavby, napr. demolácie, rekultivácie, vegetačné úpravy, oporné múry, hydrotechnické objekty, inžinierske siete a pod.

- 2.1 Technická správa
- 2.2 Situácia
- 2.3 Pozdĺžne rezy objektov
- 2.4 Vzorové priečne rezy – M 1:50
- 2.5 Charakteristické priečne rezy po 25 m a výkresy konštrukčných podrobností častí objektu – v primeranej mierke
- 2.6 Ďalšie výkresy na upresnenie technického riešenia objektu, pokiaľ je to potrebné, Pre demolácie farebná fotodokumentácia a výkaz výmer.
- 2.7 Výkresy výstuže a výpočty
- 2.8 Vytyčovací výkres
- 2.9 Situácia záberu pozemkov vrátane tabuľky zabratých parciel
- 2.10 Výkaz výmer

Prílohy ostatných objektov minimálne v nižšom uvedenom rozsahu:

Vegetačné úpravy, rekultivácia

Prístupové komunikácie

Ochrana komunikácie proti vysokým hladinám pozemnej vody, ak je potrebná

Oporný múr

Terénne úpravy

Sadovnícke úpravy a drobná architektúra

Inžinierske siete

- Kanalizácia
- Vodovod
- Elektro, plyn

E. DOKLADOVÁ ČASŤ

- podklady a požiadavky objednávateľa na zhotovenie dokumentácie;

- záznam o odsúhlasení smerového a výškového vedenia trasy cesty/chodníka;
- záznam o odsúhlasení konceptu vytyčovacej siete objednávateľom;
- záznam o odsúhlasení skladby oddielov/objektivej skladby;
- záznam o odsúhlasení rozsahu vyvolaných investícií;
- záznamy o prerokovaní dokumentácie v priebehu spracovania s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, správcami dotknutých ciest a inžinierskych sietí a ostatnými zainteresovanými subjektmi, v zmysle § 140a stavebného zákona;
- záznamy o prerokovaní dokumentácie v priebehu spracovania s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, správcami dotknutých ciest a inžinierskych sietí a ostatnými zainteresovanými subjektmi;
- záznamy o prerokovaní navrhovaných plôch pre stavebné dvory, skládky a medziskládky ornice, zeminy, plôch pre uloženie prebytočnej a nevhodnej zeminy, prístupových ciest na stavenisko, plôch pre rozprestretie prebytočnej ornice, zdrojov a miest napojení staveniska na inžinierske siete;
- doklady o odsúhlasení vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov vrátane potvrdenia o ich budúcom prevzatí do správy a majetku, – platné ku dňu dodania DSP Objednávateľovi;
- doklady o odsúhlasení vyvolaných investícií so správcami budúcich oddielov/objektov vrátane potvrdenia o ich budúcom prevzatí do správy a majetku;
- posúdenie dokumentácie Technickou inšpekciou;
- posúdenie dokumentácie dráhovým správny orgánom v prípade zásahu do ochranného pásma dráhy;
- doklad o odsúhlasení návrhu dopravného značenia s príslušným Dopravným inšpektorátom PZ a doklad o určení dopravného značenia príslušným cestným správny orgánom;
- doklady o záverečnom odsúhlasení vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi a bude z nich zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia bez pripomienok, ktoré by vyžadovali opätovné predloženie projektovej dokumentácie;
- kompletne podklady k žiadosti o vydanie povolenia na vypúšťanie vôd (vrátane hydrogeologického posúdenia) v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov;
- záznam zo záverečného prerokovania DSP;
- iné záznamy a doklady z priebehu spracovávaní projektovej dokumentácie, pripomienky k PD.

F PRIESKUMY A ŠTÚDIE

Vypracovať v zmysle TP 019, Príloha č. 6, II. a č.9 II.

Prieskumy budú obsahovať aktualizáciu údajov z DÚR pokiaľ boli spracované a v prípade opodstatnenej požiadavky projektanta alebo požiadavky orgánu štátnej správy budú doplnené.

F1 DOPRAVNOINŽINIERSKE PRIESKUMY A ŠTÚDIE

F2 ENVIROMENTÁLNE PRIESKUMY A ŠTÚDIE

F2.1 Rozptyľová štúdia

F2.2 Hluková a vibračná štúdia

F2.3 Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov

Platí ak vznikne nový záber, ktorý vyplynie z podmienok ÚR, resp. z nepredvídateľných skutočností pri spracovaní DSP a vykoná sa v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ak sa v trase takéto biotopy nachádzajú.

F2.4 Migračná štúdia

F2.5 až F2.8 v zmysle TP 019, Príloha č. 6. II. a č.9 II. podľa potreby, resp. podľa požiadaviek príslušného orgánu štátnej správy.

F2.9 Dendrologický prieskum a inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín - dodá Zhotoviteľ DSP/DRS v zmysle Opisu predmetu zákazky

F2.10 Pedologický prieskum a ostatné

F3 GEOLOGICKÉ PRIESKUMY

F3.1 Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum

G. SÚVISIACA DOKUMENTÁCIA

G1 DOKUMENTÁCIA MERAČSKÝCH PRÁČ

G1.1 Účelová mapa

G1.2 Požiadavky na účelovú mapu

G1.3 Vytyčovací sieť

G1 DOKUMENTÁCIA MERAČSKÝCH PRÁČ – dodá Zhotoviteľ DSP/DRS v zmysle Opisu predmetu zákazky

Vypracovať v zmysle TP 019, Príloha č. 6. II. a č.9 II.

G1.1 Účelová mapa

Požiadavky na účelovú mapu polohopisu a výškopisu

- vyhotovenie účelovej mapy s presnosťou uvedenou v podľa TP 019,
- zakreslenie hraníc katastrálnych území,
- vytyčenie inžinierskych sietí ich správcami a následné zameranie geodetom a kartografom projektanta,
- zakreslenie vytyčených inžinierskych sietí do účelovej mapy, pričom v jednom výtlačku účelovej mapy sa správnosť zakreslenia priebehu inžinierskych sietí potvrdzuje ich správcami,
- výsledky geodetických prác sa autorizačne overia podľa TP.

Požiadavky na digitálny archív účelovej mapy polohopisu a výškopisu

- technická správa vo formáte pdf,
- výkres účelovej mapy polohopisu a výškopisu a vzrastlej zelene v spolupráci s dendrológom podľa TP,
- výkres zlomových línií v CAD formáte dxf, dwg, dgn,
- zoznam súradníc a výšok podrobných bodov v txt formáte oddelené medzerníkom,
- zoznam súradníc a výšok použitých geodetických základov v txt formáte oddelené medzerníkom,
- geodetické údaje geodetických bodov.

G1.2 Vytyčovací sieť

Základná vytyčovací sieť (ZVS) Technické podmienky:

Projekt budovania Základnej vytyčovacej siete obsahuje:

- nadväznosť na právne a technické predpisy,
- geodetické systémy a ich realizácie pre meračské a výpočtové práce,

- situácia rozmiestnenia jednotlivých priestorových, polohových a výškových bodov,
 - číslovanie bodov, spôsob stabilizácie bodov a spôsob ich ochrany pred poškodením,
 - vyžadovaná priestorová presnosť určenia bodov vzhľadom na body geodetických základov,
 - návrh metódy merania, výpočtu a určenia parametrov siete a ich charakteristík presnosti,
 - predbežný rozpočet na stabilizáciu a meranie bodov vytyčovacej siete.
- V prípade existencie bodov vytyčovacej siete z iných stavieb zodpovedný geodet preverí možnosť použitia už existujúcich bodov, aby sa nemuseli zriaďovať nové.**

G2 DOKUMENTÁCIA NA MAJETKOVOPRÁVNE VYSPORIADANIE

G2.1 Podklady pre geometrické plány – dodá Zhotoviteľ DSP/DRS

G2.2 Dočasné a trvalé zábery – dodá Zhotoviteľ DSP/DRS

G2.3 Vecné bremená - METRO

G2.4 Výkupné elaboráty – METRO

G2.5 Situácia dotknutých pozemkov – dodá Zhotoviteľ DSP/DRS

G2.6 Zoznam dotknutých parciel s výmerami – dodá Zhotoviteľ DSP/DRS

G3 DOKUMENTÁCIA PRE VYŇATIE Z LP A PP

Vypracovať v zmysle TP 019, Príloha č. 6. II. a č.9 II.

G4 PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Plán BOZP vypracuje koordinátor dokumentácie ako súčasť DSP a DRS. Plán BOZP musí byť potvrdený úradnou pečiatkou a podpisom koordinátora dokumentácie. Ak si k spracovaniu plánu BOZP koordinátor dokumentácie prizve iné odborne spôsobilé osoby (napr. autorizovaného bezpečnostného technika) musí ich uviesť ako spracovateľov Plánu BOZP spolu s uvedením ich príslušnej odbornej spôsobilosti a zároveň musia Plán BOZP takto prizvané osoby tiež podpísať.

Vypracuje sa podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a aplikovaním príslušných opatrení podľa vyhlášky č.147/2013 Z.z.

Obsahuje v zmysle TP 019, Príloha č.9 II.:

- Úvod
- Vstupné podklady
- Identifikačné údaje
- Základné údaje charakterizujúce stavbu
- Stručný popis základných prác vykonávaných na stavenisku
- Stavebné stroje a dopravné prostriedky zhotoviteľa stavby (v DSP predpokladané)
- Základné práva a povinnosti účastníkov výstavby z hľadiska BOZP
- Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko rozpracované v celom rozsahu stanovenom v § 5 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. vrátane zmien v projektovej dokumentácii
- Závery
- Prílohy:
 - Osobitné opatrenie pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom.

- Podklady s obsahom príslušných informácií o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ostatných prácach a ich zmeny a doplnky,
- Oznámenie (Príloha č.1 NV SR č.396/2006 Z.z.) jeho aktualizácie a spôsob umiestnenia na stavenisku,
- Prehľad budúcich zmien v projektovej dokumentácii a rozsah nadväzných zmien v Pláne BOZP,
- Prehľadná situácia.

G5 MONITORING

Vypracovať v zmysle TP 019, Príloha č. 6. II. a č.9 II.

G5.1 Projekt monitoringu na vybrané zložky životného prostredia

Projekt monitoringu vplyvu stavby na životné prostredie bude spracovaný podľa TP 050 Príručka monitoringu vplyvu cestných komunikácií na životné prostredie. V projekte bude navrhnutý racionálny rozsah monitoringu, na základe ktorého bude možné preukázať vplyvy stavby na životné prostredie a účinnosť zmiernujúcich opatrení. Navrhované monitorovacie lokality budú zakreslené do situácie 1:5 000.

Pre spracovanie projektu monitoringu (vybraných zložiek ŽP) sa vyžaduje odborná spôsobilosť v zmysle TP 050.

V každej oblasti budú uvedené zložky, prvky, parametre, ktoré sa zisťujú, limity platných predpisov, frekvencie sledovania (periodicita), dĺžka merania, návrh monitorovacích bodov, GPS súradnice navrhnutých monitorovacích bodov, účel navrhnutých monitorovacích bodov, metodika merania, spôsob vyhodnocovania, atď. Monitoring sa bude vykonávať počas požiadaviek dotknutých orgánov. Súčasťou projektu monitoringu bude aj operatívny monitoring vybraných zložiek životného prostredia, návrh výstražných stavov pri ktorých by prichádzalo k pozastaveniu výstavby a návrh riadenia a kontroly monitoringu.

G5.2 Projekt geotechnického monitoringu

V prípade potreby, na základe odporúčania zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy, projekt bude vypracovaný v súlade TKP časť 35/2010 Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií.

G6 DOKUMENTÁCIA PRE ŽSR

Vypracovať v zmysle TP 019, Príloha č. 6. II. a č.9 II.

POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE STAVBY

Dokumentácia bude spracovaná pre stavbu „R14 VAJNORSKÁ – VIVO!“ s akceptovaním všeobecných požiadaviek na spracovanie dokumentácie stavby podľa TP 019 pre stupeň projektovej dokumentácie DSP/DRS. V prípade rozporu požiadaviek Zmluvy o dielo a TP 019 napr. pri dodržaní lehôt prerokovania je záväzná Zmluva o dielo a jej prílohy.

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE

1. dokumentácia musí byť vypracovaná v zmysle platnej legislatívy, technických noriem a technických predpisov na území Slovenskej republiky, (po dohode s Objednávateľom aj EN pri niektorých špecifických materiáloch), v súlade s Technickými listami mesta Bratislavy, Manuálom verejných priestorov a s prílohami súťažného zadania a podmienok;
2. Základné náležitosti, číslovanie objektov a zmeny dokumentácií je potrebné dodržať podľa TP 019, prílohy č.2.
3. riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy, platné ku dňu dodania diela a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby;
4. začlenenie stavby do krajiny navrhnuť v zmysle zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov tak, aby sa nepriaznivý vplyv stavby na životné prostredie minimalizoval;
5. riešenie komunikácií musí byť navrhnuté tak, aby spĺňalo princípy navrhovania a realizácie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách (TP 048);
6. jednotlivé stupne projektovej dokumentácie budú vypracované v takom rozsahu, aby na ich základe mohli byť vydané územné rozhodnutie stavby, stavebné povolenia stavby a aby boli dostatočným podkladom pre uchádzačov v súťaži o uskutočnenie stavby, v súlade s textovou a grafickou časťou bude vypracovaný výkaz výmer, ktorý bude podkladom pre ocenenie stavby;
7. DRS bude dopracovaná v súlade s DSP a vydanými stavebnými povoleniami;
8. zhotoviteľ akceptuje, že objednávateľ poskytne predloženú dokumentáciu (DSP, DSP/DRS) iným tretím stranám za účelom kontroly preberanej dokumentácie a spracovateľovi „Správy o audite bezpečnosti PK (preberacie konanie)“ pre DSP, vypracovaných v zmysle zákona č. 249/2011 Z.z. a vyhlášky č.251/2011 Z.z. o riadení bezpečnosti PK a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 - pripomienky zo „Správy o audite bezpečnosti PK“ pre DSP prerokuje so spracovateľom a výsledky bezodkladne zapracuje do DSP;
 - pripomienky vyplývajúce z kontroly preberanej dokumentácie zhotoviteľ prerokuje so spracovateľom za účasti objednávateľa a výsledky bezodkladne zapracuje do DSP;

POŽIADAVKY NA ZHOTOVITEĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE (PD)

- zhotoviteľ PD bude súčinný pri vypracovaní a kompletizácii súťažných podkladov na uskutočnenie stavebných prác objednávateľom aj po dopracovaní DRS;
- zhotoviteľ PD vypracuje v požadovaných termínoch Vysvetlenia súťažných podkladov na uskutočnenie stavebných prác v časti týkajúcej sa ním vypracovanej dokumentácie, ak ho objednávateľ k tomu vyzve;

POŽIADAVKY NA ROZSAH DOKUMENTÁCIE

1. objednávateľ si vyhradzuje právo upresniť rozsah prác v priebehu vypracovania predmetu súťaže;
2. požiadavky sú špecifikované v TP 019 Prílohe č.6 I. Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a v Prílohe č.9 I. Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), ostatné požiadavky sú uvedené nižšie;
3. navrhnuť riešenie vplyvu stavby na vodný režim dotknutých vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody, zabezpečiť kompletné podklady k žiadosti o vydanie povolenia na vypúšťanie vôd (vrátane hydrogeologického posúdenia) v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov;
4. návrh opatrení, vyplývajúcich z prieskumov;
5. preveriť rozsah výrubu drevín, odhumusovania, vypracovať projekt technickej a biologickej rekultivácie dočasných, resp. ročných záberov;
6. polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi určeného operátu;
7. navrhnuť a popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (výluky, obmedzenia a regulácie dopravy), vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami;
8. navrhnuť prístupové cesty na stavenisko, resp. úpravy existujúcich ciest, ktoré sa budú využívať počas výstavby, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami;
9. vypracovať bilanciu zemín, riešiť umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami (vrátane grafického rozvozu hmôt – hmotnice);
10. špecifikácia režimu zhodnotenia a /alebo zneškodnenia vzniknutých odpadov podľa objektov stavby, návrh recyklácie vybraných materiálov min.70%, vyhodnotiť opätovné použitie certifikovaných materiálov, resp. uloženie na skládke;
11. vypracovať dokumentáciu pre nakladanie s odpadom v odôvodnených prípadoch;
12. riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii musí byť vypracované v súlade s § 9 ods. 3, písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov;

ZÁKLADNÉ NÁLEŽITOSTI DOKUMENTÁCIE STAVBY

1. požiadavky sú špecifikované v TP 019 Prílohe č.2. Požiadavky na spracovanie dokumentácie stavby, ostatné požiadavky sú uvedené nižšie;
2. celá projektová dokumentácia vrátane kópií napr. geometrické plány, statické výpočty a hydrotechnické výpočty určené na trvalé uloženie musia byť vyhotovené takým spôsobom, aby výkresy a texty boli jasné a čitateľné po celú dobu životnosti stavby;
3. názvy adresárov a podadresárov v digitálnej forme dokumentácie musia korešpondovať s názvami jednotlivých častí dokumentácie a jej príloh;
4. ak dokumentáciu spracováva subdodávateľ, musí byť dokumentácia potvrdená aj zhotoviteľom zákazky (nositeľom Zmluvy o dielo), podpísaná a opečiatkovaná hlavným inžinierom projektu;
5. zmeny a úpravy v odovzdávaných súpravách dokumentácie stavby smie zhotoviteľ dokumentácie vykonať len so súhlasom objednávateľa;
6. druh grafickej metódy:
 - situácie, pozdĺžne rezy, vzorové priečne rezy, koordinačné výkresy, ortofotomapy viacfarebnou tlačou;
 - ostatné výkresy farebnou tlačou podľa STN;
 - reprografické kópie máp, výkresov a písomností musia byť čitateľné po celú dobu životnosti stavby;
7. digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových príloh:
 - požadovaný formát pre textové výstupy Word (*.doc);
 - požadovaný formát pre tabuľkové výstupy Excel (*.xls);

- požadovaný formát pre výkresové časti dokumentácie .dgn a/alebo .dwg vo verzii 2004 a vyššej;
 - Ortofotomapa vo formáte TIFF s georeferencovaním *.tif a vo formáte JPEG s georeferencovaním *.jgw (využitie digitálnych dát v programe GIS Esri);
 - kompletnú dokumentáciu vo formáte .pdf s prepínaním hladín;
 - digitálna forma dokumentácie musí byť nechránená, editovateľná s možnosťou tlače;
 - v súlade s TP 009 (Digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácií), resp. podľa špecifických požiadaviek objednávateľa, ak budú predložené zhotoviteľovi po podpise zmluvy;
8. digitálne spracovanie geodetickej dokumentácie
- požadovaný formát pre grafické časti v programe Microstation (*.dgn);
 - požadovaný formát pre textové časti (*.xls resp. *.txt);
 - názov súboru musí obsahovať názov katastrálneho územia a číslo príslušného geometrického plánu;
9. digitálne spracovanie cenovej časti
- spracovať v MS Office Excel (*.xls);
10. počet výtlačkov dokumentácie
- odsúhlasený koncept PD dodaf v tlačenej a v digitálnej forme, vo formáte *.pdf a v editovateľnom formáte;
 - vo svojej ponuke zahrnúť aj cenu za reprografické práce súpravy DŮR, DSP/DRS v tlačenej a digitálnej forme.

DOKUMENTÁCIA DSP V PODROBNOSTI DRS (DSP/DRS) - fáza 1- tlač.....8x
PD BUDE VYPRACOVANÁ A DODANÁ V PODROBNOSTI DSP PRE ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA TAK, ŽE NÁSLEDNÉ DOPRACOVANIE DO PODROBNOSTÍ DRS NEOVPLYVNÍ VYDANÉ STAVEBNÉ POVOLENIE A BUDE V SÚLADE S NÍM.

- Výtlačky navyše:
 - prehľadná situácia M 1:1 000 5x
 - situácia stavby M 1:500 5x
 - ortofotomapa M 1:1 000 5x
 - koordinačné výkresy 5x
- Digitálna dokumentácia:
 - kompletná DSP v rozsahu DRS v digitálnej forme vo formáte .pdf 8x
 - kompletná DSP v rozsahu DRS v digitálnej forme v editovateľnom tvare 2x

DOKUMENTÁCIA DSP V PODROBNOSTI DRS (DSP/DRS) - fáza 2- tlač.....10x
PD BUDE VYPRACOVANÁ A DODANÁ V PODROBNOSTI DRS PRE PODANIE ŽIADOSTI A STAVEBNÉ POVOLENIE A ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA BEZ EKONOMICKEJ ČASTI, KTORÁ BUDE ZASLANÁ DO 7 KALENDÁRNYCH DNÍ NA KONTROLU PO EXPEDÍCIÍ TLAČENEJ ČASTI. PO ODSÚHLASENÍ OBJEDNÁVATEĽOM BUDE EXPEDOVANÁ V TLAČENEJ A ELEKTORNICKEJ FORME.

vypracuje zhotoviteľ/projektant v zmysle podmienok stavebných povolení

- Digitálna dokumentácia:
 - kompletná DRS v digitálnej forme vo formáte .pdf 10x
 - kompletná DRS v digitálnej forme v editovateľnom tvare 6x

Ekonomická správa - Cenová časť – podrobný položkový rozpočet stavby a výkaz výmer

- bez teoretického ocenenia stavby:
 - v tlačenej forme 6x
 - v digitálnej forme v editovateľnom tvare 4x
- teoretické ocenenie stavby:
 - v tlačenej forme 6x
 - v digitálnej forme v editovateľnom tvare 4x

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby „R14 Vajnorská – VIVO!“.

Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP/DRS) vrátane výkazu výmer.


Cieľ projektu:

Hlavným cieľom je vybudovanie a vyznačenie cyklotrasy **R14 – VIVO!**, v úseku **Za kasárňou – Junácka**. Tento projekt je súčasťou plánovanej cyklotrasy Vajnorská radiála, ktorá má spájať mestskú časť Vajnory s mestskou časťou Staré Mesto. Stavba je navrhnutá s cieľom napojiť sa na existujúcu a plánovanú cyklistickú infraštruktúru v okolí obchodného centra VIVO!, od Miestneho úradu Nové Mesto až po jazero Kuchajda pozdĺž Vajnorskej ulice.

Začiatok úseku: Junácka ulica (prechod pre chodcov pred OC VIVO!)

Koniec úseku: Junácka ulica (prechod pre chodcov pred jazerom Kuchajda)

Dĺžka trasy: približne 450 m



Obr. 1 – návrh vedenia cyklotrasy R14 Vajnorská – VIVO! (červenou farbou)

Trasa začína v mieste existujúceho prechodu pre chodcov pred hlavným vchodom OC VIVOI, pokračuje na existujúcom chodníku pre peších a v blízkosti zastávky MHD Miú Nové Mesto bude bezpečnostnými prvkami upravená tak, aby nedochádzalo ku kolízi s pešími. Ďalej pokračuje cyklotrasa v existujúcom zelenom páse, pričom v mieste križovatky Vajnorská a Riazanská bude doplnené obojsmerné odbočenie pre cyklistov, ktoré sa plynule napoja do existujúceho miesta určeného na zastavenie MHD na Riazanskej ulici. Súčasťou dodania DSP/DRS bude aj doplnenie cestnej svetelnej signalizácie vrátane návrhu signálneho plánu. Trasa končí prechodom pri Polus Tower 2 a napojením na plánovanú cyklotrasu pri Kuchajde. Ide o obojsmernú cyklotrasu (Obr. 1).

Návrh trasy bude riešiť aj priechody pre chodcov a miesta, kde navrhovaná cyklotrasa kríži chodníky pre peších. Súčasne je potrebné zohľadniť bezpečnosť chodcov, preto je nutné v miestach kríženia chodníka pre peších a cyklotrasy navrhnuť dostatočné bezpečnostné opatrenia. Zároveň je potrebné dbať na ochranu cyklistov vo vzťahu k automobilovej doprave.

Pre zvýšenie bezpečnosti premávky cyklistov musia byť v maximálnej možnej miere využité prvky vodorovného a zvislého dopravného značenia vrátane červeného asfaltového krytu vozovky.

Spôsob odvodnenia a skladba konštrukčných vrstiev vozovky a príslušných piôch bude predmetom návrhu DSP/DRS.

Stavba bude členená na samostatné stavebné objekty a úseky.

Súčasťou dodania diela je aj výkon odborného autorského dohľadu v zmysle prílohy č. 3 Rozsah prác odborného autorského dohľadu.

Geodetické zameranie

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť geodetické zameranie podľa TP 019 a v súlade s Požiadavkami na geodetické zameranie, ktoré sú súčasťou tohto opisu. Geodetické zameranie záujmového územia vrátane existujúceho stavu objektov a inžinierskych sietí (výškopis, polohopis, dreviny...) je zhotoviteľ povinný dodať objednávateľovi bezodkladne po dokončení výsledného grafického výstupu (dwg) v elektronickej forme v zmysle Zmluvy o dielo do 52 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na začatie prác na DSP/DRS v podrobnosti DSP.

Súčasťou DSP/DRS je aj zabezpečenie a dodanie vyjadrení dotknutých vlastníkov/správcov o existencii inžinierskych sietí v koridore stavby a ich zákresy. Grafický výstup bude dodaný objednávateľovi v elektronickej forme vo formáte pdf v zmysle Zmluvy o dielo do 52 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na začatie prác na DSP/DRS v podrobnosti DSP.

Dendrologický posudok

Súčasťou DSP/DRS je aj dodanie dendrologického posudku podľa Požiadaviek na vypracovanie dendrologického posudku drevín, ktoré sú súčasťou tohto opisu. Zhotoviteľ je povinný vypracovať dendrologický posudok bezodkladne po dodaní relevantných geodetických podkladov vrátane zakreslenia existujúcich drevín

v grafickej forme (dwg a pdf) a následne je povinný poslať objednávateľovi na odsúhlasenie výsledný návrh dendrologického posudku v elektronickej forme (dwg a pdf). Po odsúhlasení objednávateľom je zhotoviteľ povinný dodať dendrologický posudok 6x v tlačenej forme a v elektronickej forme. Zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľom odsúhlasený dendrologický posudok v tlačenej forme (6x) a v elektronickej forme v zmysle Zmluvy o dielo do 52 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na začatie prác na DSP/DRS v podrobnosti DSP.

Sadové úpravy

Súčasťou DSP/DRS je aj návrh krajinnno-stavebných úprav vrátane návrhu náhradnej výsadby, spracovaný autorizovaným krajinným architektom v rámci spracovateľského tímu v riešenom a bezprostredne príľahlom území podľa Manuálu Metropolitného inštitútu Bratislavy (<https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/principy-a-standardy/>). Súčasťou sadových úprav je aj návrh náhradnej výsadby.

Dokumentácia musí spĺňať základné náležitosti DSP/DRS potrebné na vydanie stavebného povolenia a zároveň bude obsahovo a formálne zodpovedať prílohe č. 1 Základné náležitosti dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby.

Projekt musí spĺňať platné STN a TP pre projektovanie cyklistických a miestnych komunikácií a Technických listov mesta Bratislava.

Cyklotrasa je navrhnutá v súlade s územným plánom Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (HM SR), pričom pri návrhu trasovania budú preferované pozemky HM SR.

Podklady dodané zhotoviteľom DSP/DRS:

- Dodanie projektovej DSP/DRS vrátane návrhu sadových úprav a návrhu náhradnej výsadby v zmysle Prílohy č. 1 Základné náležitosti dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby
- Zabezpečenie a dodanie geodetického zamerania predmetného územia bezodkladne po vypracovaní v elektronickej forme (formát dwg)
- Zabezpečenie a dodanie vyjadrení k existencii inžinierskych sietí a vytyčovacích protokolov a ich zákresy v elektronickej forme (formát pdf)
- Zabezpečenie a dodanie dendrologického posudku bezodkladne po vypracovaní autorizovaným spracovateľom v tlačenej forme 6x a v elektronickej forme (formát docx, xls, pdf a dwg)
- Príprava a dodanie podkladov pre MPV v tlačenej forme a v elektronickej forme (formát pdf a dwg)

Podklady dodané objednávateľom:

- Technické mapy mesta Bratislava v elektronickej forme (formát dwg)
- Signálny plán križovatky Vajnorská/Riazanská (formát jpg)
- POD Riazanská (formát pdf)

- Vyjadrenia správcov sietí k projektu „Cyklotrasa R14 – VIVO! Za kasárňou – Junácka“, VA – project s.r.o., 02/2022 (formát pdf)
- Situácia stavebného riešenia projektu „Cyklotrasa R14 – VIVO! Za kasárňou – Junácka“, VA – project s.r.o., 02/2022 (formát pdf)
- Situácia trvalého dopravného značenia projektu „Cyklotrasa R14 – VIVO! Za kasárňou – Junácka“, VA – project s.r.o., 02/2022 (formát pdf)
- Technická správa k projektu „Cyklotrasa R14 – VIVO! Za kasárňou – Junácka“, VA – project s.r.o., 02/2022 (formát pdf)
- Situácia model projektu „Cyklotrasa R14 – VIVO! Za kasárňou – Junácka“, VA – project s.r.o., 02/2022 (formát pdf)

Požiadavky na geodetické zameranie

Dokumentácia meračských prác – obsah:

- 1.1 Účelová mapa - požiadavky na účelovú mapu polohopisu a výškopisu:
- vyhotovenie účelovej mapy s presnosťou uvedenou v TP 019,
 - zakreslenie hraníc katastrálnych území,
 - zakreslenie vytýčených inžinierskych sietí do účelovej mapy, pričom v jednom výtlačku účelovej mapy sa správnosť zakreslenia priebehu inžinierskych sietí potvrdzuje ich správcami,
 - výsledky geodetických prác sa autorizačne overia podľa TP.
- Požiadavky na digitálny archív účelovej mapy polohopisu a výškopisu
- technická správa vo formáte pdf,
 - výkres účelovej mapy polohopisu a výškopisu a vzrastlej zelene v spolupráci s dendrológom podľa TP.
 - výkres zlomových línií v CAD formáte dxf, dwg, dgn,
 - zoznam súradníc a výšok podrobných bodov v txt formáte oddelené medzernikom,
 - zoznam súradníc a výšok použitých geodetických základov v txt formáte oddelené medzernikom,
 - geodetické údaje geodetických bodov.
- 1.2 Vytyčovací sieť - Projekt Základnej vytyčovacej siete (ZVS) obsahuje:
- nadväznosť na právne a technické predpisy,
 - geodetické systémy a ich realizácie pre meračské a výpočtové práce,
 - situácia rozmiestnenia jednotlivých priestorových, polohových a výškových bodov,
 - číslovanie bodov, spôsob stabilizácie bodov a spôsob ich ochrany pred poškodením,
 - vyžadovaná priestorová presnosť určenia bodov vzhľadom na body geodetických základov,
 - návrh metódy merania, výpočtu a určenia parametrov siete a ich charakteristík presnosti,
 - predbežný rozpočet na stabilizáciu a meranie bodov vytyčovacej siete.

V prípade existencie bodov vytyčovacej siete z iných stavieb zodpovedný geodet preverí možnosť použitia už existujúcich bodov, aby sa nemuseli zriaďovať nové.

Požiadavky pre vypracovanie dendrologického posudku drevín

Dendrologický posudok je dokument, ktorý poskytne prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajínovom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín na riešených územiach na pozemkoch vo vlastníctve a v priamej správe Hlavného mesta. Je východiskovým dokumentom nie len na zabezpečenie starostlivosti o dreviny, ale aj podkladom pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody a krajiny a pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny, napríklad v dôsledku plánovanej stavebnej činnosti.

Pokiaľ je dôvodom vypracovania dendrologického posudku plánovaná stavebná činnosť, tak budú hodnotené aj dreviny, ktoré môžu byť pri realizácii stavebnej činnosti poškodené – spravidla rastúce vo vzdialenosti 5,00 m od umiestnenia navrhovanej stavby (všetky dreviny rastúce do 2,50 m od plánovanej stavby budú hodnotené povinne).

Pri drevinách, ktoré sa identifikujú, že by mohli byť realizáciou stavby poškodené, budú navrhnuté opatrenia na predchádzanie poškodení – plán ochrany drevín pri stavebnej činnosti v zmysle Arboristického štandardu 2 – ochrana drevín pri stavebnej činnosti, dostupný na: <https://doi.org/10.15414/2018.9788055218960>.

Táto metodika bola vypracovaná na základe Arboristického štandardu 3 – Hodnotenie stavu stromov dostupný na: <http://www.slpk.sk/eldo/2019/di/9788055220130/9788055220130.pdf>

a Štandardu AOPK – Standardy péče o prírodu a krajinu – Hodnocení stavu stromu – dostupný na: <https://standards.nature.cz/res/archive/414/068331.pdf?seek=1552472268>

Dendrologický posudok drevín sa bude skladať z nasledujúcich častí:

1. Tabuľková časť
2. Mapová časť
3. Textová časť - sprievodná správa

Tento posudok bude odovzdaný v **tlačenej aj digitálnej forme** s tabuľkovou časťou vo formáte MS Excel a mapovou časťou vo formáte .dwg alebo GIS vrstve kompatibilnej s programom ArcGIS.

Požiadavky na hodnotiteľa:

Odborne spôsobilá osoba zapísaná v Zozname odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov alebo Český certifikovaný arborista – úroveň Konzultant (ČCA Konzultant).

1. Tabuľková časť

Hodnoteně dreviny nachádzajúce sa na danom území budú rozdelené do troch skupín na stromy, kry a skupiny krov. Každý strom, ker a skupina krov bude mať priradené svoje unikátne identifikačné číslo (v tvare strom SXXX, ker KXXX, skupina krov SKXXX) tabuľka bude vhodne rozdelená na dreviny rastúce na pozemkoch v zastavanom území obce a mimo zastavaného územia obce. Upozorňujeme na povinnosť žiadať súhlas s výrubom na dreviny od obvodu kmeňa 0 cm v zastavanom území obce na pozemkoch voľne prístupných verejnosti (verejné priestranstvá).

1.1. Hodnotenie stromov :

Každému stromu bude v rámci pasportizácie priradené identifikačné číslo. Každý strom bude geodeticky zameraný v 4. triede presnosti a bude zanesený v mape. Za strom sa považuje drevena s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny.

Pri stromoch sa hodnotia tieto atribúty: Identifikačné číslo stromu, Názov stromu slovenský, Názov stromu latinský, Katastrálne územie, Číslo parcely, Obvod kmeňa v cm, Spoločenská hodnota stromu, Poznámka.

Celý názov	Definícia hodnoty
Taxonomické údaje	
Identifikačné číslo stromu	Poradové číslo priradené stromu.
Názov stromu slovenský	Slovenský názov stromu zložený z rodového a druhového mena, príp. kultivaru.
Názov stromu latinský	Vedecký názov stromu zložený z rodového a druhového mena, príp. kultivaru.
Katastrálne územie	Názov katastrálneho územia, v ktorom sa nachádza hodnotený strom
Číslo parcely	Parcelné číslo pozemku v katastrálnej mape, na ktorom sa nachádza hodnotený strom.
Dendrometrické údaje	
Obvod kmeňa v cm	Obvod kmeňa stromu meraný vo výške 1,3 m od zeme s presnosťou na 1 cm, uvádza sa v cm.
Kvalitatívne parametre	
Spoločenská hodnota stromu	Spoločenská hodnota nižších taxonomických jednotiek druhov drevín je uvedená druhovým menom dreviny, od ktorej nižšia taxonomická jednotka pochádza. Ak taxonomické znaky neumožňujú zatriedenie konkrétneho jedinca k druhu podľa prílohy č. 3á, použije sa jeho zatriedenie podľa príbuzného druhu.
Poznámka	Uvedú sa ďalšie skutočnosti nezahnuté v predchádzajúcich parametroch, alebo dopĺňajúce údaje, napríklad sprievodné organizmy, faktory, ktoré priamo, alebo v budúcnosti môžu ovplyvňovať stav stromu, evidencia bezpečnostných prvkov a pod.

1.2. Hodnotenie krov a skupín krov

Za ker sa považuje drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy. Za skupinu krov, sa považuje porast krov, kde sa viac ako 50 % jednotlivých krov vzájomne korunami dotýka alebo spon medzi jednotlivými krami je menší ako 2 m.

Pri kroch sa hodnotia tieto atribúty: Identifikačné číslo kra, Názov kra slovenský, Názov kra latinský, Katastrálne územie, Číslo parcely, Spoločenská hodnota kra, Poznámka.

Pri skupine krov sa hodnotia tieto atribúty: Identifikačné číslo skupiny krov, Názov kra v skupine krov latinský a percentuálne zastúpenie, Názov kra v skupine krov slovenský a percentuálne zastúpenie, Katastrálne územie, Číslo parcely, Plošná rozloha skupiny krov v m², Spoločenská hodnota skupiny krov, Poznámka.

2. Mapová časť

Mapová časť bude spracovaná v nadväznosti na terénny prieskum. Stromy a kry budú zakreslené ako bodové prvky; Skupiny krov ako plošné prvky. Dreviny budú geodeticky zamerané. Umiestnenie drevín bude v 4. geodetickej triede presnosti.

Ako podkladová mapa bude použitá katastrálna mapa. V tlačenej verzii musia byť čísla parciel čitateľné.

Grafický výstup bude spracovaný ako koordinačná situácia vo formáte .pdf, kde budú vyznačené dreviny, určené na odstránenie/ochranu.

Grafický výstup bude spracovaný aj vo formáte .dwg.

3. Textová časť - sprievodná správa

Obsahuje základné údaje o riešenom území, jeho rozsah a dôvod vypracovania dendrologického posudku. Opisuje súčasný stav územia a drevín a zhodnotí výsledky získané dendrologickým posudku.

Dreviny určené na výrub budú spracované v samostatnej tabuľke drevín určených na výrub, kde im bude vyčíslená spoločenská hodnota drevín na základe Vyhlášky č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Povinnou súčasťou dendrologického posudku je návrh náhradnej výsadby, ktorý obsahuje okrem počtu drevín v stanovenej spoločenskej hodnote aj návrh druhového zloženia podľa odporúčaní Hlavného mesta SR Bratislavy (viď <https://bratislava.sk/zivotne-prostredie-a-vystavba/zelen/udrzba-a-tvorba-zelene/stromy-v-meste/ake-stromy-sadime>). V návrhu náhradnej výsadby sú preferované pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy bezprostredne v koridore plánovanej stavby. V prípade nevyhovujúcich podmienok bude návrh na umiestnenie náhradnej výsadby špecifikované dodatočne po predchádzajúcej dohode.

ROZSAH PRÁC ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHLADU (OAD)

Odborný autorský dohľad vykonáva v etape realizácie stavby odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

V rámci výkonu odborného autorského dohľadu je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti:

- kontrolovať, či sa realizačné projekty zhotovujú v súlade s projektom pre stavebné povolenie, poskytovať vysvetlenia projektov;
- informovať objednávateľa o zistených odchýlkach realizačných projektov oproti projektu pre stavebné povolenie a navrhovať opatrenia na ich odstránenie;
- informovať bezodkladne objednávateľa, ak zmeny realizačných projektov oproti projektu pre stavebné povolenie majú dopad na podmienky stavebného povolenia a upozorniť na potrebu požiadať o zmenu stavby pred jej dokončením s jej odôvodnením;
- odsúhlasí DRS, zabezpečenie súladu realizačnej dokumentácie a dokumentácie na vykonanie prác s dokumentáciou na stavebné povolenie (zabezpečenie bude potvrdené zodpovedným pracovníkom OAD na obale a na každej prílohe realizačnej dokumentácie);
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska, na základe predbežného súhlasu objednávateľa zúčastňovať sa pri ich odsúhlasovaní;
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na práce nad rozsah dokumentácie na realizáciu prác (naviac práce) zúčastňovať sa pri ich odsúhlasovaní;
- uskutočňovanie koordinácie medzi realizačnými dokumentáciami objektov stavby (koordinácia bude potvrdená zodpovedným pracovníkom OAD na obale a každej prílohe realizačnej dokumentácie);
- odsúhlasovať riešenia detailov;
- poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentácie na vykonanie prác, dielenskej dokumentácie, prípadne výrobo-technickej dokumentácie stavby, odsúhlasovať uvedenú dokumentáciu;
- posudzovať návrhy zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na vykonanie prác (DVP) oproti dokumentácii na stavebné povolenie a DRS z technického hľadiska a zúčastňovať sa zmenových konaní a ich odsúhlasení;
- zabezpečiť, aby zmenová dokumentácia DSP/DRS bola v súlade so stavebným povolením a s TP 019, zmeny zaznamenané v tabuľke s dátumom a popisom zmeny a menom objednávateľa, ktorý zmenu schválil. Zmenová PD musí byť schválená a podpísaná objednávateľom ako aj zodpovedným projektantom a opečiatkovaná zodpovedným projektantom;
- posudzovať oprávnenosť položiek výkazov výmer a technických špecifikácií;
- zúčastňovať sa rokovaní za účelom riešenia prípadných problémov v rámci vypracovania porealizačnej dokumentácie – dokumentácie skutočného realizovania stavby, navrhovať opatrenia a zúčastňovať sa pri ich odsúhlasovaní;
- vyjadrovať sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch vyplývajúcich zo zistených skutočností navrhovať opatrenia a zúčastňovať sa pri ich odsúhlasovaní;
- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržanie podmienok stanovených DSP a v DRS a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách;
- sledovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a ostatnými rozhodnutiami, technickými normami a technologickými postupmi podľa SP, min. jedenkrát do týždňa sa oboznámiť so zápismi v Stavebnom denníku vrátane podpisu SD v Stavebnom denníku;
- ak vznikne potreba vysvetlenia nejasností alebo problémov na stavbe, vyplývajúca z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa autorský dozor na stavbu na vyzvanie stavebnotechnického dozoru do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín a navrhne opatrenia;
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému;

- vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov geologických a hydrogeologických prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov prieskumov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku, informovať objednávateľa a zhotoviteľa a navrhovať opatrenia a zúčastňovať sa pri ich odsúhlasovaní;
- prijímať návrh doplnkových riešení;
- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, a v prípade potreby aj s geometrickým plánom v zmysle usmernenia objednávateľa, vnútornou organizačnou normou;
- na výzvu objednávateľa, prípadne stavebnotechnického dozoru, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD, zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, atď.;
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby;
- na vyzvanie objednávateľa účasť na kontrolných dňoch stavby, pri preberaní základových škár vybraných objektov;
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti, vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými predpismi stanovených skúšok a na konaniach pre predčasné užívanie a na kolaudačných konaniach;
- v prípade, ak je v projektovej dokumentácii podmienka/požiadavka na účasť OAD na kontrolu prác, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú neprístupné, zúčastňovať sa kontroly a preverenia týchto prác vrátane zápisu do Stavebného denníka;
- podieľať sa a zúčastňovať sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom a projektantom zhotoviteľa, stavebnotechnického dozoru a objednávateľa, zameraných na objasnenie jednoznačných návrhov a požiadaviek na zabezpečenie súladu s PD DSP;
- zúčastniť sa na operatívnych a kontrolných dňoch stavby zvolaných zhotoviteľom stavby, zúčastňovať sa rokovaní za účelom riešenia prípadných problémov v rámci vypracovanej dokumentácie na realizáciu stavby;
- zúčastniť sa komplexného vyskúšania, vrátane Skúšobnej prevádzky, vrátane odsúhlasovania projektovej dokumentácie k uvedeným skúškam;
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko zúčastneným stranám v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení;
- zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám stavby v lehote stanovenej stavebnotechnickým dozorom alebo objednávateľom,
- vypracovanie novej projektovej dokumentácie z dôvodu chýb a väd DRS si zabezpečiť OAD na vlastné náklady;
- na požiadanie stavebnotechnického dozoru alebo objednávateľa predkladať stanoviská k vadám stavby v lehote stanovenej stavebnotechnickým dozorom alebo objednávateľom;
- na požiadanie objednávateľa k ukončeniu stavby, prípadne stavebného objektu, predložiť stanovisko z pohľadu autorského dozoru;
- vypracovať záverečnú správu z výkonu autorského dozoru a priebehu stavby, a to do 21 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu na dielo;
- zaujať stanovisko k dodržaniu projektovaných parametrov verejnej práce v zmysle § 18 ods. 2 zák. č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;
- spolupracovať so zhotoviteľom verejnej práce pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;
- v spolupráci so zhotoviteľom verejnej práce vypracovať plán užívania verejnej práce v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu.

Požadovaná doba výkonu OAD:

- počas trvania výstavby až do vydania kolaudačného rozhodnutia. Požadujeme na vyzvanie konzultácie v období trvania záručnej doby stavby.

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby „R14 Vajnorská – VIVO!“

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno: GEOCONSULT, spol. s r.o.
Sídlo/miesto podnikania: Ružinovská 42, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 31422969
DIČ: 2020357009
IČ DPH: SK2020357009

Cenová ponuka na zákazku s názvom: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby „R14 Vajnorská – VIVO!“
v zmysle rokovania ohľadom zníženia zmluvnej ceny dňa 22.07.2024 v priestoroch spoločnosti METRO Bratislava a.s.

Názov položky	Cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Cena v EUR s DPH
Cena za PD DSP/DRS v podrobnosti DSP (Tab. 1)	16 538,50 €	3 307,70 €	19 846,20 €
Cena za PD DSP/DRS v podrobnosti DRS (Tab. 2)	6 014,00 €	1 202,80 €	7 216,80 €
Výkon odborného autorského dohľadu (Tab. 3)	4 850,00 €	970,00 €	5 820,00 €
Celková cena za celý predmet zákazky	27 402,50 €	5 480,50 €	32 883,00 €

Platca DPH: áno

V Bratislave dňa 31.07.2024



Ing. Ľuboš Rojko, PhD., konateľ

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti
dokumentácie na realizáciu stavby „R14 Vajnorská – VIVO!“

Tab. 1

" R14 Vajnorská – VIVO! "				
Cena za PD DSP/DRS v podrobnosti DSP				
Činnosť	Cena za 1 hodinu v EUR bez DPH	Počet hodín	Cena spolu v EUR bez DPH	Cena spolu v EUR s DPH
A Sprievodná správa	48,50 €	15	727,50 €	873,00 €
B Technická správa súhrnná	48,50 €	30	1 455,00 €	1 746,00 €
C Ekonomická správa, podrobný rozpočet a výkaz výmer	48,50 €	40	1 940,00 €	2 328,00 €
B Technická správa súhrnná	48,50 €	0	- €	- €
D. Pisomnosti a výkresy D1 Všeobecné výkresy D1.1 až D1.8	48,50 €	20	970,00 €	1 164,00 €
D2 Pozemné komunikácie, všetky stavebné objekty	48,50 €	100	4 850,00 €	5 820,00 €
D3 Geotechnické konštrukcie, všetky stavebné objekty	48,50 €	0	- €	- €
D4 Protihlukové opatrenia, všetky stavebné objekty	48,50 €	0	- €	- €
D5 Prevádzkové prvky - svetelné signalizačné zariadenia	48,50 €	0	- €	- €
D6 Ostatné objekty, D6.1 Vegetačné úpravy, rekultivácie	48,50 €	0	- €	- €
D6 Ostatné objekty, D6.3 Oporné múry, všetky stavebné objekty	48,50 €	0	- €	- €
D6 Ostatné objekty D6.4 Sadovnicke úpravy a drobná architektúra	48,50 €	20	970,00 €	1 164,00 €
D6 Ostatné objekty D6.6 úpravy a prekládky inžinierskych sietí, všetky stavebné objekty	48,50 €	0	- €	- €
E Dokladová časť	48,50 €	16	776,00 €	931,20 €
F Prieskumy a štúdie, ostatné prieskumy	48,50 €	0	- €	- €
F 2.9 Dendrologický prieskum a inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín	48,50 €	10	485,00 €	582,00 €
G1 Dokumentácia meračských prác	48,50 €	40	1 940,00 €	2 328,00 €
G2 Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie	48,50 €	30	1 455,00 €	1 746,00 €
G4 Plán BOZP	48,50 €	20	970,00 €	1 164,00 €
Cena CELKOM:			16 538,50 €	19 846,20 €
Poznámka: Jednotková cena projektanta predstavuje konečnú cenu projektu a zahŕňa všetky náklady vrátane tlače, dodania projektu a účasť na pracovných stretnutiach. Jednotlivé časti projektovej dokumentácie A až G musia obsahovať všetky náležitosti podľa Zmluvy o diele.				

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby „R14 Vajnorská – VIVOI“

Tab. 2

" R14 Vajnorská – VIVOI "				
Cena za PD DSP/DRS v podrobnosti DRS				
Činnosť	Cena za 1 hodinu v EUR bez DPH	Počet hodín	Cena spolu v EUR bez DPH	Cena spolu v EUR s DPH
Dopracovanie A Sprievodná správa	48,50 €	8	388,00 €	465,60 €
Dopracovanie B Technická správa súhrnná	48,50 €	8	388,00 €	465,60 €
Dopracovanie C Ekonomická správa, podrobný rozpočet a výkaz výmer	48,50 €	20	970,00 €	1 164,00 €
Dopracovanie B Technická správa súhrnná	48,50 €	0	- €	- €
Dopracovanie Písomností a výkresy D1 Všeobecné výkresy D1.1 až D1.8	48,50 €	20	970,00 €	1 164,00 €
Dopracovanie D2 Pozemné komunikácie, všetky stavebné objekty	48,50 €	60	2 910,00 €	3 492,00 €
Dopracovanie D3 Geotechnické konštrukcie, všetky stavebné objekty	48,50 €	0	- €	- €
Dopracovanie D4 Protihlukové opatrenia, všetky stavebné objekty	48,50 €	0	- €	- €
Dopracovanie D5 Prevádzkové prvky - svetelné signalizačné zariadenia	48,50 €	0	- €	- €
Dopracovanie D6 Ostatné objekty, D6.1 Vegetačné úpravy, rekultivácie	48,50 €	0	- €	- €
Dopracovanie D6 Ostatné objekty, D6.3 Oporné múry, všetky stavebné objekty	48,50 €	0	- €	- €
Dopracovanie D6 Ostatné objekty D6.4 Sadovnícke úpravy a drobná architektúra	48,50 €	0	- €	- €
Dopracovanie D6 Ostatné objekty D6.6 úpravy a prekládky inžinierskych sietí, všetky stavebné objekty	48,50 €	0	- €	- €
Dopracovanie E Dokladová časť	48,50 €	4	194,00 €	232,80 €
Dopracovanie F Prieskumy a štúdiá, ostatné prieskumy	48,50 €	0	- €	- €
Dopracovanie F 2.9 Dendrologický prieskum a inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín	48,50 €	0	- €	- €
Dopracovanie G1 Dokumentácia meračských prác	48,50 €	0	- €	- €
Dopracovanie G2 Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie	48,50 €	0	- €	- €
Dopracovanie G4 Plán BOZP	48,50 €	4	194,00 €	232,80 €
Cena CELKOM:			6 014,00 €	7 216,80 €
<p>Poznámka: Jednotková cena projektanta predstavuje konečnú cenu projektu a zahŕňa všetky náklady vrátane tlače, dodania projektu a účastiach na pracovných stretnutiach. Jednotlivé časti projektovej dokumentácie A až G musia obsahovať všetky náležitosti podľa Zmluvy o diele.</p>				

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby „R14 Vajnorská – VIVO!“

Tab. 3

" R14 Vajnorská – VIVO! "				
Cena za výkon odborného autorského dohľadu				
Činnosť	Cena za 1 hodinu v EUR bez DPH	Počet hodín – predpokladané množstvo [hod]	Cena spolu v EUR bez DPH	Cena spolu v EUR s DPH
Výkon odborného autorského dohľadu projektanta	48,50 €	100	4 850,00 €	5 820,00 €
Cena SPOLU:			4 850,00 €	5 820,00 €
<p>Poznámka: Cena za výkon odborného autorského dohľadu je stanovená na základe predpokladanej lehoty výstavby a predpokladaných činností v zmysle Zmluvy o dielo. Výkony odborného autorského dohľadu budú fakturované na základe skutočne odpracovaných hodín podľa Zmluvy o dielo.</p>				

Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno: GEOCONSULT, spol. s r.o.
Sídlo/miesto podnikania: Ružinovská 42, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 31422969
DIČ: 2020357009
IČ DPH: SK2020357009


Podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky: **Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby „R14 Vajnorská – VIVO!“** vyhlásenej obstarávateľskou organizáciou METRO Bratislava a.s., Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava zverejnením výzvy na predkladanie ponúk zadávanej s použitím dynamického nákupného systému v rámci systému ERANET, ktorého oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania ÚVO č. 63/2022 dňa 07.03.2022 pod zn. 15758-MUS:

- sa nebudú podieľať subdodávateľia a celú zákazku uskutočníme vlastnými kapacitami;
- sa budú podieľať subdodávateľia, a že u každého subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní.

Na realizácii zákazky sa budú podieľať nasledujúci subdodávateľia:

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávok	Podiel v % z predmetu zákazky
1	PPU TN s. r. o. Gen. M. R. Štefánika 402/42, Trenčín 911 01	55 185 568	geodézia	22,51
2	ATR s.r.o. Martinengova 30, Bratislava 811 02	36 831 417	dendrológia sarové úpravy	5,87
3				

V Bratislave dňa 08.07.2024


Ing. Ľuboš Rojko, PhD., konateľ

MILWAUKEE



... a kompletnej PO -

... vo formáte doc, xls, csv at

... všetkých povinností voči

... všetkým ostatným

Príloha:

Meno, priezvisko

STRO

PREBERACÍ PROTOKOL

Projekt: R14 Vajnorská – VIVO!

Odvzdávajúci (Zhotoviteľ): GEOCONSULT, spol. s r.o.
Sídlo: Ružinovská 42, 821 03 Bratislava - mestská časť
Ružinov
IČO: 31 422 969

Zodpovedná osoba: Meno, priezvisko, funkcia

Preberajúci (Objednávateľ): METRO Bratislava a.s.
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Muchovo námestie 12,
852 71 Bratislava

Zodpovedná osoba: Meno, priezvisko, funkcia

Doručenie písomnej výzvy na začatie prác:

PD DSP/DRS v rozsahu DSP: dátum

Priebeh preberania diela:

FÁZA PREBERANIA DIELA	PREDMET ODOVDÁVANIA	FORMA DODANIA	DÁTUM
DORUČENIE PD DSP/DRS V ROZSAHU DSP NA KONTROLU OD ZHOTOVITEĽA – PRED INICIOVANÍM PREBERACIEHO KONANIA (MINIMÁLNE 12 DNÍ PRED TERMÍNOM PLNENIA)		Tlačené paré v počte kusov x/ digitálne na usb/cd/...	
ZASLANIE PRIPOMIENOK OD OBJEDNÁVATEĽA			
DORUČENÁ KOMPLET PD DSP/DRS V ROZSAHU DSP – ZAČIATOK PREBERACIEHO KONANIA (MINIMÁLNE 2 DNÍ PRED TERMÍNOM PLNENIA)		Tlačené paré v počte kusov x/ digitálne na usb/cd/...	
KONIEC PREBERACIEHO KONANIA NA PD DSP/DRS V ROZSAHU DSP - FINÁLNE PODPÍSANIE PREBERACIEHO PROTOKOLU		Tlačené paré v počte kusov x/ digitálne na usb/cd/...	

Príloha č.1:

Zoznam odovzdávaných výkresov/ súborov doručenej PD na kontrolu – pred iniciovaním preberacieho konania

Príloha č.2:

Zoznam odovzdávaných výkresov/ súborov doručenej kompletnej PD – začiatok preberacieho konania.

Príloha č.3:

Zoznam odovzdávaných výkresov/ súborov doručenej finálnej a kompletnej PD – koniec preberacieho konania.

Poznámky:

Výsledné súbory v elektronickej forme sú v digitálnom tvare vo formáte doc, xlsx, csv, txt, pdf, grafické súbory vo formáte dwg a pdf.

Odobzdávajúci týmto protokolom deklaruje splnenie všetkých povinností voči preberajúcemu.

Preberajúci zároveň potvrdzuje, že prebral od odovzdávajúceho všetky potrebné podklady v súlade s týmto protokolom.

Odobzdať:

Prevzaf:

Meno, priezvisko

Meno, priezvisko

PREBERACÍ PROTOKOL

Projekt: R14 Vajnorská – VIVO!"

Odvzdávajúci (Zhotoviteľ): GEOCONSULT, spol. s r.o.
Sídlo: Ružinovská 42, 821 03 Bratislava - mestská časť
Ružinov
IČO: 31 422 969

Zodpovedná osoba: Meno, priezvisko, funkcia

Preberajúci (Objednávateľ): METRO Bratislava a.s.
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Muchovo námestie 12,
852 71 Bratislava

Zodpovedná osoba: Meno, priezvisko, funkcia

Doručenie písomnej výzvy na začatie prác:

PD DSP/DRS v rozsahu DRS; dátum

Priebeh preberania diela:

FÁZA PREBERANIA DIELA	PREDMET ODOVZDÁVANIA	FORMA DODANIA	DÁTUM
DORUČENIE PD DSP/DRS V ROZSAHU DRS NA KONTROLU OD ZHOTOVITEĽA – PRED INICIOVANÍM PREBERACIEHO KONANIA (MINIMÁLNE 12 DNÍ PRED TERMÍNOM PLNENIA)		Tlačené paré v počte kusov x/ digitálne na usb/cd/...	
ZASLANIE PRIPOMIENOK OD OBJEDNÁVATEĽA			
DORUČENÁ KOMPLET PD DSP/DRS V ROZSAHU DRS – ZAČIATOK PREBERACIEHO KONANIA (MINIMÁLNE 2 DNÍ PRED TERMÍNOM PLNENIA)		Tlačené paré v počte kusov x/ digitálne na usb/cd/...	
KONIEC PREBERACIEHO KONANIA NA PD DSP/DRS V ROZSAHU DRS - FINÁLNE PODPÍSANIE PREBERACIEHO PROTOKOLU		Tlačené paré v počte kusov x/ digitálne na usb/cd/...	

Príloha č.1:

Zoznam odovzdávaných výkresov/ súborov doručenej PD na kontrolu – pred iniciovaním preberacieho konania

Príloha č.2:

Zoznam odovzdávaných výkresov/ súborov doručenej kompletnej PD – začiatok preberacieho konania.

Príloha č.3:

Zoznam odovzdávaných výkresov/ súborov doručenej finálnej a kompletnej PD – koniec preberacieho konania.

Poznámky:

Výsledné súbory v elektronickej forme sú v digitálnom tvare vo formáte doc, xlsx, csv txt, pdf, grafické súbory vo formáte dwg a pdf.

Odobzdávajúci týmto protokolom deklaruje splnenie všetkých povinností voči preberajúcemu.

Preberajúci zároveň potvrdzuje, že prebral od odovzdávajúceho všetky potrebné podklady v súlade s týmto protokolom.

Odobzdal:

Prevzal:

Meno, priezvisko

Meno, priezvisko

