ZMLUVA O DIELO ¢. MAGZBR2600053

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov a v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky na realizaciu
diela: ,Revitalizacia ihriska Znievska 13-19" v Mestskej ¢asti Bratislava — PetrZalka (dalej
len ,Zmluva")

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sidlo: Primacidlne ndm. ¢. 1, 814 99 Bratislava
Statutarny zdstupca: Ing. arch. Matus Vallo, primator

zastupeny: Mgr. Jana Paukova, zastupkyna riaditela magistratu v zmysle Podpisového poriadku
platného ku driu podpisu tejto Zmluvy

osoby opravnené konat:

vo veciach zmluvnych: Ing. Zuzana Kostolna,

e-mail: zuzana.kostolna@bratislava.sk, tel.: 0948168140
vo veciach technickych: Ing. Zuzana Kostolna

e-mail: zuzana.kostolna@bratislava.sk, tel.: 09048168140

ICO: 00603 481
DIC: 2020372596

IC DPH: SK2020372596

banka: Ceskoslovenska obchodna banka, a. s.

IBAN: SK28 7500 0000 0000 2582 9413
telefon: +4212 59 356 739, +421 2 59 356 737
(dalej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel :

Exterierstav s.r.o

sidlo: Cintorinska 263, 930 21 Jahodna

zapis v registri: Okresného sudu Trnava, oddiel: Sro, vlozka ¢. 35232/T
Statutarny organ: Juhos Arpad, konatel

osoby opravnené konat

- vo veciach zmluvnych: Juhos Arpad

e-mail: juhos@exterierstav.sk, tel.: 0905806775

- vo veciach technickych: Richard Botlé

e-mail: botlo@exterierstav.sk, tel.: 0908423553


mailto:jozef.nemec@bratislava.sk
mailto:ladislav.nemec@bratislava.sk

ICO: 47983931

DIC: 2024173261

IC DPH: SK2024173261

banka: Tatra Banka a.s.

IBAN: SK45 1100 0000 0029 4546 0275
telefén: 0905806775

emailovy kontakt: : juhos@exterierstav.sk

(dalej len ,,Zhotovitel “)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,,Zmluvné strany”)

1.1.

1.2.

2.1.

Preambula

Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok pouzitia postupu podla § 110 zakona €. 343/2015 Z.
Z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ako ,ZVO“
alebo ,zakon o verejnom obstaravani‘) na predmet zakazky ,Revitalizacia ihriska
Znievska 13-19, ktora bola zverejnena vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 11/2026 zo
dna 19.01.2026 pod zn. 714-WYP.

Clanok |
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je technicky navrh na realizaciu stavebnych prac
a dodavok, predloZzeny v ponuke Zhotovitela pre stavbu uvedenu v bode 1.2. tohto ¢lanku
Zmluvy, vratane poloZzkového rozpoc¢tu Zhotovitela. Rozsah a obsah predmetu zakazky je
dany touto Zmluvou a jej prilohami, ktoré tvoria neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy.

Vychodiskové ldaje:

1.2.1. Nazov stavby: »Revitalizacia ihriska Znievska 13-19."

1.2.2. Miesto stavby: ul. Znievska, Petrzalka

1.2.3. Katastrélne uzemie: Bratislava — Petrzalka

1.2.4. Parcelné &isla pozemkov: 1870, 1871, 1872/1,1873/1, 1874, 1875

1.2.5. Stavebnik: Hlavné mesto SR Bratislava, Primacialne nam. 1

814 99 Bratislava
(dalej len ,Dielo”).

Clanok Il

Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela, Ze pre Objednavatela zhotovi Dielo, ktoré
je Specifikované v bode 2.2. tejto Zmluvy, a toto Dielo mu odovzda a udeli Objednavatelovi
sthlas na jeho pouzivanie vzmysle tejto Zmluvy bez obmedzenia a s odbornou
starostlivostou vykona vsetky zmluvne dojednané cinnosti. Objednavatel sa zavazuje
riadne a v€as vykonané Dielo od Zhotovitela prevziat a zaplatit Zhotovitelovi dohodnutu
cenu Specifikovanu v ¢lanku IV tejto Zmluvy.



2.2.

2.21.

2.2.2.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene, na vilastnl zodpovednost, na vlastné naklady,
za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a v jej prilohdch zhotovit Dielo ,Revitalizacia
inriska Znievska 13-19", ktoré zahfiia:

vypracovanie findlneho technického navrhu rieSenia na realizaciu stavebnych prac a
dodavok,

uskuto¢nenie stavebnych a montdznych prdc a doddvku stavebnych materidlov na
realizaciu stavebnych prac a dodavok podla predloZzeného finalneho technického navrhu
rieSenia definovaného v bode 2.2.1. tejto Zmluvy. Podmienkou zacatia realizacie
stavebnych prac je odsuhlasenie findlneho technického navrhu rieSenia na realizaciu
stavebnych prac a dodavok zo strany Objednavatela. Objedndvatelom odsuhlaseny
predmetny findlny technicky navrh rieSenia sa stane neoddelitelnou su¢astou predmetnej
Zmluvy.

2.2.3.vyhotovenie dokumentéacie stavby v zmysle bodu €. 6 z Prilohy ¢.1 Opis predmetu zakazky,

2.3.

2.4.

2.5

ato 2x v tlacenej podobe, 1x na USB,. Dokumentaciu stavby je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi najneskér pri preberacom konani, ¢o predstavuje podmienku pre
vystavenie konecnej faktlry podla ¢lanku V tejto Zmluvy

Zhotovitel prehlasuje, ze sa pri vynalozeni odbornej starostlivosti oboznamil so vSetkymi
podkladmi, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté a je si vedomy toho, ze v priebehu
realizacie Diela nemoze uplatfovat naroky na uUpravu zmluvnych podmienok z dévodov,
ktoré mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit uz pri obozndmeni sa s tymito
podkladmi a stavom staveniska.

Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie Diela v sulade s ustanoveniami ¢l. Xl tejto
Zmluvy musi Zhotovitel' zabezpedit aj tieto ¢innosti, doklady a dokumentacie:

2.4.1. dokumentaciu k odovzdaniu Diela vratane elaboratu kvality, dokladov o likvidacii
stavebného odpadu, vSetkych certifikatov pouzitych a zabudovanych materialov,
zaruénych listov, ndvodov na Udrzbu a obsluhu a inych relevantnych dokumentov
nevyhnutnych pre Ucely prebratia stavby (2 x v tla¢i a1 x na CD/USB),

2.4.2. priebeznu fotodokumentaciu realizacie prac s popisom.

Ak sa na realizaciu Diela nevztahuju osobitné predpisy o vykondvani kontrolnych skusok

alebo atestov, tato povinnost sa na Zhotovitela nevztahuje.

3.1.

3.2

Clanok I

Terminy a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo vypracuje, doda a vykona v rozsahu a obsahu podla tejto
Zmluvy v nasledovnych terminoch:
do 60 dni od protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska po odsuhlaseni finalneho
technického navrhu rieSenia na realizaciu
stavebnych prac a dodavok zo strany
Objednavatela

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonani predmetného Diela postupovat podla harmonogramu
projektovych a stavebnych préc, ktory bude obsahovat ciastkové terminy plnenia
Zhotovitela, rozsah plnenia v jednotlivych ¢asovych etapach aterminy odovzdania
zhotovenych cCasti Diela. Zhotovitel predlozi Objedndvatelovi navrh c¢asového
harmonogramu najneskor do 7 pracovnych (slovom: siedmich) dni po podpise tejto Zmluvy.
Objednavatel ma pravo tento navrh ¢asového harmonogramu pripomienkovat v lehote do
5 pracovnych (slovom: piatich) dni po jeho predlozeni, pri¢om Zhotovitel je povinny jeho
pripomienky bez zbytoéného odkladu zapracovat a opatovne dorucit Objednavatelovi na



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

odsuhlasenie. Po odsuhlaseni ¢asového harmonogramu objednavatelom je Zhotovitel
povinny ho dodrziavat, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmluvné strany sa dohodli, ze menit a spresnovat Ciastkové terminy a organizaciu prac
mozno len po ich vzajomnej dohode. Lehota na realizégiu Diela podla bodu 3.1. tohto ¢lanku
je pevna, konecénd a nebude podliehat Ziadnemu prediZeniu.

V pripade, Ze niektoré prace v rdmci tejto Zmluvy budu oneskorene zac¢até alebo prerusené
z dévodov mimo véle Zhotovitela a Zhotovitelom riadne preukazané, je Zhotovitel
opravneny pisomne poziadat Objedndvatela o zmenu terminu ukondéenia pisomnym
dodatkom k Zmluve. Predmetné ustanovenie vSak nepredstavuje zavazok alebo povinnost
Objednavatela takyto dodatok k Zmluve uzatvorit.

Dodrzanie terminu plnenia je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia oboch
Zmluvnych stran dohodnutého v tejto Zmluve. Po dobu preukazaného omeskania pri
poskytnuti spolupésobenia jednej Zmluvnej strany, nie je v omeskani v plneni zavazku
druha Zmluvna strana.

Poziadavky alebo pripomienky Objedndvatela na dopracovanie, prepracovanie a/alebo
Upravy prislusnej Casti Diela, ktoré vznikli ako ddsledok nesplnenia pokynov Objednavatela
udelenych Zhotovitelovi alebo su vysledkom vadného plnenia Diela Zhotovitelom alebo
vznikli ako ddsledok porusenia povinnosti Zhotovitela zabezpecit zapracovanie vSetkych
pripomienok uvedenych v uradnych rozhodnutiach a povoleniach, ako aj poziadavkach,
stanoviskach, vyjadreniach, a namietkach organov Statnej spravy, samospravy, spravcov
jednotlivych inzinierskych sieti a inych dotknutych oséb, musia byt Zhotovitelom
odstranené na jeho naklady najneskér do dohodnutého terminu uvedeného v tejto Zmluve
na odovzdanie prislu$nej ¢asti Diela.

Miestom zhotovenia Diela je Znievska ul. (parcely registra ,,C* ¢. 1870, 1871, 1872/1,1873/1,
1874, 1875), Mestskd cast Bratislava — Petrzalka, k. U. Petrzalka.

Clanok IV

Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z.
Z. 0 cenach a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu a bude hradena vylu¢ne
z prostriedkov Objedndvatela. Do ceny za Dielo su premietnuté vSetky opravnené naklady
Zhotovitela na vykonanie Diela a primerany zisk.

Celkova cena za Dielo podla ¢lanku Il Zmluvy je:
e cena bez DPH: 67 870,00 € (slovom: Sestdesiatsedemtisicosemstosedemdesiat eur)

e 23% DPH: 15 610,10 € (slovom: patnasttisicSeststodesat eur a 11/100 centov)

e cena celkom vratane DPH: 83 480,10 € (slovom: osemdesiattritisicStyristoosemdesiat
eur a 11/100 centov)

(dalej len ,,cena Diela“- Priloha ¢. 2 Cenova ponuka (rozpocet) Zhotovitela)

V cene Diela su zahrnuté vSetky ekonomicky oprdvnené naklady na riadne zhotovenie
Diela a primerany zisk Zhotovitela, vratane nakladov za vSetky Cdcinnosti, doklady
a dokumenty pozadované v ¢lanku Il tejto Zmluvy, nakladov na oznacenie stavby udajmi
podla stavebného povolenia a nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, bezpecnostné opatrenia,
atesty, certifikdty, kontrolné skusky, ndklady na pripadnu dielenski dokumentaciu,
dokumentaciu skutocného realizovania stavby, kontrolu realizacie stavby priebeznym
geodetickym meranim, docasné atrvalé dopravné znacenie, pripadné odsuhlasenie
dopravnych tras, naklady na zariadenie staveniska, jeho prevadzku a likvidaciu, strazenie
staveniska, jeho zabezpedenie proti vstupu cudzich osdb, Uhradu za uzivanie verejného
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

priestranstva, miestne poplatky, odvoz a poplatky za sklddku a likvidaciu vyburaného
materidlu, vodorovnu a zvislu dopravu materialu, naklady za stazené podmienky, Uzemné
a prevadzkové vplyvy, pracu v noci av dioch pracovného pokoja, naklady suvisiace
s BOZP a ochranou pred poziarom, naklady na energie tykajuce sa vSetkych stavebnych
prac suvisiacich s predmetom Diela a pod.

Cenu za Dielo je moZzné menit len na zaklade niektorého z dévodov uvedenych v § 18 ZVO,
a to len po vzajomnej dohode Zmluvnych stran a vzdy len formou pisomného dodatku k
tejto Zmluve.

V pripade vzniku naviac prac, ktoré vyplynuli z dévodu potreby zmeny alebo doplnenia
Diela v priebehu realizacie Diela, a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a
odovzdanie Diela, pripadné zmeny stavebnych materidlov a doddvok alebo inych zmien
vyvolanych zo strany Objedndavatela ovplyviujucich cenu, budl predmetné prace, ich
rozsah a zmena ceny prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi Objedndvatelom a
Zhotovitelom prostrednictvom pisomného dodatku k tejto Zmluve.

V pripade, ak sa Zmluvné strany v sulade s § 18 ZVO dohodnu na zmene ceny za Dielo

bude postup vypoctu aktualizovanej ceny za Dielo nasledovny:

a) zmeny mnoZstiev, vymer, v pripade Upravy mnoZstva mernych jednotiek, ak sa
nemenia polozky stavebnych prac a dodavok, na ktoré su v Prilohe €. 2 k tejto Zmluve
dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia na zmenené mnozstva,

b) pridoplneni novych polozZiek stavebnych prac a dodavok, ktoré sa v Prilohe €. 2 k tejto
Zmluve, ani v cenniku Cenkros nevyskytuju predlozi Zhotovitel rozbor jednotkovych
cien podla kalkulaéného vzorca uvedeného pri polozkach nenachadzajucich sa v
prilozenom rozpocte.

Zhotovitel' je povinny ku kazdému dodatku Zmluvy, tykajucemu sa zmeny ceny Diela v

pripade vzniku viac/menej prac a dodavok, vypracovat zmenovy list vratane ocenenia

zmeny, ktora bude v nasledovnom rozsahu:

a) rekapitulacia ceny, ktord bude obsahovat cenu z rozpod&tu, ktory je Prilohou ¢&. 2 tejto
Zmluvy, cenu dodatku/dodatkov k rozpo&tu a cenu spolu,

b) polozkovy rozpoclet naviac prac a dodavok, vypracovany na zaklade vykazu vymer
naviac prac a dodavok spracovaného Zhotovitelom, pripadne v spolupraci s
projektantom,

c) polozkovy rozpocet prac a dodavok, ktoré nebudu realizované.

Cena zohladfiuje kvalitativne a dodacie podmienky materidlov, vyrobkov a montaznych
prac, zodpovedajucich technickym normdm a vSeobecne zavaznym predpisom vo
vystavbe.

Ak hrozi, ze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac v terminoch definovanych
v ¢asovom harmonograme, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k
elimindcii ¢asového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na
zvys$enie ceny za Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dan z pridanej hodnoty bude k cene za Dielo u&tovana vo
vyske platnej v ¢ase zdanitelného plnenia.

Clanok V
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zalohové platby ani platbu vopred Objednavatel
Zhotovitelovi neposkytne.

Podkladom pre Uhradu ceny Diela je elektronicka faktura vystavena Zhotovitelom po vzniku
naroku Zhotovitela na zaplatenie ceny podla tohto &lanku Zmluvy. Fakturu je Zhotovitel
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

opravneny vystavit az po podpise odovzddvacieho a preberacieho protokolu oboma
Zmluvnymi stranami a po predloZzeni kompletnej odovzdavacej dokumentacie
Specifikovanej v bode ¢&. 6 Prilohy €.1 - Opisu predmetu zékazky.

Zmluvné strany sa dohodli a berl na vedomie, Ze elektronicka faktura je plnohodnotnou
nahradou faktury v papierovej forme a riadnym dariovym dokladom. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze Zhotovitel nie je povinny elektronicku fakturu podpisat kvalifikovanym
elektronickym podpisom podla osobitného predpisu. V pripade zasielania elektronickej
faktury Zhotovitel nebude zasielat Objedndvatelovi v papierovej podobe ani prilohy, ktoré
sU sucastou elektronickej faktury. Zhotovitel bude doru¢ovat Objedndvatelovi elektronicku
fakturu formou elektronickej posty na ur¢enu e-mailovu adresu: efaktura@bratislava.sk,
resp. inl e-mailovl adresu neskdr pisomne ozndamenu Objedndvatelom najmenej 5
(slovom: pat) pracovnych dni pred Ucinnostou tejto zmeny, ako dokument PDF (s priponou
* pdf). Objedndvatel vyhlasuje, Ze ma pristup k uréenej e-mailovej adrese a Ze si je vedomy
skuto¢nosti, Ze Udaje spristupnené mu v elektronickej fakture doru¢enej mu na uréenu e-
mailovl adresu su déverné informdcie, ktoré je kazdd Zmluvna strana povinna utajovat,
okrem pripadov, v ktorych je ich spristupnenie tretej osobe vyzadované platnymi pravnymi
predpismi. Elektronicka faktlra sa povazuje za doru¢enu najneskér v prvy pracovny den
nasledujuci po dni jej preukazatelného odoslania Objednavatelovi prostrednictvom
elektronickej posty na uréenu e-mailovu adresu. Elektronicka faktura sa povazuje za
doru¢enu nasledujuci pracovny den po jej odoslani Zhotovitelom na emailovi adresu
Objednavatela.

Podkladom pre vystavenie faktury bude vyhotoveny supis:

a) poloZzkovy prehlad prac a dodavok podla Prilohy ¢. 2 - Cenova ponuka (rozpocet)
Zhotovitela vratane uvedenia jednotkovych cien a skuto¢ne vykonanych mnozstiev,
sUpis prac moze mat formu prehladnej tabulky, ktora obsahuje zoznam vykonanych
prac, mnozstva a jednotkové ceny podla polozkového rozpodtu. Supis musi byt
potvrdeny technickym dozorom objednavatela ako podklad pre fakturaciu.

b) sUpis odovzdanych dokladov a dokumentdcie suvisiacich s vykonom inZinierskej
¢innosti, potvrdeny poverenym technickym dozorom Objednavatela,

c) protokoly o kontrolnych skuskach, atestoch a certifikatoch pouzitych materialov, ak

sU relevantné.

Faktdra musi spifiat véetky naleZitosti podla zakona &. 222/2004 Z. z o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktlry musia obsahovat aj nasledovné udaje:
odvolavku na ¢&islo Zmluvy, prip. dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy a
bankové spojenie, a podklady podla bodu 5.4. a 5.5. tejto Zmluvy. Ak faktura nebude
obsahovat spravne uUdaje alebo prilohy podla tejto Zmluvy, Objednavatel je opravneny
takato fakturu vratit Zhotovitelovi spolu s oznac¢enim nedostatkov, pre ktoré bola vratena.

Splatnost faktury je 30 kalendarnych (slovom: tridsat) dni odo dra jej dorucenia
Objednavatelovi v zmysle bodu 5.3. tohto ¢lanku Zmluvy..

Ak Objednavatel vrati faktdru Zhotovitelovi v sulade s bodom 5.5. tohto ¢lanku Zmluvy,
lehota splatnosti faktury sa zrusi a nova lehota splatnosti zac¢ne plynut driom nasledujicim
po dni dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury Objednavatelovi.

Objednavatel si splni svoj zavdzok zaplatit cenu alebo jej ¢ast bankovym prevodom
fakturovanej sumy v prospech Uc¢tu Zhotovitela, ktory je uvedeny v Zmluve. Za den
zaplatenia fakturovanej sumy sa pre ucely tejto Zmluvy povazuje den odpisania penaznej
sumy z uc¢tu Objednavatela v prospech U¢tu Zhotovitela.

Pri hrade faktury ma Objednavatel pravo zadrzat sumu vo vyske 5 % z fakturovanej sumy
bez DPH (dalej len ,,Zadrzné"). Objedndvatel je opravneny pouzit Zadrzné na uspokojenie
svojich akychkolvek narokov, ktoré mu vzniknu voci Zhotovitelovi na zaklade tejto Zmluvy,
najma, ale nie vylu¢ne, na odstranenie nedorobkov a vad Diela alebo na nahradu skody,
ktora Objednavatelovi preukazatelne vznikla a za ktorl zodpoveda Zhotovitel. Zadrzné

6



5.10.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

zdroven sluzi na zabezpelenie vsetkych penaznych pohladavok Objednavatela voci
Zhotovitelovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu.

Objednavatel vyplati Zhotovitelovi zadrzné (resp. jeho zostatok, ak nastali skutocnosti
predpokladané v bode 5.9 tohto ¢ldnku Zmluvy) nasledujlcim spdsobom:

a) 2/5 Zadrzného po 2 rokoch odo diia prevzatia Diela Objednavatelom podla tejto Zmluvy,
b) 2/5 Zadrzného po 4 rokoch odo dfa prevzatia Diela Objednavatelom podla tejto Zmluvy,
c) 1/5 Zadrzného po uplynuti celej zaruénej doby v zmysle ¢lanku Xl tejto Zmluvy,

a to do 60 dni odo dria dorucenia pisomnej vyzvy Zhotovitela Objedndvatelovi. Zhotovitel
nie je opravneny pozadovat Uroky a/alebo Uroky z omeskania zo Zadrzného odo diia jeho
zadrzania az do momentu, kedy je Objednavatel povinny podla tohto bodu uvolnit Zadrzné
Zhotovitelovi.

Clanok VI
Stavenisko, stavebny dennik

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pred odovzdanim staveniska sa oboznami s formou, povahou
a podmienkami staveniska, vratane vSetkych klimatickych a geotechnickych podmienok
a aspektov staveniska. Zhotovitel' sa zavazuje ziskat vSetky informacie o stavenisku, ktoré
sU nevyhnutné pre riadnu a v€asnu realizaciu Diela a pre predchadzanie vzniku $kod na
stavenisku a Diele.

Zhotovitel' je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela spolu s vychodiskovymi
podkladmi $pecifikovanymi v ¢lanku | tejto Zmluvy do 30 kalendarnych (slovom: tridsiatich)
dni odo dha nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy O odovzdani a prevzati staveniska spisSu
Zmluvné strany zapis a vykonaju zaznam v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zabezpedit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi
pracovného pokoja na stavbe nedoslo k poskodeniu zivota, zdravia a majetku tretich osdb.
Vsetky prace na stavenisku je Zhotovitel povinny zrealizovat tak, aby nedoslo k nadmernej
hlu¢nosti a nadmernej prasnosti, k ohrozeniu zivota a zdravia os6b pohybujlcich sa v jeho
okoli, ani k ohrozeniu majetku.

Od odovzdania staveniska zodpovedd za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel nie je
opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela umiestriovat na
stavenisku akékolvek reklamy a/alebo iné putace.

Zhotovitel bude viest odo dinia prevzatia staveniska stavebny dennik. Do stavebného
dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutocnosti tykajuce sa realizovaného Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny dennik musi byt na stavenisku kedykolvek k
dispozicii a musi byt uloZzeny na stavbe tak, aby nedochadzalo k poskodeniu zapisov v
stavebnom denniku. Na stavbe musi byt tiez k dispozicii technicky navrh rieSenia
stavebnych prac a vSetky doklady, tykajuce sa realizacie Diela.

Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa
minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady,
resp. zo zaruky (t.j. 60 (slovom: Sestdesiat) mesiacov po odovzdani Diela).

Ak v sulvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, Zhotovitel saich zavazuje
na vlastné naklady obstarat spolu s komplexnym projektom organizdacie dopravy, ako aj s
tym suvisiacimi pracami, pricom za jeho vyhotovenie zodpoveda Zhotovitel. VSetky plochy
a objekty =zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny umiestnit na pozemkoch
Objednavatela. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky
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6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

sa zavazuje obstarat a poplatky za ne znasat Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za
dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania je povinny uhrddzat Zhotovitel.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska je povinny zabezpecit
Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho
realizacie a zabezpecdit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich
znic¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavazuje na vlastné naklady zabezpecit ochranu stromovej vegetacie pocas
stavebnych prac podla platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania a prevzatia
Diela.

Zhotovitel je povinny poc¢as uskuto¢hovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zdkona
¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, chranit zeler a prirodné hodnoty v okoli
staveniska.

Zhotovitel je opravneny vykonavat stavebné prace v pracovnych dnioch od 6:00 do 18:00
hod. a v sobotu od 7:00 do 18:00 hod., ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak a/alebo nie
je prislusnymi VZN mestskej Casti Petrzalka — Bratislava upravené inak. Dohodnutd zmenu
pracovnych hodin Objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu v stavebnom denniku,
pripadne v zapise z kontrolného dfia.

Zhotovitel je povinny udrziavat stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny
odpad a vykonavat pravidelne denne hrubé distenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak
Objednavatel vyzve Zhotovitela k vycisteniu staveniska a ten vycCistenie bezddévodne
nevykonad ani v dodatocne poskytnutej lehote, ma Objedndvatel pravo vycistenie
staveniska zabezpecit sdm na naklady Zhotovitela. Zhotovitel je povinny v zmysle zdkona
¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zdkon) v zneni neskorsich
predpisov pocas zhotovovania Diela dodrziavat Cistotu na stavbou znecistovanych
komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpeclit bez porusenia
bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne,
spravne a odborne odstranit, a to v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a s nim
sUvisiacich predpisov. Zhotovitel je povinny odovzdavat odpady na zne$kodnenie
fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a
licencie.

Zhotovitel je povinny dolozit vSetky vazne listky ako doklad o zabezpeceni
zhodnotenia/zneskodnenia odpadu, a to najneskér pred vystavenim poslednej faktury a
zaroven je povinny nakladat s odpadom v sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva.

Zhotovitel Objednavatelovi pri prevzati staveniska predlozi doklad, ktorym preukaze
moznost nakladania s komundlnymi odpadmi na Uzemi hlavného mesta SR Bratislavy,
ktorym je overena kopia platnej Zmluvy o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi
stavebnymi odpadmi uzatvorenej podla § 269 ods. 2 Obchodného zdkonnika, § 81 ods. 13

zékona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a VSeobecne zdvazného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy ¢. 6/2020 z  25. juna 2020 o nakladani s komunalnymi
odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na Uzemi hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy. V pripade, Ze Zhotovitel nezabezpeduje zhodnocovanie a

zneskodnenie odpadov sam, preukaze, ze pri plneni Zmluvy bude mat zabezpecené
sluzby zariadenia na zhodnocovanie odpadov, sluzby spalovne, sluzby zariadenia na
znesSkodnovanie odpadov. Zhotovitel preukaze splnenie tychto podmienok platnym
rozhodnutim orgadnu  $tatnej spravy v odpadovom hospodarstve, vydanym Zhotovitelovi
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6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

7.1.

alebo jeho zmluvnému partnerovi; v takom pripade Zhotovitel' predlozi zmluvu alebo
prislub, ktorym moze byt zmluva o budicej zmluve so subjektom, ktory prevadzkuje

zariadenie na zhodnotenie biologicky rozlozitelnych odpadov zo zelene, stavebného
odpadu, zariadenie na energetické zhodnotenie a zneskodnenie komunalneho odpadu;
doklad Zhotovitel doloZi origindlom alebo jeho uUradne osvedcéenou képiou.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a
predlozit v dostato¢nom ¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky
a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie dielenski a montaznu dokumentdciu
vybranych &asti dodavok. Zhotovitel predlozi dokumenty a podklady na schvalenie
najneskor 7 pracovnych (slovom: sedem) dni pred ich zabudovanim. Ak ndsledne po
predlozeni dokumentov do 6 pracovnych (slovom: Sest) dni neobdrzi Zhotovitel' pisomné
stanovisko, resp. schvalenie Objednavatelom, md sa za to, Ze s tym Objednavatel suhlasi
a schvaluje. Zhotovitel' nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit ndhradné materidly a
vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii pre realizaciu stavby bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby
Objednavatela.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné
pre riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Zhotovitel nesmie porusit Statnu niveldciu.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa
realizacia Diela vykonava podla schvaleného technického navrhu riesSenia realizacie Diela,
ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto Zmluvou dohodnutych podmienok,
technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Objednavatel mdze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
akukolvek osobu pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne
ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobild
alebo je nedbald pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na
stavenisku je povaZzovana Objedndvatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez
suhlasu Objednavatela umoZzneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na
diele bude Zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu nahradend inou osobou na naklady
Zhotovitela. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudi zmenené
terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena za Dielo.

Stavebno-technicky dozor Objednavatela je opravneny dat pracovnikom Zhotovitela
prikaz prerusit a zastavit prace, pokial zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny, ak
je ohrozena bezpecénost uskutocnovanej stavby, resp. Diela a jej okolia, Zivot alebo zdravie
pracujucich na Diele, ak hrozia iné vazne hospodarske skody alebo ak vykon prac nie je v
sulade s projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou a jej prilohami.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat
Objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢end Objednavatelovi najneskor
3 pracovné (slovom: tri) dni vopred. Ak si Zhotovitel tlUto svoju povinnost nesplni, je
povinny na ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Clanok VII
Vzajomné spoluposobenie, zavazky a povinnosti zmluvnych stran

Zmluvné strany su povinné poskytnut si navzajom vsetku potrebnu stcinnost pri vykonani
Diela, najma sa vzajomne informovat o vSetkych skutonostiach délezitych pre riadne



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

plnenie Zmluvy. Objedndvatel uvadza, Ze na prislusnom stavebnom lrade Mestska ¢ast
Bratislava — Petrzalka ohlasil realizaciu Diela, pricom prislusny stavebny Urad Mestska ¢ast
Bratislava - Petrzalka vydal Overovaciu dolozka k ohlaseniu stavebnych Uprav dfa
17.06.2025.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu
sucinnost pri rieSeni konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas
realizacie Diela, najma vzhladom na ich mozny vplyv na vy$ku ceny Diela. Miesto a termin
konania koordinaénych pordd a kontrolnych dni je Objedndvatel povinny ozndmit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva 2 pracovné (slovom: dva) dni vopred, pokial sa
Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel sa zavazuje pocas celej lehoty vykondvania Diela dodrziavat vSetky platné
vSeobecne zavazné pravne predpisy, vSeobecne zdvazné nariadenia, platné STN a iné
technické predpisy oprdvnujlice a slvisiace s vykonanim Diela, ako aj platné predpisy
tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny (spbsobily) vykonavat ¢innost, ktora je predmetom
Zmluvy aje pre tuato cinnost v plnom rozsahu ndlezite kvalifikovany. Predmetné
ustanovenie sa vztahuje aj na vsSetky jeho spolupracujuce osoby, subdodavatelov,
partnerov a pod.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je oboznameny so vSetkymi skutoénostami délezitymi pre
uspesné zvladnutie vSetkych zmluvne dojednanych &innosti a so vSetkymi podkladmi
potrebnymi pre riadne a véasné zhotovenie a odovzdanie Diela.

Zhotovitel je povinny sa riadit pokynmi a podkladmi Objednavatela, zadpismi a dohodami
opravnenych pracovnikov Zmluvnych stran arozhodnutiami a vyjadreniami (zavaznymi
stanoviskami) dotknutych organov a organizacii.

7.7. Zmluvné strany sa zavadzuju, ze pristUpia na zmenu zavazku formou
pisomnych dodatkov v sulade s § 18 ZVO v pripade, ak sa po uzavreti tejto
Zmluvy podstatne zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre
uzavretie tejto Zmluvy aak vzniknd nové poZiadavky Objednavatela
s preukazatelnym vplyvom na cenu a termin plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze technické a odborné informacie, s ktorymi pocas plnenia
predmetu Zmluvy pridu do styku a o ktorych Zmluvné strany vyhldsia, Zze su predmetom
obchodného tajomstva, nebudd Zmluvnymi stranami poskytnuté tretej osobe, bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany.

Objednavatel poveruje ako kontaktnu osobu pre kontrolu plnenia Zmluvy: Ing. Zuzana
Kostoln3, tel. 0948 168 140, e-mail: zuzana.kostolna@bratislava.sk.

Zhotovitel poveruje vedenim poskytnutia sluzby hlavného inziniera projektu (dalej ako
HIP“) a zaroven poveruje vedenim uskutoChovania stavby stavbyveduceho: Juraja
Kantora, tel.: 0907488366., e-mail: jkantor07@gmail.com

Objednavatel poveruje Zhotovitela vykonom €innosti koordinatora bezpecénosti z hladiska
zaistenia bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci podla § 3, 4, 5 Nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko pre stavbu Specifikovanu v ¢lanku | bod 1.2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Zze v plnom rozsahu dodrziava a
zabezpecuje dodrziavanie vsSetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v
oblasti nelegalneho zamestndvania (dalej aj ako ,Pracovnopravne predpisy”), a to
predovsetkym zakona &. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov a
zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze si je plne
vedomy vsetkych povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvaju a
zavazuje saich dodrziavat pocas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje
najmad zamestnavat zamestnancov legdlne a neporusovat tak zakaz nelegalneho
zamestndvania upraveny v pracovnopravnych predpisoch.
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7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.20.

Zhotovitel' je povinny vykonat v8etky potrebné opatrenia potrebné na to, aby sa
predchadzalo vzniku akychkolvek §kod na diele a $kéd suvisiacich s vykondvanim Diela,
resp. aby sa predchadzalo akémukolvek zhor$eniu Diela, a to najma, nie vSak vyluéne:
7.13.1. realizovat nepretrzité strdzenie staveniska;

7.13.2. realizovat oplotenie staveniska a udrziavat ho na vlastné naklady v plne funkénom
stave pocas celej doby vykonavania Diela;
7.13.3. zamedzit pristup na stavenisko akymkolvek nepovolanym osobam.

Zmluvné strany su povinné pocas celého trvania tejto Zmluvy zdrzat sa takého konania,
ktorym by mohol byt ohrozeny ucel tejto Zmluvy ako aj ktorym by bolo ohrozené plnenie
povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pri plneni povinnosti podla tejto Zmluvy postupovat podla
prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a pokynov Objednavatela v rozsahu a sp6sobom
prezentovanym v procese verejného obstardvania.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nebezpedenstvo vzniku Skody na Diele, za
akékolvek zhorsenie Diela, a akékolvek iné Skody vzniknuté Objednavatelovi resp. tretim
osobam v suvislosti s vykonavanim Diela poCas celej doby realizacie Diela (vratane skod,
ktoré budu spdsobené okrem iného napr. krddezou materidlu, vyrobnych prostriedkov
resp. vandalizmom a pod), t. j. v obdobi od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska az do momentu podpisania preberacieho protokolu.

Objednavatel je oprdvneny nechat sa =zastupovat stavebnym dozorom, alebo
projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objedndvatela bude presne
vymedzeny v osobitnom pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje urcit v sulade so Zmluvou osobu stavbyveduceho alebo jeho
zastupcu. Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zaru€ovat riadne a véasné spinenie povinnosti
Zhotovitela. Stavbyveduci je povinny byt pritomny nepretrzite pocas pracovnej doby
v zmysle €l. VI bodu 6.17 na stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V
pripade nepritomnosti stavbyvediceho musi byt na stavenisku pritomny zastupca
stavbyveduceho. Stavbyveduci neméze byt zastlpeny svojim zastupcom po dobu viac ako
polovice lehoty vystavby. Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyvedlceho na zaklade odbévodneného pisomného oznamenia Objedndvatela ho
nahradit bezodkladne inou osobou. Zhotovitel pre Ucel preukédzania pozadovanych
znalosti stavbyveduceho a jeho zdstupcu predloZi poverenej osobe Objedndvatela
najneskér ku dnu prevzatia staveniska v pripade stavbyveduiceho a najneskér ku diu
nastupu na stavenisko v pripade zastupcu:

a) identifikaéné Udaje osoby s odbornou sposobilostou na vykon ¢innosti
stavbyvedulceho ajeho zastupcu pre odborné zameranie/kategoriu: pozemné
stavby;

b) fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediuceho a jeho zastupcu -
osvedcenia s odbornym zameranim pozemné stavby alebo ekvivalentu podla zdkona

¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v platnom zneni.

7.19. Pokial' nie je v tejto Zmluve uvedené inak, komunikacia medzi
Zmluvnymi stranami prebieha vSetkymi dostupnymi komunikaénymi
prostriedkami, najma, nie vSak vyluéne, listovou zasielkou, elektronickou
spravou, telefonicky a osobne.

Listovu zasielku je mozné dorucovat prostrednictvom postového podniku alebo kuriéra na
adresu zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy. Za doruéenu sa povaZzuje kazda
listova zasielka, ktora:

a) bola adresatom prevzata dnom jej prevzatia,

b) prevzatie bolo adresatom odmietnuté, diiom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,
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7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

c) bola ulozena na pobocke postového podniku uplynutim tretieho dha od uloZenia aj ked
sa adresat s jej obsahom neoboznamil.

Elektronicka sprava sa povazuje za doru¢enu den nasledujuci po jej odoslani na emailovu
adresu adresata podla tejto Zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresdt o jej obsahu nedozvedel.
Uvedené neplati, ak je odosielatelovi doru¢ena automaticka sprava o nemoznosti adresata
obozndmit sa so spravou spolu s uvedenim inej kontaktnej osoby.

Zmluvné strany su povinné minimalne raz denne (plati len pre pracovné dni) kontrolovat
kontaktné e-mailové stranky, uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany su povinné bez zbytoéného odkladu, najneskér do 5 kalendarnych (slovo:
piatich) dni od zmeny, oznamit si navzajom akukolvek zmenu kontaktnych Udajov. Takéto
oznamenie je Gc¢inné jeho doru¢enim.

Porusenie povinnosti Zhotovitela uvedenych v ¢lanku VIl tejto Zmluvy, konkrétne v bode
7.3.,7.4., 7.7.,713., 7.14., 7.16., 7.21 sa povazuje za podstatné porusenie zmluvnych
povinnosti Zhotovitela.

Clanok VIl

Vyuzitie subdodavatelov

Zhotovitel je povinny plnit predmet Zmluvy najma vlastnymi kapacitami. Zhotovitel méze
poverit vykonanim casti Diela aj iny pravny subjekt, t. j. svojich subdodavatelov. Pri
vykonavani ¢asti Diela inym subdoddvatelom ma Zhotovitel rovnaku zodpovednost, ako
keby Dielo vykondaval sam. Subdodavatel musi spifiat véetky zakonné poziadavky, a to aj
vo vztahu k zdkonu o verejnom obstaravani, ako aj vo vztahu k zakonu ¢&. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora aozmene a doplneni niektorych zakonov.
Subdodavatelia su povinni na U¢ely poskytnutia riadnej sucinnosti potrebnej na uzavretie
Zmluvy byt zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel' garantuje podpisom Zmluvy spdsobilost subdodavatelov pre plnenie Diela.

Zhotovitel zodpoveda za celé a riadne plnenie Diela poc¢as celého trvania zmluvného
vztahu s Objednavatelom, a to bez ohladu na to, ¢i Zhotovitel pouzil subdodavky alebo
nie, vakom rozsahu aza akych podmienok. Objednadvatel nenesie akukolvek
zodpovednost vodi subdodavatelom Zhotovitela.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel oprdvneny zmenit subdodavatela uvedeného
v neoddelitelnej prilohe ¢. 3 k tejto Zmluve (dalej len ,Priloha €. 3“) vyluéne na zaklade
udeleného suthlasu Objednavatela. Novy subdodévatel musi spifiat povinnost zapisu v
registri partnerov verejného sektora podla zdkona o registri partnerov verejného sektora,
v pripade, ak mu takadto povinnost zo zakona o registri partnerov verejného sektora
vyplyva.

Objednavatel ma pravo odmietnut udelit suhlas a poziadat Zhotovitela o uréenie iného
subdodavatela, ak ma na to zavazné dbévody (napr. ak novy subdodavatel nie je zapisany
v registri partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora,
v pripade, ak mu takadto povinnost zo zakona o registri partnerov verejného sektora
vyplyva, neopravnené poskytovanie sluzieb, ktoré su predmetom Diela, nekvalitné plnenie
realizované konkrétnym subdodavatelom na predchadzajucich zdkazkach, nesplnenie
podmienok pre zmenu subdodavatela atd'.).

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha ¢. 3 Zmluvy obsahuje aktudlne a Uplné Udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods.3, 4 a 6 zakona o verejnom obstaravani v ¢ase uzavretia Zmluvy.
Udaje v zmysle § 41 ods. 3 z&kona o verejnom obstaravani st Udaje o vetkych znamych
subdodavateloch v rozsahu obchodné meno/nézov, sidlo/miesto podnikania, ICO, zapis do
prislusného registra, ¢iselne a percentudine vyjadreny podiel na plneni zakazky a Udaje o
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

9.1.

osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia (dalej len ,Udaje”).

Zmenu Udajov akéhokolvek subdoddvatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne
oznamit Objedndvatelovi, najneskér do 5 kalendarnych (slovom: piatich) dni pred
vykonanim zmeny, pri¢om Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu Udajov nie je
potrebné uzatvorit dodatok k Zmluve. V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela v
zmysle predchadzajlcej vety ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100, -
EUR (slovom: sto eur) za kazdy neoznameny zmeneny Udaj, ako aj nahradu Skody, ktora

Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade, ak Zhotovitel preukazoval spinenie podmienok uc¢asti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zdkona o verejnom obstaravani inou osobou, je povinny pri plneni Diela zabezpedit, aby
tato osoba vykonavala Dielo, na ktoré kapacity poskytla.

V pripade, Ze Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel neuhradil splatnd faktldru svojmu
subdodavatelovi za plnenia tykajlce sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej
opravnenosti vystavenia nema Objedndvatel doévodné pochybnosti, je Objednavatel
opravneny:

8.9.1. bez ohladu na iné dojednanie tejto Zmluvy, pozastavit zaplatenie &iastkovych
platieb ceny za Dielo, na ktorych zaplatenie vznikol Zhotovitelovi narok po
splatnosti neuhradenej faktury subdoddvatela, a to vo vyske sumy
zodpovedajucej dlznej sume podla tejto faktiury a bez toho, aby tym bol
Objednavatel v omeskani so zaplatenim dotknutej ¢iastkovej platby ceny za Dielo.
Takto pozastavenu cast ceny za Dielo je Objedndvatel povinny zaplatit
Zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa preukaze, ze pefnazna
pohladdvka subdodavatela voci Zhotovitelovi v jeho dotknutej ¢asti nevznikla
alebo naopak zanikla,

8.9.2. vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k Zhotovitelovi nasledovnu kontrolu:

a) kontrolovat dodrziavanie terminov Uhrad faktur subdodavatelov,

b) pravidelne overovat plnenie zavazkov voci subdodavatelom,

c) pozadovat od Zhotovitela predloZzenie dokumentov potrebnych ku
kontrole.

Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky
za Zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo
Zmluvy voci Objednavatelovi, vratane zavdzkov na nahradu Skody a uplatnenie
majetkovych sankcii.

Porusene povinnosti Zhotovitela uvedenych v ¢lanku VIl tejto Zmluvy, konkrétne v bode
8.6.,8.8.,8.9., 8.10. sa povazuje za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitela.

Clanok IX

Zmena Diela, naviac a menej prace

Vsetky spresnenia, doplnenia alebo zmeny poZadované Zmluvnymi stranami nad ramec
predmetu plnenia a prac, ktorych opodstatnenost bude pocas realizacie Diela zisten3,
pripadne obmedzenia rozsahu Diela budu rieSené dodatkami k tejto Zmluve. Podkladom
pre uzatvorenie dodatkov k Zmluve budu prijaté zmenové listy schvédlené oboma
Zmluvnymi stranami. Zmenové listy mézu obsahovat spresnenie $pecifikdcie nahradenim
poloZiek prac, dalej naviac prace v pripade, ak sa Zmluvné strany dohodnu na rozsireni
Diela alebo menej prace, ak sa Zmluvné strany dohodnu na obmedzeni rozsahu Diela. Pre
vylucéenie pochybnosti uvedené spresnenia, zmeny a doplnenia je mozné realizovat len v
sullade s § 18 ZVO a po vzajomnej dohode Zmluvnych stran.
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9.2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vyluéenie
pochybnosti sa ma za to, ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v technickom
navrhu rieSenia realizacie Diela alebo vo vykaze vymer. Menej prace predstavujl prace,
ktoré nebude potrebné realizovat vzhladom na rozsah riesenia podla technického navrhu
rieSenia realizacie Diela a budu odpoditané z ceny Diela, alebo budu nahradené inymi
poloZzkami prac v ramci Specifikacie ceny Diela.

Pri poZiadavke na zmenu Diela Zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

9.3.1. Zhotovitel alebo Objednavatel prelozi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu Diela.
Zaroven suU Zmluvné strany povinné sa navzajom informovat zapisom do stavebného
dennika stavby.

9.3.2.Do 10 kalenddrnych (slovom: desiatich) dni po podani pisomnej poziadavky na zmenu

rozsahu Diela, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v

zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona Zhotovitel ocenenie ceny Diela a

predlozi ho Objedndvatelovi s odhadovanymi mnozstvami, ktoré bude obsahovat:

grafické znazornenie (nacrtky alebo vykresy) a technicky popis, vystihujuci druh,

rozsah, miesto a dalSie charakteristiky prac alebo dodavok nevyhnutné k pochopeniu

navys$enia rozpoctu ako aj porovnanie so zakladnym rozsahom prac, ak bol zmeneny.

Pri oceneni zmeny Diela postupuje Zhotovitel nasledovne:

9.3.2.1. pri polozkdch obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpodéte
stavby k Zmluve bude zachovana ich jednotkova cena,

9.3.2.2. pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocte, ale
obsiahnutych v cenniku Cenkros budu pouzité cennikové ceny
pozadovanych naviac prac,

9.3.2.3.  pri polozkach nenachdadzajucich sa v prilozenom rozpodcte a ani v
cenniku Cenkros, bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré
Zhotovitel pripravi kalkulaciu obsahujicu rozbor  jednotkovych  cien
podla kalkulaéného vzorca.

9.3.3.0bjednavatel v lehote do 10 pracovnych (slovom: desiatich) dni odo dfia dorucenia
ocenenia zmeny Diela, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu navrhovanej zmeny, rozhodne €i trva na vykonani zmeny Diela
alebo nie, tak aby sa zmeneny rozsah Diela realizoval v rdmci pldnovanych lehot
v zmysle harmonogramu prac.

9.3.4.V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny Diela, Zhotovitel vyhotovi
zmenovy list, kde sa spresni povaha prac, lehoty a cena.

9.3.5.Podpisom zmenového listu oboma Zmluvnymi stranami je Zhotovitel povinny zmenu
Diela obsiahnutl v zmenovom liste realizovat a Objednavatel je povinny zaplatit za
tuto zmenu Diela.

Schvalené zmenové listy sa stanu podkladom pre uzavretie pisomného dodatku ku Zmluve
v dohodnutom &ase; inak v ¢ase primerane uréenom Objednavatelom; ak ma rozsah zmien
vplyv na ¢as plnenia Diela, Zmluvné strany su opravnené v dodatku primerane upravit aj
¢as plnenia Diela.

V pripade, Ze sa zmena Diela bude tykat ,menej prac”, t. j. prac, ktoré z objektivnych
dévodov nebudu realizované, Zhotovitel spracuje, predlozi a Objednavatel schvali
odpoctovy zmenovy list s odpoctom konkrétnych poloziek rozpoctu.

Na zaklade odsuhlasenych a opravnenou osobou Objednédvatela podpisanych zmenovych
listov spracovanych Zhotovitelom, Zhotovitel predlozi Objednavatelovi navrh dodatku ku
Zmluve, ku ktorému prilozi:

9.6.1. zoznam odsuhlasenych, resp. schvalenych a podpisanych zmenovych listov,

9.6.2.dodatok krozpocétu (tvoreny rekapituldciou ocenenia zmien podla jednotlivych
zmenovych listov) origindlne podpisany S$tatutarnym zdstupcom Zhotovitela,
opatreny origindlnym odtlackom peciatky Zhotovitela a Objednavatela, originalne
podpisany opravnenou osobou Objednavatela, s uvedenim datumu jeho spracovania,
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9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

9.6.3.pisomny suhlas projektanta k pracam alebo zmenam.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny za Dielo v

pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b nepochopenia vyzvy na predloZenie ponuky a projektovej dokumentacie,

O

)
) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela alebo,
)

d zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu.

Clanok X
Preberacie konanie, odovzdanie Diela

Dielo je vykonané jeho riadnym vypracovanim, prerokovanim s Objednavatelom,
obojstrannym odsuhlasenim a odovzdanim Objednavatelovi v terminoch podla &l. Il bod
3.1 tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy postupovat
s odbornou starostlivostou, podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, platnych
technickych noriem vztahujucich sa na Dielo (STN a EN), podla podmienok tejto Zmluvy
ajej priloh, v sulade s platnym uUzemnym planom, riadit sa pokynmi Objednavatela,
dohodami opravnenych zastupcov Zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov a organizacii.

Zhotovitel' je povinny odovzdat Dielo Objednavatelovi bez vad. Pojem Dielo bez vad pre
ucely tejto Zmluvy znamena Dielo, ktoré splfha kvalitativne a kvantitativne vlastnosti podla
Zmluvy, jej priloh a zaroven je v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel odovzda Dielo predlozenim odovzdavacieho protokolu Objednavatelovi. Ak
Zhotovitel ma na zaklade harmonogramu realizdcie Diela alebo po dohode s
objedndvatelom odovzdat ucelent c¢ast Diela formou diastkového odovzddvacieho
protokolu, pre tento pripad pojem Dielo pouzité v tomto ¢lanku zahffia a oznacduje tiez
ucelenu ¢ast Diela a pojem preberacie konanie zahffa a oznacuje tiez ¢iastkové preberacie
konanie, tykajuce sa len ucelenej ¢asti Diela.

Objednavatel Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a
nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpe¢nému a plne funk&énému uzivaniu celého Diela.
Prevzatie Diela moéze byt Objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad
funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku. O uvedenej skuto€nosti bude vyhotoveny
pisomny zdznam.

Zhotovitel oznami Objedndvatelovi vopred pripravenost Diela k odovzdaniu, a to pisomne
vyzvou na prevzatie Diela a zapisom v stavebnom denniku. Vo vyzve na prevzatie Diela
Zhotovitel uréi termin zacatia preberacieho konania, ktory nesmie byt skér ako 10 desat
kalendarnych (slovom: desat) dni odo dia pisomného doruéenia vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel aj napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu zacatia
preberacieho konania Zhotovitelom, ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa
nezucastni zahdjenia preberacieho konania, Zhotovitel je povinny dohodnut sa s
Objednavatelom na inom termine zaciatku odovzdania a preberania Diela.

Zhotovitel spolu s vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisanu
dokladovu ¢ast vztahujucu sa k dielu na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v dvoch
(2) vyhotoveniach najma, ale nie vyluéne:

a) Dokumentdacia stavby v zmysle bodu ¢&. 6 — Prilohy ¢.1 Opis predmetu zakazky.

b)  stavebny dennik,
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

c) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku, ktorymi preukaze kvalitu pouZzitych
materidlov podla zakona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov

d)  doklady o vyvezeni stavebného a separovaného odpadu na riadenu sklddku, alebo o
jeho likvidacii povolenym spbésobom,

e) revizne spravy, Uradné skusky, posudenia a suhlasné stanoviskd na konstrukéné
dokumentdcie od prislusnych organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické
celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajsich vplyvov,

f) zaruéné listy v kopii,
g) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni; vratane vychodiskovych
reviznych sprav, ak sa vztahuje,

h) navody na udrZbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku,

i) doklady a certifikadty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so
v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym
konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky,

)i iné relevantné dokumenty, ktoré sa nevyhnutne vztahuju na odovzdania Diela.

Ak nepredlozi /nedolozi Zhotovitel  poZadované doklady (ktorykolvek doklad aj
jednotlivo),nepovazuje sa Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

Preberacie konanie trva najviac 14 pracovnych (slovom: $trndst) dni od vzajomne
dohodnutého terminu zacatia preberacieho konania. PoCas preberacieho konania je
Objednavatel povinny skontrolovat Dielo a je opravneny oznamit Zhotovitelovi skuto¢nost,
Ze Dielo ma vady.

V pripade, Ze Dielo ma vady, Objednavatel ma pravo ulozit Zhotovitelovi opatrenia pred
prevzatim Diela za uUcelom odstranenia zistenych nedostatkov, vad a nedorobkov.
Zhotovitel je povinny ich odstranit a Dielo bez vad Objednavatelovi odovzdat v primeranej
lehote poskytnutej Objednavatelom na odstranenie tychto vad, ¢im zac¢ina nové preberacie
konanie.

Ak odovzdané Dielo nema zjavné vady, Objednavatel podpiSe bez zbyto¢ného odkladu
Zhotovitelovi preberaci protokol, ktory je podkladom na vystavenie faktury.

Pre vylucenie pochybnosti, odovzdavaci, preberaci protokol a oznamenie o vadach
podpisuju v mene Zmluvnych stran kontaktné osoby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak sa
Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je v omeskani s lehotou odovzdania Diela po
dobu, po ktort nemohol plnit svoju povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto
Zmluvy, nasledkom okolnosti vzniknutych na strane Objednavatela. V takomto pripade sa
lehota realizacie Diela predlzuje o dobu znemoznenia, alebo prerusenia prac zo strany
Objednavatela. Takéto skutocnosti musia byt potvrdené zastupcami oboch Zmluvnych
stran. V tomto pripade Objedndvatel nie je opravneny uplatiiovat prislusnd zmluvnu pokutu.

Zhotovitel je opravneny pozadovat zmenu terminu odovzdania predmetu Zmluvy pri:

10.11.1. prekazkach spdsobenych Objednavatelom alebo tretou osobou, ktorym nemohol
zabranit ani pri vynaloZeni vSetkého usilia, ktoré mozno od neho pozadovat, nie
v8ak pri prekazkach spdsobenych subdodavatelom,

10.11.2. preruseni prac na Diele z dévodov na strane Objednavatela,

10.11.3. omeskani s odovzdanim staveniska,

10.11.4. vplyvom mimoriadnej situacie.
Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

a) zdkladné udaje o diele,
b) Upis zistenych vad a nedorobkov na diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela,
c) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela,
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d)  zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k dielu,

e) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel
Dielo preber3,

f) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran,

g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynut zaru¢na doba.

10.13.Podpisom preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za

odovzdané.

10.14.Vlastnikom zhotovovaného Diela alebo jeho Casti sa stdva Objednavatel protokoldarnym

odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela alebo jeho ¢asti.

10.15.Najneskor do 14 kalendarnych (slovom: $trnast) dni po prevzati zhotoveného Diela

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

11.6.

1.7.

Objednavatelom, je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko a uviest ho do pévodného
stavu (mimo zhotoveného diela), a to aj tie jeho Casti, ktoré boli realizaciou diela dotknuté
a nie st predmetom plnenia podla tejto Zmluvy.

Clanok XI

Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost, Uplnost a realizovatelnost Diela v sulade so zdkonom
¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny
zakon) Zodpoveda za to, Ze predmet Zmluvy bude zhotoveny podla podmienok Zmluvy
a ze minimdlne pocas zaru¢nej doby bude mat vilastnosti dohodnuté v tejto Zmiluve.
Zhotovitel zodpoveda za sulad vypracovane] dokumentacie s platnymi vSeobecne
zavaznymi predpismi (zakony, vyhlasky, platné STN a EN) tykajucimi sa predmetu plnenia
Zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v Case jej odovzdania Objednavatelovi
a/alebo ktoré sa objavia pocas zaru¢nej doby. Za vady, ktoré sa prejavili po uplynuti
zaruénej doby zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusSenim jeho
povinnosti vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych
noriem a tejto Zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objednavatelom alebo nevhodnymi pokynmi Objedndvatela a Zhotovitel ani
pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na riu upozornil
Objednavatela a ten na ich pouziti trval. Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne
upozornit Objednavatela na nevhodnost nim predlozenych podkladov a veci, ako aj na
nevhodnost jeho pokynov.

Zaruéna doba zacina plynut odovzdanim a prevzatim predmetu Zmluvy. Zaruéna doba na
predmet Zmluvy je 60 (slovom: Sestdesiat) mesiacov. Zavazky zo zaruky prechadzaju aj na
pripadného pravneho nastupcu Zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze po¢as zaru¢nej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat bezplatné odstranenie vady a Zhotovitel povinnost bezplatného
odstranenia vady.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady uplatnené v sulade s ¢l. X bodom 10.7. tejto
Zmluvy alebo pocas plynutia zaruénej doby v sulade s ¢l. XI bodom 11.4. tejto Zmluvy
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11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

bezodkladne, najneskér vSak do 10 (slovom: desat) pracovnych dni odo dna uplatnenia
opravnenej reklamacie Objednavatela.

Ak Zhotovitel neodstrani vady (akukolvek vadu) v pozadovanom termine, alebo ak ich
opakovane neodstrani spravne, pripadne ich neza¢ne odstrafiovat v dohodnutom termine
alebo je vzhladom ku vSetkym okolnostiam zrejmé, ze vady v pozadovanom termine
neodstrani, Objedndvatel je oprdvneny odstranit ich sam alebo dat ich odstranit tretou
osobou, a to na naklady Zhotovitela, pricom Zhotovitel sa vyslovne zavazuje a je povinny
takto Objedndvatelom ucelne vynaloZzené naklady Objednavatelovi bezodkladne uhradit.

Nahrada takto vzniknutych nakladov moze byt vykonand podla rozhodnutia Objednavatela

nasledovne:

a) zapocitanim s pohladdvkami Zhotovitela na Uhradu ceny Diela podla ¢lanku V bodu
5.12. tejto Zmluvy, pokial tdto suma nebola Objednavatelom zaplatena alebo,

b)  vystavenim osobitnej faktiry Objednavatela Zhotovitelovi v sume zodpovedajlcej
Objednavatelom vynalozenych nakladov so splatnostou 30 kalendarnych (slovom:
tridsat) dni odo diia dorucenia faktury Zhotovitelovi alebo,

c) pouzitim zadrzného v zmysle bodu 5.10. tejto Zmluvy.

Zaruéna doba neplynie za podmienky, Ze Objedndvatel nemoze Dielo pouzivat s ohladom
na jeho vady, ktorych odstranenie uplatnil u Zhotovitela, ako aj po dobu odstrafovania
riadne uplatnenych vad Objedndavatelom.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost vykazu vymer, ktory predlozil,
zodpoveda za to, ze vykaz vymer predstavuje skutoCny rozsah prac potrebnych na
uskutoénenie stavby aje v plnom rozsahu v sulade s ostatnou predloZzenou dokumentaciou.

Clanok Xl

Zmluvna pokuta a nahrada skody

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odovzdanim Diela, zaplati Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny omeskanej Casti Diela bez DPH za kazdy den
omeskania odovzdania Diela alebo jeho prislusnej Casti az do jeho prevzatia
Objednavatelom.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela v nadvaznosti na ¢l. X bod 10.7.
a ¢l. XI bod 11.7. zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR
(slovom: sto) eur za kazdu vadu a kazdy der omeskania az do ich riadneho odstranenia.

V pripade omeskania zmluvnej strany s Uhradou splatnej faktury zaplati Zmluvna strana
v omeskani urok z omeskania vo vyske 0,1 % z dlznej Ciastky bez DPH za kazdy aj zacaty
den omeskania az do jej riadneho zaplatenia.

V pripade, ak Objednavatelovi vznikne povinnost uhradit dan z pridanej hodnoty v zmysle
§ 69b zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne Objednavatelovi narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 130 % vysky dafiovej povinnosti, ktora takto Objednavatelovi
vznikla. Tdto zmluvnu pokutu je Objedndvatel opravneny zapocitat s existujucim alebo
budicim zavdzkom vodi Zhotovitelovi a to aj z iného existujuceho alebo budiceho
zmluvného vztahu.

V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhlaseni Zhotovitel a podla ¢lanku VII. bod. 7.12. tejto
Zmluvy ukaze ako nepravdivé a Objednavatelovi bude kontrolnym organom v sulade s
ustanovenim § 7b zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov ulozena sankcia z
dovodu prijatia sluzby prostrednictvom Zhotovitelom nelegalne zamestnavanych oséb, (i)
je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 130% sankcie
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12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

uloZenej kontrolnym orgdnom Objedndvatelovi a zaroven (ii) Objednavatelovi vznika pravo
na odstupenie od tejto Zmluvy. Objednéavatel je opravneny uplatnit si zmluvnu pokutu podla
predchadzajucej vety tohto bodu voci Zhotovitelovi aj opakovane.

V pripade omeskania Zhotovitela s vypratanim staveniska podla ¢l. X bod 10.15. tejto
Zmluvy, je Objednavatel opradvneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 100,00 € (slovom: sto eur) za kazdy, aj zacaty deri omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel porusi akékolvek ustanovenie ¢l. XIV tejto zmluvy (ustanovenia
tykajuce sa registra partnerov verejného sektora) a ustanovenia ¢l. Xl tejto zmluvy
(ustanovenia tykajuce sa ochrany osobnych Udajov adbévernych informdacii), je
Objedndvatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
1.000,00 € (slovom: tisic eur) za kazdé jednotlivé porusenie jeho povinnosti podla v tomto
bode uvedeného ¢lanku Zmluvy. Objedndvatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty podla tohto bodu aj v pripade, ak Zhotovitel nezabezpedi
plnenie podla tejto Zmluvy svojim subdoddvatelom.

V pripade uplatfiovania zmluvnej pokuty opravnena Zmluvna strana vyhotovi osobitnu
fakturu, v ktorej uvedie presny dbvod vystavenia faktury s odvolanim sa na prislusné
ustanovenie Zmluvy. Lehota splatnosti predmetnej faktury je 30 kalendarnych (slovom:
tridsat) dni od doruc¢enia druhej Zmluvnej strane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty u Zhotovitela a/alebo zaplatenim zmluvnej pokuty
Zhotovitelom nie je dotknuté pravo Objedndvatela uplatfiovat u Zhotovitela v plnom
rozsahu nahradu Skody spdsobenu porusenim povinnosti zo strany Zhotovitela, na ktoré
sa vztahuje zmluvna pokuta. Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady Skody ani
uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady skody nezbavuje Zhotovitela dalej plnit
povinnost zabezpecenud zmluvnou pokutou.

12.10.Objedndvatel je opravneny pozadovat nahradu skody spésobenu porusenim ktorejkolvek

Z povinnosti, ktord vyplyva z tejto Zmluvy, na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta a to aj v
rozsahu prevysujucom dojednanut zmluvnu pokutu.

12.11. Akukolvek zmluvnud pokutu podla tohto ¢&lanku Zmluvy je Objednavatel opravneny

13.1.

13.2.

zapocitat s existujucim alebo budiucim zdvdazkom voci Zhotovitelovi a to aj z iného
existujuceho alebo budiceho zmluvného vztahu.

Clanok Xl

Ochrana osobnych udajov a dovernych informacii

Zmluvné strany si uvedomuju dolezitost bezpecénosti spracivania osobnych Udajov a preto
sa zhodli na tom, Ze ich budu spracuvat v sulade s Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a
rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych 0sdb pri spractvani osobnych Gdajov a o vol'nom
pohybe takychto uUdajov, ktorym sa zrusSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie
ochrany osobnych udajov) v platnom zneni (dalej len ako ,GDPR") a zakonom ¢&. 18/2018 Z.
z. 0 ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni
(dalej len ako ,Zakon o ochrane osobnych udajov”).

Zmluvné strany sa za ucelom zabezpecenia ochrany osobnych Udajov pri spracuvani
osobnych Udajov podla tejto Zmluvy a vzajomnej komunikdcie zavazuju prijat technické,
organizacné a personalne opatrenia na ochranu osobnych Udajov, pricom vezmu do Uvahy
najma pouzitelné technické prostriedky, dévernost spracuvanych osobnych Udajov, ako aj
rozsah moznych rizik s r6znou pravdepodobnostou a zavaznostou pre prava a slobody
dotknutych osbb.

13.3. V pripade, ak Zhotovitel pride pri plneni tejto Zmluvy do kontaktu s osobnymi Udajmi, ktoré

spraculva Objednavatel, Zhotovitel nesmie v Ziadnej forme spracuvat osobné ldaje, ktoré
sU spracuvané Objednavatelom, najmad ich nesmie poskytnut Ziadnej tretej osobe,
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

zhromazdovat ich, kopirovat ich, zverejiiovat ich alebo inak ich akymkolvek spésobom
vyuzit pre akékolvek viastné potreby alebo pre akékolvek potreby tretej osoby, ak nie je v
tejto Zmluve vyslovne stanovené inak. Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objedndvatela, Zhotovitel nesmie vynasat z priestorov Objedndvatela Ziadne fyzické
alebo elektronické nosice informacii (napr. dokumenty, CD nosic¢e, USB a pod.) (dalej len
ako ,Nosi¢ informacii“), ktoré obsahuju osobné Udaje spracovdvané objedndvatelom a ani
vyhotovovat képie tychto Nosi¢ov informacii.

Zhotovitel' sa zavazuje bezodkladne vratit Objednavatelovi vSetky Nosi¢e informacii, ktoré
obsahuju osobné Udaje spraclvané Objednavatelom. V pripade, ak niektory z Nosi¢ov
informacii obsahujlici osobné Udaje je potrebny pre plnenie podla tejto Zmluvy, je
Zhotovitel' povinny vratit takyto Nosi¢ informacii bezodkladne po ukongeni suvisiacich
plneni v ramci konkrétnej tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje dodrziavat povinnost mi¢anlivosti o osobnych Udajoch, s ktorymi
pride do kontaktu pri plneni tejto Zmluvy. Povinnost mi¢anlivosti trva aj po skonceni trvania
tejto Zmluvy. Na poziadanie Objedndvatela je Zhotovitel povinny preukdzat spinenie tejto
povinnosti. Povinnost mi¢anlivosti neplati, ak to priamo vyplyva z platnych pravnych
predpisov, pricom v takom pripade je Zhotovitel povinny postupovat vyluéne v sulade s
tymito platnymi pravnymi predpismi pri zachovani zdsady minimalizacie spracuvania
osobnych Udajov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykona vSetky opatrenia na to, aby jeho zamestnanci a prip. iné
spolupracujice osoby pri plneni tejto Zmluvy dodrziavali povinnosti tykajlice sa ochrany
osobnych Udajov stanovené v GDPR, v Zakone o ochrane osobnych Udajov a v tejto
Zmluve. Zhotovitel sa zavazuje poucit svojich zamestnancov a prip. iné spolupracujlice
osoby o povinnostiach, ktoré im vyplyvaju z GDPR, Zdkona o ochrane osobnych Udajov a
tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahradit akukolvek $kodu, ktord spdsobi dotknutej osobe a/alebo
Objednavatelovi v dbsledku nedodrzania svojich povinnosti tykajucich sa spracuvania
osobnych Udajov, t. j. najma v pripade, ak Zhotovitel nedodrzi ustanovenia GDPR a/alebo
Zakona o ochrane osobnych udajov, alebo ak Zhotovitel kona nad ramec alebo v rozpore
s touto Zmluvou.

Zhotovitel vyZaduje spristupnenie urcitych dévernych informacii, ktoré mézu obsahovat
najma, nie vSak vyluéne, technické, komeréné, finanéné, pravne, riadiace, prevadzkové,
administrativne, planovacie, marketingové alebo ekonomické informacie, data a know-
how, vratane vsSetkych kopii, poznamok, analyz, kompilacii, studii a inych dokumentov,
ktoré obsahuju a/alebo boli vyhotovené na zaklade takychto informacii, ¢i uz v pisomne;j,
ustnej, obrazkovej, elektronickej alebo inej podobe, vratane vsetkych informacii, ktoré maju
formu obchodného tajomstva v sulade s § 17 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
zneni neskorsich predpisov (takéto informacie spolu dalej len ako , Déverné informacie”),
a ktoré prinalezia Objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze akékolvek spristupnenie Dovernych informacii bude
a/alebo méze mat za ndsledok zna¢né poskodenie Objednavatela, jeho Cinnosti a dobrého
mena a mbze ohrozit jeho vztah s verejnostou.

Zhotovitel bude zachovavat mi¢anlivost o vSetkych Dévernych informaciadch, ktoré mu boli
poskytnuté Objednavatel'om a/alebo ku ktorym ma zhotovitel pristup. Zhotovitel nepouzije
Ziadne z Dévernych informacii na iné ucely, ako je uvedené v tejto Zmluve.

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze ich prava a povinnosti tykajuce sa Dévernych
informacii sa vztahuju aj na pridruZzené osoby, partnerov a poradcov kazdej zo Zmluvnych
strén, ktorym suU Zmluvné strany opravnené poskytnut Déverné informacie v nevyhnutnom
rozsahu pre plnenie tejto Zmluvy. Poskytnutie dévernych informacii tretej osobe
v nevyhnutnom rozsahu je Zhotovitel vzdy povinny bezodkladne pisomne oznamit
Objednavatelovi.
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13.12. Akékolvek porusenie povinnosti zachovdvat mi¢anlivost obsiahnutych v tejto Zmluve
pridruzenymi osobami, partnermi a/alebo poradcami Zhotovitela bude povaZované za
porusenie zo strany Zhotovitela, za ¢o bude Zhotovitel zodpovedny.

13.13.Predchadzajice povinnosti zachovdvat micanlivost sa nevztahuju na také informacie,
ktoré:

a) sU alebo sa stanu verejne dostupnymi bez akéhokolvek pri¢inenia Zhotovitela; alebo

b) boli vo vlastnictve Zhotovitel predtym, ako ich ziskal na zaklade tejto Zmluvy; alebo

c) boli vyvinuté Zhotovitelom alebo v jeho mene nezavisle pocas trvania povinnosti
zachovavat mic¢anlivost; alebo

d) boli ziskané Zhotovitelom od tretej osoby, ktord preukazala, ze ma pravo S§irit
Doverné informdcie; alebo

e) boli spristupnené niektorou zo Zmluvnych stran, ak si ich spristupnenie vyzaduju
platné pravne predpisy, prislusny sud, prislusny regulaény organ alebo orgén
rozhodujlci v spore medzi Zmluvnymi stranami.

13.14.Vsetky Doverné informacie, ich képie a vypisy zostdvaju alebo sa stdvaju pocas trvania
tejto Zmluvy majetkom Objedndvatela. VSetky poznamky, analyzy, vyhodnotenia, Studie a
interpretacie vyhotovené Zhotovitelom v jeho mene alebo zastupcami Zhotovitela, vcelku
alebo sCasti na zaklade Doévernych informacii, nie su alebo sa nestanu majetkom
Objednavatela, ale Zhotovitel ma pravo ponechat si takéto poznamky, analyzy,
vyhodnotenia, Studie a interpretacie pri zachovani mi¢anlivosti v sulade s podmienkami
tejto Zmiuvy.

13.15.0bjedndvatel vyhlasuje a garantuje, ze ma pravo poskytnut Doverné informacie podla
ustanoveni tejto Zmluvy bez toho, aby tym porusSoval svoje zmluvné povinnosti vo i
akymkolvek tretim osobam.

13.16.0bjedndvatel ma pravo odmietnut poskytnutie Dévernych informacii, ak takéto poskytnutie
nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu ucelu tejto Zmluvy.

13.17. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel neposkytuje ziadnu dalSiu vyslovnu garanciu
a zrieka sa vSetkych implicitnych garancii vo vztahu k Dévernym informaciam, vratane, nie
vSak vyluéne, akychkolvek garancii ohladom kvality, presnosti alebo kompletnosti
Dovernych informacii.

13.18.Ziaden obsah Dovernych informécii nie je mozné povazovat ako akykolvek prisiub,
vyhlasenie alebo garanciu poskytnutl Objednavatelom Zhotovitelovi.

13.19.Poskytnutim DOvernych informacii neprechadza na Zhotovitela vlastnicke alebo iné pravo
alebo licencia k Dévernym informaciam.

13.20. Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi vSetku potrebnu sucinnost potrebnu na
odstranenie nasledkov neopravnenej manipulacie s Dévernymi informaciami.

Clanok XIV

Register partnerov verejného sektora

14.1. Z V pripade, ak ma byt podla platnych pravnych predpisov (najma podla zdkona o RPVS)
a/alebo akykolvek z jeho subdodavatelov podla tejto Zmluvy partnerom verejného sektora,
Zhotovitel sa zavazuje a zodpoveda za to, Ze bude on sam a tiez prislusni subdodavatelia
pocas celej doby platnosti a uc¢innosti tejto Zmluvy zapisani v registri partnerov verejného
sektora. Za dodrzZiavanie tohto bodu Zmluvy subdodavatelmi zodpoveda v plnom rozsahu
Zhotovitel. Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto bodu sa povazuje za podstatné
porusenie tejto Zmluvy. V pripade poruSenia povinnosti podla tohto bodu zo strany
Zhotovitela a/alebo akéhokolvek jeho subdodavatela ma Objednavatel pravo od tejto
Zmluvy odstupit.
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14.2.

14.3.

15.1.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Zhotovitel je kedykolvek na Ziadost Objedndvatela povinny do 5 pracovnych (slovom:
piatich) dni predlozit véetky zmluvy so subdodavatelmi Doddavatela, a to v kazdom okamihu
realizacie predmetu plnenia tejto Zmluvy.

Objednavatel ma pravo prestat pinit svoje zmluvné povinnosti podla tejto Zmluvy bez toho,

aby sa dostal do omeskania, ak pocas trvania Zmluvy nastanu nasledovné skuto¢nosti:

a) nie je splnend povinnost podla § 11 ods. 2 zdkona o RPVS,

b) Zhotovitel' ako partner verejného sektora je v omes$kani so splnenim povinnosti
podla § 10 ods. 2 tretej vety zadkona o RPVS,

c) v inych v zdkone o RPVS stanovenych pripadoch.

Clanok XV

Zanik zavazku

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto Zmluva zanika:
a) splnenim zavazku;

b) pisomnou dohodou Zmluvnych strén;
c¢) odstupenim od Zmluvy v zmysle ¢lanku XVI tejto Zmluvy.

Clanok XVI

Odstupenie od Zmluvy

V pripade, Ze sa Zhotovitel dostane do omeskania s dokonc¢enim Diela podla tejto Zmluvy,
je Objednavatel opravneny odstupit od tejto Zmluvy o Dielo a to po prvej nelspesnej vyzve
k dokonceniu casti Diela, s ktorej dokoncenim je Zhotovitel v omeskani a zabezpedit
dokonc€enie Diela sam alebo inym Zhotovitelom na naklady Zhotovitela. Objednavatel ma
narok na nahradu takto vzniknutej Skody aje opravneny zapoditat tuto Ciastku vodi
pohladavke Zhotovitela.

Objednavatel mbze odstupit od tejto Zmluvy v pripade prevodu Zhotovitelovych zavazkov
a pohladavok z tejto Zmluvy na tretiu osobu, ako aj v pripade prevodu prav a povinnosti
vyplyvajucich Zhotovitelovi z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Objednavatel mbéze odstupit od Zmluvy, ak bol pocas platnosti tejto Zmluvy vyhlaseny na
majetok Zhotovitela konkurz, alebo bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku, alebo bol zruseny konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola povolend
reStrukturalizacia, alebo ak Zhotovitel' vstupil do likvidacie.

Objednavatel moze odstupit od Zmluvy, ak Zhotovitel stratil spésobilost vyZzadovanu
zdkonom o verejnom obstardvani, alebo bol Zhotovitelovi pravoplatne ulozeny zakaz Ucasti
Vo verejnom obstaravani potvrdeny kone¢nym rozhodnutim, alebo stratil iné pravne alebo
vecné predpoklady na riadne plnenie tejto Zmluvy, alebo v pripade preukazania
nepravdivosti jednotlivych vyhlaseni Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

Objednavatel ma tiez pravo odstupit od tejto Zmluvy uzatvorenej so Zhotovitelom, ak tento
je partnerom verejného sektora, a ak pocas trvania Zmluvy nastand nasledovné
skutoCnosti:

a) nadobudne préavoplatnost rozhodnutie o vymaze Zhotovitel a ako partnera verejného
sektora z registra podla § 12 zdkona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len “zakon o RPVS"),

b) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o pokute z dévodov podla § 13 ods. 2 zdkona
o RPVS,
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17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

c) dojde k vymazu Zhotovitel a ako partnera verejného sektora na navrh opravnenej
osoby,

d) je Zhotovitel' ako partner verejného sektora viac ako 30 dni v omeskani so splnenim
povinnosti podla § 10 ods. 2 tretej vety zdkona o RPVS.

Objednavatel méze odstupit od Zmluvy, ak tato nemala byt uzavretd so Zhotovitelom v
suvislosti so zavaznym poruSenim povinnosti vyplyvajucej z pravne zavazneého aktu EU, a
o ktorom rozhodol Sudny dvor Eurépskej Unie v sulade so zmluvou o fungovani EU.

Podstatnym porusenim Zmluvy na strane Zhotovitela je vadné plnenie Diela, ktoré
znemoznuje pouzitie Diela k svojmu Ucelu, a na ktoré bol Zhotovitel pisomne upozorneny
a ktoré bezodkladne, najviac v lehote 10 pracovnych (slovom: desat) dni odo dna
dorucenia upozornenia neodstranil. Podstatné porusenie Zmluvy opravfiuje Objednavatela
na odstupenie od tejto Zmluvy.

Objednavatel mbze odstupit od ¢asti Zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene poévodnej
Zmluvy a ktora si vyziadala nové verejné obstaravanie.

Odstupenim od Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy o nahrade skody a
ustanovenia Zmluvy, ktorych uc¢innost ma vzhladom na ich obsah pretrvat aj po zaniku
Zmluvy.

17.10. Odstupenie od tejto Zmluvy je Uc¢inné driom jeho dorucenia druhej Zmluvnej strane.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Clanok XVII

Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oprdvnenymi zastupcami Zmluvnych
stran a ucinnost nadobuda driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmllv v zmysle § 47a ods. 1 zak. ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich
predpisov v spojeni s § 5a zak. ¢. 211/2000 Z. z. zakona o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni

neskorsich predpisov.

Menit alebo dopifiat ustanovenia tejto Zmluvy je mozné len na zéklade dohody Zmluvnych
stran, formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
Zmluvnych stran v sulade s § 18 ZVO.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov, podporné
ustanovenia zakona &. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov,
a ostatné vSeobecne zavazné pravne predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky.
Neplatnost, neulcinnost alebo neaplikovatelnost niektorého ustanovenia tejto Zmluvy
nespoOsobuje neplatnost, neucinnost alebo neaplikovatelnost tejto Zmluvy ako celku. V
pripade neplatnosti, nelc¢innosti alebo neaplikovatelnosti niektorého ustanovenia tejto
Zmluvy sU Zmluvné strany povinné vyvinut vsetku sucinnost, ktord od nich mozno
spravodlivo pozadovat, aby neplatné, neucinné alebo neaplikovatelné ustanovenie tejto
Zmluvy nahradili novym ustanovenim v sulade s u¢elom tejto Zmluvy. V pripade, ak bude
pravny predpis citovany v tejto Zmluve zruSeny a nahradeny inym pravnym predpisom,
odkazy tejto Zmluvy na povodny pravny predpis sa budu povazovat za odkazy na pravny
predpis, ktory ho nahradil.

Zmluvné strany sa zavazuju vynalozit primerané Uusilie pri rieSeni vzdjomnych sporov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy, ktoré budu rieSené v prvom rade zmierlivym spésobom a
dialégom. V pripade, ak zmierlivy spbésob rieSenia vzadjomnych sporov nebude Uspesny,
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pravomoc riesit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy maju prislusné sudy Slovenskej republiky,
za pouzitia slovenského prava.

18.5. Tato Zmluva je vyhotovenad v Siestich (6) rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych Styri
(4) obdrzi Objednavatel a dva (2) obdrzi Zhotovitel.

18.6. Neoddelitelnou stc¢astou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 Opis predmetu zékazky

Priloha €. 2 Cenova ponuka (rozpocet) Zhotovitela

Priloha €. 3 Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 4 Popis technického rieSenia a technologického postupu obnovy asfaltovej

plochy ihriska
Priloha ¢. 5 Popis $portového vybavenia

18.7. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich zmluvna volnost nie je ni¢cim obmedzena, Ze si tuto
Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli. Obsah Zmluvy zodpoveda ich skuto¢nej, slobodnej
a vaznej voli. Neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za zrejme nevyhodnych podmienok, na
znak ¢oho ju svojimi vlastnoruénymi podpismi potvrdzuju.

V Bratislave, dia: V Bratislave dna: 13.03.2026
Objednavatel: Zhotovitel:

Hlavné mesto SR Bratislava ExterierStav, s.r.o.
Mgr. Jana Paukova, v.r. Arpad Juhos, v.r.
zastupkyna riaditela magistratu konatel
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