Zmluva o dielo €. MAGZBR2600101
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v platnom zneni (dalej len
“Obchodny zdkonnik"”) a na zaklade vysledku verejného obstardavania postupom podfa § 58 a nasl. zakona &
34372015 Z. 2. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v platnom zneni (dalej len
»Lakon o verejnom obstaravani”)
na zhotovenie diela — zhotovenie projektovej dokumentacie a vykon odborného autorského dohfadu na
stavbu , Cyklo R55 Letiskova radidla — Ivanska cesta (Trnavska cesta Zel.priecestie — Slowackého” v Mestskej
tasti RuZinov
(dalej len ,Zmiuva”)

(o
Zmluvné strany
1.1 OBJEDNAVATEL: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sidlo: Primacidlne namestie 1, SK 814 99 Bratislava
1ICO: 00 603 481
DIC: 2020372596
IC DPH: SK2020372596
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413
Statutdrny zastupca: Ing. arch. Matus$ Vallo, primétor
Osoba opravnena na podpis Zmluvy: Ing. Marek Jadi¢ek, v zmysle Podpisového poriadku
platného a Gc¢inného ku dru uzavretia tejto Zmluvy
(dalej len ,Objedndvatel™)
1.2 ZHOTOVITEL: GEOCONSULT, spol. s r.o.
Sidlo: Ruiinovska 42

Pravna forma:

Bratislava - mestska cast RuZinov 821 03
Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym

Zapisana: Obchodny register, Mestsky sud Bratislava IlI,
Oddiel: Sro, vioZka €. 15188/B, diia 20.10.1992
Statutarny zastupca: Ing. Lubos Rojko, PhD., konatel

Osoby opravnené konat
—  vo veciach zmluvnych:
—  vo veciach technickych:

Ing. Lubos Rojko, PhD.

Ing. Lubos Rojko, PhO., Ing (I ENEGD

ICO: 31422969

DIC: 2020357009

IC DPH: SK2020357009

BIC: OBKLSKBA

IBAN: L
E-mail:

(dalej len ,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,Zmluvné strany” alebo jednotlivo ako ,,Zmluvna

strana”)
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cLn
Vychodiskové podklady a tdaje

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Zhotovitela na zhotovenie Diela — zhotovenie
Projektovej dokumentacie a vykon Odborného autorského dozoru na Stavbu uvedend v bode 2.2 tejto
Zmluvy.2.2 Rozsah predmetu zdkazky je dany sifainymi podkladmi podfa Zdkona o verejnom
obstaravani, ktoré poskytol Objednavatel Zhotovitelovi na spracovanie ponuky.

Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov stavby: Cyklo R55 Letiskova radidla — Ivdnska cesta (Trnavska cesta
iel.priecestie — Slowackého

2.2.2  Miesto stavby: v Mestskej éasti RuZinov

2.2.3 Stavebnik: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primacidline nam. 1, SK 814 99 Bratislava
(dalej len ,Stavba“)

Identifikacia pozemkov: Specifikicia Gzemia v sitfainych podmienkach.

CLm
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitefa zhotovit pre Objednavatela Dielo riadne a véas, ktoré je
$pecifikované v prilohe ¢.1, prilohe €. 2 a prilohe €. 5 tejto Zmluvy, toto Dielo mu odovzdat a udelit
Objednavatelovi suhlas na jeho pouiivanie vsulade stouto Zmluvou as odbornou starostlivostou
vykonat vietky zmluvne dohodnuté Einnosti. Objednavatel sa zavézuje riadne a véas zhotovené Dielo od
Zhotovitela prevziat a zaplatit Zhotovitelovi dohodnutud cenu za Dielo Specifikovani v prilohe £. 3 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady, s odbornou
starostlivostou, riadne a véas doda Dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto Zmluvy, a ktoré bude
spiiat vietky poziadavky uvedené v prilohe & 1, prilohe &. 2 a prilohe & 5 tejto Zmluvy. Dielom sa na
ucely tejto Zmluvy rozumie:

3.2.1 vypracovanie projektovej dokumentdcie na Stavbu s obsahom a v rozsahu podfa prilohy £. 1
a prilohy &. 5 tejtoZmluvy (dalej len “Projektova dokumentdcia”),

3.2.2 vykonavanie odborny autorsky dohlad (dalej len ,O0AD") pocas realizdcie Stavby s obsahom a
v rozsahu podla prilohy €. 2 tejto Zmluvy.
(plnenia podla bodu 3.2.1 2 3.2.2 s dalej spoloéne oznacené ako ,Dielo”).

Dielo je vykonané jeho riadnym vypracovanim a odovzdanim Objednavatelovi v terminoch podfa prilohy

¢. 4. Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni predmetu Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, podla

vieobecne zdvaznych pravnych predpisov, platnych technickych noriem vztahujicich sa na Dielo (STN

a EN), podfa podmienok tejto Zmluvy a jej priloh, sufainych podkladov, v sulade s platnym tzemnym

planom, riadit sa pokynmi Objednavatela, dohodami opravnenych zdstupcov Zmluvnych stran,

rozhodnutiami a vyjadreniami organov a organizdcii a uéastnikov konania o stavebnom zadmere a

overenia projektu stavby a:

3.3.1 Projektova dokumentacia sa povaiuje za vypracovanu jej riadnym odovzdanim v terminoch
podla tejto Zmluvy bez akychkolvek vad a udelenim suhlasu Zhotovitela na ich pouiivanie
Objednévatelom podfa Cl. IX tejto Zmluvy bez obmedzenia;

3.3.2 OAD jeho riadnym vykonanim.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Objedndavatel sa zavazuje zhotovené a vykonané Dielo od Zhotovitela riadne a véas prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi dohodnutti cenu za jeho zhotovenie a vykonanie.

Cliv
Terminy a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavézuje, Ze riadne vypracuje, vykona a odovzda Dielo v terminoch podla prilohy €. 4.

Miestom odovzdania Projektovej dokumentécie podla prilohy €. 1, prilohy €. 2 a prilohy €. 5 je vysunuté
pracovisko Objednavatela na adrese Lazaretska 12, 811 08 Bratislava. Miestom vykondvania OAD podla
prilohy ¢. 2 je stavenisko uréené na realizaciu Stavby.

Terminy plnenia Diel
a) podl'a bodu 1 prilohy €. 4 tejto Zmluvy sa povaZuji za dodriané, v pripade ie:
Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi na pripomienkovanie koncept konkrétneho stupria
Projektovej dokumentdcie (textovu cast s prisludnou vykresovou dokumentdciou), ktoré
bude obsahovat vietky pripomienky dotknutych subjektov po predbeinom prerokovani
Projektovej dokumentacie, ako aj pripomienky, stanoviska avyjadrenia dotknutych
organov v jednotlivych $tadiach povolovania Stavby (ak uz budi k dispozicii) a to vietko
najneskér 18 pracovnych dni pred terminom jej odovzdania Zhotovitelovi na dobu
najmenej 5 pracovnych dni, a nasledne
- Zhotovitel pisomne vyzve Objedndvatela na prevzatie prerokovaného, dévodné
a odsuhlasené pripomienky obsahujiceho a riadne vypracovaného stuprna Projektovej
dokumentdcie podla tejto Zmluvy najneskér 3 pracovné dni pred uplynutim konkrétneho
terminu plnenia, a
zarovei sa prevzatie konkrétneho stupna Projektovej dokumentacie uskuto€ni najneskor
vposledny deni konkrétneho terminu plnenia avypracovany stupefi Projektovej
dokumentéicie bude bez akychkolvek vdd a nedorobkov apred prevzatim bude
skontrolovany zo strany oprdvneného zastupcu Objednavatela (vykonanie takejto kontroly
nezbavuje Objednavatela Ziadnych prav voéi Zhotovitelovi); Pri odovzdani a prevzati riadne
vypracovaného stupfia Projektovej dokumentdcie potvrdi povereny zastupca
Objedndvatela jeho prevzatie pisomnym potvrdenim sipisu odovzdanej Projektovej
dokumentécie, pre vyliéenie pochybnosti sa za pisomné potvrdenie nepovaiuje e-mail.
Pisomny stpis Projektovej dokumentacie bude vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, po
jednom pre kazdu Zmluvnu stranu;
b) podla bodu 2 prilohy €. 4 sa povaZuji za dodriané riadnym vykonanim OAD podla tejto Zmluvy,
prisludnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov a platnych technickych noriem (STN a EN)
a vykonanie OAD potvrdi zastupca Objednavatela na vykaze skutoéne vykonanych hodin OAD.

V pripade poruienia povinnosti podla tohto bodu zo strany Zhotovitela a/alebo akéhokolvek jeho
subdodavatefa ma Objednavatel pravo od tejto Zmluvy odstipit.

Poiiadavky alebo pripomienky Objednévatela na dopracovanie, prepracovanie afalebo dpravy takejto
prisluinej Casti Diela, ktoré vznikli ako désledok nesplnenia pokynov Objednavatefa udelenych
Zhotovitelovi alebo st vysledkom vadného plnenia Diela Zhotovitefom alebo vznikli ako désledok
poruienia povinnosti Zhotovitela zabezpecit zapracovanie vietkych pripomienok uvedenych v dradnych
rozhodnutiach a povoleniach, ako aj poZiadavkach, stanoviskach, vyjadreniach, a ndmietkach organov
itatnej spravy, samospravy, spravcov jednotlivych inZinierskych sieti a inych dotknutych oséb, musia byt
Zhotovitefom odstranené na jeho naklady najneskér do terminu uvedeného v prilohe €. 4 tejto Zmluvy
na odovzdanie prisludnej ¢asti Diela.

Zhotovitel je povinny do 10 pracovnych dni od podpisania tejto Zmluvy zvolat vstupné koordinacné
stretnutie za Gcasti oboch Zmluvnych stran, na ktorom si Zmluvné strany v pisomnej forme dohodnu
terminy daldich koordinagnych stretnuti, na ktorych bude Zhotovitel informovat Objednavatela o stave
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rozpracovanosti Diela. Zo zasadnutia vstupného koordinaéného stretnutia a daldich koordinatnych
stretnuti vyhotovi Zhotovitel pisomny zaznam, ktory obratom odovzda alebo pisomne odoile
Objednavatelovi. V pripade vzniku potreby zvolania mimoriadneho koordinacného stretnutia nad ramec
terminov zasadnuti koordinaénych stretnuti podla prvej vety, je ktorakolvek zo Zmluvnych stran
opravnena pisomnou vyzvou dorucenou druhej Zmluvnej strane najmenej 5 pracovnych dni pred
navrhnutym terminom koordinatného stretnutia zvolat mimoriadne koordinané stretnutie. Vyzvand
Zmluvna strana je povinna sa takéhoto koordinacného stretnutia ziéastnit alebo pisomne bezodkladne
ospravedinit svoju neucast s uvedenim objektivnych doévodov bréniacich jej v Gcasti a navrhnutim
nového terminu koordinatného stretnutia rovnako za dodriania podmienky doruc¢enia ozndmenia 5
pracovnych dni pred navrhovanym terminom.

Zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim Diela, ak realizécia Diela nemohla byf zaéata a/alebo musela
byt prerudend z dévodov, ktoré alebo podla platnej legislativy neumoZiuju realizaciu Diela. Zhotovitel
nie je v omeskani s odovzdanim Diela, ak omeskanie bolo spbsobené v dosledku vyisej moci spocivajlce]
v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvrétitelnej alebo Zhotovitefom nezavinenej udalosti (Zivelna
udalost, ob&ianske nepokoje, vojna, pandémia, a pod.). Zhotovitel je o takejto nemoinosti realizacie
Diela, ktoré vyplyvaju z bodu 4.6 Zmluvy, povinny pisomne informovat Objedndvatefa najneskdr
v najbliz§i pracovny defi nasledujuci po tom, ¢o sa o vzniku takejto udalosti dozvedel a riadne takito
nemoZnost realizacie Objednavatefovi zdovodnit. Zmluvné strany sa vtakomto pripade zavazuju
pisomne sa dohodnit v tejto stuvislosti na primeranej zmene tejto Zmluvy.

Pokial bude realizdcia Diela oneskorene zafata a/alebo prerusena z dévodov mimo véle a/alebo mimo
vplyvu a/alebo bez zavinenia Zhotovitela a Zhotovitelom riadne preukédzana, mbie Zhotovitel pisomnym
navrhom dodatku k Zmluve doruéenym postou poZiadat Objednavatela o zmenu terminu dokonéenia
plnenia, a to v stlade s ustanoveniami § 18 Zakona o verejnom obstaravani.

Ak Zhotovitel dokonéi Dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve skor, neZ su terminy
uvedené v prilohe . 4 tejto Zmluvy a pripravi ho na odovzdanie, Objedndvatel je opravneny, nie viak
povinny, riadne dokonéené Dielo prevziat aj v skorSom poniknutom termine.

Zhotovitel je povinny pisomne informovat Objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti majicej vplyv na
realizaciu Diela alebo ktorejkolvek jeho ¢asti, a to do 24 hodin pracovného diia od momentu, kedy sa
o nej Zhotovitel dozvedel. V pripade, ak Zhotovitel tuto povinnost nesplini, nie je oprdvneny sa voci
Objednavatefovi domahat tychto udalosti, ako okolnosti vylu€ujicich jeho omeskanie s riadnym
zhotovenim Diela v dohodnutom termine.

CLv
Cena za Dielo

Cena za zhotovenie Diela v rozsahu Cl. Ill, za podmienok tejto Zmluvy je stanovend podla § 3 zakona
¢, 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni v stlade s vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky
€. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov, a je zavazna. Cena je
uvedend v eurdch. Narok na cenu za zhotovenie Diela vznikd Zhotovitelovi za predpokladu riadneho
a v€asného zhotovenia Diela podfa tejto Zmluvy. Zhotovitel uzavretim tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze cena
za zhotovenie Diela je s ohfadom na vietky okolnosti zhotovenia Diela a jeho rozsah primerana.

Cena predmetu Zmluvy predstavuje:

Cena bez DPH 13325,00 €
23% DPH 3064,75€
Cena celkom vratane DPH 16 389,75 €

Slovom: Sestnasttisictristoosemdesiatdevit eur sedemdesiatpat centov.

Podrobna 3pecifikdcia ceny jednotlivych casti Diela tvori prilohu . 3.
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6.1

6.2

6.3

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti Zmluvné strany potvrdzuji, Ze pokial tato Zmluva vyslovne

neustanovuje inak:

5.2.1 Zhotovitel uhradi vietky vydavky, ndklady a poplatky nevyhnutné na plnenie predmetu tejto
Zmluvy v zmysle Cl. 1l tejto Zmluvy;

5.2.2 na cenu za Dielo a ktortukolvek jej éast nema vplyv inflicia, zmena vstupnych nakladov, zmena
vymennych kurzov inych mien voci euro, ani Ziadne iné okolnosti.

Zmluvné strany berti na vedomie, e v cene Diela st zahrnuté vietky naklady na riadne zhotovenie Diela
a primerany zisk Zhotovitela, vratane nékladov za vietky cinnosti, doklady a dokumenty poZadované
podla tejto Zmluvy. V dohodnutej cene st obsiahnuté aj vietky pripravné a vedlajsie Gkony a innosti
Zhotovitela, ktoré si potrebné pre riadne vykonanie Diela.

Vietky zmeny avykony pozadované Objednavatefom nad ramec predmetu Zmluvy budi riedené
pisomnymi dodatkami ktejto Zmluve po vzajomnej dohode Zmluvnych stran a po odstihlaseni
prisluiného poétu hodin a jednotkovych cien resp. hodinovych sadzieb z tejto Zmluvy Objednavatelom
postupom v stilade s § 18 Zakona o verejnom obstaravani. Objednévatel sa zavazuje zaplatif primerane
zvysent cenu za vietky zmeny a vykony nim poZadované nad ramec predmetu tejto Zmluvy.

Ak sa Objedndvatel po uzavreti tejto Zmluvy rozhodne pre obmedzenie rozsahu Diela, je Zhotovitel
povinny takdto zmenu rozsahu Diela bez ndmietok prijat. Objednavatel je v takomto pripade povinny
zaplatit len primerane zniZend cenu. Ak sa tymto spésobom dohodni na rozsireni Diela, je Objednavatel
povinny zaplatit cenu primerane zvysent, pricom takéto zmeny ustanoveni Zmluvy je moiné realizovat
len na zdklade pisomného dodatku kZmluve v silade s ustanoveniami § 18 Zakona o verejnom
obstaravani.

V pripade, Ze sa Zmluvné strany dohodnu na odovzdani rozpracovanej Projektovej dokumentacie, bude
jej skutoéne vykonany obsah a rozsah pisomne vy$pecifikovany a po vzdjomnom odstihlaseni obidvoma
Zmluvnymi stranami bude uréena primerand cena za takto vypracovani a odovzdani Projektovi
dokumentaciu.

(o Y]
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, e Ghrada ceny za Dielo bude uskutoZfovand priebeine na zdklade fakturacie
skutoéne zhotovenych a Objednévatefom prevzatych Easti Diela podfa CI. VI bodu 6.2 Zmluvy.

Zhotovitel vystavi a odoile Objednavatelovi faktiru za kaZdi zhotovend a dodand East Diela v dvoch

rovnopisoch takto:

6.2.1 faktaru vo vyike ceny za Dielo, vystavi Dodavatel v zmysle prilohy & 3 ato po zhotoveni
a riadnom odovzdani a prevzati prisluiného stupna Projektovej dokumentdcie zo strany
Objednavatela podpisanim zdpisu o odovzdani a prevzati prisluiného stupfia Projektovej
dokumentacie.

6.2.2 Faktiru za wykon OAD po ukonéeni vystavby, a to podfa poctu a narocnosti zadefinovanych
odpracovanych a zastupcom Objednavatela potvrdenych hodin v rdmci dohodnutého rozsahu
OAD.

Podkladom pre vystavenie konkrétne] faktiry a siiCasne jej prilohou bude:

(a) pri prevzati jednotlivych stupiiov Projektovej dokumentécie Zhotovitefom vypracovany supis
odovzdane] Projektove] dokumentdcie potvrdeny poverenym zastupcom Objednavatela
(podTfa Cl. IV bod 4.3 pism. a) tejto Zmluvy),

(b) po vykonani OAD Zhotovitefom vypracovany vykaz skutoéne vykonanych hodin OAD
potvrdeny zastupcom Objednavatela, ktory bude prilohou faktiry za OAD.
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V pripade, Ze zastupca Objednavatefa odmietne potvrdit Zhotovitefom vypracovany supis odovzdanej
Zasti Projektovej dokumentacie, odovzdaného stupiia Projektovej dokumentécie alebo vykaz skutoéne
vykonanych hodin OAD, uvedie dévody odmietnutia a oboznami s nimi Zhotovitela.

Faktiry musia maf vietky ndleZitosti podfa § 74 zékona €. 222/2004 Z.2. 0 dani z pridanej hodnoty v
platnom zneni , vratane uvedenia nazvu Stavby, &isla Stavby podfa ¢l. Il bod Chyba! Nenasiel sa Ziaden
2droj odkazov. a prisludnej prilohy podla Cl. Vi bod 6.3 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, aby Zhotovitel v zmysle § 71 ods. 1 pism. b) zékona . 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov tétoval cenu za Dielo resp. iny narok podfa tejto Zmluvy
elektronickou faktirou a Zhotovitel bude Objednavatefovi vystavovat a zasielat elektronicku faktiru na
zaplatenie cena za Dielo alebo inych narokov podla tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli a beru na
vedomie, 7e elektronicka faktura je pinohodnotnou nahradou faktury v papierovej forme a je riadnym
dafiovym dokladom. Pre vyligenie pochybnosti plati, ze Zhotovitel nie je povinny elektronicku faktiru
podpisat zaruéenym elektronickym podpisom podfa osobitného predpisu. v pripade zasielania
elektronicke] faktiry Zhotovitel nebude zasielat Objednavatelovi v papierovej podobe ani prilohy, ktoré
st stiéastou elektronickej faktury. Zhotovitel bude doruéovat Objednavatelovi elektronickl fakturu
formou elektronickej poity, a to na uréenu e-mailovi adresu: efaktura@bratislava.sk , resp. ini e-
mailovi adresu neskér pisomne oznamenu Zhotovitel najmenej 5 pracovnych dni pred tginnostou tejto
zmeny, ako dokument PDF (s priponou * pdf). Objednavatel vyhlasuje, Ze ma pristup k uréenej e-
mailovej adrese, a Ze si je vedomy skutoénosti, Ze ddaje spristupnené mu v elektronickej faktire
dorutenej mu na uréent e-mailovd adresu st déverné informacie, ktoré je kazdé zmluvna strana povinna
utajovaft, okrem pripadov, v ktorych je ich spristupnenie tretej osobe vytadované platnymi pravnymi
predpismi. Elektronicka faktura sa povaiuje za doruenu najneskor v prvy pracovny def nasledujuci po
dni jej preukazatefného odoslania Objednavatefovi prostrednictvom elektronickej poSty na urcenu e-
mailovii adresu, pricom splatnost elektronicke] faktury je 60 kalendérnych dni od jej dorucenia.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v zmysle ¢l. VI bodu 6.5 tejto Zmluvy
a/alebo bude obsahovat nesprdvne udaje, Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na
opravu/dopinenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne
plyntit doruéenim opravenej faktury Objednavateflovi.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat od Objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na
cenu za Dielo alebo na pripadné prace naviac poiadované Objednavatefom podfa ¢l. V bodu 5.4 Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zapotitat voéi splatnym pohfadavkam Zhotovitela
splatné pohfadavky, ktoré mé voci Zhotovitefovi podfa tejto Zmluvy Objednavatel, a to najma, ale nielen,
z dévodu uplatnenia naroku na zmluvné pokuty, uroky z omeskania alebo 3kodu, atos existujucim alebo
akymkolvek budicim zavazkom Zhotovitela, a to aj z iného existujiceho alebo buduceho rmluvného
vztahu. Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapotitaf voti pohfadavkam Objednavatela Ziadne
svoje pohladavky, ktoré ma voCi Objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, fe ustanovenie tykajuce
sa zapotitania platia na véetky financne zavazky v tejto Zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze platby podfa tejto Zmluvy sa povaiuju za vykonané riadne a véas, ak boli
najneskor v posledny defi splatnosti pripisané na et oprévnenej Zmluvnej strany v pinej vyske. V
pripade, ak Zhotovitel zmeni podas Géinnosti tejto Zmluvy Eislo bankového Gétu a o tomto riadne
neinformuje Objednavatela, zavizok Objednavatela sa povaiuje za spineny bez ohladu na to, &i budu
finanéné prostriedky pripisané na ucet Zhotovitela.

&
Daléie podmienky vykonania Diela

Zhotovitel vyhlasuje, fe je opravneny aodborne sposobily vykonavat vietky cinnosti, ktoré su
predmetom tejto Zmluvy a pre tieto &innosti a na vyhatovenie dohodnutého Diela je v plnom rozsahu
néaleiite kvalifikovany.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obozndmeny so vietkymi skutoénostami déleZitymi pre Gspeéné a riadne
vykonanie vietkych zmluvne dohodnutych &innosti a so vietkymi podkladmi potrebnymi pre riadne
zhotovenie a odovzdanie Diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je schopny Dielo zhotovitf riadne a véas podfa podmienok tejto Zmluvy.
Zhotovitel potvrdzuje, e riadne a detailne skontroloval vietky dokumenty, podklady odovzdané mu
Objednavatefom alebo tvoriace prilohy tejto Zmluvy a tieto vyhodnocuje ako dostatoéné na riadne
zhotovenie Diela.

Objednavatel sa zavizuje, e pocas zhotovovania Diela poskytne Zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu
potrebni sdcinnost spotivajicu najmd v odovzdani dopliiujicich Gdajov, upresneni podkladov,
vyjadreni astanovisk Objednavatefa, ktorého potreba vznikne v priebehu pinenia Zmluvy. Tito
sucinnost poskytne Zhotovitefovi bezodkladne, najneskér viak do 7 pracovnych dni od jeho pisomného
vyZiadania. V osobitnych pripadoch je moiné obojstranne dohodnut individualny termin.

Zhotovitel sa zavazuje pravidelne informovat Objednévatela ostave rozpracovanej Projektovej
dokumentdcie na koordinagnych stretnutiach, ktoré je Zhotovitel povinny organizovat podfa dohody o
terminoch koordinacnych stretnuti podfa Cl. IV bod 4.5 Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze dopracuje pripomienky z prerokovania Projektovej dokumenticie
s dotknutymi subjektmi v termine uvedenom v prilohe €. 4 Zmluvy a dodrii tak aj terminy plnenia
predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavdzuju zucastnit vietkych inych rokovani potrebnych vramci spracovania
jednotlivych stupnov Projektovej dokumentécie.

Zhotovitel predloZi Objednavatefovi doklad o poisteni profesijnej zodpovednosti za $kodu spdsobeni pri
vykone profesie, ktord by mohla vzniknuf v sivislosti s jeho vykonom Einnosti alebo v stvislosti
s vykonom €innosti jeho zamestnancov, ato na vyiku najmenej 500 000,00 EUR bez DPH. Doklad
o poisteni profesijnej zodpovednosti za $kodu spasobent pri vykone profesie tvori prilohu & 6 Zmluvy.
Zhotovitel sa zavézuje udrziavat poistenie v platnosti v dohodnutej vyike po celi dobu trvania tejto
Zmluvy. Porusenie uvedenej povinnosti sa povaZuje za zavainé poruienie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade Objednavatefom predloienych Ziadosti zaujemcov o vysvetlenie
sutaznych podkladov (Projektovej dokumentacie, vykazu vymer) zasle odpovede na poZadované otazky
bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni, ak Zakon o verejnom obstaravani neuréuje inak, tak, aby
ich verejny obstardvatel mohol preukazatefne ozndmit vietkym zdujemcom podlfa §48 Zikona
o verejnom obstaravani. Zhotovitel sa zavazuje poskytnit Objednévatelovi vietku siginnost potrebni
v stvislosti s obstardvanim priac adodavok na zhotovenie Stavby vratane podévania vysvetleni,
upresneni, potrebnych podkladov sivisiacich s projektom a pod., priéom cena za takito Einnosf je
zahrnutd v celkovej cene Diela.

Zhotovitel' je povinny pinit predmet Zmluvy najmé vlastnymi kapacitami. Zhotovitel pouiije na
zhotovenie Diela iba odborne kvalifikovany personal, a to v kapacite dostacujuicej na riadne a véasné
dodanie Diela podfa tejto Zmluvy. Zhotovitel méZe poverit vykonanim Easti Diela aj iny pravny subjekt,
t.j. svojich subdodavatelov. Pri vykonavani Easti Diela inym subdodavatefom ma Zhotovitel rovnakd
zodpovednost, ako keby Dielo vykonaval sam. Zhotovitel, ako aj kaidy jeho subdodavatel sa zavazuje,
Ze sa v buducnosti zdrZi akéhokolvek konania, ktoré by mohlo byt oznaéené ako konflikt zaujmov, najma
Ze sa nezicastni Ziadneho verejného obstaravania nadvazujliceho na predmet tejto Zmluvy, a to v pozicii
uchddzada, subdodavatela uchadzaca, inej osoby, élena skupiny dodavatelov a pod.

Zhotovitel je povinny podla § 41 ods. 3 Zékona o verejnom obstaravani najneskér v def uzavretia tejto
Zmluvy uviest udaje o vietkych znamych subdodavateloch, udaje oosobe oprivnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Udaje o subdodavateloch
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Zhotovitela, ktori sa budu podiefat na zhotoveni Diela, tvoria prilohu €. 7 Zmluvy. Zhotovitel je zaroven
povinny pisomne oznamit akikolvek zmenu tdajov o subdodavatelovi v lehote najneskér do 48 hodin
od okamihu, ked' sa o tejto zmene Zhotovitel dozvedel a to poStou na adresu Objednavatela, pricom
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu udajov o subdodévatefovi nie je potrebné uzatvorit
dodatok k tejto Zmluve.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v prilohe €. 7 k tejto
Imluve wylucne na zaklade predchadzajiceho pisomného sihlasu udeleného Objednavatelom
a nasledne uzavretého dodatku k tejto Zmluve. Zmenou subdodévatela nie je dotknutd zodpovednost
zhotovitela za plnenie Zmluwvy.

Navrhovany subdodavatel musi spliat aj vietky zdkonné poziadavky ato aj vo vzfahu kzakonu
o verejnom obstardvani a zakonu €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom
zneni (dalej len “Zdkon o registri partnerov”) . V pripade, ak na vykon &innosti ¢asti Diela, ktoru
subdodavatel zabezpetuje boli vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je této Zmluva,
pozadované akéhokolvek opravnenia, certifikdty alebo iné doklady, je Zhotovitel Objednévatelovi
predloZit aj dotknuté doklady, ktorych driitefom je navrhovany subdodavater.

Objednavatel ma pravo odmietnut subdodéavatela doru¢enim pisomného oznamenia Zhotovitelovi,
v ktorom Objednavatel uvedie objektivny dovod odmietnutia (dovodom odmietnutia moie byt
napriklad odévodnene preukazana zla skisenost so subdodavatelom). Zhotovitel sa zavazuje takéhoto
subdodévatela bez zbytoéného odkladu nahradit novym, ktory rovnako musi spliiat véetky podmienky.

Zhotovitel a jeho subdodévatelia, ktori - ak maji povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora podla Zdkona o registri partnerov - st povinni na tGcely poskytnutia riadnej sucinnosti potrebnej
na uzavretie Zmluvy a pocas trvania Zmluvy byt zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel nie je opravneny previest akékolvek zdvazky a pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy na
tretiu osobu, ako ani prava a povinnosti z nej vyplyvajlce Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporu medzi Zmluvnymi stranami pocas plnenia tejto
Zmluvy nie je Zhotovitel opravneny svojvolne jednostranne prerusit alebo zastavit vykon €innosti podla
tejto Zmluvy. V pripade, Ze tak Zhotovitel urobi, je povinny znasat Skodu, ktord jeho konanim resp.
opomenutim konania, na ktoré sa v Zmluve zaviazal Objednavatelovi vznikla.

Zhotovitel sa zavédzuje vyhotovit Projektovii dokumentaciu v silade s § 42 ods. 3 Zakona o verejnom
obstaravani t.j. bez odkazu na konkrétneho wvyrobcu, vyrobného postupu, obchodného oznacenia,
patentu, typu, oblasti alebo miesta pévodu alebo vyroby ak by tym dochadzalo k znevyhodneniu alebo
k vylaéeniu urgitych zaujemcov alebo tovarov, ak si to nevyzaduje predmet zakazky. Takyto odkaz mozno
pouiit len vtedy, ak nemoZno opisat Dielo podla dostatoéne presne a zrozumitelne, a takyto odkaz musi
byt doplneny slovami ,alebo ekvivalentny” s uréenim poZadovanych minimalnych technickych
standardov.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat plnenie tejto Zmluvy osobami zodpovednymi za plnenie zmluvy,
ktorymi preukazoval spinenie podmienky Gcasti v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom
obstaravani, ktorych zoznam tvori prilohu €. 8 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesmie menif osoby zodpovedné za plnenie Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu Objednavatela. V opaénom pripade je Objednavatel opravneny od Zmluvy odstupit.

Ak je potrebné osobu zodpovednu za pinenie Zmluvy nahradif, novd osoba musi splfat vietky
poziadavky, ktoré boli na danu poziciu stanovené v Zdkone o verejnom obstardvani a v sutainych
podkladoch. Tiito skutocnost musi preukazat Zhotovitel. Ak Zhotovitel nie je schopny zabezpetit takito
osobu, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit.
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Nahradenie osoby zodpovednej za plnenie Zmluvy je moiné len na zaklade pisomnej odévodnenej
fiadosti Zhotovitefa dorucenej Objednavatefovi najmenej 15 pracovnych dni pred navrhovanym
nastupom novej osoby. Prilohou Ziadosti si doklady preukazujice splnenie minimélnych poZiadaviek
v stlade s bodom 7.21 Zmluvy. Zhotovitel je opravneny realizovat plnenie prostrednictvom novej osoby
ai odo dna, ktory Objednavatel uvedie vo svojom pisomnom schvéleni tejto osoby. Ak Objednavatel
neschvali navrhovanud zmenu osoby, pisomne oznami tdto skutoénost Zhotovitelovi a svoje rozhodnutie
zdovodni. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu identifikatnych tdajov o subdodavatelovi
nie je potrebné uzatvorit dodatok k tejto Zmluve.

Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze v plnom rozsahu dodriiava a zabezpeduje
dodriiavanie vietkych aplikovatefnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegalneho
zamestnavania (dalej aj ako , Pracovnopravne predpisy”), a to predovietkym zakona €. 311/2001 Z. z.
Zéakonnika prace v platnom zneni a zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegéinej praci a nelegalnom zamestnavani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze si je plne
vedomy vietkych povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvaji a zavizuje sa ich
dodriiaval pocas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje najmid zamestndvat
zamestnancov legdlne a neporusovat tak zdkaz nelegdlneho zamestndvania upraveny v
Pracovnopravnych predpisoch.

€l vl
Register partnerov verejného sektora

V pripade, ak ma byt podla platnych pravnych predpisov (najméd podfa Zakona o registri partnerov)
Zhotovitel a/alebo akykolvek z jeho subdodavatelov podfa tejto Zmluvy partnerom verejného sektora,
Zhotovitel sa zavazuje a zodpoveda za to, Ze bude on sam a tieZ prisludni subdodavatelia poéas celej doby
platnosti a uginnosti tejto Zmluvy zapisani v registri partnerov verejného sektora. Za dodrZiavanie tohto
bodu Zmluvy subdodavatelmi zodpoveda v plnom rozsahu Zhotovitel. Porusenie povinnosti Zhotovitela
podla tohto bodu sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podfa
tohto bodu zo strany Zhotovitela a/alebo akéhokolvek jeho subdodéavatela ma Objednavatel pravo od
tejto Zmluvy odstupit.

Objednavatel ma tieZ pravo odstipit od tejto Zmluvy uzatvorenej so Zhotovitefom, ak tento je partnerom

verejného sektora, a ak pocas trvania Zmluvy nastanu nasledovné skutonosti:

a) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze Zhotovitela ako partnera verejného sektora z
registra podla § 12 Zakona o registri partnerov,

b) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o pokute z dévodov podfa § 13 ods. 2 Zakona o registri
partnerov,

c) ddjde k vymazu Zhotovitela ako partnera verejného sektora na navrh opravnenej osoby,

d) je Zhotovitel ako partner verejného sektora viac ako 30 dni v omeskani so splnenim povinnosti
podla § 10 ods. 2 tretej vety Zakona o registri partnerov.

Zhotovitel je kedykolvek na Ziadost Objednavatela povinny do 5 kalendarnych dni predloZit vietky zmluvy
so subdodavatelmi Zhotovitela, a to v kazdom okamihu realizacie predmetu plnenia tejto Zmluvy.

Objednavatel ma pravo prestat plnif svoje zmluvné povinnosti podfa tejto Zmluvy bez toho, aby sa dostal

do omeskania, ak poéas trvania Zmluvy nastani nasledovné skutoénosti:

a) nie je splnena povinnost podfa § 11 ods. 2 Zakona o registri partnerov,

b) Zhotovitel ako partner verejného sektora je v omeskani so splnenim povinnosti podlfa § 10 ods. 2
tretej vety Zakona o registri partnerov,

c) vinych v Zakone o registri partnerov stanovenych pripadoch.

€l 1x
Odovzdanie a prevzatie Diela
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Zhotovené Dielo, resp. jednotlivé Zasti Diela, Zhotovitel riadne protokoldrne odovzda v Zmiuvou
stanovenom termine Objednavateflovi v predpisanom pocte vyhotoveni v papierovej podobe a sicasne
elektronickej verzii, vietko v slovenskom jazyku. Podpisanie zdpisu o odovzdani a prevzati Diela (alebo
jej jednotlivych ¢asti) je podmienkou riadneho splnenia povinnosti Zhotovitela vykonat Dielo, a je
podmienkou fakturicie ceny Diela alebo jej prisludnej casti podfa €l. V1. tejto Zmluvy.

Papierova forma Diela (resp. jeho &asti) bude obsahovat vietky potrebné vykresy urcené Zmluvou a jej
prilohami, ktoré budi poskladané na format A4, budi zabalené v pevnom obale a budi opatrené
predpisanou hlavitkou a riadne podpisané a opeciatkované zodpovednymi osobami.

Elektronicka verzia Diela (resp. jeho ¢asti) bude vyhotovena na USB nositi a bude obsahovat kompletné
Dielo (prislusnd €ast Diela), pri€om jednotlivé sibory budu v editovatelnych formatoch - vykresy *.dwg,
technické spravy *.doc/*.docx, tabulky *.xls/* .xlsx, rozpoéty *.xIs/*.xls. Okrem toho bude elektronicka
verzia obsahovat vykresovtu a textovu &ast aj vo formate *.pdf.

Odovzdanie a prevzatie jednotlivych Easti a stupfiov projektovej dokumentacie podfa Cl. VI bod 6.3 pism.
a) ab) Zmluvy sa vykona po ich dokonéeni bez védd anedorobkov. Pre wylifenie akychkolvek
pochybnosti, v pripade ak pri odovzdani a prevzati Diela bude dielo mat akékolvek vady a nedorobky,
Objednavatel je oprévneny, nie viak povinny, prevziat Dielo. Odovzdanie a prevzatie Casti Diela podla
ustanoveni Cl. VI bod 6.3 pism. a), b) Zmluvy preukazuju pisomné, Zmluvnymi stranami podpisané sapisy
vypracované podla uvedenych ustanoveni. Tieto sipisy obsahuju aj pripadny zoznam zistenych vad a
nedorobkov a terminy na ich odstranenie. Zhotovitel sa takéto vady a nedorobky zavazuje odstrénit na
vlastné naklady a v termine uvedenom v supise. V pripade, ak Zhotovitel reklamovanui vadu v supise
stanovenom termine neodstrani, je Objednavatel opravneny odstranit reklamovand vadu a nedorobok
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela s &im Zhotovitel vopred sthlasi.

Pre tcely véasného a riadneho odovzdania Projektovej dokumentécie sa Zmluvné strany zavazuja pri jej
prerokovévani, odsihlasovani, odovzdévani a preberani postupovat podfa ustanovenia Cl. IV bod. 4.3
pism. a) tejto Zmluvy.

Objednavatel neprevezme Dielo alebo jeho cast, ak obsahuje podstatné vady braniace jeho riadnemu
poutZitiu. Dielo sa v takomto pripade nepovaiuje za odovzdané.

V pripade predfasného ukonéenia Zmluvy podla €1, XV bod 15.2 Zmluvy je Zhotovitel povinny odovzdat
nedokonéené Dielo spolu so vietkymi dokladmi a listinami, ktoré mu Objednévatel poskytol. Zarovefi je
Zhotovitel povinny odovzdat Objednévatelovi aj tie doklady a listiny, ktoré sa tykajd vykonanych Easti
Diela a vykonaného stupfia Projektovej dokumentacie ku diiu ukonéenia Zmluvy. Pokial je predmetom
odovzdania Projektovd dokumentacia, Zhotovitel udefuje Objednévatelovi sdhlas na jej pouZivanie
podra Cl. X tejto Zmluvy bez obmedzenia.

O odovzdani a prevzati Diela Zmluvné strany spiSu zépis o odovzdani a prevzati Diela, v ktorom Zmluvné
strany zhodnotia rozsah a kvalitu vykonanych prac. Obsahom zapisu o odovzdani a prevzati Diela je
vyhlésenie Objednavatefa, 7e odovzdanu ¢ast Diela preberd alebo vyhldsenie z akych dévodov odmietol
jej prevzatie. Zapis o odovzdani a prevzati Diela musi byt podpisany oboma Zmluvnymi stranami
a vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, tak aby kazda Zmluvna strana obdriala po jednom vyhotoveni.

€. X
Udelenie licencie

Stéasne s dodanim Diela a/alebo jednotlivej ¢asti Diela, ktoré sa povaZuju za Dielo podla zdkona &.
185/2015 Z. 2., Autorsky zdkon v platnom zneni (dalej len “Autorsky zdkon”) Objednavatelovi,
Zhotovitel udeluje Objedndvatelovi sihlas na pouZivanie Diela v sdlade s touto licenénou zmluvou t.j.
podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve. Objednavatel je oprdvneny Dielo volne pouZivat podla
vlastného uvaienia, t. j. najmad Dielo rozmnoiovaf, spractvat, modifikovat, upravovat, opravovat,
zverejiiovat, publikovat alebo narabat akymkolvek inym spésobom uvedenym v Autorskom zékone, a to
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sam alebo tiez prostrednictvom akychkolvek tretich oséb v akomkolvek rozsahu. Zhotovitel udefuje
tymto Objednavatelovi licenciu na Dielo v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom
izemnom rozsahu a v éasovom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav k dielu podfa § 32 Autorského
zékona. Této licencia je udelend ako vyhradnd, pricom Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel nie
je povinny udelenti licenciu vyuZit.

V pripade, ak Zhotovitel na vypracovanie Diela pouiije diela tretich os6b a/alebo ich ¢asti, ku ktorym ma
autorské pravo alebo akékolvek iné pravo dudevného vlastnictva tretia osoba (dalej len ,Diela tretej
osoby"”), Zhotovitel vyhlasuje, Ze mé pravo uvedené Diela tretej osoby alebo ich €asti pouiit. Zhotovitel
tymto udeluje Objednavatelovi sublicenciu na Diela tretej osoby podfa tohto bodu 10.2 tejto Zmluvy.
Objednavatel je opravneny Diela tretej osoby podla tohto bodu volne pouiivat podfa viastného
uvaZenia, t. j. najmd rozmnoZovat, spractivat, modifikovat, upravovat, opravovat, zverejfiovat,
publikovat alebo nardbat akymkolvek inym spésobom uvedenym v Autorskom zdkone, a to sam alebo
tiez prostrednictvom akychkolvek tretich osdb, v akomkolvek rozsahu. Zhotovitel udeluje tymto
Objednavatelovi sublicenciu na Diela tretej osoby podla tohto bodu 10.2. tejto Zmluvy v neobmedzenom
vecnom rozsahu, v neobmedzenom u(zemnom rozsahu avéasovom rozsahu na dobu trvania
majetkovych prav k dielu tretej osoby podfa § 32 Autorského zakona. Tato sublicencia je udelena ako
vyhradnd, pricom zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel nie je povinny udelenu licenciu vyuZit.
Zhotovitel vyhlasuje, £e ma prévo udelit sublicenciu na Diela tretej osoby v rozsahu, v akom ju udelil
Objednévatelovi.

Zhotovitel tymto suhlasi, Ze Objednavatel je opravneny udelit akejkolvek tretej osobe podla viastného
uvaienia sublicenciu na Dielo podla bodu 10.1. tejto Zmluvy a/alebo na Diela tretej osoby podfa bodu
10.2. tejto Zmluvy vrozsahu udelenej licencie/sublicencie podla tohto &lanku. Objednavatel je
opravneny tiez postipit udelent licenciu podla bodu 10.1. tejto Zmluvy a/alebo sublicenciu podla bodu
10.2. tejto Zmluvy akejkolvek tretej osobe podla vlastného uvaienia. Udelenie sublicencie ani
posttpenie licencie nemusi byt v pisomnej forme. Zmluvné strany sa zarovei dohodli, e v pripade
postiipenia licencie, Objednévatel nie je povinny informovat Zhotovitela o osobe postupnika. Zhotovitel
tymto vyhlasuje, Ze takéto poulitie Diela a/alebo Diela tretej osoby nie je porusenim povinnosti
miéanlivosti podla tejto Zmluvy.

Zanik tejto Zmluvy a/alebo tejto licenénej zmluvy nema vplyv na trvanie licencii/sublicencii podla tejto
Zmluvy, pricom licencie/sublicencie podla tejto Zmluvy nekonéia zanikom Zmluvy a/alebo licenénej
zmluvy a zostavaju platné a Ucinné. Zanikom Objednavatela prechddzaji prava a povinnosti z licentnej
zmluvy na pravneho nastupcu Objednavatela.

Zmluvné strany sa tymto dohodli, ze Zhotovitel udeluje licenciu na Dielo a sublicenciu na Diela tretej
osoby podla tejto Zmluvy Objednavatefovi bezodplatne.

Zhotovitel v celom rozsahu zodpovedd, ak pouZivanim Diela a/alebo Diela tretej osoby v stlade s touto
Zmluvou Objedndvatelom, porusuje Objednavatel autorské prava tretich osob. V pripade porudenia
autorskych prav tretich 0s8b je Zhotovitel povinny uspokojit naroky tretich oséb za Objedndvatela a to
vratane nakladov spojenych s pravnou ochranou a obranou Objednavatela. Zodpovednost Zhotovitela
a vietky jeho povinnosti podfa tohto élanku prechadzaju aj na jeho pravnych nastupcov bez obmedzenia.

Objednavatel je povinny oznamit Zhotovitelovi uplatnenie narokov, z akychkolvek prav dudevného
vlastnictva v stvislosti s touto Zmluvou, tretou osobou. Zhotovitel je povinny do 5 kalendarnych dni
poskytnat Objednavatelovi vietku sdacinnost pri ochrane prav Objednavatela.

V pripade, ak bude Objednavatelovi na zaklade pravoplatného rozhodnutia siidu alebo akéhokolvek
iného prisluiného organu zabranené Dielo a/alebo Dielo tretej osoby pouzivat z dévodu porusenia
autorskych prav tretich osdb, zavazuje sa Zhotovitel na viastné naklady bezodkladne, najneskér do 5
kalendarnych dni, obstarat pre Objedndvatela opravnenie Dielo a/alebo Dielo tretej osoby dalej
pouiivaft, pripadne sa Zhotovitel zavdzuje vykonat resp. zabezpecit upravu Diela a/alebo Diela tretej
osoby tak, aby Objednavatel mohol Dielo a/alebo Dielo tretej osoby pouiivat a neporusoval pritom
autorské prava tretich osdb, bez akéhokolvek obmedzenia jeho funkénosti alebo kvality. Zhotovitel nesie
vietky ndklady spojené so zabezpecenim opravnenia alebo tpravou Diela a zodpovedd za to, ie
Objednéavatel nebude musiet niest Ziadne dodatoéné vydavky ani iné ujmy. Vietky povinnosti
Zhotovitela podla tohto €lanku prechadzaju aj na jeho pravnych nastupcov.
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10.9

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak Zhotovitel poruii akikolvek licenént povinnost podfa tohto
Elanku Zmluvy, najmé (i) ak Zhotovitel nie je opravneny udelit licenciu alebo sublicenciu na Dielo alebo
Diela tretej osoby podfa bodov 10.1 a 10.2 tejto Zmluvy, (ii) ak Zhotovitel neposkytne Objednavateflovi
stiéinnost podfa bodu 10.7 tejto Zmluvy, (iii) ak Zhotovitel porusi povinnosti podfa bodu 10.6 tejto
Zmluvy, alebo (iv) ak Zhotovitel porusi povinnosti podfa bodu 10.8 tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 10% z ceny Diela bez DPH za kaidé jednotlivé
porusenie.

CLxi
Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo je zhotovené podfa podmienok Zmluvy, zodpoveda za spravnost,
uplnost a realizovatefnost vypracovanej Projektovej dokumentacie podfa vieobecne zavdznych
pravnych predpisov, technickych noriem a tejto Zmluvy a Ze potas zarutnej doby bude mat Dielo
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo alebo jeho Zast v Case jej odovzdania Objednavatefovi
a/alebo ktoré sa objavia potas zaruénej doby. Za vady, ktoré sa prejavili po uplynuti zaruénej doby
zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti vyplyvajicich zo
vieobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych noriem a tejto Zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Projektovej dokumentacie, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a
veci poskytnutych Objednévatefom alebo nevhodnymi pokynmi Objednavatefa a Zhotovitel ani pri
vynaloZeni véetke] starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil Objednavatela a
ten na ich poutiti trval. Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne postou upozornit Objednavatela na
nevhodnost nim predlozenych podkladov a veci, ako aj na nevhodnost jeho pokynov.

Zaruéna doba zadina plynit odo diia odovzdania Diela alebo jeho Casti, ak sa na Ciastotnom plynuti
zaruénej doby osobitne pisomne dohodli, Objednévatelovi a jeho prevzatia Objednavatefom a trva 5
rokov. Zavazky zo zaruky prechadzaju aj na pripadného pravneho nastupcu Zhotovitefa.

Objednavatel sa zavizuje, e pripadni reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze pocas zéruénej doby ma Objedndvatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatného odstréanenia vady. V pripade, ak sd vady neodstranitelné
méa Objednavatela prévo na odstipenie od tejto Zmluvy (alebo od prisluinej Zasti Zmluvy), alebo ma
pravo Ziadat primerant zfavu z ceny Diela. Vyber a uplatnenie prav Objednavatela zo zodpovednosti
Zhotovitela za vady Diela zévisi od véle Objednéavatela. Zodpovednost Zhotovitefa za pripadni Skodu
sposobent vadou Diela nie je uvedenymi pravami Objednavatela dotknuta.

Zhotovitel sa zavdzuje odstranit reklamované vady Diela podla Cl. XI bodu 11.5 Zmluvy na vlastné
naklady bezodkladne, najneskér viak do 7 kalendarnych dni od dorucenia pisomnej reklamacie
Objednavatefa. V pripade, ak Zhotovitel reklamovani vadu v stanovenej lehote neodstrani, je
Objednavatel oprévneny odstranit reklamovani vadu prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitela, s éim Zhotovitel vopred sthlasi. Prevzatie Projektovej dokumentdcie bez vad sa uskutocni
pisomnou formou za ucasti oboch Zmluvnych stran.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost Diela, zodpoveda za to, Ze Dielo predstavuje
skutoény rozsah prac potrebnych na uskutoénenie Stavby a je v plnom rozsahu v silade s ostatnou
predlozenou dokumentaciou a to vykresovou &astou, technickou spravou a inymi tastami Projektovej
dokumentacie.
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11.9.

Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat Objednavatela o vietkych skutocnostiach, ktoré maji
alebo by mohli mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela.

11.10. Zaruéna doba neplynie za podmienky, Ze Objednavatel nemdie Dielo a/alebo Stavbu, ktorej sa Dielo

121,

12.2.

12.3.

12.4,

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12,9,

tyka, pouiivat s ohfadom na vady Diela, ktorych odstranenie uplatnil u Zhotovitela.

CL xu
Zmluvnd pokuta, Groky z omedkania a ndhrada $kody

V pripade omeskania Zhotovitefa s odovzdanim Diela v Zmluvne dohodnutom termine plnenia podfa CI.
IV tejto Zmluvy, Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 1% z ceny tej ¢asti Diela bez DPH, s ktorou je v omeskani, a to za kaidy, aj zalaty deri omeskania
odovzdania Diela alebo jeho prisluinej casti az do jeho prevzatia Objednavatefom.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady Diela poéas zaruénej doby v lehote podra €l. XI bod 11.7 tejto
Zmluvy, Objednavatel je oprdvneny poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,5%
z ceny Diela bez DPH, ktora ma vadu denne, za kazdu vadu a za kaidy, aj zacaty den omeskania ai doich
riadneho odstranenia.

Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny
Diela bez DPH v pripade, ak navySenie obstaravacich nakladov realizacnych prac Stavby presiahne v
dosledku vad a nedostatkov Projektovej dokumentdcie 5% obstaravacich nakladov realizacnych prac
Stavby. Zhotovitel prednostne zisti moZnost zameny realizatnych prac tpravou projektového riesenia
tak, aby nedoslo k zniZeniu kvality Diela.

V pripade omeskania Zmluvnej strany so zaplatenim splatnej faktiry zaplati Zmluvna strana v omeskani
trok z omegkania vo vyske podfa § 369a v spojeni s § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika a podla § 1 ods.
1 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonadvaji niektoré ustanovenia
Obchodného zédkonnika za kaidy aj zacaty den omeskania aZ do jej riadneho zaplatenia.

V pripade, ie sa Zhotovitel nezi¢astni rokovania potrebného v ramci spracovania jednotlivych stupriov
Projektovej dokumentdcie podfa bodu 7.7 tejto Zmluvy, Objedndvatel opravneny poZadovat od
Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z ceny Diela bez DPH za kaidé jednotlivé
nezuéastnenie sa.

\ pripade, e Zhotovitel nezvola vstupné koordinaéné stretnutie podfa bodu 4.5 tejto Zmluvy a/alebo
nebude zvoldvat zasadnutia koordinaénych stretnuti v uréenych terminoch podla bodov 4.5 a 7.5 tejto
Zmluvy, je Objednévatel opravneny poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5
% z ceny Diela bez DPH za kaZdé jednotlivé porusenie tejto povinnosti.

V pripade ze Zhotovitel na zdklade Objednavatelom predloZenych Ziadosti zaujemcov o vysvetlenie
sutaznych podkladov (projektovej dokumentacie, vykazu vymer) vo verejnom obstardvani na vykonanie
stavebnych ¢innosti stavby nezasle odpovede na poZadované otazky tak, aby ich verejny obstaravatel
mohol preukazatelne oznamit vietkym zaujemcom podfa § 48 Zakona o verejnom obstaravani v termine
podla bodu 7.9 tejto Zmluvy, Objednévatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vy3ke 1 % z ceny Diela bez DPH za kaZdé jednotlivé porusenie tejto povinnosti.

V pripade poruienia povinnosti Zhotovitela vratit veci uréené na vykonanie Diela, ktoré su vlastnictvom
Objednavatela, Objednavatelovi podla bodu 13.1. tejto Zmluvy, je Objednédvatel opravneny pozadovat
od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z ceny Diela bez DPH za kaidy, aj zacaty def
omeskania aZ do splnenia jeho povinnosti.

V pripade, ak Objedndvatelovi vznikne povinnost uhradit daf z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 63b
zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne Objednavatelovi narok na zmluvni pokutu
vo vyske 130 % vysky danovej povinnosti, ktord takto Objednavatelovi vznikla. Tito zmluvnd pokutu je
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objednavatel opravneny zapocitat s existujiicim alebo budicim zdvazkom voéi Zhotovitelovi a to aj 2
iného existujiceho alebo budiceho zmluvného vztahu.

12.10.V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhlaseni Zhotovitela podfa élanku VII. bod. 7.23 tejto Zmluvy ukéze ako
nepravdivé a Objednavateflovi bude kontrolnym organom v silade s ustanovenim § 7b zdkona &
82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
platnom zneni uloiend sankcia z dévodu prijatia sluzby prostrednictvom Zhotovitelom nelegalne
zamestnavanych osdb, (i) je Zhotovitel povinny zaplatit Objednéavatelovi zmluvni pokutu vo vyike
sankcie ulozenej kontrolnym organom Objednavatelovi a zérovei (i) objednavatelovi vzniké prdvo na
odstipenie od tejto Zmluvy. Objedndvatel je opravneny uplatnit si zmluvni pokutu podla
predchadzajlcej vety tohto bodu voti Zhotovitelovi aj opakovane.

12.11.V pripade uplatfiovania si zmluvnej pokuty, Groku z omeskania alebo néhrady $kody oprédvnena Zmluvna
strana vyhotovi osobitnu faktdru, v ktorej uvedie presny dévod vystavenia faktdry s odvolanim sa na
prisludné ustanovenie Zmluvy. Takéto faktira je splatna do 14 kalendarnych dni odo diia jej doruéenia
povinnej Zmluvnej strane.

12.12. Kaida zo Zmluvnych strén zodpovedd druhej Zmluvnej strane za vietky Skody, ktoré vznikni druhej
Zmluvnej strane v désledku poru3enia jej povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy a/alebo z platnych
pravnych predpisov.

12.13. Uplatnenim zmluvnej pokuty u Zhotovitela a/alebo zaplatenim zmluvnej pokuty Zhotovitefom nie je
dotknuté pravo Objednévatela uplatiiovat u Zhotovitela v plnom rozsahu ndhradu $kody spésobent
porusenim povinnosti zo strany Zhotovitefa, na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta.

12.14. Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo ndhrady skody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady
Skody nezbavuje Zhotovitela dalej pinif povinnost zabezpeéent zmluvnou pokutou.

(o I {]]
Ostatné ustanovenia

13.1 Veciurcené na vykonanie Diela, ktoré su vlastnictvom Objednéavatela, Zhotovitel po ich pouZiti najneskér
v defi odovzdania prisluinej €asti Diela vrati Objednévatelovi.

13.2  Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecif priebeinu archivaciu vietkej dokumentacie tykajucej sa jednotlivych
Casti Diela (projektovej dokumentdcie, vykresov, spisov a potrebnej dokumenticie) po obdobie
zhotovovania Diela, pritom tuto dokumentaciu odovzda Zhotovitel Objednavatefovi najneskér siéasne
s odovzdanim prislusnych &asti Diela v terminoch uvedenych v Zmluve, v pripade Ze Objednévatel neur&i
inak (napr. Objednavatel poZiada o skorsie odovzdanie dokumentécie).

13.3 V pripade, ak Zhotovitel prevezme od Objednavatela alebo v jeho mene od tretej osoby akékolvek
podklady, veci alebo dokumenty, je povinny tieto pre potreby Objednavatela riadne uschovat po dobu
zhotovovania Diela. Najneskér pri ukonéeni a odovzdani celého Diela je Zhotovitel povinny tieto
podklady, veci a doklady odovzdat Objednavatefovi. Zhotovitel zodpoveda za vietku ékodu, ktord
vznikne na vyiSie uvedenych podkladoch, veciach alebo dokumentoch nim prevzatych poéas
zhotovovania Diela.

13.4 Vlastnicke pravo, vritane prav, ktoré je moiné previest a/alebo udelit podfa Autorského zikona, a

zodpovednost za nebezpecenstvo Skody na Diele prechddza na Objedndvatefa prevzatim stupiia
Projektovej dokumentdcie t.j. celym Dielom a/alebo jeho Zasti Objednavatefom.

€l X1v
Ochrana dévernych informdcii
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Zmluvné strany maju zdujem a potrebu zachovdvat déverny charakter niektorych informacii, ktorych
vymena je nevyhnutna pre naplnenie Géelu tejto Zmluvy.

Na ucely plnenia tejto Zmluvy mbze Zhotovitel vyZadovat spristupnenie urcitych dévernych informacii,
ktoré moéiu obsahovat najmd, nie viak vyluéne, technické, komeréné, finanéné, pravne, riadiace,
prevadzkové, administrativne, planovacie, marketingové alebo ekonomické informacie, ddta a know-
how, vratane vietkych kopii, poznamok, analyz, kompilacii, studii a inych dokumentov, ktoré obsahuju
a/alebo boli vyhotovené na zaklade takychto informacii, &i ui v pisomnej, lstnej, obrazkovej,
elektronickej alebo inej podobe, vratane vietkych informacii, ktoré maju formu obchodného tajomstva
v sulade s § 17 Obchodneého zakonnika v zneni neskorsich predpisov (takéto informacie spolu dalej len
ako , Ddverné informdcie”), a ktoré prinaleiia Objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze akékolvek spristupnenie Dévernych informécil bude a/alebo méie mat
za nasledok znaéné poskodenie Objednavatela, jeho finnosti a dobrého mena a méze ohrozit jeho vztah
s verejnostou.

Zhotovitel bude zachovavat miéanlivost o vietkych Dévernych informacidch, ktoré mu boli poskytnuté
Objednéavatefom a/alebo ku ktorym ma Zhotovitel pristup. Zhotovitel nepouiije Zziadne z Dévernych
informacii na iné tcely, ako je uvedené v tejto Zmluve.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze ich préva a povinnosti tykajiice sa Dévernych informacif sa vztahuju
aj na pridruZené osoby, partnerov a poradcov kaidej zo Zmluvnych stran, ktorym s Zmluvné strany
opravnené poskytnit Doverné informacie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto Zmluwvy.
Poskytnutie Dovernych informécii tretej osobe v nevyhnutnom rozsahu je Zhotovitel vidy povinny
bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.

Akékolvek porusenie povinnosti zachovévat mléanlivost obsiahnutych v tejto Zmluve pridruzenymi
osobami, subdodavatelmi, partnermi a/alebo poradcami Zhotovitela bude povaiované za porudenie zo
strany Zhotovitela, za ¢o bude Zhotovitel zodpovedny.

Predchadzajlce povinnosti zachovavat mi€anlivost sa nevztahuji na také informécie, ktoré:

a) su alebo sa stanu verejne dostupnymi bez akéhokolvek pritinenia Zhotovitela; alebo

b) boli vo vlastnictve Zhotovitela predtym, ako ich ziskal na zaklade tejto Zmluvy; alebo

c) boli vyvinuté Zhotovitefom alebo v jeho mene nezdvisle pofas trvania povinnosti zachovavat
miéanlivost; alebo

d) boli ziskaneé Zhotovitelom od tretej osoby, ktora preukazala, Ze ma pravo Sirit Doverné informadcie;
alebo

e) boli spristupnené niektorou zo Zmluvnych stran, ak si ich spristupnenie vyZaduja platné pravne
predpisy, prisludny sud, prisludny regulainy organ alebo organ rozhodujlci v spore medzi Zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel nevynesie fiadne Dbverné informacie mimo priestorov Objednavatela, ani neprenesie alebo
neskopiruje Ziadne DAverné informacie, okrem tych situacii, kedy to Objednédvatel vopred pisomne
schvali.

Vietky Doverné informécie, ich kdpie a vypisy zostavaju alebo sa stavaji pocas trvania tejto Zmluvy
majetkom Objednévatela. Vietky poznamky, analyzy, vwhodnotenia, $tidie a interpretacie vyhotovené
Zhotovitelom, v jeho mene alebo zdstupcami Zhotovitela, vcelku alebo scasti na zaklade Ddvernych
informacii, nie su alebo sa nestani majetkom Objednavatela, ale Zhotovitel ma pravo ponechat si takéto
pozndmky, analyzy, vyhodnotenia, Stadie a interpretdcie pri zachovani mléanlivosti v silade s
podmienkami tejto Zmluwy.

14.10. Kaidy, kto sa zl¢astni na priprave a vyhotoveni Diela je povinny zachovavat mléanlivost o ich obsahu.

Otejto skutoénosti Zhotovitel poskytne Objedndvatelovi pisomné wvyhlasenie o nestrannosti
a dovernosti spracovavanych informacii.
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14.11. Objednavatel vyhlasuje a garantuje, Ze ma pravo poskytnut Doverné informacie podla ustanoveni tejto
Zmluvy bez toho, aby tym porusoval svoje zmluvné povinnosti voci akymkolvek tretim osobam.

14.12. Objednavatel ma pravo odmietnut poskytnutie Dovernych informacii, ak takéto poskytnutie nebude
nevyhnutne potrebné k napineniu ucelu tejto Zmluvy.

14.13. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel neposkytuje Ziadnu dalsiu vyslovnu garanciu a zrieka sa
vietkych implicitnych garancii vo vztahu k Ddvernym informacidam, vratane, nie viak vyluéne,
akychkolvek garancii ohlfadom kvality, presnosti alebo kompletnosti Dévernych informacii.

14.14. Ziaden obsah Dévernych informdcii nie je moiné povaZovat ako akykolvek prisfub, vyhlasenie alebo
garanciu poskytnuti Objednavatelom Zhotovitelovi.

14.15. Poskytnutim Dévernych informacii neprechadza na Zhotovitela vlastnicke alebo iné pravo alebo licencia
k Dévernym informaciam.

14.16. Zhotovitel je povinny poskytnit Objednavatelovi vietku potrebnu siéinnost potrebni na odstranenie
nasledkov neopravnenej manipulcie s Dévernymi informaciami.

14.17.V pripade, ak Zmluvné strany na ochranu Dovernych informacii tykajicich sa predmetu tejto Zmluvy
pred uzavretim tejto Zmluvy uzatvorili akikolvek zmluvu o mi€anlivesti, Zmluvné strany sa tymto
dohodli, Ze diom Géinnosti tejto Zmluvy tato zmluva o mi¢anlivosti zanika.

14.18.V pripade ak Zhotovitel porusi akékolvek ustanovenie Zmluvy tykajlce sa Dbvernych informadcii, je
Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyike 10% z ceny Diela bez DPH
za kaidy pripad osobitne. Tymto nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody.

Clanok XV.
Ukonéenie Zmluvy

15.1. Riadne ukoncenie zmluvného vztahu z tejto Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

15.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato Zmluvu modiu predcasne ukonit niektorym z nasledovnych
spbsobov:
(a) pisomnou dohodou Zmluvnych strén;
(b)  odstiupenim od Zmluvy zo strany Objedndavatela podfa bodu 15.3. niZsie;
(c) odstupenim od Zmluvy zo strany Zhotovitela podla bodu 15.4. niZsie;
(d) odstipenim podfa bodu 15.6. a/alebo 15.7.
(e) pisomnou vypovedou Objednavatela.

15.3. Objednavatel je opravneny ukoncit tuto Zmluvu pisomnym odstdpenim od Zmluvy dorucenym postou

Zhotovitelovi najma v tychto pripadoch, ak inde v Zmluve nie je uvedené inak:

{(a) ak bol poéas platnosti tejto Zmluvy vyhldseny na majetok Zhotovitela konkurz, alebo bolo
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zrudeny konkurz pre nedostatok
majetku, alebo bola povolena restrukturalizécia, alebo ak Zhotovitel vstupil do likvidacie;

(b) ak Zhotovitel nezhotovuje Dielo vsilade stouto Zmluvou, vychodiskovymi podkladmi od
Objednavatela alebo akymkolvek inym dokumentom vyhotovenym podfa tejto Zmluvy,
a Zhotovitel nevykona napravu ani v dodatocnej lehote 7 pracovnych dni na zéklade pisomnej
vyzvy Objednavatela,

(e} ak je Zhotovitel v omedkani s plnenim zdvazku podla tejto Zmluvy atoto omeskanie nie je
odstréanené do 10 pracovnych dni od pisomnej vyzvy Objednavatela doruéeného postou,

(d) ak Zhotovitel alebo subdodavatel, ktori maji povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora podfa Zakona registri partnerov, nebol v ¢ase platnosti Zmluvy zapisany
v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného
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15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.

sektora alebo mu bol pravoplatne uloieny zdkaz uéasti vo verejnom obstardvani potvrdeny
koneénym rozhodnutim,

(e) ak by sa preukazalo, ie Zhotovitel vykonal tGkon, ktory smeroval k prevodu Zhotovitefovych
zdvézkov a pohladévok z tejto Zmluvy na tretiu osobu (neplatnost takéhoto postipenia podfa
tejto Zmluvy tymto nie je dotknuté),

(f) ak Zhotovitel poruii alebo nesplini ktorékolvek iné ustanovenie tejto Zmluvy a napravu nevykona
ani v dodatotnej lehote 10 pracovnych dni na zdklade pisomnej vyzvy Objedndvatela,

(g)  ak nastane skutognost, resp. skutoénosti v zmysle § 19 Zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je opravneny ukonéit tito Zmluvu pisomnym odstipenim od Zmluvy doruéenym postou
Objednéavatelovi ak je Objednavatel v omedkanis platbou podfa tejto Zmluvy o viac ako 60 kalendarnych
dni po doruéeni vyzvy Objednavatelovi na zaplatenie diZnej sumy podTfa tejto Zmiuvy.

Doruéenim odstipenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane tdto zmluva zanikne, pricom odstiupenie od
Zmluvy sa nedotyka naroku na ndhradu $kody, zmluvnej pokuty ani inych ustanoveni ktoré vzhlfadom na
svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni tejto Zmluvy (zodpovednost za vady odovzdanych Casti Diela
a pod.).

Ak vy33ia moc na Slovensku (napr. vojna, obtianske nepokoje, Strajk tykajuci sa celého stavebného
sektora, pod.), ktord bola oznamena druhej Zmluvnej strane brani realizacii podstatnej Easti Diela po
nepretriitd dobu 30 kalenddrnych dni, je Objednavatel opravneny ukonéit tito Zmluvu, ato
s okamiitym ucinkom zaslanim pisomného oznamenia o ukonéeni Zhotovitelovi.

Ak Objednavatel pri kontrole vykonavania Diela zisti, Ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi
povinnostami a nezjedna napravu ani v primeranej lehote 7 pracovnych dni mu na to poskytnutej a
postup Zhotovitela by viedol nepochybne k podstatnému poruseniu Zmluvy, je Objednavatel opravneny
odstupit od Zmluvy.

Aj po skonéeni zhotovovania Diela podfa tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavézuje poskytnit Objednavatelovi
potrebnu siéinnost tak, aby Objednavatelovi nevznikli Ziadne Skody a dalSi priebeh zhotovovania Diela
nebol Ziadnym spésobom poznaceny alebo znemoineny. V opaénom pripade zodpoveda Zhotovitel
Objednavatelovi za vzniknutd Skodu,

Objednavatel je opravneny Zmluvu vypovedat ato aj bez udania dévodu, pricom Zmluva zanikne
uplynutim 1-mesacnej vypovednej lehoty, ktord zaéina plyndt prvym diom kalenddrneho mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved doru€ena Zhotovitelovi.

€L xwi
Uprava pravnych vztahov po ukonéeni Zmluvy

V pripade ukoncenia Zmluvy niektorym zo spésobom podfa Cl. XV bod 15.2. Zmluvy sa vyrovnanie
zaviazkov medzi Zmluvnymi stranami vykona tak, Ze Zmluvné strany v spoluprécis Objednavatelom urcia
celkovi sumu, na ktort by mala byt podla zatial zhotoveného Diela vystavena faktdra ku diu G€innosti
ukonéenia, ako keby nepriélo k ukonéeniu; takto uréend sumu zaplati Objednavatel Zhotovitefovi,
pricom sa zohladnia platby, ktoré uZ boli vykonané. Zmluvné strany prihliadnu na rozpracovanost Diela
ana to, aby iilo o ucelené a dokonéené ¢asti Diela ktoré budi upotrebitelné a pouZitelné zo strany
Objednévatela.

V pripade ukonéenia tejto Zmluvy zanikaju vietky prdva a povinnosti Zmluvnych stran z tejto Zmluvy

s vynimkou nasledovného:

(a)  Zhotovitefl je v pripade ukonéenia Zmluvy podfa Cl. XV bodu 15.2. pism. b), c), d) Zmluvy bez
zbytoéného odkladu najneskér do 3 pracovnych dni odo dia ukonéenia Zmluvy odstipenim
Objednavatela povinny odovzdat Objednavatelovi Dielo a vietky dokumenty a veci potrebné na
dokonéenie Diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal Zhotovitel v silade s touto Zmluvou;
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16.3.

17.1

17.2

17.3

174

17.5

(b)  Zhotovitel je v pripade ukonéenia Zmluvy podfa Cl. XV bodu 15.2. pism. a), e) Zmluvy ku dfiu
ukoncenia Zmluvy povinny odovzdat Objednavatelovi dielo a vietky dokumenty a veci potrebné
na dokonéenie Diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal Zhotovitel v sulade s touto Zmluvou;

(c)  Ukoncenim tejto Zmluvy ostavaji nedotknuté:

(i) naroky Zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych pokit, trokov z omeskania a nahrady
Skody;

(ii)  nédroky na ndhradu Skody avietkych primerane vynaloZenych ndkladov sp&sobenych
Zmluvnej strane okolnostou, ktora bola dovodom ukondenia tejto Zmluvy;

{iii} pravazo zodpovednosti za vady a zo zdruky na dokonéené ¢asti Diela;

(iv) licencia na &asti Diela podrfa Cl. X tejto Zmluvy;

{v)]  pripadné iné ustanovenia, ktoré vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni tejto
Zmluvy.

V pripade predasného ukoncenia tejto Zmluvy nebude Zhotovitel Ziadat o umoZnenie OAD nad
budlicou realizaciou Stavby a takyto OAD vykonavat nebude, pricom Objednéavatel bude opravneny
vykonavat na Stavbe akékolvek zmeny a budlce zdsahy bez ohladu na skutocnost, ¢i tieto zmeny alebo
z4sahy budd mat vplyv na hodnotu architektonického diela s &im Zhotovitel vyslovne siihlasi,

€. xvii
Doruéovanie a poverené osoby

Pokial vZmluve nie je vyslovne uvedené inak, vietky oznamenia alebo listing Zmluvnych stran
v stivislosti s touto zmluvou budi dorugované druhej Zmluvnej strane v pisomnej forme a to bud’ potou
alebo elektronicky. Vietky oznamenia a listiny tykajice sa ukonéenia Zmluvy afalebo uplatnenia
zmluvnej pokuty, Groku z omeskania a nahrady Skody je potrebné dorutit postou aj elektronicky; defi
dorucenia sa uréi na zaklade doruéenia postou.

Pri dorutovani podtou je odosielajuca Zmluvna strana povinnd odoslat zdsielku na adresu sidla
prijimajucej Zmluvnej strany ako doporuceny list. Zasielka sa povaiuje za dorucenu v defi vyznadeny na
dorucenke. V pripade vratenia nedoruéenej alebo odopretej zasielky, riadne odoslanej podla prvej vety,
odosielatelovi, sa zdsielka povaiuje za doru€enu na treti deri po jej vrateni odosielatelovi a to aj
v pripade, Ze sa adresdt o jej obsahu nedozvedel. Za dorucovanie podtou sa povaiuje aj dorucenie do
elektronickej schranky Objednavatela v silade so zakonom €. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o e-
Governmente).

Pri dorucovani elektronicky je odosielajica Zmluvna strana povinna odoslat oznamenie alebo listiny
elektronickou poitou na adresu elektronickej posty uréenej osoby podfa Cl. XVIl bodu 17.4 a 1517.5
Zmluvy. V pripade ak bude oznamenie a/alebo listina doruéend elektronickou poitou na int adresu ako
je uvedené v tejto Zmluve, nebude sa to povaZovat za doruéené v silade s touto Zmluvou.

Pokial v Zmluve nie je vyslovne stanovené inak, vietky oznamenia alebo listiny Zmluvnych strén v
stvislosti s touto Zmluvou budd doru¢ované nasledujicim osobdm na nasledujice adresy:
17.4.1 v pripade Objedndvatela:
do rik vedicej oddelenia peSej a cyklistickej dopravy Objednavatela na postovi adresu
Lazaretskd 12, 811 08  Bratislava alebo adresu  elektronickej  posty

17.4.2 v pripade Zhotovitela:
do rik §tatutarneho zastupcu Zhotovitela na postovi adresu alebo adresu elektronickej posty
uvedenii v zdhlavi Zmluvy azdrovefi vidy vkopii na adresu elektronickej posty

alebo aj na taku adresu, ktora bude oznamena druhej Zmluvnej strane v stlade s tymto &lankom.

Zmluvné strany ur€ili a navzajom si oznamili kontaktné tdaje poverenych zastupcov zodpovednych za
prislusnu oblast zmluvnych vztahov uvedenych v zahlavi Zmluvy, ako aj nasledovné:
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17.5.1  Objednavatel poveruje vykonom koordindtora Diela::
meno a priezvisko: Karolina Marcinovd, BA

telefénne &islo: ]
adresa slektroncieiposty: QD

17.5.2  Zhotovitel poveruje ako zodpovedného projektanta:

meno a priezvisko: Ing. Lubo8 Rojko, PhD.
selefénna S CE—

adresa elektronickej posty: (NG

17.5.3  Objednavatel zastupujici stavebnika podfa s § 3, 4, 5 Nariadenia vlady SR ¢ 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko poveruje
Zhotovitela vykonom ¢innosti koordindtora dokumentdcie na zabezpecenie koordinacie
Projektovej dokumentacie a jej zmien z hladiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci. Ostatné povinnosti zabezpetuje Objedndvatel samostatne, pokial nie je v Zmluve
uvedené inak.

17.6 Pisomnost doruéovana elektronicky na e-mailovi adresu sa povaZuje za dorucenu:
1. okamihom prevzatia v pripade, fe prevzatie druha Zmluvna strana potvrdi, alebo
2. nasledujici pracovny defi po jej odoslani, ak druhd Zmluvna strana prevzatie pisomnosti
nepotvrdila.

17.7 Pre odstrénenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze vietky oznamenia a listiny tykajice sa
podstaty tejto Zmluvy, jej zmien a dodatkov alebo majice vplyv na zmenu tejto Zmluvy budd zmluvnymi
stranami doru€ované postou.

17.8 Povereni zastupcovia podfa bodu 17.5 tejto Zmluvy st opravneni komunikovat elektronicky v ramci
kompetencii vyplyvajicich im z ich napine alebo tejto Zmluvy.

17.9 Pre odstranenie pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuji, Ze okrem Statutdrnych zastupcov Zmluvnych
stran nemaju Ziadne iné osoby zlcastnené aj nezucastnené na plneni tejto Zmluvy opravnenie
dohadovat akékolvek zmeny ustanoveni tejto Zmluvy jej priloh alebo menit dohodnuty rozsah Diela,
jeho cenu alebo terminy pinenia Diela.

€1 xvin
Zavereéné ustanovenia

18.1 Zmeny tejto Zmluvy je moiné vykonat len formou riadne zdévodnenych pisomnych dodatkov riadne
podpisanych obidvoma Zmluvnymi stranami, v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, podpisanych
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.

18.2 K navrhom dodatkov k tejto Zmluve doru¢enym druhej Zmluvnej strane postou sa Zmluvné strany
zavazuju vyjadrif pisomne v lehote do 5 pracovnych dni od doru€enia ndvrhu dodatku druhej Zmluvnej
strane. Po ti istd dobu je tymto navrhom viazana Zmluvna strana, ktord ho podala.

18.3 Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prisluiné ustanovenia Obchodného
zakonnika podporné ustanovenia zakona ¢.40/1964 Zb. Obdianskeho zdkonnika, v platnom zneni,
a ostatné vieobecne zdvazné pravne predpisy platné na Gzemi Slovenskej republiky.

18.4 Neplatnost, neuéinnost alebo neaplikovatelnost niektorého ustanovenia tejto Zmluvy nespdsobuje
neplatnost, neldinnost alebo neaplikovatelnost tejto Zmluvy ako celku. V pripade neplatnosti,
neudinnosti alebo neaplikovatelnosti niektorého ustanovenia tejto Zmluvy si Zmluvné strany povinné
vyvinut vietku suginnost, ktori od nich moZno spravodlivo poZadovat, aby neplatné, nedGcinné alebo
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18.5

18.6

18.7

18.8

189

neaplikovatelné ustanovenie tejto Zmluvy nahradili novym ustanovenim v silade s Gelom tejto Zmluvy.
V pripade, ak bude pravny predpis citovany v tejto Zmluve zruSeny a nahradeny inym pravnym
predpisom, odkazy tejto Zmluvy na pévodny pravny predpis sa budl povaZovat za odkazy na pravny
predpis, ktory ho nahradil.

Zmluvné strany sa zavazuji vynaloZit primerané Gsilie pri rieSeni vzajomnych sporov vyplyvajlcich z tejto
Zmluvy, ktoré budu riesené v prvom rade zmierlivym spbsobom a dialégom. V pripade, ak zmierlivy
spbsob riedenia vzajomnych sporov nebude uspedny, pravomoc riesit spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy
maju prisludné sudy Slovenskej republiky, za poutitia slovenského prava

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objedndvatefa zapocitat
akékolvek svoje pohfaddvky a ndroky voéi Objednavatelovi proti pohfadavkam a narokom
Objednévatela, ani bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednévatela previest akékolvek préva
a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Zmluva nadobida platnost diiom podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Géinnost diiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv v zmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v spojeni
s § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (zékonom o slobode informécii) v platnom zneni. Zverejnenie Zmluvy zabezpecluje
Objednavatel.

Zmluva je vwhotovena v siedmych (7) rovnopisoch s platnostou originélu, z ktorych dve (2) vyhotovenie
st ucené pre Zhotovitela a pat (5) pre Objednavatefa.

Sticast tejto Zmluvy tvoria nasledovné prilohy:

. Priloha¢. 1 Projektova dokumentacia — obsah a rozsah
. Prilocha &. 2 Vykon odborného autorského dohfadu projektanta
. Priloha €. 3 Cena projekénych prac a sluzieb
. Priloha¢. 4 Terminy dodania
. Priloha €. 5 Opis predmetu
. Priloha¢. 6 Doklad o poisteni profesijnej zodpovednosti za Skodu
. Priloha €. 7 Zoznam subdodavatelov
Priloha €. 8 Zoznam os6b v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom obstaravani

18.10 Zmluvné strany potvrdzuji svojim podpisom, Ze sihlasia s celym obsahom Zmluvy, budi dodrZiavat

vietky ustanovenia potas jej platnosti, Ze tito Zmluvu pred podpisanim riadne preéitali, jej obsahu
porozumeli a Ze ju uzavieraju podfa ich pravej a slobodnej vble, nie z donitenia alebo v tiesni za zrejme
nevyhodnych podmienok pre jednu alebo druh stranu.

Objedndvatel’ Zhotovitel”

1
V Bratislave, dita @ /.Uy #eE V Bratislave, dia .....,..

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava GEOCONS

R 30, 06, 20

.................................

LT, spol. s r.o.

Ing. Marek Jasicek Ing. Lubos3 Rojko, PhD., konatel

R . e
Riaditel sekcie 10 SAN

petiatka

peciatka
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Priloha ¢. 1 Zmluvy o dielo ¢. MAGZBR2600101
Projektova dokumenticia — obsah a rozsah

Zhotovitel je povinny vypracovat’ Projektovii dokumenticiu v rozsahu:

= Stavebny zdmer

= Projekt stavby

O Projekt stavby na ohlisenie
O

Vykonavaci projekt

Projektovi dokumenticia bude vypracovani podla zikona & 25/2025 Z. 2. stavebny zakon a o
zmene a doplneni nicktorych zikonov (Staveny zikon) (dalej len “Stavebny zdkon™) a suvisiace
vykonivacie predpisy v platmom zneni s nileZitost’ami projektu pre Stavebny zimer a Projekt stavby
v podrobnosti vykonévacicho projektu, doplneni o daliie daje, t. o poziadavky na akost’ a technické
vlastnosu stavby vritane jednotnjch podkladov na spracovanie ponukove] ceny (tzn. kvalitativne a
kvantitativne parametre) v potrebnych podrobnostiach s nizsie uvedenjm obsahom a rozsahom.

Zavazneé znenie Projektove] dokumenticie sa musi riadi?’ vyhlifkou & 60/2025 Uradu pre uzemné
planovanie a vystavbu Slovenskej republiky zo dfia 27.03.2025 o struktire a previdzke informaéného
systemu uzemného plinovania a vstavby, o obsahu podani a obsahu a rozsahu dokumenticie stavby v
platnom zneni (dalej len “Vyhldska 60/2025™).

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ vietky jednotlivé stanoviski dotknutgch organov, spravcov inzinierskych
sieti a ostatnych dotknutych subjektov, a to osobime ku kazdému stupfiu Projektove; dokumenticie
oznacenej vyssie v rozsahu potrebnom pre prisluiné konania podFa Stavebného zikona (»zakon &.25/2025,

§21, §22¢).

V pripade ak akakol'vek informdcia v uvedenom predpise chyba, je Zhotovitel povinny dodrzat’ Vyhlasku
60/2025, prilohy ¢. 14, 15, 17 a 18,

A. Zoznam dokumenticie
B. Suhrnnd sprava
C. Situa¢né vykresy
Dokumenticia stavebnych objektov

E. Prilohy
Zoznam dokladov z prerokovania dokumentacie

— Okresny drad Bratislava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (stanoviskd na ochranu
prirody, odpadové hospodarstvo, Stitnu vodnd spravu),

— Regonilny urad verejného zdravotnictva Bratislava, regionilny hygienik,



Hasicsky a zichranny Gtvar Hlavného mesta Slovenskej republiky Brauslavy,
Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska,

Slovensky zviz telesne postthnutych, Bratslava,
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava — SSUC,
Dopravny podnik a.s., Bratislava,

SLOVAK TELECOM, as., Bratislava,

Slovensky plynarensky priemysel, Brauslava,
Zapadoslovenska distribu¢na a.s. Brauslava
Bratislavska vodarenska spoloc¢nost’ a.s., Bratislava,
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sprava nehnutefného majetku a vystavby, Bratislava,
Ministerstvo vattra Slovenskej republiky, odbor telekomunikicii, Bratislava,
SITEL spol. s r.o., Bratislava,

Turk Telekom International SK, Bratislava,

Sanet, Bratislava,

Orange Slovensko a.s., Bratislava,

Dial Telecom a.s. Bratslava,

Benestra Slovakia a.s. , Bratislava,

TRANSPETROL a.s. Bratislava,

GTS Slovakia a.s., Bratislava,

SWAN, a.s. Brauslava,

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Bratislava,
Slovanet a.s. Bratslava,

Satro s.r.o, Bratislava,

Ocam s.r.0. Bratislava,

Energotel a.s. Bratislava,

Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky, Bratislava,
Primanet s.r.0., Bratislava,

Rainside s.r.o. Bratislava,

SUPTel s.t.0. Bratislava,

DIGI Slovakia s.r.o. Bratslava,

Allianz — Slovenski poistoviia,

Eustream a.s. Bratslava,



-  ELTODO SK a.s. Bratislava,
—  ACS s.r.o. Bratislava,

~  Zeleznice Slovenskej Republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava (v pripade ak sa stavba realizuje
v ochrannom pasme Zeleznic)

—  Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky,

- a d'alSie nevyhnutné vyjadrenia a stanoviska podla prisluiného stupna Projektove) dokumenticie
podla §21, §22 Stavebného zikona (Zdkon &.25/2025).

—  pripadne d’aldi dotknuti i€astnici stavebného konania (vlastnici nehnutePnosti).

Prislusny rozsah dokladovej ¢asti sa moze v zivislosti od poZiadaviek stavebného dradu a ostatnych
dotknurych orginov menit’.

Dokumenticia meraéskych pric

Bude spracovatelovi PD poskytnuti (zhotovitel GPS team, rok 2025) — Dokumenticia obsahuje
predrealizacné zameranie polohopisu a vyikopisu ziujmového tizemia v mieste Stavby ako podkladu pre
projektové price, vritane uzemia pre napojenie na jestvujicu dopravni infrastruktiru a inZinierske siete v
stlade s platmymi technickymi normami.

Pri spracovani dokumenticie treba uplatnit’ najmi:
e podklady a poziadavky stavebnika,
e prisluiné technické a privne predpisy a normy,
e vietky zmluvné dojednania,

e dodrzat’ TP 01/2014/TP 079/ - Nayrhovanie a realizacta dodatoénych jazdnych pruhov, napojenia
vozoviek a prieénych rozkopavok cestnych komunikacii,

e dodrzat’ TP 048 — Navrhovanie debarierizaénych opatreni pre osoby s obmedzenou schopnost’ou
pohybu a orientacie na pozemnych komunikaciach,

e dodrzat’ TP 085 - Navrhovanie cyklistickej infradtrukniry,
¢ TLMB — Technicke listy mesta Bratslavy,

e Manuily  verejnych  priestranstiev teps:/ /mib.sk/manual-vereinych-pri v a

Projektovd dokumentdcia bude podkladom pre zhotovenie diela.

Dokumenticia bude tvorit’ prilohu sutaznych podkladov pre vyber zhotovitel'a Stavby v naslednej pouzitej
metode verejného obstardvania. Pri vypracovani dokumenticie je nutné reSpektovat’ § 42 Zikona o
verejnom obstardvani (Sat'azné podklady).

Dokumenticia musi obsahovat’ podrobné vymedzenie predmetu zikazky s uvedenim vietkych okolnosti,
ktoré budi dolezité na plnenie Zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zikazky musi byt’ opisany
jednoznaéne, Gplne a nestranne na ziklade technickych poZiadaviek podla Prilohy ¢ 3 Zakona o
verejnom obstaravani.



Technické poZiadavky sa nesmi odvolivat’ na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné
oznalenie, patent, typ, oblast’ alebo miesto povodu alebo vyroby, ak by tym dochadzalo k
znevyhodneniu alebo k vyliceniu uréitych ziujemcov alebo tovarov, ak si to nevyzaduje predmet zakazky.

Takyto odkaz mozno pouzit’ len vtedy, ak nemozno opisat’ predmet zakazky podl'a odseku 2 § 42 Zakona
o verejnom obstarivani dostatoéne presne a zrozumitelne a takyto odkaz musi byt’ doplneny slovamu
nalebo ekvivalentny*.

PodPa &linku IX Zmluvy bude Projektova dokumenticia dodand v pocte 5 paré v tlalenej podobe
a IxUSB nosiéi, pripadné d’alfie vyhotovenia budi ZhotovitePom poskytnuté vyluéne za dhradu
preukazanych reprografickych nikladov.

e



Priloha & 2 Zmluvy o dielo ¢. MAGZBR2600101
Vykon odborného autorského dohPadu projektanta
VYKON OBCASNEHO ODBORNEHO AUTORSKEHO DOHEADU ZHOTOVITELA (OAD)

V rimci vykonu obéasného OAD Zhotovitefa (hlavného projektanta, zodpovedného projektanta, hlavného
inZiniera projektu — manazéra projektu alebo architekta projektu) sa overuje dodrziavanie technického,
architektonicko-vytvarného, dispoziéného a konstrukéného riesenia stavby. OAD sa bude vykonivat’ pocas
realizicie Stavby od zacaua Stavby (odovzdania staveniska) do vydania kolaudaénych rozhodnuti
prislusnymi stavebnymi tradmi a nadobudnuti ich privoplatnosti.

V rimai vikonu OAD je nevyhnutné zabezpecit nasledovné cinnosti:

« énnost’ koordinitora projektovej dokumenticie v zmysle § 3 ods. 1 a § 4, 5 Nariadenia vlady SR ¢
396/2006 Z.z. o minimilnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko,

* ziicastnit’ sa vypracovania a odstihlasovania kontrolného a skusobného planu Stavby,

+ iéast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi Stavby,

» zabezpedit’ stlad realizicie dotasnych objektov zariadenia staveniska s rieSenim zariadenia staveniska

» poskytovat’ vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodavatef'skej dokumenticie,

* poskytovat’ stanovisko s vysvetlenim a nivrhom riesenia k nejasnostiam v Projektove) dokumentacii a k
pripadnym skrytym vadim projektu,

« v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpovedi predpokladom stanovenych v Projektovej
dokumenticii, navrhovat’ technické rieienie vyvolanej zmeny, vritane komplexného projekéného
spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vikazom vymer, v zmysle usmernenia stavebnika,

« vyjadrovat’ sa k porovaaniu vysledkov prieskumov so skutoénost’ou zistenou pri zemnych pracach a v
pripade odhinych vysledkov v spolupraci so $pecialistom pre geotechniku prijimat’ ndvrh doplnkovych
reseni,

+ sledovat’ dodrziavanie projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym povolenim, vieobecne
zévizné predpisy a technické normy s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost’ vystavby,

» sledovat’ postup vystavby z technick¢ho a technologického hl'adiska a z hfadiska casového planu vystavby,
* na poziadanie Objednivatela, alebo z podmienok vyplyvajicich zo spracovanej a schvilenej Projektovej
dokumenticie zGcastnit’ sa na kontrole a preberani konstrukénych vrstiev, stavebnych konstrukeii resp.
konstrukénych prvkov, ktoré si rozhodujice pri realizicii jednotlivych objektov Stavby, ako napr.
zakladovych skir, podlozia, vystuze, pilot, atd'.,

« na ziklade zistenjch skutoénosti vyjadrovat’ sa k pripadnym zmenim stavebnych a technologickych
postupov s tym, ze ak skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom stanovenych v
Projektovej dokumenticii, navrhovat technické ricsenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného
projekéného spracovania zmeny technického riesenia spolu s vikazom vymer, v zmysle stavebného dennika,
* je povinny zaujat’ stanovisko k dodrzaniu projektovych parametrov,

» posudzovat’ nivrhy zhotovitel'ov na zmeny a odchylky v éastiach projektov spracovanych zhotovitel'mi z
pohfadu dodrzania technického a technologického riesenia stanoveného v Projektovej dokumentic,
finanénej niroénosti, dodrzania lehot vistavby a d'aliich podmienok suvisiacich s predmetom Stavby,

* vyjadrovat’ sa v stavebnom denniku k poziadavkim zhotovitel'a o viicSie mnozstva virobkov a vykonov
(naviac price) oproti spracovane dokumenticii sitaznjch podkladov , ktori bola podkladom k
vypracovaniu sut'aznej ponuky na uskutoénenie stavebnych prac, uviest’ dovody odsthlasovania naviac prac
(chyba projektového rniesenia, nedodrzanie technologického postupu stavebnych prac, nepredvidané
okolnosti poéas vystavby a pod.) a ziéastiovat’ sa zmenovych konani,

« ziicastiiovat’ sa na operativnych poradach a kontrolnych dioch Stavby,

* na vyzvu technického dozoru stavebnika je povinny sa dostavit’ na Stavbu do 3 dni, v mimoriadnych
pripadoch do 24 hod.,

+ v pripade zloZitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov je povinny dodat’ svoje
stanovisko v dohodnutom termine stanovenom podl'a zloZitosti rieSeni,

« spolupracovat’ so zodpovednym geodetom,



\

* informovat’ a prerokovivat’ s Objednavatelom alebo uréenou osobou rozhodnuna ktoré vyplyvaju z <
predchadzajucich odstaveov, \
* ziiéastnovat’ sa na odovzdani a prevzati Stavby alebo jej ucelenej ¢asti, vritane komplexného vyskasania,
* zucastiovar’ sa na skusobnej prevadzke a kolaudacnom konani, \
* poskytovat’ potrebné vysvetlenia a spolupracovat’ s Objednivatefom pn skisobnej prevadzke a \

kolaudaénom konani. |
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Priloha ¢. 4 Zmluvy o dielo ¢. MAGZBR2600101

Terminy dodania

ska cesta

Predmet zaclatok koniec spolu
1 | Projektovd dokumenticia | 2 tyzdne od Do 12 tyzdnov od nadobudnutia Maximalne
pre Stavebny zdmer nadobudnutia Gcinnosti zmluvy o dielo 12 tyzdiiov
acinnost
Zmluvy o dielo
2 | Projektovd dokumentdcia | 1 tyzden od Do 12 tyzdnov od zaciatku projekénych | Maximalne
pre Projekt stavby nadobudnutia pric na Projekte stavby (VP) 12 tyzdnov
v podrobnosti pravoplatnosti
vykondvacieho projektu Stavebného

Zameru
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Priloha €. 5 Zmluvy o dielo ¢. MAGZBR2600101

Opis predmetu zikazky

1. VZeobecné informacie

L1 Zikladné informicie
Predmetom tejto zikazky je projekéni cinnost’ potrebnd pre vypracovanie dokumenticie na Stavebny zimer
a Projekt stavby "Cyklo R etiskovd radidla — Ivinska cests : esta Fel.priecestie —

Slowackého)* vritane autorského dohPadu pjektana Ea realizicie.

Jedna sa o doplnenie chybajiceho pesieho a cyklo prepojenia v casti Ivanskej cesty. Bezpecna komunikicia
pre chodcov a cyklistov v tejto casti tplne absentuje.

Trasa zacina tesne za Zelezniénym priecestim (napdja sa na zrekonstruované Zeleznicné priecestie na
Trmavske) ceste a konéi na trovni priechodu pre chodcov pred zastivkou Slowackého na Ivanskej ceste).

Obr. €. 1 Situicia rieseného tizemia s vyznacenim trasy

L2 Opis predmetu zikazky

Jedna sa o sit'aZ na dodivatela projekénych pric a éiastoéného inZinieringu (spocivajiicom v obstarani
potrebnych stanovisk a vyjadreni dotknutych subjektov) pricom predmetom zikazky je vypracovanie a
dodanie projektove) dokumenticie (dPalej len ,,PD*) pre povolovacie procesy, t.]. vypracovanie projektovej
dokumenticie podla Vyhlasky Uradu pre izemné plinovanie a vystavbu Slovenskej republiky ¢ 60/2025
Z. z. o Struktire a previdzke informacného systému tizemného planovania a vystavby, o obsahu podani a
obsahu a rozsahu dokumenticie stavby a inZinierska cinnost’ potrebni pre spracovanie projektu stavby na
ohlasenie, Projekt musi splfiat’ platné STN a TP pre projektovanie cyklistickych a miestnych komunikicii a
Technickych listov mesta Bratislava. Sti'aZ na doddvarel'a projekénych pric projektu v Bratislava - Tendvka,
sa uskutocni v sulade so zikonom ¢ 343/2015 Z.z. o verejnom obstarivani a o zmene a doplneni miektorjch
predpisov v zneni zikona ¢ 438/2015 Z.z. (dalej len VA6t



L3 PredbeZny rozsah poZadovanych prac

Vypracovamc pro|ckl:ow;-] dokumenticie v srupm

konzulticie PD pocas celej doby projektovania za icelom zrychlenia povolovacieho procesu,
uskutoénenia predbeznyjch rokovani s dotknutymi orginmi verejnej sprivy a s dotknutymi
pravnickymi alebo fyzickymi osobami, za G¢elom ziskania ich kladného stanoviska k
zamyslanému projektu

zabezpecenia dokladov a stanovisk orginov verejnej spravy, potrebné pre Stavebny zimer a
Pm|ckt st:wb}

2 S enok vyplyvajicich zo stanovisk
dorknutyth nrgancw a spnwcov sieti ako aj podmlenok vyplyva]umch z povol'ovacich

procesov} konani dgpmmkml._dgkunmm

na USB nosici vo fonnate pdf duc dgn, dwg

PD je potrebné spracovat’ s ohfadom na prebiehajice pripadné projekty, ktoré budd acastnikom
sut'aze dodane.

2. Zikladné adaje

Planovani stavba bude realizovani v bratislavskej MC Ruzinov:

Nazov stavby: ,.Cyklo R55 Letiskovi radidla — Ivanska cesta (T'rnavska cesta
Zel.priecestie — Slowackého)* (poziadavka objednavatela cyklotrasa)

Miesto stavby: MC Bratislava —Ruzinov

Karastrilne izemie: Trnavka

Stavebnik: Hlavné mesto SR Bratislava

Primaciilne nam. €. 1, 814 99 Bratslava

3. Dalsie udaje a rozsah stavby

Pre realiziciu projektu ma HL. mesto SR Bratislava k dispozicii nasledovné parcely:

Reg. E: 21329/400 — &ast’ parcely v nijme od ZSR (& 805343006 — 2-2025-NzsPS)
Reg. E: 22180/100 — ¢ast’ parcely vo vlastnictve HL mesta SR Bratislavy

Stavebnik riesi majetkopravne vzt'ahy na parcelu:
Reg. C: 15712/8 - éast’ parcely (65 m2) ktorej vlastnikom je 24 services s.r.o., s ktorou je
stavebnik momentalne v rokovani o nagjomnej zmluve s pravom stavby.



PD musi byt’ spracovani vo variantnom riesen, resp. v samostatne realizovatelnjch ¢astiach :

SO 01 - chodnik na parcelich ktoré md Stavebnik k dispozicii

SO 02 - chodnik na parcele, ktori je v majetku privnickej osoby a k dneinému diu nie s donesené
majetkoprivne vzt'ahy k predmetnej ¢asti parcely

V pripade, e sa nepodari pred realiziciou vysporiadat’ Cast” pozemku na parcele Reg. C ¢ 15712/8 vo
vlastnictve 24 services s.r.0., SO 01 musi byt realizovatelny a uzivatefny samostatne bez objektu SO 02.
Naopak, v pripade, ze sa do doby za¢atia realizicie podari predmetna cast’ pozemku pod SO 02 vysporiadat’,
budi oba stavebné objekty realizované sti¢asne a budi tvorit’ jeden funkény celok.

Pri spracovani dokumenticie je potrebné respektovat’ existujuce prifahlé plochy, stavebné objekty,
inFinierske siete, majetkové pomery a ochranné pasma. Zhotovitel' dokumenticie je plne zodpovedny za
koordindciu informacii a jednotivych pozadovanych sluzieb poéinajic od vychodiskovych podkladov.
Cielom je, aby vysledni kompletni dokumenticia predstavovala optimilne rieSenie realizicie stavby pri
splneni vietkych noriem. Vietky sluzby potrebné pre pripravu kompletnej dokumenticie su pre

dané stavby na seba neoddelitePne naviazané a je povinnost'ou zhotovitef'a PD, aby takymto sposobom k
plneniu predmetu zakazky aj prstupoval.

4. Zadanie a verejnd sut'aZ

Predmetom zi je vypracovanie a dodanie &stopisu projektovej dokumenticie v stupni Stavebny

» dant lintovi stavbu. Pricom

o e :

avby VvV podrobnosil VKONnavaclcio

povolovacie procesy si bude Stavebnik zabezpecovat’ sim.

Cenovi ponuka na spracovanie projektovej dokumenticie na projekt stavby na ohlisenie, vietky Stidie a
posudky potrebné pre povol'ovacie procesy a ziskanie vietkych potrebnych sihlasnych stanovisk.
Uchidzaé predloZi cenoviz ponuku a éasovy harmonogram.



4.1 Cas plnenia a odovzdanie diela

Zhotovitel sa zaviizuje vyhotovit’ a odovzdat’ dielo v dohodnutom rozsahu do max 7 mesiacov od
podpisu zmluvy o dielo.

4.2 Platobné podmienky

Podkladom pre dhradu ceny za dielo budu faktiry vystavené Zhotovitelom po odovzdani,
prevzati a naslednom odsuhlaseni diela objednivatel'om v silade s cl.4.1.

Projektova dokumentacia

Termin: po protokolimom odovzdani a schvileni
Suma: 80% ceny s DPH

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti povolenia
Suma: 20% ceny s DPH

5. Stavebno — technické a previdzkové poZiadavky

Ziujmovi oblast’ je vymedzend existujicou komunikiciou od Zelezniéného priecestia po krizovatku
ulic Ivinska cesta — zastivka Slowackého. Riesenie navrhu bolo obmedzené na dani trasu — chodnik po
pravej strane cesty - pricom tito je sicast'ou celku ,,R55 Letiskovd radidla — Ivinska cesta™

Pri umiestneni novych spevnenych pléch ako aj pri stavebnych pricach je nutné respektovat’ a chranit’
existujice stromy v dosahu stavby v silade s platnou legislativou.

Pozadované parametre chodnika:

- cyklisticki komunikicia v optimalnej Sirke 5,5 m (z toho 3,5 metra + 2 m chodnik pre pesich)
- Pesia a cyklistickd komunikicia budi vzajomne vyskovo oddelené
- Nova komunikacia musi byt odvodneni — napojena na jestvujicu kanalizaéni siet’ v tzemi

Nivrh projektu cyklotrasy reipektuje prisluiné normy a technické predpisy: * STN 73 6110 Projektovanie
miestnych komunikacii,

* TP 085 Navrhovanie cyklistickej infrastruktiry (06/2019).

* Technické listy mesta Brauslava

STN 73 6110 definuje cyklisticki komunikaciu, cyklisticky pruh, cyklisticky pds, ich parametre a d'alsie
podmienky ich vystavby.

Dopravné znacenie vyplyva z platnej vyhlisky Ministerstva vaitra SR € 30/2020 Z.z. ktorou sa vykonava
zikon o cestnej premivke a o zmene a doplneni niektorjch zikonov, ako aj z platnej STN 01 8020
,Dopravné znacky na pozemnych komunikaciich®.

Pri navrhu cyklotrasy boli uvazované tieto parametre:

« Sirka chodnika pre pedich 2m,

» Sirka komunikicie pre cyklistov 3,5m s rozsirenim v obliku a pri pozdlinom sklone

nad 4,5%

* V Giseku so stiesnenymi pomermi spojena komunikacia premenlivej Sirky
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« vzdialenost’ medzi jednotlivymi znackami v intravilane je min. 9,0 m a 3,00-4,50 m pred
prekazkou.

Pri spracovani dokumenticie treba uplatnit’ najma:
« podklady a poziadavky stavebnika,
o  prislusné technicke a privne predpisy a normy,
e vietky zmluvné dojednania,
e dodrzat TP 01/2014/TP 079/ - Navrhovanie a realizicia dodatoényjch jazdnych pruhov,
napojenia vozoviek a prieénych rozkopivok cestnych komunikacii
dodrzat’ TP 048 — Navrhovanie debarierizaénych opatreni pre osoby s obmedzenou schopnost’'ou
pohybu a orientiicie na pozemnych komunikaciich
dodrzat’ TP 085 - Navrhovanie cyklistickej infrastruktiry
TLMB — Technické listy mesta Bratislavy
Mestsky dizajn manuil parkovacich zon
Manuily verejnych priestranstiev
hitps:/ /ooub.sk/ manual-verginych-pries orov)/
https://mub.sk/manual -vereinych-priestorov/ principy-a-standardy/

Technické a organizacné riesenie stavby

Zoznam objektov

Stavba bude rozdeleni na jednotlivé stavebné casti stavby/objekty a previdzkové sibory podfa vecného a
asového postupu vystavby a budicich sprivcov jednotlivych objektov.

SO 01 Chodnik na pozemku ZSR
SO 02 Chodnik na pozemku 24 services s.r.0.
SO 03 Kanalizicia

Vychodiskové podklady pre spracovanie PD (doda stavebnik):

- Dokumenticiu pre Uzemné Rozhodnutie (zhotovitel PD Cykloprojekt s.r.o. 12/2024),
Ktorej su¢ast’'ou je aj:

- Dokumenticia meraéskych pric - Predrealizaéné polohopisné a vyskopisné zameranie (zhotovitel
GPS team, rok 2025) v elektronickej podobe

- Dendrologicky prieskum (zhotovitef RUDBECKIA s.r.0.) v elektronickej podobe
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POISTNY CERTIFIKAT

Tento poistny certifikét je vystaveny pre informativne G&ely. Tento certifikét nepozmefiuje ani nerozsiruje
rozsah poistného krytia poskytnutého niZsie uvedenou poistnou zmluvou.

POISTENY: POISTOVATEL:
GEOCONSULT spol. s r.o. Allianz - Slovenska poist'oviia, a.s.
Ruzinovska 42, 821 03, Bratislava Pribinova 19

811 09 Bratislava,
Slovenska republika
ICO: 00 151 700

Slovenska republika

REGISTRAGNE CiSLO SKDP/CO: IC DPH: SK2020374862
31422969(uid: 531422969) DIC: 2020374862
ROZSAH POISTNEHO KRYTIA

Tymto potvrdzujeme, Ze vyssie uvedeny poisteny ma dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom
niz&ie. Nezavisle od akychkofvek poziadaviek alebo podmienok akejkolvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre
uéely ktorého je tento poistny certifikat vystaveny, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou
zmiuvou je predmetom véeobecnych poistnych podmienok a zmluvnych a osobitnych dojednani poistnej zmluvy.

DRUH POISTNEHO KRYTIA: lPoistenia zodpovednosti za Skodu spdsoben pri vykone profesie
Poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent préavnickymi osobami (PO), kloré
poskytuju &innosti autorizovaného stavebného inZinlera, aulorizovaného
kontrolného inZiniera (obmedzeného po&tom zamestnancov ako ASIKI). Potet osdb
ASIKI: 3
Spolupoisteni konatelia a spolo&nici:

POISTENA PROFESIA: 1) Ing. Lubo Rojko PhD. (uid: 16389201)

¢iSLO POISTNEJ ZMLUVY: 491 100 641

ZACIATOK POISTENIA: 01.04.2026

KONIEC PLATNOSTI CERTIFIKATU: 31.03.2027

UZEMNA PLATNOST: EU

[ POISTNA SUMA / LIMIT ZODPOVEDNOSTI: 200000 EUR |

Za Allianz-Slovenska poistioviia, a.s.

R :
Bratislava 07.04.2026 Al Il an z @
Mestsky sid Bratislava Ill, Obeh. reg. oddiel: Sa. vioZka & 196/8




Priloha &, 7 Zmluvy o dielo ¢ MAGZBR2600101

Zoznam subdodavatelov

Dolu podpisana osoba opravnena konat’ za Zhotovitel'a tymto cestne vyhlasujem, Ze na realizicu Diela
snizvom »Cyklo R55 Letiskovd radidla — Ivinska cesta (Trnavskd cesta Zel.priecestic —
Slowackého.*

[0 sa nebudu podiel'at’ subdodivatelia a cely predmet uskutocnime vlastnyrmu kapacitamu.

Zoznam subdodavatelov

; S i Osoba opravnena
[ Identifikacné cislo P ]
lebo ditu konat
. alebo datum :
Por. Obchodne meno alebo Adresa pobytu : za subdodavatel'a
" F . e S narodenia, ak
c. nazov subdodivatel'a alebo sidla (meno a priezvisko,

nebolo pridelené ;
. . P_ e adresa pobytu, datum
identfikacné ¢islo )
narodenia)




Priloha €. 8 Zmluvy o dielo é. MAGZBR2600101

Zoznam osdb v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) zdkona &. 343/2015 Z. z o verejnom obstaravani

Meno a priezvisko

Pracovni pozicia

Ing. Lubos Rojko, PhD.

zodpovedny projektant

Druh opriavnenia

Oznadenie oprdvnenia

A2

3T72*A2




