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Zmluva o dielo č . MAGZBR2600142
uzavretá podľa 8 536 a nasl . zákona č . 913 /1991 Zb . Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník “) a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
na vykonanie diela — zhotovenie projektovej dokumentácie „Projektová dokumentácia

Rekonštrukcia zariadenie pre seniorov - Polereckého 1, Bratislava “

1 .1

1 :2

2 .1

ae

Objednávateľ :
Sídlo :

Štatutárnyzástupca :
Osoba oprávnená konať
vo veciach zmluvných :

IČO:
DIČ:
špeciálny projektový účet :
BIC :
IBAN :

(ďalej len „Objednávateľ “)

a

Zhotoviteľ :
Sídlo :

Zapísaná :

Štatutárnyzástupca :
IČO:
DIČ:
IČ DPH :
BIC :
IBAN :
Kontaktná osoba :
Telefón :
E-mail :

(ďalej len „Zhotoviteľ “)

(ďalej len „Zmluva “)

ČI. I
Zmluvné strany

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1

Ing. arch . Matúš Vallo , primátor

Mgr. Ing. Michal Radosa , zástupca riaditeľa č . 1
na základe Podpisového poriadku platného ku dňu

podpisu tejto Zmluvy
00603481
2020372596

CEKOSKBX
SK28 7500 0000 0000 2582 8023

mfarch , s . r . o .
Čečinova 2, 821 05 Bratislava
v OR Mestský súd BA III , vložka čislo : 50229 /B
dňa 26 .1 .2008

Ing. arch . Marek Fillo
43952003
2022524955
SK 2022524955
TATRSKBX
SK5811000000002620180435

Ing. arch . Marek Fillo

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „zmluvné strany “ alebo jednotlivo „zmluvná
strana “

za nasledovných , zmluvnými stranami dohodnutých podmienok :

ČI. 1l
Východiskové podklady a údaje

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Zhotoviteľa na zhotovenie diela — zhotovenie

Projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dozoru na stavbu uvedenú v bode
2 .4 tejto Zmluvy . Rozsah a obsah predmetu zákazky je daný súťažnými podkladmi ako výsledok
použitia postupu v zmysle zákona č . 343 /2015 Z . z . overejnom obstarávaní ao zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní “), ktoré poskytol Objednávateľ Zhotoviteľovi na spracovanie ponuky.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je Príloha č . 1 „Opis predmetu zákazky - Projektová
dokumentácia Rekonštrukcia zariadenie pre seniorov - Polereckého 1, Bratislava “ a vysvetlenia
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2 .3

2 .4

3 .2

3 .3

súťažných podkladov . V prípade , ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopíňajú
dokumenty tvoriace Zmluvu , v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu

prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov .

Zmluvné strany berú na vedomie , že Objednávateľ podľa 8 11 zákona o verejnom obstarávaní
nesmie uzavrieť zmluvu , koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo

uchádzačmi , ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie

sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora , alebo ktorých subdodávatelia , ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora , nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora .

Východiskové údaje stavby :
Názov stavby: „Rekonštrukcia zariadenie pre seniorov - Polereckého 1 “

Miesto stavby: Okres : Bratislava V, Obec : BA — m . č . Petržalka , k . ú . Petržalka ,
pozemok na parcele registra „C“ p. č . 388 evidované na LV č .

1748 ako Zastavané plochy a nádvoria , stavba — druh stavby
nebytová budova so súpisným č . 2611

Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám . 1, 814 99 Bratislava

(ďalej aj len „Stavba “).

ČI. 11l
Predmet zmluvy

. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene , na vlastnú zodpovednosť , na vlastné náklady ,
v rozsahu a za podmienok dohodnutýchvtejto Zmluve , v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a ostatnými predpismi viažucimi sa na predmet plnenia pre Objednávateľa
riadne a včas zhotoviť dielo špecifikované v bode 3 .2 Zmluvy a odovzdať dielo Objednávateľovi
bez vád a nedorobkov a udeliť súhlas na jeho užívanie v celom rozsahu bez obmedzení .

Dielom podľa Zmluvy sa rozumie „Projektová dokumentácia k rekonštrukcii zariadenia pre
seniorov - Polereckého 1, Bratislava “, bližšie špecifikovaná v Prílohe č . 1 tejto Zmluvy
a v súťažných podkladoch a podmienkach výzvy podľa bodu 3 .4 Zmluvy (ďalej len „PD“ alebo

„dielo “). Dielo bude pozostávať ztroch častí (stupňov) zhotovených v bezprostrednej
nadväznosti , a to nasledovne :

časť diela : —Štúdia uskutočniteľnosti — stavebný zámer , ktorá je základným stupňom PD .

Jej cieľom je predovšetkým overenie vhodnosti zámeru plánovanej realizácie diela ,
architektonický a dispozičný návrh

(ďalej len „prvý stupeň PD“)

časťdiela :

a.) Dokumentácia pre stavebný zámer - bude slúžiť pre potreby rozhodnutia
o stavebnom zámere . (ďalej len „druhý stupeň PD“) ,

b.) Inžinierska činnosť

časť diela : Dokumentácia projektu stavby v rozsahu vykonávacieho projektu - bude
slúžiť pre potreby overenia projektu stavbya realizáciu stavby .
(ďalej len „tretí stupeň PD“)

(prvý stupeň PD, druhý a tretí stupeň PD ďalej spolu len „PD“ alebo „Projektová
dokumentácia “)

Podmienkou realizácie druhého stupňa PD je riadne avčas Zhotoviteľom odovzdaný
a Objednávateľom prevzatý prvý stupeň PD a písomný súhlas (potvrdenie) Objednávateľa so

začatím realizácie prác na druhom stupni PD .

Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo bez vád od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť
Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie , špecifikovanúvčl . V tejto Zmluvy. Dielo je
vykonané jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním Objednávateľovi v termínoch podľa prílohy
čl . IV tejto Zmluvy . Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou

starostlivosťou , podľa všeobecne záväzných právnych predpisov , platných technických noriem
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4 .1

4 .2

vzťahujúcich sa na Dielo ( STN a EN), podľa podmienok tejto Zmluvy a jej príloh, súťažných

podkladov, v súlade s platným územným plánom, riadiť sa pokynmi Objednávateľa , dohodami

oprávnenýchzástupcov Zmluvných strán , rozhodnutiami a vyjadreniami orgánov a organizácií
a účastníkov konania o stavebnom zámere a overenia projektu stavby a :

a) Projektovádokumentácia sa považuje za vypracovanú jej riadnym odovzdaním v termínoch

podľa tejto Zmluvy bez akýchkoľvekvád a udelením súhlasu Zhotoviteľa na ich používanie
Objednávateľompodľa Čl . IX tejto Zmluvy bez obmedzenia ,

b) OAD jeho riadnym vykonaním.

Zhotoviteľ je povinný počas prác na druhom stupni PD s Objednávateľom prerokovať
a následne do PD zapracovať spôsob financovania realizácie stavby a to takým spôsobom , aby
bolo možné rozlíšiť rozpočtované stavebné práce na práce financované z vlastných zdrojov
(neoprávnené výdavky ) a na práce financované z externých zdrojov (oprávnené výdavky )
Objednávateľa. Pre splnenie podmienok Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP zameranej na

zníženie energetickej náročnosti verejných budov a podporu využívania OZE v rámci Programu
Slovensko 2021 -2027 , zhotoviteľ taktiež rozdelí stavebný rozpočet na podporované opatrenia
a hlavné aktivity v súlade s výzvou .

Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej realizácie Stavby vykonávať pre Objednávateľa stály
odborný autorský dohľad projektanta („ďalej len AD“) v rozsahu podľa Prílohy č .1 tejto
Zmluvy . AD bude zhotoviteľ vykonávať s odbornou starostlivosťou tak , aby uskutočňovanie

stavby nebolo oddialené alebo zdržované výkonom AD . Cena za vykonávanie AD Zhotoviteľom
je súčasťou ceny PD a AD uvedená v čl . V Zmluvy .

ČI. IV
Termíny a miesto plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo v rozsahu stanovenom včl . III tejto Zmluvy ,
za podmienok tejto Zmluvy v nasledovných lehotách :

a) prvý stupeň PD odovzdá Zhotoviteľ do 37 ( tridsaťsedem ) pracovných dní od účinnosti

tejto Zmluvy ,
b) druhý stupeň PD odovzdá Zhotoviteľ do 60 (šesťdesiat ) pracovných dní odo dňa

prevzatia prvého stupňa PD Objednávateľom,
c) tretí stupeň PD odovzdá Zhotoviteľ do 60 (šesťdesiat ) pracovných dní odo dňa prevzatia

druhého stupňa PD Objednávateľom .

Lehota na plnenie podľa tejto Zmluvy sa považuje za dodržanú , ak :

a) Prvý stupeň PD je výsledkom vzájomných koordinačných stretnutí , pričom jeho finálne

znenie po odsúhlasení Objednávateľom bude pre Zhotoviteľa záväzným východiskom pre

vypracovanie PD na ďalšom stupni spracovania. Objednávateľ si vyhradzuje právo písomne
odsúhlasiť finálne znenie prvého stupňa PD v lehote najneskôr do 10 (desiatich) pracovných
dní , pričom lehota na odsúhlasenie Objednávateľom sa nezapočítavádo lehôt uvedených
v bode 4 .1 tejto Zmluvy . Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa na odsúhlasenie v lehote

3 (troch) pracovných dní , pred uplynutím lehoty uvedenej v bode 4 .1 písm. a) tejto Zmluvy .
V prípade, že v lehote 10 (desiatich) pracovných dní nedôjde k odsúhlaseniu alebo

písomnému vzneseniu námietok voči vypracovanému finálnemu zneniu prvostupňovej PD
zo strany Objednávateľa, má sa za to , že Objednávateľ s jeho vypracovaním súhlasí .

b) Vprípade , že finálne znenie prvého stupňa PD nemá vzmysle tejto Zmluvy vady,
Objednávateľ si vyhradzuje právo s finálnym znením prvého stupňa PD nesúhlasiť a žiadať

Zhotoviteľa o jeho prípadné dopracovanie . Objednávateľje povinný vo svojom nesúhlasnom

písomnom stanovisku uviesť dôvody svojho nesúhlasu a žiadať Zhotoviteľa zapracovanie
požadovaných zmien do diela . Zhotoviteľ má právo takéto dôvody dopracovania odmietnuť

v prípade , že sú neobjektívne a majú zásadný vplyv na kvalitu a cenu odovzdávaného diela .

Lehota na prípadné dopracovanie prvého stupňa PD bude predmetom vzájomnej dohody
Zmluvných strán , primeraná jej obsahu , nie však viac ako 30 kalendárnych dní . Pre

uplatňovanie lehôt podľa tohto bodu platia obdobné ustanovenia ako pre bod 4 .2 a).
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4 .5

4 .6

4 .7

c) Zhotoviteľ je povinný odovzdať odsúhlasené finálne znenie prvostupňovej PD najneskôr do

10 (desiatich) pracovných dní odo dňa odsúhlasenia alebo márneho uplynutia lehoty na

odsúhlasenie dohodnutej v písm. a) tohto bodu .

d) Práce na druhom stupni PD je Zhotoviteľ povinný začať vykonávať bez zbytočného
odkladu po vzájomnom písomnom odsúhlasení finálneho znenia prvého stupňa PD

a písomného súhlasu Objednávateľa so začatím realizácií prác na druhom stupni
PD . Lehota spracovania druhého stupňa PD podľa bodu 4 .1 písm. b) začína plynúť
nasledujúcim dňom po písomnom odsúhlasení finálneho znenia prvého stupňa PD

Objednávateľom, alebo márnym uplynutím lehoty na jeho odsúhlasenie dohodnutej v písm.

a) tohto bodu .

e) Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypracovaný druhý stupeň PD Objednávateľovinajneskôr
do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty potrebnej na jej vypracovanie
dohodnutej v bode 4 .1 písm. b tohto bodu .

f ) Prácena treťom stupni PD je Zhotoviteľ povinný začať vykonávať bez zbytočného odkladu

po vzájomnom písomnom odsúhlasení finálneho znenia druhého stupňa PD a písomného
súhlasu Objednávateľa so začatím realizácií prác na treťom stupni PD . Lehota spracovania
tretieho stupňa PD podľa bodu 4 .1 písm. c) začína plynúť nasledujúcim dňom po písomnom
odsúhlasení finálneho znenia prvého stupňa PD Objednávateľom, alebo márnym uplynutím
lehoty na jeho odsúhlasenie dohodnutej v písm. a) tohto bodu .

g) Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypracovaný tretí stupeň PD Objednávateľovi najneskôr do

10 (desiatich) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty potrebnej na jej vypracovanie
dohodnutej v bode 4 .1 písm. c) tohto bodu

Požiadavky alebo pripomienky Objednávateľa na dopracovanie , prepracovanie alebo úpravy

takej príslušnej časti Diela , ktoré vznikli ako dôsledok nesplnenia pokynov Objednávateľa
udelených Zhotoviteľovi alebo sú výsledkom vadného plnenia Diela Zhotoviteľom alebo vznikli

ako dôsledok porušenia povinností Zhotoviteľa zabezpečiť zapracovanie všetkých pripomienok
uvedených v úradných rozhodnutiach , stanoviskách a povoleniach, ako aj požiadavkách,
stanoviskách , vyjadreniach, a námietkach orgánov štátnej správy , samosprávy , správcov

jednotlivých inžinierskych sietí a iných dotknutých osôb , musia byť Zhotoviteľom odstránené na

jeho náklady najneskôr do dohodnutej lehoty uvedenej v bode 4 .1 tohto článku Zmluvy , ak sa

zmluvné strany nedohodnú inak .

Zhotoviteľ je povinný do 7 ( sedem) kalendárnych dní od účinnosti tejto Zmluvy zvolať vstupné
koordinačné stretnutie osobne alebo prostredníctvom videohovoru (online) na zabezpečenej
platforme za účasti poverených zástupcov zmluvných strán , na ktorom si zmluvné strany v

písomnej forme dohodnú termíny koordinačných stretnutí , na ktorých bude Zhotoviteľ

informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti Diela . Zo vstupného koordinačného

stretnutia a ďalších koordinačných stretnutí vyhotoví Zhotoviteľ písomný záznam , ktorý obratom

odovzdá alebo písomne odošle Objednávateľovi. V prípade vzniku potreby zvolania

mimoriadneho koordinačného stretnutia nad rámec termínov koordinačných stretnutí podľa
prvej vety , je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená písomnou výzvou preukázateľne
doručenou druhej zmluvnej strane najmenej 5 (päť) pracovných dní prednavrhnutým termínom

koordinačného stretnutia zvolať koordinačné stretnutie . Vyzvaná zmluvná strana je povinná sa

takéhoto koordinačného stretnutia zúčastniť , alebo písomne bezodkladne ospravedlniť svoju
neúčasť s uvedením objektívnych dôvodov brániacich jej v účasti a navrhnutím nového termínu

rovnako za dodržania podmienky doručenia písomného oznámenia 5 (päť) pracovných dní pred
navrhnutým termínom .

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať stály AD v zmysle tejto zmluvy v lehote , ktorá začína plynúť
dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi až do termínu protokolárneho ukončenia stavby .

Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením Diela podľa či . III za podmienok dohodnutých
v tejto Zmluve a protokolárnym odovzdaním realizovaného Diela bez vád a nedorobkov ,

odovzdaním dokladov a dokumentov a ich prevzatím Objednávateľom.

Ak Zhotoviteľ dokončí Dielo v rozsahu podľa čl . Ill za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve

v skoršom termíne apripraví ho na odovzdanie pred termínom stanoveným v bode 4.1,

Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, riadne dokončené Dielo prevziať aj v skoršom

ponúknutom termíne .
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4 .8 Zhotoviteľ nie je vomeškaní s odovzdaním Diela , ak realizácia Diela nemohla byť začatá a /alebo

4 .9

4 .10

4 .11

9 .1

9 .2

9 .3

9 .4

9 .5

musela byť prerušená z dôvodov , ktoré alebo podľa platnej legislatívy neumožňujú realizáciu

Diela . Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním Diela , ak omeškanie bolo spôsobené v

dôsledku vyššej moci spočívajúcej v mimoriadnej , nepredvídateľnej , neodvrátiteľnej alebo

Zhotoviteľom nezavinenej udalosti (živelná udalosť , občianske nepokoje , vojna, pandémia , a

pod.). Zhotoviteľ je o takejto nemožnosti realizácie Diela , ktoré vyplývajú Z tohto bodu Zmluvy,
Mr

tom , čo sa o vzniku takejto udalosti dozvedel a riadne takúto nemožnosť realizácie

Objednávateľovi zdôvodniť . Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú písomne sa

dohodnúť v tejto súvislosti na primeranej zmene tejto Zmluvy .

Pokiaľ budú práce oneskorene začaté alebo prerušené z dôvodov mimo vôle a /alebo vplyvu
alalebo bez zavinenia Zhotoviteľa a Zhotoviteľom riadne preukázané , môže Zhotoviteľ

písomným návrhom dodatku k Zmluve požiadať Objednávateľa o zmenu termínu ukončenia

plnenia .

Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch zmluvných strán

dohodnutej v tejto Zmluve . Po dobu omeškania pri poskytnutí súčinnosti jednej zmluvnej strany
nie je v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana .

Miestom odovzdania Diela je sídlo Objednávateľa .
ČI.V
Cena

Cena za zhotovenie Diela v rozsahu čl . III za podmienok tejto Zmluvy je stanovená v zmysle $ 3
zákona NR SR č . 18 /1996 Z . z . o cenách v znení neskorších predpisov , v súlade s vyhláškou
MF SR č . 87 /1996 Z . z . , ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov , a je
záväzná . Cena je uvedená v eurách . Nárok na cenu za zhotovenie Diela vzniká Zhotoviteľovi

za predpokladu riadneho a včasného zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy .

Cena PD Štúdia uskutočniteľnosti :

Cena bez DPH
23 %DPH
Cena celkom vrátane DPH

Slovom : šestnásttisíc sto trinásť

Cena Dokumentácia pre stavebný zámer :

Cena bez DPH
23 %DPH
Cena celkom vrátane DPH

Slovom : tridsaťsedemtisíc šesťsto šesťdesiatdva

13 100 ,00 EUR
3 013 ,00 EUR
16 113 ,00 EUR

EUR a nula centov

30 620 ,00 EUR
7 042 ,60 EUR
37 662 ,60 EUR

EUR a šesťdesiat centov

Cena Dokumentácia projektu stavby v rozsahu vykonávacieho projektu :
Cena bez DPH Ň 37 230 ,00 EUR

8 562 ,90 EUR23 %DPH
Cena celkom vrátane DPH 45 792 ,90 EUR

EUR a deväťdesiat centovSlovom : štyridsaťpäťtisíc sedemsto deväťdesiatdva

Cena stáleho AD :

Cena bez DPH 14 000 ,00 EUR

23 %DPH 3 220 ,00 EUR
17 220 ,00 EURCena celkom vrátane DPH

Slovom : sedemnásttisíc dvestodvadsať EUR a nula centov

Cena Inžiniering :
Cena bez DPH 2 500 ,00 EUR

23 %DPH 575 ,00 EUR
3 075 ,00 EURCena celkom vrátane DPH

Slovom : tritisícsedemdesiatpäť EUR a nula centov
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Podrobná špecifikácia ceny celého Diela tvorí Prílohu č . 2 „Cena projektovýchprác aslužieb “

(ďalej len „Cena diela “).

V Cene diela sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady na riadne zhotovenie Diela

a primeraný zisk Zhotoviteľa , vrátane nákladov za všetky činnosti , doklady a dokumenty

požadovanévči . III tejto Zmluvy , všetky prípravné a vedľajšie úkony a činnosti Zhotoviteľa ,

ktoré sú potrebné pre riadne vykonanie Diela . Zhotoviteľ uzavretím tejto Zmluvy potvrdzuje, že

Cena diela je s ohľadom na všetky okolnosti zhotovenia Diela a jeho rozsah primeraná.

Zmluvné strany sa dohodli , že zálohové platby a ani platbu vopred ObjednávateľZhotoviteľovi
neposkytne .

Ak sa zmluvné strany po uzavretí Zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu Diela , je

Objednávateľpovinný zaplatiť len Cenu diela primerane zníženú o množstvo nerealizovaných
merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení Diela , je Objednávateľpovinný

zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny ustanovení Zmluvy je možné realizovať len na

základe dodatku k Zmluve a v medziach $ 18 zákona o verejnom obstarávaní .

Ak je Zmluva výsledkom verejného obstarávania , cenu je možné meniť len na základe
niektorého z dôvodov uvedených v 8 18 zákona o verejnom obstarávaní , a to len po vzájomnej

dohode zmluvných strán a vždy len formou písomného dodatku k Zmluve .

Všetky zmeny a výkony požadované Objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce,

ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie Diela zistená , budú riešené dodatkami ktejto
Zmluve po odsúhlasení predloženýchnaviac prác a merných jednotiek Objednávateľom. Cena

za vykonanie týchto prípadných naviac prác bude prerokovanáa riešená v zmysle 8 18 zákona

o verejnom obstarávaní . Návrh dodatku k Zmluve spracuje Zhotoviteľ podľa cenníka UNIKA.

Ak Zhotoviteľ nie je daňovým rezidentom v Slovenskej republike, zaväzuje sa vykonať všetky
úkony vyžadované právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie na to , aby mohol

v Slovenskej republike dodávať služby za odplatu .

V prípade zmeny platných právnych predpisov upravujúcich sadzbu DPH sa Cena diela

v zmysle bodu 5 .2 upraví podľa aktuálnej sadzby dane platnej v čase dodania Diela alebo jeho

časti . Objednávateľ je povinný cenu Diela s upravenou sadzbou dane Zhotoviteľovi uhradiť .

ČI. VI
Platobné podmienky

Podkladom pre úhradu Ceny diela je elektronická faktúra vystavená Zhotoviteľom po vzniku

nároku Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny diela podľa tohto článku Zmluvy .

i Cenu za PD uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi podľa skutočne vypracovanej,

Objednávateľomodsúhlasenej a protokolárne prevzatej PD, nasledovne :

a. 90 % Ceny PD Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi po protokolárnom odovzdaní

čistopisu PD so zapracovanými pripomienkamiObjednávateľa a dotknutých orgánov vrátane

dokumentov potrebnýchpre splnenie podmienokexterného financovania podľa prílohy č . 5 tejto

Zmluvy , pričom podkladom na vystavenie faktúry bude Zhotoviteľom vypracovaný súpis

predloženej a odovzdanej PD potvrdený povereným pracovníkom Objednávateľa, ktorý
potvrdzuje prevzatie PD v súlade či . [ X tejto Zmluvy (ďalej len „preberací protokol“), ktorý bude

prílohou faktúry ,

b. 10 % Ceny PD Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi po získaní právoplatného
rozhodnutia o stavebnom zámere , pričom podkladom na vystavenie faktúry bude právoplatné
rozhodnutie o stavebnom zámere , ktoré bude prílohou faktúry .

ii . Cenu OAD uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi podľa skutočne vykonanéhoOAD Zhotoviteľom ,

pričom podkladom na vystavenie faktúry bude Zhotoviteľom vypracovanývýkaz skutočne

vykonaných hodín OAD potvrdených povereným pracovníkom Objednávateľa, ktorý bude

prílohou faktúry za OAD ,

iii. Cenu IČ uhradí ObjednávateľZhotoviteľovi podľa skutočne vykonanej IČ Zhotoviteľom

nasledovne :
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a . 70 %Ceny IČ Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi po získaní právoplatného rozhodnutia
o stavebnom zámere

b. 20 %Ceny IČ Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi po overení projektu stavby,

c. 10 % Ceny IČ Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi po získaní právoplatného
kolaudačného rozhodnutia na Stavbu ,

pričom podkladom na vystavenie faktúry na príslušnú časť Ceny IČ bude Zhotoviteľom

vypracovaný výkaz skutočne vykonaných hodín IČ potvrdených povereným pracovníkom
Objednávateľa , ktorý bude prílohou faktúry za IČ.

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť elektronickú faktúru po ukončení preberacieho konania ,
vrátane čiastkového preberacieho konania podľa čl . IX tejto Zmluvy a obdržaní Objednávateľom
podpísaného preberacieho protokolu . Objednávateľom podpísaný preberací protokol , resp .
čiastkový preberací protokol je povinnou prílohou faktúry .

Podkladom pre vystavenie elektronickej faktúry za vyhotovenú PD Zhotoviteľom a súčasne jej
prílohou bude Zhotoviteľom vystavený preberací protokol . Prílohou faktúry je aj podpísaný
preberací protokol alebo čiastkový preberací protokol .

Podkladom pre vystavenie elektronickej faktúry za vykonaný AD a súčasne jej prílohou bude

Zhotoviteľom vyhotovený výkaz skutočne odpracovaných hodín AD, potvrdený technickým
dozorom objednávateľa . Cena za vykonaný AD bude Zhotoviteľom fakturovaná až po ukončení
a protokolárnom odovzdaní stavby.
Lehota splatnosti elektronickej faktúryje 30 dní odo dňa nasledujúceho po jej doručení na email

Objednávateľa : efakturaG£bratislava .sk. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie , že
elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme a riadnym daňovým
dokladom . Pre vylúčenie pochybnosti platí , že Zhotoviteľ nie je povinný elektronickú faktúru

podpísať zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu . Objednávateľ
vyhlasuje , že si je vedomý skutočnosti , že údaje sprístupnené mu v elektronickej faktúre

doručenej mu na určenú e -mailovú adresu sú dôverné informácie , ktoré je každá Zmluvná
strana povinná utajovať , okrem prípadov , v ktorých je ich sprístupnenie tretej osobe vyžadované
platnými právnymi predpismi . Zhotoviteľ doručí faktúru a jej prílohy v jednom z uvedených
formátov : PDF, TIFF , JPG, PNG , ZIP , DOC, DOCX , XLS , XLSX .

Zmluvné strany sa dohodli , že Cena diela sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných
prostriedkov z bankového účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa .

Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa 8 74 zákona č . 222 /2004 Z . z . o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov , vrátane čísla Zmluvy , ku ktorej sa viaže , uvedenia názvu

stavby , čísla stavby podľa čl . II a príslušnej prílohy podľa bodu 6 .3 tejto Zmluvy.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6 .7 tejto Zmluvy, alebo
bude faktúra obsahovať chybné alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju
Zhotoviteľovi na opravu/doplnenie . V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry
a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opraverej/doplnenej faktúry
Objednávateľovi .

Zhotoviteľ prehlasuje , že číslo účtu uvádzané v záhlaví tejto Zmluvyje používané na podnikanie
podľa ustanovení 8 6 ods . 1 až 3 zákona č . 222 /2004 Z . z . o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov .

Zmluvné strany sa dohodli , že Objednávateľ je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči
Zhotoviteľovi po lehote splatnosti aj bez súhlasu Zhotoviteľa oproti akejkoľvek splatnej
pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi . O započítaní pohľadávky je Objednávateľ
povinný písomne informovať Zhotoviteľa . Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať
voči pohľadávkam Objednávateľa žiadne svoje pohľadávky , ktoré má voči Objednávateľovi .
Zmluvné strany sa dohodli , že ustanovenie týkajúce sa započítania platia na všetky finančné

záväzky v tejto Zmluve .
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ČI. VII
Podmienky vykonania diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky uvedené v tejto Zmluve , vo vyjadreniach
zainteresovaných subjektov a orgánov a všetky ostatné podmienky a povolenia potrebné pre

riadne dokončenie Diela . Prípadnú zmenu pri zhotovení PD je Zhotoviteľ povinný kedykoľvek
konzultovať s Objednávateľom.

Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty na zhotovenie Diela dodržiavať všetky platné zákony
a všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať Dielo na

území Slovenskej republiky a iné technické predpisy súvisiace so zhotovovaním Diela . Všetky
súvisiace platné STN a EN sú pre vykonanie Diela záväzné . V prípade porušenia povinnosti
podľa tohto bodu Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za všetky škody , ktoré

Objednávateľovi nesplnením tejto povinnosti Zhotoviteľa vznikli .

Zhotoviteľ prehlasuje , že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať činnosť , ktorá je
predmetom Zmluvyaje pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.
Zhotoviteľ vyhlasuje asvojím podpisom potvrdzuje , že vplnom rozsahu dodržiava

a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti

nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako „Pracovnoprávne predpisy “), a to predovšetkým
zákona č . 311 /2001 Z . z . Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č . 82 /2005

Z . z . o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov . Zhotoviteľ týmto vyhlasuje , že si je plne vedomý všetkých
povinností, ktoré pre neho zPracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich

dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy . Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať

zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený
v Pracovnoprávnych predpisoch .

Zhotoviteľ prehlasuje , že je oboznámený smiestnymi pomermi dôležitými pre úspešné
zvládnutie všetkých dojednaných prác aso všetkými podkladmi potrebnými pre riadne

zhotovenie a odovzdanie Diela .

Zhotoviteľ vyhlasuje , že je oboznámený so všetkými skutočnosťami dôležitými pre úspešné a

riadne vykonanie všetkých zmluvne dohodnutých činností a so všetkými podkladmi potrebnými
pre riadne zhotovenie a odovzdanie Diela .

Zhotoviteľ ako aj každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje , že sa v budúcnosti zdrží akéhokoľvek

konania , ktoré by mohlo byť označené ako konflikt záujmov zmysle 8 23 zákona o verejnom
obstarávaní .

Zhotoviteľ sa zaväzuje , že v prípade Objednávateľom predložených žiadostí záujemcov o

vysvetlenie súťažných podkladov (Projektovej dokumentácie , výkazu výmer) zašle odpovede
na požadované otázky bezodkladne , najneskôr do 5 pracovných dní , ak Zákon o verejnom
obstarávaní neurčuje inak , tak , aby ich verejný obstarávateľ mohol preukázateľne oznámiť

všetkým záujemcom podľa 8 48 Zákona o verejnom obstarávaní . Zhotoviteľsa zaväzuje
poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť potrebnú v súvislosti s obstarávaním prác a

dodávok na zhotovenie Stavby vrátane podávania vysvetlení, upresnení, potrebných podkladov
súvisiacich s projektom a pod., pričom cena za takúto činnosťje zahrnutá v celkovej cene Diela .

Zhotoviteľ je povinný na základe výzvy poskytnúť Objednávateľovi asistenciu pri zostavovaní

súťažných podkladov pre výber dodávateľa na poskytovanie služieb činnosti
stavebnotechnického dozoru na Stavbu , ak to je relevantné . Zhotoviteľ je povinný vypracovať
pre Objednávateľa technické časti „Opisu predmetu zákazky “ (týkajúce sa opisu projektu ), v
rozsahu a v zmysle požiadaviek Objednávateľa.

Zhotoviteľ sa zaväzuje , že sa zúčastní všetkých rokovaní , stretnutí s verejnosťou a pod. v

súvislosti so spracovaním územných , stavebných konaní a na základe písomnej výzvy
objednávateľa aj rokovaní , prípadne stretnutí s verejnosťou , aj keď sa uskutočnia po dni
odovzdania a prevzatia diela podľa tejto Zmluvy , a že si splní povinnosti z nich pre neho

vyplývajúce v súlade s obsahom a rozsahom diela podľa tejto Zmluvy .

Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť pri zabezpečení všetkých
nevyhnutných činností smerujúcich k získaniu potrebných rozhodnutí , stanovísk , vyjadrení,
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súhlasov , posúdení alebo opatrení dotknutých orgánov vrátane orgánov štátnej správy a

samosprávy pre príslušné povoľovacie konanie podľa PD .

ČI. VIII
Vzájomné spolupôsobenie , záväzky a povinnosti zmluvných strán

Zhotoviteľ je zodpovedný za to , že Dielo bude vykonané podľa tejto Zmluvy a v zodpovedajúcej
kvalite , bez vád a nedorobkov .

Zhotoviteľ nie je vomeškaní s odovzdaním Diela , ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku

vyššej moci spočívajúcej v mimoriadnej , nepredvídateľnej , neodvrátiteľnej a Zhotoviteľom

nezavinenej udalosti (ako napr . živelná udalosť , občianske nepokoje, vojna a pod.). O dobu
trvania uvedených prekážok sa predlžujú termíny dohodnuté vtejto Zmluve a Objednávateľ sa

zaväzuje dohodnúť so Zhotoviteľom primeranú zmenu ustanovení tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je
povinný písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti majúcej vplyv na

realizáciu Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti do 24 hod . od momentu , kedy sa o nej Zhotoviteľ
dozvedel . V prípade , ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní , nie je oprávnený sa voči

Objednávateľovi domáhať týchto udalostí , ako okolností vylučujúcich jeho omeškanie s riadnym
zhotovením Diela v dohodnutom termíne .

Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace svykonaním Diela , ako
i nebezpečenstvo na Diele do okamihu riadneho odovzdania celého Diela Objednávateľovi
a jeho prevzatia Objednávateľom .

Zhotoviteľ je povinný do 10 dní od účinnosti tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi poistnú
zmluvu preukazujúcu uzavretie poistenia profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
výkone profesie , ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s jeho výkonom činnosti alebo v súvislosti
s výkonom činnosti jeho zamestnancov pri plnení tejto Zmluvy , a to na výšku najmenej vo výške
Ceny diela . Poistnú zmluvu podľa tohto bodu Zmluvy je Zhotoviteľ povinný udržiavať v platnosti
po celý čas vykonávania Diela v súlade s podmienkami Zmluvy , o čom je povinný na žiadosť

Objednávateľ predložiť bez zbytočného odkladu , najneskôr do 3 dní , potvrdenie .

Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených
povoľujúcimi orgánmi znáša Zhotoviteľ Diela v plnom rozsahu .

Zhotoviteľ je povinný plniť predmet Zmluvy najmä vlastnými kapacitami . Zhotoviteľ môže poveriť
vykonaním časti Diela aj iný právny subjekt , t . j . svojich subdodávateľov . Pri vykonávaní časti
Diela i subdodávateľom má Zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť , ako keby Dielo vykonával sám .

Svojím podpisom na tejto Zmluve Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov na

vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy. Ak sa na zhotovení Diela budú podieľať nejakí , resp .
akíkoľvek subdodávatelia Zhotoviteľa , Zhotoviteľ je povinný spísať ich zoznam . Zoznam
subdodávateľov Zhotoviteľa tvorí Prílohu č . 3 tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný v súlade s 8 41 ods . 3 a4 zákona overejnom obstarávaní najneskôr
v čase uzavretia tejto Zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch , údaje
o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko , adresa pobytu,
podiel subdodávky , dátum narodenia . Zhotoviteľ je zároveň povinný písomne oznámiť
akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 hodín od okamihu , keď
sa o tejto zmene Zhotoviteľ dozvedel , na adresu Objednávateľa . Zmluvné strany sa dohodli , že
V prípade zmeny údajov o subdodávateľovi uvedenom vPrílohe č . 3 tejto Zmluvy, nie je
potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve .

Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č.
3 tejto Zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného

Objednávateľom anásledne uzavretého dodatku ktejto Zmluve . Vprípade zmeny
subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný túto zmenu Objednávateľovi oznámiť najneskôr 10

pracovných dní pred jej uskutočnením , ak sa vodôvodnených prípadoch nedohodne
s Objednávateľom na kratšej lehote a uviesť o subdodávateľovi všetky údaje v zmysle bodu 8 .7 .
Zmenu v osobe subdodávateľa je Objednávateľ oprávnený odmietnuť a požiadať Zhotoviteľa
o určenie iného subdodávateľa , ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie

je zapísaný vregistri partnerov verejného sektora alebo došlo knekvalitnému plneniu
realizovanému konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách alebo došlo

Strana 9 z 21



8 .9

8 .10

8 .11

8 .12

8 .13

8 .14

8 .15

k nesplneniu podmienok pre zmenu subdodávateľa , a pod.). Zmenou subdodávateľa nie je

dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie zmluvy .

Navrhovaný subdodávateľ musí spíňaťaj všetky zákonné požiadavky a to ajvo vzťahu k zákonu

o verejnom obstarávaní . Vprípade , ak na výkon činnosti časti Diela , ktorú subdodávateľ
zabezpečuje, boli vo verejnom obstarávaní , ktorého výsledkom je táto Zmluva , požadované
akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady , prípadne určitá miera skúseností , je

Zhotoviteľ povinný súčasne s písomným oznámením podľa bodu 8 .7 predložiť aj dotknuté
doklady , ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ v rovnakej alebo vyššej miere .

Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcehopísomného súhlasu Objednávateľa

započítať akékoľvek svoje pohľadávky a nároky voči Objednávateľoviproti pohľadávkam a

nárokom Objednávateľa, ani bez predchádzajúcehopísomného súhlasu Objednávateľa zriadiť

záložné právo na tieto pohľadávky alebo previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto Zmluvy

na tretiu osobu .

Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľao stave rozpracovanostidiela na kontrolných dňoch,
ktoré bude Objednávateľorganizovať podľa potreby. Zmluvné strany sa dohodli , že vprípade

vzniku sporu medzi zmluvnými stranami počas plnenia tejto Zmluvy nie je Zhotoviteľ oprávnený

svojvoľne jednostranne prerušiť alebo zastaviť výkon činnosti podľa tejto Zmluvy . V prípade, že

tak Zhotoviteľ urobí , je povinný znášať všetky škody, ktoré jeho konaním resp . opomenutím
konania , na ktoré sa v Zmluve zaviazal Objednávateľovivzniknú .

Zhotoviteľ sa zaväzuje , že predmet Zmluvy bude realizovaný kľúčovými odborníkmi uvedenými
v Prílohe č . 4 „Zoznam kľúčových odborníkov " tejto Zmluvy , prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ
preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní , ktoré predchádzalo uzavretiu

tejto Zmluvy . Zhotoviteľ je povinný v čase uzavretia Zmluvy uviesť údaje o všetkých kľúčových

odborníkoch , ktorí sa budú na predmete Zmluvy podieľať.
Zmena kľúčového odborníka počas trvania tejto Zmluvy je možná len na základe písomnej

odôvodnenej žiadosti Zhotoviteľa , ktorej prílohou budú doklady preukazujúce splnenie

podmienok účasti a kvalitatívnych kritérií (pokiaľ sa uplatnili ) navrhovaného kľúčového

odborníka na úrovni rovnakej alebo vyššej ako u pôvodného kľúčového odborníka a písomného

súhlasu Objednávateľa. V prípade zmeny kľúčového odborníka je Zhotoviteľ povinný túto

zmenu Objednávateľovioznámiť najneskôr 10 (desať) pracovných dní pred jej uskutočnením,
ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne s Objednávateľom na kratšej lehote a uviesť o

kľúčovom odborníkovi všetky údaje v zmysle bodu 8 .12 Zmluvy . Zmenu v osobe kľúčového

odborníka je Objednávateľ oprávnený odmietnuť a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného

kľúčového odborníka , ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový kľúčového odborníka nie je

oprávnený na výkon požadovanej činnosti alebo došlo k nekvalitnému plneniu realizovanému

konkrétnym kľúčovým odborníkom na predchádzajúcichzákazkách alebo došlo k nesplneniu

podmienok pre zmenu kľúčového odborníka , a pod.). Zmluvné strany sa dohodli , žev prípade

zmeny údajov o kľúčovom odborníkovi uvedenom v Prílohe č. 4 Zmluvy , nie je potrebné

uzatvárať dodatok k Zmluve . Zmenou kľúčového odborníka nie je dotknutá zodpovednosť
Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy a za prípadnú vzniknutú škodu .

V prípade, ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona č . 315 /2016 Z .

z . o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len

„zákon o RPVS“)) Zhotoviteľ a /alebo akýkoľvek z jeho subdodávateľov podľa tejto Zmluvy

partnerom verejného sektora , Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to , že bude on sámatiež

príslušní subdodávatelia počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy zapísaní v registri

partnerov verejného sektora . Za dodržiavanie tohto bodu Zmluvy subdodávateľmi zodpovedá

v plnom rozsahu Zhotoviteľ . Porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu sa považuje za

podstatné porušenie tejto Zmluvy . V prípade porušenia povinností podľa
tohto bodu zo strany

Zhotoviteľa a /alebo akéhokoľvek jeho subdodávateľa má Objednávateľprávo od tejto Zmluvy

odstúpiť.

Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy uzatvorenej so Zhotoviteľom , ak tento je

partnerom verejného sektora , a ak počas trvania Zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti:

a) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze Zhotoviteľa ako partnera verejného

sektora z registra podľa 8 12 zákona o RPVS ,
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b) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa $813 ods . 2 zákona o

RPVS,
c) dôjde k výmazu Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby ,
d) je Zhotoviteľ ako partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením

povinnosti podľa $ 10 ods . 2 tretej vety zákona o RPVS .

Zhotoviteľ je kedykoľvek na žiadosť objednávateľa povinný do 3 pracovných dní predložiť všetky
zmluvy so subdodávateľmi Zhotoviteľa , a to v každom okamihu realizácie predmetu tejto
Zmluvy.
Veci určené na vykonanie Diela , ktoré sú vlastníctvom Objednávateľa , Zhotoviteľ , po ich použití
najneskôr v deň odovzdania príslušnej časti Diela , vráti Objednávateľovi .

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť priebežnú archiváciu všetkej dokumentácie týkajúcej sa

jednotlivých častí Diela ( PD, výkresov , spisov a potrebnej dokumentácie ) po obdobie

zhotovovania Diela , pričom túto dokumentáciu odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr
súčasne s odovzdaním príslušných častí Diela v termínoch uvedených v Zmluve , pokiaľ
Objednávateľ neurčí inak (napr. Objednávateľ požiada o skoršie odovzdanie dokumentácie ).

V prípade , ak Zhotoviteľ prevezme od Objednávateľa alebo v jeho mene od tretej osoby
akékoľvek podklady , veci alebo dokumenty , je povinný tieto pre potreby Objednávateľa riadne

uschovať po dobu zhotovovania Diela . Najneskôr pri ukončení a odovzdaní celého Diela je
Zhotoviteľ povinný tieto podklady , veci a doklady odovzdať Objednávateľovi . Zhotoviteľ

zodpovedá za všetku škodu , ktorá vznikne na vyššie uvedených podkladoch , veciach alebo

dokumentoch ním prevzatých počas zhotovovania Diela .

Zhotoviteľ berie na vedomie , že Dielo podľa tejto Zmluvy môže byť
financované /spolufinancované Objednávateľom z prostriedkov , ktoré Objednávateľovi na tento

účel poskytne Európska únia (napr. z fondov Európskej únie). Zhotoviteľ zároveň berie na

vedomie a rešpektuje , že zákazka financovaná / spolufinancovaná z fondov Európskej únie ,
ohľadom ktorej sa uzatvára táto Zmluva , môže byť predmetom administratívnej finančnej
kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu (ďalej len
„Riadiaci orgán“) a /alebo Sprostredkovateľského orgánu (ďalej len „Sprostredkovateľský
orgán “) pod Riadiacim orgánom . O schválení zákazky bude Objednávateľ Zhotoviteľa

informovať .

Zhotoviteľ je povinný v lehote určenej Objednávateľom poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek
súčinnosť požadovanú Objednávateľom v písomnej výzve doručenej Zhotoviteľovi , súvisiacu s

Dielom a /alebo plneniami podľa tejto Zmluvy , ktorej poskytnutie bude Objednávateľ od

Zhotoviteľa požadovať , najmä , avšak nie výlučne , v súvislosti s podávaním žiadosti o

nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie a iných povinností vyplývajúcich z

financovania /spolufinancovania z fondov Európskej únie vo vzťahu k Riadiacemu orgánu ,
Sprostredkovateľskému orgánu alebo iným oprávneným subjektom , ak relevantné .

Zmluvné strany berú týmto na vedomie a výslovne súhlasia , že všetka dokumentácia vytvorená
pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou Diela a /alebo súvisiaca s touto Zmluvou bude

poskytnutá poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku a príslušným orgánom SR

a /alebo EÚatieto majú právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace so

zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pri zohľadnení autorských práv,
priemyselných práv a ochrany osobných údajov Zhotoviteľa , ak relevantné .

Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly /auditu súvisiaceho s Dielom a /alebo plneniami
podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku , z ktorej je Dielo financované , a to Oprávnenými osobami na výkon tejto
kontroly /auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť . Oprávnenou osobou je osoba

alalebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu (resp. audit ) Projektu v závislosti od typu
kontroly /auditu, určená buď v rámci právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, alebo v

Právnom rámci . Osoby oprávnené na výkon kontroly /auditu sú najmä:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi

poverené osoby :
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d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby ,
e) orgán auditu podľa $ 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a

orgánom auditu poverené osoby ,
f ) splnomocnenízástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa $ 8 zákona o príspevkoch z

fondov EÚ:
h) Európsky úrad pre boj proti podvodom, a /alebo

osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f ) v súlade s príslušnými právnymi

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

ČI. IX
Odovzdanie a prevzatie diela

Odovzdanie a prevzatie Diela sa vykoná až po úplnom dokončení Diela , resp . jeho príslušnej
časti bez vád a bez nedokončených prác, ktoré by bránili riadnemu užívaniu Diela . Dielo môže

byť odovzdané aprevzaté pred dohodnutým termínom odovzdania aprevzatia , po

predchádzajúcej vzájomnej dohode zmluvných strán . Dielo je vykonané jeho riadnym

vypracovaníma odovzdaním Objednávateľoviv lehotách podľa tejto Zmluvy .

PD musí byť vyhotovená v rozsahu a špecifikácii uvedenej v prílohách Zmluvy a v súlade s

platnou legislatívou , najmä so zákonom č . 25 /2025 Z . z . Stavebný zákon v znení neskorších

predpisov, v zmysle platných STN a EN.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi nasledovné počty papierových vyhotovení
PD .

- Štúdia uskutočniteľnosti — stavebný zámer v počte 4ks paré a to vrátane Energetického

certifikátu a štítku budovy v tlačenej a v elektronickej podobe (podľa bodu 9.3),

- Dokumentácia stavebného zámeru v počte 6 ks paré PD bude vyhotovená a odovzdaná

v rozsahu av špecifikácii uvedenej v Prílohe č .1 tejto Zmluvy .

- Dokumentácia projektu stavby v rozsahu vykonávacieho projektu v počte 6 ks paré PD

bude vyhotovená a odovzdaná v rozsahu av špecifikácii uvedenej v Prílohe č .1 tejto Zmluvy.
1ks paré potvrdené stavebným úradom .

Papierová forma Diela bude obsahovať všetky potrebné texty a výkresy určené Zmluvou ajej
prílohami, ktoré budú poskladané na formát A4 , budú zabalené v pevnom obale a budú

opatrené predpísanou hlavičkou a riadne podpísané a opečiatkovanézodpovednými osobami .

Elektronická verzia Diela bude vyhotovená na USB nosiči a bude obsahovať kompletné Dielo ,

pričom jednotlivé súbory budú v editovateľných formátoch — výkresy dwg , technické správy
% doc /".docx , tabuľky “.xls /“.xlsx , rozpočty ".xls /“.xlsx . Okrem toho bude elektronická verzia

obsahovať výkresovú a textovú časť aj vo formáte “.pdf.

O odovzdaní aprevzatí Diela , resp . jeho príslušnej časti spíšu zmluvné strany Protokol
o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „Protokoľ “). Protokol spisuje Objednávateľ. Protokol

obsahuje aj súpis zistených vád a drobných nedorobkov , termíny na ich odstránenie , príp.

záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie Objednávateľa, že

Dielo preberá. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, Dielo prevziať aj v prípade, že

v Protokole budú uvedené vady a nedorobky , ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia

užívaniu dokončeného Diela . Podpisom Protokolu zmluvnými stranami prechádza vlastnícke

právo a zodpovednosť za škodu na Diele , resp . jeho príslušnej časti na Objednávateľa.

Ak Objednávateľ odmieta prevziať Dielo , resp . jeho príslušnú časť , je povinný spísať zápis

o odmietnutí prevzatia Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov , pre ktoré

Objednávateľodmietol prevziať Dielo , sa opakuje konanie o odovzdaní a prevzatí v potrebnom

rozsahu , o čom sa vyhotoví Protokol podľa vyššie uvedeného znenia .

V prípade ukončenia Zmluvy podľa bodu 13 .1 písm. b), c) alebo d) tejto Zmluvy je Zhotoviteľ
povinný vlehote 5 pracovných dní od ukončenia Zmluvy Objednávateľovi odovzdať

nedokončené Dielo spolu so všetkými dokladmi a listinami , ktoré mu Objednávateľ poskytol.
Zároveň je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľoviaj tie dokladyalistiny , ktoré sa týkajú

vykonaných častí Diela ku dňu ukončenia Zmluvy . Zhotoviteľ odovzdaním nedokončeného Diela
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udeľuje Objednávateľovi súhlas na jeho používanie podľa čl . XII tejto Zmluvy bez obmedzenia .
V prípade , ak Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi nedokončené Dielo v lehote podľa prvej
vety tohto bodu , Objednávateľ nie je povinný prevziať nedokončené Dielo a Zhotoviteľ nemá
nárok na úhradu akýchkoľvek nákladov súvisiacich so zhotovením Diela , ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak .

ČI. X
Záručná doba a zodpovednosť za vady

Zhotoviteľ zodpovedá za to , že Dielo je zhotovené podľa podmienok Zmluvy, zodpovedá za

správnosť , úplnosť a realizovateľnosť vypracovanej Projektovej dokumentácie podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov , technických noriem a tejto Zmluvy a že počas záručnej doby
bude mať Dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve .

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi .
Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela vzniknuté aj po tomto čase , ak boli spôsobené porušením
jeho povinností . Zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby aj za vady Diela v rozsahu záruky
za akosť .

Záručná doba na vyhotovené Dielo je 5 rokov . Záručná doba podľa tohto body Zmluvy začína

plynúť dňom protokolárneho prevzatia Diela , resp . jeho príslušnej časti Objednávateľom .
V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba uvedená v prvej vete tohto bodu predlžuje o

čas , počas ktorého bola vada odstraňovaná .

Zmluvné strany sa pre prípad vady Diela alebo jeho časti dohodli , že počas záručnej doby má

Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. V

prípade , ak sú vady neodstrániteľné má Objednávateľ právo na odstúpenie od tejto Zmluvy
(alebo od príslušnej časti Zmluvy ), alebo má právo žiadať primeranú zľavu z Ceny diela . Výber
a uplatnenie práv Objednávateľa zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady Diela závisí od vôle

Objednávateľa . Zodpovednosť Zhotoviteľa za prípadnú škodu spôsobenú vadou Diela nie je
uvedenými právami Objednávateľa dotknutá .

Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení
písomnou formou Zhotoviteľovi .

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady Diela podľa bodu 10 .5 tohto článku Zmluvy
na vlastné náklady bezodkladne , najneskôr však do 7 kalendárnych dní od doručenia písomnej
reklamácie Objednávateľa . V prípade , ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu v stanovenej lehote

neodstráni , je Objednávateľ oprávnený odstrániť reklamovanú vadu prostredníctvom tretej
osoby na náklady Zhotoviteľa , s čím Zhotoviteľ vopred súhlasí . Prevzatie Projektovej
dokumentácie bez vád sa uskutoční písomnou formou za účasti oboch Zmluvných strán .

ČI. XI

Zmluvná pokuta a náhrada škody
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

pu

11 .3

V prípade omeškania Zhotoviteľa sodovzdaním Diela , resp . jeho príslušnej časti

Objednávateľovi v lehote podľa čl . IV tejto Zmluvy , Objednávateľ je oprávnený požadovať od
Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny tej časti Diela , s ktorou je
Zhotoviteľ v omeškaní (bez DPH) , a to za každý, aj začatý deň omeškania .

V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov Diela oproti lehote uvedenej
v Protokole , Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa riadneho odstránenia týchto
vád a nedorobkov .

Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z obstarávacích nákladov

projektových prác v prípade , ak zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác stavby
presiahne v dôsledku vád a nedostatkov projektu 5 %. Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť

zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak , aby nedošlo k zníženiu kvality
diela .
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11 .4 V prípade , ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa podľa bodu 7 .4 Zmluvy ukáže ako
nepravdivé a Objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením 8 7b zákona
č . 82 /2005 Z . z . o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vznení neskorších predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom
Zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb , (i ) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % sankcie uloženej kontrolným orgánom
Objednávateľovi a zároveň (ii ) Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmluvy .
Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu
voči Zhotoviteľovi aj opakovane .

11 .5 Vprípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovaných vád Diela počas záručnej doby
v lehote podľa bodu 10 .6 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR ,- za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa
riadneho odstránenia týchto vád a nedorobkov .

11 .6 V prípade , že Zhotoviteľ nezvolá vstupné koordinačné stretnutie alebo nebude zvolávať
koordinačné stretnutia v určených termínoch alebo sa Zhotoviteľ nezúčastní koordinačného
stretnutia bez predchádzajúceho ospravedlnenia , Objednávateľ je oprávnený požadovať od
Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 ,- EUR za každé jednotlivé porušenie tejto
povinnosti .

11 .7 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa vrátiť Objednávateľovi veci určené na vykonanie
Diela , ktoré sú vlastníctvom Objednávateľa , je Objednávateľ oprávnený požadovať od
Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania
až do splnenia jeho povinnosti .

11 .8 Za predpokladu , ak Zhotoviteľ požiada o zmenu kľúčového odborníka postupom podľa bodu
8 .13 Zmluvy , avšak z príloh , ktorým budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
navrhovaného kľúčového odborníka vyplynie , že navrhovaný kľúčový odborník spíňa
podmienky účasti na úrovni nižšej ako u pôvodného kľúčového odborníka , je Zhotoviteľ povinný
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu , a to aj za predpokladu , že Objednávateľ s takouto
zmenou kľúčového odborníka vopred písomne súhlasil vo výške 5.000 ,- EUR .

11 .9 Vprípade , ak Zhotoviteľ a /alebo subdodávateľ , ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS , nebol v čase platnosti Zmluvy zapísaný v

registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazanýz registra partnerov verejného
sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím , Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
5000 ,- EUR .

11 .10V prípade že Zhotoviteľ na základe Objednávateľom predložených žiadostí záujemcov o

vysvetlenie súťažných podkladov (projektovej dokumentácie , výkazu výmer) vo verejnom d
obstarávaní na vykonanie stavebných činností stavby nezašle odpovede na požadované otázky
tak , aby ich verejný obstarávateľ mohol preukázateľne oznámiť všetkýmzáujemcom podľa 8 48
Zákona o verejnom obstarávaní v termíne podľa bodu 7.8, Objednávateľ je oprávnený
požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z ceny Diela bez DPH za

každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti .
11 .11 V prípade , ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust .

$ 69b zákona č . 222 /2004 Z . z . o dani z pridanej hodnoty, Objednávateľje oprávnený požadovať
od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti , ktorá takto
Objednávateľovi vznikla .

11 . 12Vprípade omeškania Zhotoviteľa s predložením poistnej zmluvy v lehote podľa bodu 8 .4 tejto
Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo

výške 100 ,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti .
Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za všetky škody , ktoré vzniknú
druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia jej povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a /alebo
z platných právnych predpisov .

11 .13V prípade uplatňovania si zmluvnej pokuty , úroku z omeškania alebo náhrady škody oprávnená
zmluvná strana vyhotoví osobitnú faktúru , v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s
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odvolaním sa na príslušné ustanovenie Zmluvy. Takáto faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej
doručenia povinnej zmluvnej strane .

11 .14 Uplatnením zmluvnej pokuty u Zhotoviteľa a /alebo zaplatením zmluvnej pokuty Zhotoviteľom
nie je dotknuté právo Objednávateľa uplatňovať u Zhotoviteľa v plnom rozsahu náhradu škody
spôsobenú porušením povinností zo strany Zhotoviteľa , na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta .

11 .15 Zaplateniezmluvnej pokuty a /alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a /alebo
náhrady škody nezbavuje Zhotoviteľa ďalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou , ak
sa zmluvné strany nedohodnú inak .

ČI. XII
Udelenie licencie

12 .1 Súčasne s dodaním Diela Objednávateľovi , Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na

používanie Diela v súlade s týmto článkom Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený Dielo voľne
používať podľa vlastného uváženia , t . j . najmä Dielo rozmnožovať , spracúvať , modifikovať ,
upravovať , opravovať , zverejňovať , publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek
tretích osôb v akomkoľvek rozsahu . Zhotoviteľ udeľuje týmto Objednávateľovi licenciu na Dielo
v neobmedzenom vecnom rozsahu , vneobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu
na dobu trvania majetkových práv k Dielu podľa 8 32 zákona č . 185 /2015 Z . z ., Autorský zákon
v znení neskorších predpisov . Táto licencia je udelená ako výhradná , pričom zmluvné strany sa

dohodli , že Objednávateľ nie je povinný udelenú licenciu využiť .
12 .2 V prípade , ak Zhotoviteľ na vypracovanie Diela použije diela tretích osôb a /alebo ich časti , ku

ktorým má autorské právo alebo akékoľvek iné právo duševného vlastníctva tretia osoba (ďalej
len „diela tretej osoby “), Zhotoviteľ vyhlasuje , že má právo uvedené diela tretej osoby alebo
ich časti použiť . Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi sublicenciu na diela tretej osoby
podľa tohto bodu . Objednávateľje oprávnený diela tretej osoby podľa tohto bodu voľne používať
podľa vlastného uváženia , t . j . najmä rozmnožovať , spracúvať , modifikovať , upravovať ,
opravovať , zverejňovať , publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích
osôb , v akomkoľvek rozsahu . Zhotoviteľ udeľuje týmto Objednávateľovi sublicenciu na diela
tretej osoby podľa tohto bodu v neobmedzenom vecnom rozsahu , v neobmedzenom územnom
rozsahu a v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv k dielu tretej osoby podľa 8 32
Autorského zákona . Táto sublicencia je udelená ako výhradná , pričom zmluvné strany sa

dohodli , že Objednávateľ nie je povinný udelenú licenciu využiť . Zhotoviteľ vyhlasuje , že má
právo udeliť sublicenciu na diela tretej osoby v rozsahu , v akom ju udelil Objednávateľovi .

12 .3 Zhotoviteľ týmto súhlasí , že Objednávateľ je oprávnený udeliť akejkoľvek tretej osobe podľa
vlastného uváženia sublicenciu na Dielo podľa bodu 12 .1 a /alebo na diela tretej osoby podľa
bodu 12 .2 v rozsahu udelenej licencie /sublicencie podľa tohto článku Zmluvy. Objednávateľ je
oprávnenýtiež postúpiť udelenú licenciu podľa bodu 12 .1 tohto článku a /alebo sublicenciu podľa
bodu 12 .2 tohto článku Zmluvy akejkoľvek tretej osobe podľa vlastného uváženia . Udelenie
sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme . Zmluvné strany sa zároveň
dohodli , že v prípade postúpenia licencie , Objednávateľ nie je povinný informovať Zhotoviteľa o
osobe postupníka . Zhotoviteľ týmto vyhlasuje , že takéto použitie Diela a /alebo diela tretej osoby
nie je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy.

12 .4 Zánik tejto Zmluvy nemá vplyv na trvanie licencií /sublicencií podľa tohto článku Zmluvy, pričom
licencie /sublicencie podľa tohto článku Zmluvy nekončia zánikom tejto Zmluvy a zostávajú
platné a účinné .

12 .5 Zmluvné strany sa týmto dohodli , že Zhotoviteľ udeľuje licenciu na Dielo a sublicenciu na diela
tretej osoby podľa tohto článku Zmluvy Objednávateľovi bezodplatne .

12 .6 Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá , ak používaním Diela a /alebo diela tretej osoby v súlade
s touto Zmluvou Objednávateľom , porušuje Objednávateľ autorské práva tretích osôb . V
prípade porušenia autorských práv tretích osôb je Zhotoviteľ povinný uspokojiť nároky tretích
osôb za Objednávateľa a to vrátane nákladov spojených s právnou ochranou a obranou
Objednávateľa .
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12 .7

12 .8

13 .1

14 .1

14 .2

14 .3

Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi uplatnenie nárokov , z akýchkoľvek práv

duševného vlastníctva v súvislosti s touto Zmluvou , treťou osobou . Zhotoviteľ je povinný do 5

(piatich) dní poskytnúťObjednávateľovivšetku
súčinnosť pri ochrane práv Objednávateľa.

V prípade, ak bude Objednávateľovina základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo

akéhokoľvek iného príslušnéhoorgánu zabránené Dielo a /alebo dielo tretej osoby používať z

dôvodu porušenia autorských práv tretích osôb , zaväzuje sa Zhotoviteľ obstarať pre

Objednávateľaoprávnenie Dielo alalebo dielo tretej osoby ďalej používať, prípadne sa

Zhotoviteľ zaväzuje vykonať resp . zabezpečiť úpravu
Diela alalebo diela tretej osoby tak , aby

Objednávateľmohol Dielo a /alebo dielo tretej osoby používať a neporušoval pritom autorské

práva tretích osôb , a to bezodkladne.
ČI. Xl

Zánik záväzku

Zmluvné strany sa dohodli , že táto Zmluva zaniká

a) splnením záväzku ,

b) písomnou dohodou zmluvných strán ,

c) výpoveďou v zmysle ustanovenia 14 .7 tejto Zmluvy , alebo

d) odstúpením v zmysle príslušnýchustanovení čl . XIV tejto Zmluvy .

ČI. XIV
Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy

Zhotoviteľ sa zväzuje , že príjme zmenu záväzku , keď po uzatvorení Zmluvy Objednávateľkladie

na Zhotoviteľa nové požiadavky.

Zmeny podľa odseku 14 .1 môžu byť vykonané iba po ich odsúhlasení a potvrdení obidvoma

zmluvnými stranami vo forme písomnéhododatku k tejto Zmluve a v súlade s ust . $ 18 zákona

o verejnom obstarávaní .

Objednávateľje oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy , ak :

14 .3.1 sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s riadnym vykonaním Diela alebo jeho ucelenej

časti o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní ,
14 .3 .2 sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád Diela o viac ako 14 (štrnásť)

kalendárnych dní ,
14 .3.3 Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť Zhotoviteľa týkajúcu sa nelegálnej práce

a nelegálneho zamestnávania podľa tejto Zmluvy ,
14 .3 .4 dôjde k porušeniu inej zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom

a ak nedôjde k vykonaniu

nápravy ani v primeranejlehote (t . j . minimálne 14 (štrnásť) kalendárnych dní ), ktorú na

tento účel Objednávateľ Zhotoviteľovi prostredníctvom písomnéhoupozornenia
poskytne,

14 .3 .5 dôjde k nadobudnutiu rozhodnutia príslušného súdu , ktorým súd vyhlási konkurz
na

majetok Zhotoviteľa ,
14 .3.6 dôjde k nadobudnutiu právoplatnostirozhodnutia príslušného súdu , ktorým súd

zamietne návrh na vyhlásenie konkurz na majetok Zhotoviteľa pre nedostatok majetku,

14 .3 .7 dôjde k nadobudnutiu právoplatnostirozhodnutia príslušného súdu , ktorým súd povolí

reštrukturalizáciu Zhotoviteľa ,
14 .3.8 dôjde k zániku Zhotoviteľa ,

14 .3.9 Zhotoviteľ nebol v čase platnostiZmluvy zapísanývregistri partnerov verejného sektora

alebo ak bol vymazanýzregistra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdenýkonečným rozhodnutím,
14 .3.10v čase uzavretia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie

podmienky účasti podľa ustanovenia $ 32 ods . 1 písm. a) zákona o verejnom

obstarávaní (Zhotoviteľ, alebo jeho štatutárny orgán, alebo člen dozorného orgánu,

alebo jeho prokurista bol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie , trestný čin

poškodzovaniafinančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie

príjmu z trestnej činnosti , trestný čin založenia , zosnovania alebo podporovania

teroristickej skupiny , trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
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trestný čin obchodovania s ľuďmi , trestný čin , ktorého skutková podstata súvisí s

podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe ),
14 .3 .11Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením

povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie , a o ktorom rozhodol

Súdny dvor Európskej únie v súlade so zmluvou o fungovaní Európskej Únie.
14.3.12Objednávateľ si vyhradzuje právoodstúpiť od zmluvy a nepokračovať v plnení druhého

stupňa PDv prípade , ak zo Stúdie uskutočniteľnosti (po odovzdaní prvého stupňa PD)
sa preukáže , že zámer plánovanej realizácie diela , architektonický a dispozičný návrh

by neboli pre Objednávateľa realizovateľné z rôznych, najmä, nie však výlučne
z finančných , personálnych , technických , splnenia kritérií Výzvy podľa bodu 3 .5 Zmluvy
a iných zásadných dôvodov pre Objednávateľa vhodné realizovať . Objednávateľ je
v tomto prípade oprávnený zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za zhotovenú časť v súlade
s bodom 5 .2 Zmluvy .

Objednávateľ môže odstúpiť aj od časti Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej
Zmluvya ktorá by si vyžadovala nové verejné obstarávanie .

Zhotoviteľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy , ak :

14 .5 .1 sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením Ceny diela o viac ako 30 (tridsať )
kalendárnych dní ,

14 .5 .2 mu Objednávateľ ani po opakovanej písomnej výzve neposkytne nevyhnutne potrebnú
súčinnosť podľa Zmluvy po dobu dlhšiu ako 14 (štrnásť) kalendárnych dní .

V prípade odstúpenia od Zmluvy , táto Zmluva zaniká dňom , v ktorom bolo oznámenie o

odstúpení doručené druhej zmluvnej strane . Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na

náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných ustanovení , ktoré vzhľadom na svoju povahu majú
trvať aj po ukončení tejto Zmluvy (Zodpovednosť za vady Diela , licencia a pod.).

Zmluva zaniká tiež písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou
Objednávateľa , aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 30 kalendárnych dní , ktorá
začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci , kedy bola výpoveď
doručená , pričom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, úroky z omeškania
a nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné nároky , ktoré zo svojej povahy majú pretrvávať
aj po zániku Zmluvy .

ČI. XV
Úpravaprávnych vzťahov po ukončení Zmluvy

V prípade predčasného ukončenia Zmluvy podľa čl . XIII bod 13 .1 písm. b), c) alebo d) tejto
Zmluvy zanikajú všetky práva apovinnosti zmluvných strán ztejto Zmluvy s výnimkou
nasledovného :

a) Zhotoviteľ je v prípade predčasného ukončenia Zmluvy podľa bodu 13 .1 písm. b), c)
alebo d) tejto Zmluvy bez zbytočného odkladu , najneskôr do 5 dní od ukončenia Zmluvy,
povinný odovzdať Objednávateľovi Dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na

dokončenie Diela , ktoré vyhotovil alebo prevzal Zhotoviteľ v súlade s touto Zmluvou :
b) ukončením tejto Zmluvy ostávajú nedotknuté :

i ) nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania a

náhrady škody,
il ) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov spôsobených

zmluvnej strane okolnosťou , ktorá bola dôvodom ukončenia tejto Zmluvy ,
ii ) práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky na dokončené časti Diela ,
iv) licencia na dokončené časti Diela podľa čl . XII tejto Zmluvy,
v) prípadné iné ustanovenia , ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení

tejto Zmluvy.
V prípade predčasného ukončenia Zmluvy podľa čl . XIII bod 13 .1 písm. b), c) alebo d) tejto
Zmluvy a v prípade , ak Zhotoviteľ dodrží povinnosť uvedenú v bode 15 .1 písm. a) tejto Zmluvy
v stanovenej lehote , bude skutočne vykonaný obsah a rozsah Diela písomne vyšpecifikovaný a

na základe tejto špecifikácie a po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami bude určená
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primeraná cena za takto vypracované a odovzdané Dielo , takto určenú sumu zaplatí

ObjednávateľZhotoviteľovi , pričom sa zohľadnia platby , ktoré už boli vykonané. Zmluvné strany

prihliadnu na rozpracovanosťDiela a na to , aby išlo o ucelené a dokončené časti Diela , ktoré

by boli upotrebiteľnéa použiteľné zo strany Objednávateľa.

V prípade predčasného ukončenia Zmluvy podľa čl . XIII bod 13 .1 písm. b), c) alebo d) tejto

Zmluvy av prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú vbode 15 .1 písm. a) tejto

Zmluvy v stanovenej lehote a /alebo Dielo nie je vzhľadom na stav jeho rozpracovanosti pre

Objednávateľa upotrebiteľné a použiteľné, Objednávateľ nie je povinný rozpracované Dielo

prevziať a vtakom prípade Zhotoviteľovi nevzniká nárok na úhradu akýchkoľvek nákladov
súvisiacich so zhotovovaním Diela , ak sa zmluvné strany nedohodnú inak .

ČI. XVI
Dôverné informácie

Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých informácií,
ktorých výmena je nevyhnutná pre naplnenie účelu tejto Zmluvy .

Na účely plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľ môže vyžadovať sprístupnenie určitých dôverných
informácií , ktoré môžu obsahovať najmä, nie však výlučne, technické , komerčné , finančné,
právne, riadiace , prevádzkové, administratívne , plánovacie, marketingové alebo ekonomické
informácie , dáta a know -how , vrátane všetkých kópií, poznámok, analýz, kompilácií , štúdií a

iných dokumentov , ktoré obsahujú alalebo boli vyhotovené na základe takýchto informácií , či už

v písomnej, ústnej , obrázkovej , elektronickej alebo inej podobe, vrátane všetkých informácií ,

ktoré majú formu obchodného tajomstva v súlade s 8 17 Obchodného zákonníka (takéto
informácie spolu ďalej len ako „dôverné informácie “), a ktoré prináležiaObjednávateľovi.

Zhotoviteľ berie na vedomie , že akékoľvek sprístupnenie dôverných informácií bude a /alebo

môže mať za následok značné poškodenie Objednávateľa, jeho činností a dobrého mena a

môže ohroziť jeho vzťah s verejnosťou .

Zhotoviteľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách , ktoré mu boli

poskytnuté Objednávateľom a/alebo ku ktorým má Zhotoviteľ prístup . Zhotoviteľ nepoužije

žiadne z dôverných informácií na iné účely, ako je uvedené vtejto Zmluve .

Zmluvné strany berú na vedomie , že ich práva a povinnosti týkajúce sa dôverných informácií sa

vzťahujú aj na pridružené osoby , partnerov a poradcov každej zo zmluvných strán , ktorým sú

zmluvné strany oprávnené poskytnúť dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie

tejto Zmluvy . Poskytnutie dôverných informácií tretej osobe v nevyhnutnom rozsahu je

Zhotoviteľ vždy povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.

Akékoľvek porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v tejto Zmluve

pridruženými osobami , partnermi alalebo poradcami Zhotoviteľa bude považované za

porušenie zo strany Zhotoviteľa , za čo bude Zhotoviteľ zodpovedný.

Predchádzajúce povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie , ktoré sú

alebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia Zhotoviteľa a / alebo boli vo

vlastníctve Zhotoviteľa predtým, ako ich získal na základe tejto zmluvy a /alebo boli vyvinuté
Zhotoviteľom alebo v jeho mene nezávisle počas trvania povinnosti zachovávať mlčanlivosť
alalebo boli získané Zhotoviteľom od tretej osoby , ktorá preukázala, že má právo šíriť dôverné

informácie a /alebo boli sprístupnené niektorou zo zmluvných strán , ak si ich sprístupnenie

vyžadujú platné právne predpisy, príslušný súd , príslušný regulačný orgán alebo orgán

rozhodujúci v spore medzi zmluvnými stranami.
Zhotoviteľ nevynesie žiadne dôverné informácie mimo priestorov Objednávateľa, ani

neprenesie alebo neskopíruje žiadne dôverné informácie , okrem tých situácií , kedy to

Objednávateľvopred písomne schváli .

Všetky dôverné informácie , ich kópie a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania tejto

Zmluvy majetkom Objednávateľa. Všetky poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a

interpretácie vyhotovené Zhotoviteľom , v jeho mene alebo zástupcami Zhotoviteľa , vcelku alebo

sčasti na základe dôverných informácií , nie sú alebo sa nestanú majetkom Objednávateľa, ale

Zhotoviteľ má právo ponechať si takéto poznámky, analýzy , vyhodnotenia, štúdie a interpretácie

pri zachovaní mlčanlivosti v súlade s podmienkami tejto Zmluvy .
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16 .10 Objednávateľvyhlasuje a garantuje , že má právo poskytnúť dôverné informácie podľa
ustanovení tejto Zmluvy bez toho , aby tým porušoval svoje zmluvné povinnosti voči akýmkoľvek
tretím osobám .

16 .11 Objednávateľ má právo odmietnuť poskytnutie dôverných informácií , ak takéto poskytnutie
nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu účelu tejto Zmluvy .

16 .12 Zhotoviteľberie na vedomie , že Objednávateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu výslovnú garanciu a

zrieka sa všetkých implicitných garancií vo vzťahu k dôverným informáciám , vrátane , nie však

výlučne , akýchkoľvek garancií ohľadom kvality, presnosti alebo kompletnosti dôverných
informácií .

16 .13 Žiaden obsah dôverných informácií nie je možné považovať ako akýkoľvek prísľub , vyhlásenie
alebo garanciu poskytnutú Objednávateľom Zhotoviteľovi .

16 .14 Poskytnutím dôverných informácií neprechádza na Zhotoviteľa vlastnícke alebo iné právo alebo
licencia k dôverným informáciám .

16 .15 Zhotoviteľje povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na

odstránenie následkov neoprávnenej manipulácie s dôvernými informáciami .

ČI. XVII
Ostatné ustanovenia

17 .1 Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak , komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha
všetkými dostupnými komunikačnými prostriedkami , najmä, nie však výlučne , listovou

zásielkou , elektronickou správou , telefonicky a osobne .

17 .2 Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na

adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy . Za doručenú sa považuje každá listová

zásielka , ktorá :

a) bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia ,
b) prevzatie bolo adresátom odmietnuté , dňom , kedy bolo prevzatie odmietnuté ,
c) bola uložená na pobočke poštového podniku uplynutím tretieho dňa od uloženia , aj keď sa

adresát s jej obsahom neoboznámil .
17 .3 Kontaktnou osobou na účel komunikácie pri plnení Zmluvy , vrátane vykonania Diela ,

vystavovania , zasielania , potvrdzovania apodpisovania odovzdávacích apreberacích
protokolov afaktúrje :
a) za Objednávateľa :
meno a priezvisko: —
telefónne číslo :

e-mail:

b) za Zhotoviteľa :
meno a priezvisko : — Ing. arch . Marek Fillo

telefónne číslo :

e-mail:
17 .4 Elektronická správa sa považuje za doručenú deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú

adresu adresáta podľa tejto Zmluvy a to aj vtedy , ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel .
Uvedené neplatí , ak je odosielateľovi doručená automatická správa o nemožnosti adresáta
oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby .

17 .5 V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č .
42 /1994 Z . z . o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov , alebo v prípade
vyhlásenia vojny, vojnového stavu , výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného
zákona č . 227 /2002 Z . z . o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu , výnimočného stavu
a núdzového stavu v znení neskorších predpisov , je možné doručovať tie písomnosti , ktoré
môžu mať za následok vznik , zmenu alebo zánik práv a povinností zmluvných strán

Vyplývajúcich z tejto zmluvy aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č .
305 /2013 Z . z . o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a
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doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente ) (ďalej len ako „zákon o e -

Governmente “). Doručovanie písomností zaslaných prostredníctvom elektronickej schránky v

zmysle zákona o e -Governmente sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona .

Zmluvné strany sú povinné minimálne raz denne (platí pre pracovné dni) kontrolovať kontaktné

emailové schránky .

Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu , najneskôr do 5 kalendárnych dní od

zmeny , oznámiť si navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov . Takéto oznámenie je
účinné jeho doručením .

ČI. XVIII
Záverečné ustanovenia

Zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených , písomných a

číslovaných dodatkov k Zmluve , v súlade s 8 18 zákona o verejnom obstarávaní , podpísaných
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán .

K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do

10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane . Po tú istú dobu je týmto návrhom

viazaná zmluvná strana , ktorá ho podala.

Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia

Obchodného zákonníka , podporne ustanovenia zákona č . 40 /1964 Zb . Občiansky zákonník

v znení neskorších predpisov a ostatných , všeobecne záväzných právnych predpisov , platných
na území Slovenskej republiky .

Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy

nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto Zmluvy ako celku . V prípade

neplatnosti , neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto Zmluvy sú

zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť , ktorú od nich možno spravodlivo požadovať,
aby neplatné , neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto Zmluvy nahradili novým
ustanovením v súlade s účelom tejto Zmluvy . V prípade, ak bude právny predpis citovanývtejto
Zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom , odkazy tejto Zmluvy na pôvodný právny
predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle 8 47a
ods . 1 zák . č . 40 /1964 Zb . Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s 8
Ba zák . č . 211 /2000 Z . z . zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení neskorších predpisov.
Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu , Z ktorých po potvrdení
dva (2) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a štyri (4) rovnopisy Objednávateľ.

Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov

vyplývajúcich z tejto Zmluvy , ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsoboma dialógom .
V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť

spory vyplývajúce z tejto Zmluvy majú príslušné súdy Slovenskej republiky, za použitia
slovenského práva.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej nasledovné prílohy :

e Prílohač . 1 Opis predmetu zákazky - Projektová dokumentácia pre Rekonštrukcia

zariadenie pre seniorov - Polereckého 1, Bratislava

Príloha č .2 —Cena projektových prác a služieb

e Príloha č . 3 Údajeo subdodávateľoch Zhotoviteľa , ktorí sa budú podieľať na zhotovení

Diela
e Prílohač .4 —Zoznam kľúčových odborníkov
e Prílohač .5 —Dokumentácia ku výzve PSK-SIEA -007 -2024 -ITI -EFRR
e Prílohač .6 —Obrazová časť

Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom Zmluvy , budú

dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti , že túto Zmluvu pred podpísaním riadne
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prečítali , jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle , nie
z donútenia alebo vtiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú zmluvnú
stranu .

Za Objednávateľa:

v Bratislave ....................

Mgr. Ing. Michal Rad

zástupca riaditeľa č . 1

pečiatka

Za Zhotoviteľa :

v Bratislave

mfarch , s . r . o .
Ing. arch . Marek Fillo
konateľ spoločnosti

pečiatka
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Hlavné mesto SR Bratislava Projektovádokumentácia Rekonštrukcia zariadenie

Primaciálne námestie č. 1 pre seniorov - Polereckého 1, Bratislava

ZUNNE
814 99 Bratislava

Príloha č. 1 — Opis predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zadáva zákazku s názvom

„Projektová dokumentácia Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov - Polereckého 1,Bratislava“.
Kompletnéinformácie o predmetnejzákazke nájdetena tejto adrese :

https :/ /wxWww.uvo.gov.sk/vyhladavanie hladavanie -zakaziek / detail / 558280

Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazkyje vypracovanieprojektovejdokumentácie rekonštrukcie zariadenia pre seniorov

na Polereckého 1 v Bratislave , autorskýdozor a súvisiaca inžinierska činnosť .

Zoznam príslušnýchCPV kódov :

71320000-7 Prípravaprojektov a návrhov , odhad nákladov

71300000-1 Inžinierske služby
11242000-6 Inžinierske projektovanie

Lehota dodania

Predmet zákazkyje potrebnédodať v nasledovnýchlehotách :

)) prvý stupeňPD odovzdá Zhotoviteľ do 37(tridsaťsedem) pracovnýchdní od účinnosti tejto

Zmluvy,

b) druhý stupeňPD odovzdá Zhotoviteľ do 60 (šesťdesiat) pracovnýchdní odo dňa prevzatia
prvého stupňaPD Objednávateľom.

c) tretí stupeň PD odovzdá Zhotoviteľ do 60 (šesťdesiat) pracovnýchdní odo dňa prevzatia
druhého stupňaPD Objednávateľom.

Podrobnýopis predmetu zákazky:
1 . Všeobecné požiadavky na vypracovanie PD

1 .1. Cieľom rekonštrukcie budovy, pre ktorú sa PD obstaráva, je vytvoriť priestor pre zariadenie pre

seniorov , dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti budovy, dispozičná optimalizácia
a skvalitnenie vnútorného ptiestorupre činnosť Z3 .

1.2. PD musí byť zhotovená v súlade s podmienkamiVýzvy na predkladanieŽiadostí o NFP

zameranej na zníženie enetgetickejnáročnosti verejných budov a podporu využívaniaOZE v

rámci Programu Slovensko 2021 -2027 . Zhotoviteľ je povinný pred vypracovanímPD všetky

podmienky konzultovať a prerokovaťs Objednávateľom.
1.3. Predmetom obstarávanejdokumentácie bude predovšetkým:

e rekonštrukcia vonkajších častí objektu so zameraním na zvýšenieenergetickejhospodárnosti

budovy, realizácia opatrení na zlepšenietepelno-technickýchvlastností jej konštrukcií v

súlade so STN 73 0540 -2+21+2Z2 z júla 2019, a to :



Hlavné mesto SR Bratislava Projektovádokumentácia Rekonštrukcia zariadenie
Primaciálne námestie č. 1 pre seniorov - Poleteckého 1, Bratislava
814 99 Bratislava

a) kompletná asanácia vrstiev existujúcehostrešného plášťa, návrh a realizácia novej skladby
strešného plášťa, na streche navrhnúť umiestnenie systému pre využitie obnoviteľných
zdrojov energievo forme fotovoltickýchpanelov:

b) zateplenieobvodového plášťabudovy, vrátane sanácie poškodeneja nevyhovujúcejatikovej
časti budovy:

c) výmena otvorových výplní obvodového plášťa budovy (okennémoduly, vonkajšie dvere),
vrátane výmeny existujúcehobalkónového zábradlia a návrhu opatrení pre zabránenie
prehrievaniabudovy:

d) skvalitnenie vonkajšiehopriestoru budovy
€) návrh opatrení na narábanie s dažďovou vodou zo strechy budovy (polievaniezelene,

vodozádržné systémy, apod.).
rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu so zameraním na zníženie energetickejnáročnosti budovy, debarierizáciu a prispôsobenie vnútorného prostredia pre potreby
prevádzkyZS, a to :

Dispozičné riešenie zariadenia pre seniorov bymalo byť navrhnuté s dôrazom na bezpečnosť,
bezbariérovosť a vytvorenie príjemného, domáceho prostredia, ktoré podporuje samostatnosť
seniorov a sociálne kontakty.

Ubytovacie priestory (potrebné navrhnúť najoptimálnejšieriešenie, preto sú niektoré návrhy
uvádzané v alternatívach):

Izby: samostatné izby /komunitné bunky (1 bunka — 2 izby pre 1 až 2 osoby). Izby by mali
byť dostatočne veľké a osvetlené prirodzenýmsvetlom .

Pri navrhovaní izieb je potrebné vychádzať z vyhlášky https://static .slov-
lex .sk/static /SK/ZZ/2008 /259 /vyhlasene.znenie.html?utm.sourceZchatept.comPostele v

izbách umiestniť tak, aby bol prístup k ležiacemu klientovi z 3 strán . V izbe musí byť možné
sa pohybovať prostredníctvom invalidného vozíka . Parapetyokien mať vo výške 50 /60 cm .
— v závislosti od veľkosti postele, tak aby mal ležiaci klient pohodlný výhľad cez okno .
Kúpeľne na izbách /bunkách : bezbariérovo riešená kúpeľňa s umývadlom, WC a sprchový kút
(s protišmykovou podlahou, madlami a sprchovacím kútom v úrovnj podlahy), možnosť
prístupu s kúpacím lôžkom . Kúpeľne môžu byť navrhnuté ako spoločnépre dve izby /bunku
jedna, v ideálnom prípademať do nej prístuppriamo z izby.

Standardné vybavenie: postele s nastaviteľnou výškou, nočné stolíky, šatníková skriňa , stôl a

stoličky.

Expektačnámiestnosť a izolačná izba (1 lôžková) so samostatnýmisociálnymizariadeniami a

kúpeľňou.

Dvere a chodby: Dvere dostatočne široké pre prechod invalidného vozíka (min. 90 cm) a mali
by sa ľahko otvárať smerom von na chodbu . Uvažovať v niektorých priestoroch s elektricky
otváranými dverami na fotobunku . Chodby by mali byť dostatočne široké a vybavené
zábradliami pre oporu .

Spoločnépriestory:
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skladby| Spoločenskámiestnosť/ alternatíva aj s jedálenskýmkútom na každom poschodí, súčasťou

eľných| ktorého by bol kuchynský kút s umývačkou riadu : slúži na stretávanie, sledovanie televízie

| alebo spoločnéaktivity/ alternatíva aj s podávaním stravy (miestnosť navrhnutá v súlade s

hygienickýmipožiadavkamina podávaniestravy , strava sa bude dovážať). Bezbariérová toaleta

kovej pri spoločenskejmiestnosti /jedálni.

vere) Miestnosť pre 10 -15 ľudí na aktivity, porady na každom poschodí s umývadlom a malým

lenie kuchynským kútom na čaj /kávu: miesto pre terapie, rôzne záujmové krúžky, cvičenie alebo

trávenie voľného času .

Výdajňa jedál a jedáleň (v prípade, že nebude súčasťou spoločenskejmiestnosti , ale

ne, samostatne): navrhnutá podľa hygienickýchštandardov pre spoločnéstravovanie .

Voliteľné : Knižnica/priestor pre návštevy: priestor pre oddych s možnosťou prípravy čaju a

Se] kávy.
sy

Voliteľné : Kaplnka alebo modlitebňa : miestnosť / priestorpre duchovné potreby klientov .

> Voliteľné : Veľká bezbariérová lôžková kúpeľňa: na každom poschodív prípade, že nebude v

kúpeľni pri izbách /bunkách možný prístup so sprchovacímlôžkom .

Prevádzkové a administratívne priestory

Vstupné priestory: Bezpečný, bezbariérový a priestranný vstup s recepciou/vrátnicou,
samootváracie dvere , elektronický systém dochádzky pre zamestnancov pri vstupných
dverách .

Priestory pre personál

Šatňa pre 20 zamestnancov , vybavená skrinkami , umývadlom, sprchovacímkútom , toaletou

| (jepotrebné zohľadniť rozdelenie na mužské a ženské šatne, alebo mať v šatni skrinku /bunku

67. na prezliekanie)

Miestnosť pre sestru s uzamykateľným priestorom /skladom na lieky , s umývadlomp y ym p yv :

„

Miestnosť pre sociálnychpracovníkov

Miestnosť pre psychológa

Miestnosť pre fyzioterapeuta/ rehabilitačného pracovníka s umývadlomp P Pp yv

Miestnosť pre administratívu

Miestnosť pre údržbu so skladom a utmývadlom

Sklad na pomôcky, materiál

Sklad čistej a špinavejbielizne : 7m2 a 7m2

Toaleta pre personál: ideálne na každom poschodí, na prízemíaj s priestorom s výlevkou pre
upratovačku
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Toaleta pre návštevy

Voliteľné :

Práčovňa a sušiareň prádla: priestorypre pranie a sušenie bielizne, ak sa nebude voziť do /z
DTV .

Sklad pomôcok inkontinencie 15 m2 (vetrateľnýpriestor)

Sklad posteľnejbielizne, perín, vankúšov a posteľnýchobliečok 10 m2

Bezbatiérovosť a bezpečnosť

Ft
| — —

2.2.

Výťahy: Lôžkový výťah, evakuačnývýťah /vonkajšia rampa . Dostatočne veľké výťahy na

prepravu postelí a invalidnýchvozíkov .

Protišmykovépovrchy: Vo všetkýchpriestoroch, najmä v kúpeľniacha kuchyniach.

Dostatočné osvetlenie : Dobré osvetlenie je dôležité na prevenciu pádov a malo by byť
zabezpečenévo všetkýchmiestnostiach . Vhodné sú aj senzory pohybu pre osvetlenie .

Madlá a zábradlia : Pozdíž chodieb a v kúpeľniach.
Núdzové signalizačnézariadenie : V každej izbe pri posteli a v kúpeľni, abymohol senior v

prípadepotreby privolať pomoc .

Elektronická požiarna a hlasová signalizáciav celejbudove

Vonkajšie priestory /exteriér : ľahko udržiavateľné záhrady, terasy alebo vnútorné dvory s

lavičkami bez zásahu do chodníkov a primeranýmtienením, dostatočne širokými chodníkmi
pre bezbariérovýa bezpečnýpohyb—(aj pre nevidiacich a slabozrakých). Priestor pre
jednoduché vyvezenie ležiacich osôb na lôžku z centrálnej budovy s tienením .
Zakomponovaniezvýšenýchzáhonov, vhodných aj pre osobyna invalidnom vozíku . Priestor
pre stretnutia s rodinou . Vonkajšísklad pre údržbu exteriéru (náradie).

Odporúčanie: zdieľaný areál záhrady odporúčame navrhnúť tak, aby osoby v zariadení
neprechádzalimedzi jednotlivýmičasťami budovy.

1 .4. Navrhované riešenie rekonštrukcie objektu bude rešpektovať plánovanýzačiatok realizácie
stavebnýchprácv roku 2027 .

1 .5. Udržateľnosť všetkých navrhnutých opatrení musí byť minimálne 5 rokov od ukončenia
realizácie, v súlade s obecnýmipožiadavkamina financovanie formou dotácií .

2. Koncepciaa skladba obstarávanej PD

2 .1 . Koncept obstarávanejdokumentácie bude pozostávať z PD vypracovanej v troch stupňoch
spracovania, a to nasledovne :

" Štúdiauskutočniteľnosti
" Dokumentácia pre stavebnýzámer
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" Dokumentácia projektu stavbyv rozsahu realizačného projektu

Štúdia uskutočniteľnosti —je základným a prvým stupňom PD . Jej cieľom je predovšetkým
overenie vhodnosti zámeru plánovanej realizácie diela, architektonický a dispozičný návrh ,
vypracovanie variantných riešení, návrh materiálového riešenia stavby, —vypracovanie
predrealizačného energetického certifikátu budovy, vypracovanie návrhu realizácie
debartierizačnýchopatrení, analýza a návrh základného komfortu využitia stavby. Výsledkom
spracovaniatohto stupňaPD je ucelenýarchitektonický návrh riešenia stavbyvo forme štúdie,
s navrhovanýmistavebnýmipostupmia materiálmi , s konkrétnym dispozičnýmriešením budovy,
ktoré budú záväzné pre ďalší stupeňspracovaniaPD . Na vypracovanieprojektovejdokumentácie
zhotoviteľ zabezpečíZameranie / Pasportizáciuobjektu, vytýčenie inžinierskych sietí a

energetickéhodnotenie budovy pôvodnéhostavu .

Zhotoviteľ je povinný už počasrealizácie prvého stupňaPD všetky podmienkykonzultovať a

prerokovať so všetkými dotknutými subjektmi (najmä, nie však výlučne so

správcami/prevádzkovateľmisietí, komunikácií a inými dotknutými orgánmi) tak, aby už prvý
stupeň spracovaniaPD v čo najväčšejmožnej miere zodpovedal budúcim požiadavkám,
pripomienkam, stanoviskám a vyjadreniam dotknutých orgánov v jednotlivých štádiách

povoľovania stavby. Zhotoviteľ je povinný zapracovať v rámci každého stupňaPD všetky
relevantné pripomienky dotknutých subjektov, po prerokovaní zo strany Zhotoviteľa s

dotknutými subjektami.

Dokumentácia pre schválenie stavebného zámeru je druhý stupeňspracovaniaPD a bude

slúžiť pre potrebyschválenia stavebného zámeru . Dokumentácia musí nadväzovať na spracovaný
a Objednávateľomodsúhlasenýprvý stupeň PD a musí byť v súlade s platnou legislatívou.
v zmysleplatnýchSTN a EN a bude použitáaj ako prílohak žiadosti o schválenie stavebného

zámeru a musí preto obsahovať všetkynáležitosti potrebnépre schválenie stavebného zámeru

Dokumentácia projektu stavby v rozsahu realizačného projektu je tretí stupeňspracovania
PD a bude slúžiť pre potreby overenia projektu stavby a realizáciu stavby. Dokumentácia musí

nadväzovať na odsúhlasenýprvý stupeňPD a musí byť v súlade so schválenýmstavebným
zámerom as platnou legislatívou, v zmysleplatnýchSTN a EN a bude použitáaj ako príloha
k overeniu projektu stavby a musí preto obsahovať všetky náležitosti potrebnépre overenie

projektustavby

Dokumentácia bude vypracovanáv slovenskom jazyku osobami s príslušnou odbornou

spôsobilosťou v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb . SNR o autorizovanýcharchitektoch a

autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s charakteristikou

dokumentácie pre stavebné povoleniev rozsahu realizačného projektu.

Obsahovo bude dokumentácia členená podľa príloh č. 1, 2 a 3 Sadzobníka pre navrhovanie

ponukových cien projektovýchprác a inžinierskych sietí - UNIKA 2019 a bude sa skladať

z nasledujúcichstavebnýchobjektov:

Stavebné objekty: SO- 01 Hlavný objekt
SO- 02 Búracie práce
SO- 03 Spevnenéplochy a komunikácie

SO - 04 Terasa

SO- 05 Oplotenie
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SO-06 Vonkajšieosvetlenie
30 - 07 Sadové úpravy
SO-08 Drobná architektúra / vonkajšieihriská

Súčasťou projektovejdokumentácie musí byť aj Projektové energetickéhodnotenie budovy. Vštádiu povoľovania stavbysa ním preukazujesplneniepožiadavkyna energetickúhospodárnosťbudov (dosiahnutie hornej hranice energetickej triedy pre globálny ukazovateľ) v súlade so
zákonom č. 555/2005 Z . z . o energetickejhospodárnostibudov a o zmene a doplneníniektorýchzákonov v znení neskorších predpisov.
Energetickéhodnotenie musí obsahovať identifikáciu budovy, spolu so spôsobomvyužitiabudovy, zaradenie do kategóriebudovy a vyhodnotenieúsporenergiípre každé miesto spotrebyenergie, primárnejenergiea emisií CO2 v súlade s platnou legislatívou. Energetickéhodnotenie
sa uskutočňujepre každé miesto spotreby energienachádzajúcesa v budove (vykurovanie,prípravateplejvody, vetranie a chladenie, osvetlenie) a pre každýenergetickýnosič .
Minimálne požiadavkyna vypracovanie energetickéhohodnotenia sú dostupnéku stiahnutiu na

https ://portal .itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id—3633

3 . Opis existujúceho stavu objektu
3.1 Budova na Polereckého ul .č 1 v MČ Bratislava -Petržalka bola postavená v 70-tych rokoch minulého

storočia za účelom prevádzkovania imaterskejškoly. Postavená je na konštrukčnom základe
panelového systému stípovejsústavy MS - RP a konštrukčne tvorí jeden dilatačný celok ..
V posledných rokoch nebola využívaná. V minulosti boli na objekte zrealizované niektoré
dispozičnéa stavebné úpravy.

3 .2 Predmet riešenia — existujúcabudova má dve nadzemné podlažia s plochou strechou . Budova má
vo svojom pôdorysekaskádovitýobdížnikovitýtvar a priečelie budovy je z ulice Polereckého .Železobetónovýskelet budovyje založenýna betónovýchpätkách, do ktorých sú vložené základové
trámyaželezobetónové prefabrikované stípy. Stípy sú vertikálne prerušované pozdížnymiprievlakmi, ktoré sú navzájom stykovanév poli nad stípami. Prievlakysú navlečené na kotevnú >výstuž, vytíčajúcuzo stípovnižšieho podlažia cez štyri otvory v prievlaku. Táto výstuž je privarená €ku kotevnejvýstuži na pätách stípovvyššieho podlažia, pričom spoje sú opatrené betónovouzálievkou . Raster stípovje 6m x 6m . Stípovýskelet má z uličnej strany a zo zadnejstrany budovyvložené medzi krajnými stípamiobvodové stužidlá . Stropy sú konštrukčne riešené z dutinovýchželezobetónovýchpanelov, vrátane balkóna . Vstupy do budovy sa nachádzajú na oboch
nadzemnýchpodlažiach, pričom vstup na 1NP je riešený nájazdovou rampou pre telesne
postihnutých, ktorá sa nachádza medzi vstupnými dverami a pilierom terasy/ rampy slúžiacejprevstup do objektu na 2NP . Budova Polereckého 3 tvorí spolu so záujmovoubudovou Polereckého1 jeden architektonickýcelok . Z tohto dôvodu treba prihliadať pri projekcii na celkovývzhľadoboch budov ako jedného celku . Zadnú časť budovytvoria miestnosti, ktoré na 1NP slúžia aj akopožiarnyúnikový východ von z budovy na terasy, kde sú položené veľkoformátové betónovékvetináče . Ich sanácia je žiaduca, nakoľko existujúci stav a stav odvodnenia terás je dnes
nevyhovujúci. Plochá strecha je dvojplášťová, tvorená zo stropnýchdutinovýchželezobetónovýchpanelov a spádovýchplynosilikátovýchpanelov, medzi ktorými je vzduchová medzera cca 200mm,pričom spádovépanelysú položenéna tehlovýchtvárniciach do požadovanéhosklonu . Cez strešné
vrstvy sú vyvedené vetracie prieduchypre odvetranie medzery strechy a odvetranie niektorýchmiestností budovy, kde nie je zabezpečenádostatočná výmena vzduchu prostredníctvomotváravýchokien . Atiku budovy tvoria plynosilikátovépanelyo rôznychdížkach a o výške600mm ,ktoré sú posadené na obvodovýchpaneloch prikotvenýchdo nosných častí skeletu budovy.

6
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3 .4

3 .5

4A.

4.1

4 .2

Jestvujúcekotvenie atikových panelov je dnes už nevyhovujúce. Atikové panely sú navzájom
fixované a pospájanéiba v hornej časti, a to oplechovaním, čo sa javí dnes ako nedostatočné

nakoľko vplyvom pôsobenia poveternostnýchvplyvov dochádza na niektorých paneloch
k predsunutiu v ich dolnej časti . Všetky obvodové a atikové plynosilikátovépanely sú o hrúbke

250mm . Výlez na strechu je pôvodný, oceľový, do značnejmiery skorodovaný. Okenné výplne
tvoria oceľové okenné bloky prebiehajúcecez obe nadzemné podlažia(v zadnejbalkónovej časti sú
to okenné bloky v rámci balkóna/terasy a daného podlažia). Interiérová časť budovy je dispozične
riešená ako otvorený centrálny spoločný priestor so schodiskom , z ktorého sú prístupy do

jednotlivých učební a priestorov sociálneho vybavenia budovy. Schodisko je bez akýchkoľvek
debarierizačnýchprvkov

Pôvodný protipožiarny systém bol navrhnutý ako pretlakový systém pre vynútené vetranie

zasiahnutýchpriestorov s vyvedenýmiprieduchmi nad úroveň vrstiev strešného plášťa. Systém
vynúteného vetrania je dnes nefunkčný, na mnohých miestach upchatý alebo zaslepený. Cez

existujúceprieduchy dochádza k veľkým tepelnýmstratám , čo má výraznývplyv na energetickú
náročnosť budovy.

Budova je napojená na CZT . Rozvody TÚV sú pôvodné, zabezpečenéhlavným potrubím
a vedľajšímpotrubím (cirkuláciou) trasované v teplovodnomkanáli pod podlahouchodbyna 1NP,
kde je umiestnený aj poklop do šachtys regulačnýmiventilmi . Pre dodávku teplaa TÚV sú na

prípojke do budovy umiestnené merače . Budova je ďalej napojenána verejnú kanalizačnú sieť

a rozvody NN spoločnostiZSDIS a . s . .

Existujúce dispozičnériešenie budovy je pre potreby ZS nevyhovujúce. Uvedené konštrukčné

poznatkyvychádzajúz obhliadky budovy ZS

Požadovanýstav po rekonštrukcii

Požadujemenavrhnúť nové dispozičnériešenie objektu tak, abyvyhovovalo potrebámZ.S. Súčasne

požadujeme implementovať vhodné debarierizačné opatrenia a opatrenia na zníženie spotreby
energi, ktoré budú umožňovať čerpanie externých finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ

určených pre obnovu verejnýchbudov .

Do jednotlivých stavebných objektov PD požadujeme minimálne zapracovať nasledovné

odporúčaniaObjednávateľa, ktoré vyplývajú zo súčasnýchpožiadaviek čerpaniafinančných
prostriedkovzo zdrojov EÚ — agentúry SIEA (++), Programu Slovensko 2021 — 2027 :

https://portal .itms21.sk/vyhlasena -vyzva /?id —3633

SO-01 HLAVNÝ OBJEKT

- Upraveniedispozičnéhoriešenia budovy ( "“ zvýšeniekvality vnútorného prostredia.)
- zateplenieobvodového plášťa ( ““ zníženie energetickejnáročnosti budovy)
- zatepleniestrešného plášťa ( "“ zníženie energetickejnáročnosti budovy)
- výmenaotvorových konštrukcií ( “ výmenaokennýchmodulov , vstupnýchdverí s izolačným
trojsklom a vhodnými profilmi pre zníženie energetickejnáročnosti budovy)

- výmenapodlahovýchkrytín ( ““ zvýšeniekvality vnútorného prostredia)
- sanácia vnútorných omietok a interiérové maľby ( ““ zvýšeniekvality vnútorného prostredia)
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- realizácia opatrení ochrany biodivetzi
- Implementácia debarierizačných opatrení (+)

o „vstupnédvere a priestory
© zádvetie s manévrovacím priestorom 1 ,5m x 1 ,5m
e šírka dverného krídla min .0,9m
+ automatické otváranie dverí /na impulz(tlačidlo)/zvuková signalizácia(zvonček)
e kontrastné označenie sklenenýchplôch oproti pozadiu vo výške1,4 — 1,6 m .

O— trasy po budove

e bezbariérovýa plynulý prechod pre osoby na vozíku alebo s kompenzačnými
pomôckami,

e výškaprahunajviac20 mm (zaoblenýalebo skosený),
e orientačnýsystémpre osoby so zrakovýmpostihnutím (umelévodiace línie, varovné

pásypred schodmi, kontrastné značenie priestorov a prvkov , reliéfne označenie účelu
miestnosti a pod.),

o výškový rozdiel v komunikačných priestoroch je bezbatiérovo prekonaný jedným z týchto

e zabudovaná rampa s parametrami podľa bodov 5 a 6,
e výťah s rozmermi min . 1,1 m x 1,4 m , s požadovanýmvybavením,

o bezbariérové toalety
e rozmery záchodovejkabínysú najmenej1,4 m x 1,8 m (odporúčasa 1,6 m x 1,8m),
e vedľa WC misy je voľný priestor min . 0,8 m na zasunutie / presadnutie z vozíka ,
e sklopnédržadlá sú po oboch stranách vedľa WC misy,
e dvere sú široké min . 0,8 m (optimálne0,9 m) otváravé smerom von zo záchodovej

kabíny,
e umývadlomá podomietkový/ úspornýsifón — umožňujeosobe na vozíku zasunutie

nôh pod umývadlo,
e zrkadlo je vo vyhovujúcejvýškeaj pre osobysediace na vozíku ,

O ubytovaciezariadenie
e bezbariérovýprístupdo všetkýchprevádzkovýchčastí zariadenia a na terasy A
e šírka dverí najmenej0,8 m

,

© manévrovací priestor © 1,5 m pri skrinkách, posteli,písacomstole
- výmenarozvodov elektroinštalácie ("+ zmena dispozíciefunkčného využitiabudovya zvýšenie
kvalityvnútorného prostredia)

- fotovoltika ("ž inštalácia fotovoltickýchpanelov z dôvodu zníženia energetickejnáročnosti
budovy)

- zdravotechnika ( ““ výmena rozvodov vody súvisí so zmenou dispozičného riešenia
budovy, implementácioudebarierizačnýchopatrení)

- modernizácia systémovprípravy teplej vody ( " montážou solárnychkolektorov je možné
dosiahnuť zníženie energetickejnáročnosti budovy, táto položka však nie je povinná,
dosiahnutá úsporaenergietýmto opatrením nie je až taká významná)

- rekonštrukcia vykurovacieho systému ("+ Inštalácia vykurovacieho regulačného uzla a

optimálne odoberanie teplaby malo mať vplyv na zníženie energetickejnáročnosti budovy)
- vonkajšietienenie ( ““ opatreniazabraňujúceprehrievaniubudov)



riadenie HlavnémestoSR Bratislava ProjektovádokumentáciaRekonštrukciazariadenie
atislava s Primaciálnenámestieč .1 pre seniorov - Polereckého 1, Bratislava

uzuu
č1 !+99Bratislava

TÁ

- systémvetrania ( “ rekuperácia— zníženie energetickejnáročnosti budovy)

SO-03 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE

- parkovaciemiesta ( “ zmena dispozíciefunkčného využitia budovy)
e vyhradenébezbariérové parkovaciemiesto (3,5x5m)
e bezbariérovýprístup z parkoviskana chodník

- chodníky ( "“ implementáciadebatierizačnýchopatrení)
e šírkachodníkov min 1 ,5m

u e orientačnýsystémpre zrakovo postihnutých
e rovný povích bez nerovností a škár

- vstup do budovy ( “> implementáciadebatierizačnýchopatrení)
e zabudovaná rampa s parametramiv rámci DO

e pozdížnysklon rampy spíňapožadovanéparametre :
- max . 1 :12 (8,3%), napr . pri výške0,45 m (3 schody) je rampa dlhá 5,4 m ,

- max . 1:8 ak je dlžka menej ako 3 m (najviac2 schody),
svetlá šírka rampy je najmenej 1,3 m ,

e voľná vodorovná manévrovacia plocha na začiatku a konci rampy je 1 ,5m x 1 ,5m,
e dížka jednéhoramena rampy je najviac9 m (avšakpri sklone 1 :8 najviac3 m),
e odpočívadlomedzi ramenami rampy je dlhé najmenej 2 m (pri pravouhlomprepojení

najmenej1,5 m x 1,5 m),
Poznámka : ramená rampy musia byť priame držadlá sú umiestnené po oboch stranách

rampy (vo výške0,9 m , prípadneaj v 0,75m),
e vodiace tyčesú po oboch stranách rampy vo výške0,3 m , alebo obrubyproti vybočeniu

do výšky0,1 m (nie sú nutné pri plných zábradliach),
e zdrsnenýa nešmykľavýpovtch rampy ,

ú SO-05 OPLOTENIE

0
- úpravavstupnýchbrán do areálu ( ““ z hľadiska implementáciedebarierizačnýchopatrení.),

5 . Výkon stáleho odborného autorského dohľadu projektanta

5 .1 . Zhotoviteľ sa zaväzujek poskytnutiu súčinnosti po odovzdaní a prevzatíprojektovej dokumentácie
vo forme stáleho autorského dohľadu architekta (ďalej len „AD“), ktorými sú činnosti spojenés
overovaním dodržiavania technického , architektonicko-výtvarného, dispozičnéhoa konštrukčného
riešenia stavby. AD sa bude vykonávať počas realizácie stavby od začatia stavby (odovzdania
staveniska) až po odovzdanie stavby do užívania . Výkon AD sa bude zapisovať do stavebného

denníka .

5 .2 . V rámci výkonu AD je nevyhnutnézabezpečiťnajmänasledovné činnosti :

účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
zabezpečiťsúlad dokumentácie dočasnýchobjektov zariadenia staveniska s riešením zariadenia

staveniska v časti POV (projekt organizácievýstavby) schváleného projektu pre stavebné

povolenie,
poskytovať vysvetleniapotrebné na vypracovaniedodávateľskejdokumentácie ,
zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k nejasnostiam v projektovej
dokumentácii a k prípadnýmskrytýmvadám projektu,
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Dt .

v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedápredpokladom stanovenýchv
PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny , vrátane komplexného projekčného
spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, v zmysle usmernenia
technického dozoru objednávateľa,
sledovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebnýmpovolením,
všeobecne záväzné predpisy a technické normy s poskytovaním vysvetlení potrebných pre
plynulosť výstavby,
na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej
projektovej dokumentácie zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčnýchvrstiev ,
stavebných konštrukcií resp . konštrukčných prvkov , ktoré sú rozhodujúce pri fealizácii

jednotlivých objektov stavby, ako napr . základovýchškár, podložia, výstuže, pilot , atď .,
vypracovanie záverečnejsprávyzodpovednýmstatikom nosných konštrukcií .
na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a

technologickýchpostupov ,
povinnosť zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov , posudzovať návrhy
zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov spracovanýchzhotoviteľmi z pohľadu
dodržania technického a technologického riešenia stanoveného v projektovej dokumentácií,
dodržania lehôt výstavby a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby,
vyjadrovať sa v stavebnom denníku k požiadavkámzhotoviteľa o väčšie množstvá výrobkov a

výkonov (naviac práce) oproti spracovanej dokumentáciipre realizáciu stavby, ktorá bola
podkladom k vypracovaniu súťažnejponuky na uskutočnenie stavebnýchprác, uviesť dôvody
odsúhlasovania naviac prác (chyba projektového riešenia, nedodržanie technologického
postupu stavebných prác, nepredvídané okolnosti počas výstavby a pod.) a zúčastňovať sa

zmenových konaní ,
zúčastňovať sa na poradách a kontrolných dňoch stavby, na výzvu technického dozoru
objednávateľasa dostaviť na stavbu do 2 pracovnýchdní, v mimoriadnychalebo nevyhnutných
prípadoch do 24 hod.,
informovať a prerokovávať s objednávateľom alebo určenou osobou rozhodnutia ktoré
vyplývajú z predchádzajúcichodsekov,
zúčastňovať sa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej ucelenejčasti, vrátane komplexného
vyskúšania,
zúčastňovať sa na skúšobnejprevádzke a kolaudačnom konaní,
poskytovať potrebné vysvetlenia a spolupracovať s objednávateľompri skúšobnejprevádzke a

kolaudačnom konaní .
:

Pri vykonávaníAD sa zhotoviteľ zaväzujedodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické
normy , ustanovenia zmluvné dojednaniaa zodpovedáza odbornú správnosťsvojej činnosti

. Inžinierska činnosť

Zhotoviteľ bude vykonávať jednotlivé úkony, ktoré budú potrebné pre komplexnú inžiniersku činnosť
súvisiacu s povoľovaním stavbya prípravou na vydanievšetkýchstupňov rozhodnutí a oznámení (ďalej
len „IČ) pre potreby Objednávateľa, ako napríklad získavanie potrebných stanovísk a vyjadrení
relevantnýchdotknutých orgánov, za účelom dodania právoplatných rozhodnutí , ako schválenie
projektového zámeru a kolaudačnýchrozhodnutí .

Službyinžinieringusú vyžadovanév kompletnom tozsahu a počas celého procesu projekcie zadania a

sú neoddeliteľnou súčasťou pre úspešnépovoľovacie procesy a realizáciu stavby. Projekt bude v

10

|

| -—
jedn
pro

Na
01



Hlavné mesto SR Bratislava Projektová dokumentácia Rekonštrukcia zariadenie

Primaciálne námestie č. 1 pre seniorov - Polereckého 1, Bratislava

NHNHNAE
814 99Bratislava

ladenie
"atislava

TI

ých v
jednotlivých stupňoch (časti diela) vyžadovať priebežné získavanie vstupov vyjadrovacích orgánov a

ného profesií, a ich zapracovávanie.

leni o AUús Š
: PR š g , oa

Na konci každého povoľovacieho procesu Schválenie projektového zámeru /Kolaudácia /iné bude

tím Objednávateľoviodovzdaná kompletnádokumentácia , ako :

Pi - Všetkyvyjadrenia/súhlasnéstanoviská dotknutých orgánov

lej - Schválenie projektovéhozámeru s elektronickou doložkou o správoplatnení
V,
i - OpečiatkovanáPD z povoľovaciehoprocesu , ktorá je súčasť ou vydanýchpovolení/rozhodnutí

Výkony IČ

. Zabezpečenie základných podkladov olokalite (kópia katastrálnej mapy , výpisy z listov

vlastníctva , vyhľadávanieúdajov z katastra nehnuteľnosti —parcely registraC, parcely registra
E, stavby, byty a nebytovépriestory, fyzické osoby, právnické osoby, práva k nehnuteľnostiam
a iné) predbežne prerokovať s dotknutou MČ. (Petržalka), inými dotknutými subjektmi a

orgánmi a overiť dokladypotrebnépre jednotlivé konania na úradoch ,

. Zabezpečeniezákladnýchúdajov o situovaní inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, verejné
osvetlenie , plynovod, NN tozvody , rozvody slaboprúdu, rozvody káblovej televízie ,

telekomunikačné...) v prípadeich potreby,

. Zabezpečenieinžiniersko -geologickéhoprieskumu územia dotknutého obchodným zámerom

Objednávateľav prípadeich potreby,

č Kontrolovanie projektu pre stavebné povolenie/Ohlásenie a premietnutievšetkýchpodmienok
a pripomienok vyplývajúcich z právoplatného územného rozhodnutia na predmetnú stavbu

a z pohľadu relevantnom pre účelysúvisiace s IC ,
.
(

. Prerokovanie DSZ /Ohlásení a zabezpečenievyjadrenívšetkýchúčastníkov stavebného konania

a všetkýchdotknutých osôb,

. Prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmia organizáciami,

. Zabezpečenievyhodnoteniaúdajov o splnenípodmienokuvedenýchv stanoviskách ,

. Vypracovaniežiadostí na konania a účasť v konaní ,

. Poskytnutie pomoci pri spracovaní potrebnej dokumentácie a zadefinovanie rozsahu

potrebnéhopre plynulýpriebehpovoľovania,

. Koordinovanie a odkonzultovávanierozsahu projektovej dokumentácie, ktorý bude a nebude

spadať pod stavebné povolenie. Účelom je nadobudnutie skorších povolení potrebných pre
skorší začiatok prác, ako napr . spadajúcepod Ohlásenia stavebnému úradu od hlavného

rozsahu, ktorý bude podmienenýstavebnýmzámerom,

Vybavenie povolenína využívanieverejných ptiestorov , okrem verejných priestorov, ktoré si

11
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zhotoviteľzabezpečujesám na vlastné náklady— ak bude potrebné:
. Oznámenie začatia stavby najmenej 15 dní pred jej začatím príslušnýmorgánom, prípadne

oznámenie ďalších údajov vyplývajúcichso schválenia stavebného zámeru, či iných rozhodnutí
v termínoch v nich určenýchpríslušnýmorgánom:

. Kontrola schválenia kompletnej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s ohľadom na

súlad s povoleniami stavby,

. Zabezpečenie všetkých dokladov od dotknutých orgánov, ktoré sú potrebné k žiadosti
o schválenie stavebného zámeru, či návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a k iným
podaniam, ako napríklad rozsahu PD nespadajúcoupod potrebu SZ - Ohlásení stavebných
úprav a udržiavacích prác:

. Agenda štatutárnychkontrolných dní a manažmentu stavby súvisiacich s agendou povolení
a inžinierskejčinnosti :

. Podieľať sa a zúčastňovať sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby a GP

zameranýchna objasnenienie jednoznačnýchnávrhov a požiadaviek z pohľadu vyhodnotenia
dopadudo povolení stavbya inžinierskejčinnosti :

. Archivovať všetku dokumentáciu o stavbe, vrátane riadneho evidovania a archivovanie DSZ
overeného v stavebnom konaní, s tým, že bude pripravenýposkytnúť ju osobám vykonávajúcim
štátnydohľad a pri kolaudačnom konaní :

. Sledovať a zabezpečiť dodržiavanie podmienok stavebných a vodoprávnych rozhodnutí
a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby. Zároveň informuje štátny
stavebnýdohľad a objednávateľao plnení týchto opatrení:

. Kontrola a schválenie kompletnej porealizačnejprojektovej dokumentácie stavby z pohľadu
povolení stavby

. V mene objednávateľa kontrolovať priebeh kolaudačnýchkonaní a vydávania kolaudačných
rozhodnutí :

č Zabezpečovaťsplneniepodmienok kolaudačného rozhodnutia . Sledovať plnenie podmienok,
ktoré je povinný splniť zhotoviteľ .

V rámci prvých koordinačnýchstretnutí je potrebné dohodnúť s investorom stratégiupovoľovaní,
zvážiť odčlenenie častí projektu na Ohlásenie stavebnýchúprav a udržiavacích prác.
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Príloha
č .

2

-

Ponuka
v

zákazke
„Projektová
dokumentácia
Rekonštrukcia
zariadenia
pre
seniorov
-

Polereckého
1 ,

1

Bratislava“

Obchodné
meno
uchádzača:

Sídlo
uchádzača:Štatutárny
zástupca:
IČO: IČDPH:Tel.
číslo:Platca/Neplatca
DPH:

mfarch,
s.r.o.

Čečinova
2 ,
82105
Bratislava

Ing.
arch.
Marek
Fillo

43952003SK2022524955Som
platcom
DPH

Čestné
vyhlásenia
podľa
zákona
o

verejnom
obstarávaní

Predložením
tejto
ponuky
prehlasujem,
že
som
sa
oboznámil
so
znením
čestného
vyhlásenia
uvedeným
v

hárku
"Osobné

[ )

postavenie"
tohto
dokumentu
a

potvrdzujem
všetky
tam
uvedené
skutočnosti.

Predložením
tejto
ponuky
čestne
vyhlasujem,
že
som
sa
oboznámil
so
znením
čestného
vyhlásenia
uvedeným
v

hárku
"Koneční

užívatelia
výhod"
tohto
dokumentu
a

potvrdzujem
všetky
tam
uvedené
skutočnosti.

Predložením
tejto
ponuky
čestne
vyhlasujem,
že
som
sa
oboznámil
so
znením
čestného
vyhlásenia
uvedeným
v

hárku

m

"Medzinárodné
sankcie"
tohto
dokumentu
a

potvrdzujem
všetky
tam
uvedené
skutočnosti.

A .

Predložením
tejto
ponuky
čestne
vyhlasujem,
že
nemám
uložený
zákaz
účasti
vo
verejnom
obstarávaní
potvrdený
konečným
[ 3

rozhodnutím
v
Slovenskej
republike
a

v

štáte
sídla,
miesta
podnikania
alebo
obvyklého
pobytu.

Predložením
tejto
ponuky
čestne
vyhlasujem,
že
splňam
všetky
podmienky
účasti
stanovené
vo
Výzve
na
predkladanie
ponúk
a

postupujem
v
súlade
s

etickým
kódexom
uchádzača
vydaným
Úradom
pre
verejné
obstarávanie:

nttps://www.uvo
gov.sk/zaujemca-uchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzacaKritérium

č .

1 :

Najnižšia
cena
celkom
s

DPH

Logika
kritéria:

Minimálna
hodnota:

Maximálna
hodnota:

0,001

147600,00

Názov
položky
Štúdia
uskutočniteľnostiDokumentácia

pre
stavebný
zámer

Dokumentácia
projektu
stavby
v

rozsahu

vykonávacieho
projektu

Autorský
dozor

InžinieringSpolu

Početkusov
Suma
v

EUR
bez
DPH

Výška
DPH

1

13100

3013

1

30620

7042,6

1

37230

8562,9

Ť

14000

3220

f

2500

575
Suma
v

EUR
s

DPH
na
všetky
kusy1611337662,645792,9172203075]119863,5

Ponuková
cena:

119863,50

V

Bratislave

Podpis:



Príloha č . 3
Zmluva o dielo č . MAGZBR 2600142

Zoznam subdodávateľov

Na predmet zákazky : Projektová dokumentácia Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov -

Polereckého 1, Bratislava

Údajeo všetkých známych subdodávateľoch

[ ] sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými
kapacitami
[ ] sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

identifikačné
číslo alebo : osoba oprávnená konať
dátum jgrrároe“plnena za subdodávateľa

P. č . Subdodávateľ narodenia , ak vyjapt . o (meno a priezvisko ,
o „ | vpercentách ( %) ,

nebolo pridelené Ťa nEMLIkovaš oom5
adresa pobytu, dátum

identifikačné p ] narodenia )
číslo

1 Ing. Helena IČO: 30788811 10 percent Ing. Helena

Somorovská Somorovská

Jamnického 2

841 05 Bratislava
STATIKA

2 KOPAJ s . r .o . IČO: 56765061 8 percent Ing. Lubomír Kopaj
Kpt. Nálepku60 ,
920 01 Hlohovec

ELEKTROINŠTALÁCIE
3 [| Stanislav Švec -SAPRO| IČO: 40907325 15 percent Ing. Stanislav Švec

Farská 7043 /65
Hrnčiarovce nad

Parnou
919 35

ZTI , UK
4 Ing. Lenka Nápoká IČO: 51792656 3 percentá Ing. Lenka Nápoka

Horná Horná

Svinná 639 , 913 24

Svinná , Slovensko
PBS

Údajeo všetkých kľúčových odborníkoch
,

Por . č . Meno apriezvisko Pozícia

1 architekt

2 architekt

V Bratislave , dňa..................... rr rr rr

Pozn .:
V zmysle 8 2 ods . 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky
subjekt , ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie
určitej časti zákazky .

Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu , ktorá na základe zmluvy s úspešným
uchádzačom bude realizovať pre uchádzača určité služby , resp . časť predmetu Dohody v zmysle
predmetu zákazky ,
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Percentuálny podiel ich služieb , resp . časť predmetu Dohody je z celkovej ceny diela s DPH :

Uchádzač uvedie za subdodávateľa : názov alebo obchodné meno , sídlo alebo miesto podnikania ,
štát , IČO: v predmete subdodávky rámcový popis rozsahu služby, resp . časti predmetu Dohody,
ktorú bude vykonávať .

1
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.———
APríloha

č .

4

Zmluva
o

dielo
č .
MAGZBR2600142
Zoznam
kľúčových
odborníkov

Zoznam
kľúčových
odborníkov

Ing.
arch.
Marek
Fillo,
autorizovaný
architekt
autorizovaný
stav.
inž.,
číslo
registrácie
1412AA,
e-mail:
,
mob.:

Ing.
Helena
Somorovská,
autorizovaný
stav.
inž.,
číslo
registrácie
0561%A?$
—
2 ,
e-mail:
,
mob.:

Ing.
Lubomír
Kopaj

,

autorizovaný
stav.
inž.,
číslo
registrácie
0003ITA/2002EZ-P-E1.0-A,B,
e-mail:
,
mob.:

Ing.
Stanislav
Švec,
autorizovaný
stav.
inž.,
číslo
registrácie
5197%12,
e-mail:
,
mob.:

Ing.
Lenka
Nápoká
Horná,
Špecialista
požiarnej
ochrany,
reg.
č .
7/2026
BČO,
e-mail:
,
mob.:

Ing.
Patrik
Meliš,
autorizovaný
stav.
inž.,
číslo
registrácie:
5107%SP“I2,
e-mail:
,
mob.:
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PRÍLOHA č .6 ZoD č . MAGZBR2600142

Rekonštrukcia zariadenie pre seniorov - Polereckého 1

OBRAZOVÁ ČASŤ



a

Obr .č .1 - Priečelie budovy

Ja slano s

Obr.č.2 - — Bočný vchod1



Obr .č .3 — Zadný vchod na dvor




