Ramcova dohoda ¢. MAGZBR2600231

uzavreta podla ust. § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a podla § 83 ods. 5 pism. b) zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej aj ako ,Dohoda®)
medzi

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sidlo:

ICO:

zastupenie:
bankové spojenie:
¢islo uctu (IBAN):

Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava
00 603 481

Ing. arch. Matus Vallo, primator
Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
SK37 7500 0000 0000 2582 9413

(dalej len ako ,Verejny obstaravatel’ )

a

DOSA Slovakia, s.r.o.
sidlo:

ICO:

zastupenie:

zapis:

bankové spojenie:

Cislo Ucétu (IBAN):

(dalej len ako ,Uchadzac 1)

a

MBM-GROUP, a.s.
sidlo:

ICO:

zastapenie:

zapis:

bankové spojenie:

gislo ugtu (IBAN):
(dalej len ako ,Uchadzag 2)

a
STRABAG s.r.o.
sidlo:

ICO:

zastupenie:
zapis:

bankové spojenie:
Gislo uctu (IBAN):

(dalej len ako ,Uchadzac 3%)
a
Pittel+Brausewetter s.r.o.

sl’dlo:
ICO:

Predmier 425, 013 51 Predmier

36 412 678

Ing. Kurtulik Juraj, Ing. Kocian Marek — konatelia
OR OS Zilina, odd.; Sro, vlozka: 14316/L

SLSP

SK21 0900 0000 0003 6018 0025

Miletiova 1, 821 08 Bratislava — mestska ¢ast Ruzinov
36 740 519

Mgr. Alena Novakova, predseda predstavenstva
Obchodny register Mestského sudu Bratislava lll, oddiel: Sa,
vliozka ¢islo: 7207/B

Slovenska zaruéna a rozvojova banka, a.s.

SK31 3000 0000 0000 0011 5625

Miynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

17 317 282

Ing. Branislav Lukaé, konatel

Ing. Vladimira Urbanova, konatelka

Ing. Martin Martinak, konatefl

Obchodny register Mestského sudu Bratislava 1, oddiel:
Sro, viozka ¢. 991/B

UniCredit Bank Slovakia a.s., Sancova 1, 813 33 Bratislava
SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Stara Vajnorska 1, 831 04 Bratislava
35943 653
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zastlupenie: Ing. Mag. (FH) Christian Hochleitner MSc, konatel
Ing. Martin Kokavec, konatel

zapis: Obchodny register Mestského sidu Bratislava |ll, oddiel
Sro, vl.6.:36678/B

bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s.

Cislo Uctu (IBAN): SK76 0900 0000 0050 6414 2334

(dalej len ako ,Uchadzac 4%)

a

Nazov VIAKORP, s.r.o.

sidlo: Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen

ICO: 50 228 455

zastlpenie: Ing. Michal Simko, Jan Bohovic, Stanislav Dado, konatelia

zapis: v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
odd. Sro, vlozka ¢. 29450/S

bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., poboc¢ka
zahrani¢nej banky

¢islo Uctu (IBAN): SK11 1111 0000 0011 3279 2008

(dalej len ako ,Uchadzac 5%)

(Uchadzac 1, Uchadzac 2, Uchadzac 3, Uchadzac 4 a Uchadzac 5 spolu dalej len ako ,Uchadzaéi*
alebo samostatne aj ako ,Uchadzac”)

(Verejny obstaravatel a Uchadzaci spolu len ako ,Strany dohody* alebo samostatne aj ako
.Strana dohody")

Preambula

Strany dohody tymto uvadzaju, ze tato Ramcova dohoda vytvara pravny zaklad k jednotlivym
Ciastkovym zmluvam o dielo, ktoré budlu uzatvarané medzi Verejnym obstaravatefom ako
objednavatelom a UspeSnym Uchadzac¢om ako zhotovitefom a predmetom ktorych budu najma
stavebné prace v ramci investiénych projektov na rozsireni existujucej a vystavbe novej dopravne;j
infrastruktary na uzemi Hlavného mesta Bratislava.

Clanok I.
Predmet Dohody

1. Predmetom Dohody je oznacenie celkovej zakazky ajej predpokladany opis, uréenie
celkovej, resp. maximalnej ceny za vSetky zakazky, ktoré budl realizované na zaklade
Giastkovych zmluv o dielo a uréenie podmienok zadavania Ciastkovych zakaziek pocas
platnosti tejto Dohody.

Clanok L.
Oznacenie celkovej zakazky

1. Verejny obstaravatel vyhiasil v stlade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako
,Z0V0") nadlimitnu zadkazku ,,BeZné stavebné prace investicnych projektov na rozsireni
existujucej a vystavbe novej dopravnej infrastruktiry na uzemi hlavného mesta SR
Bratislavy postupom verejnej sutaze pre nadlimitni zakazku. Predmetom zakazky je
realizacia stavebnych prac vratane dodavok stavebného materialu na rozsireni existujlcej
a vystavbe novej infradtrukiiry dopravnych stavieb. Bliz§i opis a Specifikacia uvedenych
stavebnych prac, ktoré budu realizované na zaklade tejto Dohody tvoria prilohu €. 1 tejto
Dohody — ,Specifikacia predmetu Dohody"

2. Dohoda sa uzatvara ako vysledok pouzitia postupu zadavania nadlimitnej zakazky podla
§ 66 a nasl. ZoVO.



1.

Clanok Il
Cena celkovej zakazky a cena Ciastkovych zakaziek

Celkova predpokladana cena za vSetky Ciastkové plnenia na zaklade tejto Dohody je

50 000 000,00,- EUR (slovom: péatdesiat milionov EUR) bez DPH a tato Ciastka predstavuje
maximalny finanény limit tejto Dohody. Ciastkové pinenia celkovej zakazky po&as platnosti tejto
Dohody budu zavislé vylu¢ne od realnej potreby Verejného obstaravatela. Uchadzadi su si vedomi,
Ze im nevznikaju ziadne finanéné naroky, vratane nahrady skody, z dévodu, ak celkovy finanény
limit uvedeny v prvej vete nebude vyéerpany v plnom rozsahu.

2.

3.

Cena Ciastkovych zakaziek, teda cena za Ciastkové plnenia uvedena v jednotlivych zmluvach
o dielo bude ur¢ena na zaklade dohody, ktorej podkladom bude cenova ponuka Uchadzaca
ako zhotovitela vybraného Verejnym obstaravatelom ako objednavatelom podla ¢lanku 1V
tejto Dohody.

Cena konstrukcii, materialu a nahradnych dielov ako aj cena prac, ktoré nie su uvedené v
navrhu na plnenie kritérii (v cenovej ponuke zhotovitelov) a budu potrebné na plnenie, bude
stanovena na zaklade ¢lanku IV, ods. 3 tejto Dohody.

Cena konstrukcii, spotrebného materialu a nahradnych dielov, ktoré nie su stcastou
aktualnej databazy CENEKON a budu potrebné na pinenie, uréi zhotovitel podrla ¢lanku IV,
ods. 3 tejto Dohody.

Strany dohody zaroven uvadzajd, Zze ustanovenia o vySke a spdsobe uhrady ceny za dielo
budd predmetom konkrétnej zmluvy o dielo.

Clanok IV.
Urcenie podmienok zadavania ¢iastkovych zakaziek

Verejny obstaravatel bude v sulade s touto Dohodou zadavat &iastkové plnenia, teda

Ciastkové zakazky, a to opatovnym otvorenim sutaze podla § 83 ods. 5 pism. b) ZoVO.

Vysledkom opé&tovného otvorenia sutaze bude uzatvorenie zmluvy o dielo (dalej len ,ZoD*)

medzi Verejnym obstaravatelom v pozicii objednavatela a ispeSnym uchadzac¢om v pozicii

zhotovitela. Na zaklade konkrétnej ZoD sa uspesny zhotovitel zaviaze, Ze pre objednavatela
vykona dohodnuté stavebné prace investi¢nych projektov na rozSireni existujucej a vystavbe
novej dopravnej infrastrukttiry na uzemi Hiavného mesta SR Bratislavy a objednavatel sa
zaviaze, 2e zhotovitelovi zaplati cenu za vykonanie diela. Pre ucely tohto ¢&lanku

a nasledovnych c¢lankov Dohody sa bude Verejny obstaravatel oznaovat aj ako

Objednavatel a Uchadzadi aj ako Zhotovitelia.

Pri opatovnom otvoreni sutaze v zmysle § 83 ods. 5 pism. b) ZoVO vsetci Zhotovitelia

uvedeni vtejto Dohode ako Uchadzadi opat sufazia o najnizSiu cenu na zaklade

nasledovnych podmienok:

- zadavaniu kazdej Ciastkovej zakazky predchadza pisomna konzultacia s Uchadzacmi.
Tato bude sluzit predovSetkym na oboznamenie Uchadzadov s planovanym zadavanim
Giastkovejlych zakazkyliek. Jej ciefom bude poskytnutie dostatoéného mnozstva
informacii pre Uchadzacov, aby sa dokazali pripravit na predloZzenie ponuky, teda najma
oboznamenie Uchadzacov s poziadavkami tykajucimi sa ponuk, ktoré sa budu
v opatovnej sutazi predkladat ako napr. informacia a planovanom termine odoslania
vyzvy na predioZzenie ponuky, o predpokladanom termine zahajenia a ukonenia
realizacie Ciastkovej zakazky  a poskytnutie aktualne vypracovanej projektovej
dokumentacie.

- verejny obstaravatel zadava kazdu Ciastkovu zakazku odoslanim vyzvy na predlozenie
ponuky Uchadzacom. Ciastkova zakazka bude podrobne $pecifikovana v prilohach
predmetnej vyzvy na predlozenie ponuky. Tymito budu spravidla hlavne opis predmetu
zakazky (vratene projektovej dokumentacie), vykaz vymer pre vypracovanie cenovej
ponuky a zmluva o dielo ( (dalej aj ako ,Sutazné podklady”).

- po prestudovani sutaznych podkladov a zodpovedani pripadnych otazok k nim,
Uchadzac vypracuje a v lehote na predkladanie ponuk doruéi Verejnému obstaravatelovi
ponuku na realizaciu Ciastkove] zakazky vyluéne elektronickou komunikaciou
prostrednictvom IS Josephine.

PHZ, t,j. predpokladana hodnota Ciastkovej zakazky bude uréena spravidia na zaklade

kontrolného rozpoctu stavby (Ciastkovej zakazky), vypracovaneho zhotovitelom projektovej
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dokumentacie v cenovej urovni aktualneho cennika CENKROS. Pre uréenie éasového okamihu na

uréenie
3.1

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1

4.2

5 Z

aktualnosti databazy CENEKON je rozhodny datum vypracovania kontrolného rozpodtu.

. predloZenie ponuky bude pozostavat z prepoéitania vykazu vymer resp. projektového
rozpoctu uvedenim novej hodnoty zlavy pre jednotlivé skupiny poloziek, pricom zlava
ponuknuta Zhotovitelmi pri uzatvoreni tejto Dohody uvedena v prilohe &. 2 je pre kazdu
jednotliva skupinu poloziek ako minimalna.

Zhotovitel je zaroven opravneny ponuknut zlavu na ktorikolvek polozku z projektového
rozpo¢tu (vykazu vymer), pripadne zlavu na celd skupinu poloZiek za podmienky
stanovenej v bode 3.1 alebo zlavu na prepodéitany rozpocet celého diela;

V pripade, Ze projektovy rozpoéet (vykaz vymer) bude obsahovat polozky, ktoré nie su
predmetom ocenovanych skupin poloZiek (podla CENEKON-u), ocenenie prac vykona
Zhotovitel podla aktualneho cennika stavebnych prac a materidlov z databazy
CENEKON v ¢ase odoslania poziadavky Objednavatela na Zhotovitefla.

V pripade, Ze projektovy rozpocéet (vykaz vymer) obsahuje polozky, ktoré nie su
predmetom Standardnej cenovej databazy CENEKON, ocenenie konstrukcii, stavebnych
prac a materialov vykona Zhotovite! podfa bodu 5.7. ZoD.

V cenovej ponuke Uchadzacov je uvedena cena za zariadenia staveniska vyjadrena ako
2,3 % zo suctu celkovej ceny konstrukcii a materialov. Tato hodnota (2,3 %) je pre
vSetkych Uchadzacov rovnaka a bude uplatiiovana pri véetkych &iastkovych zmluvach
o Dielo.

Zhotovitel potvrdi Objednavatelovi prijatie vyzvy na predlozenie ponuky vyluéne
elektronickou komunikaciou prostrednictvom IS Josephine.

Objednavatel garantuje, Ze obsah ponuky zostava déverny az do uplynutia lehoty na
predkladanie ponuk;

. Objednavatel vyhodnocuje ponuky na zaklade jediného kritéria, ktorym je najnizsia cena
za pozadované plnenie. Po ukoneni vyhodnotenia bude Objednavatel pisomne
elektronickou komunikaciou prostrednictvom IS Josephine informovat uUcastnikov
opéatovného otvorenia sutaze, teda Zhotovitelov, o vysledku postupu pri opatovnom
otvoreni sutaze. V pripade rovnosti predlozenych ponldk rozhodne o GspeSnom
uchadzacovi rozhodovacie kritérium, stanovené v konkrétnych sutaznych podkladoch.
Pisomna komunikacia pofas procesu zadavania &iastkovych zakaziek sa bude
uskuto&riovat’ vyluéne elektronickou komunikaciou prostrednictvom IS Josephine, ato
medzi nizSie uvedenymi opravnenymi osobami Uchadzagov a opravnenou osobou za
Verejného obstaravatela, ktorou bude odborny gestor — zastupca odborného Gtvaru pre
Ciastkovu zakazku, ktorého kontakiné ddaje budd uvedené vo vyzve na predlozenie
ponuky:

4.2.1. opravnena osoba za verejného obstaravatela: odborny gestor .

422 oﬁnené osoba za Uchadzada ¢.1: Ing.

+ I .
opravnena osoba za Uchadzaza &.2: [ | |
]

+
B vedici PU FA,

oirévnené osoba za Uchédzaéaw

opravnena osoba za Uchadzaca ¢.4:

opravnena osoba za

hotovitelia st v cenovej ponuke povinni uviest véetky naklady a celkovu cenu, ktort si budu

za vykonanie predmetu konkrétnej zdkazky Uétovat ako aj potvrdit maximalnu lehotu
realizacie konkrétnej zakazky v kalendarnych tyzdnoch, stanovenu verejnym obstaravatelom

v
z

sutaznych podkladoch. Celkova cena za prace uvedena v cenovej ponuke kazdého zo
hotovitelov musi obsahovat minimalne taku ponukovl zlavu Zhotovitelov, akd uviedli vo

svojej ponuke v procese verejného obstaravania. Pri zadavani konkrétnej zakazky mézu
Zhotovitelia ponuknut aj vy3siu zfavu na cenu za prace akl uviedli. V pripade, Zze celkova

4



ponukova cena Zhotovitela vratane materialu prevysSi predpokladanu hodnotu urCenud
Objednavatelom postupom podla tejto Dohody, je Objednavatel opravneny cenovl ponuku
neprijat.

Zhotovitelia su povinni vypracovavat cenové ponuky ocenenim Objednavatelom
predlozeného vykazu vymer v aktualnej databdze CENEKON v &ase odoslania poziadavky
Objednavatela na Zhotovitela a to v Strukture a spdsobom uréenym Objednavatelom.
Navrh ZoD, ktory je v priloche &. 3, je neoddelitelnou sucastou tejto Dohody. ZoD bude
upravena podla konkrétne zadavanej zakazky. Zhotovitel je povinny poskytnut
Objednavatelovi zakazku, teda dielo, na zaklade ZoD, ktorej obsah sa musi zhodovat so
zadanim zakazky. V ZoD bude okrem iného vySpecifikované nasledovné:

7.1. nazov Objednavatela a Zhotovitela,

7.2. presna Specifikacia zakazky,

7.3. autor a verzia projektovej dokumentacie podla ktorej méa byt Zakazka realizovana

7.4. datum odovzdania staveniska,

7.5. miesto poskytnutia zakazky,

7.6. lehota/termin, v ktorej ma byt zakazka poskytnuta,

7.7. osoba stavbyveduceho zo strany Zhotovitela,

7.8. osoba technicky dozor investora zo strany Objednavatela

7.9. cena za dielo,

7.10. Specifické podmienky konkrétnej zakazky.

Clanok V.
Vykonavanie Ciastkovej zakazky

Zhotovitel sa zavazuje poskytovat' plnenie vo vlasthnom mene, na vlastnu zodpovednost, na
svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel je povinny vykonavat Ciastkovl zakazku na mieste a v termine podla ZoD. Zmeny
ZoD je mozné vykonat len formou riadne zdévodnenych, pisomnych a &islovanych dodatkov
k ZOD podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a to v sulade s
prislusnymi pravnymi predpismi, najma v sulade s § 18 ZoVO.

Zhotovitel' je povinny pogas poskytovania Ciastkovej zakazky zabezpecit dodrZiavanie a
plnenie povinnosti vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o poziarnej
ochrane, predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, ako aj inych bezpecnostnych
pravnych predpisov a prevadzkového rezimu Objednavatela.

Zhotovitel je povinny dohliadat na to, aby doklady a dokumentacia technického
prevadzkového a administrativheho charakteru, ktora mu bola zverena, alebo ktora vznikla
v sUvislosti s poskytovanim iastkovej zakazky, bola Uplna a platna. V pripade, ak Zhotovitel
prevezme od Objednavatela nelpinu a/alebo neplatni dokumentaciu, alebo sa tato pocas
platnosti a ucinnosti konkrétnej ZoD stane neplatnou, je povinny na to pisomne upozornit
Objednavatela avykonat na zaklade ziadosti Objednavatela napravu na naklady
Objednavatela.

Pocas poskytovania Ciastkovej zakazky je Zhotovitel povinny manipulovat s naradim,
materialom a mechanizmami tak, aby nedoSlo k poSkodeniu majetku uzivaného
Objednavatelom a neohrozil tym zamestnancov Objednavatela a tretie osoby a/alebo ich
majetok. Zodpovednost za Skodu spdsobenu po¢as poskytovania Ciastkovej zakazky znasa
Zhotovitel v plnom rozsahu.

Specifické ustanovenia suvisiace s vykonavanim Giastkovej zakazky, resp. s jej plnenim
budu upravené v konkrétnej ZoD.

Clanok V.
Prava a povinnosti Stran dohody
Zhotovitel:

a) je pri poskytovani Ciastkového plnenia viazany pokynmi Objednavatefa, ktoré
vyplyvaju z konkrétnej ZoD. Dand Dohoda ako aj konkrétna ZoD je pravne zavazna,
pricom v pripade odliSnosti a nezrovnalosti ma prednost konkrétna ZoD. Dané
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ustanovenie neplati iba pre tento ¢lanok, ale je platné pre dani Ramcovu dohodu ako
celok,

b) sa zavazuje poskytovat kazdu ciastkovu zakazku s maximalnou odbornou
starostlivostou, v pozadovanej kvalite a mnozstve, spésobom a v lehote uvedenej
v ZoD; vykon &innosti vyZadujlcich kvalifikovany dohlad, napr. stavebné &innosti, je
Zhotovitel povinny zabezpelit na svoje naklady pritomnost a suéinnost osoby
vykonavajucej kvalifikovany dohlad,

C) ma pravo na poskytnutie potrebnej sucinnosti zo strany Objednavatela spodivajlce
najma, nie v8ak vyluéne v poskytnuti potrebnych konzultacii a dalsich materialov
(podkladov), ktoré méa Objednavatel k dispozicii a ktoré su nevyhnutné k poskytovaniu
giasto&neho plnenia,

d) je povinny byt zapisany, resp. zapisat sa a byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora pocas celého trvania tejto Dohody a poéas celého trvania konkrétnej ZoD,
a zaroven zabezpedit, aby danu povinnost splnili aj jeho subdodavatelia, nakolko
Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovi
dohodu s uchadzaéom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorych subdodavatelia alebo subdodavatelia podfa osobitného predpisu, ktori maju
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v
registri partnerov verejného sektora,

e)  vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze v plnom rozsahu dodrziava a zabezpecuje
dodrziavanie vSetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti
nelegélneho zamestnavania, a to predovsetkym zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik
prace v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegadlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze si je plne vedomy vsetkych
povinnosti, ktoré pre neho z pracovnopravnych predpisov vyplyvaju a zavazuje sa ich
dodrziavat pocas celej doby platnosti tejto Dohody a konkrétnej ZoD. Zhotovitel sa
zavazuje najma zamestnavat zamestnancov legalne a neporusovat tak zakaz
nelegalneho zamestnavania upraveny v pracovnopravnych predpisoch,

Objednavatel:

a) sa zavdazuje poskytnut Zhotovitelovi potrebnu suéinnost pri poskytovani Eiastkovej
zakazky; ide najm4, nie v8ak vyluéne, o poskytnutie potrebnych konzuitacii zo strany
Objednéavatela, ktoré su nevyhnutné k poskytovaniu Ciastkovej zakazky.

Strany dohody su povinné poskytnut si navzajom vsetku suéinnost, ktord mozno od nich
spravodlivo poZzadovat tak, aby mohol byt naplneny uéel tejto Dohody, ako aj Guéel konkrétnej
ZoD. Specifické prava a povinnosti Stran dohody suvisiace s vykonavanim giastkovej
zékazky, resp. s jej pinenim budu upravené v konkrétnej ZoD.

Clanok VL.
Platobné podmienky
Podkladom pre Uhradu ceny diela je faktura vystavena Zhotovitelom po vzniku naroku
Zhotovitela na zaplatenie ceny diela.

Na z&klade dohody medzi Objednavatelom a Zhotovitelom je mozna aj ¢iastocna fakturacia
ceny diela. Specifické podmienky &iasto&nej fakturacie budl upravené v konkrétnej ZoD.

V8eobecna lehota splatnosti faktary je 60 kalendarnych dni odo diia jej dorucenia
Objednavatelovi, pokial konkrétna ZoD neustanovi odliSnd lehotu splatnosti faktdry.
V nadvaznosti na uvedené Strany Dohody konstatuju, Ze terminy vystavovania faktur, lehota
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splatnosti faktur a potrebné podklady pre vystavenie faktur budd upravené v konkrétnej
zmluve o dielo v zavislosti od konkrétneho pripadu.

Strany Dohody sa dohodli a Objednavatel sthlasi, aby Zhotovitel v zmysle § 71 ods. 1 pism.
b) zédkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov uctoval
Cenu ¢giastkovej zakazky resp. iny narok podla tejto Dohody elektronickou faktirou a
Zhotovitel bude vystavovat a zasielat Objednavatelovi elektronicku faktiru na zaplatenie
Ceny Ciastkovej zakazky alebo inych narokov podla tejto Dohody. Zmluvné strany sa dohodli
a beru na vedomie, zZe elektronicka faktura je plnohodnotnou nahradou faktury v papierovej
forme a riadnym darnovym dokladom. Pre vylu¢enie pochybnosti plati, Zze Zhotovitel nie je
povinny elektronicku faktdru podpisat zaruéenym elektronickym podpisom podla osobitného
predpisu. V pripade =zasielania elektronickej faktiry Zhotovitel nebude zasielat
Objednavatelovi v papierovej podobe ani prilohy, ktoré su stu€astou elektronickej faktury.
Zhotovitel bude doruc¢ovat’ Objednavatelovi elektronicku faktlru formou elektronickej posty,
a to na urenu e-mailovi adresu: efaktura@bratislava.sk, resp. ini e-mailovl adresu
neskér pisomne oznamenu Poskytovatelovi najmenej 5 pracovnych dni pred tucinnostou tejto
zmeny, ako dokument PDF (s priponou *.pdf). Objednavatel vyhlasuje, ze ma pristup k
uréenej e-mailove] adrese a ze si je vedomy skutoCnosti, ze Udaje spristupnené mu v
elektronickej fakture doru¢enej mu na uréenu e-mailovu adresu s déverné informacie, ktoré
je kazda zmluvna strana povinna utajovat, okrem pripadov, v ktorych je ich spristupnenie
tretej osobe vyzadované platnymi pravnymi predpismi. Elektronicka faktura sa povazuje za
doru€enu najneskdr v prvy pracovny den nasledujuci po dni jej preukazateiného odoslania
Objednavatelovi prostrednictvom elektronickej posty na ur¢enu e-mailovl adresu, pricom
splatnost elektronickej faktury je 60 dni od jej dorucenia.

Objednavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zapocitat voci splatnym pohladavkam
Zhotovitela splatné pohladavky, kioré ma voci Zhotovitefovi podia tejto Zmluvy
Objednavatel, a to najma ale nielen z dévodu uplatnenia naroku na zmluvné pokuty, Uroky z
omesSkania alebo Skodu, a to s existujicim alebo akymkolvek buducim zavazkom
Zhotovitela. Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat voéi pohladavkam
Objednavatela ziadne svoje pohladavky, ktoré ma voéi Objednavatelovi. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze ustanovenie tykajuce sa zapocitania platia na vSetky finanéné zavéazky v tejto
Zmluve.

Clanok VIII.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze kazda poskytnuta Ciastkova zakazka bude zodpovedat
technickym normam, v8eobecne zavdznym pravnym predpisom, a Ze poas zaru¢nej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v konkrétnej ZoD.

Zhotovitel bude zodpovedat' za vsetky vady, ktoré ma nim poskytnuta ciastkova zakazka v
Case jej odovzdania Objednavatelovi, a ktoré sa prejavia po odovzdani iastkovej zakazky
pocas zarucnej doby. Tejto zodpovednosti sa Zhotovitel méze zbavit, ak preukaze, ze vady
Ciastkovej zakazky vznikli zapri€inenim tretej osoby a/alebo z dévodu nevhodnych pokynov
Objednavatela, na ktorych Objednavatel trval napriek upozorneniu Zhotovitela a/alebo
z dévodu pouzitia tovarov a materialov podla poziadaviek Objednavatela napriek
pisomnému nesuhlasu Zhotovitela.

Zarucna doba na kazdu Ciastkovu zakazku je najmenej 60 mesiacov odo diia prevzatia
Ciastkového plnenia Objednavatelom, pokial konkrétna ZoD neustanovi odli$nu dizku trvania
zarucnej doby.

Specifické ustanovenia upravuijlce zodpovednost za vady budu upravené v konkrétnej ZoD.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za §kodu

Specifické ustanovenia upravujlice zodpovednost za $kodu budl upravené v konkrétnej ZoD.
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Clanok X.
Zmluvné pokuty

V pripade, ak Uchadzadi nesplnia podmienku zapisu do registra partnerov verejného sektora
v zmysle ust. ¢l. VI ods. 1 pism. d) tejto Dohody, je Verejny obstaravatel opravneny uctovat
Uchadzatom zmluvna pokutu vo vyske 5.000,- EUR (slovom: pattisic eur). Verejny
obstaravatel je opravneny uctovat Uchadzacom zmluvnu pokutu v rovnakej vyske aj
v pripade, ak Uchadzaé nezabezpeci plnenie tejto povinnosti aj svojimi subdodavatelmi.

V pripade, ak Uchadza¢ vlehote na predkladanie ponuk nedoruci Verejnému
obstaravatelovi ponuku na realizaciu Ciastkovej zakazky v zmysle ust. €l. IV tejto Dohody, je
Verejny obstaravatel opravneny uétovat Uchadzacovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 %
z predpokladanej hodnoty Ciastkovej zakazky. Uchadzaé nie je povinny doru€it Verejnému
obstaravatelovi ponuku na realizaciu Ciastkovej zakazky iba v tom pripade, ak preukaze, ze
na zaklade tejto ramcovej dohody v ¢ase uplynutia lehoty na predkiadanie ponuk aktualne
vykonava/realizuje min. jednu Ciastkovu zakazku.

V pripade, ak konkrétny Uchadzac¢ v pozicii Zhotovitela z konkrétnej ZoD, nepodpiSe
v lehote 10 kalendarnych dni od doru€enia vyzvy konkrétnu ZoD, je Verejny obstaravatef
opravneny Uctovat tomuto Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z predpokladanej
hodnoty Ciastkovej zakazky. Zaroven je Verejny obstaravatel opravneny uzavriet’ konkrétnu
ZoD s uspe$nym Uchadzacom, ktory na zaklade kritérii skonéil druhy v poradi.

Kazdu zmluvnu pokutu podia tejto Dohody je mozné uétovat’ aj opakovane.

Verejny obstaravatel vystavi na zmluvnu pokutu faktiru. Akakolvek zmluvna pokuta podfa
tejto Dohody je splatnd do 15 kalendarnych dni odo dia doru€enia faktury povinnému
Uchadzacovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje povinného Uchadzaca povinnosti dalej pinit
povinnosti a podmienky zabezpeéené zmluvnou pokutou.

Clanok XI.
Komunikacia Stran dohody

Pakial nie je v tejto Dohode uvedené inak, komunikacia medzi Stranami dohody prebieha
vSetkymi dostupnymi komunikaénymi prostriedkami, najma, nie v8ak vylu€ne, listovou
zéasielkou, elektronickou spravou, telefonicky a osobne.
Listovd zéasielku je mozné dorucovat prostrednictvom postového podniku alebo kuriera na
adresu Strany dohody uvedent v zahlavi tejto Dohody . Za doru¢enu sa povazuje kazda
listova zasielka, ktora:
2.1. bola adresatom prevzata diiom jej prevzatia,
2.2. prevzatie bolo adresatom odmietnuté, driom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,
2.3. bola uloZena na pobocke postového podniku uplynutim tretieho dia od ulozenia, aj ked
sa adresat s jej obsahom neoboznamil.
Za prvé kontaktné osoby boli uréené:
meno a priezvisko i tel. Cislo

Za verejného
obstaravatela
Za Uchadzada 1
Za Uchadzadéa 2
Za Uchadzaéa 3
Za Uchadzaca 4

Za Uchadzada 5

Elektronicka sprava sa povazuje za dorucentl den nasledujuci po jej odoslani na emailovu
adresu podfa ods. 3 tohto ¢lanku a to aj vtedy, ak sa adresat o jej obsahu nedozvedel.
Uvedené neplati, ak je odosielatelovi doru¢ena automaticka sprava o nemoznosti adresata
oboznamit sa so spravou spolu s uvedenim inej kontaktnej osoby.

V pripade vyhlasenia mimoriadnej situacie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zakona €.
42/1994 Z. z. o civilne] ochrane obyvatel'stva, alebo v pripade vyhlasenia vojny, vojnového
stavu, vynimocéného alebo nidzového stavu v zmysle Ustavného zakona €. 227/2002 Z. z. o
bezpecnosti §tatu v Case vojny, vojnového stavu, vynimoéného stavu a nadzového stavu, je
mozné dorucovat tie pisomnosti, ktoré mézu mat za nasledok vznik, zmenu alebo zanik prav
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a povinnosti Stran dohody vyplyvajlcich z tejto Dohody aj prostrednictvom elektronickej
schranky v zmysle zakona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti
organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-Governmente).
Doru¢ovanie pisomnosti zaslanych prostrednictvom elektronickej schranky sa riadi vyssie
uvedenym pravnym predpisom.

6. Strany dohody su povinné minimalne raz denne kontrolovat kontaktné emailové adresy.

7. Strany dohody su povinné bez zbytoéného odkladu oznamit' si navzajom akukolvek zmenu

kontaktnych udajov. Takéto oznamenie je uéinné jeho doruéenim.

Clanok XII.
Trvanie a spoésoby ukonéenia Dohody

1. Strany dohody uzatvaraju tato Dohodu na dobu uréitd, a to 48 mesiacov odo dna jej
Gcinnosti alebo do vyéerpania maximalneho finanéného limitu tejto Dohody, uvedeného v élanku
Il ods. 1 tejto Dohody, podla toho, ktora skuto&nost nastane skér.

2.  Okrem vyssSie uvedenych skutocnosti méze Dohoda zaniknut:

21. pisomnou dohodou Stran dohody,
2.2 odstipenim od Dohody zo strany Verejného obstaravatel'a, ak déjde k:

a) nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia sudu, ktorym sud vyhlasi konkurz na
majetok Uchadzaca,

b) nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia sidu, ktorym sid zamietne navrh na
vyhlasenie konkurzu na majetok Uchadzada pre nedostatok jeho majetku,

c) nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia sudu, ktorym sud povoli reStrukturalizaciu
Uchadzaga,

d) zaniku Uchadzaéa bez pravneho nastupcu,

e) nesplneniu podmienky zo strany Uchadzacov uvedenej v &l. VI ods. 1 pism. d),

) opakovanému poruseniu povinnosti Uchadzacov, ktora je uvedena taktiez v ¢l. X
ods. 2, pricom opakovanym poruSenim sa mysli situacia, ked' sa Uchadzagi po treti
krat opatovne neprihlasia do sutaze v zmysle ust. él. {V,

g) opakovanému poruseniu povinnosti uspeSného Uchadzada, ktora je uvedena
taktiez v &l. X ods. 3, prifom opakovanym porusenim sa mysli situacia, ked sa
Uspesny Uchadzaé¢ druhy krat dostane do situacie, Zze nepodpiSe v lehote 10
kalendarnych dni od doruéenia vyzvy konkrétnu ZoD,

h) situacii, kedy Verejny obstaravatel odstupi od konkrétnej Zmluvy o dielo. Verejny
obstaravatel ma v8ak iba moznost a nie povinnost od tejto Dohody odstupit v
pripade, ak odstupi od konkrétnej Zmluvy o dielo.

3. Oznamenie o odstipeni od Dohody musi byt pisomné a odévodnené. Uginky odstipenia od
Dohody nastavaji driom doru¢enia oznamenia o odstupeni konkrétnemu Uchadzacovi.
Pravne ucinky odstlupenia od Dohody nastanu i v pripade, ak konkrétny Uchadzaé odmietne
prevziat zasielku s oznamenim o odstipeni od Dohody alebo ak Uchadzaé svojim konanim
alebo opomenutim zmari doru¢enie oznamenia o odstupeni od Dohody alebo ak poStovy
podnik vrati zasielku s ozndmenim o odstupeni od Dohody ako nedorugditelnu alebo ak postovy
podnik vrati zasielku s oznamenim o odsttipeni od Dohody ako neprevzati v odbernej lehote.

4. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze Dohoda méze zaniknut aj vo vztahu iba k niektorému
z Uchadzacdov, pricom vsetky jej ustanovenia zostavaju vo vztahu k ostatnym Uchadzacom
platné a tuéinné.

Clanok XIIl.
Bankova zaruka

1. Bankova zaruka slizi na zabezpeenie zavazku Zhotovitela splnit’ riadne a v€as predmet
Dohody, resp. ZoD a Strany Dohody si ju dohodli pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit svoje
povinnosti podla tejto Dohody, resp. ZoD a Objednavatelovi vznikne vo¢i nemu akakolvek
pohladavka.

2. Na zaklade dohody ucastnikov Dohody bude bankové zaruka Zhotovitefom poskytnuta vo
forme bankovej zaruky v prospech Objednavatela vystavenej bankou so sidlom v Slovenskej
republike alebo zahrani¢nou bankou so sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahrani¢nej
banky v Slovenskej republike, alebo zahrani¢nou bankou na sumu 5% zceny Diela
jednotlivej Ciastkovej zakazky s DPH.



10.

11.

Spésob, opravnenost pouzitia, dizka trvania a dal$ie nalezitosti tykajlice za bankovej zaruky
su zadefinované v Prilohe ¢. 3 — navrh ZoD, ¢lanok XIV.

Clanok XIV.
Déverné informacie a mléanlivost’

Strany dohody maju zaujem a potrebu zachovavat déverny charakter niektorych informacii,
ktorych vymena je nevyhnutna pre naplnenie ucelu tejto Dohody.
V pripade, ak je to nevyhnutné, Uchadzaéi mézu pozadovat spristupnenie uréitych dévernych
informacii, ktoré mézu obsahovat najma, nie vsak vyluéne, technické, komeréné, finanéné,
pravne, riadiace, prevadzkové, administrativne, pianovacie, marketingové alebo ekonomické
informacie, data a know-how, vratane vsetkych kdpii, poznamok, analyz, kompilacii, stadii a
inych dokumentov, ktoré obsahuju a/alebo boli vyhotovené na zaklade takychto informacii, ¢i
uz v pisomnej, Ustnej, obrazkovej, elektronickej alebo inej podobe, vratane vsetkych
informacii, ktoré maju formu obchodného tajomstva v stlade s § 17 zakona ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, a ktoré prindlezia Verejnému
obstaravatelovi.
Uchadzadi bert na vedomie, 2e akékolvek spristupnenie dévernych informacii bude a/alebo
mdze mat za nasledok znaéné poskodenie Verejného obstaravatela, jeho ¢innosti a dobrého
mena a méze ohrozit' jeho vztah s verejnostou.
Uchadzacdi budu zachovavat mi¢anlivost o vSetkych dévernych informaciach, ktoré im boli
poskytnuté Verejnym obstaravatelom a/alebo ku ktorym maju Uchadzadi pristup. Uchadzadi
nepouziji Ziadne z dévernych informacii na iné ucely, ako je uvedené v tejto Dohode.
Strany dohody beru na vedomie, Ze ich prava a povinnosti tykajuce sa dévernych informacii
sa vztahuju aj na pridruzené osoby, partnerov a poradcov kazdej zo Stran dohody, ktorym su
Strany dohody opravnené poskytnut déverné informacie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie
tejto Dohody. Poskytnutie dévernych informacii tretej osobe v nevyhnutnom rozsahu su
Uchadzadi vzdy povinni bezodkladne pisomne oznamit Verejnému obstaravatelovi.
Akékolvek porusenie povinnosti zachovavat micanlivost obsiahnutych v tejto Dohode
pridruzenymi osobami, partnermi a/alebo poradcami Uchadzacov bude povazované za
poru$enie zo strany Uchadzacov, za €o budu Uchadzaci zodpovedni.
Predchadzajuce povinnosti zachovavat mi¢anlivost sa nevztahuji na také informacie, ktoré:
a) su alebo sa stanu verejne dostupnymi bez akéhokolvek pri¢inenia Uchadzacov; alebo
b) boli vo vlastnictve Uchadzagov predtym, ako ich ziskali na zaklade tejto Dohody; alebo
C) boli vyvinuté Uchadzaémi alebo v jeho mene nezavisle poas trvania povinnosti
zachovavat mi¢anlivost; alebo
d) boli ziskané Uchadza&mi od tretej osoby, ktora preukazala, ze ma pravo sirit déverné
informacie; alebo
e) boli spristupnené niektorou zo Stran dohody, ak si ich spristupnenie vyzaduju platné
pravne predpisy, prislusny sud, prislusny regulaény organ alebo organ rozhodujlci v
spore medzi zmluvnymi stranami.
Uchadzaci neposkytni déverné informacie mimo priestorov Verejného obstaravatela, ani
neprenesu alebo neskopiruju Zziadne déverné informacie, okrem tych situacii, kedy to Verejny
obstaravatel vopred pisomne schvali.
V3Setky doverné informacie, ich kdpie a vypisy zostavajl alebo sa stavaji po¢as trvania tejto
Dohody majetkom Verejného obstaravatela. VSetky poznamky, analyzy, vyhodnotenia, $tudie
a interpretacie vyhotovené Uchadzacémi, v ich mene alebo zastupcami Uchadzacov, vcelku
alebo s&asti na zaklade dévernych informacii, nie su alebo sa nestant majetkom Verejného
obstaravatela, ale Uchadzac¢i maju pravo ponechat si takéto poznamky, analyzy,
vyhodnotenia, $tudie a interpretacie pri zachovani mi¢anlivosti v sulade s podmienkami tejto
Dohody.
Verejny obstaravatel ma pravo odmietnut poskytnutie dévernych informacii, ak takéto
poskytnutie nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu Ucelu tejto Dohody.
Uchadzacdi beri na vedomie, ze Verejny obstaravatel neposkytuje Ziadnu dalSiu vyslovnu
garanciu a zrieka sa vSetkych implicitnych garancii vo vztahu k dévernym informaciam,
vratane, nie vSak vyluéne, akychkolvek garancii ohladom kvality, presnosti alebo kompletnosti
dovernych informacii.
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13.

14.

Ziaden obsah dévernych informacii nie je mozné povazovat ako akykolvek prisfub, vyhlasenie
alebo garanciu poskytnutu Verejnym obstaravatelom Uchadzacom.

Poskytnutim dévernych informacii neprechadza na Uchadzacov vlastnicke alebo iné pravo
alebo licencia k dévernym informaciam.

Uchadzadi su povinni poskytnat Verejnému obstaravatelovi vsetku potrebnd suéinnost
potrebnu na odstranenie nasledkov neopravnenej manipulacie s dévernymi informaciami.

Clanok XV.
Ochrana osobnych udajov

Strany dohody vyslovne potvrdzuju, ze Uchadzac pri plneni tejto Dohody neprichadza do
kontaktu so ziadnymi osobnymi udajmi oséb v postaveni dotknutych oséb v zmysle Nariadenia
Eurépskeho parlamentu arady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani
osobnych udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(véeobecné nariadenie ochrany osobnych udajov) v platnom zneni a zakona €. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, a teda
osobné Udaje Ziadnym spdsobom a v ziadnom rozsahu nespracuva.

Pre vyluCenie pochybnosti plati, Ze Uchadza nema postavenie sprostredkovatela ani
spoloéného prevadzkovatela osobnych udajov vzmysle Nariadenia GDPR a Zakona
0 ochrane osobnych udajov.

V pripade, ak Uchadzac v rozpore s vyhlasenim v ods. 1. tohto &lanku pride pri plneni tejto
zmluvy do kontaktu s osobnymi Gdajmi, ktoré spracuva Verejny obstaravatel, Uchadzac tieto
osobné udaje nesmie v Ziadnej forme spracuvat najma ich nesmie poskytnut ziadnej tretej
osobe, zhromazdovat ich, kopirovat ich, zverejfiovat ich alebo inak ich akymkolvek spdsobom
vyuzit pre akékolvek vlastné potreby alebo pre akékolvek potreby tretej osoby. Uchadzac je
povinny Verejného obstardvatela o tejto skutoénosti bezodkladne pisomne informovat
a Specifikovat rozsah, kategérie, typy osobnych Udajov, s ktorymi priSiel do kontaktu, ako
i identifikovat’ zdroj, z ktorého predmetné osobné udaje ziskal alebo na zaklade ktorého sa
s nimi oboznamil. V pripade, ak Uchadza¢ osobné udaje ziskal na akomkolvek fyzickom alebo
elektronickom ¢&i datovom nosiéi, je povinny kazdy takyto nosi¢ informacii bezodkladne vratit
Verejnému obstaravatelovi. Uchadzac je povinny vSetky osobné tdaje v inej forme, ktoré takto
ziskal okamzite zlikvidovat.

Strany dohody sa dohodli, ze ak pocas trvania ich spoluprace na zaklade tejto Dohody déjde
k zisteniu, ze na vykon ¢innosti Uchadzaca v jej zmysle je potrebné, aby zo strany Uchadzaca
dochadzalo k spractvaniu osobnych udajov dotknutych oséb, Strany dohody pristipia
k uzatvoreniu prisluénej osobitnej zmluvy zohladriujucej konkrétne postavenie Uchadzaca,
a to este pred zacatim spracuvania osobnych udajov Uchadzacom.

Clanok XVI.
Zaverecéné ustanovenia

Tato Dohoda nadobuda platnost dfiom jej podpisania Stranami dohody a u¢innost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmidv v zmysle ust. § 5a a nasl.
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii).

Strany dohody sa dohodli, ze ich prava a povinnosti sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej
republiky.

Menit alebo dopifiat ustanovenia tejto Dohody je: mozné len formou pisomnych dodatkov
podpisanych opravnenymi zastupcami vSetkych Stran dohody v stlade s § 18 ZoVO.

Neplatnost, neucinnost alebo neaplikovatelnost niektorého ustanovenia tejto Dohody
nespdsobuje neplatnost, neucinnost alebo neaplikovatelnost tejto Dohody ako celku.

V pripade neplatnosti, neucginnosti alebo neaplikovatelnosti niektorého ustanovenia tejto
Dohody su Strany dohody povinné vyvinut v8etku sucinnost, ktord od nich mozno spravodlivo
pozadovat, aby neplatné, neucinné alebo neaplikovatelné ustanovenie tejto Dohody nahradili
novym ustanovenim v sulade s ucelom tejto Dohody. V pripade, ak bude pravny predpis
citovany v tejto Dohode zruSeny a nahradeny inym pravnym predpisom, odkazy tejto Dohody
na pévodny pravny predpis sa budu povazovat za odkazy na pravny predpis, ktory ho nahradil.
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6. Dohoda je vyhotovena v desiatich vyhotoveniach, pat vyhotoveni pre Verejného obstaravatela
a jedno vyhotovenie pre kazdého Uchadzaca.

7. Strany dohody sa zavazuju vynalozit primerané Usilie pri rieSeni vzajomnych sporov
vyplyvajucich z tejto Dohody, ktoré budu rieSené v prvom rade zmierlivym spdsobom a
dialogom. V pripade, ak zmierlivy spdsob rieSenia vzajomnych sporov nebude uspesny,
pravomoc riesit spory vyplyvajuce z tejto Dohody maju prislusné sudy Slovenskej republiky,
za pouzitia slovenského prava.

8. Neoddelitelnou sucastou Dohody su jej nasledovné prilohy:
8.1.Priloha &. 1: Specifikacia predmetu Dohody

8.2.Priloha ¢. 2: Cenové ponuky (vysky zliav): Uchadza¢ 1, Uchadza¢ 2, Uchadzaé¢ 3,
Uchadza¢ 4, Uchadzac¢ 5

8.3.Priloha €. 3: Navrh zmluvy o dielo

9. Strany dohody zhodne vyhlasuju, Ze si désledne ariadne Dohodu pregitali, porozumeli jej
obsahu, tato vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu prosta akychkolvek omylov, pric¢om nemaju
voci nej vyhrady a na dékaz uvedeného ju podpisuju.

Za Verejného obstaravatefa ;. 10. 102€ Za Uchadzaca 1
V Bratislave:dia x4 - - V Bratislave dita 2 09 9925

Ing. arch>Matas Valle
primator

Ing. Kocian Marek
Konatel

Za Uchadzaca 2 .
V Bratislave diia 25 09 20%

Mgr. Alena Novakova
predseda predstavenstva
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Za Uchéc}za’égé )
V Bratislave,diia@ /

9, 208
""" Ing: Branislav Lakad
kopAtel

Ing. MArtin Maktinak
onatel

Za Uchadzaca 4
V Bratislave, dj L 09 2026

Ing. Martin Kokavec
_l konatel

Za Uchadzaca §
V Bratislave, dfia 24 09, 2026

Jan Bohovic
konatel

Ing. Michal Simko
konatef

13



Priloha ¢&. 1:

SPECIFIKACIA PREDMETU DOHODY

Predmetom Dohody su stavebné prace na rozSireni a vystavbe novej dopravnej infrastruktury
uskutoénované za ucelom

realizacie rozsirenia existujucich stavieb dopravnej infrastruktary

realizacie novostavieb dopravnej infrastruktury

komplexného zabezpelenia vystavby prvkov dopravnej infrastruktiury (napr. cyklo-
ciest, cyklo- chodnikov, parkoviska, odstavné plochy, prislusenstva a pod.)

zabezpecenia stavebnych uprav pre zvy$enie kapacity a kvality sluzieb na zastavkach
mestskej hromadnej dopravy

zriadenia oddychovych pléch — realizacia spevnenych a nespevnenych pojazdnych
povrchov,

vysadba stromov, zaloZenie travnikov a kvetinovych zahonov, dodanie a osadzanie
mestského mobiliaru

realizacie verejného osvetlenia

realizacia prekladok a budovania novych inzinierskych sieti

modernizacia a komplexna rekonstrukcia cestnych a zelezniénych mostov na izemi mesta
osadzanie zariadeni a prisluSenstva spojené so zvySovanim bezpecnosti, kapacity
a GiastoCnej resp. Uplnej zmene funkénych viastnosti

Blizsie mozno prace $pecifikovat nasiedovne: predmetom zakazky je realizacia stavebnych
prac vratane dodavok stavebného materialu pri rozsireni existujucich a zhotoveni novych
stavieb dopravnej infrastruktiry na Gzemi hiavného mesta SR Bratislavy. Hlavnymi
¢innostami su zemné prace, odstrdnenie a vyburanie existujucich spevnenych povrchov
z asfaltu, beténu, kamennej dlazby, beténovej dlazby, priprava novych podkladov pre
realizaciu novych spevnenych pléch, realizacia spevnenych pléch zdlazby (kamennej /
beténovej), pokladka obrubnikov a zatravriovacich tvarnic, realizacia spevnenych pléch
z asfaltu alebo beténu CB Ill, osadzanie kanalizaénych vpusti a odvodnovacéov, rozsirenia
azvadSenie kapacity kanalizaénych potrubi do hlavnych stokovych sieti, realizacia
zelenych, travnatych pléch, luénych porastov, vysadzanie stromov, budovanie automatickej
zavlahy, realizacia pléch detskych ihrisk, dodavka a montaz hernych prvkov, priprava
kabelaze pre kamerovy systém, dodavka a montaz stipov verejného osvetlenia vratane
elektrickych rozvodov a svietidiel, prekladky inzinierskych sieti, zakladanie objektov,
realizacia objektov na manazment véd zpovrchového odtoku (drenaze, vsakovacie
zariadenia, retenéné nadrze), vykon murarskych, betonarskych atesarskych prac,
dodavka, montdz a zhotovenie prvkov zocele (napr. stojanov pre bicykle, zabradli,
jednoduché ocefové a klampiarske konstrukcie), realizacia izolacii pri budovani dopravnej
infrastruktury (napr. proti dazdovej a podzemnej vode), udrzba zrealizovanej zelene pocas
trvania zaruénej doby, budovanie a realizacia prekladok podzemnych a nadzemnych casti
inzinierskych sieti, zriadenie novych bezpecnostnych aochrannych zariadeni ciest
a prisluSenstva mostov, celkova resp. Ciastkova rekonstrukcia a modernizacia cestnych
a Zelezniénych mostov, kde je nevyhnutny zasah do nosnej konstrukcie mostovky

Hlavné kategdrie poloZiek, ktoré si predmetom Zmluvy:
Cast' A: KONSTRUKCIE A PRACE

001 Zemné prace

©C 0 0O O 0 O O

Spoloéné zemné prace
Pripravné a pridruzené prace
Odkopavky, prekopavka cesty
Hibené vykopavky

Razenie a hibenie tunelarske
Pazenie

Premiestnenie vykopku
Konstrukcia zo zemin
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Povrchové Upravy terénu
Uprava podlozia a zakladovej $kary
Zemné prace pre inZinierske objekty
Zemné prace pre vodné stavby
Pripravné a pridruzené prace
Odkopavky a prekopavky
Hibené vykopavky
Konstrukcie zo zemin
Povrchové uprava terénu
Cenové normativy pre kamenné hradze
002 Zvlastne zakladanie objektov
Premiestnenie vykopku
Prace suvisiace s Upravou podlozia a zakladovej Skary
Realizacia pilét
Realizacia stetovnicovych stien, vrtov
Spevnovanie hornin geomrezami, injektovanim
Zhotovenie pléch, podklad,
Buranie konstrukcii
Presun hmét
003 Lesenie - do¢asné zeriavové drahy
e LeSenie — zriadenie konstrukcii (montaz)
e Docasné zeriavove drahy — zriadenie konstrukcii (montaz)
o LeSenie — demontaz konstrukcii
e Docasné zeriavové drahy — demontaz konstrukcii
005 Sanacie objektov - Specialne stavebné prace
Specialne stavebné prace
Pripravné prace
Zvislé konstrukcie betdénove
Stropy, strechy, podhlrady
Omietkove systémy
Potery a mazaniny
Potrubie
006 Demolacia objektov
011 Bezné stavebné prace
Betonarske prace
Murarske prace
Omietkarske a dalsie fasadne prace
Mazaniny, potery, podlahy
Dokoncujtice konstrukcie a prace
Presun hmét
012 Stavebné prace z prefabrikovanych dielcov
013 Buranie a podchytavanie konstrukcii
Blranie konstrukcii
Buranie murovanych a Zelezobeténovych konstrukeii
Vyburavanie otvorov
Jadrové vitanie
Podchytenie stropov, podchytenie stre$nych vaznikov
Padchytenie schodov a podest
Poplatok za skladku stavebného odpadu (drevo, skio, plasty, bituménové zmesi, kovy,
dechty, iné odpady zo stavieb a demolacii, odpad na recyklaciu, odpad na zhodnotenie,
zneskodnenie odpadov,...)
e Podchytavanie konstrukcii
014 Opravy a Gdrzba
e« Betonarske prace
Murarske prace
Omietkarske prace
Potery a mazaniny
Vodorovné premiestnenie
Presun hmdt pre opravy a udrzbu

® O OO 0O O & e 0O O

O O O 0 0 O e
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015 Zvlastne stavebné prace
e VeZe chiadiace a odplynovace
Nadrze a ohrazky
Veze, stoZiare, zasobniky a jamy pozemné
Oplotenia a objekty zviastne
VeZe chladiace a odplynovace
Buranie konstrukcii
Objekty ostatné
211 Mosty
e Cestné mosty
e Zelezniéné mosty

Bdranie
Opravy a udrzba konstrukcii objektov
221 Pozemné komunikacle a letiska
o Zhotovenie konstrukcii
e Buranie (demontaz) konstrukcii
e Udrzovanie a opravy konstrukcii
231 Plochy a dprava Gzemia
o Pozemkové upravy a konstrukcie chmelnic a vinic
o Plochy pre telovychovu
e Nastupistia arampy
e Sadovnicke a krajinarske Upravy- odstrafnovanie
« Udrzba pléch pre telovychovu
232 Rekultivacie
e Zemné prace
¢ Agrotechnika
e Zaleshovania a parkové upravy
e Presun hmot
241 Zeleznice normaine a $irokorozchodné
¢ Zhotovenie zZelezniéného spodku
e Zhotovenie Zelezni¢ného zvrsku
e Bduranie (demontaz) Zzelezni¢ného zvrsku
e Opravy a udrzba Zelezniéného zvrdku
242 Mestské kolajové trate
e Vnutorna Uprava povrchov
e Studne
e Presun hmoét
251 Objekty podzemné — studne a nadrze
254 Objekty podzemné — tunely
o Zhotovenie cestnych tunelov
Zhotovenie vodnych tunelov
Zhotovenie objektov podzemnych halovych plosnych
NRTM - Nova rakuska tunelovacia metéda
Buranie zelezni¢nych tunelov
Rekonstrukcia zelezni¢nych tunelov
Rekonstrukcia zelezni¢nych tunelov
271 Dialkové a pripojné vodovody a kanalizacie
Spoloéné stavebné prace pre vonkajSie vodovody a kanalizacie
VonkajSie vodovody
VonkajSie kanalizacie
Dialkové plynovody
Demontaz vonkajsich vodovodov a kanalizacii
Opravy a udrzba konstrukcii objektov
281 Kabelovody pre elektrické vedenia
o Betonarske prace
o Kompletné konstrukcie
¢ Presun hmét
311 Hydromelioracie - pofnohospodarske
o Cast betonarske prace
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o Cast hydromeiioracie
e Opravy a udrzba
312 Hydromeiioracie — lesnickotechnické
o Zhotovenie konstrukcii
e Buranie konstrukcii
e UdrZovanie a opravy konstrukcii
321 Hradze a Upravy ha tokoch — kanaly
e Betonarske prace
o Zhotovenie konstrukcii
e Buranie (demontaz) konstrukcif
e Opravy a udrzba konstrukcii objektov
711 lzolacie proti vode
e Realizacia izolacii proti zemnej vihkosti, proti tlakovej vode
e lzolacie potrubi
e Realizacia povlakovych krytin
713 izolacie tepelné
o |zolacia beznych stavebnych konstrukcii
e |zolacia chladenych a temperovanych miestnosti
e lzolacie telies, potrubi, konstrukgeif
e Presun hmét pre izolacie tepelné
« Udrzba a odstranenie tepelnej izolacie
714 Akustické a protiotrasové opatrenia
e Akustické opatrenia
o Demontaz akustickych konstrukcii
715 lIzolacie proti chemickym vplyvom
o |zolacie stavebnych objektov
e Izolacie technologickych zariadeni
o QOdstranenie izolacie proti chemickym vplyvom
e Oprava a udrzba izolacii proti chemickym vplyvom
771 Podlahy z dlazdic a keramické obklady
e Podlahy z dlazdic
e Obklady keramické
e Opravy obkladov a podlah
773 Podlahy terazzové a zo syntetickych hmot
e Podlahy terazzové
e Podlahy syntetické
e Opravy podlah
782 Diazby obklady z prirodného kamena — montaz
e Montaz obkladov a dlazby
o Kladenie dlazby z kamefia — do betdnu, na sucho
o Obklady z kamena
783 Natery
o Natery nové
e Odstranenie naterov
e Opravy naterov
920 Energetik
e Montaz a prekladky stipov trakéného vedenia mestskych drah
Realizacia kablovych rozvodov a stipov verejného osvetlenia
Konstrukcie VVN
Vonkajsie vedenie VVN, VN a NN
Svietidla a osvetlovacie zariadenia
Transformatory
Vodice, kable (medené, hlinikove, ...)
921 Eiektromontaze
¢ Dodavka a montaz rozvodnych skrin
e NN rozvody — interiérové, exteriéroveé
e Prislusenstvo k automatickej zavlahe
922 Montaz slabopradovych rozvodov
¢ Realizacia optickej kabelaze s prislusenstvom pre kamerovy systém
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e Dodavka a montaz kablovych slaboprudovych rozvodov
o Realizacia interaktivnych prvkov vo verejnom priestore
e Stoziare, vystroj, vedenia nadzemné drétové
923 Montaze potrubi
e Prekladky potrubnych inzinierskych sieti — vodovod, kanalizacia, plynovod
» Realizacia novych vodovodnych, kanalizaénych, plynovych pripojok
¢ Vnltorné avonkajsie ZT| rozvody verejnych toaliet a mestskych objektov
¢ Regulaéné stanice
925 Povrchové lpravy strojov a zariadeni
o Povrchové uUpravy technologickych zariadeni
» Metalizacia a otryskavanie
» Povrchové Upravy potrubi
o Specialne natery
933 Montaz dopravnych zariadeni
e Realizacia osobnych vytahov, eskalatorov
o Dodavka a montaz zariadeni pre ludi s obmedzenou schopnostou pohybu
935 Montaz Cerpadiel, kompresorov a vodohospodarskych zariadeni
936 Montaz prevadzkovych, meracich a regula¢nych zariadeni
943 Montaz ocel'ovych konstrukcii
Ocelové a Zzelezniéné mosty a mostové provizéria
Zeriavové drahy
Oceflové strechy
Priemyselné budovy jednopodlazné
Budovy pre obd&iansku a nevyrobnu vystavbu
Ocelové konstrukcie technologickych zariadeni
Ostatné dopinkové konstrukcie
946 Zemné prace pri montazach
e Zemné prace suvisiace srealizaciou stoziarovych jam, vykopmi pre kable, potrubia,
chranicky
e Pripravné terénne prace
950 Revizie elektrickych, tlakovych a plynovych zariadeni
960 Geodetické a kartografické prace a sluzby
o Polohopis, vyskopis, tvorba geometrickych planov, zapisy do digitalnej mapy hlavného
mesta
Vyty€enie a zakreslenie inZinierskych sieti
Zameranie skutoéného a porealizacného stavu
VytyCovanie stavebnych objektov
Kontrolné merania
Digitalizacia podkladov
Dodanie projektu skuto¢ného vyhotovenia Diela
961 Geologické a geotechnické prace a sluzby
» Hydrogeologické prieskumy, vrty, hydrodynamické skusky, analyzy podiozia z pohladu
vsakovania véd
HZS Hodinové ziétovacie sadzby
000 Investicné nakiady neobsiahnuté v cenach
Zmluvné poziadavky
Prieskumné prace
Geodetické prace
PRojekotvé prace
Priprava staveniska
Zariadenie staveniska
Dopravné naklady
Vplyv pracovného prostredia
Vplyv Uzemia
InZinierska ¢innost
Meranie
Monitoring
Kompletacna a koordina¢na ¢innost
Ostatné naklady stavby
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e Naklad vzniknuté z titulu tzv. VySsej moci

Cast’' B: MATERIALY
M1 Zemné prace
e Zeminy
Piesky
Strkopiesky
Kamenivo
Strkodrva
Kamen lomovy
Vapence
Zmesi kameniva
pecialne zakladanie
PazZenie hnane
Samozavftavacie svorniky
Paznice
Kotvy
Ihly
Mikropiloty
Rury ochranného dazdnika
Prisludenstvo pre injektovanie
Prvky pre podzemné steny
M3 Pazenie a paziace systémy
e Ocelové
e Paziace boxy
M4 Betony, beténové prvky, prefabrikaty
Cerstvé betony
Suché beténové zmesi
Prisady do beténov
Prefabrikaty z beténu
Sanacie beténovyych
M5 Debnenie, podperné konstrukcie a leSenia
Debnenia
Podperné systémy

M2

® © & o o o o o o m(. ® o ¢ e o o

Vylahéujuce prvky a tvarovky
Stropny systém
LeSenia
Ochranné siete
Sklzy

otery a mazaniny
Beténové (cementové)
Samonivelacné liate
Specialne
Prisady
Vlakna a vsypy
Dilatacie a listy

odovody
Rary
Tvarovky a priruby
Srébenia a fitingy
Armatuary
Armatury a potrubia priemyselné
Zariadenia na Upravu vody
Strojné vybavenie
Zavlahovy systém
Pomocné konstrukcie

M6

M7

....'.....<......'U.......
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Ostatné prislusenstvo

M8 Kanalizacia

Rdary

Tvarovky

Vpusty

Vtoky

Odlucovace ropnych latok
Sachty a prislugenstvo
Studne

Zlaby a prislusenstvo
Mostné odvodriovace

M9 Plynovody

Rury
Tvarovky
Armatury

M10 Elektroinstalacia

Slaboprad
Silnoprud

M11 Meranie a regulacia
M12 Izolaéné materialy

Tepelné a akustické izolacie
Zvukoizolaéné prvky
Hydroizolacia

M13 Naslapné povrchy podlah

Dlazby kamenné
Dlazby beténové
Dlazby plastové
Obrubniky
Palisady
Pomocny material
Dlazby keramické
Drevené
Povlakové
Syntetické

M14 Obkladové materialy

Kamenné
Betdnové

Tehlove

Vapenno pieskové
Keramické obklady
Drevené

Drevo kompozitné

M15 Natery

Drevenych podkladov
Kovovych odkladov
Betdénovych a murovanych podkladov

M16 Kovové konstrukcie

N ¢ o &« o o o o o

M17 Ocel, kovové prvky a ostatné hutnicke vyrobky

Ploty, oplotenie kovové
PrestreSenia

Zabradlie

Stoziare

Vylozniky

Prvky pre jadrovu energetiku
Prvky stavebné kovové
Postové schranky

Bezpecénostné prvky zachytnych systémov proti padu

Siete
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Ocel profilova
Ocel Siroka
Plechy hrubé
Plechy tenké
Plechy dierované z ocele
Rury
Ocefl pasova
Ocel tahana
Droty
Vystuz ocelové dielcov a monolitickych konstrukcii
Ostatné hutnicke vyrobky
Cesty a diafnice
Podkiadoveé vrstvy
Kryty
Prefabrikaty
Oporné a iné konstrukcie
Tesnenie dilataénych Skar
Zachytné bezpeénostné zariadenia
Trakéné vedenia mestskej hromadne dopravy
Zvislé dopravné znacenie
Vodorovné dopravné znacenie
Znacky pre stani¢enia a ohranicenie
Dopravné zariadenia
Odvodriovacie zariadenia
Geosyntetické a vystuzné materialy
Cestné asfalty a emuizie
M19 Mosty
Prefabrikaty
Systémove debnenia
Zachytné bezpecnostné zariadenia
Mostné zariadenia
Odvodnenie mostov
Podperné konstrukcie
Pomocny material pre mostné konstrukcie
M20 Zeleznice
e Podkladové vrstvy
Kolajovy zvrSok
Zvaranie kofajnic
Zelezniéné priecestia
Prefabrikaty
Trakéné prvky pre MHD a zelezni¢ni dopravu
Navestidla
Znacky pre stani¢enie a ohraniéenie
Priepusty
Narazniky kolajovych vozidiel
M21 Mestsky mobiliar
o Lavicky
¢ Smetné kose
e Stojany na bicykle
e Iné
M22 Krajinné upravy
M23 Tmeliace a lepiace materialy
M24 Spojovaci material
M25 Strojné zariadenia, nastroje , PHM a prisiusenstvo
M26 Specifické materialy

M1

..............m...........
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Priloha . 2 - Cenova ponuka {vysky zliav) v 2dkazke ,Beiné stavebné price investi¢nych projektov na roziireni existujlce] a vystavbe novej dopravnej
infraStruktury na uzemi hlavného mesta SR Bratislavy”

Obchodné meno uchddzaéa 1:

DOSA Slovakia, s.r.o.,

Cenovd ponuka (vysky zliav) uchadzaéa

Vy3ka Vami uvedene] zfavy pre danu skupinu poloZiek je zdvaznd a platna poéas trvania ramcovej dohody. Udaje uvedené v stipci "Predpoktadany finanény objem v EUR bez DPH na 48 mesiacov” sd iba
orientaéné (demon3trativne} pre uéel vpottu predpokladaného finanéného objemu v EUR bez DPH po poskytnute] zfave na 48 mesiacov.

‘ . . B Prfdpokladanv finanény Maximalna Posky o rye 7 abjem v EUR bez DPH po
[ Skupina poloZiek (kategdrie) objem v EUR bez DPH na dovolend .
g 5 2lavav % zlave na 48
48 mesiacov poskytnuta zfava
Cast A: KONSTRUKCIE A PRACE
001|2emné price 7000000,00 € 10,00% ~ 10,00 6300 000,00 €
002 | Zvidstne zakladanie objektov 500 000,00 € 30,00% 30,00 350000,00 €
003 | Lesenie - doéasné ieriavoveé drihy 100 000,00 € N/A 30,00 70 000,00 €
005 | Sanacie objektov - Specidlne stavebné prace 50 000,00 € N/A 30,00 35000,00 €
006 | Demoldcia objektov 250 000,00 € 15,00% 15,00 212 500,00 €
011 |Beiné stavebné price 4500 000,00 € N/A 20,00 3 600 000,00 €
012 |Stavebné prace 2 prefabrikovanych dielcov 350 000,00 € 20,00% 20,00 280000,00 €
013 | Biranie a podchytévanie konstrukcii 1150 000,00 € 15,00% 15,00 977 500,00 €
014 |Opravy a Udriba 500 000,00€ N/A 30,00 350000,00 €
015 |Zvldstne stavebné prace 350 000,00 € N/A 30,00 245 000,00 €
211 |Mosty 1800000,00 € 10,00% 10,00 2520000,00 €
221|Pozemné komunikécie a letiska 9 000 000,00 € 15,00% 15,00 7 650 000,00 €
231 |Plochy a Uprava Uzemia 150 000,00 € 35,00% 300 97 500,00 €
232 | Rekultivicie 150 000,00 € 35,00% 35,00 97 500,00 €
241 | Zeleznice normalne a Sirokorozchodné 1 600 000,00 € 25,00% 25,00 1200000,00 €
242 |Mestské kofajové trate 250 000,00 € N/A 3000 175 000,00 €
251 |Objekty podzemné - studne a nadrie 50 000,00 € N/A 30,00 35 000,00 €
254 | Objekty pod. 1€ - tunely 450 000,00 € N/A 30,00 315000,00 €
271 Dialkové a pripejné vodovody a kanalizacie 350 000,00 € N/A - 30,00 245 000,00 €
281 |Kébelovady pre elektrické vedenia 350 000,00 € N/A 30,00 245 000,00 €
311|Hydromeiioracie - pofnohospodarske 70 000,00 € N/A 30,00 49000,00 €
312 |Hydromeiiordcie - lesnickotechnické 200 000,00 € N/A 40,00 120000,00 €
321 |Hrddze a lpravy na tokoch - kanaly 200 000,00 € N/A 40,00 120000,00 €
711 |{zoldcie proti vode 300000,00 € N/A 30,00 210000,00 €
713 |Izolacie tepelné 15000,00 € N/A 40,00 9000,00€
714 | Akustické a protiotrasové opatrenia 15 000,00 € N/A 40,00 9000,00 €
715 | Izolacie proti chemickym vplyvom 50 000,00 € N/A 40,00 30 000,00 €
771 |Podiahy z dlaZdic a keramické obklady 50 000,00 € N/A 40,00 30000,00 €
773 | Podlahy terazzové a zo syntetickych hmat 50 000,00 € N/A 40,00 30 000,00 €|
782 |Dlaiby obklady z prirodného kameria - montaz 200 000,00 € N/A 10,00 180 000,00 €|
783 |Ndtery 50 000,00 € N/A 30,00 35 000,00 €
920 |Energetik 1000 000,00 € N/A 30,00 700 000,00 €
921 | Elektromontaie 150 000,00 € N/A 30,00 105 000,00 €
922 |Mantdi oznamovacich a signalizaénych zariadeni 250 000,00 € N/A 30,00 175 000,00 €
923 |Montai potrubia 150000,00 € N/A 30,00 105000,00€
925 |Povrchové Gpravy strojov a zariaden( 50 000,00 € N/A 40,00 30000,00€
933 |Montai dopravnych zariaden|, skladovych zariadeni a vah 50 000,00 € N/A 4000 30000,00 €
935 | Monta? cerpadiel, kompresorov a vodohospodarskyeh zariaden( 15 000,00 € N/A 40,00 9000,00 €
936 | Monta? prevddzkovych, meracich a regulaénych zariadeni 15 000,00 € N/A 40,00 9 000,00 €
943 | Montai ocefovych kondtrukcii 100 000,00 € N/A 30,00 70 000,00 €
946 | Zemné prace pri externych montazach 250 000,00 € N/A 30,00 175 000,00 €
950 | Revizie elektrickych, tlakovych a plynowych zariadeni 50 000,00 € N/A 30,00 35000,00€
960 | Geodetické a kartografické préce a sluzby 500 000,00 € N/A 40,00 300000,00 €
961 | Geologické a geotechnické prace a sluiby 80 000,00 € N/A 20,00 64 000,00 €
HZS | Hodinové zdctovacie sadzby 200 000,00 € N/A 40,00 120000,00 €
000 |Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach 2 000 000,00 € 15,00% 15,00 1700 000,00 €
Cast A spolu 35 960 000,00 €| 29 449 000,00 €
Cast B: MATERIALY
M1 |Zemné prace 2 000 000,00 € 10.00% 10,00 1800000,00 €
M2 {Speclalne zakladanie 350 000,00 € N/A 20,00 280 000,00 €
M3 |Paienie a pajiace systémy 50 000,00 € N/A 20,00 40000,00 €
M4 | Betdny, betdnové prvky, prefabrikdty 2650 000,00 € 10,00% 10,00 2 385 000,00 €
MS | Debnenie, podperné konitrukcie a le3enia 50 000,00 € N/A 30,00 35000,00 €
M6 | Potery a mazaniny 50 000,00 € N/A 30,00 35000,00 €
M7 |Vodovody 500 000,00 € N/A 30,00 350 000,00 €
M8 | Kanalizdcia 700 000,00 € N/A 30,00 490 000,00 €
M3 | Plynovody 350 000,00 € N/A 30,00 245000,00 €
M10|Elektroinitaldcia 500 000,00 € N/A 7,50 462 500,00 €
M11|Meranie a regulicia 25 000,00 € N/A 30,00 17 500,00 €
M12 |izolaéné materidly 150 000,00 € N/A 30,00 105 000,00 €
M13 Né?apné povrchy podldh L 1800000,00€ 10,00% 10,00 1620000,00 €
M14 | Obkladové materidly 50 000,00 € N/A 30,00 35000,00 €
M15 |Nétery 25 000,00 € N/Al 30,00 17 500,00 €
M16 | Kovové kanstrukcie 350 000,00 € N/A 20,00 280 000,00 €
M17 |Ocel, kovové prvky a ostatné hutnicke wyrobky 150 000,00 € N/A 20,00 120000,00 €
M18 | Cesty a diafnice 3000000,00 € N/A 20,00 2400 000,00 €
M19| Mosty 350 000,00 € N/A 20,00 280 000,00 €
M20 | Zeleznice 450 000,00 € N/A 30,00 315 000,00 €
" M21] Mestsky mobiliar 150 000,00 € N/A 3000 105 000,00 €
M22 | (rajinné dpravy 275 000,00 € N/A 30,00 192 500,00 €
-_Mvz?_!'meliace a lepiace materidly 15 000,00 € N/A 30,00 10500,00 €
M24 ji { materidl 15 000,00 € N/A 30,00 10500,00 €
B M25 |Strojné zariadenia, ndstroje, PHM a pristuienstvo 15 000,00 € N/A 30,00 10500,00 €
M26 | Specifické materialy | 20000,00 € N/A 30,00 14 000,00 €
Cast B spolu 14 040 000,00 £ 11 655 500,00 €
Cast A +B spolu
Celkovy predpokladany finaniny objem v EUR bez DPH na 48 mesiacov 50000 000,00 € 41 104 500,00 €,
Celkovy predpokladany finanZny objem v EUR s DPH na 48 mesiacov 61500 000,00 € 50558 535,00 €
V Bratislave Détum... Podpis:

2409,

2026

DOSA Slovakia, s. r. 0.




Priloha . 2 - Cenova ponuka {vysky zliav) v zakazke ,Beiné stavebné prace investiénych projektov na roziireni existujicej a vystavbe novej dopravnej
infrastruktdry na Uzemi hlavného mesta 5R Bratislavy*
Obchodné meno uchadzaca: MBM-GROUP, as.

Cenovd ponuka (vyiky zliav) uchidzaéa

Vysika Vami uvedene| zfavy pre danu skupinu poloiek je zdvizna a platnd poas trvania rimcove] dohody. Udaje uvedené v stipci 'Predpokladany finaniny abjem v EUR bez DPH na 48 mesiacov" st
iba orientaéné (demanstrativne) pre Ucel vypoctu predpokladaného finanéného objemu v EUR bez DPH po poskytnutej zfave na 48 mesiacov.

| | T
Ll L s I Llad oy . .
<) Skupina polotiek (kategérie) objem v EUR bez DPH n; dovolena 4y b A objem v Euf‘ et
N avav% DPH po poskytnutej zfave na 48 mesiacov
48 mesiacov poskytnuta zfava
Cast A: KONSTRUKCIE A PRACE
001 |Zemné price 7 000 000,00 € 10,00% 10,00 6300 000,00 €
002 | Zvlditne d bjek | 500 000,00 € 30,00% 25,00 375 000,00 €
003 | LeSenie - dofasné Zeriavové drahy [ 100 000,00 € N/A, 15,00 85 000,00 €
005 |Sandcie objektov - Specidlne stavebné prace \ 50 000,00 E\ N/A 15,00 42 500,00 €
006 | Demolicia objektov I 250 000,00 €| 15,00% 15,00 212 500,00 €
011]Beiné stavebné prace | ~4500000,00 €] N/Al 26,00 3330000,00€
012 |Stavebné prace z prefabrikovanych dielcov ‘ 350 000,00 € 20,00%| 20,00 n 280 000,00 €
013 | Biiranie a podchytavanie kon3trukeii | 1150 000,00 € 15,00% 15,00 977 500,00 €
014 |Opravy a Gdrzba 500 000,00 € N/A 35,00 325 000,00 €
015 |Zui4Stne stavebné prace 350 000,00 € nva| 1000 315000,00 €
211 Mosty 2800000,00 € 10,00% 10,00 2520000,00 €
221 |Pozemné komunikacie a letiskd - 9 000 000,00 € 15,00%| 15,00 7 650 000,00 €
231|Plochy a Uprava uzemia 150 000,00 € 35,00% 25,00 112 500,00 €
232 |Rekultivicie 150 000,00 € 35,0%' 25,00 112 500,00 €
241 \Zelezni:e normaine a Sirokorozchodné ~1600000,00 E‘ ZSLD#%}» - 25,00 1200 000,00 €
242 |Mestské kofajové trate 250 000,00 €| N/A 15,00 212 500,00 €
251 Objekty podzemné - studne a nddrie 50 000,00 €l N/A 15,00 42 500,00 €
254 |Objekty podzemné - tunely 450 000,00 € N/A 25,00 337 500,00 €
271|Dialkové a pripojné vodovody a kanalizicie 350 000,00 £ N/A 35,00 227 500,00 €,
281 Kdbelovody pre elektrické vedenia 350 000,00 € N/A 30,00 245 000,00 €
311 |Hydromeiiordcie - h darske 70 000,00 € N/AL 1500 59 500,00 €
312 | Hydr ji ie - lesnick nické . 200000,00 € N/A 35,00 130000,00 €
321 Hradze a Upravy na tokoch - kanaly 200 000,00 € N/A 25,00 150 000,00 €
711|lzoldcie proti vode 300 000,00 € N/Al 25,00 225000,00 €
713 |Izolacie tepelné 15000,00€ N/A 15,00 12750,00 €
714 | Akustické a protiotrasové opatrenia 15 000,00 € N/A 15,00 12750,00€
715 | 1zolacie proti chemickym vplyvom 50 000,00 € N/A 1500 42 500,00 €
771 |Podlahy z dlaidic a keramické obklady 50 000,00 € N/A 15,00 42 500,00 €
773 | Podlahy terazzové a zo syntetickych hmat 50000,00 € N/A 15,00 42500,00 €
782 |Dlazby obklady z prirodného kameria - monta: 200 000,00 € N/A 15,00 170 000,00 £
783 |Natery 50000,00 € N/A 25,00 37 500,00 €
920/ Energetik - 1000000,00 € N/A 30,00 700000,00 €
921 | Elektr ai 150 000,00 € N/A | 1500 127 500,00 €
922 | Montd# oznamovacich a signalizaénych zariadeni 250 000,00 € N/A 25,00 187 500,00 €
923 |Montaz potrubia | 150 000,00 € N/A 20,00 120000,00€
925 Povrchové Gpravy strojov a zariadeni 50000,00 €] N/AL 1500 42 500,00 €
933 |Monta# dopravnych zariadeni, skladovych zariadeni a vah 50 000,00 € N/A 25,00 37 500,00 €
935 |Montai éerpadiel, kompresorov a vodohospodarskych zariadeni 15 000,00 € N/A 15,00 12 750,00 €
936 [Monta; prevadzkovych, meracich a regulaénych zariadeni 15 000,00 € N/A 15,00 12 750,00 €
943 | MontaZ ncefovych kon3trukcii 100000,00 € N/A, 15,00 85 000,00 €
946 | Zemné price pri externych montaZach 250 000,00 € N/A, 25,00 187 500,00 €|
950 | Revizie elektrickych, tlakovych a plynovych zariadeni 50 000,00 € N/A 15,00 42500,00 €
960 | Geodetické a kartografické prace a sluzby i 500 000,00 € N/A 30,00 350 000,00 €
961 | Geologické a geotechnické price a sluzby 80 000,00 € N/A, 15,00 68 000,00 €
HZ5|Hodinové zictovacie sadzby 200 000,00 € N/A 20,00 160 000,00 €
000 Investiéné naklady neobsiahnuté v cenach 2000000,00€ 15,00% 15,00 1700 000,00 €
Cast A spolu 35 960 000,00 € 29 661 000,00 €
Cast B: MATERIALY
M1|Zemné prace 2 000 000,00 € 10,00% 10,00 1800 000,00 €
M2 |3peciaine zakladanie 350 000,00 € N/Ap _ 26,00 259 000,00 €
M3 |PaZenie a paZiace systémy 50 000,00 € N/A 10,00 45 000,00 €
M4 | Jetdny, betdnové prvky, prefabrikaty 2 650 000,00 € 10,00% 10,00 2385 000,00 €
M5 | Debnenie, podperné kon3trukcie a ledenia 50 000,00 £ N/A I 10,00 45 000,00 €
M6 | Potery a mazaniny 50 000,00 € N/A 30,00 35000,00 €
M7 |Vodovody 500 000,00 € N/Jl_ 25,00 375000,00€
MB Kanalilécif 700 000,00 €| N/A F 30,00 490 000,00 €
M8 | Plynovody 350000,00 € N/A 30,00 245 000,00 €
M10 |Elektroindtaldcia 500 000,00 € N/A 7.50 462 500,00 €
M11| Meranie a regulacia 25 000,00 € N/A 19,00 22 500,00 €|
M12 |Izolaéné materidly 150 000,00 € N/A, 30,00 105 000,00 €
M13 | Ndifapné povrchy podtih 1800 000,00 € 10,00% 10,00 1620000,00 €
M14 | Obkladové materidly 50000,00 € N/Al 25,00 37500,00€
M15 | Ndtery 25000,00€ N/A 30,00 17 500,00 €
M16 | Kavové konitrukcie 350000,00 € N/A 25,00 262 500,00 €
M17|Ocel, kavové prvky a ostatné hutnicke vyrobky 150 000,00 € N/A | 10, 112 500,00 €
M18 Cesty a dialnice 3000 000,00 € N/A 27,00 219000000 €
M19| Mosty 350000,00 € N/A 15,00 257 500,00 €
M20 | Zeleznice 450 000,00 € N/A 15,00 382500,00 €
M21 | Mestsky mobiliar 150 000,00 € N/A 10,00 135 000,00 €
M22| Krajinné tpravy _275000,00€ N/A 10,00 247500,00 €
M23 | Tmeliace a lepiace materialy 15 000,00 € N/A < 15,00 12 750,00 €
M24 | Spojovaci material 15 000,00 € N/A 15,00 12750,00€
M25 | Strojné zariadenia, nastroje , PHM a prisluenstvo 15 000,00 € N/A 15,00 12 750,00 €
M26 | Specifické materidly 20000,00 € N/A 15,00 17 000,00 €
Last B spolu | 14 040 000,00 € | 11 626 750,00 €
~ [ x |
Cast A + B spolu
Celkovy predpokladany finanény objem v EUR bez DPH na 48 mesiacov 50 000 000,00 € 41 287 750,00 €
Celkovy predpokladany finanény objem v EUR s DPH na 48 mesiacov 61 500 000,00 € 50783 932,50€
W Bratrslave Didtum. Podpis:

25 08 2028

18uPH: SK202233




Priloha &. 2 - Cenovd ponuka {vyiky zliav) v zdkazke ,Beiné stavebné prace investiénych projektov na rozdireni existujucej a vystavbe novej dopravnej
infrastruktiry na uzemi hiavného mesta SR Bratisiavy”

Obchodné meno uchddzaéa:

STRABAG s.1.0.

Cenova ponuka {vy&ky zliav) uchddzata

Vyska Vami uvedenej zlavy pre dand skupinu poloZiek je zavizna a platna pocas trvania rémcovej dohody. Udaje uvedené v stipri "Predpokladany finanény objem v EUR bez b'iJH na 48 mesiacov”
su iba orientaéné (demonitrativne) pre ucel vypoctu predpokladaného financnéha objemu v EUR bez DPH po poskytnutej zfave na 48 mesiacaov.

| |
l Predpokladany finanény Maximdlna Poskytnuta Predpokladany finanény objem v EUR
(3 Skupina polotiek (kategérie) objem v EUR bez DPH na dovolena Javav % bez DPH po poskytnutej zfave na 48
48 mesiacov poskytnutd zfava meslacov
e
Cast A: KONSTRUKCIE A PRACE
001|Zemné prace 7000 000,00 € 10,00% 10,00 6300000,00 €
002 |Zviastne zakladanie objektov 500 000,00 € 30,00% 30,00 350 000,00 €
003 |LeSenie - do€asné Zeriavové drahy 100 000,00 € N/A | 25,00 75 000,00 €
005 |5anacie objektov - §pecidlne stavebné prace 50 000,00 € N/A 25,00 37 500,00 €
006 | Demolacia objektov 250 000,00 € 15,00% 15,00 212 500,00 €
011 |BeZné stavebné prace 4 500 000,00 € N/A 20,00 3 600 000,00 €
012 |Stavebné prace z prefabrikovanych dielcov 350 000,00 € 20,00% 20,00 280 000,00 €
013 | Buranie a podchytivanie kenstrukeil 1150000,00 € 15,00% 15,00 977 500,00 €
I 014|Opravy a udrzba 500 000,00 € N/A 2500 375 000,00 €
015 |Zvlastne stavebné price 350 000,00 €v N/Aﬁ 25,00 262 500,00 €
211|Mosty 2 800000,00 €/ 10,00% 10,00 2520000,00 €
221|Pozemné komunikacie a letiskd 9 000 000,00 € 15,00% 15,00 7 650 000,00 €
231 |Plochy a uprava uzemia 150 000,00 € 35,00% 28,00 108 000,00 €
232 |Rekultivacie 150 000,00 € 35,00% 28,00 108 000,00 €
241/ Zeleznice normalne a sirokorozchodné 1600 000,00 € 25,00% 21,00 1264 000,00 €
242 | Mestské kolajové trate 250 000,00 € N/A 15,00 212 500,00 €
251|Objekty podzemné - studne a nadrie 50 000,00 € N/A 15,00 42 500,00 €
254|0Objekty podzemné - tunely 450 000,00 € —— N/A 15,00 382 500,00 €
271 | Dialkove a pripajné vodovody a kanalizacie | 350 000,00 € N/A 15,00 297 500,00 €
281|Kabelovody pre elektrické vedenia | 350 000,00 € N/A 10,00 315000,00€
311‘Hydromeliora’cie - polnohospodarske l 70 000,00 € N/Aw—- 30,00 49 000,00 €
312 |Hydromelioracie - lesnickotechnické | 200 000,00 € N/A 30,00 140 000,00 €
321 Hradze a uUpravy na tokoch - kandly 200 000,00 € N/A 30,00 140000,00 €
711/|Izolacie proti vode 300 000,00 € N/A | 30,00 210 000,00 €
713 |{zoldcie tepelné 15 000,00 € N/A 30,00 10 500,00 €
714 |Akustické a protiotrasové opatrenia 15 000,00 € N/A 30,00 10 500,00 €
715 |Izoldcie proti chemickym vplyvom 50 000,00 € N/Al 30,00 35000,00 €
771 |Podlahy z dlazdic a keramické obklady 50 000,00 € N/A 15,00 42 500,00 €
773 | Podlahy terazzové a zo syntetickych hmat 50 000,00 € N/A 20,00 40 000,00 €
782 |DlaZby obklady z prirodného kamena - montaz 200 000,00 € N/A 10,00 180 Q00,00 €
783 |Natery 50 000,00 € N/A 25,00 37500,00 €
B 920 | Energetik 1000 000,00 € N/A 12,00 880 000,00 €
921 | Elektromaontdze 150 000,00 €| N/A 10,00 135 000,00 €
922 |Montdz oznamovacich a signalizaénych zariadeni 250000,00 € N/A 10,00 225 000,00 €
923 |MontaZ potrubia 150 000,00 € N/A 20,00 120 000,00 €|
925 | Povrchové dpravy strojov a zariadeni 50 000,00 € N/A LB 25,00 37 500,00 €
933 |Montd: dopravnych zariadeni, skladovych zariadeni a vih 50 000,00 € N/A 25,00 37 500,00 €
935 | Montaz erpadiel, kompresorov a vodohospodarskych zariadeni | 15 000,00 € N/A 25,00 11 250,00 €
936 | Montaz prevadzkovych, meracich a regulacnych zariadeni 15000,00 € N/A 10,00 13 500,00 €
943 | Montaz acefavych kon3trukcii ] 100 000,00 € N/A 10,00 90 000,00 €
946 | Zemné price pri externych montazach 250 000,00 € N/A 22,00 195 000,00 €
950| Revizie elektrickych, tlakovych a plynovych zariadeni 50 000,00 € N/A | 15,00 42 500,00 €
960 | Geodetické a kartografické price a sluiby 500 000,00 € N/A 25,00 375 000,00 €
961 |Geologické a geotechnické prace a sluzby 80 000,00 € N/A 25,00 60 000,00 €
HZS | Hodinové zuctovacie sadzby 200 000,00 € N/A L. 30,00 140 000,00 €,
000 | Investiné ndklady neobsiahnuté v cenach 2 000 000,00 € 15,00% 15,00 1700 000,00 €
Last A spolu 35 960 000,00 € 30 327 250,00 €
€ast B: MATERIALY
M1 {Zemné prace e |l 2000000,00€ ID_,OE‘&’__ 10,00 13800000,00 €
M2 |Specidlne zakladanie 350 000,00 € N/A 20,00 280000,00 €
M3 | Pazenie a patiace systémy 50 000,00 € N/A 20,00 40 000,00 €
Ma| Betdny, betdnové pruky, prefabrikaty T 2650 000,00 € 10,00% 10,00 ~ 2385000,00¢€
MS | Debnenie, podperné konstrukcie a lesenia j 50 000,00 € N/A] 15,00 42 500,00 €
M6 | Patery a mazaniny T 50 000,00 € N/A 25,00 37 500,00 €
M7|Vadovody T 500 000,00 € N/A 25,00 375 000,00 €
M8 | Kanalizacia 700 000,00 € N/A| 16,00 588 000,00 €
M3 | Plynovady 350 000,00 € N/A 16,00 294 000,00 €
M10 | Zlektroinstalacia 500 000,00 € N/A 16,00 420 000,00 €
M11| Meranie a reguldcia 25 000,00 € N/A 10,00 22500,00 €
M12 | [zolaéné materialy 150 000,00 € N/A 20,00 120 000,00 €
T M3 Nasfapné povrchy podiah 1800000,00€ 10,00% 10,00 1620 000,00 €,
M14 | Obkladové materialy 50 000,00 € N/A} 20,00 40 000,00 €
M15 | Natery 25 000,00 € N/A 25,00 18 750,00 €
M16 | Kovové konitrukcie 350 000,00 € N/A 10,00 315 000,00 €
M17 |Ocef, kovové prvky a ostatné hutnicke vyrabky 150 000,00 € N/A | 10,00 135 000,00 €
M18|Cesty a dialnice 3000000,00€ N/A 15,00 2550 000,00 €
M19| Mosty 350 000,00 € N/A 16,00 294 000,00 €
M20|Zeleznice 450 000,00 € N/A o 16,00 378 000,00 €
M21| Mestsky mobiliar 150 000,00 € N/A 16,00 126 000,00 €
M22 |Krajinné upravy 275 000,00 € N/A 25,00 206 250,00 €|
M23| Tmeliace a lepiace materialy 15 000,00 € N/A| 25,003 11 250,00 €
M?24 | Spojovaci materiatl 15 000,00 € N/A 25,00 1125000 €
M25 | Strojné zariadenia, ndstroje , PHM a prisiusenstvo 15 000,00 € N/A 25,00 11 250,00 €
M26 | Specifické materialy 20 000,00 € N/A[ 25,00 15000,00 €
: Cast B spolu 14 040 000,00 € 12 136 250,00 €
Cast A + B spolu_ /
Celkovy predpokladany finanény objem v EUR bez DPH na 48 mesiacov 50 000 000,00 € 42 463 500,00 €
Celkovy predpokiadany finanny objem v EUR s DPH na 48 mesiacov 61 500 000,00 € 52 230 105,00 €
V Bratistave Podpis:

28 09, 202




Obchodné meno uchadzaca:

Pittel+Brausewetter s.r.o.

Cenova panuka {vysky zliav) uchidzaca

Priloha £. 2 - Cenova ponuka (vy5ky zliav) ,Beiné stavebné price investiénych projektov na roziireni existujicej a vystavbe novej dopravnej
infradtruktiry na dzemi hlavného mesta SR Bratislavy”

—

Vyska Vami uvedene] zlavy pre danu skuginu poloiek je zaviizna a platna potas trvania raimcovej dohody. {daje uvedené v stlpci "Predpokladany finanény objem v EUR bez DPH na 48
mesiacov" su iba orientaéné (demonstrativne) pre ucel vypoétu predpokladanéha finanéného objemu v EUR bez DPH po poskytnute) zfave na 48 mesiacov.

|~}

T
Predpokladany finanény ‘ Maximdlna Poskytnuts Predpokladany finanény objem v EUR
& Skupina polotiek {kategdrie) objem v EUR bez DPH na dovolend Havav% bez DPH po poskytnutej zlfave na 48
48 mesiacov poskytnuta zfava mesiacov
Cast A: KONSTRUKCIE A PRACE
001 \Zemné prace L 7 000 000,00 € 10,00% 10,00 61300000,00 €
OOZJ 2vlaitne zakladanie objektov 500 000,00 € 30,00% 25,00 375 000,00 €
003 Lesenic - docasne zeriavove drihy 100 000,00 € N/A 0,00 100 000,00 €
005 | Sanacie objektov - Specialne stavebné price 50 000,00 € N/A| 0,00 50 000,00 €
006 | Demolacia objektov 250 000,00 € 15,00% 15,00 212 500,00 €|
011|Beiné stavebné prace 4 500 000,00 € N/A 15,00 3 825000,00 €
012 |Stavebneé prace z prefabrikovanych dielcov 350 000,00 € 20,00% 20,00 280000,00 €
013|Buranie a podchytavanie konstrukeii 1150 000,00 € 15,00% 15,00 977 500,00 €
014 | Opravy a udriba 500 000,00 € N/A 25,00 375000,00€
015 2vidstne stavebiné prace | 350 000,00 € N/A 25,00 262 500,00 €
211|Mosty 2 800 000,00 € 10,00% 10,00 2520000,00 €
221 |Pozemné komunikacie a letiska 5000 000,00 € 15,00% 12,060 7920 000,00 €
231 |Plochy a uprava uzemia 150 000,00 € 35,00% 25,00 112 500,00 €
232 |Rekultivacie 150 000,00 € 35,00% | | 25,00 112 500,00 €
241|Zeleznice normilne a sirokorozchodné 1600000,00 € 25,00% 25,00 1200 000,00 €
242 |Mestské kolajové trate 250 000,00 € N/A 1000 22500000 €
251 Objekty podzemné - studne a nadrie 50 000,00 € N/A 50,00 25 000,00 €
254 Cbjekty podzemné - tunely B - 450 000,00 € N/A 50,00 225 000,00 €
271 |Dialkové a pripojné vodovody a kanalizacie 350 000,00 € N/A 5000 175 000,00 €
281 |Kibelovody pre elektrické vedenia 350 000,00 € N/A 50,00 175 000,00 €
311|Hydromeiioracie - pofnchospoddrske 70 000,00 € N/A 50,00 35000,00 €
312 |Hydromeiioracie - lesnickotechnické 200 000,00 € N/AL 50,00 - 100 000,00 €
321|Hradze a upravy na tokoch - kanaly 200000,00 € N/A 15,00 170 000,00 €]
711|lzolacie proti vode 300 000,00 € N/A 20,00 240 000,00 €
713 |Izolacie tepelne 15000,00€ N/A 0,00 15000,00 €
714 | Akustické a pratiotrasové opatrenia 1500000 € N/A 0,00 15 000,00 €
715 | Izolacie proti chemickym vplyvom 50 000,00 € N/A 50,00 25 000,00 €
771|Podlahy z dlazdic a keramické obklady 50 000,00 € N/A 25,00 37 500,00 €
773 | Padlahy terazzové a zo syntetickych hmat 50 000,00 € N/A 25,00 37 500,00 €
782|Dlaiby obklady z prirodného kameiia - montdz 200 000,00 € N/A 10,00 180 000,00 €
783 |Natery 50000,00 € N/A 0,00 50 000,00 €
920 Energetik 1000 000,00 € N/A 15,00 850 000,00 €
921 |Eiektromontaze 150 000,00 € N/A 0,00 150 000,00 €
922 |Montéz oznamovacich a si énych zariadeni 250 000,00 € N/A 25,00 187 500,00 €
923 |Montidz potrubia 150 000,00 € N/A 25,00 112 500,00 €
925 | Povrchové upravy strojov a zariadeni 50 000,00 €| N/A 50,00 25000,00 €
933 | MontaZ dopravnych zariadeni, skladovych zariadeni a vah 50 000,00 € N/A ~ 0,00 50 000,00 €
935|Mantaz cerpadiel, kompresorov a vodohospodarskych zariadeni 15 000,00 € N/A 0,00 15 000,00 €
936 |Montaz prevadzkovych, meracich a regulacnych zariadeni 15 000,00 € N/A 0,00 15 000,00 €
943 | Montaz ocefovych konstrukeii 100 000,00 € N/A ___1op0 90 000,00 €
946 | Zemné prace pri externych montazach 250 000,00 € N/A 15,00 212 500,00 €|
950 | Revizie elektrickych, tlakovych a plynovych zariadeni 50000,00 € N/A 0,00 50 000,0@
960 | Geodetické a kartograficke price a sluzby 500 000,00 € N/A 25,00 375 000,00 €
i 96116en|ogické a geotechnicke price a sluiby 80 000,00 € N/A 0,00 80 000,00 €
B HZS |Hodinové zuctovacie sadzby 200000,00 € N/A 20,00 160 000,00 €
000 | Investicné naklady neobsiahnuté v cendch 2000 000,00 € 15,00% 15,00 1700000,00 €
Cast A spolu 35 960 000,00 € 30425 000,00 €
Cast B: MATERIALY
M1 |Zemné price 2 000 000,00 € 10,00% 10,00 1800 000,00 €
M2 | Speciilne zakladanie 350 000,00 € N/A 25,00 262 500,00 €
M3 |PaZenie a paZiace systémy 50 000,00 € N/A 0,00 50 000,00 €
M4 |Betdny, betdnové prvky, prefabrikdty 2 650000,00 € 10,00% 10,00 2385 000,00 €|
M5 | Debnenie, podperné konstrukcie a lesenia 50 000,00 € N/A 0,00 50 000,00 €
M6 | Potery a mazaniny 50 000,00 € N/A 0,00 50 000,00 €
M7 |Vodovady 500 000,00 € N/A 15,00 425 000,00 €
M8 |Kanalizacia 700 000,00 € N/A 1500 595 000,00 €
M9|Plynovody 350 000,00 € N/A 25,00 262 500,00 €
M10| Elektroinstaldcia - 500 000,00 € N/A 7,50 462 500,00 €
M11|Meranie a regulacia 25 000,00 € N/A 0,00 25 000,00 €
M12 | Izolaéné materialy 150 000,00 € N/A 20,00 120 000,00 €
M13/Nasfapné povrchy podlah - 1800 000,00 € 10,00% 10,00 1620000,00€
M14 |Obkladové ma_teria'lv - 50 000,00 € N/A 0,00 50 000,00 €
M15 | Natery B 25 000,00 € N/A 0,00 25000,00 €
M16 | Covové konitrukcie - 350 000,00 € N/A 12,00 308 000,00 €
M17 | Ocel, kovové p_rvkv a ostatné hutnicke vyrobky I 150 000,00 € N/Al 10,00 135 000,00 €.
M18 [ Cesty a dialnice 4L 3000 000,00 € N/A 12,00 2 640 000,00 €
M139| Mosty J 350000,00 € N/A 12,00 308 000,00 €
M20 | Zeleznice 450 000,00 € N/A 25,00 337 500,00 €
M21| Mestsky mobiliar | 150 000,00 € N/A 5,00 142 500,00 €
M22 ! Krajinné vipravy 275000,00 € N/A 10,00 247 500,00 €
M23 | Tmeliace a lepiace materialy 15 000,00 € N/A 0,00 15 000,00 €
M24 |Spojovaci materidl 15 000,00 € N/A 0,00 15 000,00 €
M25 | Strojné zariadenia, nastroje , PHM a prisluenstvo 15 000,00 € N/A 0,00 15 000,00 €
M26 | Specifické materialy 20000,00 € N/a| 0,00 20 000,00 €
Zast B spolu - [ 14.040 000,00 € [ 12 366 00D, 00 €
1
Cast A + B spolu
Celkovy predpokladany finanény objem v EUR bez DPH na 48 mesiacov 50 000 000,00 €| 42 791 000,00 €
Celkovy predpokladany finanény objem v EUR s DPH na 48 mesiacov 61 500 000,00 € . 52 632 930,00 €

V Bratislave

D
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Priloha ¢. 2 - Cenova ponuka (vysky zliav) v zdkazke ,Beiné stavebné price investicnych projektov na rozdireni existujucej a vystavbe novej
dopravnej infrastruktlry na tGzemi hlavného mesta SR Bratislavy”

Obchodné meno uchidzada:

VIAKORP, s.r.o.
Cenovi ponuka {vyiky zliav) uchidzata

Vyska Vami uvedenej zlavy pre danu skupinu polofiek je zdviznd a platnd poéas trvania rimcovej dohody. Udaje uvedené v stipci “Predpokladany finanény objemn v EUR bez DPH na 48
mesiacov” su iba orientaéné (demonitrativne} pre Ucei vypoétu predpokladaného finanéného objemu v EUR bez DPH po poskytnutej zlave na 48 mesiacov.

|
Predpokladany finanény Maximadlna Poskytnut Predpokladany finanény objem v EUR
¢ Skupina poloZiek {kategorie) objem v EUR bez DPH na dovolend Hava v bez DPH po poskytnutej zfave na 48
48 mesiacov poskytnutd zfava mesiacav
1Cast A: KONSTRUKCIE A PRACE
001 |Zemné prace 7000 000,00 € 10,00% _1o.00 6300 000,00 €
002 | Zvldstne zakladanie objektov 500 000,00 € 30,00%) 30,00 350 000,00 €
003 |Ledenie - dotasné Zeriavové drahy 100 000,00 € N/A 50,00 50000,00 €
005 | Sanacie objektov - ipecidlne stavebné price 50 000,00 € N/A 30,00 35000,00 €
006 | Demolacia objektov 250000,00€ 15,00% 15,00 212 500,00 €
011|Beiné stavebné prace 4 500 000,00 € N/A 20,00 3 600 000,00 €
012 |Stavebné prace z prefabrikovanych dielcov 350 000,00 € 20,00% 20,00 280000,00 €
013 | Buranie a podchytdvanie konstrukcii 1150 000,00 € 15,00% 15,00 977 500,00 €
014 |Opravy a Udriba 500 000,00 € N/A 20,00 400 000,00 €
015 |Zvlastne stavebné price 350 000,00 € N/A 10,00 315000,00 €
211 |Mosty 2 800 000,00 € 10,00% 10,00 2520000,00 €
221 |Pozemné komunikacie a letiskd 9000 000,00 € 15,00% 15,00 7650000,00 €
231|Plochy a Uprava uzemia 150 000,00 €| 35,00% 35,00 97 500,00 €
232 | Rekultivicie 150 000,00 € 35,00% 35,00 97 500,00 €
241 |Zeleznice normalne a irokorozchodné 1 600 000,00 € 25,00% 25,00 1200 000,00 €
242 |Mestskeé kolajové trate 250 000,00 € N/A 10,00 225000,00€
251 |Objekty podzemné - studne a nadrie 50 000,00 € N/A 20,00 40000,00 €
254 |Objekty podzemné - tunely 450 000,00 € N/A 5,00 427 500,00 €
271|Dialkové a pripojné vodovody a kanalizécie 350 000,00 € N/A 10,00 315 000,00 €
281 |Kabelovody pre clektrické vedenia 350 000,00 € N/A __loeo 31500000 €
311 |Hydromelioricie - poinohospodarske 70 000,00 € N/A 20,00 56 000,00 €
312 | Hydromelioracie - lesnickotechnické 200 000,00 € N/A 30,00 140 000,00 €
321|Hrédze a dpravy na tokoch - kandly 200 000,00 € N/A 20,00 160 000,00 €
711 | lzolacie proti vode 300000,00€ N/A 10,00 270000,00 €
713 | lzolacie tepelné 15 000,00 € N/A 5,00 14 250,00 €
714 | Akustické a protiotrasové opatrenia 15 000,00 € N/A 5,00 14 250,00 €
715 |izoldcie proti chemickym vplyvom 50000,00 € N/A 5,00 47 500,00 €
771(Podlahy z dlaidic a keramické obklady 50 000,00 € N/A 30,00 35000,00 €
773 | Podlahy terazzové a zo syntetickych hmat 50 000,00 € N/A 30,00 35000,00 €
782 |Dlaiby obklady z prirodného kamena - montai 200 000,00 € N/A 10,00 180 000,00 €
783 |Natery 50 000,00 € N/A 10,00 45 000,00 €
920 |Energetik 1000 000,00 € N/A 20,00 800 000,00 €
921 |Elektromontdze 150 000,00 € N/A 20,00 120000,00 €
922 | MontaZ oznamovacich a signalizatnych zariadeni 250 000,00 € N/A 10,00 225 000,00 €
923 |Montai potrubia 150 000,00 € N/AL 10,00 135 000,00 €
925 |Povrchové Upravy strojov a zariadeni 50 000,00 € N/A 10,00 45 000,00 €
933 | MontéZ dopravnych zariadeni, skladovych zariadeni a vah 50 000,00 € N/A 10,00 45 000,00 €
935 |Monta} éerpadiel, kompresorov a vodohospodarskych zariadeni 15 000,00 € N/A 20,00 12 000,00 €
936 |Montai prevadzkovych, meracich a regutaénych zariadeni ~_1500000€ N/A 10,00 13 500,00 €
943 | MontaZ acefovych konitrukeii 100 000,00 € N/A 10,00 50 000,00 €
946 |Zemné prace pri externych montaiach 250000,00€ N/A 10,00 225000,00€
950 Revizie etektrickych, tlakovych a plynovych zariadeni 50 000,00 € N/A 10,00 45 000,00 €
| 960|Geodetické a kartografické préce a sluzby 500 000,00 € N/A 20,00 400 000,00 €
961 | Geologické a geotechnické prace a sluiby 80 000,00 € N/A 10,00 72 000,00 €
HZS | Hodinoveé ziétovacie sadzby 200 000,00 € N/A 10,00 180 000,00 €
000 | Investitné naklady neobsiahnuté v cenach 2 000 000,00 € 15,00% 15,00 1700 000,00 €
Cast A spolu 35 960 000,00 € ] 30 512 000,00 €
Cast B: MATERIALY
M1|Zemné price 2 000 000,00 € 10,00% 10,00 1800000,00€
M2 | Speciaine zakladanie 350 600,00 € N/A 20,00 280 000,00 €
M3 |PaZenie a paiiace systémy 50 000,00 € N/A 10,00 45 000,00 €
M4 | Betdny, beténové prvky, prefabrikdty 2 650 000,00 € 10,00%| 10,00 2 385 000,00 €;
M5 |Debnenie, podperné konstrukcie a le$enia 50 000,00 € N/A| 10,00 45 000,00 €
M6 | Potery a mazaniny 50 000,00 € N/A 30,00 35000,00 €
M7 {Vodovody 500 000,00 € N/A 15,00 425 000,00 €
M8 | Kanalizécia 700000,00 € N/A 15,00 595 000,00 €
M3 | Plynovody 350 000,00 € N/A 5,00 332 500,00 €
M10| Elektroinitaldcia 500 000,00 € NAL 500 475000,00 €
M311|Meranie a regulacia 25 000,00 € N/A 5,00 23 750,00 €
M12|lzolatné materialy 150 000,00 € N/A 5,00 142 500,00 €
M13 |Nailapné povrchy podldh 1800 000,00 € 10,00% 10,00 1620000,00 €
M14 |Obkladové materigly 50 000,00 € N/A 10,00 45 000,00 €
| M15| Natery 25000,00 € NAl sp0 23750,00€
M16!|Kovové konitrukcie 350 000,00 € N/A 10,00 315 000,00 €
M17|Ocel, kovové prvky a ostatné hutnicke vyrobky 150 000,00 € N/A 10,00 135 000,00 €
M18 | Cesty a dialnice 3 000 000,00 € N/A 5,80 2 850000,00 €
M19|Mosty 350 000,00 € N/A 5,00 332500,00 €
M20 | Zeleznice 450 000,00 € N/A 5,00 427 500,00 €
| M21|Mestsky mobiiiar 150 000,00 € N/A 5,00 142 500,00 €|
| ™22 rajinné upravy 275 000,00 € NAl 500 261250,00 €
| ™23/ Tmeliace a lepiace materialy 15000,00 € N/A 5,00 14250,00€
 M24 Spojovaci materidl 15 000,00 € N/A 5,00 14 250,00 €
M25 | Strojné zariadenia, ndstroje , PHM a prisluienstvo 15 000,00 € N/A 5,00 14 250,00 €
M26 | Specifické materidly 20 000,00 € N/A 5,00 19 000,00 €
Cast B s_pnlu 14 040 000,00 € 12 798 000,00 €
Cast A + B spolu
Celkovy predpakladany finanény objem v EUR bez DPH na 48 mesiacov 50000 000,00 € 43 310 000,00 €
Celkovy predpokladany finanény objem v EUR s DPH na 48 mesiacov 61 500 000,00 € 53 271 300,00 €
V Bratislave Datum Podpis:

24 09

2016




Priloha ¢. 3 RD Zmluva o dielo

Zmluva o dielo ¢. MAGZBR..................

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik") a v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky

11

1.2

2.1

22

na uskutoénenie stavebnych prac stavby ,.coceeemiceieicineceeanes
(dalej len ,Zmluva®)

CL 1.
Zmluvné strany
Objednavater: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sidlo: Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava 1
Statutarny zastupca: Ing. arch. Matus Vallo, primator
zastupeny: [*]

na zaklade Podpisového poriadku platného a uc¢inného
ku diiu podpisu tejto Zmiuvy

ICO: 00603481

DIC: 2020372596

Specialny projektovy ucet:

BIC: CEKOSKBX

IBAN:

(dalej len ,Objednavatel™)

Zhotoviltel’ ]

Sidlo: [*]

Zapisana: v Obchodnom registri Okresného sudu [+]
oddiel: [*], vlozka & [+] dna [*]

Statutarny zastupca: []

ICO: [4]

DIC: []

IC DPH: [4]

BIC: [*]

IBAN: [*]

Kontaktna osoba: [*]

Telefon: []

E-mail: [*]

(dalej len ,Zhotovitel)

spolu dalej pre Objednavatela a Zhotovltela spoloéne aj len ,Zmluvné strany" a jednotlivo
alebo pre ktorukolvek z nich aj len ,Zmluvna strana*

za nasledovnych, Zmluvnymi stranami dohodnutych podmienok:

ClL 1.
Vychodiskové podklady a tidaje

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je Ramcova dohoda & MAGZBR2600231 zo dna
XX.XX.2026 (dalej aj ako ,Ramcova dohoda®), v ktorej su uréené, okrem Iného, podmienky
zadavania Ciastkovych zakaziek, pri€om vysledkom opatovného otvorenia sutaze v sulade
sust. § 83 ods. 5 pism. b) zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani*) je realizacia ¢iastkovej zakazky na zaklade tejto Zmluvy. Podkladom pre uzavretie
tejto Zmluvy su taktiez sutazné podklady, ktoré poskytol Objednavatel Zhotovitelovi na
spracovanie ponuky a samotna ponuka Zhotovitela na uskuto&nenie stavebnych a montaznych
prac na stavbu uvedenu v bode 2.5 tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou sugastou tejto Zmluvy je Priloha & 1 ,Vysvetlenia sutaznych podkladov®. V
pripade, ak vysvetlenia stitaznych podkladov menia alebo dopifiaju dokumenty tvoriace Zmluvu,

1



2.3

2.4

25

3.1

3.2

3.3

Priloha ¢. 3 RD Zmluva o dielo

v takom pripade maju pred tymito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu prednost a plati dané
vysvetlenie sutaznych podkladov.

Zhotovitel bol vybrany ako uspesny uchadza¢ na zaklade vysledku verejného obstaravania
postupom verejnej sutaze pre nadlimitné zakazky podla § 66 zakona o verejnom obstaravani
a na zaklade opatovného otvorenia sutaze v zmysle § 83 ods. 5 pism. b) zakona o verejnom
obstaravani.

Zmluvné strany bert na vedomie, 2e Objednavatel podra § 11 zakona o verejnom obstaravani
nesmie uzavriet zmluvu, koncesnd zmiuvu alebo ramcovi dohodu s uchadzacom alebo
uchadzacmi, ktorf maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie
su zapisani v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorych subdodavatelia, ktori maju
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, nie su zapisani v registri
partnerov verejného sektora.

Vychodiskové udaje stavby:
2.5.1 Nazov stavby: Lol

2.5.2 Stavebné objekty: [*]
2.5.3 Cislo stavby: []
2.5.4 Miesto stavby: []
2.5.5 Stavebnik: Hlavné mesto SR Bratislava

Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava
(dalej ako ,Stavba“ alebo ,Dielo®).

CL 1.
Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitela, Zze pre Objednavatela zhotovi dielo, ktoré je
Specifikované v bode 3.2 a 3.3 tejto Zmluvy, toto dielo mu odovzda v zmysle tejto Zmluvy bez
obmedzenia as odbornou starostlivostou vykona vsetky zmluvne dojednané ¢&innosti.
Objednavatel sa zavézuje vykonané dielo bez vad od Zhotovitela prevziat a zaplatit
Zhotovltelovi dohodnutl cenu za jeho vykonanie, Specifikovanu v &l. V tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo vo vlastnom mene, na viastni zodpovednost, na vlastné
naklady, za podmienok dohodnutych v tejto Zmiuve a stanovenych v sutaznych podkladoch
a podrla projektovej dokumentacie: — XXX (doplnit druh PD; nazov PD; spracovatel PD, datum
vypracovania PD), ktora bola sucastou sutaznych podkladov pri opatovnom otvoreni sitaze
v zmysle Ramcovej dohody a je schvéiena Objednavatefom a ktora tvori Prilohu &. 2 tejto
Zmluvy. Pozn. konkrétna Specifikacia PD' bude uvedena v konkrétnej zmluve o dielo.

Dielo je podrobne Specifikované a upresnené v tejto Zmiluve, v jej prilohach a v sttaznych
podkladoch.

Pre komplexné zhotovenie ariadne odovzdanie Diela podla bodu 3.2 musi Zhotovitel

zabezpedit gj tieto Cinnosti, doklady a dokumentacie:

3.3.1  vytyCenie dotknutych jestvujucich inzinierskych sieti,

3.3.2 dokumentaciu (protokol) vytyéenia Stavby (4x),

3.3.3 inziniersku ¢innost spojenul so zabezpecenim uréenia do¢asného dopravného znacenia,
¢iastoCné resp. Uplne uzavierky, zvlastne uzivanie komunikacie, rozkopavok, atd'.

3.3.4 realizciu odsuhlaseného docasného dopravného znaéenia pocas vystavby,

3.3.5 dozor nad bezpeénostou prace na stavenisku § 3 a § 6 ods. 1 a 2 v zmysle Nariadenia
vlady SR €. 396/2006 Z. z. — koordinator bezpecénosti,

3.3.6 vyhotovenie sprav o odbornych prehliadkach a odbornych skuskach vyhradenych
technickych zariadeni zdvihacich a elektrickych podfa vyhlasky MPSVaR SR
¢. 508/2009 Z. z.,

3.3.7 dodanie prislusnych atestov a certifikatov od zabudovanych materialov a vyrobkov,

3.3.8 dodanie dokiadov o vyuziti a zneSkodneni odpadov, ktoré vzniknu realizaciou diela,

3.3.9 geodeticku dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia novovybudovanych inzinierskych
sieti a skutocného vyhotovenia stavby, potvrdenu zodpovednym geodetom (6 x v tladi
a 1 xna USB),
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3.3.10 dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby (kazdého objektu), potvrdenu odborne
spdsobilymi osobami Zhotovitela (6 x v tlaci a 1 x na USB), vratane elaboratu kvality so
zoznamom a vyhodnotenim skusok, prislusné manualy prevadzky a udrzby jednotlivych
objektov.

3.3.11 V pripade potreby je Zhotovitel povinny dodat Objednavatelovi geometricky plan (10 x
v tladia 1 x na USB)

Pozn.: (Ostatné Specifické ¢innosti, doklady a dokumentéacie budu uvedené v konkrétnej
zmluve o dielo a to v zavislosti od konkrétneho pripadu Ciastkovej zakazky.)

CLIv.
Terminy plnenia
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat Dielo Objednavatelovi v rozsahu stanovenom
v ¢l Il tejto Zmluvy, za podmienok tejto Zmluvy v lehote do XX dni/mesiacov odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska Zhotovitelom. (resp. od iného momentu a to
v zavislosti od konkrétnej zmluvy o dielo).

Zhotovitel je povinny zacat realizovat stavebné prace v suvislosti s realizaciou Diela najneskér
do 10 dni odo diia protokolarneho prevzatia staveniska.

Pozn.: Bliz§ie podmienky budi ustanovené v konkrétnej zmluve o dielo a to v zavislosti od
konkrétneho diela. Podmienky budu zhotovitelom zrejmé uZz v ¢ase opétovného otvorenia
sttaze. Casovy harmonogram realizacie Diela tvori Prilohu &. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel splni zmluvny zavdzok ukonéenim Diela podla €l. Ill za podmienok dohodnutych
vtejto Zmluve protokolarnym odovzdanim realizovaného Diela bez vad a nedorobkov,
odstranenim vad zistenych pri kolaudaénom konani, odovzdanim dokladov a dokumentov a ich
prevzatim Objednavatelom.

Ak Zhotovitel dokonéi Dielo v rozsahu podla €l. Ill za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve
v skorSom termine a pripravi ho na odovzdanie pred terminom stanovenym v bode 4.1,
Objednavatel je opravneny, nie vSak povinny, riadne dokonéené Dielo prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine.

Pokial budu prace oneskorene zacéaté alebo prerusené z dévodov mimo vdle a/alebo vplyvu
a/alebo bez zavinenia Zhotovitela a Zhotovitelom riadne preukdzané, méze Zhotovitel
pisomnym navrhom dodatku k Zmluve pozZiadat Objednavatela o zmenu terminu ukoncenia
plnenia.

Dodrzanie terminu plnenia je zavisié od riadnej a v€asnej suéinnosti oboch Zmluvnych stran
dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeskania pri poskytnuti su¢innosti jednej Zmluvnej strany
nie je v omeskani v plneni zavazku druha Zmluvna strana.

CL V.

Cena
Cena za zhotovenie Diela v rozsahu ¢l. |l za podmienok tejto Zmluvy je stanovena v zmysle § 3
zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, v sulade s vyhlaskou
MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov, a je
zavazna. Cena je uvedena v eurach.

Cena za kompletné vykonanie Diela v zmysle tejto Zmluvy (dalej len ako ,Cena diela®) je
stanovena ako vysledok verejného obstaravania vo vyske ................... bez DPH. K Cene diela
bude pripocéitana sadzba DPH podla prislusnych pravnych predpisov. Podrobna Specifikacia
Ceny diela tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy ,Cenova ponuka (rozpo&et) Zhotovitela .

V Cene diela su zahrnuté vsetky ekonomicky opravnené naklady na riadne zhotovenie Diela
a primerany zisk Zhotovitela, vratane nakladov za vSetky &innosti, dokiady a dokumenty
pozadované v &l. lll tejto Zmluvy,
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Pozn: a iné naklady, ktoré budi Specifikované v konkrétnej zmiuve o dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zalohové platby a ani platbu vopred Objednavatel Zhotovitelovi
neposkytuje.

Ak sa Zmluvné strany po uzavreti Zmluvy dohodnd na obmedzeni rozsahu Diela, je
Objednavatel povinny zaplatit len Cenu diela primerane zniZenli o0 mnozstvo nerealizovanych
mernych jednotiek. Ak sa tymto spdsobom dohodnu na roz&ireni Diela, je Objednavatel povinny
zaplatit cenu primerane zvySenu. Takéto zmeny ustanoveni Zmluvy je mozné realizovat len na
zaklade dodatku k Zmluve a v medziach § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Ak je Zmluva vysledkom verejného obstaravania, cenu je mozné menit len na zaklade
niektorého z dévodov uvedenych v § 18 zakona o verejnom obstaravani, a to len po vzajomnej
dohode Zmluvnych stran a vzdy len formou pisomného dodatku k Zmluve.

Postup nacenovania poloZiek, ktoré nie su predmetom Standardnej cenovej databazy
CENEKON je uvedeny v nasledovnych bodoch 5.7.1 a 5.7.2:

571 V pripade, Ze projektovy rozpodet obsahuje polozky, ktoré nie su predmetom
Standardnej cenovej databazy CENEKON, ocenenie konstrukcii, stavebnych prac a
materidlov vykona Zhotovitel podla aktualnych trhovych cien konstrukcii, stavebnych
prac a materialov a predpokladanych nakladov na realizaciu.

5.7.2 Vsetky zmeny a vykony pozadované Objednavateflom nad ramec predmetu plnenia
a prace, ktorych opodstatnenost bude podas realizacie Diela zistena, budd riesené
dodatkami k tejto Zmluve po odsuhlaseni predlozenych naviac prac a mernych jednotiek
Objednavatelom. Cena za vykonanie tychto pripadnych naviac prac sa dohodne na
zaklade jednotkovych cien zo sutaznej ponuky, pripadne odsuhlasenych predlozenych
cien. V pripade, Ze sutazna ponuka neobsahuje polozky, ktoré st predmetom naviac
prac plati, Zze ocenenie naviac prac vykona Zhotovitel podla vypracovanych R-poloziek
pre ocenovanie dielCich prac, ktoré budu zahfat vysatazené hodnoty z kalkulaéného
vzorca: Akceptovana cena = priame naklady (PN - material, mzdy, stroje, doprava)
+ rezijné naklady (R) ako % z PN + zisk ako %(z PN +R). Tabulka vypoé&tu priamych
a nepriamych nakladov je uvedena v Prilohe &. 8 ,Kalkulaény vzorec" tejto Zmluvy. Pre
vycislenie priamych nakladov budud pouzité hodinové zlctovacie sadzby uvedené
v Prilohe &. 9 ,Hodinové zlc¢tovacie sadzby* tejto Zmluvy.

Cena za zariadenie staveniska je vyjadrena ako 2,3 % zo suétu celkovej ceny konstrukcii
a materialov.

V pripade ak Lehota vystavby diela presiahne Sest mesiacov, méze sa cena diela upravit na
zaklade Ziadosti Zhotovltela v sulade s Prilohou €. 11 tejto Zmluvy ,Uprava ceny v désledku
zmeny Nakladov”.

CL VI.
Platobné podmienky

Podkladom pre uhradu Ceny diela je faktura, ktort je Zhotovitel opravneny vystavit po vzniku
naroku Zhotovitela na zaplatenie Ceny diela podra tohto élanku Zmluvy s tym, ze Zmluvné
strany sa dohodll na vyluénej elektronickej fakturacii, ktorej podmienky su bliz§ie Specifikované
v bode 6.2 tejto Zmluvy.

Lehota splatnosti faktiry je 60 dni. Zmluvné strany sa dohodll a Objednavatel sihlasi, aby
Zhotovitel v zmysle § 71 ods. 1 pism. b) zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorsich predpisov U¢toval Cenu Ciastkovej zadkazky resp. iny narok pod!a tejto Dohody
elektronickou faktlirou a Zhotovitel bude vystavovat a zasielat Objednavatelovi elektronicku
faktiru na zaplatenie Ceny diela alebo inych narokov podfa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodii a bert na vedomie, Zze elektronicka faktira je plnohodnotnou nahradou faktury v
papierovej forme a riadnym dafiovym dokladom. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze Zhotovitel
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nie je povinny elektronickl faktiru podpisat zaruéenym elektronickym podpisom podla
osobitného predpisu. V pripade zasielania elektronickej faktury Zhotovitel nebude zasielat
Objednavatelovi v papierovej podobe ani prilohy, ktoré su su€astou elektronickej faktury.
Zhotovitel bude doru€ovat Objednavatelovi elektronicku faktuaru formou elektronickej posty, a to
na uréenl e-mailovu adresu:_ resp. ini e-mailovl adresu neskor
pisomne oznamenu Poskytovatelovi najmene| 5 pracovnych dni pred G€innostou tejto zmeny,
ako dokument PDF (s priponou *.pdf). Objednavatel vyhlasuje, ze ma pristup k urCenej e-
mailovej adrese a Ze si je vedomy skuto¢nosti, Ze Udaje spristupnené mu v elektronickej fakture
dorucenej mu na uréenl e-mailovu adresu su déverné informacie, ktoré je kazda zmluvna strana
povinna utajovat, okrem pripadov, v ktorych je ich spristupnenie tretej osobe vyZzadované
platnymi pravnymi predpismi. Elektronicka faktura sa povazuje za doru¢enu najneskér v prvy
pracovny def nasledujici po dni jej preukazatelného odoslania Objednavatelovi
prostrednictvom elektronickej posty na uréenu e-mailovtl adresu.

Zhotovitel je opravneny vystavovat priebezné faktury vzdy po ukonéeni kalendarneho mesiaca,
najneskér do 10. dha nasledujuceho kalendarneho mesiaca. Zhotovitel je dalej opravneny
vystavit zavere¢nu fakturu vo vySke najmenej 10 % z Ceny diela do 15 dni odo dfia ukonéenia
preberacieho konania podlfa ¢&l. X tejto Zmluvy, a to po doruéeni preberacieho protokolu
podpisaného Objednavatefom. Podpisany preberaci protokol, resp. Ciastkovy preberaci
protokol, je povinnou prilohou kazdej faktury.

Podkladom pre vystavenie faktury bude Zhotovitelom vystaveny polozkovy supis skutocne
vykonanych prac a dodavok s vykazom vymer, potvrdeny technickym dozorom Objednavatela
do 5 pracovnych dni od doru€enia a tento polozkovy slpis bude prilohou kazdej vystavenej
faktiry a bude tvorit jej neoddelitelnu sucast. Polozkovy sUpis skutoéne vykonanych prac a
dodavok s vykazom vymer podla predchadzajlucej vety je Zhotovitel povinny pri vystaveni
faktury doru€it Objednavatelovi aj v elektronickej verzii, vo formate MS Excel. Prilohou poslednej
faktury je aj podpisany preberaci protokol. V pripade nesuhlasu Objednavatela s rozsahom
alalebo vypoctom prac a dodavok uvedenych v prisluSnom supise je Objednavatel opravneny
vratit supis Zhotovitelovi na prepracovanie, a to az do ¢asu, kym nebude mat Objednavatel
k jeho obsahu vyhrady.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena diela sa povazuje za uhradenu diiom odpisania finanénych
prostriedkov z bankového Uctu Objednavatela v prospech Uétu Zhotovitela.

Faktury musia mat vSetky nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov a nalezitosti upravené v konkrétnej zmluve o dielo.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v bode 6.6 tejto Zmluvy, alebo
bude faktura obsahovat chybné alebo neutpiné ldaje, Objednavatel je opravneny vratit ju
Zhotovitelovi na opravu/doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktury
anova lehota spiatnosti faktury zaéne plynut dorucenim opravenej/dopinenej faktary
Objednavatelovi.

Zhotovitel prehlasuje, ze Cislo Uctu uvadzané v zahlavi tejto Zmluvy je pouzivané na podnikanie
podra ustanoveni § 6 ods. 1 az 3 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny zapoditat si svoju pohladavku vodi
Zhotovitelovi po lehote splatnosti aj bez suhlasu Zhotovitela oproti akejkolvek splatnej
pohladavke Zhotovitela voéi Objednavatelovi. O zapocitani pohladavky je Objednavatel
povinny pisomne informovat Zhotovitela.

Zhotovitel berie na vedomie, 2ze Dielo podla tejto Zmluvy mébze byt
financované/spolufinancované Objednavatelom z prostriedkov, ktoré Objednavatelovi na tento
Ucel poskytne Eurdpska unia (napr. z fondov Eurdpskej unie). Zhotovitel zaroven berie na
vedomie a respektuje, ze zdkazka financovana/ spolufinancovana z fondov Eurdpskej unie,
ohladom ktorej sa uzatvara tato Zmluva, méze byt predmetom administrativnej financnej
kontroly procesu verejného obstardvania zo strany prisilusného Riadiaceho organu (dalej len
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,Riadiacl organ“) a/alebo Sprostredkovatelského organu (dalej len ,Sprostredkovatel'sky
organ“) pod Riadiacim organom. O schvéleni zakazky bude Objednavatel Zhotovitela
informovat.

Zhotovitel' je povinny v lehote uréenej Objednavatelom poskytnat Objednavatelovi akukolvek
sucéinnost pozadovanu Objednavatelom v pisomnej vyzve doru¢enej Zhotovitelovi, stvisiacu
s Dielom a/alebo plneniami podla tejto Zmluvy, ktorej poskytnutie bude Objednavatel od
Zhotovitela pozadovat, najma, avSak nie vyluéne, v suvislosti s podavanim Ziadosti
o nenavratny financény prispevok z fondov Eurépskej Unie ainych povinnosti vyplyvajtcich z
financovania/spolufinancovania z fondov Eurépskej Unie vo vztahu k Riadiacemu organu,
Sprostredkovatelskému orgénu alebo inym opravnenym subjektom, ak relevantné.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy bez akychkolvek sankcii alebo naroku na
nahradu Skody vratane uslého zisku v pripade, kedy bolo zamietnuté
financovanie/spolufinancovanie ceny za Dielo alebo akejkolvek jeho &asti zfinanénych
prispevkov, ktoré na tento el mala poskytnut Eurdépska Unia Objednavatelovi alebo doslo k
skonéeniu alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to bez
ohl'adu na pravny titul jej skon¢enia alebo zaniku. Zhotovitelovi budl v tomto pripade uhradené
skuto€ne vynaloZzené a preukazatelne zdokumentované naklady vzniknuté do ucinnosti
odstupenia od Zmluvy a zisk z tychto nakladov.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s Dielom a/alebo plneniami podfa
tejto Zmluvy kedykolvek po€as platnosti a Gcinnosti akejkolvek zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prostriedku, na zaklade ktorej Objednavatel
financoval/spolufinancoval Cenu diela a pripadne aj po skondeni jej Géinnosti, ak to bude
nevyhnutné, a to na tdto Cinnost opravnenymi osobami (napr. poskytovatel nenavratného
finanéného prostriedku, Utvar naslednej finanénej kontroly, NKU SR, prislu§na Sprava finanénej
kontroly, Certifikaény organ, Organ auditu a jeho spolupracujuce organy, ako aj nimi poverené
osoby a prizvané osoby v sllade s prislusnymi platnymi pravnymi predpismi SR a/alebo EU,
splnomocneni zastupcovia EK a Eurépskeho dvora auditorov) a poskytnut im vsetku potrebnu
sudinnost, ak relevantné.

Zmluvné strany beru tymto na vedomie a vyslovne suhlasia, ze vietka dokumentacia vytvorena
pri realizacii alebo v suvislosti s realizaciou Diela a/alebo suvisiaca s touto Zmluvou bude
poskytnuta poskytovatelovi nenavratného finanéného prispevku a prislusSnym organom SR
a/alebo EU a tieto maju pravo na pouzitie idajov z tejto dokumentacie na Uéely stvisiace so
zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku pri zohladneni autorskych prav,
priemyselnych prav a ochrany osobnych udajov Zhotovitela, ak relevantné.

¢l VIL.
Stavenisko

Objednavatel protokolarne odovzda Zhotovitelovi stavenisko pred zaéatim prac tak, aby
Zhotovitel mohol na fiom za€at prace v sulade s projektovymi podkladmi a s podmienkami
Zmluvy. Prevadzkové, sociadlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska je povinny
zabezpedit Zhotovitel v sulade s projektovou dokumentaciou Stavby.

Zhotovitel je povinny na viditelnom mieste Stavbu oznadit tabulou s idajmi podla § 43i ods. 3
zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov, resp. zakona ¢. 200/2022 Z.z. o Gzemnom planovani a zakona ¢. 25/2025
Z.z. Stavebny zakon.

Zhotovitel pred zacatim stavebnych prac na stavenisku viditelne umiestni oznamenie podla
priiohy ¢€.1 knariadeniu viady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel zabezpeéi vyty&enie trasy podzemnych inzinierskych sieti stvisiacich so zhotovenim
Diela pred zacatim stavebnych prac za ucasti ich spravcov. V pripade kolizie s objektom je
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Zhotovitel povinny ich ochranit, resp. zabezpecit ich prelozenie v sulade s platnymi predpismi.
Na uréenie hibky uloZenia podzemnych sieti je pred zadatim stavebnych prac povinny ruéne
vykopat overovacie sondy. Vietku dokumentaciu k vytyéeniu podzemnych inZinierskych sieti je
Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi v styroch képiach.
Pozn: Finalne znenie prispbsobené danému dielu bude zrejmé zhotovitefom v ¢ase opédtovného
olvorenia sutaze.

7.5 Zhotovitel zabezpeéi povolenia o uzavierke dotknutych komunikacii v suvislosti

s rozkopavkami, pripadne na zaujatie verejného priestranstva, ako aj dalSie potrebné povolenia.
Pozn: Finalne znenie prispésobené danému dielu bude zrejmé zhotovitelom v Case opétovného
otvorenia sutaze.

7.6 Zhotovitel je povinny zabezpeéit poCas realizacie Stavby bezpeénost na stavenisku,
prejazdnost verejnych komunikacii, prijazdy do vedlajsich objektov, pristupy pre vozidla policie,
rychlej zdravotnej pomoci a hasiéského zachranného zboru. Ak v suvislosti so zacatim prac na
stavenisku bude potrebné umiestnit aiebo premiestnit dopravné znacky podla predpisov
o pozemnych komunikaciach, Zhotovitel sa zavézuje obstarat’ a uhradit' tieto znacky, ako aj
s tym suvisiace prace. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na dogasné uzivanie verejnych a inych
pldoch a na rozkopavky sa zavazuje obstarat a poplatky za ne znasat Zhotovitel. Poplatky
a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania je povinny taktiez uhradzat Zhotovitel.

Pozn: Finalne znenie prispbsobené danému dielu bude zrejmé zhotovitelom v ase opédtovného

otvorenia sutaze.

7.7 Zhotovitel je povinny udrziavat na stavenisku poriadok a &istotu, odstrafiovat odpady ako aj
nedistoty vznikajlce jeho pracami v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom
zneni. Zhotovite! je povinny predlozit Objednavatefovi doklad pri prevzati staveniska, ktorym
preukaze moznost nakladania s komunalnymi odpadmi na Gzemi Hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy, ktory je overena képia platnej zmluvy o nakladani s komunalnymi odpadmi
a drobnymi stavbami, uzatvorenej podla § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika, § 81 ods. 13
zakona ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a V3eobecne zavdzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy ¢. 6/2020 z. 25. juna 2020 o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi
stavebnymi odpadmi na uzemi Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V pripade, ak
Zhotovitel nezabezpecluje zhodnocovanie a znedkodnenie odpadov sam, preukaze, ze pri
plneni Zmluvy bude mat zabezpecené sluzby zariadenia na zhodnocovanie odpadov, sluzby
spalovne, sluzby zariadenia na zneskodfovanie odpadov. Zhotovitel' preukaze splnenie tychto
podmienok platnym rozhodnutim organu $tatnej spravy v odpadovom hospodarstve, vydanym
Zhotovitelovi alebo jeho zmluvnému partnerovi; v takom pripade Zhotovitel predlozi zmluvu
alebo prisfub, ktorym méze byt zmiuva o buddcej zmluve so subjektom, ktory prevadzkuje
zariadenie na zhodnotenie biologicky rozlozitelnych odpadov zo zelene, stavebného odpadu,
zariadenie na energetické zhodnotenie a znesSkodnenie komunaineho odpadu; doklad
Zhotovitel dolozi origindlom alebo jeho uradne osved&enou kopiou. Zhotovitel je tiez povinny
dolozit v8etky vazne listky ako doklad o zabezpeceni zhodnotenia/zneskodnenia odpadu, a to
najneskor pred vystavenim poslednej faktuary.

7.8 0Od odovzdania staveniska Objednavatelom Zhotovitelovi az do prevzatia zhotoveného Diela
bez vad a nedorobkov Objednavatelom, je Zhotovitel povinny stavenisko vyuzivat vyluéne len
pre potreby plnenia predmetu Zmluvy a zabezpedit ochranu majetku Objednavatela, ktory je
predmetom Zmluvy pred poSkodenim a zneuzitim a zamedzit' pristup na stavenisko akymkolvek
nepovolanym osobam. Pocas tejto doby znasa nebezpecfenstvo Skody na zhotovovanej veci
Zhotovitel.

7.9 Zhotovitel umozni pracovnikom vykonavajlcim stavebno-technicky dozor Objednavatela uzivat
kancelariu, pripadne iny vhodny priestor, kde budd mat kedykolvek pristup k stavebnému
denniku a k dokumentacii Stavby. Zaroven Zhotovitel umozni tymto osobam (pri dodrzani
podmienok BOZP) vstup na stavenisko za uc¢elom vykonania kontroly vykonavania Diela
a jednotlivych pracovnych postupov. Pre vylucenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, ze
Objednavatel je opravneny oznacit daldie osoby, ktoré okrem stavebno-technického dozoru
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Objednavatela budu opravnené vstlpit na stavenisko za ucelom kontroly vykonanych &asti
Diela a/alebo stavebno-technologickych postupov pri realizovani Diela.

Najneskér do 10 dni po protokolarnom prevzati zhotoveného Diela Objednavatelom je
Zhotovitel povinny vypratat stavenisko a uviest do pévodného stavu, a to aj tie jeho &asti, ktoré
boli realizaciou Diela dotknuté a nie si predmetom pinenia podla tejto Zmluvy.

Cl. VL
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavizuje dodrzat podmienky uvedené v projektovej dokumentacii, v stavebnych
povoleniach, vyjadreniach zainteresovanych organov a subjektov k dokumentacii pre stavebné
povolenie (DSP)vzmysle zakona ¢  50/1976 Z.z.vzneni neskor§ichzmien a
doplneni, resp. v rozhodnuti o stavebnom zamere alebo projekte stavby vzneni zakona ¢
25/2025 Z.z., vpovoleniach na zviastne uzivanie komunikacii azaujatie verejného
priestranstva, dalej podmienky dopravného rieSenia avsetky ostatné podmienky a povolenia
potrebné pre riadne dokonéenie Diela inych prislusnych organov. Pripadnd zmenu v projekte
Stavby je Zhotovitel povinny pred zaéiatkom stavebnych prac a v pripade potreby aj priebezne
pocas prac konzultovat s projektantom, ktory bude pri realizacii poskytovat autorsky dozor.

Zhotovitel sa zavazuje pocas celej lehoty vystavby dodrziavat vsetky platné zakony
a vSeobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej republiky opravriujice vykonat Dielo na
uzemi Slovenskej republiky a ktoré suvisia najma so zaistenim bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci, bezpe€nosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach, stavebnym
zakonom, zakonom o zivotnom prostredi, zakonom o vodach, zakonom o energetike, zakonom
o elektronickej komunikacii, zakonom o ochrane pred poziarom, zdkonom o pozemnych
komunikaciach, VZN, platnych STN a inych technickych predpisov suvisiacich so zhotovovanim
diela. V8etky sivisiace platné STN su pre vykonanie Diela zavdzné. Zhotovitel sa pri obnove
a rekonstrukcii Stavby, ktora je NKP zavédzuje obzvlast zodpovedne dodrziavat aj podmienky
a poziadavky zakona ¢€.49/2020 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, jeho vykonavacich
predpisov ako aj vyjadreni a stanovisk dotknutych organov na useku statnej spravy na ochranu
pamiatkového fondu, spolupracovat ariadit sa pri realizacii Diela aj pokynmi metodika
Krajského pamiatkového dradu. Rovnako sa Zhotovitel zavézuje pri pracach postupovat
v sulade s normou ISO 20887/2020 UdrZatelnost budov a stavebno-inZinierskych prac. Navrh
na zabezpedenie demontazZe a prispdsobitelnosti. Zasady, poZiadavky a usmemenia. V pripade
porusenia povinnosti podla tohto bodu Zmiuvy zodpoveda Zhotovitelovi Objednavatelovi za
vSetky Skody, ktoré Objednavatelovi nespinenim tejto povinnosti Zhotovitela vznikli.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zhotovenie Diela pouzije zariadenia, vyrobky a materialy, ktoré
spifaju harmonizované podmienky podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady EU
¢. 305/2011 avzmysle prislusnych ustanoveni zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a maju certifikat vydany
resp. overeny S$tatnou skuSobriou alebo vyhlasenie vyrobcu o parametroch. Certifikaty
preukazania parametrov pouzitych materialov, vyrobkov a zariadeni predlozi Zhotovitel
Objednavatelovi pred ich zabudovanim.

V odévodnenych pripadoch si Objednavatel vyhradzuje pravo spolurozhodovat o pouziti
vSetkych vyrobkov, ktoré maju byt zabudované v Stavbe (materidl, tvar, farba a pod.) v stlade
s poziadavkami navrhnutymi v projektovej dokumentacii. Rovnako plati, Ze vSade, kde je pri
konkrétnom tovare/vyrobku uvedeny sutaznych podkladoch nazov vyrobku/tovaru, pripadne
vyrobca, méze Zhotovitel ponuknut aj ekvivalent daného tovaru/vyrobku, pri zachovani
stanovenych rozmerov/min. Specifikacii, ak su uvedené, t. j. tovar/vyrobok s ekvivalentnymi,
resp. vy88imi kvalitativnymi parametrami, ako su pozadované. V takom pripade Zhotovitel v
ponuke prediozi katalégovy/technicky list ponukanych tovarov/vyrobkov obsahujici min.
obchodné oznacenie pondkaného tovaru/vyrobku, technické parametre a vlastnosti
ponukaného tovaru a dalSie informacie a Uudaje o ponukanom tovare v takom rozsahu, aby bolo
mozné jednoznaéne posudit spinenie minimalnych technickych parametrov podla sutaznych
podkladov, resp. ekvivalentnych tovarov/vyrobkov s rovnakymi, resp. vy§Simi kvalitativnymi
parametrami, ako st pozadovane.
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Zhotovitel' sa zavazuje odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik prostrednictvom
opravnenej osoby v stlade s § 28 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajl
niektoré ustanovenia stavebného zakona (k § 46d stavebného zakona), do ktorého bude
zapisovat vSetky skutoénosti rozhodujtice pre plnenie Zmluvy, najma udaje o ¢asovom postupe
prac, ich akosti, odchylky od projektovej dokumentacie stavby a ich zdévodnenie a pod.. Zapis
bude zaznamenany vzdy v den, ked boli prace vykonané alebo doslo ku skuto&nostiam, ktoré
je potrebné zaznamenat. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na Stavbe trvale
pristupny. Zavazok viest stavebny dennik sa kon&i driom, ked su odstranené vsetky vady
a nedorobky a nedostatky podla kolaudaéného rozhodnutia.

Na Stavbe musi byt k dispozicii projektova dokumentacia Stavby overena v stavebnom konani
a vSetky doklady, tykajuce sa uskutocnovanej Stavby v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel je povinny vyzvat stavebno-technicky dozor Objednavatela na preverenie a prevzatie
vSetkych prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budi zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena najmenej tri pracovné dni vopred (pisomne alebo elektronicky)
a zaznamenand v stavebnom denniku. Ak tak Zhotovitel diela neurobi, je povinny znasat
naklady dodatoéného odkrytia, pokial Objednavatel také odkrytie pozaduje.

Zhotovitel oznami Objednavatefovi najmenej 2 pracovné dni vopred vykonanie kazdej
predpisanej skusky.

Zhotovitel je povinny riadit vykonavanie prac tak, aby nedo$lo k poskodeniu zdravia vlastnych
pracovnikov ani tretich oséb a poSkodeniu majetku ani Diela. Zhotovitel zodpoveda za
bezpecnost a ochranu zdravia svojich zamestnancov atretich os6b zdrzujucich sa na
stavenisku a za dodrziavanie predpisov ochrany pred poziarmi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit jednotlivé pracoviska staveniska proti moznosti vzniku Grazu
alebo Skody poc€as vykonavania prac, ako aj po ukonéeni kazdej pracovnej zmeny.

Zhotovitel sa zavazuje k vykonavaniu dennej kontroly vSetkych oséb opravnenych pohybovat
sa na stavenisku kvalifikovanou a opravnenou osobou na zaistenie BOZP v zmysle vyhlasky
MPSVaR ¢&. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Zarover bude viest evidenciu o pouceni
pracovnikov na Stavbe v stavebnom denniku a dalSom doklade (zaznamy bezpeénostného
technika na Stavbe). Zodpovedna osoba uréena Zhotovitefom je povinna informovat kazdy den
na zaciatku pracovnej zmeny pred zacatim prac svojich pracovnikov, vykonavajlcich stavebné
prace, o rozsahu a druhu prace, technologickych postupoch naplanovanych na defi, vykonavat
poucenie pracovnikov o bezpenych pracovnych postupoch a o nebezpedéenstvach
a ohrozeniach zdravia pri praci a o tomto informovani viest v stavebnom denniku zaznam.

Stavebno-technicky dozor je opravneny dat pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit a zastavit
prace, pokial zodpovedny stavbyvedulci nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpeénost
uskuto&fiovanej Stavby a jej okolia, zivot alebo zdravie pracujucich na Stavbe, ak hrozia iné
vazne hospodarske skody alebo ak vykon prac nie je v sulade s projektovou dokumentaciou.

V pripade realizacie stavebnych prac v dioch pracovného volna a pokoja si Zhotovitel
zabezpedi prislusné povolenie.

Prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia
staveniska si zabezpecuje Zhotovitel na viastné naklady. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou Ceny diela podfa ¢l. V
tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesmie porusit Statnu nivelaciu.
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Zhotovitel zabezpeéi poCas vystavby kontrolu realizacie Stavby geodetickym meranim
v suradnicovom systéme S-JTSK a vySkovom systéme B.p.v., ak vykonanie takéhoto merania
bude dévodné.

Zhotovitel' prehlasuje, Zze je opravneny (spdsobily) vykonavat ¢innost, ktora je predmetom
Zmiuvy a je pre tuato ¢innost v plnom rozsahu nalezite kvalifikovany, a to na ¢as celého trvania
Zmluvy.

Zhotovitel mbze na Stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori
vykonavaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a su
dostatoéne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci arodiny Slovenskej
republiky &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Zhotovitel je zodpovedny za to, ze
praceneschopnost, dovolenky a ina absencia pracovnikov neovplyvnia plnenie povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy a nebudlu sa povazovat za zasah vys$3ej moci (vis maior).
Zhotovitel je povinny dodrziavat opatrenia na ochranu majetku Objednavatela a tretich oséb.
Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Zze vplnom rozsahu dodrziava
a zabezpecuje dodrziavanie vSetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti
nelegalneho zamestnavania (dalej aj ako ,Pracovnopravne predpisy“), ato predovsetkym
zakona €. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace v zneni neskorsich predpisov a zadkona ¢. 82/2005
Z. z. o nelegélnej praci a nelegadlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze si je plne vedomy vsetkych
povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvaju azavdzuje sa ich
dodrziavat poc¢as celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje najma zamestnavat
zamestnancov legalne a neporuSovat tak zakaz nelegalneho zamestnavania upraveny
v Pracovnopravnych predpisoch.

V pripade, ak sa akakolvek €ast Diela a/alebo dokumentacia prislichajuca k Dielu alebo
s Dielom suvisiaca (dalej len ,Dokumentacia“) vypracovana Zhotovitelom, povazuje za dielo
podla zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon (dalej len ,Autorsky zakon"), Zhotovitel tymto
udeluje v sulade s prislusnymi ustanoveniami Autorského zakona Objednavatelovi sihlas
vy$sSie uvedenu Cast Diela a/alebo Dokumentaciu volne pouzivat podla vlastného uvazenia
Objednavatela. Objednavatel je opravneny najma, nie vak vylucne rozmnozovat, spracovavat
a upravovat ¢ast Diela a/alebo Dokumentaciu a volne ich maodifikovat a prispdsobovat podla
vlastnej potreby sam, alebo tiez prostrednictvom akychkolvek tretich oséb. Takato licencia je
udelena ako nevyhradna, na dobu trvania majetkovych prav k vy$Sie uvedene Casti Diela
al/alebo Dokumentacii podla § 32 Autorského zakona, v neobmedzenom Uzemnom rozsahu
a neobmedzenom vecnom rozsahu, pricom Objednavatel méa pravo udelit akejkolvek tretej
osobe sublicenciu alebo postupit licenciu v rozsahu udelenej licencie, priCom udelenie
sublicencie ani postupenie licencie nemusi byt v pisomnej forme. Zmluvné strany sa zaroven
dohodli, Zze v pripade postipenia licencie, Objednavatel nie je povinny informovat
autora/Zhotovitela o osobe postupnika. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze takéto pouzitie €asti Diela
a/alebo Dokumentacie nie je poruSenim povinnosti mi¢anlivosti podla tejto Zmluvy. Licenéné
poplatky za pouzitie ¢asti Diela a/alebo Dokumentacie (vratane odmeny za kazdé dalSie pouzitie
¢asti Diela a/alebo Dokumentacie) st zahrnuté v Cene diela podla €l. V tejto Zmluvy. Zanik tejto
Zmluvy nema vplyv na trvanie licencii podla tohto bodu Zmluvy, pricom licencie podia tohto
bodu Zmluvy nekonéia zanikom Zmluvy a zostavaju platné a ucinné.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je oboznameny s miestnymi pomermi ddlezitymi pre Uspesné
zvladnutie vSetkych dojednanych prac, s projektovou dokumentaciou a so vSetkymi podkladmi
potrebnymi pre riadne zhotovenie a odovzdanie Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje, Zze akékolvek stavebné upravy budu realizované takym spdsobom, aby
nad mieru primeranu pomerom nerusili a/alebo neobmedzovali hlukom, prasnostou, vibraciami,
pachom a dal§imi nepriaznivymi vplyvmi inych najomcov, uzivatelov alebo navstevnikov
susednych objektov.
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Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bude zhotovovat Dielo v sulade s preventivnymi, resp. ochrannymi
opatreniami prijatymi na zmiernenie negativhych vplyvov na dreviny pri realizacii stavebnej
¢innosti, definovanymi v Prilohe €. 7 tejto Zmluvy ,Arboristicky Standard, ochrana drevin pri
stavebnej ¢innosti®.

Zhotovitel sa zavdzuje podas realizacie Diela v stlade s prilohou &. 10 tejto Zmluvy ,Cestné
prehlasenie Zhotovitela“ dodrziavat VSeobecné zavédzné nariadenia hlavného mesta SR
Bratislavy a Technicke listy mesta SR Bratislavy (TLMB).

CL IX.
Vzajomné spolupdsobenie, zavdzky a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze Dielo bude vykonané podia poziadaviek tejto Zmluvy, podla
projektovej dokumentacie a v zodpovedajucej kvalite, bez vad a nedorobkov.

Objednavatel zabezpedi pre Zhotovitela:

— odovzdanie 2 ks projektovej dokumentacie — v tladi a jedno vyhotovenie PD na CD/USB,

— odovzdanie oznameni, rozhodnuti azavédznych stanovisk organov Statnej spravy,
samospravy a obce, doklady z prerokovania projektovej dokumentacie v stavebnom
konani, ktoré ma v ¢ase odovzdania staveniska k dispozicii,

- odovzdanie povoleni arozhodnuti (zaujatie verejného priestranstva, rozkopavky,
uzavierky komunikacii) v sulade s projektom organizacie vystavby (POV) a projektom
organizacie dopravy (POD), ak nimi Objednavatel disponuje,

- protokolarne odovzdanie staveniska Zhotovitelovi po uzavreti tejto Zmluvy,

—  vykon ob&asného stavebno-technického dozoru.

Zhotovitel zabezpedi pre Objednavatela:

—  Cinnosti, doklady a dokumenty uvedené v &lanku, ktory bude doplneny v konkrétnej
zmluve o dielo,

- pred zadatim prac a pocas realizacie Stavby fotodokumentéaciu skutkového stavu Stavby,
dotknutych objektov a zakryvanych stavebnych prac v mieste celej Stavby na vlastné
naklady v primeranej kvalite (minimalne 300 dpi),

— potvrdenia opravneného prevadzkovatela skladky alebo zariadenia na likvidaciu
a recyklaciu odpadu po prevzati odpadov zo stavebnej éinnosti s vy€islenim ich mnozstva
podfa skupiny, druhu a kategérie,

—  pripravu na vykonanie komplexného vyskusania zhotoveného Diela,

- vSetku sucinnost pri kontrole vykonavania Diela zo strany organov verejnej spravy a pri
finanénej kontrole hospodarenia s poskytnutou Dotaciou podfa zakona €. 357/2015 Z. z.
o finanénej kontrole a audite aozmene adoplneni niektorych zakonov (vratane
predloZenia podkladov, podavania stanovisk a vysvetleni a pod.).

Zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim Diela, ak stavebné prace nemohli byt za¢até alebo
museli byt preruSené z dévodu nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré objektivne,
v zmysle platnej legislativy a STN, neumoznuju realizaciu Diela. Zhotovitel nie je v omeskani
s odovzdanim Diela ani vtedy, ak omeskanie bolo spdsobené v désledku vy$Sej moci (Zivelna
udalost, ob&ianske nepokoje, vojna a pod.) alebo z dévodov archeologickych nalezov na
Stavbe. O dobu trvania vySsie uvedenych prekazok sa predizuju terminy dohodnuté v tejto
Zmluve a Objednavatel sa zavazuje dohodnut so Zhotovitelom primerani zmenu ustanoveni
tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesie vSetky rizikd anebezpefenstva suvisiace svykonanim Diela, ako
i nebezpecenstvo na Diele do okamihu riadneho odovzdania celého Diela Objednavatelovi
a jeho prevzatia Objednavatelom.

V pripade vzniku $kéd spdsobenych ¢innostou Zhotovitela na veciach Objednavatela alebo

tretich osdb alebo na susednych stavbach a/alebo pozemkoch a/alebo na Diele samotnom po
dobu vystavby, je Zhotovitel povinny tuto Skodu bezodkladne odstranit.
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Ak budu pri zhotovovani Diela zistené skryté prekazky v zmysle ust. § 552 Obchodného
zakonnika, zabezpecli Zhotovitel v spolupraci s Objednavatelom ich odstranenie tak, aby
nebola narusena plynulost vykonavania prac Zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit Objednavatelovi do 10 dni odo dha ucinnosti Zmluvy poistny
certifikat na poistenie Diela, prifom minimalna poistna suma bude vo vyske Ceny diela bez
DPH, pricom poistenie musi byt v platnosti podas realizacie Diela az po prevzatie Diela na
zaklade preberacieho protokolu. Predmetom poistenia podla predchadzajucej vety bude aj
poistenie zodpovednosti za vadny vyrobok. Zhotovitel sa su¢asne zavazuje predlozit
Objednavatelovi do pat dni odo dna ucinnosti Zmluvy aj poistny certifikat na poistenie
zodpovednosti za §kodu na sumu vo vySke Ceny diela bez DPH. Poistné zmluvy podrla tohto
bodu Zmluvy je Zhotovitel povinny udrziavat v platnosti po cely ¢as trvania Zmiuvy v sulade
s podmienkami Zmluvy, o ¢om je povinny na Ziadost Objednavatela predlozit bez zbytoéného
odkladu potvrdenie.

Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie z nedodrzania podmienok stanovenych
povolujucimi organmi znasa Zhotovitel Diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
zapoditat akékolvek svoje pohladavky a naroky voéi Objednavatelovi proti pohladavkam a
narokom Objednavatela, ani bez predchadzajliceho pisomného sihlasu Objednavatela zriadit
zalozné pravo na tieto pohladavky alebo previest akékolvek prava a povinnosti z tejto Zmluvy
na tretiu osobu.

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti Diela na kontrolnych dioch,
ktoré bude Objednavatel organizovat’ podla potreby.

Zhotovitel je povinny zabezpecit po€as uskuto¢riovania stavebnych prac nepretrzitu pritomnost
svojho zodpovedného zastupcu (stavbyveduceho) na Stavbe, ktory bude mat splnomocnenie
rieSit problémy podas uskutodhovania stavby. Stavbyveduci musi spifat podmienky
preukazané dokladom o odbornej spdsobilosti stavbyvediceho vydanym a notifikovanym podla
zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v zneni neskorSich predpisov v overenej képii s originalom podpisu odborne spdsobilej osoby
(stavbyveduci) alebo inym ekvivalentnym dokladom. Za uacelom preukazania odbornej
sposobilosti postauje aj uvedenie webovej adresy prislusnej stavovskej organizacie, ktora
vedie oficialny zoznam odborne spésobilych osdb.

Ak Objednavatel, stavebno-technicky dozor alebo iné subjekty opravnené kontrolovat
vykonavanie Diela zistia, Zze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je
Objednavatel opravneny dozadovat sa zapisom v stavebnom denniku toho, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté chybnym vykonavanim Diela. Ak Zhotovitel neurobi napravu ani
v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je Objednavatel opravneny dat pokyn na zastavenie
stavebnych prac.

Zhotovitel' je povinny poskytnut pozadované informacie, dokladovat' svoju &innost a umoznit
vstup zamestnancom vykonavajucim kontrolu do objektov a na pozemky suvisiace s Dielom za
ucelom kontroly plnenia podmienok tejto Zmluvy.

V pripade ak predmetom vykonania Diela su arboristické prace, Zhotovitel je povinny
zabezpedit, aby tieto prace boli uskuto¢nené v sucinnosti so zastupcom Objednavatela s
odbornou spésobilostou. Zhotovitel bude povinny komunikovat' arboristické prace s odborne
spdsobilym zastupcom Objednavatela najma, av$ak nie vyluCne pokial kontakina osoba
Objednavatela neuvedie inak.

Zhotovitel sa zavazuje, ze predmet Zmluvy bude realizovany kli¢ovymi odbornikmi O1, 02, O3
(bude upresnené pre Ciastkovi zakazku). Konkrétne meno/mena tychto odbornikov st uvedené
v Prilohe &. 6 ,Zoznam klu¢ovych odbornikov” tejto Zmluvy. Zhotovitel pre spinenie poziadaviek
verejného obstaravatefa na predmet zakazky vo verejnom obstaravani, ktoré predchéadzalo
uzavretiu tejto Zmluvy €estnym prehlasenim deklaroval, Ze poc¢as celej doby platnosti rAmcovej

12



9.17

9.18

b)

9.19

10.1

10.2
10.3.

10.4.

Priloha ¢. 3 RD Zmluva o dielo

dohody bude disponovat tymito klucovymi odbornikmi. Zmena klidéového odbornika pocas
trvania tejto Zmluvy je mozna len na zaklade pisomnej odévodnenej Zziadosti Zhotovitela, ktorej
prilohou budu doklady preukazujuce spinenie podmienok Gcasti a kvalitativnych kritérii (pokial
sa uplatnili) navrhovaného kli¢ového odbornika na urovni rovnakej alebo vy3sej ako u
povodného kliCového odbornika. Zhotovitel je opravneny zmenit klu€ovych odbornikov len
s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela, a to prostrednictvom uzavretia
pisomného dodatku k tejto Zmluve.

V pripade, ak ma byt podra platnych pravnych predpisov (najmé podra zakona ¢. 315/2016 Z.
Z. 0 registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
.Zakon o RPVS") Zhotovitel a/alebo akykolvek zjeho subdodavatelov podla tejto Zmluvy
partnerom verejného sektora, Zhotovitel sa zavadzuje a zodpoveda za to, Ze bude on sam a tiez
prislusni subdodavatelia po¢as celej doby platnosti a u¢innosti tejto Zmluvy zapisani v registri
partnerov verejného sektora. Za dodrziavanie tohto bodu Zmluvy subdodavatelmi zodpoveda
v plnom rozsahu Zhotovitel. Porusenie povinnosti Zhotovitela podra tohto bodu sa povazuje za
podstatné porusenie tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu zo strany
Zhotovitela a/alebo akéhokolvek jeho subdodavatela ma Objednavatel pravo od tejto Zmiuvy
odstupit.

Objednavatel ma tiez pravo odstupit od tejto Zmluvy uzatvorenej so Zhotovitelom, ak tento je
partnerom verejného sektora, a ak po€as trvania Zmluvy nastanu nasledovné skutoénosti:

a) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie ovymaze Zhotovitela ako partnera verejného
sektora z registra podla § 12 zakona o RPVS,

nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o pokute z dévodov podfa § 13 ods. 2 zakona o RPVS,

c) déjde k vymazu Zhotovitela ako partnera verejného sektora na navrh opravnenej osoby,

d) je Zhotovitel ako partner verejného sektora viac ako 30 dni v omeskani so splnenim
povinnosti podla § 10 ods. 2 tretej vety zakona o RPVS.

Zhotovitel je kedykolvek na Ziadost objednavatela povinny do 3 pracovnych dni predlozit vietky
zmluvy so subdodavatelmi Zhotovitela, a to v kazdom okamihu realizacie predmetu tejto
Zmiluvy. Uvedenou poziadavkou si Objednavatel vyhradzuje pravo doziadat dopliujuce
informacie, pretoze ako verejna institucia rovnako podlieha kontrole organov $tatnej spravy a
inych organizacii. Objednavatel bude akceptovat prediozenie uvedenych dokumentov aj
v redigovanej verzii. Tieto dokumenty budl pouzité vyhradne pre vnutorné potreby verejného
obstaravatela, tzn. pre vykon kontroly a inych dohladov a nebudu verejne Sirené. Objednavatel
moéze pozadovat zmluvy od vSetkych subdodavatefov Zhotovitela bez ohladu na to, &i boli v
prilohe €. 5 tejto Zmiuvy ,Zoznam subdodavatelov* uvedeni.

CL X.
Vyuzitie subdodavatel'ov

Zhotovitel je povinny pinit predmet Zmluvy najma vlastnymi kapacitami. Zhotovitel méze poverit
vykonanim ¢asti Diela aj iny pravny subjekt, t. j. svojich subdodavatelov. Pri vykonavani ¢asti
Diela inym subdodavatelom ma Zhotovitel rovnaku zodpovednost, ako keby Dielo vykonaval
sam. Subdodavatel musi spifat vietky zakonné poziadavky, a to aj vo vztahu k zakonu o
verejnom obstaravani, ako aj vo vztahu k zakonu €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Subdodavatelia st povinni na ucely
poskytnutia riadnej stéinnosti potrebnej na uzavretie Zmluvy byt zapisani v registri partnerov
verejného sektora.

Zhotovitel garantuje podpisom Zmiuvy spdsobilost subdodavatelov pre pinenie Diela.

Zhotovitel zodpoveda za celé a riadne plnenie Diela po¢as celého trvania zmluvného vztahu s
Objednavatelom, a to bez ohladu na to, &i Zhotovitel pouzil subdodavky alebo nie, v akom
rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel nenesie akukolvek zodpovednost vodi
subdodavatelom Zhotovitela.

Pogas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v
neoddelitelnej prilohe €. 5 k tejto Zmiuve ,Zoznam subdodavatelov® (dalej len ,Priloha €. 5)
vyluéne na zaklade udeleného suhlasu Objednavatefa. Novy subdodavatel musi spliat
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povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov
verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného
sektora vyplyva.

Objednavatel ma pravo odmietnut udelit suhlas a poziadat Zhotovitela o urenie iného
subdodavatela, ak ma na to zavazné dévody (napr. ak novy subdodavatel nie je zapisany v
registri partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, v
pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva,
neopravnené poskytovanie sluzieb, ktoré su predmetom Diela, nekvalitné pinenie realizované
konkrétnym subdodavatefom na predchadzajucich zakazkach, nespinenie podmienok pre
zmenu subdodavatela atd').

Zhotovitel vyhlasuje, ze priloha €. 5 Zmluvy obsahuje aktualne a upiné udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zakona o verejnom obstaravani v ¢ase uzavretia Zmluvy. Udaje
v zmysle § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani sU uUdaje o vSetkych znamych
subdodavateloch v rozsahu obchodné meno/nazov, sidlo/miesto podnikania, ICO, &iselne a
percentualne vyjadreny podiel na plneni zakazky a udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dalej len
,Udaje").

Zmenu Udajov akéhokolvek subdodavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne
oznamit Objednavatelovi, najneskér do 5 kalendarnych (slovom: piatich) dni pred vykonanim
zmeny, pricom Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, 2 na zmenu Udajov nie je potrebné
uzatvorit dodatok k Zmluve. V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela v zmysle
predchadzajlcej vety ma Objednavatel narok na zmiuvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom:
sto eur) za kazdy neoznameny zmeneny Udaj, ako aj nahradu skody, ktora Objednavatelovi v
tejto suvislosti vznikne.

V pripade, 2e Objednavatel zisti, Z2e Zhotovitel] neuhradil splatnd faktiru svojmu
subdodavatelovi za plnenia tykajlice sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej
opravnenosti vystavenia nema Objednavatel dévodné pochybnosti, je Objednavatel opravneny:

- bez ohladu na iné dojednanie tejto Zmluvy, pozastavit zaplatenie €iastkovych platieb ceny
za Dielo, na ktorych zaplatenie vznikol Zhotovitelovi narok po splatnosti neuhradenej
faktury subdodavatela, a to vo vySke sumy zodpovedajicej dlZznej sume podla tejto
faktury a bez toho, aby tym bol Objednavatel v omeskani so zaplatenim dotknutej
tiastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenu ¢ast ceny za Dielo je Objednavatel
povinny zaplatit Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa preukaze, ze
penazna pohladavka subdodavatela voci Zhotovitelovi v jeho dotknutej ¢asti nevznikla
alebo naopak zanikla,

- vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k Zhotovitelovi nasledovnu kontrolu: a)
kontrolovat dodrziavanie terminov uhrad faktur subdodavatelov, b) pravidelne overovat
pinenie zavdzkov voci subdoddvatelom, c¢) pozadovat od Zhotovitela predlozenie
dokumentov potrebnych ku kontrole.

10.10. Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky za

Zmluvné pinenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo Zmluvy
voéi Objednavatelovi, vratane zavazkov na nahradu $kody a upiatnenie majetkovych sankcii.

10.11. Porusenie povinnosti Zhotovitela uvedenych v &lanku VIl tejto Zmluvy, konkrétne v bode 10.6.,

11.1

10.8., 10.9., 10.10. sa povazuje za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitela.

Cl. XI.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Odovzdanie a prevzatie Diela sa vykona az po uUplnom dokonéeni Diela bez vad abez
nedokonéenych prac, ktoré by branili riadnemu uzivaniu Diela (dalej aj ,kompletné odovzdanie
diela ako celku”). Dielo mdze byt odovzdané a prevzaté pred dohodnutym terminom
odovzdania a prevzatia, po predchadzajucej vzajomnej dohode Zmluvnych stran.
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Odovzdanie a prevzatie Diela sa v8ak modze vykonat aj Ciastkovo, teda ak sa Zmluvné strany
dohodnu, méze Objednavatel prevziat aj ¢ast Diela. Zaroven vdak Zmluvné strany uvadzaju,
ze Zhotovitel je povinny poskytovat starostlivost’ a vykonavat tdrzbu €asti prevzatého diela a to
az do ¢asu kompletného odovzdania diela ako celku (dalej aj ,Ciastkové odovzdanie diela alebo
gast diela*). Cast diela méze byt odovzdana a prevzata pred dohodnutym terminom odovzdania
a prevzatia, po predchadzajlcej vzajomnej dohode Zmiuvnych stran.

Pozn.: V pripade. ak sa odovzdanie a prevzatie Diela bude vykonavat aj éiastkovo, budi
podrobnejSie podmienky a povinnosti zmluvnych stran dohodnuté a Specifikované v konkrétnej
zmliuve o dielo.

Preberacie konanie zacina diiom odovzdania Diela a trvd najviac 7 dni odo diia odovzdania
Diela. Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi vSetky doklady a dokumenty uvedené
v podmienkach Zmluvy a v &l. 11l bode 3.3 Zmluvy. Zhotovitel prizve k preberaciemu konaniu aj
subdodavatelov, ktori sa na zhotovovani Diela spolupodielali a ich u¢ast je potrebna. Poéas
preberacieho konania je Objednavatel povinny skontrolovat Dielo aje opravneny oznamit
Zhotovitelovi skutoénost, Ze Dielo ma vady.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu Zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati Diela (dalej
ien ,Protokol”). Protokol spisuje Objednavatel. Protokol obsahuje aj supis zistenych vad
a drobnych nedorobkov, terminy na ich odstranenie, prip. zaznam o nevyhnutnych dodatocne
pozadovanych pracach a prehlasenie Objednavatela, Zze Dielo prebera. Dielo médze byt
Zhotovitelom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, Zze v Protokole budu
uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni sinymi nebrania plynulej
a bezpecénej prevadzke (uzivaniu) dokonéeného Diela a jeho kolaudacii. Podpisom Protokolu
Zmluvnymi stranami prechadza vlastnicke pravo a zodpovednost za Skodu na Diele na
Objednavatefla.

Sucastou Protokolu je potvrdenie, Ze boli vykonané vSetky predpisané skusky a revizie, ak su
potrebné. Zhotovitel je povinny pripravit a dolozif pri odovzdavajucom konani vsetky
nevyhnutné doklady o uskutoénenych skuskach, reviziach a materialoch, ak to ich povaha
vyzaduje. Zhotoviterl je tiez povinny odovzdat dokumentaciu skutoéného realizovania Stavby so
zapisanymi a zakreslenymi v3etkymi zmenami vzniknutymi pocas vystavby. V pripade, ak na
akykolvek objekt, ktory je sti¢astou Diela je potrebneé ziskat kolaudaéné rozhodnutie, Zhotovitel
je povinny na vlastné naklady odovzdat vsetky potrebné doklady a podklady pre uspesné
zabezpecenie pravoplatného kolaudacéného rozhodnutia. Objednavatel ako stavebnik
zabezpecuje kolaudaciu. Zhotovitef je povinny poskytnit Objednavatefovi maximalnu sucinnost
pri kolaudaénom konani.

Pozn.: vypodet poZadovanej dokumentacie, ktort je Zhotovitel povinny predloZit k odovzdaniu
Diela bude doolnenv v ramci konkrétnei zmluve o dielo

Ak Objednavatel odmieta prevziat Dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti prevzatia Diela
a uviest v iom svoje dévody. Po odstraneni nedostatkov, pre ktoré Objednavatel odmietol
prevziat Dielo, sa opakuje konanie o odovzdani a prevzati v potrebnom rozsahu, o ¢om sa
vyhotovi Protokol podla vy$sie uvedeného znenia.

V pripade ukoncenia Zmluvy podla bodu 14.1, okrem pripadu splnenia zavézku, tejto Zmluvy je
Zhotovitel povinny odovzdat nedokoncené Dielo spolu so vSetkymi dokladmi podTra tejto Zmiuvy,
tykajucimi sa vSetkych na Diele zrealizovanych prac ku dfiu ukonéenia Zmluvy. O odovzdani
a prevzati Diela Zmluvné strany spisu zapis o odovzdani a prevzati Diela, v ktorom sa zhodnoti
rozsah a kvalita vykonanych prac. Obsahom zapisu o odovzdani a prevzati Diela je vyhlasenie
Objednavatela, ze odovzdanu ¢ast Diela prebera a pokial nie, z akych dévodov. V pripade, ak
Zhotovitel opusti stavenisko a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela sa nedostavi na
odovzdanie a prevzatie nedokonéeného Diela, Objednavatel po takejto vyzve pisomne oznami
Zhotovitelovi, Zze za den odovzdania a prevzatia Diela sa povazuje den doru€enia pisomnej
vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi na odovzdanie a prevzatie Diela v rozsahu prac ukonéenych
a odsuhlasenych stavebno-technickym dozorom Objednavatefa ku diiu odstupenia zaniku
Zmluvy.
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Cl. XII.
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude zhotovené podla projektovej dokumentacie a podla
zmluvnych podmienok, v sulade s aplikovatelnymi pravnymi predpismi a Z2e pocas zaruénej
doby bude mat' vlastnosti urcené v projektovej dokumentacii a dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda za vady diela vzniknuté aj po tomto ¢ase, ak boli spésobené poruSenim
jeho povinnosti. Zhotovitel zodpoveda pocas zaruénej doby aj za vady Diela v rozsahu zaruky
za akost.

Zaruéna doba na vyhotovené Dielo je 60 mesiacov. Na technologické Casti Diela je zaruéna
doba 24 mesiacov, resp. v dizke stanovenej vyrobcom zodpovedajticej technickej éasti Diela.
Obe zaruéné doby podra tohto body Zmluvy zaéinaju plynat diiom protokolarneho prevzatia
Diela ako celku Objednavatelom. V pripade opravnenej reklamacie sa zaruéna doba uvedena
v prvej vete tohto bodu predizuje o ¢as, po€as ktorého bola vada odstrafiovana.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou Zhotovitelovi. Objednavatel méze v pisomnej reklamacii uviest svoje
poZiadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit, pricom v pripade, ak Objednavatel
neuvedie, akym spdsobom pozZaduje vadu odstranit, méze spdsob vybavenia reklamacie
stanovit Zhotovite!.

Zhotovitel je povinny reklamované vady a nedorobky odstranit na vlastné naklady najneskér do
14 dni od obdrzania opravnenej reklamacie Objednavatela, ak sa Zmluvné strany nedohodnt v
konkrétnom pripade inak. Prevzatie vykonaného odstranenia vad a nedorobkov sa uskutoéni
pisomnou formou za ucasti Zhotovitela a Objednavaterla.

Ak Zhotovitel neodstrani vady (akukolvek vadu) v poZzadovanom termine, alebo ak ich
opakovane neodstrani spravne, pripadne ich nezaéne odstranovat v dochodnutom termine alebo
je vzhladom ku vSetkym okolnostiam zrejmé, ze vady v pozadovanom termine neodstrani,
Objednavatel je opravneny odstranit ich sam alebo dat ich odstranit tretou osobou, a to na
naklady Zhotovitela, pricom Zhotovitel sa vyslovne zavdzuje a je povinny takto Objednavatefom
ucelne vynaloZzené naklady Objednavatelovi bezodkladne uhradit. Nahrada takto vzniknutych
nakladov méze byt vykonana podla rozhodnutia Objednavatela nasledovne;

a) zapoditanim s pohladavkami Zhotovitela na uhradu Ceny diela, pokial tato suma
nebola Objednavatelom zaplatena alebo,
b) vystavenim osobitnej faktury Objednavatela Zhotovitelovi v sume zodpovedajlcej

Objednavatefom vynaloZenych nakladov so splatnostou 30 kalendarnych (slovom: tridsat) dni
odo dfa dorucenia faktdry Zhotovitelovi.

ClL. Xl
Zmluvna pokuta a nahrada Skody

Zmluvné strany sa okrem zmluvnych pokut dohodnutych na inych miestach v tejto Zmluve dohodli na
nasledovnych zmiuvnych pokutach:

13.1

13.2

V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela Objednavatelovi v lehote podla bodu 4.1.
tejto Zmluvy, Objednavatelovi vznika narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z Ceny diela bez DPH za kazdy, aj zacaty dern omeskania.

V pripade omes8kania Zhotovitela s odstranenim vad a nedorobkov Diela zistenych pri
odovzdani a prevzati Diela v lehote uvedenej v Protokoie, Objednavatelovi vznika narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z Ceny diela bez DPH a to za kazdy, aj zacaty den
omeskania az do dfa odstranenia tychto vad a nedorobkov.

Pozn.: VySka zmluvnej pokuty bude Specifikovana v konkrétnej zmluve o dielo.
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13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9
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V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhlaseni Zhotovitela podla ¢l. VIII bodu 8.19 Zmluvy ukaze ako
nepravdivé a Objednavatelovi bude kontrolnym organom v sulade s ustanovenim § 7b zakona
€. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov uloZzenda sankcia z dévodu prijatia sluzby prostrednictvom
Zhotovitelom nelegalne zamestnavanych oséb, (i) je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmiluvnu pokutu vo vySke 130 % sankcie uloZenej kontrolnym organom
Objednavatefovi a zaroven (ii) Objednavatelovi vznika pravo na odstupenie od tejto Zmluvy.
Objednavatel je opravneny uplatnit si zmiuvnu pokutu podla predchadzajucej vety tohto bodu
voéi Zhotovitelovi aj opakovane.

V pripade omeskania Zhotovitela s vypratanim staveniska v lehote podla bodu 7.10 tejto
Zmluvy, Objednavatelovi vznika narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z Ceny
diela bez DPH, a to za kazdy, aj zaCaty deri omeskania.

V pripade omeSkania Zhotovitefa s odstranenim reklamovanych vad Diela pocas zaruénej doby
je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny diela
bez DPH, a to za kazdy def omeskania az do dna odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V pripade, ak Zhotovitel a/alebo subdodavatel, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora podla Zakona o RPVS, nebol v ¢ase platnosti Zmluvy zapisany v
registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora alebo mu bol pravoplatne uloZeny zakaz uc€asti vo verejnom obstaravani potvrdeny
koneénym rozhodnutim, Objednavatelovi vznikd narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,5 % z Ceny diela bez DPH.

V pripade, ak Zhotovite! poziada ozmenu klaCového odbornika postupom podla
predchadzajuceho bodu Zmiuvy, avsak z priloh, ktorym budu doklady preukazujuce spinenie
podmienok Uc€asti a kvalitativnych kritérii navrhovaného kluCového odbornika vyplynie, ze
navrhovany klG&ovy odbornik spifia podmienky Uéasti a kvalitativnych kritérii na drovni nizsej
ako u pévodného klu¢ového odbornika, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu, a to aj za predpokladu, Ze Objednavatel s takouto zmenou klti¢ového odbornika vopred
pisomne suhlasil, a to vo vyske 0,5 % z Ceny diela bez DPH.

V pripade, ak Objednavatelovi vznikne povinnost uhradit dan z pridanej hodnoty v zmysle ust.
§ 69b zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, Objednavatel je opravneny pozadovat
od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 130 % vySky danovej povinnosti, ktora takto
Objednavatelovi vznikla.

V pripade omeskania Zhotovitela s predlozenim poistného certifikatu v lehote podla bodu 9.8.
tejto Zmluvy, Objednavatelovi vznika narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 %
z Ceny diela bez DPH a to za kazdy, aj zacaty defi omeSkania so splnenim tejto povinnosti.

Pozn.: VySka zmluvnej pokuty bude Specifikovana v konkrétnej zmluve o dielo.

13.10 V pripade neposkytnutia su€innosti Zhotovitela pri vykone kontroly zo strany Riadiaceho organu

vznika Objednavatefovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z Ceny diela bez
DPH za kazdy, aj zacaty den omeskania so splnenim tejto povinnosti.

13.11 Kazda zo Zmluvnych stran zodpoveda druhej zmluvnej strane za vsetky skody, ktoré vzniknu

druhej zmluvnej strane v désledku porusenia jej povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo
z platnych pravnych predpisov.

13.12V pripade uplathovania si zmluvnej pokuty, uroku z omeskania alebo nahrady Skody opravnena

zmluvnd strana vyhotovi osobitnu fakturu, v ktorej uvedie presny doévod vystavenia faktuary s
odvolanim sa na prislusné ustanovenie Zmluvy. Takato faktura je splatna do 14 dni odo dnia jegj
dorucenia povinnej zmluvnej strane.
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13.13 Uplatnenim zmluvnej pokuty u Zhotovitela a/alebo zaplatenim zmluvnej pokuty Zhotovitefom

nie je dotknuté pravo Objednavatela uplatiiovat u Zhotovitela v pinom rozsahu nahradu skody
spdsobenu poruSenim povinnosti zo strany Zhotovitela, na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta.

13.14Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady Skody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

nahrady Skody nezbavuje Zhotovitefa dalej plnit povinnost zabezpeéenl zmluvnou pokutou, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Clanok XIV.
Bankova zaruka

Bankova zaruka sluzi na zabezpecenie zavazku Zhotovitela spinit riadne a véas predmet tejto
ZoD, Zmluvné strany si ju dohodli pre pripad, ze Zhotovitel nebude plInit svoje povinnosti podia
tejto ZoD a Ramcovej dohody a Objednavatelovi vznikne voéi nemu akakolvek pohladavka.

Na zaklade dohody Zmluvnych stran bude bankova zaruka Zhotovitelom poskytnuta vo forme
bankovej zaruky v prospech Objednavatela vystavenej bankou so sidlom v Slovenskej republike
alebo pobo&kou zahraniénej banky v Slovenskej republike na sumu 5% zceny Diela
jednotlivej ciastkovej zakazky s DPH.

Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej €ast v pripade, ak Zhotovitel porusi
niektord svoju povinnost uhradit pefazné zavazky, vratane sankcii a zmluvnych pokut
vyplyvajucich ztejto ZoD a Ramcovej dohody. Zhotovitel je zarover povinny udrziavat
pozZadovanu bankovu zaruku vo vySke uvedenej v bode 14.2. tohto ¢lanku ZoD, a to pocas celej
doby trvania ZoD. V pripade pouzitia bankovej zaruky alebo jej ¢asti Objednavatelom bude
Zhotovitel bez zbyto€ného odkladu povinny zabezpecit zodpovedajlice navySenie bankovej
zaruky do plnej vy3ky uvedenej v bode 14.2. tohto ¢lanku ZoD, a to najneskér do 14 pracovnych
dni od doru€enia pisomnej vyzvy Objednavatela na jej navySenie. V pripade, ze Zhotovite!
nespini povinnost doplnit bankovu zaruku do plnej vysky v lehote podla bodu 14.3 tejto ZoD, je
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z nedoplnenej Easti zaruky
za kazdy aj zaCaty den omeskania, a to az do jej doplnenia.

Objednavatel je zaroven opravneny jednostranne zapogitat akékolvek naroky z tejto ZoD vodi
akejkolvek fakture a uspokojit sa zo zaruky podla tohto ¢élanku ZoD.

Doba platnosti bankovej zaruky musi byt uréena v bankovej zaruke minimalne do ukonéenia
doby uréenej podla €l. 1V, ods. 4.1 a 4.2 tejto ZoD, na ktoru sa tato ZoD uzatvara. Spravidia do
ukondenia realizacie predmetu tejto ZoD.

Z bankovej zaruky vystavenej bankou musi vyplyvat, Ze banka uspokoji veritela
(Objednéavatela) za diznika (Zhotovitela) v pripade uplatnenia bankovej zaruky v prospech
Objednavatela a banka sa musi bezpodmienetne zaviazat, ze zaplati na ucet veritefa
(Objednavatela) pohladavku krytu bankovou zarukou alebo jej ¢ast do 7 dni odo dna doruéenia
vyzvy veritefa (Objednavatela) na jej zaplatenie.

Poskytnuta bankova zaruka nesmie byt v rozpore s ustanoveniami § 313 a nasl. zakona &.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni.

Zhotovitel ako uspesny uchadzac¢ verejného obstaravania odovzda Objednavatelovi original
zarucnej listiny vystavenej v zmysle ustanoveni tohto €lanku najneskér do 15 pracovnych dni
odo dia nadobudnutia ucinnosti tejto ZoD. V pripade, ze Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi
bankovl zaruku v lehote podla tohto bodu, je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu
vo vyske 0,05 % zCeny diela s DPH za kazdy aj zaCaty deri omeskania, a to az do jej
predloZenia.

Zhotovitel je povinny najneskér do 10 dni odo dfia podpisania Protokolu v zmysle ¢lanku 11.4
tejto Zmiuvy odovzdat Objednavatelovi zaruénu listinu - doklad preukazujici poskytnutie
bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavdzok banky uspokojif Objednavatela do vysky
akejkolvek splatnej penaznej pohladavky objednavatela voéi zhotovitelovi z titulu
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zodpovednosti zhotovitela za vady (a nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo v stvislosti s
nou poc€as trvania zaruénej doby, z titulu povinnosti Zhotovitela zaplatit Objednavatelovi
zmluvné pokuty podrfa tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou poéas trvania zaruénej doby, ako gj
z titulu zodpovednosti zhotovitela za Skodu spdsobenu podla tejto Zmluvy alebo v suvislosti s
nou pocas trvania zaruc¢nej doby, a to vo vySke 5% z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v
Cl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy; plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené
len doru€enim pisomnej vyzvy Objednavatela na plnenie vo vySke penaznej sumy uréenej
Objednavatelom (poziadavky banky na formaine nalezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti
podpisov alebo predloZenie vypisu z registra pravnickych oséb Objednavatela sa nepovazuju
za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len “garanéna bankova zaruka®). O
uplatneni si naroku na pinenie z garan¢nej bankovej zaruky voci banke objednavatel zhotovitela
bezodkladne informuje.

Na garanénu bankovl zaruku podla predchadzajiceho odseku sa primerane vztahuju
ustanovenia tohto ¢lanku Zmiuvy.

XV.
Ukoncenie Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze tato Zmluva zanika

a) spinenim v8etkych zavdzkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy, alebo
b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, alebo

c) vypovedou v zmysle ustanovenia 15.5 tejto Zmluvy, alebo

d) odstupenim v zmysle prislusnych ustanoveni tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy, ak:

sa Zhotovitel dostane do omeskania s riadnym vykonanim a/alebo odovzdanim Diela alebo
jeho ucelenej asti o viac ako 30 (tridsat) kalendarnych dni,

sa Zhotovite! dostane do omeSkania s odstranenim vad Diela o viac ako 14 (Strnast)
kalendarnych dni,

dojde k poruseniu inej zmiuvnej povinnosti Zhotovitelom a ak nedéjde k vykonaniu napravy
ani v primeranej lehote (t. j. minimalne 14 (8trnast) kalendarnych dni), ktord na tento Ucel
Objednavatel Zhotovitelovi prostrednictvom pisomného upozornenia poskytne,

déjde k nadobudnutiu rozhodnutia prislusného sudu, ktorym sid vyhlasi konkurz na majetok
Zhotovitela,

déjde k nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia prislusného sudu, ktorym sud zamietne
navrh na vyhlasenie konkurz na majetok Zhotovitela pre nedostatok majetku,

dojde k nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia prislusného sudu, ktorym sud povoli
restrukturalizaciu Zhotovitela,

dojde k zaniku Zhotovitela,

Zhotovitel nebol v &ase platnosti Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo
ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatne ulozeny
zékaz ucasti vo verejnom obstaravani potvrdeny koneénym rozhodnutim,

ak v Case uzavretia Zmluvy existoval dévod na vyluCenie Zhotovitela pre nesplnenie
podmienky uc€asti podla ustanovenia § 32 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani
(Zhotovitel, alebo jeho Statutarny organ, alebo ¢len dozorného organu, alebo jeho prokurista
bol pravoplatne odsudeny za trestny &in korupcie, trestny &in poskodzovania finanénych
zaujmov Eurdpskych spoloéenstiev, trestny €in legalizacie prijmu z trestnej ¢innosti, trestny
¢in zalozenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestny €in terorizmu
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a niektorych foriem G¢asti na terorizme, trestny &in obchodovania s fudmi, trestny &in, ktorého
skutkova podstata suvisi s podnikanim alebo trestny &in machinacie pri verejnom obstaravani
a verejnej drazbe),

ak Zmluva nemala byt uzavreta so Zhotovitelom v suvislosti so zavaznym porusenim
povinnosti vyplyvajucej z pravne zavazného aktu Eurépskej unie, a o ktorom rozhodol Stdny
dvor Eurdpskej Unie v sulade so zmluvou o fungovani Eurépskej Unie,

k) ak to vyplyva z tejto Zmluvy alebo z pravnych predpisov.

15.3

154

15.5

16.1

16.2

16.3

16.4

Zhotovitel je opravneny pisomne s uvedenim dévodu odstupenia odstupit od Zmluvy, ak:

a) sa Objednavatel dostane do omes$kania so zaplatenim splatnej Ceny diela, resp. jej splatnej
Casti o viac ako 30 (tridsat) kalendarnych dni,

b) mu Objednavatel ani po opakovanej pisomnej vyzve neposkytne nevyhnutne potrebni
sucinnost’ podra Zmluvy po dobu dihsiu ako 14 (Strnast) kalendarnych dni.

V pripade odstupenia od Zmluvy tato Zmluva zanika diom, v ktorom bolo oznamenie o
odstupeni doruéené druhej zmluvnej strane. Odstipenie od Zmiuvy sa nedotyka naroku na
nahradu Skody, zmluvnej pokuty ani inych ustanoveni, ktoré vzhladom na svoju povahu alebo
podla vyhlasenia Zmiuvnych stran majua trvat aj po ukonéeni tejto Zmiuvy (zodpovednost za
vady diela, zaruka, licencia a pod.).

Zmluva zanika tiez pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo pisomnou vypovedou
Objednavatefla, aj bez uvedenia dévodu s vypovednou lehotou 3 mesiace, ktora zacina plynut
prvy den kalendarneho mesiaca nasledujliceho po mesiaci, kedy bola vypoved dorucena,
pri€om nie st dotknuté naroky zmluvnych stran na nahradu $kody, Uroky z omes$kania a naroky
na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné naroky, ktoré zo svojej povahy maju pretrvavat aj po
zaniku Zmluvy.

Cl. XVI.
Zmeny rozsahu Diela

Zmiuvné strany sa dohodii, Ze zmeny rozsahu Diela mézu byt vykonané iba po ich odsuhlaseni
a potvrdeni obidvoma Zmluvnymi stranami vo forme pisomného dodatku, resp. Zmenového
listu, a to v stlade s ust. § 18 ZoVO a v sutilade s postupom upravenym v tomto élanku Zmluvy.

V pripade, ak kedykolvek poc¢as platnosti tejto Zmluvy vznikne potreba vykonania
doplrujucich stavebnych prac a dodavok, ktoré neboli zahrnuté do rozpoétu diela
uvedeného v prilohe €. 4 tejto Zmluvy, a ktorych vykonanie je nevyhnutné pre riadne
zhotovenie a odovzdanie diela (dalej len ,naviac prace®), je mozné zmeny rozsahu diela
realizovat' postupom podfa tohto &lanku Zmluvy na zaklade ocislovanych Zmenovych listov
stavby pisomne odsuhiasenych opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran (dalej len
,<Zmenovy list*). Predmetom Zmenového listu méze byt zaroven aj znizenie rozsahu diela,

a to ako odpocet nevykonanych prac pévodne zahrnutych do rozpoctu diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze podkladom pre vypracovanie navrhu Zmenového listu bude
poziadavka na zmenu rozsahu diela zaznamenana v stavebnom denniku v sulade s touto
Zmluvou a prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, alebo osobitna pisomna
poziadavka Objednavatela doru¢ena Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit Objednavatelovi navrh Zmenového listu vypracovany
podla vzoru vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami bezodkladne po zaznamenani
poziadavky na zmenu rozsahu diela v stavebnom denniku alebo bezodkiadne po doruceni
pisomnej poziadavky Objednavatela podia predchadzajuceho bodu zhotovitelovi. V navrhu
Zmenového listu je Zhotovitel' povinny uviest (v zavislosti od povahy pozadovanych zmien
rozsahu diela) oddvodnenie potreby vykonania naviac prac, technicky popis a rozsah

20



16.5

Priloha ¢. 3 RD Zmluva o dielo

zmien, Specifikaciu dotknutych stavebnych objektov a dotknutych Casti projektovej
dokumentacie a ukon&enia realizacie naviac prac.

V ramci navrhu Zmenového listu je Zhotovitel' zaroveri povinny predlozit Objednavatelovi
cenovl ponuku na naviac prace, ktorych vykonanie je predmetom prislusného navrhu
Zmenového listu. Zhotovitel je spolu s navrhom Zmenového listu povinny predlozit
Objednavatelovi podrobny cenovy rozpocet poloziek, ktoré tvoria cenovd ponuku
Zhotovitela uvedenu v navrhu Zmenového listu. Zmluvné strany sa dohodli, ze pri
vypracovani cenovej ponuky podla tohto bodu sa bude postupovat podla ¢lanku 5.7 tejto
Zmiluvy.

16.6. Objednavatel je opravneny posudit navrh Zmenového listu predlozeny zo strany Zhotovitela

16.7.

17.1

17.2

po vecnej, obsahovej a cenovej stranke. Objednavatel nie je zaviazany predlozeny navrh
Zmenového listu odsuhlasit. Objednavatel si vyhradzuje pravo rokovat so zhotovitelom o
navrhu Zmenového listu, vratane cenovej ponuky predloZzenej podla bodu 16.5. tohto
¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odsuhlasené zmeny rozsahu diela uvedené v prislusnom
Zmenovom liste nadobudnua uinnost momentom d&innosti dodatku k tejto Zmluve,
vztahujucemu sa k danému Zmenovému listu, ktory bude uzavrety v sulade s €l. 20.2 tejto
Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Zze narok na fakturaciu naviac prac vykonanych na
zaklade prislusného Zmenového listu vznikne az diiom ucinnosti prislusného dodatku, a to
za fakturaénych podmienok uvedenych v €l. VI tejto Zmluvy.

] Cl. XVIL.
Uprava pravnych vztahov po ukonceni Zmluvy

V pripade ukonéenia Zmluvy podla Cl. XV bod 15.1 pism. b), c) alebo d) tejto Zmluvy sa
vyrovnanie zavazkov medzi Zmluvnymi stranami vykona tak, Zze Zmluvné strany v spolupraci so
stavebno-technickym dozorom Objednavatela uréia celkovi sumu, na ktortl by mala byt podla
zatial zhotoveného Diela vystavend faktura ku driu G€innosti ukonéenia, ako keby neprislo k
ukond&eniu; takto uréenu sumu zaplati Objednavatel Zhotovitelovi, pricom sa zohladnia piatby,
ktoré uz boli vykonané. Zmluvné strany prihliadnu na rozpracovanost Diela a na to, aby islo 0
ucelené a dokonéené ¢asti Diela, ktoré by boli upotrebitelné a pouzitelné zo strany
Objednavaterla.

V pripade pred&asného ukonéenia Zmluvy zanikaju vdetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
z tejto Zmluvy s vynimkou nasledovného:

a) Zhotovitel je bez zbyto&ného odkladu, najneskdr do 5 dni, povinny opustit stavenisko
a odovzdat Objednavatelovi Dielo a vietky dokumenty a veci potrebné na dokonéenie
Diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal Zhotovitel v sulade s touto Zmluvou;

b) Zhotovitel je bez zbytoéného odkladu, najneskdr do 5 dni, povinny podla pokynov
Objednavatela:
i) uskutoCnit opatrenia potrebné pre bezpeénost Diela, staveniska a pozemkov
a susediacich pozemkov,
ii) na svoje naklady anebezpefenstvo odstranit zo staveniska vSetky zariadenia
a material Zhotovitela;

¢) ukonéenim tejto Zmluvy ostavaju nedotknuté:

i) naroky Zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych pokut, urokov z omeskania a
nahrady Skody,

i) naroky na nahradu skody a vSetkych primerane vynalozenych nakladov spésobenych
zmluvnej strane okolnostou, ktora bola dévodom ukond&enia tejto Zmluvy,

iil) prava zo zodpovednosti za vady a zo zaruky na dokon&ené casti Diela,

iv) licencia na dokongené €asti Diela podla bodu 8.20. tejto Zmluvy,

v) pripadné iné ustanovenia, ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni
tejto Zmluvy.
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18.2

18.3

18.4

18.5
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18.7

18.8

18.9
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ClL. XVIIL.
Doéverné informacie

Zmluvné strany maju zaujem a potrebu zachovavat déverny charakter niektorych informacii,
ktorych vymena je nevyhnutna pre naplnenie uéelu tejto Zmiuvy.

Na ucely pinenia tejto Zmluvy méze Zhotovitel vyzadovat spristupnenie uréitych dévernych
informacii, ktoré mézu obsahovat najma, nie vSak vyluéne, technické, komeréné, finanéné,
pravne, riadiace, prevadzkové, administrativne, planovacie, marketingové alebo ekonomické
informacie, data a know-how, vratane vsetkych képii, poznamok, analyz, kompilacii, studii a
inych dokumentov, ktoré obsahuju a/alebo boli vyhotovené na zaklade takychto informacii, ¢i uz
v pisomnej, ustnej, obrazkovej, elektronickej alebo inej podobe, vratane vsetkych informacii,
ktoré maju formu obchodného tajomstva v sulade s § 17 Obchodného zékonnika (takéto
informacie spolu dalej len ako ,déverné informacie®), a ktoré prinalezia Objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, ze akékolvek spristupnenie dévernych informéacii bude a/alebo
mobze mat za nasledok znacéné poskodenie Objednavatela, jeho ¢innosti a dobrého mena a
méze ohrozit jeho vztah s verejnostou.

Zhotovitel bude zachovavat micanlivost o vSetkych ddvernych informaciach, ktoré mu boli
poskytnuté Objednavatelom a/alebo ku ktorym ma Zhotovitel' pristup. Zhotovitel nepouzije
Ziadne z ddvernych informacii na iné Ucely, ako je uvedené v tejto Zmluve.

Zmiuvné strany beru na vedomie, Ze ich prava a povinnosti tykajluce sa dévernych informacii sa
vztahuju aj na pridruzené osoby, partnerov a poradcov kazdej zo zmluvnych stran, ktorym su
zmluvné strany opravnené poskytnut déverné informacie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie
tejto Zmluvy. Poskytnutie dévernych informacii tretej osobe v nevyhnutnom rozsahu je
Zhotovitel vzdy povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.

Akékolvek porusSenie povinnosti zachovavat miéanlivost obsiahnutych v tejto Zmluve
pridruzenymi osobami, partnermi a/alebo poradcami Zhotovitela bude povazované za
poruSenie zo strany Zhotovitela, za ¢o bude Zhotovitel zodpovedny.

Predchadzajuce povinnosti zachovavat mi€anlivost sa nevztahuju na také informacie, ktoré su
alebo sa stanu verejne dostupnymi bez akéhokolvek pri¢inenia Zhotovitela a/ alebo boli vo
vlastnictve Zhotovitela predtym, ako ich ziskal na zaklade tejto zmluvy a/alebo boli vyvinuté
Zhotovitelom alebo v jeho mene nezavisle poéas trvania povinnosti zachovavat mi¢anlivost
a/alebo boli ziskané Zhotovitefom od tretej osoby, ktora preukazala, ze ma pravo §irit doverné
informacie a/alebo boli spristupnené niektorou zo Zmluvnych stran, ak si ich spristupnenie
vyzaduju platné pravne predpisy, prislusny sud, prislusny regulaény organ alebo organ
rozhodujuci v spore medzi Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel neposkytne Zziadne déverné informacie mimo priestorov Objednavatela, ani
neprenesie alebo neskopiruje ziadne dbéverné informacie, okrem tych situacii, kedy to
Objednavatel vopred pisomne schvali.

Vsetky doverné informacie, ich kopie a vypisy zostavaju alebo sa stavaju pocas trvania tejto
Zmluvy majetkom Objednavatela. VSetky poznamky, analyzy, vyhodnotenia, stidie a
interpretacie vyhotovené Zhotovitelom, v jeho mene alebo zastupcami Zhotovitela, vcelku alebo
sCasti na zaklade dévernych informacii, nie s alebo sa nestand majetkom Objedndavatela, ale
Zhotovitel ma pravo ponechat si takéto poznamky, analyzy, vyhodnotenia, $tidie a interpretacie
pri zachovani mi¢anlivosti v stlade s podmienkami tejto Zmluvy.

18.10 Objednavatel vyhlasuje a garantuje, Ze méa pravo poskytnit déverné informacie podla

ustanoveni tejto Zmluvy bez toho, aby tym poruSoval svoje zmluvné povinnosti voé¢i akymkolvek
tretim osobam.
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18.11 Objednavatel ma pravo odmietnut poskytnutie dévernych informacii, ak takéto poskytnutie
nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu Uéelu tejto Zmluvy.

18.12 Zhotovitel berie na vedomie, Zze Objednavatel neposkytuje ziadnu dalsiu vyslovni garanciu a
zrieka sa vSetkych implicitnych garancii vo vztahu k dévernym informaciam, vratane, nie v§ak
vyluéne, akychkolvek garancii ohfadom kvality, presnosti alebo kompletnosti dévernych
informacii.

18.13 Ziaden obsah dévernych informacii nie je mozné povazovat ako akykolvek prisfub, vyhlasenie
alebo garanciu poskytnuti Objednavatelom Zhotovitelovi.

18.14 Poskytnutim dévernych informacii neprechadza na Zhotovitela viastnicke alebo iné pravo alebo
licencia k dévernym informaciam.

18.15 Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi vSetku potrebnl suginnost potrebni na
odstranenie nasledkov neopravnenej manipulacie s dévernymi informaciami.

Cl. XIX.
Ostatné ustanovenia

19.1 Objednavatel poveruje vykonom stavebno-technického dozoru:
meno a priezvisko:
telefénne Gislo:
e-mail:

19.2 Zhotovitel poveruje vedenim uskuto¢hovania stavby stavbyveduceho:
meno a priezvisko:
telefénne Eislo:
e-mail:
(Osoba vykonavajuca funkciu stavbyveduceho je zapisana v Slovenskej komore stavebnych
inZinierov).

19.3 Zhotovitel diela vsulade s§ 3 a6 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych

bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a v sulade s § 13 a nasl. zakona
€. 124/2006 Z z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov poveruje za bezpecnostného technika:
meno a priezvisko:
telefénne Eislo:
e-mail:
Poverena osoba uvedena v tomto bode je povinna v celom rozsahu dodrziavat ustanovenia
nariadenia vlddy SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

19.4 Pokial v Zmluve nie je vyslovne uvedené inak, komunikacia medzi Zmluvnymi stranami prebieha
vSetkymi dostupnymi komunikaénymi prostriedkami, najm&d, nie vSak vyluéne, listovou
zasielkou, elektronickou spravou, telefonicky a osobne.

19.56 Listovu zasielku je mozné dorucovat prostrednictvom postového podniku alebo kuriéra na
adresu Zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto Zmiuvy. Za doruéenu sa povazuje kazda listova
zasielka, ktora:

a) bola adresatom prevzata driom jej prevzatia,

b) prevzatie bolo adresatom odmietnuté, diom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,

c) bola ulozena na pobocke postoveho podniku uplynutim tretieho dfa od ulozenia, aj ked' sa
adresat s jej obsahom neoboznamil.

19.6 Kontaktnou osobou na ucel komunikacie pri plneni Zmluvy, vratane vykonania Diela,
vystavovania, zasielania, potvrdzovania a podpisovania odovzdavacich a preberacich
protokolov, supisov vykonanych prac a/alebo dodavok a faktur je:
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19.10
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202

20.3

Pozn.:

20.4

20.5
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a) za Objednavatefa:
meno a priezvisko:
telefénne cislo:
e-mail:

b) za Zhotovitela:
meno a priezvisko:
telefénne Eislo:
e-mail:

Elektronicka sprava sa povazuje za dorucenl den nasledujlci po jej odoslani na emailovu
adresu adresata podla tejto Zmiuvy a to aj vtedy, ak sa adresat o jej obsahu nedozvedel.
Uvedené neplati, ak je odosielatelovi doru¢end automaticka sprdva o nemoznosti adresata
oboznamit sa so spravou spolu s uvedenim inej kontaktnej osoby.

V pripade vyhlasenia mimoriadnej situacie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zakona ¢.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorsich predpisov, alebo v pripade
vyhlasenia vojny, vojnového stavu, vynimoéného alebo niddzového stavu v zmysle Ustavného
zakona €. 227/2002 Z. z. 0 bezpedénosti §tatu v ¢ase vojny, vojnového stavu, vynimoéného stavu
a nudzového stavu v zneni neskorSich predpisov, je mozné dorucovat tie pisomnosti, ktoré
mézu mat za nasledok vznik, zmenu alebo zanik prav a povinnosti Zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto Zmluvy aj prostrednictvom elektronickej schranky v zmysle zakona ¢.
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (zdkon o e-Governmente) (dalej len ako ,zakon o e-
Governmente®). Doru¢ovanie pisomnosti zaslanych prostrednictvom elektronickej schranky v
zmysle zakona o e-Governmente sa riadi prislusnymi ustanoveniami tohto zakona.

Zmluvné strany su povinné minimalne raz denne (plati pre pracovné dni) kontrolovat kontaktné
emailové schranky.

Zmiuvné strany su povinné bez zbytoéného odkladu, najneskér do 5 kalendarnych dni od
zmeny, oznamit si navzajom akukolvek zmenu kontaktnych Udajov. Takéto oznamenie je
ucinné jeho doru¢enim.

Cl. XX.
Zaverecné ustanovenia

Zmeny tejto Zmluvy je mozné vykonat len formou riadne zdévodnenych, pisomnych a
Gislovanych dodatkov k Zmluve, v sliade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, podpisanych
opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak.

V sulade s ustanovenim § 18 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani Objednavatel
uvadza, Ze v pripade naviac prac na jednotlivych objektoch vyplyvajucich z chyb/nedostatkov
(napr. prekro¢enie mnozstiev v uvedenej mernej jednotke a pod) projektovej dokumentacie
poskytnutej Objednavatelom (Priloha ¢.2) budi tieto naviac prace ocenené sadzbou
prislachajicou polozke/praci stanovenej v prilohe €.4, pripadne podla bodu 5.7. tejto Zmluvy.

K navrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
XX dni od doruéenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istl dobu je tymto navrhom
viazana zmluvna strana, ktora ho podala.

- Lehota bude Specifikovana v konkrétnej zmluve o dielo.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislu§né ustanovenia
Obchodného zakonnika, podporne ustanovenia zakona &. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik
v zneni neskor§ich predpisov a ostatnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov, platnych
na Uuzemi Slovenskej republiky.

Neplatnost, neuéinnost alebo neaplikovatelnost niektorého ustanovenia tejto Zmluvy
nespbsobuje neplatnost, netcinnost alebo neaplikovatelnost tejto Zmluvy ako celku. V pripade
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neplatnosti, neucinnosti alebo neaplikovatelnosti niektorého ustanovenia tejto Zmluvy su
Zmluvné strany povinné vyvinut vdetku su€innost, ktortl od nich mozno spravodlivo pozadovat,
aby neplatné, neucginné alebo neaplikovatelné ustanovenie tejto Zmluvy nahradili novym
ustanovenim v sulade s u€elom tejto Zmluvy. V pripade, ak bude pravny predpis citovany v tejto
Zmluve zruseny a nahradeny inym pravnym predpisom, odkazy tejto Zmluvy na pévodny pravny
predpis sa budu povazovat za odkazy na pravny predpis, ktory ho nahradil.

20.6 Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a
u€innost nadobudne driom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 47a ods. 1 zakona ¢.
40/1964 Zb. Obcgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov v Centralnom registri zmliv vedenom
Uradom vlady Slovenskej republiky (https://www.crz.gov.sk/). Zverejnenie Zmluvy zabezpeéuje
Objednavatel.

20.7 Zmluva je vyhotovena v 6smych rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych po potvrdeni dva
obdrzi Zhotovitel' a Sest Objednavatel.

20.8 Zmluvné strany sa zavdzuju vynalozit primerané usilie pri rieSeni vzajomnych sporov
vyplyvajucich z tejto Zmiuvy, ktoré budu rieSené v prvom rade zmierlivym spésobom a dialégom.
V pripade, ak zmierlivy spdsob rieSenia vzajomnych sporov nebude Uspesny, pravomoc riesit
spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy maju prislusné sidy Slovenskej republiky, za pouzitia
slovenského prava.

20.9 Neoddelitelnou sucéastou tejto Zmluvy su jej nasledovné prilohy:

e Priloha €. 1 Vysvetlenia sutaznych podkladov

e Prilohaé¢.2  Projektova dokumentacia (len v elektronickej forme)
e Priloha¢.3  Casovy harmonogram realizacie Diela

e Prilohaé. 4 Cenova ponuka (rozpocet) Zhotovitela

o Prilohaé.5 Zoznam subdodavatelov

e Prilohaé.6 Zoznam klu€ovych odbornikov

e Priloha&.7  Arboristicky Standard, ochrana drevin pri stavebnej ¢innosti
o Priloha¢. 8 Kalkulaény vzorec

e Priloha¢.9 Hodinové zluctovacie sadzby

e Priloha &. 10 Cestné prehlasenie Zhotovitela

e Priloha & 11 Uprava ceny v dosledku zmeny Nakladov

20.10 Zmiuvné strany potvrdzuju svojim podpisom, Ze suhlasia s celym obsahom Zmluvy, budu
dodrziavat vSetky ustanovenia pocas jej platnosti, ze tato Zmluvu pred podpisanim riadne
precitali, jej obsahu porozumeli a Ze ju uzavieraju podia ich pravej a slobodnej véle, nie
z donutenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre jednu alebo druhu stranu.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
vBratislave.................coooiiii Vet et
(opravnena osoba — meno a podpis) (opravnens osoba — meno a podpis)

Pozn.: VSetky Casti tohto navrhu ZoD vyznacené XX a zvyraznené budu Specifikovana v konkrétnej
zmiuve o dielo. VSetky uvedené casti budu Zhotovitelom pred predloZzenim cenovej ponuky na
konkrétnu Ciastkovt zakazku uz vopred zname.
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Priloha¢. 6  Zoznam kfu¢ovych odbornikov
Zodpovedné osoby za zhotovitel'a na realizaciu plnenia povinnosti vyplyvajticich zo zmluvy

o dieio

Oznacenie

Meno a priezvisko Pracovna pozicia Druh opravnenia ’ .
opravnenia
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Priloha €. 8: Kalkulacny vzorec

Kalkulacny vzorec

Stavba

pS L1 m

H | Naklady na priamy materidl

P | Mzdové nakiady + dopinkové mzdy

O | Odvody

S | Stroje

SUB | Poddodavky

Prlame naklady (PN): %
Nepriame naklady %

R |Rézia + riziko (% z PN) %

Z |Zisk (% z(PN + R)) %
Celkom: 100% |

pé| T Kaod polozky Nazov polozky | MJ | MnozZstvo | Jednotkova cena | Celkom

PN celkom

Rozbor akceptovanej zmluvnej ceny

Stavba
p.¢ [ N R ]
[ Prlame naklady: €|
| Nepriame naklady €J
[ Celkom: € |
pc.| T Kad polozZky Nazov polozky | MJ | Mnozstvo | Jednotkova cena | Celkom
PN celkom
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Hodinové zlcétovacie sadzby - Profesie

Priloha &. 3 RD Zmluva o dielo

Ay
pt

Druh prace

M.

Jednotkova cena

EUR
1 | Stavebny pracovnik hod.
2 | Kvalifikovany stavebny pracovnik hod.
3 | Prevadzkovy pracovnik hod.
4 | Operator stavebnych strojov hod.
5 | Pomocny pracovnik v stavebnictve hod.
6 | Vodi¢ motorového vozidla hod.
7 | Obsluha stavebnych strojov hod.
8 |Betonar hod.
9 |Zeriavnik hod.

Hodinové zii¢tovacie sadzby - Stroje a zariadenia

P.&. Druh stroja - pouzitie mj, | ednotkova cena
1 | Univerzalny nakladac kolesovy hod.
2 | Vainik hod.
3 | Nakladny automobil hod.
4 | Rypadlo lopatovée kolesovée hod.
5 | Rypadlo-nakladaé na traktorovom podvozku hod.
6 | Dozér na pasovom podvozku hod.
7 | Grader hod.
8 | Valec kombinovany hod.
9 | AutozZeriav hod.
10 | Kompresor piestovy pojazdny hod.
11 | Vysokozdvizny vozik hod.
12 | Vrtna slprava na automobilovom podvozku hod.
13 | Automaticka podbijacka hod.
14 | Motorova vitacka hod.
13 | Motorova utahovacka hod.
16 | Agregat na vyrobu elektrického pridu hod.

Brusiaci vlak/iné brisiace zariadenie s vlastnym
17 hod.
pchonom
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Priloha ¢. 10
CESTNE PREHLASENIE ZHOTOVITELA

ZHOTOVITEL: .............

Nazov Diela: ..............

Prehlasujem, Ze som oboznameny so zodpovedajlicimi V§eobecnymi zavaznymi nariadeniami (d'alej
ako ,VZN") hlavného mesta SR Bratislavy tykajucimi sa realizacie stavieb vo verejnom priestore.

Prehlasujem ze som si vedomy a oboznameny so Specifickymi podmienkami mestského prostredia
prace v zastavanom mestskom priestore (obmedzena manipuldcia, za premavky len s Ciastoénym
obmedzenim dopravy, ohladuplnost na chodcov, regulacia a presmerovanie, prace cez vikendy
a sviatky, pripadne prace v noci, obmedzenie hlu¢nosti a prasnosti)

Prehlasujem, Zze disponujem potrebnym technickym, strojnym a personalnym vybavenim na realizaciu
predmetného Diela.
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Priloha & .11 Uprava ceny v ddsledku zmeny Nakladov

(1) Ciastky splatné Zhotovitelovi bud(: upravené kvéli zvy$enym alebo znizenym nakladom na pracovnd silu, Vybavenie a
na iné vstupy do Diela tak, Ze sa pripoCitaju alebo odpoditaju Ciastky stanovené podla vzorca stanoveného v tomto
podClanku.

(2) Uprava, ktora sa pouZije na iastku inak splatn(i Zhotovitelovi, tak ako bola ocenena v siilade s prislugnym Formularom
v cenovej Urovni datumu predlozenia ponuky a potvrdena v Platobnych potvrdeniach, bude uréena podia nizsie uvedeného
vzorca. Vzorec bude mat' nasledujicu podobu:

Pt=0,1 + 0,2 (HICPYHICPto) + 0,08 (Dt/Dto) + 0,62 (CMIICMito)

Pt —nasobitel Upravy (koeficient zmeny), ktory bude pouZity pre odhadnutd zmluvni hodnotu vykonand za obdobie ,t*,
pricom tymto obdobim je kvartal. Hodnota nasobitela Upravy sa zaokruhluje matematicky na 3 desatinné miesta

t- ukoneny kvartal (koncovy) je rozhodujlce obdobie, za ktoré uchadzag uplatiuje indexaciu

to —referenéné obdobie, kvartal do ktorého spada kalendarny den, v ktory uplynula lehota na predkiadanie ponlk do sitaze
na zhotovenie stavby

0,1 —pevny koeficient 10%, ktory reprezentuje Cast nakladov na stavebné ¢innosti a stavby, ktoré nepodliehaj Indexacii

0,2 —koeficient 20%, ktory predstavuje East nakladov za realizované stavebné ¢innosti a stavby, ktoré podliehajl indexacii
a reprezentuje zmenu osobnych nakladov, resp. nakladov na pracovnu silu

HICP — ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne — Spotrebitelské
ceny Ghrnom — (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovany Statistickym Gradom Slovenskej
republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk, httos://datacube statistics sk/

HICPt — hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) - mesacne
[sp0017ms] - Spotrebitel'ské ceny uhrnom - prepoéitana za kvartal, v obdobi ,¢*

HICPto — hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) - mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny Uhrnom- za referenéné obdobie (kvartal) v obdobi 20", tj. kvartal v ktory uplynula
lehota na predkladanie ponlk do sutaze na zhotovenie stavby

0,08 - koeficient 8%, ktory predstavuje Cast nakladov za realizované stavebné Cinnosti a stavby, ktoré podliehaju cenovej
Uprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmét (motorovej nafty)

D — ukazovatel Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesacne [sp0202ms] prepocitany za kvartal,
publikovany Statistickym Gradom SR na jeho internetovej stranke www.statistics.sk. https://datacube.statistics.sk/ .

Dt — hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesacéne [sp0202ms] prepoCitana za
kvartal, v obdobi ,¢"

Dto - hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesaéne [sp0202ms] prepocitand
za kvartal, v obdobi ,to", tj. kvartal v ktory uplynula lehota na predkladanie ponuk do sitaze na zhotovenie stavby

0,62 -koeficient 62%, ktory predstavuje ¢ast nakladov za realizované stavebné €innosti a stavby, ktoré podliehajl cenovej
Uprave a reprezentuje zmenu nakladov cien materialov a vyrobkov spotrebovavanych v stavebnictve SR,

CMI —ukazovatel indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) — StvitroCne [sp2063qs] — Indexy stavebnych
materialov (vjrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za tvrtrok, ktory je publikovany Statistickym
uradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk, https://datacube.statistics.sk/

CMIt - hodnota ukazovatela indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) - Stvrtroéne [sp2063qs] - Indexy
stavebnych materialov (vyrabné ceny) v obdobi , ",
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CMIto — hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) — Stvrtrocne [sp2063gs] - Indexy
stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi ,to".

(3) Pouzité budl nakladové indexy uvedené v Tabulke Udajov o Upravach.

(4) K prvému uplatneniu mechanizmu indexacie méZe dojst najskdr v prvom mesiaci po uplynuti Siestich kalendarnych
mesiacov odo dria Datumu zacatia prac.

(5) Zakladnym predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexacie je pre zhotovitela stavby dodrZiavanie zmluvne
stanoveného a odsthlaseného Harmonogramu prac vratane Lehét vystavby a Milnikov. Pre aplikaciu mechanizmu
indexacie je rozhodujlcim obdobim kvartal, pricom:

a) referencnym obdobim (oznaCené ako obdobie ,to") je kvartal, do ktorého spada kalendarny den, v ktory uplynula
lehota na predkladanie ponlk do sitaZe na zhotovenie stavby;

b) rozhodujucim obdobim (oznatené ako obdobie ,t'), je obdobie (kvartal), za ktoré si zhotovitel stavby uplatfiuje
indexaclu.

(6) V pripade, ak pri realizcii stavby nedéjde k prediZeniu Lehoty vystavby, pre mechanizmus indexacie sa pouzije
referentné obdobie a rozhodujiice obdobie podia bedu (5) toho clanku.

(7) V pripade, ak pri realizécii stavby dojde k prediZeniu Lehoty vystavby alebo zmene Harmonogramu prac v ¢ase podpisu
zmluvy o dieio, na z&klade udalosti, ktoré preukazatelne zo strany Zhotovitela nebolo mozné vopred predpokladat a
zaroveri Zhotovitel' vykonal vetky adekvatne ikony k zabraneniu prediZenia Lehoty vystavby, pre mechanizmus indexacie
sa pouZije referencné obdobie a rozhodujlce obdobie podla bodu (5) tohto &lanku, . v &ase prediZzenia Lehoty vystavby
vykonavana uprava cien bude pokracovat's pouzitim indexu vypocitaného povodnym mechanizmom.

(8) V pripade, ak pri realizacii stavby dojde k prediZeniu Lehoty vystavby z dévodov na strane Zhotovitela, pre
mechanizmus indexacie za prace realizované po pdvodnej Lehote vystavby bude rozhodujlcim obdobim kvartal pévodne;
Lehoty vystavby, t,. v dase predizenia Lehoty vystavby bude vykonavana Gprava cien s pouZitim indexu pre obdobie, do
ktorého spada posledny den fakturacného obdobia v ramci pévodnej Lehoty vystavby.

(9) Vykazované mesacné hodnoty ukazovatelov Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) -
mesacne [sp0017ms] — Spotrebitelské ceny Uhrnom a Priemerné ceny pohonnych latok v SR - mesacne [sp0202ms)] -
Motorova nafta, je potrebné previest na obdobie kvartdl pre obdobia t0 a t tak, Ze sa vypoCita aritmeticky priemer
vykazovanych hodnét za 3 relevantné mesiace prislichajuce k obdobiu t0 a t. Vypocitané aritmetické priemery sa
matematicky zaokrihluju na 3 desatinné miesta. Hodnota pouzita z ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materiélov
(2015=100) - Stvrtrocne [sp2063as] — Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) je uz uvadzana za Stvrtrok a ma povahu
indexu k bazickému obdobiu priemer roka 2015, t,j. index priemer 2015=100. Podiely kazdého z 3 (troch) ukazovatelov sa
matematicky zaokrihl'uju na 3 desatinné miesta.

TABULKA UDAJOV O UPRAVACH

Koeficient; Ukazov | Krajina Zdroj indexu; Hodnota v uvedenom termine*
rozsah atel povodu; nazov/definicia
indexu mena indexu

Hodnota Datum

0,10 - Pevny koeficient, ktory | - -
reprezentuje Gast
nakladov, ktoré
nepodliehaju tprave.

0,20 HICP | Slovenska Zdroj indexu: Statisticky
republika; € urad Slovenskej republiky
Nazov tabufky:
Harmonizované indexy
spotrebitelskych cien
(priemer roka 2015 = 100)
Weblink:
https://datacube.statistics.
sk/
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Sledovany index:
Spotrebitelské ceny
tuhrnom
0,08 D Slovenska Zdroj indexu: Statisticky
republika; € urad Slovenskej republiky
Nazov tabulky: Priemerné
ceny pohonnych latok v
SR
Weblink:
https://datacube.statistics.
sk/
Sledovany index: Index
spotrebitelskych cien
pohonnych latok v SR
(Nafta v %)
0,62 CMI Slovenska Zdroj indexu: Statisticky
republika; € Urad Slovenskej republiky

Nazov tabulky: Indexy cien
stavebnych prac a
materidlov (2015=100)

Weblink:
hitps://datacube statistics.
sk/

Sledovany index: Indexy
stavebnych materialov
(vyrobné ceny)
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