

## Zmluva o dielo č.30141/17

uzatvorená v zmysle podľa § 536-565 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.z. v znení neskorších predpisov.

### Čl. I.

#### Zmluvné strany

**Objednávateľ :** Hlavné mesto SR Bratislava  
adresa : Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  
osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných : **Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu**

IČO : 00 60 34 81  
Bankové spojenie: ČSOB a.s.  
číslo účtu : IBAN SK37 7500 0000 0000 2582 9413  
SWIFT : CEKOSK BX

**Zhotoviteľ :** IGK s.r.o.  
adresa : Kozmonautická 5, 821 02 Bratislava  
osoba oprávnená konať za zhotoviteľa : **Ing. Juraj Uhlíarik**  
osoba oprávnená konať vo veciach technických : **Ing. Juraj Uhlíarik**  
IČO : 45 41 23 24  
DIČ :  
IČ DPH :  
Bankové spojenie:  
číslo účtu :  
SWIFT :

### Čl. II.

#### Predmet zmluvy

Na základe objednávky č.OTS1702208-OGC/17/027/KB zo dňa 12.07.2017 uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu o dielo.  
Predmetom je dodanie služieb-geodetických prác a to :  
Vyhodenie geometrického plánu na oddelenie časti z pozemku p.č.2725/3 podľa grafickej prílohy v k.ú. Devínska Nová Ves

### Čl. III.

#### Realizácia geodetických prác

- Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať geodetické práce uvedené v Čl.II. a objednávateľ sa zaväzuje tieto prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
- Cena za vykonané geodetické práce :

	DPH	cena + DPH	
2.1. Cena za MJ, DPH	28,3325 €	5,6665 €	33,9990 €
2.2. počet MJ			2
2.3. Spolu bez DPH		56,67 €	
2.4. DPH		11,33 €	
2.5. Správna poplatky		27,00 €	
2.6. Celková cena :		95,00 €	
- Termín zhotovenia prác je 30 dní od dňa podpísania zmluvy o dielo objednávateľom.
  - Termín odovzdania geometrických plánov do 5 pracovných dní od úradného overenia na OÚ Bratislava - katastrálny odbor
  - Počet vyhotovených geometrických plánov je 3ks

### Čl. IV.

#### Záverečné ustanovenie

- Zmluva je platná a účinná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
- Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Bratislave, dňa 19.07.2017

**Objednávateľ**  
podpis

v.r

Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu

V Bratislave, dňa 14.07.2017

**Zhotoviteľ**  
podpis

v.r

Ing. Juraj Uhlíarik , konateľ