

Verejný obstarávateľ: **Generálny investor Bratislavy**, Záporožská 5, 852 92 Bratislava

Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby  
na zhotovenie aktualizácie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu  
a výkon odborného autorského dohľadu na stavbe  
„NKP hrad Devín – Budova správy hradu “

**CENA PROJEKTOVÝCH PRÁC A SLUŽIEB  
REKAPITULÁCIA**

tab. D1

Rekapitulácia		Cena v €		
		bez DPH	DPH 20%	spolu
1	<b>Jednostupňový projekt :</b> dokumentácia pre stavebné povolenie a zmenu stavby pred dokončením a dokumentácia pre realizáciu stavby	24.995,00	4.999,00	29.994,00
2	<b>Dokumentácia interiéru</b>	5.112,00	1.022,40	6.134,40
3	<b>Odborný autorský dohľad projektanta</b>	5.944,00	1.188,80	7.132,80
Spolu:		36.051,00	7.210,20	43.261,20
<b>Cena celkom s DPH:</b>				

Verejný obstarávateľ: **Generálny investor Bratislavy**, Záporožská 5, 852 92 Bratislava  
Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby  
na zhotovenie aktualizácie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu  
a výkon odborného autorského dohľadu na stavbe  
**„NKP hrad Devín – Budova správy hradu “**

### ŠPECIFIKÁCIA PRÁC A NAVRHNUTÁ CENA

**Jednostupňový projekt** : dokumentácia pre stavebné povolenie a zmenu stavby pred dokončením DSP a dokumentácia pre realizáciu stavby DRS

tab. D1.1

Činnosť		Sadzba €/h				Cena v €
		35	26	22	15	
		Potrebný počet hodín na vykonanie prác				
1.	Jednostupňový projekt					
1.1.	Časť DSP	200	144	158	221	
1.2.	Časť DRS	63	67	99	89	
Hodiny spolu		263	211	257	310	
Cena bez DPH		9.205	5.486	5.654	4.650	24.995,00
DPH 20%						4.999,00
<b>Cena celkom s DPH</b>						<b>29.994,00</b>

Verejný obstarávateľ: **Generálny investor Bratislavy**, Záporožská 5, 852 92 Bratislava  
Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby  
na zhotovenie aktualizácie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu  
a výkon odborného autorského dohľadu na stavbe  
**„NKP hrad Devín – Budova správy hradu“**

**ŠPECIFIKÁCIA PRÁC A NAVRHNUTÁ CENA**  
**Dokumentácia interiéru**

tab. D1.2

Činnosť	Sadzba €/h				Cena v €	
	35	26	22	15		
	Potrebný počet hodín na vykonanie prác					
	Dokumentácia interiéru					
1..	Návrhová časť	31	35	9	8	
2..	Projekt interiéru	17	16	18	12	
3..	Realizačná časť	10	9	19	14	
Hodiny spolu		58	60	46	34	
Cena bez DPH		2.030	1.560	1.012	510	5.112,00
DPH 20%						1.022,40
<b>Cena celkom s DPH</b>						<b>6.134,40</b>

Verejný obstarávateľ: **Generálny investor Bratislavy**, Záporožská 5, 852 92 Bratislava  
Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby  
na zhotovenie aktualizácie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu  
a výkon odborného autorského dohľadu na stavbe  
**„NKP hrad Devín – Budova správy hradu “**

**NAVRHNUTÁ CENA**  
**za výkon občasného odborného autorského dohľadu projektanta**

tab. D1.3

Činnosť	Sadzba €/h				Cena v €
	35	26	22	18	
	Potrebný počet hodín na vykonanie prác				
Odborný autorský dohľad projektanta	0	0	136	164	
Cena bez DPH	0	0	2.992	2.952	5.944,00
DPH 20%					1.188,80
<b>Cena celkom s DPH</b>					<b>7.132,80</b>

*Pozn.:*

*Cenu za výkon občasného odborného autorského dohľadu projektanta stavby je potrebné stanoviť vo vzťahu k predpokladanej lehote výstavby, účasti na kontrolných dňoch stavby ako i k prípadným operatívnym odborným riešeniam a stanoviskám k mimoriadnym technickým a iným problémom, vzniknutým počas výstavby predmetnej stavby*