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ZMLUVA č. 05 88 0120 22 00 
o bezodplatnom prevode stavebných objektov a pozemkov 

v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) a súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, uzatvorená medzi zmluvnými 
stranami (ďalej len „Zmluva“) 
  
 
Prevádzajúci :  
1.) INTERCOM Development  s.r.o. 

Sídlo :          Sasinkova 5, 811 08 Bratislava,  
IČO :            35 866 110  
Zápis:          Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.29685/B 
Zastúpený: Darina Töröková, konateľka spoločnosti 
                    PhDr. Pavel Komorník, konateľ spoločnosti 
 
(ďalej aj  len „Prevádzajúci č. 1“ v príslušnom tvare) 
 
 

2.) Radničné námestie Rača, s.r.o. 
Sídlo :          Sasinkova 5, 811 08 Bratislava,  
IČO :            36 816 868  
Zápis:          Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.47353/B 
Zastúpený: Darina Töröková, konateľka spoločnosti 
                    PhDr. Pavel Komorník, konateľ spoločnosti 
 
(ďalej aj  len „Prevádzajúci č. 2“ v príslušnom tvare) 
 

  (ďalej Prevádzajúci č. 1 a Prevádzajúci č.2 spoločne aj ako „Prevádzajúci“ v príslušnom tvare) 
 

a 
 
Nadobúdateľ : 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 
Sídlo :            Primaciálne námestie 1, 814 99  Bratislava, 
IČO :              00 603 481, 
v zastúpení:  Ing. arch. Matúš Vallo, primátor 
osoba oprávnená na podpis zmluvy: Ing. Ivana Baluchová, poverená vedením sekcie správy 
nehnuteľností, na základe Podpisového poriadku účinného v čase podpisu tejto zmluvy 
 

(ďalej aj len „Nadobúdateľ“ v príslušnom tvare) 
 
(ďalej Prevádzajúci a Nadobúdateľ spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo zmluvná 
strana“ v príslušnom tvare) 
 

PREAMBULA  
 

Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy 
ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú 
túto Zmluvu podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 162/1995 Z.z. 
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v 
znení neskorších predpisov (cestný zákon) a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej 
republiky.  
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Čl. I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Prevádzajúci č. 1 je vlastníkom nehnuteľností: 
a) Stavebných objektov SO 703 obslužná vnútroareálová komunikácia 3. etapa, SO 

706 Dopravné značenie definitívne 3. etapa a objektu SO 704 prístupové 
komunikácie, parkoviská, spevnené plochy 3. etapa, ktoré sú vybudované ako 
súčasť stavby : „Polyfunkčný súbor Rustaveliho, Radničné nám. Rača.“ Stavebné 
objekty boli skolaudované na základe kolaudačného rozhodnutia č. 7416/1177/ 
2016/UPSP-PR zo dňa 05.05.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.06.2016. 
Stavebný objekt SO 704 bol pri svojej realizácii vybudovaný v ďalších dvoch 
nadväzujúcich etapách stavby. Stavebný objekt SO 704, vybudovaný v rámci „tzv. 3. 
etapy - 1. časti“ stavby, bol skolaudovaný na základe kolaudačného rozhodnutia č. 
2459/1182/2016/UPSP-PR, zo dňa 04.02.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
07.03.2016. Preberané časti zo stavebných objektov, realizovaných v tejto etape boli 
vybudované na pozemkoch registra C katastra nehnuteľností parc.č. 738/123, 
738/113, 738/110, 683/211, 674/215 a na častiach pozemkov parc.č. 674/152 a 513/3 
katastrálne územie Rača, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom na zameranie 
skutočného stavu komunikácie GP č. 136/2018, vypracovaný spoločnosťou GEOŠ- 
g.k., s.r.o., IČO: 35943246, úradne overeného pod číslom G1:2842/2018, rozsah podľa 
grafickej prílohy č. 1 (šedá časť) tejto Zmluvy. Stavebný objekt SO 704, ktorý bol 
vybudovaný v rámci „tzv. 3. etapy - 2. časti“ stavby, bol skolaudovaný na základe 
kolaudačného rozhodnutia č. 1974/2438/2016/UPSP-PR, zo dňa 20.12.2016, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 09.01.2017. Preberané časti zo stavebných objektov, 
realizovaných v tejto etape boli vybudované na pozemkoch registra C katastra 
nehnuteľností parc.č. 1025/6, 686/30, 686/26, 686/6 a na častiach pozemkov parc.č. 
674/152 a 680/35 katastrálne územie Rača, ktoré boli vytvorené geometrickým 
plánom na zameranie skutočného stavu komunikácie GP č. 136/2018, vypracovaný 
spoločnosťou GEOŠ- g.k., s.r.o., IČO: 35943246, úradne overeného pod číslom 
G1:2842/2018, rozsah podľa grafickej prílohy č. 1 (žltá časť) tejto Zmluvy,  

b) Vlastníkom pozemku registra C katastra nehnuteľností parc.č. 738/123, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 52 m2, vedený na LV č. 5328 k.ú. Rača v celosti t.j. 
v podiele 1/1 z celku, 

c) Vlastníkom pozemku registra C katastra nehnuteľností parc.č. 683/211, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 46 m2, vedený na LV č. 5328 k.ú. Rača v celosti t.j. 
v podiele 1/1 z celku,  

d) Vlastníkom pozemku registra C katastra nehnuteľností parc.č. 686/26, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 30 m2, vedený na LV č. 5328 k.ú. Rača v celosti t.j. 
v podiele 1/1 z celku. 

 
2. Prevádzajúci č. 2  je vlastníkom nehnuteľností: 

e) Stavebných objektov SO 703 obslužná vnútroareálová komunikácia 2. etapa, SO 
704 prístupové komunikácie, parkoviská, spevnené plochy 2. etapa a SO 706 
Dopravné značenie definitívne 2. etapa, ktoré sú vybudované ako súčasť stavby : 
„Polyfunkčný súbor Rustaveliho, Radničné nám. Rača.“ Stavebné objekty, ktoré boli 
vybudované v rámci „tzv. 2. etapy“ stavby, boli skolaudované na základe 
kolaudačného rozhodnutia č. 8545/704/2016/UPSP-PR, zo dňa 10.05.2016, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 09.06.2016. Stavebné objekty realizované v tejto etape 
boli vybudované na pozemkoch registra C katastra nehnuteľností parc.č. 1486/14, 
1025/26, 683/357, 674/55 a na časti pozemku parc.č. 680/35 katastrálne územie 
Rača, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom na zameranie skutočného stavu 
komunikácie GP č. 136/2018, vypracovaný spoločnosťou GEOŠ- g.k., s.r.o., IČO: 
35943246, úradne overeného pod číslom G1:2842/2018, rozsah podľa grafickej 
prílohy č. 1 (zelená časť) tejto Zmluvy, 
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f) Vlastníkom pozemku registra C katastra nehnuteľností parc.č. 683/357, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 72 m2, vedený na LV č. 13730 k.ú. Rača v celosti t.j. 
v podiele 1/1 z celku. 

(Pre stavebné objekty uvedené v Čl. I. ods.1. pod písmenom a), v Čl. I. ods.2. pod 
písmenom e) tejto Zmluvy ďalej spoločné označenie ako „stavebné objekty“)  

(Pre pozemky uvedené v Čl. I. ods.1. pod písmenom b), c), d) a v Čl. I. ods.2. pod 
písmenom f) tejto Zmluvy ďalej spoločné označenie ako „pozemky“)  

(Pre spoločné označenie pozemkov a stavebných objektov ďalej ako „Predmet prevodu“ 
v príslušnom tvare)  

 
3. Nadobúdateľ akceptuje ťarchu, ktorá je zapísané v časti C-ťarchy, listu vlastníctva č. 

5328 katastrálne územie Rača k pozemku registra C katastra nehnuteľností parc.č. 
738/123 v znení :  

• Vecné bremeno spočívajúce v práve cesty, v práve vstupu, prechodu a prejazdu cez 
pozemok reg. CKN p.č. 738/123 v prospech vlastníka pozemkov reg. CKN p.č.738/147, 
738/148, 738/150, 738/151, 738/152, 738/153, 738/154, 738/155, 738/156, 738/157, 
podľa V-1875/19 zo dňa 15.2.2019 – Pvz 701/19, (zápis GP over.č.2842/2018, R-
5806/2019  

4. Prevádzajúci č.2 nadobudol časť predmetu prevodu ako je zadefinovaná v Čl. I. ods. 2 
pod písmenom e) a f) tejto Zmluvy do vlastníctva ako Kupujúci na základe Kúpnej zmluvy 
zo dňa 13.10.2022 uzatvorenej so spoločnosťou RETKINS s.r.o., so sídlom Krížna 47, 811 
07 Bratislava, IČO : 47 53 464, ako Predávajúcim. Spoločnosť RETKINS s.r.o. bola 
uvedená v kolaudačnom Rozhodnutí č. 8545/704/2016/UPSP-PR, zo dňa 10.05.2016, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.06.2016 ako stavebník a vlastník prevádzaných 
stavebných objektov definovaných v Čl. I. ods. 2 pod písmenom e) tejto Zmluvy. 
Vlastnícke právo k časti predmetu prevodu zadefinované v Čl. I. ods. 2 pod písmenom f) 
tejto Zmluvy t.j. pozemok registra C-KN parc.č. 683/357, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 72 m2, vedený na LV č. 13730 k.ú. Rača nadobudol Prevádzajúci č.2 na základe 
povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti v konaní V- 37329/2022 
zo dňa 22.12.2022. 

5. Popis stavebných objektov :  

SO 703 obslužná vnútroareálová komunikácia 
SO 704 prístupové komunikácie, parkoviská, spevnené plochy  
SO 706 Dopravné značenie definitívne 
 
Stavba: „Polyfunkčný súbor Rustaveliho, Radničné námestie Rača“ 
Miesto:  Rustaveliho ulica, MČ Bratislava – Rača 
 
Projekt realizácia stavby  :  MIKO – projekčná kancelária, Levočská 18/A, 05801 Poprad 
Vedúci projektant : Ing.Tibor Mitura 
Projektant dopravy : Ingres s.r.o., Železničiarska 34, Prešov 
Zhotoviteľ stavby: DOKARO, výrobné družstvo, Trenčianska 11, 82109 Bratislava 
 
STAVEBNÉ POVOLENIA :   
 

č. : SÚ-2437/2008/IDT, zo dňa 04.09.2008  
právoplatné dňa: 13.10.2008 
vydané: Mestská časť Bratislava -Rača 
 
č. : SU-464/2010/CHO, zo dňa 21.07.2010 Rozhodnutie o predĺžení platnosti povolenia 
zo dňa 20.10.2012  
právoplatné dňa: 25.08.2010 
vydané: Mestská časť Bratislava -Rača 
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č.j.:17286/1936/2015/UPSP-PR, zo dňa 09.11.2015 - Rozhodnutie o zmene nedokonče-
nej stavby – 2. etapa  
právoplatné dňa: 23.12.2015 
vydané: Mestská časť Bratislava - Rača 
 
č.j. :17228/2284/2015/UPSP-PR, zo dňa 09.11.2015 - Rozhodnutie o zmene nedokon-
čenej stavby – 3. etapa ,  
právoplatné dňa: 21.12.2015 
vydané: Mestská časť Bratislava - Rača 
 
KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIA : 
 

č. : 2459/1182/2016/UPSP-PR, zo dňa 04.02.2016   3.  etapa - 1. časť SO 704 
právoplatné dňa: 07.03.2016 
vydané: Mestská časť Bratislava - Rača 
 

č. : 19734/2438/2016/UPSP-PR, zo dňa 20.12.2016   3. etapa - 2.  časť SO 704 
právoplatné dňa: 09.01.2017 
vydané: Mestská časť Bratislava - Rača 
 

č. : 7416/1177/2016/UPSP-PR, zo dňa 05.05.2016   3. etapa 
právoplatné dňa: 10.06.2016 
vydané: Mestská časť Bratislava - Rača 
 

č. : 8545/704/2016/UPSP-PR, zo dňa 10.05.2016   2. etapa 
právoplatné dňa: 09.06.2016 
vydané: Mestská časť Bratislava - Rača 
 

6. Charakteristika a špecifikácia: 

Stavebné objekty SO 703 a SO 704 boli realizované z dôvodu potreby lepšieho 
dopravného prepojenia Rustaveliho ulice na Závadskú ulicu a následne výjazdom na 
Púchovskú cestu. Komunikácia je realizovaná na západnej strane zastavaného územia, je 
napojená kolmou stykovou križovatkou na Rustaveliho ulicu a je jednosmerná z tejto 
strany. Organizáciu dopravy rieši trvalé zvislé a vodorovné dopravné značenie. Umožňuje 
pripojenie dopravy na prístupové komunikácie na parkoviská, vjazdy do garáží 
jednotlivých bytových objektov a slúži na obsluhu priľahlého územia. 
Komunikácia bola realizovaná po častiach v troch etapách výstavby.  
Prevádzajúci č.1 realizoval „tzv. 3. etapu výstavby,“ ktorá sa delí na 1. časť -úsek od 
križovatky s Rustaveliho ulicou v dĺžke komunikácie 125,78 m. V tomto úseku 
komunikácie sú realizované aj kolmé a pozdĺžne parkovacie státia, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou komunikácie v počte 25 ks. V tomto úseku je šírka komunikácie 
4 m a šírka ľavostranného chodníka je 1,7 m. V úseku parkovacích státí je rozšírená na 
šírku 7-9 m. Vozovka tohto úseku je cementobetónová a povrch chodníka je zo šedej 
zámkovej dlažby. Priečny sklon vozovky je 2,0 % a pozdĺžny sklon je v rozsahu od 0,4 %.- 
5,8%. Vozovka je ohraničená cestným obrubníkom 150/250/1000 mm so skosením 
osadeným na stojato.  
Realizovaná 2. časť z „tzv. 3. etapy výstavby,“ bola posledným vybudovaným úsekom 
tejto komunikácie a spojila predchádzajúci úsek s vybudovanou časťou v rámci „tzv. 2. 
etapy výstavby.“ Tento úsek sa vybudoval o dĺžke 72,5 m a je najužším úsekom, kde sa 
vozovka zužuje zo šírky 7 m až na šírku 3 m. Aj vozovka tohto úseku je cementobetónová. 
Priečny sklon vozovky je 2,0 % a pozdĺžny sklon je v  rozsahu od 1,6% - 3,6%. V najužšom 
úseku je realizovaná bez chodníka. Aj v tomto úseku je vozovka ohraničená cestným 
obrubníkom 150/250/1000 mm so skosením osadeným na stojato. Súčasťou komunikácie 
je aj skolaudovaný stavebný objekt SO 706 Dopravné značenie. 
Prevádzajúci č.2 prevádza realizovanú komunikáciu v rámci „tzv. 2. etapy výstavby.“ 
Úsek nadväzuje na miestnu komunikáciu Závadská ulica. Dĺžka úseku je 102,56 m, šírka 
komunikácie je 7 m a je v tomto úseku dvojsmerný, s realizovaným ľavostranným 
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chodníkom o šírke 1,8 m zo zámkovej dlažby a v záverečnom úseku v dĺžke 41 m aj s 
pravostranným asfaltovým chodníkom o šírke 1,5 m. Vozovka je ohraničená cestným 
obrubníkom 150/250/1000 mm a je v tomto úseku asfaltová. Priečny sklon vozovky je 2,0 
% a pozdĺžny sklon je 0,61 %. Súčasťou komunikácie je aj skolaudovaný stavebný objekt 
SO 706 Dopravné značenie.  
 

Rozsah prevzatej komunikácie: 
V rámci vybudovanej komunikácie prišlo k navýšeniu spevnených plôch v rozsahu cca 
2459,7 m2. Celková dĺžka komunikácie je cca 302 m. 
• Asfaltová komunikácia – 726,80 m2 
• Betónová komunikácia - 1284,04 m2 
• Asfaltový chodník – 61,10 m2 
• Dláždené chodníky - 387,76 m2 

 
KONŠTRUKCIA vozoviek : 
 

Komunikácia betónová: 
• cementový betón CB III                          150-200 mm 
• spojovací postrek                                       0,5 kg/m2 
• kamenivo spevnené cementom KSC I.          120 mm 
• štrkodrva fr.16-64 ŠD 6                                 200 mm 

         Spolu                                                                470 mm 
 

Komunikácia asfaltová : 
• asfaltový betón strednozrný ACo 11 I.            40 mm 
• spojovací živičný postrek                            0,5 kg/m2 
• asfaltový betón hrubozrnný ACL 16 I.             50 mm 
• spojovací živičný postrek                            0,5 kg/m2 
• obaľované kamenivo AC 22                             60 mm 
• spojovací živičný postrek                            0,5 kg/m2 
• kamenivo spevnené cementom KSC I.          120 mm 
• štrkodrva fr.16-64 ŠD                                     200 mm 

         Spolu                                                                470 mm 
 
Chodník  : 
• zámková dlažba Univerza, sivá                           60 mm 
• lôžko z kamennej drti fr.4-8                       40 mm 
• cement betón C 12/15                                 120 mm 
• štrkodrva fr. 16-32                                              180 mm 

         Spolu                                                                    400 mm 
 

Odvodnenie komunikácie je zabezpečené  priečnymi a pozdĺžnymi sklonmi do 10 ks 
uličných vpustov, ktoré sú napojené na kanalizáciu s ORL. Skolaudovaný stavebný 
objekt kanalizácie ostáva vo vlastníctve stavebníkov.  
 

Čl. II. 
Predmet Zmluvy 

 
1. Predmetom tejto Zmluvy je bezodplatný prevod vlastníckeho práva Prevádzajúceho č.1 k 

časti Predmetu prevodu ako je definovaný v Čl. I. ods.1 písm. a)-d) a ods. 5-6 tejto Zmluvy 
a bezodplatný prevod vlastníckeho práva Prevádzajúceho č.2 k časti Predmetu prevodu 
ako je definovaný v Čl. I. ods.2 písm. e)-f) a ods. 5-6 tejto Zmluvy do výlučného 
vlastníctva Nadobúdateľa. 

2. Nadobúdateľ sa oboznámil s právnym a faktickým stavom Predmetu prevodu a Predmet 
prevodu v celosti a bez výhrad prijíma a nadobúda do svojho vlastníctva. 
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3. Záručná doba ku prevádzaným stavebným objektom poskytovaná Prevádzajúcimi je 24 
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

4. Prevádzajúci č.1 a Prevádzajúci č.2 sa zaväzujú vecne odovzdať prevádzané stavebné 
objekty preberajúcemu správcovi najneskôr do 15 dní od podpisu tejto Zmluvy. Správcom 
preberaných stavebných objektov je Oddelenie dopravy a cestného hospodárstva pri 
Mestskej časti Bratislava- Rača. 

 
Čl. III. 

Prevod a odovzdanie 
 

1. Vlastnícke právo k stavebným objektom ako sú definované v Čl. I. ods. 1 písm. a) a v Čl. 
I. ods. 2 písm. e) a ods. 5-6 tejto Zmluvy nadobúda Nadobúdateľ účinnosťou tejto Zmluvy. 

2. Vlastnícke právo k pozemkom nadobudne Nadobúdateľ rozhodnutím Okresného úradu 
Bratislava – katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností podľa príslušných ustanovení zákona č. 162/1995 Z. z. (katastrálny zákon) 
v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že až do doby povolenia 
vkladu do katastra nehnuteľností sú zmluvnými prejavmi obsiahnutými v tejto Zmluve 
viazané. 

3. V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor 
zamietne návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva Nadobúdateľa k pozemkom 
registra C katastra nehnuteľností parc. č. 683/211, 683/357, 686/26 a 738/123 k. ú. Rača, 
alebo ak konanie o návrhu na povolenie vkladu právoplatne zastaví alebo preruší, sú 
zmluvné strany povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť a podniknúť všetky kroky 
potrebné na to, aby bol návrh na povolenie vkladu opätovne podaný a povolený, resp. 
aby sa v katastrálnom konaní čo najrýchlejšie pokračovalo. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k pozemkom v prospech 
Nadobúdateľa podá do katastra nehnuteľností Nadobúdateľ. 

 
Čl. IV. 

Hodnota Predmetu prevodu 
 

1. Prevádzajúci č. 2  je vlastníkom prevádzaných nehnuteľností na základe Kúpnej zmluvy 
zo dňa 13.10.2022, ktorou bola stanovená kúpna cena na prevádzané stavebné objekty 
SO 703, SO 704 SO 706 (2. etapa výstavby) vo výške 1,00 € bez DPH a cena pozemku 
registra C-KN parc.č. 683/357 k.ú. Rača vo výške 1,00 € bez DPH. 

 

2. Hodnota Predmetu prevodu stanovená Prevádzajúcimi je nasledovná: 

a) Prevádzané stavebné objekty:  
 SO 703, SO 704 SO 706 (3. etapa výstavby - Prevádzajúci č.1) :  
                                                                               49 937,65 € bez DPH;    
 SO 703, SO 704 SO 706 (2. etapa výstavby - Prevádzajúci č.2) : 
                                                                                         1,00 € bez DPH;    

Hodnota prevádzaných stavebných objektov spolu je:  
                                                                                                 49 938,65 € bez DPH     

 

b) Prevádzané pozemky: 
 parcela registra C katastra nehnuteľností parc. č. 738/123, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 52 m2, vedený na LV č. 5328 k.ú. Rača :           2,00 € bez DPH 
 parcela registra C katastra nehnuteľností parc. č. 683/211, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 46 m2, vedený na LV č. 5328 k.ú. Rača:            2,00 € bez DPH 
 parcela registra C katastra nehnuteľností parc. č. 686/26, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 30 m2, vedený na LV č. 5328 k.ú. Rača:            2,00 € bez DPH 
 parcela registra C katastra nehnuteľností parc. č. 683/357, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 72 m2, vedený na LV č. 13730 k.ú. Rača            1,00 € bez DPH 
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      Hodnota prevádzaných pozemkov spolu je:                                              7,00 € bez DPH 
 

CELKOVÁ hodnota Predmetu prevodu je:                                   49 945,65 € bez DPH     
 
3. Hodnota Predmetu prevodu bola určená dohodou zmluvných strán, na základe 

všeobecne dostupných údajov, žiadna zmluvná strana nepožaduje určenie hodnoty 
Predmetu prevodu na základe znaleckého posudku a Nadobúdateľ nenesie 
zodpovednosť za správnosť uvedených údajov. 

 
Čl. V. 

Osobitné a záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené so zápisom vlastníckeho práva k 
pozemkom podľa tejto Zmluvy do katastra nehnuteľností hradí Nadobúdateľ. 

2. Prevádzajúci hradia finančné náklady spojené s úradným overením podpisu štatutárov na 
Zmluve. 

3. Na túto Zmluvu sa vzťahuje právny režim Slovenskej republiky. 
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými Zmluvnými stranami. 
5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 
znení neskorších predpisov. 

6. Zmluvné strany sú si vedomé, že sú svojimi prejavmi vôle viazané až do nadobudnutia 
právnych účinkov tejto Zmluvy. 

7. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto Zmluve je možné vykonať len písomnými dodatkami, 
so súhlasom všetkých Zmluvných strán. 

8. Prevádzajúci vyhlasujú, že na prevádzaných stavebných objektoch neviaznu žiadne dlhy, 
bremená, nie sú predmetom súdnych sporov, ani nie sú zaťažené inými právnymi 
povinnosťami. 

9. Prevádzajúci vyhlasujú, že ku dňu predloženia návrhu na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností podľa príslušných ustanovení zákona č. 162/1995 Z.z. (katastrálny 
zákon) na Okresnom úrade Bratislava – katastrálnom odbore, nebudú na prevádzaných 
pozemkoch viaznuť žiadne dlhy, bremená, nebudú predmetom súdnych sporov, ani 
nebudú zaťažené inými právnymi povinnosťami. Toto vyhlásenie sa nevzťahuje na vecné 
bremeno viažuce sa k prevádzanému pozemkom registra C katastra nehnuteľností parc. 
č. 738/123 k. ú. Rača, ktoré je už zapísané na LV č. 5328 k. ú. Rača, a ktoré je akceptované 
Nadobúdateľom v Čl. I. odsek 3. tejto Zmluvy. 

10. Prevádzajúci súhlasia s použitím svojich údajov pre účely tejto Zmluvy.  

11. Prevádzajúci odovzdali Nadobúdateľovi nasledujúcu dokumentáciu:  
a) Projektovú dokumentáciu stavebného objektu SO 704 - 3 etapy 
b) Kópia stav. povolenie SÚ-2437/2008/IDT, zo dňa 04.09.2008 k SO 703, 704, 706 
c) Predĺženie stavebného povolenia SU-464/2010/CHO, zo dňa 21.07.2010 k SO 703, 

704, 706 – kópia 
d) Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením 17286/1936/2015/UPSP-PR, zo dňa 

09.11.2015, druhá etapa 
e) Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením 17228/2284/2015/UPSP-PR, zo dňa 

09.11.2015, tretia etapa 
f) Kolaudačné rozhodnutie č. 2459/1182/2016/UPSP-PR, zo dňa 04.02.2016 ku SO 

704-3. etapa 1. časť, úradne overená kópia 
g) Kolaudačné rozhodnutie č. 19734/2438/2016/UPSP-PR, zo dňa 20.12.2016 ku SO 

704-3. etapa 2. časť, úradne overená kópia 
h) Kolaudačné rozhodnutie č. 8545/704/2016/UPSP-PR, zo dňa 10.05.2016 ku SO 

704, SO 706 -2. etapa, úradne overená kópia 
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i)  Kolaudačné rozhodnutie č. 7416/1177/2016/UPSP-PR, zo dňa 05.05.2016 ku SO 
703, SO 704, SO 706 -3. etapa, úradne overená kópia 

j) Situácia stavebného objektu SO 706- druhá etapa 
k) Situácia preberanej časti stavby zákres s inžinierskymi sieťami z 04/2017 
l) Situácia preberanej časti stavby zákres s uličnými vpustami 
m) Geodetický elaborát - zameranie skutkového stavu 3-etapa 
n) Geodetický elaborát - zameranie skutkového stavu 2-etapa 
o) Záznam z technickej obhliadky preberaného úseku zo dňa 14.06.2021– MČ-Rača, 

Oddelenie dopravy a cestného hospodárstva 
p) Stanoviská MČ Rača ku prevzatiu a správe zo dňa 9.2.2017,23.10.2018 a 4.7.2019. 
q) Kópiu potvrdenia č. 20151100 a č. 20160171 o odovzdaní podkladov do operátu 

Digitálnej technickej mapy Bratislavy 
r) Originál GP č. 136/2018 na zameranie skutočného stavu komunikácii úradne 

overený dňa 22.01.2019, G1: 2842 
s) Kúpna zmluva zo dňa 13.10.2022 

12. Zmluva je vyhotovená v desiatich (10) rovnopisoch, Nadobúdateľ dostane šesť (6) 
exemplárov, Prevádzajúci č.1  jeden (1) exemplár Prevádzajúci č.2 jeden (1) exemplár a 
dva (2) exempláre budú prílohou na povolenie vkladu vlastníckeho práva k pozemkom na 
Okresnom úrade Bratislava - katastrálnom odbore. 

 

13. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola 
uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne, 
zrozumiteľne, zmluvné strany súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú svojím podpisom. 

 
V Bratislave, dňa  25.09.2023                      
 
 
Nadobúdateľ : 
 
 
 
 
                         v.r. 
 ............................................................. 
             Hlavné mesto SR Bratislava 
            Ing. Ivana Baluchová,  
poverená vedením sekcie správy nehnuteľností 
 
 
Prevádzajúci  č.1: 
 
 
 
                        v.r.                                                                                                    v.r. 
.................................................................                                    .............................................................. 
        INTERCOM Developmen s.r.o.                                                           INTERCOM Developmen s.r.o. 
             Darina Töröková                                                                         PhDr. Pavel Komorník  
                   konateľ                                                                                                                 konateľ  
 
Prevádzajúci  č.2: 
 
 
 
                          v.r.                                                                                                     v.r.  
.................................................................                                   .............................................................. 
      Radničné námestie Rača s.r.o.                                                          Radničné námestie Rača s.r.o. 
           Darina Töröková                                                                          PhDr. Pavel Komorník 
                 konateľ                                                                                                                  konateľ  



Katarina.Balazova
Text napísaný písacím strojom
PRÍLOHA č.1



Katarina.Balazova
Text napísaný písacím strojom
PRÍLOHA č.2


