
OKDSVBZ 00001497 
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  

a prevzatí záväzku č. 286504732200/0099 
 
 

uzatvorená podľa ustanovenia  § 50a a nasl. a § 151n a nasl. v spojení s ustanovením  
§ 531 a § 532 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zmluva“) medzi nasledujúcimi stranami: 
 

 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1 
Zastúpené: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora hlavného 
 mesta SR Bratislavy 
Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 
IBAN: SK58 7500 0000 0000 2582 8453 
BIC(SWIFT):                 CEKOSKBX   
IČO: 00 603 481 
(ďalej len „budúci povinný z vecného bremena“ v príslušnom tvare) 
 
a 
 
MH Teplárenský holding, a.s. 
Sídlo:                                   Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 
Zastúpená:                           Ing. Marcel Vrátny – generálny riaditeľ 
 na základe poverenia č. 6 zo dňa 01. 06. 2022 
 Ing. Vojtech Červenka – obchodný riaditeľ 
 na základe poverenia č. 1 zo dňa 01. 06. 2022 

 (poverenia sa nachádzajú v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy) 

Bankové spojenie:  
IBAN:  
SWIFT:  
IČO: 36 211 541 
DIČ:  
IČ DPH:  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 7386/B 
(ďalej len „budúci oprávnený z vecného bremena“ v príslušnom tvare) 
 
a 
 
Račianska 69, s.r.o. 
Sídlo:   Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka 
Zastúpená:  Ing Marian Hreščák - konateľ 
Bankové spojenie:   
IBAN:     
SWIFT:   
IČO:   47 947 802 
DIČ:    
IČ DPH:   
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 101101/B 
(ďalej len ako „spoločnosť Račianska 69, s.r.o.“ v príslušnom tvare) 
 
(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“ v príslušnom tvare) 
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Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

  
1. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ako príslušný stavebný úrad, vydala dňa 06.10.2021 pod č. 

585/2021/UKSP/POBA-29 Územné rozhodnutie, ktorým sa umiestňuje stavba „Polyfunkčný objekt 
Račianska – Pionierska, Bratislava“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 12082/1, 12082/6, 12082/7, 12082/8 
v k.ú. Nové Mesto v Bratislave, ktorého súčasťou je aj stavebný objekt:  
SO-901 Preložka teplovodu 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.11.2021. 

 
2. Budúci povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku vedeného v 

katastrálnom území Nové Mesto, okres Bratislava III, obec BA – m.č. Nové Mesto ako parcela registra „C“ 
katastra nehnuteľností parc. č. 22021/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 899 m2, zapísanom na 
liste vlastníctva č. 1 

 (ďalej aj ako „nehnuteľnosť“ v príslušnom tvare).     
 
3. Dňa 04.09.2018 vydala spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. (teraz MH Teplárenský holding, a.s.), so 

sídlom Turbínová 3, 829 05 Bratislava  pod č. 1832/Ba/2018/3410-3 súhlasné stanovisko k dokumentácii pre 
územné konanie k stavbe Polyfunkčný objekt Račianska – Pionierska, Bratislava. Spoločnosť Račianska 69, 
s.r.o. sa zaväzuje v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena zabezpečiť práva k pozemku 
dotknutom realizáciou stavby, ktoré je spoločnosť Račianska 69, a.s. ako stavebník povinná v stavebnom 
konaní preukázať v zmysle § 58 ods. 2 v spojení s § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 
4.  Táto zmluva sa uzatvára v nadväznosti na žiadosť spoločnosti Račianska 69, s.r.o., ktorá požiadala 

o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre účely stavebného konania podľa 
príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov a zabezpečenie vecného bremena pre uloženie stavebného objektu 
SO-901 Preložka teplovodu k stavbe „Polyfunkčný objekt Račianska – Pionierska, Bratislava“ v katastrálnom 
území Nové Mesto v Bratislave (ďalej len „preložka teplovodu“ v príslušnom tvare). 

 
Článok II. 

Predmet zmluvy 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto zmluvy v budúcnosti uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného 
bremena a prevzatí záväzku, ktorej náležitosti sú špecifikované v nasledujúcich ustanoveniach tejto zmluvy. 

 
Článok III. 

Podmienky uzatvorenia a náležitosti budúcej zmluvy 
 
1. Zmluvné strany za zaväzujú, že bezprostredne po vybudovaní preložky teplovodu a jej geodetickom 

zameraní, najneskôr však do 15 dní pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na preložku teplovodu na 
nehnuteľnosti uvedenej v čl. I. ods. 2. tejto zmluvy uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena a prevzatí 
záväzku s týmito podstatnými náležitosťami: 

1.1. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje zriadiť na nehnuteľnosti uvedenej v čl. I. ods. 2. tejto 
zmluvy vecné bremeno „in personam“ spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného 
bremena strpieť v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena na časti nehnuteľnosti:   
a) zriadenie a uloženie preložky teplovodu, 
b)    užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie preložky teplovodu 
v rozsahu  vymedzenom  geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po vybudovaní 
preložky teplovodu, ktorý bude tvoriť prílohu Zmluvy o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku, 
 
c) vstup osôb a vzjad motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 

a mechanizmami oprávneným z vecného bremena alebo ním poverenými osobami z dôvodu 
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prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie preložky teplovodu na pozemok reg. C-KN parc. č. 
22021/1 v k.ú. Nové Mesto v celosti 

tak, ako je vyznačené v kópii katastrálnej mapy. Kópia katastrálnej mapy je uvedená v prílohe č. 2, 
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  
  

1.2. Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzavrie na dobu neurčitú s tým, že výmera nehnuteľnosti 
zaťaženej vecným bremenom bude určená v Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku 
v súlade s príslušným geometrickým plánom podľa ods. 5. tohto článku. 

 
1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriadi za  jednorazovú 

odplatu určenú znaleckým posudkom a bude v Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí 
záväzku určená ako odplata za zriadenie vecného bremena podľa bodu 1.1. tohto odseku vyššie. 
Vyhotovenie znaleckého posudku zabezpečí na vlastné náklady spoločnosť Račianska 69, s.r.o.. 
Budúci oprávnený z vecného bremena bude povinný uhradiť budúcemu povinnému z vecného 
bremena odplatu za zriadenie vecného bremena podľa bodu 1.1. ods. 1. tohto článku v lehote 30 
kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku.  

 
1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť budúceho oprávneného z vecného bremena uhradiť odplatu 

za zriadenie vecného bremena určenú znaleckým posudkom podľa bodu 1.3.  tohto odseku preberá 
na seba spoločnosť Račianska 69, s.r.o. v súlade s § 531 a § 532 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“ v príslušnom 
tvare) a ostatné zmluvné strany berú túto skutočnosť na vedomie a výslovne súhlasia s týmto 
postupom. 

 
1.5. Správne poplatky za vklad do katastra nehnuteľností bude znášať spoločnosť Račianska 69, s.r.o.. 
 
1.6.  Návrh na zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností podá budúci povinný z vecného 

bremena. 
 
1.7. Na zánik vecného bremena sa vzťahuje ustanovenie § 151p zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“ v príslušnom tvare). Budúci 
povinný z vecného bremena bude oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy o zriadení vecného 
bremena, ak dôvod zriadenia vecného bremena zanikne tým, že zanikne preložka plynovodu, alebo 
ak výkonom vecného bremena bude vznikať budúcemu povinnému z vecného bremena neprimeraná 
škoda. 

 
2. Budúci oprávnený z vecného bremena je povinný uhradiť budúcemu povinnému z vecného bremena 

predbežnú odplatu za zriadenie vecného bremena podľa bodu 1.1. ods. 1. tohto článku zmluvy vo výške 
293,- Eur (slovom dvestodeväťdesiattri eur) do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na účet 
budúceho povinného z vecného bremena, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., IBAN: SK58 
7500 0000 0000 2582 8453, variabilný symbol: .............................. Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť 
Račianska 69, s.r.o. na seba preberá v súlade s § 531 a § 532 Občianskeho zákonníka povinnosť budúceho 
oprávneného z vecného bremena uhradiť predbežnú odplatu za zriadenie vecného bremena podľa bodu 1.1. 
ods. 1. tohto článku zmluvy vo výške 293,- Eur (slovom dvestodeväťdesiattri eur) do 30 dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy na účet budúceho povinného z vecného bremena, vedený v Československej 
obchodnej banke, a.s., IBAN: SK58 7500 0000 0000 2582 8453, variabilný symbol: ........................ a ostatné 
zmluvné strany berú túto skutočnosť na vedomie a prejavujú svoj výslovný súhlas s týmto postupom. Toto 
dojednanie nemá podľa dohody zmluvných strán žiaden vplyv na zriadenie, existenciu a obsah vecného 
bremena dohodnutého medzi oprávneným z vecného bremena a povinným z vecného bremena, ani na ich 
právne postavenie, tzn. týka sa výlučne finančného plnenia vyplývajúceho z tejto zmluvy.  
 

3.  Konečná výška jednorazovej odplaty za vecné bremeno bude určená na základe znaleckého posudku podľa 
ods. 1. bod 1.3. tohto článku po predložení porealizačného zamerania a z neho vyplývajúceho 
geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena a bude uvedená v Zmluve o zriadení vecného 
bremena a prevzatí záväzku. Budúci povinný z vecného bremena a spoločnosť Račianska 69, s.r.o. sa 
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zaväzujú medzi sebou uhradiť prípadný zistený rozdiel medzi konečnou výškou jednorazovej odplaty za 
vecné bremeno vyplývajúcou zo znaleckého posudku a predbežnou jednorazovou odplatou za vecné 
bremeno špecifikovanou v ods. 2. tohto článku zmluvy v lehote stanovenej v Zmluve o zriadení vecného 
bremena a prevzatí záväzku. 

 
4. V prípade oneskorenej platby sa spoločnosť Račianska 69, s.r.o zaväzuje zaplatiť aj zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Týmto ustanovením nie sú dotknuté 
ustanovenia § 517 ods. 2. a § 545 Občianskeho zákonníka a budúci povinný z vecného bremena je 
oprávnený požadovať popri plnení aj úroky z omeškania, ako aj náhradu škody spôsobenú nezaplatením 
dlžnej čiastky vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

 
5.  Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť Račianska 69, s.r.o. sa zaväzuje, že na vlastné náklady zabezpečí 

a najneskôr do 30 dní pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na preložku teplovodu 
budúcemu povinnému z vecného bremena predloží osobitný geometrický plán s vyznačením rozsahu 
predmetného vecného bremena, znalecký posudok podľa ods. 1. bod 1.4. tohto článku a výzvu na 
uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku. Ak spoločnosť Račianska 69, s.r.o. 
nesplní ktorúkoľvek z povinností uvedených v predchádzajúcej vete tohto odseku v určenom termíne, 
spoločnosť Račianska 69, s.r.o. sa zaväzuje zaplatiť budúcemu povinnému z vecného bremena zmluvnú 
pokutu vo výške 5,- Eur za každý deň omeškania. 

 
6.   Spoločnosť Račianska 69, s.r.o. sa zaväzuje:  

a)  pri zásahu do komunikácie Račianska s prevádzkou liniek verejnej hromadnej dopravy, práce realizovať 
bez obmedzenia prevádzky verejnej hromadnej dopravy, resp. v nevyhnutných prípadoch po dohode 
s prevádzkovateľom vykonať také opatrenia, ktoré budú minimalizovať prípadné riziko obmedzenia 
prevádzky verejnej hromadnej dopravy, 

b) pri zásahu do komunikácie/chodníkov vyžiadať súhlas príslušného správcu komunikácie/chodníka, 
c) výkopy realizovať výlučne v spevnenej ploche komunikácie, nie vo verejnej zeleni, 
d) v prípade, že počas stavby vznikne ďalší záber zelene (manipulačný priestor, uloženie materiálu a pod.), 

je realizátor povinný určiť presnú výmeru zaujatia verejného priestranstva a následne požiadať správcu 
verejnej zelene o vyjadrenie k záberu zelene, 

e) práce vykonávať v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov a v zmysle VZN č. 5/2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou 
verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy, 

f) pri zabratí verejnej zelene v okolí drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 (Ochrana 
prírody, ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie) a v zmysle Arboristického štandardu 2 – 
Ochrana drevín pri stavebnej činnosti voľne dostupného na webovom sídle, napríklad:  
http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218960/9788055218960.pdf 

g) pri vykonávaní stavebných prác a vykonávaní činností, ktorou môžu byť ohrozené, poškodené resp. 
zničené rastliny, živočíchy alebo ich biotopy, je stavebník povinný postupovať tak, aby nedochádzalo 
k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 

h) po ukončení zaujatia verejného priestranstva je potrebné so zúčastnenými zástupcami uskutočniť 
spoločné odovzdanie a prevzatie pozemkov. Odovzdanie je potrebné dohodnúť so správcom zelene. 
Správcom zelene predmetnej plochy je Ing. Koľ, kl. 356, jan.kol@bratislava.sk. 

i) neskladovať stavebný ani iný odpadový materiál na zeleni bez súhlasu správcu zelene, 
j) s odpadmi, ktoré vzniknú pri rozkopávke nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, 
k) v prípade rozkopávky miestnej komunikácie požiadať o stanovisko Oddelenie správy komunikácií, 
l) zabezpečiť čistotu, poriadok a bezpečnosť pre okoloidúcich na dotknutom pozemku, ako i v okolí 

rozkopávky, 
m) dodržiavať všeobecne platné právne predpisy v oblasti životného prostredia, najmä: 
n) dodržiavať zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy 

a prislúchajúce normy, 
o) predpisov a zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene 

a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, 
p) dodržiavať zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, 
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q) dodržiavať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
r) dodržiavať VZN Hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení VZN Hlavného mesta 
SR Bratislavy č. 11/2021, 

s) dodržiavať zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, 
t) rešpektovať rozhodnutia príslušných orgánov štátnej a verejnej správy a ostatných dotknutých orgánov 

a inštitúcií, 
u) rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma inžinierskych sietí a podzemných vedení v zmysle platnej 

legislatívy a prislúchajúcich noriem. 
     
7.  Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť Račianska 69, s.r.o. bezprostredne, najneskôr však v lehote 30 

kalendárnych dní po uložení a vykonaní technických skúšok na preložku teplovodu potrebných pre vydanie 
kolaudačného rozhodnutia na preložku teplovodu, uvedie povrch nehnuteľnosti do pôvodného stavu, pokiaľ 
sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že nedôjde k dohode a ani k splneniu povinnosti zo strany 
spoločnosti Račianska 69, s.r.o., je budúci povinný z vecného bremena oprávnený uviesť povrch 
nehnuteľnosti do pôvodného stavu na náklady a riziko spoločnosti Račianska 69, s.r.o.. Za nesplnenie 
povinností uvedených v prvej alebo v druhej vete tohto odseku, má budúci povinný z vecného bremena 
právo požadovať od Račianska 69, s.r.o. zmluvnú pokutu vo výške 17,- Eur za každý deň omeškania a to až 
do času, kedy budúci povinný z vecného bremena pristúpi k splneniu povinností podľa tohto odseku. 
Spoločnosť Račianska 69, s.r.o. sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety na základe 
faktúry zaslanej budúcim povinným z vecného bremena. Uhradením zmluvnej pokuty sa spoločnosť 
Račianska 69, s.r.o. nezbavuje povinnosti uhradiť budúcemu povinnému z vecného bremena škodu 
spôsobenú nemožnosťou užívať povrch nehnuteľnosti. Zmluvná pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady 
škody nezapočítava. 

 
8. Budúci oprávnený z vecného bremena a spoločnosť Račianska 69, s.r.o. sa zaväzujú bez zbytočného 

odkladu oznamovať budúcemu povinnému z vecného bremena každú zmenu (zmena obchodného mena,  
zmena sídla a pod.) ako aj všetky skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť uzatvorenie Zmluvy o zriadení 
vecného bremena a prevzatí záväzku. Za nesplnenie tejto povinnosti má budúci povinný z vecného bremena 
právo požadovať od budúceho oprávneného z vecného bremena alebo spoločnosti Račianska 69, s.r.o. 
zmluvnú pokutu vo výške 70,- Eur, pričom toto právo vznikne povinnému z vecného bremena voči zmluvnej 
strane, ktorá záväzok uvedený v tomto bode porušila. Budúci oprávnený z vecného bremena alebo 
spoločnosť Račianska 69, s.r.o. sa zaväzujú zaplatiť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety na základe 
faktúry zaslanej budúcim povinným z vecného bremena. 

 
9.  V súlade s ustanovením § 545 Občianskeho zákonníka bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že budúci 

povinný z vecného bremena je oprávnený požadovať od budúceho oprávneného z vecného bremena 
náhradu škody spojenú s porušením povinnosti budúceho oprávneného z vecného bremena a/alebo od 
spoločnosti Račianska 69, s.r.o. náhradu škody spojenú s porušením povinností spoločnosti Račianska 69, 
s.r.o., na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy vo výške presahujúcej výšku dohodnutej 
zmluvnej pokuty. 

 
10. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci oprávnený z vecného bremena a spoločnosť Račianska 69, s.r.o. 

môžu postúpiť svoje záväzky  vyplývajúce im z tejto zmluvy na tretiu osobu len po predchádzajúcom 
písomnom súhlase budúceho povinného z vecného bremena. 

 
Článok IV. 

Doručovanie 
 
1. Písomnosti si zmluvné strany budú doručovať osobne alebo poštou. Zmluvné strany sa dohodli, že pre 

potreby doručovania akýchkoľvek písomností týkajúcich sa právnych vzťahov založených touto zmluvou 
alebo na základe tejto zmluvy, budú miestom doručovania zmluvných strán nasledovné adresy: 

a) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Oddelenie dopravných povolení, Primaciálne nám. 1, 814 
99 Bratislava, 
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b) MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 
a) Račianska 69, s.r.o., Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka. 

 
2. V prípade zmeny adresy uvedenej v ods. 1. tohto článku je dotknutá zmluvná strana povinná 

preukázateľným spôsobom písomne oznámiť druhej zmluvnej strane takúto zmenu, inak sa akékoľvek 
oznámenia podľa tejto zmluvy považujú za doručené na adresu uvedenú v ods. 1. tohto článku, resp. na 
adresu posledne písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. 
 

3. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že písomnosť jednej zmluvnej strany podľa ods. 1. tohto 
článku doručená podľa ods. 1. a 2. tohto článku, bude považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk 
druhej zmluvnej strany, a to aj v prípade, ak táto písomnosť bude vrátená poštou zmluvnej strane ako 
písomnosť neprevzatá druhou zmluvnou stranou; v takomto prípade sa za deň doručenia považuje deň jej 
vrátenia zmluvnej strane uvedenej ako odosielateľ. Uvedené platí aj v tom prípade, ak sa zmluvná strana 
uvedená ako adresát o tejto skutočnosti nedozvie. 

 
4. V prípade, že druhá zmluvná strana bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je písomnosť doručená dňom, 

keď jej prijatie bolo odopreté. 
 

Článok V. 
Ukončenie zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený touto zmluvou sa končí: 

a) uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku podľa čl. III. tejto zmluvy, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu určenému v dohode, 
c) odstúpením od zmluvy budúceho povinného z vecného bremena, ak spoločnosť Račianska 69, s.r.o.  

neuhradí predbežnú odplatu podľa čl. III. ods. 2. tejto zmluvy, 
d) odstúpením od zmluvy budúceho oprávneného z vecného bremena a/alebo spoločnosti Račianska 69, 

s.r.o., ak spoločnosť Račianska 69, s.r.o. nezíska stavebné povolenie na realizáciu preložky plynovodu 
do 1 roku od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, 

 
2. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia prejavu o odstúpení druhej zmluvnej strane a táto zmluva 

sa ruší ku dňu doručenia odstúpenia. 
 
3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 1 písm. d) tohto odseku, budúci povinný z vecného bremena 

vráti celú vyplatenú predbežnú odplatu spoločnosti Račianska 69, s.r.o. na účet spoločnosti Račianska 69, 
s.r.o. uvedený v odstúpení od zmluvy. 

 
Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. K zmene podmienok dohodnutých touto zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných 

strán formou písomného dodatku, alebo ak to bude vyplývať zo zmien a doplnkov platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

 
2. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a 

ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa 
dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo vzniknutých na základe tejto 
zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za použitia slovenského práva.  

 
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v šiestich (7) originálnych vyhotoveniach, z tohto štyri (4) vyhotovenia pre 

budúceho povinného z vecného bremena, jedno (1) vyhotovenie pre budúceho oprávneného z vecného 
bremena a dve (2) vyhotovenia pre spoločnosť Račianska 69, s.r.o.. 

 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, a to podľa 
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ustanovenia § 47a ods. 1. Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 
znení neskorších predpisov. 

 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných 

podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa 
oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky a výhrady, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi. 

 
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

a) Príloha č. 1 – príloha poverenia č. 1 zo dňa 01.06.2022 a poverenia č. 6 zo dňa 01.06.2022 
b) Príloha č. 2 - Kópia katastrálnej mapy 

 
 
V Bratislave, dňa  22.08.2022 .............. V Bratislave, dňa  08.08.2022 
 
Budúci povinný z vecného bremena: Budúci oprávnený z vecného bremena: 
Hlavné mesto SR Bratislava MH Teplárenský holding, a.s. 
 

 
 
 

  
............................................. ............................................. 
Ing. Tatiana Kratochvílová, v.z. 
prvá námestníčka primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy 

Ing. Marcel Vrátny, v.r. 
generálny riaditeľ 

 
 

 
 
 

 
.................................................. 
Ing. Vojtech Červenka, v.r. 
obchodný riaditeľ 

 
V Bratislave, dňa    10.08.2022 
Račianska 69, s.r.o. 
 
 
 
 
 
............................................. 
Ing Marian Hreščák, v.r. 
konateľ 
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