
 

Zmluva o spolupráci
pri príprave stavby „Cyklotrasy v okolí stavby Polyfunkčný objekt, Tomášikova ul.“

č. MAGBO2300026

uzatvorená podľa $ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a $ 26
zákona č. 377/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení

neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava,

zastúpenie: Ing. arch Matúš Vallo, primátor:
na základe podpisového poriadku v platnom znení (Podpisový poriadok) za primátora
Ing. Lukáš Dinda, zástupca riaditeľa magistrátu

IČO: 00 603 481,
DIČ: 2020372596,
IČ DPH: SK2020372596,
bankové spojenie:

číslo účtu (IBAN):
(ďalej len „Hlavné mesto“

a

MERIUS, a.s.

štatutárny zástupca: Peter Szitás, predseda predstavenstva
Richard Szitás, člen predstavenstva

sídlo: Štefánikova 6/A, 811 05 Bratislava
IČO: 35 767 189
DIČ: 2020274575
IČ DPH: SK2020274575
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2131/B
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):

(ďalej len „Investor“)

(Hlavné mesto a Investor ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“)

Článok |.

Preambula

1, Investor pripravuje v katastrálnom území Bratislava - Nové Mesto investičný zámer „Polyfunkčný objekt —
Tomášikova ul.“ postaveného na pozemkoch „C“ parc. č. 15115/7, zapísaných na LV č. 5316,(ďalej len
„Investičný zámer“), pre ktorý bolo Hlavným mestom ako dotknutým orgánom vydané súborné
stanovisko vo forme vyjadrenia k dokumentácii pre územné konanie č. MAGS OD 36114/2018/396535 zo
dňa 22.01.2018 (ďalej len „Stanovisko“).

2: Pre Investičný zámer bola vStanovisku zo strany Hlavného mesta stanovená požiadavka označená ako
podmienka č. 5 a to podmienka pridania do objektovej skladby Investičného zámeru jeden jazdný pruh na
odbočenie vľavo z Vajnorskej na Tomášikovu s úpravou signálneho plánu (križovatka č. 324 Vajnorská —
Tomášikova), pričom touto úpravou je možné skrátiť zelený signál vtomto smere v prospech predíženia
zeleného signálu pre vstup z Tomášikovej (0 12/7 s), čim sa dosiahne vyššia priepustnosť križovatky (ďalej
len „Stavba“).



10.

Investor na predmetné Stanovisko a podmienku reagoval tak, že požiadal Hlavné mesto o upustenie od

podmienky č. 5 Stanoviska k projektovej dokumentácii pre územné konanie k Investičnému zámeruztitulu

možného časového zdrižania výstavby Investičného zámeru. Na základe predmetnej žiadosti Hlavné mesto

vydalo stanovisko, v ktorom upustilo od dodržania podmienky č. 5 súborného stanoviska vedené pod č.

MAGS OD 40463/2018/91608 zo dňa 14.03.2018, pričom ju nahradilo novou podmienkou: „Pridanie

jedného jazdného pruhu na odbočenie vľavo z Vajnorskej ul. na Tomášikovu ul. s úpravou signálneho

plánu (križovatka č. 324 Vajnorská — Tomášikova) žiadame riešiť samostatnou stavbou ako dopravne

podmieňujúcu stavbu pre kolaudáciu stavby „Polyfunkčný objekt Tomášikova ul., Bratislava, Nové

Mesto“(ďalej len „Podmienka“).

Podmienka bola reflektovaná v stanovisku Hlavného mesta — vyjadrenie k dokumentácii pre stavebné

povolenie označenom ako MAGS ODI 48669/2020-114284 Bá-300 dňa 16.12.2020 anásledne

v stavebnom povolení Investičného zámeru označeného ako 1649/2021/5661/2020/ÚKSP/PETL-57, ktoré

vydal príslušný stavebný úrad Mestská časť Bratislava-Nové Mesto dňa 30.07.2021, právoplatné dňa

24.01.2022.

Vstupom nového investora do územia danej lokality a tým zapríčinenú novú potrebu komplexného riešenia

predmetnej križovatky, ktorá je súčasťou Podmienky, pričom táto križovatka je realizovaná iným

investorom, nedokáže Investor predmetnú Podmienku splniť v pôvodne požadovanom rozsahu. Na

základe tejto skutočnosti Hlavné mesto vydalo vyjadrenie označené pod č. MAGS ODI 52972/22-289387

zo dňa 30.09.2022, vktorom ustupuje od požadovanej podmienky budovania ľavého odbočenia pri

dodržaní podmienok, ktoré budú dohodnutévtejto Zmluve.

Pri plnení funkcie Hlavného mesta ako obce pri plánovaní, príprave a výstavbe miestnych komunikácií v

zmysle $2 ods. 3 a4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších

predpisov (ďalej aj ako „úlohy obce v zmysle cestného zákona“), prišlo Hlavné mesto na základe

odborného posúdenia v oblasti dopravy k záverom, ktoré majú vplyv na podstatnú zmenu skutkových

okolností, z ktorých vychádzal a ktoré skúma dotknutý orgán, pričom v dôsledku uvedeného Hlavné mesto

ako obec a ako vlastník a správca pozemnej komunikácie posúdilo podstatnú zmenu skutkových okolností

a prehodnotilo svoju Podmienku, pre účely kolaudácie stavby Investičného zámeru -realizácia Podmienky

bude vykonaná iným investorom v úzermí.

Z uvedeného dôvodu teda Hlavné mesto netrvá na Podmienke ako podmienke kolaudácie stavby

Investičného zámeru, avšak má záujem na tom, aby podmienkou kolaudácie stavby Investičného zámeru

bola činnosť Investora smerujúca ktomu, aby Hlavné mesto na základe projektovej dokumentácie

uskutočnilo cyklochodník, ktorého presná špecifikácia je obsiahnutá vprílohe č. 1 k Zmluve, formou

grafického zákresu (ďalej len „Dopravná stavba“). Uskutočnenie Dopravnej stavby je vo verejnom záujme,

nakoľko sa ňou odstráni nevyhovujúci stav v predmetnej lokalite, a dôjde kskvalitneniu cyklodopravy

v mestskej časti Bratislava- Nové Mesto.

Zmluvné strany konštatujú, že realizácia Dopravnej stavby je spoločným záujmom Hlavného mesta a

Investora.

Investor má záujem podieľať sa na skvalitnení životného prostredia, zefektívnenia situácie vokolí

Investičného zámeru a vyriešenia nevyhovujúceho stavu cyklodopravy v predmetnej lokalite v rozsahu

a spôsobom podľa tejto Zmluvy.

Na základe vyššie uvedených skutočností, prihliadnuc na skutočnosť, že Dopravná stavba je vo verejnom

záujme, ako aj v záujme Investora, sa Zmluvné strany dohodli na vzájomnej spolupráci pri príprave

Dopravnej stavby a za týmto účelom uzatvárajú túto Zmluvu.

Článok ll.
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností pri projektovej príprave Dopravnej stavby v k. ú. Nové

Mesto s prípadnými zmenami, doplnkami a úpravami, ktoré budú realizované v priebehu tohto procesu

a vsúlade s touto Zmluvou. Uzatvorením tejto Zmluvy Hlavné mesto udeľuje výslovný súhlas s prípravou

Dopravnej stavby za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Zámerom Zmluvných strán je vykonať všetky právne úkony smerujúce k tomu, aby:

 



2.1 Investor odovzdal Hlavnému mestu vypracovanú projektovú dokumentáciu (projektovú
dokumentáciu pre Územné rozhodnutie a projektovú dokumentáciu pre Stavebné povolenie
s podrobnosťou realizačného projektu) v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy a v súlade s touto
Zmluvou (ďalej len „Dokumentácia“), ktorá bude slúžiť ako relevantný podklad pre získanie
potrebných povolení na realizáciu a kolaudáciu predmetnej Dopravnej stavby, pričom potrebné
povolenia a samotnú realizáciu si zabezpečí Hlavné mesto na vlastné náklady:

2.2 Investor zabezpečil prevod všetkých práv k Dokumentácii vrátene licencie a súhlasu autorov/
spoluautorov s jej použitím na účely vyplývajúce z tejto Zmluvy na Hlavné mesto ako navrhovateľa
v územnom konaní

2.3 Investor mohol na základe tejto Zmluvy zabezpečiť prípravu Dokumentácie Dopravnej stavby na
vlastné náklady.

V rozsahu dohodnutomvtejto Zmluve sú Zmluvné strany povinné konať v súčinnosti tak, aby účel tejto
Zmluvy bol splnený.

Článok lll.
Práva a povinnosti Zmluvných strán

Zmluvné strany sa dohodli, že Investor sa zaväzuje:

1.1 vypracovať Dokumentáciu vrozsahu platných STN avsúlade s platnými právnymi predpismi
a spôsobom dohodnutýmvtejto Zmluveato v termíne do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti
tejto Zmluvy:

1.2 bezodplatne previesť vlastnícke práva k Dokumentácii na Hlavné mesto a zabezpečiť súhlas
autorov/spoluautorov Dokumentácies jej použitím na účely vyplývajúce z tejto Zmluvy a z povahy
Dokumentácie, a to v rozsahu a spôsobom, akým to bude Investorovi umožnené v zmysle zmluvy
so zhotoviteľom Dokumentácie a to vrovnakom termíne ako je uvedený v bode 1.1 tohto odseku
Zmluvy.

Hlavné mesto sa zaväzuje:

2.1 poskytnúť Investorovi a/alebo ňou povereným osobám všetku požadovanú súčinnosť potrebnú
v súvislosti s plnením tejto Zmluvy:

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že:

3.1 objektívne nevyhnutnú súčinnosť Hlavného mesta podľa bodu 2.1 Zmluvy sa Hlavné mesto zaväzuje
Investorovi poskytnúť bezodplatne:

3.2 Investor zabezpečí prípravu Dokumentácie Dopravnej stavby na vlastné náklady a nemá nárok na
náhradu nákladov vynaložených na činnosti podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy:

3.3 spoločne vo vzájomnej koordinácii a súčinnosti vyvinú maximálne možné úsilie, ktoré od nich
možno rozumne požadovať za účelom dosiahnutia splnenia ich povinností podľa tejto Zmluvy.

Článok IV.
Finančná zábezpekaajej použitie

Investor sa zaväzuje poskytnúť Hlavnému mestu finančné prostriedky v sume 35.906,85 EUR bez DPH
(slovom tridsaťpättisícdeväťstošesť eur osemdesiatpäť centov): (ďalej ako „Finančná zábezpeka“)
zodpovedajúce rozdielu medzi Dokumentáciou a rozpočtovými nákladmi na stavebné objekty Stavby na
účel poskytnutia Finančnej zábezpeky pre účely realizácie Dopravnej stavby v súlade s touto Zmluvou.
Hlavné mesto poskytnutú Finančnú zábezpeku prijme a zaväzuje sa ju použiť na dohodnutý účel v súlade
s podmienkami stanovenýmiv tejto Zmluve. S cieľom dosiahnutia spoločného cieľa vo verejnom záujme,
teda zlepšenia dopravnej situácie a rozvoja dopravy v podobe podpory cyklodopravya verejnej hromadnej
dopravy, sa zmluvné strany dohodli na poskytnutí Finančnej zábezpeky, pričom poskytnutím takejto
zábezpeky zostane zachovaný stav, kedy zo strany Investora vynaložené finančné prostriedky budú použité
na investície do komunikácií a technickej infraštruktúry v dotknutej lokalite.



2. Finančnú zábezpeku sa Investor zaväzuje uhradiť Hlavnému mestu na osobitný účet do 30 dní odo dňa
podpisu tejto Zmluvy oboma Zmluvnými stranami, pričom úhrada bude vykonaná bezhotovostným
prevodom na bankový účet Hlavného mesta IBAN: vedený v

pod variabilným symbolom: Investor sa zaväzuje
poslať potvrdenie o úhrade Finančnej zábezpeky v deň úhrady Finančnej zábezpeky na emailovú adresu
zodpovednej osoby, ktorá zastupuje Hlavné mesto. V prípade, ak Investor neuhradí Finančnú zábezpeku
v súlade s podmienkami uvedenými v tomto odseku, je Hlavné mesto oprávnené odstúpiť od Zmluvy.

Článok V.
Osobitné ustanovenia

I. Investor sa zaväzuje znášať všetky náklady súvisiace s plnením svojich povinností podľa tejto Zmluvy. Medzi
náklady podľa predchádzajúcej vety patria najmä, no nie výlučne, náklady na zabezpečenie Dokumentácie,
vrátane ich prípadných zmien, náklady súvisiace s odstránením vád a nedorobkov Dokumentácie, úhrady
správnych poplatkov.

2 Investor je oprávnený zabezpečiť vykonanie činností podľa odseku 1. élanku Ill. tejto Zmluvy, ako aj inych
svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy aj prostredníctvom tretích osôb. V takom prípade má však Investor
zodpovednosť, akoby tieto činnosti plnil sám.

3. Investor je s prechádzajúcim súhlasom Hlavného mesta oprávnený meniť Dokumentáciu (vrátane jej
nahradenia novou Dokumentáciou) pokiaľ pôjde o zmeny, ktoré budú odôvodnené a nevyhnutné ako aj
zmeny, ktoré nebudú podstatne meniť priestorové a funkčné princípy v Dokumentácii.

4. Investor nie je oprávnený postúpiť práva a previesť povinnosti z tejto Zmluvy ani ich časť na tretiu osobu
bez predchádzajúceho súhlasu Hlavného mesta.

5, Ak Investor poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností uvedenýchv čl. III tejto Zmluvy, Hlavné mesto je
oprávnené požadovať od Investora zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom tisíc eur) za
každú takú porušenú povinnosť. Zmluvná pokuta je splatná do 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia výzvy na
jej úhradu Investorovi bezhotovostným prevodom na bankový účet Hlavného mesta, ktorého IBAN je
uvedenýv záhlaví tejto Zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto bodu nie je dotknuté právo
Hlavného mesta na náhradu škody v celom rozsahu, ktorá vznikne Hlavnému mestu porušením, resp.
nesplnením povinnosti podľa predchádzajúcej vety.

6. Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť túto Zmluvu písomným odstúpením výlučne z dôvodu jej
podstatného porušenia druhou Zmluvnou stranou: skutočnosti, ktoré sa považujú za podstatné porušenie
Zmluvy, sú špecifikované v ods. 6 tohto článku Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že na ich zmluvný vzťah
sa nebude aplikovať ustanovenie $8 351 ods. 2 Obchodného zákonníka a Zmluvné strany si v prípade
odstúpenia od tejto Zmluvy nebudú navzájom vracať poskytnuté plnenia.

i. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie Zmluvy Investorom sa považuje:

7.1 porušenie povinností uvedených v článku III. ods.1 Zmluvy:

7.2 porušenie povinnosti uvedenej v článku IV. ods. 1 Zmluvy.

8. Doručením odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane táto Zmluva zanikne, pričom odstúpenie od
zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných ustanovení, ktoré vzhľadom na
svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy.

9. V prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Investora v zmysle ods. 6 tohto článku Zmluvy, sa
Investor zaväzuje uhradiť Hlavnému mestu zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR (slovom päťtisíc eur) za
každú takú porušenú povinnosť.

Článok VI.
Trvanie zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený touto Zmluvou sa uzatvára na dobu určitú a to do
doby uvedenej v článku III ods. 1 bod 1.1 Zmluvy, resp. do doby jej splnenia vykonaním krokov a úkonov
predpokladaných touto Zmluvou.

 



Článok VII.
Doručovanie

Písomnosti si Zmluvné strany budú doručovať osobne alebo poštou. Zmluvné strany sa dohodli, že pre
potreby doručovania akýchkoľvek písomností týkajúcich sa právnych vzťahov založených touto Zmluvou
alebo na základe tejto Zmluvy, budú miestom doručovania Zmluvných strán nasledovné adresy:

1.1 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
1:2 MERIUS, a.s., Štefánikova 6/A, 811 05 Bratislava

V prípade zmeny adresy uvedenej v odseku 1 tohto článku je dotknutá Zmluvná strana povinná
preukázateľným spôsobom písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane takúto zmenu, inak sa akékoľvek
oznámenia podľa tejto Zmluvy považujú za doručené na adresu uvedenú v odseku 1 tohto článku, resp. na
naposledy písomne oznámenú adresu.

Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že písomnosť jednej Zmluvnej strany doručená podľa
odseku 1 a 2 tohto článku, bude považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk druhej Zmluvnej strany
a to aj v prípade, ak táto písomnosť bude vrátená poštou odosielajúcej Zmluvnej strane ako písomnosť
neprevzatá druhou Zmluvnou stranou: v takomto prípade sa za deň doručenia považuje deň jej vrátenia
Zmluvnej strane uvedenej ako odosielateľ. Uvedené platí aj vtom prípade, ak sa Zmluvná strana uvedená
ako adresát o tejto skutočnosti nedozvie.

V prípade, že druhá Zmluvná strana bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je písomnosť doručená dňom,
keď jej prijatie bolo odopreté.

Článok VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

Investor prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy nie je voči Hlavnému mestu dlžníkom zo žiadnej ani
akejkoľvek splatnej pohľadávky.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa 8 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v spojení s 8 5a zákona č. 211/2000 Z. z. oslobodnom prístupe k informáciám
a ozmene a doplnení niektorých zákonov. Hlavné mesto sa zaväzuje túto Zmluvu zverejniť v Centrálnom
registri zmlúv najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní po jej uzatvorení a zároveňv tej istej lehote túto
skutočnosť oznámiť Investorovi.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo
nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení
Zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého
ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré
z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie
ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Zmluvných strán v čase
uzatvorenia tejto Zmluvy.

Práva a povinnosti Zmluvných strán výslovne neupravené v tejto Zmluve sa spravujú príslušnými

ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
platných a účinných v Slovenskej republike.

Meniť a dopíňať túto Zmluvu je možné len formou písomných, datovaných avzostupne očíslovaných

dodatkov, ktoré musia byť podpísané oboma Zmluvnými stranami a vyhotovených v počte vyhotovení
tejto Zmluvy.

Táto Zmluva je vyhotovená všiestich (6) rovnopisoch, z ktorých po štyri (4) obdrží Hlavné mesto a po dva
(2) obdrží Investor.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej nasledovné prílohy:

7.1 Príloha č. 1: Zákres Stavby:



 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich
skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté vtejto Zmluve
Zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nievtiesni a nie za nápadne nevýhodných
podmienok. Zmluvným stranámnie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého

z ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Zmluvy túto Zmluvu

 

podpísali.

V Bratislave, dňa NF O04 lo 2% V Bratislave, dňa Zn.3.Lo2%

Hlavné mesto Slovénskej republiky Bratislava MERIUS, a.s.
Ing. Lukáš Dinda Peter Szitás
zástupca riaditeľa magistrátu predseda predstavenstva

MERIUS, a.s.

Richard Szitás
člen predstavenstva
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  OBJEKTOVÁ SKLADBA :
SO 01 Chodník pre peších a bicyklová cesta
SO 02 Stavebné úpravy križovatiek
SO 03 Úprava cestnej svetelnej signalizácia
SO 04Preložka dažďovej kanahzácie
SO 05 Preložka verejného osvetlenia
SO 06 Preložka rozvodných skríň
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