ZMLUVA O POSTUPENI PRAV A POVINNOST/ STAVEBNIKA
(dalej len ,zmluva®)
podla § 269 ods. 2 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskordich zmien a doplnkov (dalej len
,Obchodny zakonnik")

ev. ¢islo zmluvy spol. Zépadoslovenska distribuéna : 241061-13200-ZoPP_SP

1. ZMLUVNE STRANY

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sidlo: Primacidlne ndmestie 1, 814 99 Bratislava 1
ZastUpené: Ing. arch. Matus Vallo - primator

ICo: 00 603 481

(dalej len , postupca®)

Zapadoslovenska distribuénd, a.s.
Sidlo: Culenova 6, 816 47 Bratislava
Zapisana v: Obchodny register Mestského sudu Bratislava Il

oddiel: Sa, vlozka Cislo: 3879/B

Zastupena: Ing. Xénia Albertové — veduca riadenia vlastnickych vztahov

ICO:

na zaklade poverenia ¢. 00363-URI-POIN zo dria 18.09.2020
Jaroslav Klimaj — expert riadenia vlastnickych vztahov
na zaklade poverenia €. 00363-URI-POIN zo dria 18.09.2020

36361518

(dalej len ,Zépadoslovenska distribuéna”)
(postupca a Zapadoslovenska distribuéna dalej spologne len ,,zmluvné strany”)

2;

UVODNE USTANOVENIA

Postupca je stavebnikom stavby ,Vybudovanie nadstavby parkoviska na ulici L.Fullu - novostavba”, ktorej
sucastou je okrem inych stavebnych objektov aj stavebny objekt SO 01.1 RozSirenie distribucnej siete NN
(uprava vonkajsich vedeni), (dalej len ,stavebny objekt“). Vystavba stavebného objektu bola povolena
stavebnym povolenim &. 2110/2023/05-UKSPaSSU/Mu-10, ktoré vydal stavebny trad Mestska Cast Bratislava -
Petrzalka diia 09.03.2023 a ktoré nadobudlo pravoplatnost dfia 17.04.2023 (dalej len ,stavebné povolenie”).
Képia stavebného povolenia tvori prilohu tejto zmluvy a je neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy.

Napriek tomu, Ze postupca je stavebnikom stavebného objektu, nema zéujem stavebny objekt realizovat a
namiesto postupcu ma zdujem realizovat stavebny objekt spolocnost Zapadoslovenska distribu¢éna. Preto sa
zmluvné strany dohodli na uzavreti tejto zmluvy.

PREDMET ZMLUVY

Postupca postupuje touto zmluvou na spolocnost Zapadoslovenské distribucna ako postupnika vietky prava a
povinnosti vyplyvajice pre postupcu ako stavebnika zo stavebného povolenia vrozsahu tykajiucom sa
stavebného objektu za Ufelom umoZnenia realizicie stavebného objektu spoloénostou Zépadoslovenska
distribuénd ako stavebnikom namiesto postupcu za podmienok dalej uvedenych vtejto zmluve, vratane
vietkych prav k dokumentécii stvisiacej s vydanym stavebnym povolenim, zahfiajuc pravo na jej pouZite na
vystavbu stavebného objektu, vyhotovovanie jej dalsich kopii, zmien a tprav (dalej len ,postupované préva
a povinnosti“).

Spoloénost Zapadoslovenskd distribuénad tymto od postupcu prebera vietky postupované prava a povinnosti a
bude dalej vystupovat v postupovanych pravach a povinnostiach v rozsahu tykajicom sa stavebného objektu ako
nastupca postupcu a zrealizuje vystavbu stavebného objektu na vlastné naklady.

Postupca nadalej zostava stavebnikom ostatnych stavebnych objektov uvedenych v stavebnom povoleni.
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PRAVA K POZEMKOM

Zmluvné strany sa dohodli, e zabezpe&enie prav k pozemkom dotknutym realizéciou stavebného objektu je
predmetom osobitnych zmluv.

PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Postupca sa zavizuje, e na poZiadanie spolo&nostou Zapadoslovenska distribu¢na poskytne bez zbytotného
odkladu spolo¢nosti Zapadoslovenské distribuéné vietku projektovii dokumentaciu suvisiacu so stavebnym
povolenim, ako aj akékolvek dalsie doklady a dokumenty tykajlice sa postupovanych prév a povinnosti, pokial
tieto nebudU odovzdané spoloénosti Zapadoslovenska distribuéna pri podpise tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze postupca do 5 kalendarnych dni odo diia Ucinnosti tejto zmluvy pisomne oznami
prislu§nému stavebnému uradu postlpenie prav a povinnosti podla tejto zmluvy a sicasne predloZi prislusSnému
stavebnému Uradu original tejto zmluvy za UCelom preukézania postipenia postupovanych prév a povinnosti
z postupcu na spolo¢nost Zapadoslovenska distribuénd. Spinenie povinnosti podla predchadzajlcej vety
preukd?e postupca tym, Ze predloZi spolognosti Zépadoslovenska distribucna originél, resp. uradne osved¢enu
képiu, pisomného ozndmenia o postiipeni prav a povinnosti podla tejto zmluvy opatrené odtlatkom peciatky
prislusného stavebného Uradu, z ktorého bude zrejmy def prijatia pisomného ozndmenia prislusnym stavebnym
Gradom. Postupca sa zavézuje, Ze vykona akékolvek dalsie Ukony potrebné na to, aby prisludny stavebny trad
povazoval v rémci stavby vrozsahu tykajicom sa stavebného objektu v zmysle stavebného povolenia za
stavebnika spoloénost Zapadoslovenskd distribuéna namiesto postupcu, aak to bude potrebné aj na
rozhodnutie prisluiného stavebného tradu o zmene stavebného povolenia v tomto rozsahu.

Postupca sa zavazuje, ze ak sa po uzavretf tejto zmluvy zisti potreba ziskania sthlasov akejkolvek tretej osoby,
organu alebo institlicie potrebného na platné a U¢inné postipenie ktoréhokolvek z postupovanych prav
a povinnosti, postupca tieto bezodkladne zaobstara a predloZi spolo¢nosti Zapadoslovenskd distribugna.

FINANCNE VYROVNANIE

Zmluvné strany sa dohodli, 7e postupca postupuje postupované prava a povinnosti na spoloénost
Zapadoslovenska distribuéna bezodplatne.

VYHLASENIA A ZAVAZKY ZMLUVNYCH STRAN

Postupca vyhlasuje a potvrdzuje spolocnosti Zapadoslovenska distribu¢nd, Ze je plne opravneny postupit vietky
postupované prava a povinnosti na spolo¢nost Zapadoslovenska distribuénd za Ggelom ich vyuZitia na realizéciu
stavebného objektu v ramci stavby.

Postupca vyhlasuje a potvrdzuje spoloénosti Zépadoslovenska distribuénd, Ze okrem povinnosti vyslovne uvedenych
stavebnom povoleni, alebo vyplyvaijucich z dokumentécie suvisiacej so stavebnym povolenim, a tych, ktoré pre
spoloénost Zapadoslovenskd distribu¢nd na vystavbu stavebného objektu vyplyvaju z prisludnych vieobecne
zaviznych pravnych predpisov, neexistuj Ziadne iné povinnosti, ktoré by uzavretim tejto zmluvy prechéadzali na
spolo¢nost Zdpadoslovenska distribu¢na.

Postupca vyhlasuje, 7e v ¢ase uzavretia tejto zmluvy neexistuji Ziadne neuhradené pefiazné zavazky, ktoré vznikli
postupcovi v suvislosti s ¢innostami predchédzajlcimi vydaniu stavebného povolenia (dalej len ,zavazky®). Postupca
sa zarover zavazuje, e v pripade, ak by takéto zévizky existovali, postupca zodpoveda za ne v plnom rozsahu. Tieto
zavizky neprechadzaijti touto zmluvou na spolo¢nost Zdpadoslovenska distribucna a ak by si akdkolvek tretia osoba
uplatfiovala ndrok na ich Uhradu voéi spolo&nosti Zadpadoslovenska distribu¢nd, zavazuje sa ich uhradit postupca.
Postupca sa zavazuje, ze ak by akékolvek osoba uplatnila voti spoloénosti Zapadoslovenska distribuéna akykolvek
pefiazny alebo nepefiazny narok z titulu neopréavneného postupenia postupovanych prav a povinnosti postupcu
na spolofnost Zapadoslovenska distribuénad podfa tejto zmluvy, alebo neopravneného vyuZitia vysledkov
dugevnej tvorivej ginnosti autorov, alebo ak sa preukaze nepravdivost akéhokolvek vyhlasenia postupcu uvedeného
vtejto zmluve, uhradi postupca spolo&nosti Zapadoslovenska distribuénd vSetku Skodu, ktoréd spolocnosti
Zapadoslovenska distribu¢na z tohto dévodu vznikne.

Zmluvné strany sa dohodli, e ak by zakéhokolvek dévodu nedoslo zo strany prislusného stavebného dradu
k akceptacii spoloénosti Zapadoslovenska distribuéna ako stavebnika pre stavebny objekt, postupca sa zavazuje
vykonat vietky kroky na to, aby bez zbytoéného odkladu po kolaudacii stavebného objektu v mene postupcu
bezodplatne previedol stavebny objekt do vlastnictva spoloénosti Zapadoslovenska distribucna.
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6. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze si navzajom poskytnu vietku potrebnd sdcinnost na spinenie predmetu a Géelu
tejto zmluvy.

8. PLATNOST A UCINNOST ZMLUVY

1. Tato zmluva nadobuda platnost a Gcinnost dilom jej podpisania Zmluvnymi stranami. Ak je vak ktorakolvek zo
Zmluvnych stran povinna osoba podfa § 2 zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,Z4kon o slobode informdcii“), tato zmluva nadobuda platnost
driom jej podpisania Zmluvnymi stranami a G&innost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

2. Zmluvné strany berl na vedomie, Ze postupca je povinna osoba podfa § 2 Zikona o slobode informacii.
Postupca ako povinnd osoba podla § 2 Zakona o slobode informacii zverejni tito zmluvu najneskér do 10
kalendérnych dni odo dna jej platnosti a doruéi spolo&nosti Zapadoslovenska distribu¢na pisomné potvrdenie o
zverejneni tejto zmluvy do 5 kalendarnych dni odo dria jej zverejnenia.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak do 30 kalendarnych dni odo dfia Gcinnosti tejto zmluvy postupca nepreukize
spolo¢nosti Zdpadoslovenska distribucna, Ze zo strany prislusného stavebného Uradu doslo k akceptovaniu
postupenia prav a povinnosti vyplyvajicich zo stavebného povolenia, alebo ak déjde k inému podstatnému
poruseniu tejto zmluvy zo strany postupcu, spoloénost Zapadoslovenskd distribugna je opravnena odstupit od
tejto zmluvy, pricom odstipenie od tejto zmluvy spolo¢nostou Zapadoslovenskd distribuéna nadobudne
Gginnost driom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od tejto zmluvy spolo¢nostou Zadpadoslovenska
distribuna postupcovi.

9. SPOLOCNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Vztahy zmluvnych strén zaloZené touto zmluvou, ktoré tato zmluva vyslovne neupravuje, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnych platnych préavnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Neoddelite/nou stcastou tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Kopia stavebného povolenia €. 2110/2023/05-UKSPaSSU/Mu-10.

3. Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat vyluéne na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran formou
pisomnych dodatkov k tejto zmluve podpisanych zmluvnymi stranami.

4. Tato zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch rovnakej pravne;j sily, pricom kazdé zo zmluvnych strdn po podpise
tejto zmluvy zmluvnymi stranami obdrZi po 2 vyhotovenia.

5. Zmluvné strany vyhlasujl, Ze ich zmluvnd volnost nie je obmedzend, tito zmluvu uzatvorili na zéklade ich
slobodnej véle, tato zmluva nebola uzatvorena v tiesni a za ndpadne nevyhodnych podmienok, tito zmluvu si
precitali, jej obsahu rozumeju a na znak suhlasu ju podpisuju.

6. Osobné Udaje, ktoré su sucastou tejto zmluvy, st spractvané v sulade s informaciami o ochrane osobnych
Gdajov, ktoré su dostupné vzdy v aktualnom zneni na www.zsdis.sk/GDPR.

Postupca Zépadoslovenska distribucna

20. 08. 2024

N
V/Bratislave'dna ‘L\“’"L\ V Bratislave diia ........ccecervenene
/ | -7 \

podpis” % podpis

meno._ :Ing. arch:Mats Vallo meno  : Ing. Xénia Albertova

funkcia : pri'ma'to'r funkcia :veduca rigdenia vlastnickych vztahov
Hlavné mesto SIcLJVenskej republiky Bratislava Zépadoslovenska distribucpa

podpis
meno  :Jaroslav Kli\’naj
funkcia : expert riadenia vlastnickych vztahov
Zapadoslovenska distribu¢na, a.s.
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MESTSKA CAST BRATISLAVA-PETRZALKA

Kutlikova 17, 852 12 Bratislava

2110/2023/05-UKSPaSSU/Mu-10 Bratislava 09.03.2023

ROZHODNUTIE

Mestska cast' Bratislava-Petrzalka, ako stavebny urad I. stupiia prislusny podla § 119
ods. 3 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,stavebny zakon*) v spojitosti s § 7b zakona ¢. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny tirad*)
na zéklade uskuto¢neného stavebného konania rozhodla takto:
podla § 66 stavebného zakona a §§ 46, 47 zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,spravny poriadok™)

povoluje

stavbu ,,Vybudovanie nadstavby parkoviska - novostavba™ na ulici L. Fullu v Bratislave, na
pozemkoch registra ,,C-KN* parc. ¢. 1669/112, 1669/308, 1669/327 a SO 02 NN pripojka aj na
pozemkoch parc. ¢. 1669/195, 1669/194, 1669/116, 1669/228 a 1669/89 v katastralnom tzemi
Karlova Ves stavebnikovi, ktorym je Hlavné mesto SR Bratislava, sidlom Primacialne nam. 1,
814 99 Bratislava, v zastipeni Mestskou ¢astou Bratislava-Karlova Ves, sidlom Namestie sv.
Frantiska 8, 842 62 Bratislava 4, 1CO: 00 603 520.

Objektova skladba stavby:

SO 01 Parkovisko

SO 01.1 Uprava vonkajsich vedeni NN

SO 02 NN pripojka

SO 04 Poziarny vodovod

SO 05 Prekladka existujtcich telekomunikacénych vedeni
SO 06 Sadové tipravy

Na stavbu bolo tunaj§im stavebnym uradom vydané tzemné rozhodnutie pod
¢. 5188/2021/05-UKSP/Mu-12 zo diia 05.08.2021, pravoplatné dna 24.09.2021.

Opis stavby:

Objekt parkoviska je 5-uholnikového pddorysu a ma dve podlazia. Na podzemnom
podlazi je situovanych 31 PM, na nadzemnom podlazi je situovanych 34 PM. V ramci projektu
je situovanych aj 7 vonkajsich PM vedl'a vjazdu do podzemného podlazia. Spolu projekt riesi 72
parkovacich miest.

www.petrzalka.sk

ICO 603 201 -~



C.sp. 2110/2023/05-UKSP/Mu

Objekt bude napojeny na inZinierske siete (poziarna voda a elektricka energia) novymi

pripojkami na verejné inZinierske siete.

Pre realizaciu stavby sa stanovuju tieto podmienky:

1

15.

16.

Stavba sa bude realizovat podl'a projektovej dokumentacie, ktorii spracovala spol. SIMP,
sro., I1CO: 36364584, zodpovedny projektant Ing. arch. Jozef Sob&ak,
v termine 12/2021, revizia 11/2022, overenej v stavebnom konani. Projektovd dokumentécia
tvori neoddelitel'nt stéast’ tohto rozhodnutia. KaZda zmena oproti schvilenej projektovej
dokumentécii musi byt vopred odstihlasena stavebnym tradom.

So stavebnymi pracami mozZno zaat az po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného
povolenia. Stavebné povolenie straca platnost’, ak stavebné tpravy nebudi zacaté do dvoch
rokov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti.

Stavebnik je povinny v zmysle § 66 ods. 3 pism. h) stavebného zakona oznamif’ stavebnému
tradu zacatie stavebnych prac.

Stavebnik zabezpeéi vytyCenie stavby a vsetkych inZinierskych sieti oprdvnenou
organizéciou resp. osobou a poc¢as vystavby bude dodrziavat’ ich ochranné pasma v zmysle
prislusnych predpisov a noriem.

Stavenisko musi byt zabezpecené pred vstupom cudzich osdb na miesta, kde méze dojst’ k
ohrozeniu Zivota alebo zdravia, a to pripadne aj Uplnym ohradenim (§ 43i ods. 3 pism. a)
stavebného zdkona).

Pri realizacii stavby je potrebné dodrziavat' predpisy a normy tykajlce sa bezpecnosti prace
technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia a osob na stavenisku v zmysle zikona
&. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zékonov, podla vyhlasky MPSV a R SR ¢. 147/2013 Z. z. a ustanovenia § 43i ods. 3 pism.
e), g), h) stavebného zékona.

Stavebnik je povinny do 15 dni od uskutoénenia vyberového konania, najneskér do zacatia
stavebnych prac, oznamit' stavebnému tradu identifikaéné udaje zhotovitela stavby
a zabezpetenie odborného vedenia stavby a jeho opravnenie na vykon tejto ¢innosti.

Stavba bude dokonéena najneskér 24 mesiacov od zacatia stavebnych prac. V pripade, Ze
termin nebude moct’ byt dodrZany, je stavebnik povinny poziadat' stavebny trad o jeho
prediZenie.

Po celi dobu vystavby musi byt' vykondvany riadny vykon stavebného dozoru a autorsky
dozor projektanta.

Stavenisko musi byt zabezpecené pred vstupom cudzich oséb na miesta, kde méze dojst
k ohrozeniu Zivota a prace.

. Na stavenisku musi byt pocas celej doby vystavby projektova dokumentacia stavby overena

stavebnym tradom, stavebné povolenie, stavebné a montazne denniky.

Stavenisko musi umozZiiovat bezpeéné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych
mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na dotknutom stavebnom pozemku (§ 43i
ods. 3 pism. d) stavebného zdkona).

. Skladovanie materidlu je povolené len na pozemkoch, ktoré si vo vlastnictve stavebnika.

Pripadné zaujatie verejného priestranstva musi byt vopred odsthlasené.

. Stavebnik je povinny dbat’ na to, aby pri realizacii stavby neboli spdsobené Skody na

cudzich nehnutelnostiach a majetku. V pripade, ze déjde k sposobeniu $kéd na cudzich
nehnutelnostiach, je stavebnik povinny ich na vlastné naklady odstranit’.

Stavenisko na viditelnom mieste oznacit' Stitkom, na ktorom bude uvedené oznacenie
stavby, oznacenie stavebnika, kto a kedy stavbu povolil a termin ukonéenia stavby.
Stavebnik je povinny zabezpe&it' ochranu verejnych zaujmov, predovsetkym zdravia I'udi a
zivotného prostredia (§ 66 ods. 3 pism. b) stavebného zakona). Pri realizacii stavebnych
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C.sp. 2110/2023/05-UKSP/Mu

Gprav maximalne obmedzit' hluk a zneCistovanie ovzdusia sekunddrnou prasnostou,
vznikajicou pri stavebnych pracach a preprave materidlu.

17. Stavenisko musi mat’ zabezpeéeny odvoz alebo likvidiciu odpadu. Stavebnik dolozi ku
kolaudécii doklady o mnoZstve a spdsobe zneSkodnenia odpadu zo stavebnych uprav,
pricom budi dodrzané ust. zak. ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch aozmene adoplneni
niektorych zakonov.

18. Podmienky vyplyvajlice z vyjadreni dotknutych organov:

Mestska ¢ast’ Bratislava-Karlova Ves, stanovisko ku stavbe ¢. KV/DVP/3063/2020/21897/MT
zo dina 16.12.2020:

V pripade zaujatia verejného priestranstva v sprave Mestskej Casti Bratislava - Karlova Ves
ziadame dodrziavat’ nasledovné podmienky:

a) pri vykopovych pracach postupovat v stilade so vSeobecne zavdznym nariadenim mestskej
Casti Bratislava-Karlova Ves &islo 59/1999 o vykonavam rozkopavkovych prac na uzemi
mestskej Casti Bratislava-Karlova Ves, doplnenym vieobecne zavdznym nariadenim mestske;j
Casti Bratislava-Karlova Ves ¢islo 7/2004 a so vieobecne zdvdznym nariadenim mestskej Casti
Bratislava-Karlova Ves ¢islo 6/2015 v zmeni VZN ¢&. 9/2015 o miestnych daniach o vykonavani
rozkopavkovych prac na izemi mestskej asti Bratislava-Karlova Ves;

1. stavebnik je povinny pocas stavby udrziavat’ ¢istotu na stavbou znecistenych komunikaciach
a verejnych priestranstvach, zabezpecCit' vystavbu bez porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej
a pesej premavky;

2. v pripade obmedzenia cestnej premavky stavebnymi pracami pozadujeme spracovat’ projekt
organizacie dopravy, ktory bude nasledne predlozeny prislusnému cestnému spravnemu orgénu a
obci na prerokovanie a uréenie dopravného znacenia v zmysle zakona ¢&. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikéaciach v zneni neskorSich predpisov s uvedenim presného terminu
realizacie prac- dopravného obmedzenia, zodpovednou osobou za do¢asné dopravné znacenie a
dopravné zariadenia a telefonickym kontaktom na zodpovednt osobu;

3. upravit po ukonleni rozkopavky terén a predmetné komunikécie vratane chodnikov do
povodného stavu- rozsah spitnych povrchovych tprav bude uréeny v rozkopavkovom povolent;
b) v pripade zvlaStneho uzivania verejného priestranstva pocas stavebnych prac (zabratie
priestranstva s kontajnermi, inymi stavebnymi materialmi, technikou a i.) je potrebné poziadat’ o
zaujatie verejného priestranstva v zmysle §8 zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikécidch v zneni neskorsich predpisov;

Mestska ¢ast’ Bratislava-Karlova Ves, zéavidzné stanovisko cestného spravneho orgénu
a povolenie zriadenia vjazdu ¢. KV/DVP/2550/2021/9097/JV zo diia 14.06.2021:

e pri vykopovych pracach postupovat v stilade so vSeobecne zaviznym nariadenim mestske;j
Casti Bratislava-Karlova Ves ¢&islo 59/1999 o vykonavani rozkopavkovych prac na Gzemi
mestskej Casti Bratislava-Karlova Ves, doplnenym v§eobecne zaviznym nariadenim mestskej
Casti Bratislava-Karlova Ves ¢islo 7/2004 a so vSeobecne zavdznym nariadenim mestskej Casti
Bratislava-Karlova Ves ¢islo 6/2015 v zneni VZN ¢. 9/2015 o miestnych daniach o vykonavani
rozkopavkovych prac na izemi mestskej ¢asti Bratislava-Karlova Ves;

e stavebnik je povinny pocas stavby udrziavat’ €istotu na stavbou znecistenych komunikéciach
a verejnych priestranstvach, zabezpecit' vystavbu bez porusenia bezpeénosti a plynulosti cestnej
a pesej premavky;

e v pripade obmedzenia cestnej premavky stavebnymi pracami pozadujeme spracovat’ projekt
organizacie dopravy. ktory bude nasledne predlozeny prislusnému cestnému spravnemu orgénu a
obci na prerokovanie a urCenie dopravného znacenia v zmysle zdkona ¢. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikacidch v zneni neskorSich predpisov s uvedenim presného terminu
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realizdcie prac dopravného obmedzenia, zodpovednou osobou za docasné dopravné znacenie a
dopravné zariadenia a telefonickym kontaktom na zodpovedni osobu;

e upravit po ukonleni rozkopavky terén a predmetné komunikacie vratane chodnikov do
pdvodného stavu - rozsah spitnych povrchovych tprav bude uréeny v rozkopdvkovom povoleni;
a) v pripade zvladtneho uZivania verejného priestranstva pocas stavebnych prac (zabratie
priestranstva s kontajnermi, inymi stavebnymi materialmi, technikou a i.) je potrebné poziadat’ o
zaujatie verejného priestranstva v zmysle §8 zakona ¢&. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach v zneni neskorsich predpisov:

Okresny trad Bratislava, odb. starostlivosti o ZP, vyjadrenie orginu $tatnej vodnej spravy
¢. OU-BA-OSZP3-2021/161411-002 zo diia 22.12.2021:

Objekt dazd'ova kanalizécia, ORL a retencna nadrz maju podla § 52 vodného zdkona charakter
vodnej stavby ana jej uskutonenie sa vyZaduje povolenie orgdnu Stitnej vodnej sprévy v
zmysle § 26 vodného zakona.

Okresny trad Bratislava, odb. starostlivosti o ZP, vyjadrenie z hl'adiska odpadového
hospodarstva &. OU-BA-OSZP3-2022/038471-003 zo diia 26.01.2022:

e Povodca stavebnych odpadov je povinny dodrZiavat’ ustanovenia § 14 zakona o odpadoch,
napr.:

- spravne zaradit’ odpad podrla platného katalégu odpadov,

- zhromazd'ovat odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpe¢it ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim u€inkom,

- zabezpegit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, a to jeho

- pripravou na opitovné pouZitie v rdmci svojej ¢innosti; odpad takto nevyuzity poniknut’ na
pripravu na opdtovné pouzitie inému,

- recyklaciou v ramci svojej &innosti, ak nie je mozné alebo ¢elné zabezpecit' jeho pripravu
na opitovné pouzitie; odpad takto nevyuzity pontknut na recykléciu inému,

- zhodnotenim v rdmci svojej €innosti, ak nie je mozné alebo uUcelné zabezpelit' jeho
recyklaciu; odpad takto nevyuzity pontknut' na zhodnotenie inému,

- zneSkodnenim, ak nie je mozné alebo Gcelné zabezpecit' jeho recyklaciu alebo iné
zhodnotenie,

— odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zdkona o odpadoch, ak
nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sam,

— viest' a uchovévat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov a o nakladani s nimi,

— ohlasovat’ udaje z evidencie prisluinému organu §tatnej spravy odpadového hospodarstva (§
2 vyhlaska MZP SR ¢. 366/2015 Z. z.), ak nakladéd ro¢ne v sthrne s viac ako 50 kg
nebezpeénych odpadov alebo viac ako jednou tonou ostatnych odpadov; ohlasenie o vzniku
odpadu a nakladani s nim podéva za obdobie kalendarneho roka prislusnému orgénu Statnej
spravy odpadového hospodaérstva, do 28. februdra nasledujiceho kalendarneho roka.

« Pbdvodcovi stavebnych a demolaénych odpadov sa povol'uje odpad zhromazd'ovat' v mieste
jeho vzniku (t. j. v mieste stavby) iba nevyhnutny ¢as (napr. do naplnenia velkoobjemového
kontajnera), nasledne sa musi odviest’ k opravnenému odberatel'ovi. -

o Pred zacatim stavebnych prac, povodca odpadov predlozi organu $tatnej spravy odpadového
hospodarstva spdsob nakladania s odpadom druhu ¢. 17 05 06 - vykopovad zemina ind ako
uvedend v 17 05 05.

Magistrat hl. m. SR Bratislavy, odd. osvetlenia, sieti a energetiky. stanovisko spravcu VO ¢.
MAG 17673/2022 zo diia 24.01.2022:

- Prace bude realizovat spoloénost sopravnenim na uvedeny vykon cinnosti, v zmysle
predlozenej projektovej dokumentacie, ktory je sucast'ou projektovej dokumentécie na stavebné
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povolenie vypracovanej spolo¢nost'ou SIMP s.r.o. oznaceny ako stavebny objekt SO 0] —
Elektricka instalacia VO,
- PoZadujem dodrzat’ vyjadrenie k stavebnému povoleniu od firmy Yunex & PD/BA/027/21
spracované dna 5.2.2021,
- Pred za€iatkom prac ziadame vyty¢it' podzemné vedenie verejného osvetlenia,
- Pred zaciatkom prac, pred zasypom ryh a ku kolaudécii stavby Ziadame oboznamit a prizvat’
sprdvcu VO k prevzatiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu préc,
- Prace na zariadeni VO vzdy vopred ohlasit' na dispe€ing verejného osvetlenia. Vsetky
stavebné prace Ziadame zrealizovat’ bez prerusenia funkénosti VO,
- Pri preberacom konani ziadame — spravcovi VO predloZit’ a odovzdat’ 2x projekt skutoéného
vyhotovenia — farebny original s presnymi vymerami potvrdeny zodpovednym projektantom, 1x
projekt skutocného vyhotovenia aj v digitalnej forme na digitdlnom nosi¢i vo formate dwg.
a technickl spravu, majetkovopravne usporiadanie jednotlivych objektov, aj dotknutych
pozemkoyv, atesty a certifikaty pouzitych materidlov, geometricky plan, porealizatné zameranie,
fotoképie dokladov — stavebné povolenie, reviznu spravu a zépisnicu o odovzdani a prevzati
stavby medzi investorom a budiicim spravcom,

Hlavné mesto SR Bratislava — OOSaE — spravca VO prevezme stavbu, resp. jednotlivé
objekty do spravy az po vydani pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia,
- Uplatiiujeme si zaruénu lehotu 60 mesiacov.

Zapadoslovenska distribuénd, a.s., vyjadrenie zo diia 02.01.2023:

« Stavbu je mozné pripojit' do distribuénej sustavy spoloénosti Zapadoslovenska distribuéna,
a.s. po splneni podmienok uréenych v Zmluve é&islo 122244593, v stlade s platnym
prevadzkovym poriadkom spoloénosti Zapadoslovenska distribuénd, a.s. a platnymi
podmienkami prevadzkovatela distribuénej sustavy spolo¢nosti Zapadoslovenska distribuéna,
a.s., ktoré st zverejnené na webovom sidle spolo¢nosti a v platnych pravnych predpisoch;

+ SO 01.1-UPRAVA VONKAJSICH VEDENI NN (stavebnik Zapadoslovenské distribuén4
a.s., Culenova 6, Bratislava) Rozsirenie distribuénej siete nn pre pripojenie nadstavby parkoviska
bude mozné zrealizovat' vybudovanim nového kéblového distribuéného vedenia NN dvomi
kablami typ - NAYY-J 4x240mm2 a kablovej skrine SR HASMA umiestnenej pri objekte
parkoviska z NN rozvéadzada transformaénej stanice TS1082-000.

« SO 02-NN PRIPOJKA (stavebnik MC Karlova Ves, Nam. sv. Frantiska 8, Bratislava)
Projekt riesi pripojenie vybudovanie NN pripojky z novej skrine SR HASMA pre odbery
nadstavba parkoviska. Meranie odberov el. energie Ziadame umiestnit’ pri kablovej skrini SR (v
min. vzdialenosti 1m od skrine) v skupinovom rozvadza¢i RE na trvalé pristupnom mieste.
Hlavné isti¢e pred elektromerom ziadame pouzit’ 3x160A a 3x32A.

« Stavebnik je povinny zrealizovat stavbu podla predloZenej odsuhlasenej projektove;
dokumentécie;

» Stavebnik je povinny re3pektovat vsetky elektroenergetické zariadenia spoloénosti
Zapadoslovenska distribuénd, a.s. a ich ochranné pasma v zmysle ustanoveni § 43 Ochranné
pasma Zakona o energetike tak, aby nedoslo poskodeniu alebo ohrozeniu prevadzky
elektroenergetickych zariadeni spoloénosti Zapadoslovenska distribuén4, a.s.;

« V pripade existujicich podzemnych elektroenergetickych =zariadeni v majetku
Zapadoslovenskej distribu¢nej, a.s., nachadzajicich sa v zdujmovom tizemi stavby je Stavebnik
povinny pred realizaciou zemnych pric poziadat o vytyCenie tychto zariadeni a to
prostrednictvom vyplnenej Objednavky;

e Je nutné dodrZiavat’ ochranné pasma vsetkych VVN, VN a NN vedeni definovanych podl'a
§ 43 Zakona o energetike ¢. 251/2012 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, s ktorymi
osoby a mechanizmy vykonavajiice prace savisiace so stavebnymi pracami danej stavby mézu
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prist do styku. Zodpovedna osoba na stavbe je povinna vykonat poucenie (obozndmenie)
vietkych osdb vykonavajticich Einnost, alebo zdrZujucich sa na stavbe o pravidlach bezpeénosti
prace v blizkosti VVN. VN a NN vedeni;

« Vykopové prace v ochrannom pasme podzemnych kablovych vedeni budid vykondvané
rucne so zvysenou opatrnost'ou;

o V pripade vykondvania &innosti v ochrannom pdsme a potreby vypnutia vedenia z
bezpeénostnych dévodov, Stavebnik poziada o vypnutie 30 dni pred planovanym terminom prac,
prostrednictvom vyplnenej Objednévky.

SPP - distriblcia, a.s., vyjadrenie ¢. TD/NS/0271/2022/Ga zo dia 11.04.2022:

VSEOBECNE PODMIENKY:

Pred realizaciou zemnych pric a/alebo pred zacatim vykonévania inych &innosti je stavebnik
povinny poziadat’ SPP-D o vytycenie existujtcich plynarenskych zariadeni,

- stavebnik je povinny zabezpe¢it' pristupnost plynarenskych zariadeni pocas realizacie stavby
z dévodu potreby prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najméd vykonu kontroly prevadzky,
Gdrzby a vykonu odbornych prehliadok a odbornych skGsok oprav, rekonstrukcie (obnovy)
plynarenskych zariadeni,

- Stavebnik je povinny umoznit’ zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly
realizacie ¢innosti v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni,

- Stavebnik je povinny oznamit' zadatie prac v ochrannom pdasme plyndrenskych zariadeni
zastupcovi prevadzkovatel'a SPP-D,

- Stavebnik je povinny realizovat zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdd
stranu od obrysu nizkotlakého NTL plynovodu a stredotlakého STL plynovodu a vo vzdialenosti
men3ej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakého VTL plynovodu, az po predchadzajicom vytyceni
tychto plynarenskych zariadeni a to vyhradne ru¢ne, bez pouzitia strojovych mechanizmov, so
zvy$enou opatrnost'ou, za dodrzania STN 73 3050, a to pokial’ sa jedna o vykopové , ako aj
bezvykopové technolégie,

- pred realizdciou akychkol'vek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazda stranu od
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL
plynovodu, inym spdsobom ako ruéne, je stavebnik povinny v mieste krizovania s plynérenskym
zariadenim (a ak ku krizovaniu nedochadza, v mieste pribliZzenia k plynarenskému zariadeniu)
obnaZit' plynarenské zariadenie ruéne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového
uloZenia plynarenského zariadenia a taktiez overenie priebehu trasy vitacieho (resp.
pretlaéacieho) zariadenia, pricom technické parametre uvedenej sondy su neoddelitenou
prilohou tohto stanoviska,

- v pripade, ak zemné price vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazda stranu od obrysu
NTL plynovodu a STL plynovodu nie je mozné realizovat’ vyhradne ruéne alebo bezvykopovou
metédou s ruéne kopanymi kontrolnymi sondami, stavebnik je povinny predlozit SPP-D
realizaént projektovii dokumentéciu a vopred poziadat' o stanovenie podmienok na vykondvanie
takychto pric,

- vykondvanie zemnych priac bezvykopovou metdédou bez ruéne kopanych kontrolnych sond
vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakdzané,

- ak pri zemnych pracach dojde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je povinny
kontaktovat' pred zasypanim vykopu zastupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnazeného
plynarenského zariadenia, podsypu a obsypl plynovodu a uloZenia vystraznej folie; vysledok
kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

- pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulacia s
nimi je prisne zakazana, pokial’ sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie SPP-D,

- stavebnik je povinny zabezpedit' odkryté plynovody, kéble, ostatné inzinierske siete pocas
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celej doby ich odkrytia proti poskodeniu,

- stavebnik nesmie bez sthlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne upravy,
ktoré by zmenili jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny tGrovne terénu
pozadujeme v3etky zariadenia a poklopy plynarenskych zariadeni osadit’ do novej tirovne terénu,
- kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt ihned’
ohlasené SPP-D, nedodrzanie tejto povinnosti mdéze viest’ k vaznemu ohrozeniu Zivota, zdravia a
majetku verejnosti,

- upozoriiujeme, ze SPP-D moze pri vsetkych pripadoch poskodenia plynarenskych zariadeni
podat’ podnet na Slovenski obchodnt inspekciu (SOI), ktora je opravnena za porusenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpecnostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit’ podla
ustanoveni Zikona o energetike pokutu vo vyske 300,- € az 150 000.- €, poskodenim
plynarenského zariadenia méze déjst’ aj k spachaniu trestného ¢inu vieobecného ohrozenia
podl'a § 284 a § 285, pripadne trestného ¢inu poskodzovania a ohrozovania prevadzky vieobecne
prospesného zariadenia podla § 286, alebo § 288 zdkona €. 300/2005 Z.z. Trestny zakon,

- stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziaval ustanovenia Zikona o energetike,
Stavebného zakona a inych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zapise z vytyCenia plynarenskych zariadeni a taktiez ustanovenia Technickych
pravidiel pre plyn (TPP) najmé 702 02, 702 01,906 01,

- stavebnik je povinny respektovat’ a zohl'adnit’ existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich
ochrannych a/alebo bezpecnostnych pasiem,

- stavebnik je povinny pri sibehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujucimi
plyndrenskymi zariadeniami dodrzat’ minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a
TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez suhlasu prevadzkovatela
distribuCnej siete v ochrannom pasme plynérenskych zariadeni vykonavat ¢innosti ako ani
umiestiiovat’ stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zikona o energetike stavebnik nesmie bez suhlasu prevadzkovatela
distribucnej siete v bezpecnostnom pasme plynarenskych zariadeni umiestinovat’ stavby,
OSOBITNE PODMIENKY:

o Ziadame respektovat’ vietky plynarenské zariadenia v zmysle platnej legislativy

BVS a.s., vyjadrenie ¢. 11402/2021/TK zo diia 16.04.2021:

a/ Vodovodna pripojka

e Pripojenie na verejny vodovod je mozné len vtedy, ak uz na danti nehnutelnost’ nebola
zriadena vodovodna pripojka.

e Vodovodna pripojka medzi verejnym vodovodom a vodomerom musi byt priama bez lomov
a nesmu byt vykondvané ziadne zmeny, Gpravy a prelozky, ktoré by mohli mat vplyv na
technicky stav vodovodnej pripojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvnit’
kvalitu a nezavadnost’ pitnej vody.

o Za dostatocné tlakové pomery na vodovodnej pripojke a na vniltornych rozvodoch
zodpoveda spracovatel’ projektovej dokumentacie a vlastnik.

e Zodpovednost za kapacitu, technicky a prevadzkovy stav vodovodnej pripojky, vratane
vnutornych rozvodov, nesie vlastnik, spracovatel’ projektovej dokumentécie a investor.

e BVS si vyhradzuje pravo na kontrolu realizacie pripojky bezprostredne pred jej zasypanim v
celej jej dizke.

» Vodovodna pripojka ani Ziadna jej ¢ast’ nesmie byt’ prepojena s potrubim iného vodovodu,
vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byt situovana v blizkosti
zdroja tepla, ktory by mohol spdsobit’ nadmerné zvysenie teploty pitnej vody.
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e  Zasahovat do verejného vodovodu a vykonavat' pripojenie na verejny vodovod mdzu len tie
osoby, ktoré st na to prevédzkovatel'om uréené.

e Vzhl'adom na dlZku vnitornych vodovodnych rozvodov, za kvalitu pitnej vody a tlakové
pomery na tychto rozvodoch zodpoveda projektant a investor stavby. BVS zodpoveda za kvalitu
vody po uzaver na vodovodnom potrubi.

o Vodéarenska spoloénost' je zodpovedna za kvalitu dodavanej vody len po vstup do
vodovodnej pripojky. Za vnutorny vodovod, Gcel ktorému slizi, za jeho stav a pripadné
ovplyvnenie kvality vody z vodovodného kohutika, je v plnej miere zodpovedny majitel’ domu
alebo bytu.

e  Vnitorny vodovod musi byt navrhnuty tak, aby nedochadzalo k stagnacii vody. Stagnujica
voda je porovnatelna s potravinou po zéruénej dobe. V stagnujicej vode nemusia nutne
prebehnut’ negativne zmeny. V pripade, Ze tieto zmeny prebehnt, nemusia byt’ postrehnutel'né
zmyslami.

b/ Vodomerna Sachta

» Vodomerna Sachta je si¢astou vodovodnej pripojky, na ktorej bude umiestnené meradlo -
vodomer. Vodomer je sti¢astou vodomernej zostavy a je vo vlastnictve BVS.

e« Vodomerna Sachta umiestnend na parcele ¢. 1669/112 musi byt stavebne a priestorovo
vyhovujiica poziadavkdm BVS s min. rozmermi 900x1200x1800mm, t.j. vybudovani a
dokoncena este pred realizaciou vodovodnej pripojky a montaZze vodomeru.

¢  Vodomerni Sachtu Ziadame umiestnit’ na trase vodovodnej pripojky dlh3ou stranou v smere
pripojky za hranicou nehnutel'nosti.

e Majitel' je povinny vodomerni Sachtu zabezpecit tak, aby nedo$lo k mechanickému
poskodeniu meradla a v zimnom obdobi ochranit’ meradlo proti zamrznutiu.

e« Vodomerna Sachta Ziadnym spdsobom nesmie ohrozovat bezpe¢nost a ochranu zdravia
zamestnancov vykondvajacich €innosti spojené s od¢itanim vodomerov, vymenou vodomerov,
opravami vodomernych zostdv a inymi pracami stvisiacimi s meradlom.

e« Vo vodomernej Sachte je prisne zakazané skladovat' akykolvek materidl nestvisiaci s
prevadzkou vodomernej Sachty.

e Vodomerna Sachta musi byt osadena tak, aby sa zabranilo vnikaniu ne€istdt z povrchového
odtoku do jej vnutorného priestoru, ma byt vodotesna a s moznost'ou odvodnenia, odvodnenie
nesmie byt napojené na kanalizaént pripojku.

¢/ Realizacia vodovodnej pripojky a montaz meradla - vodomeru

s Niklady na realizaciu, montaz vodovodnej pripojky, montdZ vodomeru do navrhovanej
vodomernej Sachty ako aj naklady na Gdrzbu vodomernej Sachty znasa vlastnik pripojky.

Odvédzanie odpadovych vod

K odvadzaniu vdd z povrchového odtoku /zrazkovych vod/ z predmetnej stavby cez odluCovac
ropnych latok ORL do retenénej nadrze s regulovanym odtokom 2,0-4,0 I/s do kanalizatnej
splaskovej pripojky a napojenim do verejnej kanalizacie stihlasime za podmienok stanovenych
diviziou odvadzania odpadovych vad.

a/ Kanalizatna pripojka

e Detail a sposob napojenia novej kanalizaénej pripojky DN 160 na verejni kanaliziciu DN
300 PVC je potrebné prekonzultovat pred zacatim akychkol'vek pric s obvodnym majstrom
Divizie odvadzania odpadovych véd BVS /kontakt: Mario Palatinus 0949 006 097/ a pripojenie
na verejnu kanalizaciu pozadujeme realizovat’ za jeho pritomnosti

» Kanaliza¢ni pripojku je potrebné riesit' v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a
dodatkov, prip. stivisiacich noriem /stupacky, poklop a pod./.

¢ Zodpovednost' za kapacitu, technicky a prevadzkovy stav kanalizanej pripojky vritane
vnatornych rozvodov, nesie vlastnik ( investor ) kanalizacnej pripojky a spracovatel’ projektovej
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dokumentécie.

e Producent odpadovych vod je povinny oznamit' vlastnikovi verejnej kanalizacie vsetky
zmeny a nové udaje stvisiace s odvadzanim odpadovych vod do verejnej kanalizacie.

o Kuvalita odpadovych vod odvadzanych do kanalizacie musi byt v stlade s ustanovenou
najvyssou pripustnou mierou znegistenia, uvedenou v prilohe &. 3 Vyhlasky MZP SR &. 55/2004
Z. z., ktorou sa ustanovuju nalezitosti prevadzkovych poriadkov verejnych vodovodov a
verejnych kanalizacii.

« Doporucujeme na kanalizaénej pripojke osadit’ spitnu klapku.

b/ Realizicia kanaliza¢nej pripojky

V pripade splnenia podmienok uvedenych vo vyjadreni vyssie a pred pripojenim nehnutelnosti
na verejnd kanalizdciu alebo na kanalizaénl pripojku vybudovant pre nehnutelnost’ v ramci
vystavby verejnej kanalizacie v danej lokalite je vlastnik pripijanej nehnutelnosti povinny
pisomne poziadat BVS o preverenie technickych podmienok pripojenia na verejnt kanalizaciu.

Siemens Mobility s.r.o., vyjadrenie ¢. PD/BA/027/21 zo dia 05.02.2021:

»  pred zahdjenim prac pozadujeme zakreslit’ siete a vytycit ich v teréne,

«  vietky obnaZené kablové rozvody VO nachadzajice sa pod komunikdciou pozadujeme
ulozit’ do chraniciek,

pred zahajenim stavebnych prac pozadujeme prizvat’ stavebny dozor Siemens Mobility,

v pripade krizovania VaSich sieti, resp. zariadeni so zariadenim verejného osvetlenia,
pozadujeme dodrzat’ ochranné pasma pre verejné osvetlenie, vietky platné normy STN a
predpisy a prizvat’ stavebny dozor Siemens Mobility, s.r.o.,

v pripade manipuldcie, alebo prekladky zariadenia VO poZadujeme pred vykonanim prac
prizvat’ stavebny dozor Siemens Mobility, s.r.o. a spolo¢ne dohodnit’ spdsob realizacie,

k odovzdaniu staveniska, pred zasypanim kablov a ku kolaudécii pozadujeme predvolat’
stavebny dozor Siemens Mobility, s. r. 0.,

«  pripadné naklady na odstranenie poskodeni jestvujuceho zariadenia VO pocas stavebnych
prac Vam budeme v plnej vyske fakturovat,

- prace pozadujeme vykonat' bez poskodenia zariadenia VO, a bez preru$enia prevadzky VO,
- v pripade posSkodenia zariadenia VO Vés Ziadame ihned’ nahlésit’ poruchu

SITEL s.r.o., vyjadrenie ¢. 220217-0450 zo dna 01.04.2022:
- Prelozka telekomunikaénych vedeni bude realizované s preruSenim prevadzky — vyluky na
optickom kabli 48v]l. RIBBON;
- Prelozka EKS musi byt vykonana pred zacatim inych stavebnych pric,
Prelozku EKS vykona spolo¢nost’ SITEL s.r.o.. podla nou schvalenej cenovej kalkulacie na

zaklade objednavky a na naklady investora,
- Neoddelitelnou sucastou vyjadrenia st Podmienky prdac v ochrannom pdsme EKS,

v majetku/sprave spolo¢nosti SITEL s.r.o..

OTNS, a.s., vyjadrenie ¢. 615/2022 zo diia 16.02.2022:

- pri realizacii stavby pride k subehu a kriZzovaniu s optickymi kdblami SWAN, as. V
suvislosti s vykondvanymi pracami pozadujeme dodrziavat' platné predpisy podl'a STN 73 6005
pre priestorovi Gpravu vedeni technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.

- realizaciu vykopovych prac min. 1,5 m od osi trasy zemnych telekomunikacnych vedeni a
zariadeni /ochranné pasmo/ pozadujeme vykondvat zasadne rué¢nym spdsobom bez pouzivania
strojnych mechanizmov (Ziadne riadené a neriadené podvrty) v zmysle § 66, § 67 a § 68 Zakona
¢. 35172011 Z. z. o elektronickych komunikacidch. Pri vykopovych pracach v blizkosti
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telekomunikaénych kablov je potrebné dodrzat' maximéalnu opatrnost, kdble zabezpecit' proti
poskodeniu a pripadnému odcudzeniu.

- jestvujice kable musia byt vyty&ené, Trasy siete SWAN je potrebné vytycit’ geodeticky.

- nad vyty&enou trasou sa nebudii pouzivat’ tazké mechanizmy pokial’ sa nevykoné ochrana proti
mechanickému poskodeniu, nad vytyéenou trasou sa nebudii umiestiovat’ skladky materidlov a
stavebnej sute.

- vyty¢ené, zemnymi pracami odkryté telekomunikaéné vedenia a zariadenia je dodévatel stavby
povinny riadne zaistit’ proti poskodeniu cudzim zasahom aj mimo pracovného ¢asu /uloZzenim do
drevenych Zlabov, resp. vyviazanim na tram/ a tym zabezpecit' ich plynuli prevadzky
schopnost’.

- oboznamenie pracovnikov, ktori budi vykonavat' zemné prace s vyty€enou trasou na mozni
polohovii odchylku +- 30cm skutoéného uloZenia zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu
terénu.

- v pripade, Ze po¢as vystavby je potrebné zvysit alebo znizit' krytie tel. kdblov, je toto mozné
vykonat’ len so stthlasom povereného zamestnanca OTNS.

- v pripade, Ze stavbou bude vyvolana prekladka naSich tras, je nutné prekonzultovat a
odsuhlasit’ navrh prekladky v d'alsom stupni PD.

- ziadame, aby bol zastupca spolo¢nosti OTNS, a.s. prizvany ku kontrole a prevzatiu odkopanych
tras ete pred zasypom ryh, jedna z podmienok kolaudécie stavby je vystavenie potvrdenia
o neposkodeni vedenia.

- stavebnik je zodpovedny za zachovanie vytyovacich znaciek (markerov), ochrannej folie a
zakrytovych dosiek.

- ked'ze je v zaujmovom tzemi planovand vystavba cestnych komunikécii, parkoviska €i iné
spevnené plochy nad naSou existujiicou trasou, pozadujeme zabezpecit' dodatoni mechanicki
ochranu optickych chrani¢iek SWAN uloZenim chrénicick do beténovych Zlabov TK2 s vekom
po celej dlzke pod spevnenymi plochami.

- Vsetky prace spojené s ochranou kablov alebo prelozkou budi zrealizované na naklady
investora. Pozadujeme odsthlasit’ realizaénii projektovii dokumentdciu s naSou spolo¢nostou so
zapracovanou ochranou alebo prekladkou OK/TKV.

V pripade potreby vieme poskytnit' porealizatné geozameranie trds OK v ZU vdgn na
vyziadanie, ako aj technicku Specifikaciu tras,

- bezodkladne oznamit kazdé poskodenie zariadenia spolo¢nosti SWAN, a.s.,

- pred realizaciou je nutné poziadat' o vyjadrenie k rozkopavke a o vyty€enie v teréne.

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie ¢. 6612209178 zo dia 21.03.2022:

o  Existujice zariadenia s chranené ochrannym pasmom (§ 68 zdkona ¢. 351/2011 Z. z.) a
zérovefi je potrebné dodrzat’ ustanovenie § 65 zdkona €. 351/2011 Z. z. o ochrane proti ruSeniu.

e  Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vyssie vo vyjadreni, v pripade
zmeny vyznaceného polygénu, dévodu Ziadosti, i¢elu ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné
&islo v ziadosti nezodpovedéd vyznaenému polygonu alebo ak si stavebnik nesplni povinnost’
podl'a bodu 3.

Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre ktory
podal uvedenu Ziadost’ je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0.
alebo zasahuje do ochranného pdsma tychto sieti (najneskor pred spracovanim projektovej
dokumentécie stavby), vyzvat' spoloénost Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti povereného
spravou sieti.

e V zmysle § 21 ods. 12 zakona ¢&. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikdcidch sa do
projektu stavby musi zakreslit' priebeh vetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto
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povinnosti zodpoveda projektant.

» Zaroven upozorfiujeme stavebnika, ze v zmysle §66 ods. 10 zakona ¢&. 351/2011 Z. z. je
potrebné uzavriet' dohodu o podmienkach prekladky telekomunikaénych vedeni s vlastnikom
dotknutych SEK.. Bez uzavretia dohody nie je mozné prelozit’ zrealizovat’ prekladku SEK.

o Upozorfiujeme Zziadatela, ze v textovej Casti vykondvacieho projektu musi figurovat
podmienka spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zdkaze zriad'ovania
skladok materialu a zriad'ovania stavebnych dvorov po¢as vystavby na existujiicich podzemnych
kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych telekomunika¢nych vedeni a zaradeni.
o V pripade ak na Vami definovanom tzemi v ziadosti o vyjadrenie sa nachiddza nadzemna
telekomunikaénd siet, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.I.0., je potrebné zo strany Ziadatel'a zabezpelit nadzemnd siet’ proti poskodeniu alebo
naruseniu ochranného pasma.

o Nedodrzanie vyssie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti podl'a
§ 23 zakona ¢&. 452/2021Z.z. o elektronickych komunikaciach v platnhom zneni.

e V pripade, Ze Ziadatel' bude so zemnymi pracami alebo ¢innostou z akychkol'vek dévodov
pokradovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavit' zemné préace a
poziadat’ o nové vyjadrenie.

Pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poziadat o vytyéenie polohy SEK
spolo¢nosti Slovék Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k
tomu, ¢ na Vasom zaujmovom Uzemi sa mdZu nachadzat’ zariadenia inych prevadzkovatelov,
ako st napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové rozvody, tymto upozorfiujeme
ziadatel'a na povinnost’ vyziadat' si obdobné vyjadrenie od prevadzkovatel'ov tychto zariadeni.

e Vytyéenie polohy SEK spoloénosti Slovdk Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykona Slovék Telekom, a.s. zdklade objedndvky

e Vyty&enie bude zrealizované do troch tyzdiov od podania objednévky.

« Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna bez ohl'adu na vyssie uvedené body dodrzat
pri svojej ¢innosti aj VSeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu tohto vyjadrenia.
 Ziadatel mdze vyjadrenie pouzit’ iba pre Géel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouZitia
pre u¢el konani podla stavebného zdkona a naslednej realizicie vystavby, Ziadatel' nie je
opravneny poskytnuté informdcie a data d’alej rozsirovat, prenajimat’ alebo vyuzivat' bez stihlasu
spolocnosti Slovak Telekom, a.s.

o Ziadatel'a zaroveii upozorfiujeme, Ze v pripade ak planuje napojit’ nehnutelnost’ na verejni
elektronicki  komunikaénli siet’ GloZnym vedenim, je potrebné do projektu pre Gzemné
rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikaénti pripojku.

Michlovsky, spol. s r.0., vyjadrenie ¢. BA-1052 2022 zo dna 25.03.2022:

Pri projektovani stavieb dodrzat priestorovii normu STN 736005 a ustanovenia zikona o
elektronickych komunikéciach ¢. 351/2011 Z. z. o ochrane sieti a zariadeni. Pri kriZeni sieti,
tesnych subehoch, pri budovani novych komunikacii a spevnenych pléch pokial’ nedochddza k
prekladke, opticka trasu mechanicky chranit’ Zlabovanim. VSetky vynidtené prace vystavbou na
ochrane TKZ a prekladky trasy rieSit samostatnym projektom odsthlasenym spravcom PTZ
Orange Slovensko, a.s.. Mechanické ochrana a prekladky budi realizované v plnej vySke na
naklady investora. Realizaciu prekladky PTZ Orange vykona na zaklade (izemného rozhodnutia
a " Zmluvy o prelozke " so spoloénostou Orange Slovensko a.s. nim poverend servisna
organizdcia. Zahéjenie stavebnych prac v ochrannom pésme optickej trasy oznamit' spravcovi
PTZ.
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Upozoriujeme, Ze :

1/ vo Vaom zaujmovom uzemi, resp. v trasach Orange Slovensko a.s., sa m6Zu nachidzat’ TKZ
inych prevadzkovatel'ov

2/ radiokomunikaéné stavby Orange Slovensko a el. pripojky ku nim, nie si predmetom toho
vyjadrenia

Dalej, pri akychkol'vek pracach, ktorymi mozu byt ohrozene alebo poskodené PTZ, ste povinny
vykonat’ vSetky objektivne G¢inné ochranné opatrenia najma tym, Ze zabezpecite:

- pred zadatim zemnych prac vyty¢enie a vyznacenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu,
objednat’ u spraveu PTZ /vyznacenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednate!" farbou,
alebo kolikmi /

- preukdzatelne oboznamit' pracovnikov vykondvajicich zemné price, s vytyCenou a
vyznaéenou polohou PTZ, upozornit' na moznt polohovi odchylku vyty€enia +,- 30 cm od
skutoéného uloZenia, aby pri pracach v miestach vyskytu optickych vedeni a zariadeni pracovali
s najvé¢Sou opatrnostou a bezpodmieneéne nepouzivali nevhodné naradie a hlbiace stroje v
ochrannom pasme 1,5 m na kazdu stranu od vyznac¢enej polohy PTZ

« dodrzanie zakazu prechddzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykona ochrana proti
mechanickému poskodeniu

* nad optickou trasou dodrZzanie zédkazu skladok a budovania zariadeni, ktoré by znemoZziovali
pristup k PTZ

- vyziadat si sthlas prevadzkovatela a spravcu pri zmene nivelety had trasou PTZ v
ochrannom pasme

- aby odkryté ¢asti PTZ boli riadne zabezpecené proti prevysu, ohrozeniu a poSkodeniu
nepovolanou osobou

«  pred zdhrnom previest’ zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou. obnovit' krytie a znacenie
(zakrytové dosky, félia, markery)

« aby bezodkladne oznamili kazdé poskodenie PTZ

e je nutné preverit' vyskové a stranové uloZenie PTZ ru¢nymi sondami (vzhladom na to, Ze
nezodpovedame za zmeny priestorového ulozenia PTZ vykonané bez nasho vedomia),

pred zahrnom obnazenych miest PTZ prizvat’ pracovnika servisu ku kontrole o nepoSkodeni
trasy

Nedodrzanie podmienok rozhodnutia je vzmysle § 106 ods. 3 pism. b) stavebného
zékona spravnym deliktom, ktorého sa pravnicka osoba, alebo fyzickd osoba opravnenad na
podnikanie dopusti tym, Ze uskuto¢iiuje stavbu bez stavebného povolenia, alebo v rozpore s
nim a mdze mu byt uloZzena pokuta do vysky 165 970 €.

Po ukonéeni prac stavebnik predlozi na stavebny urad ndvrh na kolaudaciu, nakolko
stavbu nemoZzno uzivat bez pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.
Ku kolaudacii stavby stavebnik, okrem dokladov uvedenych v § 17 vyhlasky €. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonévajt niektoré ustanovenia stavebného zékona, predlozi:
o doklady preukazujice zhodnotenie resp. zneskodnenie odpadov zo stavby.

Stavebné povolenie straca platnost, ak do dvoch rokov odo dia, kedy nadobudlo
pravoplatnost, nebola stavba zacata. Platnost’ stavebného povolenia je mozné predlzit’ na zaklade
Ziadosti. Vo veci musi byt rozhodnuté pred uplynutim platnosti tohto rozhodnutia.

V konani neboli uplatnené namietky G¢astnikmi konania.
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Odovodnenie

Diia 23.06.2022 podal stavebnik Mestska ¢ast’ Bratislava-Karlova Ves, sidlom Namestie
sv. Frantiska 8, 842 62 Bratislava 4, 1CO: 00 603 520 ziadost' o vydanie stavebného povolenia
pre stavbu ,.Vybudovanie nadstavby parkoviska - novostavba® na ulici [. Fullu v Bratislave,
na pozemkoch registra ,,C-KN* parc. € 1669/112, 1669/308, 1669/327 a SO 02 NN pripojka aj
na pozemkoch parc. &. 1669/195, /194, /116, /228 a 1669/89 v katastralnom uzemi Karlova Ves.
Diiom podania ziadosti bolo zacaté stavebné konanie.

Objektova skladba stavby:
SO 01 Parkovisko

SO 01.1 Uprava vonkajsich vedeni NN

SO 02 NN pripojka

SO 04 Poziarny vodovod

SO 05 Prekladka existujicich telekomunikaénych vedeni
SO 06 Sadové tpravy

Na stavbu bolo tunaj$im stavebnym uradom vydané uzemné rozhodnutie pod
¢. 5188/2021/05-UKSP/Mu-12 zo diia 05.08.2021, pravoplatné diia 24.09.2021.

Tunajsi stavebny tdrad bol listom & OU-BA-OVBP2-2022/038399-002 zo diia
08.02.2022 uréeny na uskutonenie konania a vydanie stavebného povolenia na stavbu
. Vybudovanie nadstavby parkoviska - novostavba na ulici L. Fullu®, na pozemku parc.
& 1669/112, 1669/308 a 1669/327 v k. u. Karlova Ves, z dévodu, Ze Ziadatel Mestska Cast’
Bratislava-Karlova Ves bude mat’ v konani postavenie stavebnika.

PredloZend ziadost neposkytovala dostatoény podklad pre postidenie, preto stavebny urad
vyzval stavebnika Mestskii &ast' Bratislava-Karlova Ves rozhodnutim ¢&. 6702/2022/05-
UKSP/Mu-prerus. zo dila 21.07.2022 k doplneniu podania a stavebné konanie prerusil.

Jednym z chybajlicich podkladov, ktoré mal stavebnik doplnit’ bolo aj preukédzanie
vlastnickeho alebo iného prava v zmysle § 139 stavebného zakona ku stavbou dotknutym
pozemkom parc. &. 1669/112, 1669/308 a 1669/327 v k. 0. Karlova Ves.

Dria 12.01.2023 bolo stavebnému tradu dorugené doplnenie chybajicich podkladov,
pricom doslo k zmene stavebnika na Hlavné mesto SR Bratislava, sidlom Primacidlne nam. 1,
814 99 Bratislava ako vlastnika pozemkov a Mestska &ast’ Bratislava-Karlova Ves, sidlom
Namestie sv. Frantiska 8, 842 62 Bratislava sa stala splnomocnenym zastupcom stavebnika na
zastupovanie vo vSetkych pravnych tkonoch sivisiacich s predmetnou stavbou.

Podla § 18 spravneho poriadku Zacatie konania

1) Konanie sa zacina na navrh ii¢astnika konania alebo na podnet spravneho organu.

2) Konanie je zacaté diom, ked podanie icastnika konania doslo spravnemu orgdnu
prislusnému vo veci rozhodmit. Pokial' sa konanie zacina na podnet sprdvneho orgdnu, je
konanie zacaté diiom, ked' tento orgdan urobil voci uicastnikovi konania prvy iikon.

3) O zacati konania sprdaviy orgin upovedomi vsetkych znamych wcasinikov konania; ak mu
licastnici konania alebo ich pobyt nie sit znami, alebo pokial to ustanovuje osobilny zdkon,
upovedomi ich o zacati konania verejnou vyhlaskou.
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Po doplneni potrebnych podkladov diia 12.01.2023 stavebny urad tieto podklady posudil
a nakolko v ¢ase podania ziadosti bola stavebnikom Mestska cast Bratislava-Karlova Ves
a tunajsi stavebny Grad bol uréeny ako prisluiny stavebny urad, oznamil listom ¢. 2110/2023/05
UKSP-Mu-ozn zo diia 19.01.2023 v sulade s citovanym ustanovenim spravneho poriadku a s
ustanovenim § 61 ods. 1) stavebného zdkona Gi¢astnikom konania a dotknutym organom zacatie
stavebného konania, pricom upustil od Gistneho pojedndvania a miestneho zistovania.

Stavebny trad uréil okruh G¢astnikov stavebného konania v siilade s ustanovenim § 59
stavebného zékona. Nakol'ko sa jedna o velky pocet tcastnikov konania, stavebny trad pre
dorucovanie pouzil dorucenie verejnou vyhlaskou v silade s ustanoveniami § 26 spravneho
poriadku a § 61 ods. 4 stavebného zakona.

Ugastnici konania mohli uplatnit svoje namietky do 22.02.2023. Ziadny z dotknutych
organov nepoziadal podl'a ust. § 61 ods. 6) stavebného zakona o predlZenie lehoty na posidenie
stavby. Do podkladov rozhodnutia nenahliadol Ziaden tGcastnik konania. V stavebnom konani
neboli uplatnené namietky Géastnikmi konania.

V konani sa vyjadrili dotknuté organy uvedené vo vyroku tohto rozhodnutia, v3etky
podmienky dotknutych organov st zahrnuté do podmienok tohto povolenia.

Stavebnik okrem stanovisk uvedenych vo vyrokovej €asti rozhodnutia zabezpecil aj

nasledovné sthlasné stanoviska dotknutych orgénov a podmieiiujice rozhodnutia:
- Hasiésky a zdchranny atvar hl. m. SR Bratislavy, stanovisko ¢. HZUBA3-2022/000037-002
zo diia 18.01.2022 - bez pripomienok,
- Bratislavska teplarenskd, a.s., vyjadrenie &. 514/Ba/2022/2120-2 zo dia 04.02.2022 — bez
namietok,
- Mestska ¢&ast’ Bratislava-Dubravka, sihlas na vyrub stromov akrov, rozhodnutie ¢.
ZP/12233/4302/2021/250/Kn zo diia 30.06.2021,

Mestska cast’ Bratislava-Karlova Ves, povolenie odstranenia stavby ,.Spevnend plocha®,
rozhodnutie & KV/SU/2727/2022/15504/0dstr./ZM zo diia 18.07.2022.

Stavebny urad v uskutoénenom konani zistil, Ze povolenim stavby nie st ohrozené
verejné zaujmy ani neprimerane obmedzené opravnené zdujmy ucastnikov konania a preto
rozhodol tak, ako je vo vyroku rozhodnutia uvedené.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’ odvolanie (podl'a § 54 spravneho poriadku) do
15 dni odo diia jeho oznamenia na spravnom orgéane, ktory rozhodnutie vydal — Mestskéd ¢ast’
Bratislava-Petrzalka, Kutlikova 17, 852 12 Bratislava, pri€om odvolacim organom je Okresny
Grad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava.
Toto rozhodnutie je mozné preskimat’ sidom po vy&erpani riadnych opravnych prostriedkov.

Jan Hrcka
starosta



C.sp. 2110/2023/05-UKSP/Mu

Podla § 4 ods. 1 pism. a) zdkona NR SR ¢. 145/1995 Zb. o spravnych poplatkoch je obec
oslobodena od platenia spravnych poplatkov.

Dorudi sa:

Ucastnici konania — dorucuje sa verejnou vyhlaskou:

I. Hlavné mesto SR Bratislava, Primacidlne nam. 1, 814 99 Bratislava, ICO: 603 481,

v zastiipeni Mestské &ast’ Bratislava-Karlova Ves, Nam. sv. Frantidka 8, 842 62 Bratislava, ICO:
603 520

2. MH Teplarensky holding, a.s., Turbinova 3, 831 04 Bratislava, ICO: 35 211 541

3. Vlastnici bytov a nebytovych priestorov bytovych domov stpis. ¢. 3112 na L. Fullu 7, sapis.
¢. 3069 na L. Fullu 5 a stipis. €. 3012 na L. Fullu 4, 6, 8, 10 v Bratislave

4. SIMP, s.r.o., Kopanice 666/1, 010 07 Zilina, ICO: 36 364 584 - projektant

Na vedomie dotknuté organy:

5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primacidlne nam. 1, 814 99 Bratislava, 1CO: 603 481

6. Mestska ast BA-Karlova Ves, Nam. sv. Frantika 8, 842 62 Bratislava, ICO: 603 520
7. Hasiésky a zachranny utvar hl. mesta SR Bratislava, Radlinského 6, 811 07 Bratislava

8. Okresny trad Bratislava, SVS, OH, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava, ICO: 00 151 866
9. Krajsky pamiatkovy firad Bratislava, Leskova 17, 811 04 Bratislava

10. BVS, a.s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava, ICO: 35 850 370

11. SPP-distribticia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 1ICO: 35910 739

12. Zapadoslovenska distribuéna, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava, ICO: 36 361 518

13. Siemens Mobility s.r.0., VO, Lamacska cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 1CO: 51 443 287
14. Dopravny podnik Bratislava, a.s., Olejkarska 1, 814 52 Bratislava, ICO: 00 492 736

15. Sitel s.r.o., Zemplinska 6, 040 01 Kogice, ICO: 31 668 305

16. OTNS, a.s., Vajnorska 137, 831 04 Bratislava, ICO: 46 881 239

17. Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, ICO: 35 763 469

18. UPC Broadband Slovakia, s.r.0., Sevéenkova 36, 851 01 Bratislava, 1CO: 35971 967
19. Michlovsky, spol. s r.o., Letna 796/9, 921 01 Piestany, ICO: 36 230 537

20. Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska, Sekulské 1, 842 50 Bratislava, ICO: 683 876
21. SZTP, Sevéenkova 19, 851 01 Bratislava

Na vedomie so ziadost'ou o zverejnenie na tiradnej tabuli:

22. Mestské ¢ast’ Bratislava-Karlova Ves, Nam. sv. Frantiska 8, 842 62 Bratislava, ICO:
603 520

Dorudi sa verejnou vyhlaskou podl’a § 26 ods. 2) spravneho poriadku vyvesenou na
dradnej tabuli, Mestska ¢ast’ Bratislava-Petrzalka, Kutlikova 17, 852 12 Bratislava.

Toto rozhodnutie musi byt’ vyvesené na tiradnej tabuli Mestskej ¢asti Bratislava-PetrZzalka
po dobu 15 dni. Posledny deii tejto lehoty je diiom dorudenia.

Vvesent diias ..ouisavivissio Zvesen® Al cucsmssssirasisimiss

Peciatka a podpis organu, ktory potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutie.
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