Zmluva o dielo ¢. MAGTS2400227

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a na zaklade
vysledku verejného obstaravania postupom podfa § 58 a nasl. zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
na zhotovenie diela — zhotovenie projektovej dokumentacie a vykon odborného autorského dohfadu na stavbu
»Projektova dokumentacia na vybudovanie CSS na ul. Sancova
v krizovatke ulic Beskydska - Ladova“ v MC Staré Mesto
(dalej len ,zmluva®)

CLI
Zmluvné strany

11 OBJEDNAVATEL: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sidlo: Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava

ICO: 00 603 481

DIC: 2020372596

IC DPH: SK2020372596

BIC: CEKOSKBX

IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413

Zastupeny: Mgr. Ing. Michal Radosa, Zastupca riaditela magistratu, v zmysle
podpisového poriadku platného ku driu podpisu tejto Zmluvy

Telefon: 02/593 56 700

E-mail: sekciavystavby@bratislava.sk

Miesto dodania: Zaporozska 5, 852 92 Bratislava

(dalej len ,objednavatel”)

1.2  ZHOTOVITEL: CEMOS, s.r. 0.

Sidlo: Mlynské nivy 70
821 05 Bratislava

Pravna forma: spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym

Zapisana: Obchodného registra Mestského sudu Bratislava |l
Oddiel: Sro, viozka ¢. 17031/B, dfa 06.04.1998

Statutarny zastupca: Ing. FrantiSek Brlit, konatel

Osoby opravnené konat
—  vo veciach zmluvnych:

—  vo veciach technickych:

Ing. FrantiSek Brlit
Ing. FrantiSek Brlit
Ing. Juraj Smigura

ICO: 35744 022

DIC: 2020252069

IC DPH: SK2020252069

BIC: TATRSKBX

IBAN: SK78 1100 0000 0026 2025 1758
Telefén: 0905 690 993

E-mail: brlit@cemos.sk

(dalej len ,zhotovitel)

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu aj ako ,zmluvné strany* alebo jednotlivo ako ,zmluvna strana®)



2.1

22

2.3

3.1

3.2

3.3

34

41

L.
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela na zhotovenie diela — zhotovenie projektovej
dokumentacie a vykon odborného autorského dohladu na stavbu uvedenu v bode 2.2. Rozsah predmetu zakazky je
dany sttaznymi podkladmi podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*), ktoré poskytol objednavatel zhotovitelovi na
spracovanie ponuky.

Viychodiskové udaje:

2.2.1  Nazov stavby: »Projektova dokumentécia na vybudovanie CSS na ul. Sancova
v krizovatke ulic Beskydska - Ladova“

222  Miesto stavby: MC Staré Mesto

223  Stavebnik: Hlavné mesto SR Bratislava
Primacialne ndm. 1, 814 99 Bratislava

(dalej len ,stavba“)

dentifikacia pozemkov: Specifikacia (izemia v sttaznych podmienkach

CL
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo, ktoré je Specifikované v prilohe ¢€.1
a prilohe €. 5 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzdat a udelit objednavatelovi stihlas na jeho pouzivanie v stlade s touto
zmluvou a s odbornou starostlivostou vykonat vietky zmluvne dojednané Cinnosti. Objednavatel sa zavézuije riadne
avéas zhotovené dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit zhotovitefovi dohodnutl cenu za dielo 3pecifikovanu
v prilohe €. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost, na vlastné naklady, s odbornou
starostlivostou, riadne a véas doda dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy, a ktoré bude spifiat véetky
poziadavky uvedené v prilohe €. 1, prilohe €. 2 a prilohe €. 5 tejto zmluvy. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie:
a) vypracovanie projektovej dokumentacie na stavbu s obsahom a v rozsahu podfa prilohy €. 1 a prilohy
¢. 5 tejto zmluvy,
b) vykonavanie obéasného odborného autorského dohladu (dalej len ,OAD) poCas realizacie stavby
s obsahom a v rozsahu podfa prilohy €. 2 zmluvy.
(plnenia podfa bodu a) a bodu b) st dalej spolo¢ne oznagené ako ,dielo®).

Dielo je vykonané jeho riadnym vypracovanim a odovzdanim objednavatelovi v terminoch podfia prilohy ¢&. 4.
Zhotovitel sa zavézuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, podfa vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, platnych technickych noriem vztahujlcich sa na dielo (STN a EN), podfa podmienok
tejto zmluvy ajej priloh, sutaznych podkladov, v sulade s platnym Gzemnym planom, riadit sa pokynmi
objednavatela, dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych strén, rozhodnutiami a vyjadreniami organov a
organizacii a UCastnikov tzemného a stavebného konania a:

3.3.1 projektova dokumentacia: sa povazuje za vypracovanu jej riadnym odovzdanim v terminoch podra tejto
zmluvy bez akychkolvek vad a udelenim stihlasu zhotovitela na ich pouzivanie objednavatelom podra Cl. IX
tejto zmluvy bez obmedzenia;

3.3.2 obcasny odborny autorsky dohl'ad jeho riadnym vykonanim.

Objednavatel sa zavazuje zhotovené a vykonané dielo od zhotovitefa riadne a v€as prevziat a zaplatit zhotovitelovi
dohodnutu cenu za jeho zhotovenie a vykonanie spésobom a v terminoch podfa prilohy €. 4 tejto zmluvy.
Cl.Iv

Terminy a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze riadne vypracuije, vykona a odovzda dielo v terminoch podfa prilohy €. 4.
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Miestom odovzdania projektovej dokumentécie podla prilohy €. 1 a prilohy €. 5 je vysunuté pracovisko objednavatela
na adrese Zaporozska 5, 852 92 Bratislava. Miestom vykonavania OAD podfa prilohy €. 2 je stavenisko uréené na
realizaciu stavby.

Terminy pinenia diela

a) podIa bodu 1 prilohy €. 4 tejto zmluvy sa povazuju za dodrZané, v pripade Ze:
zhotovitel' predlozi objednévatelovi na pripomienkovanie koncept konkrétneho stupfia projektove;
dokumentacie (textovl ¢ast s prisluSnou vykresovou dokumentaciou), ktoré bude obsahovat' vSetky
pripomienky dotknutych subjektov po predbeznom prerokovani projektovej dokumentacie, ako aj
pripomienky, stanoviska a vyjadrenia dotknutych organov v jednotlivych Stadiach povolovania stavby
(ak uz budu k dispozicii) a to vSetko najneskor 14 kalendarnych dni pred terminom jej odovzdania
zhotovitefovi na dobu najmenej 5 pracovnych dni, a nasledne
zhotovitel' pisomne vyzve objednévatela na prevzatie prerokovaného, dévodné a odsuhlasené
pripomienky obsahujuceho a riadne vypracovaného stupfia projektovej dokumentacie podfa tejto
zmluvy najneskdr 3 pracovné dni pred uplynutim konkrétneho terminu pinenia, a
zaroven sa prevzatie konkrétneho stupria projektovej dokumentacie uskutoCni najneskér v posledny
defi konkrétneho terminu pinenia a vypracovany stupefi projektovej dokumentacie bude bez
akychkolvek vad anedorobkov apred prevzatim bude skontrolovany zo strany opravneného
zastupcu objednavatela (vykonanie takejto kontroly nezbavuje objednavatela ziadnych prav voci
zhotovitelovi); Pri odovzdani a prevzati riadne vypracovaného stupiia projektovej dokumentacie
potvrdi povereny stavebno-technicky dozor objednavatefa jeho prevzatie pisomnym potvrdenim
sUpisu odovzdanej projektovej dokumentécie. Pisomny supis projektovej dokumentécie bude
vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazd( zmluvnu stranu;

b) podla bodu 2 prilohy €. 4 sa povazuju za dodrzané riadnym vykonanim OAD podla tejto zmluvy, prislusnych

vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a platnych technickych noriem (STN a EN) a vykonanie OAD
potvrdi stavebno-technicky dozor objednavatela na vykaze skutoéne vykonanych hodin OAD.

PoZiadavky alebo pripomienky objednavatela na dopracovanie, prepracovanie a/alebo Upravy takejto prislusnej asti
diela, ktoré vznikli ako ddsledok nesplnenia pokynov objednavatela udelenych zhotovitelovi alebo su vysledkom
vadného pinenia diela zhotovitefom alebo vznikli ako désledok porudenia povinnosti zhotovitela zabezpecit
zapracovanie vSetkych pripomienok uvedenych v dradnych rozhodnutiach a povoleniach, ako aj poZiadavkach,
stanoviskach, vyjadreniach, a namietkach organov Statnej spravy, samospravy, spravcov jednotlivych inZinierskych
sieti a inych dotknutych osdb, musia byt zhotovitefom odstranené na jeho naklady najneskér do terminu uvedeného
v prilohe €. 4 tejto zmluvy na odovzdanie prislusnej Casti diela.

Zhotovitel je povinny do 7 kalendarnych dni od podpisania tejto zmluvy zvolat vstupny vyrobny vybor za Gi¢asti oboch
zmluvnych stran, na ktorom si zmluvné strany v pisomnej forme dohodnu terminy zasadnuti vyrobnych vyborov, na
ktorych bude zhotovitel informovat objednavatela o stave rozpracovanosti diela. Zo zasadnutia vstupného
vyrobného vyboru a dalSich vyrobnych vyborov vyhotovi zhotovitel pisomny zaznam, ktory obratom odovzda alebo
pisomne odoSle objednavatelovi. V pripade vzniku potreby zvolania mimoriadneho vyrobného vyboru nad rdmec
terminov zasadnuti vyrobnych vyborov podlia prvej vety, je ktorakofvek zo zmluvnych stran opravnena pisomnou
vyzvou doruéenou druhej zmluvnej strane postou najmenej 5 pracovnych dni pred navrhnutym terminom vyrobného
vyboru zvolat vyrobny vybor. Vyzvand zmluvna strana je povinna sa takéhoto vyrobného vyboru zicastnit, alebo
pisomne poStou bezodkladne ospravedinit svoju nedcast s uvedenim objektivnych dévodov braniacich jej v ucasti
a navrhnutim nového terminu vyrobného vyboru rovnako za dodrzania podmienky doruCenia ozndmenia 5
pracovnych dni pred navrhnutym terminom.

Zhotovitel' nie je v omeSkani s odovzdanim diela, ak realizacia diela nemohla byt zaCatd a/alebo musela byt
prerudena z dévodov, ktoré objektivne alebo podfa platnej legislativy neumoZiuju realizaciu diela. Zhotovitel nie je
v omeskani s odovzdanim diela, ak omeSkanie bolo spdsobené v désledku vy$Sej moci spocivajlcej v mimoriadnej,
nepredvidatelnej, neodvratitelnej alebo zhotovitelom nezavinenej udalosti (Zivelna udalost, obCianske nepokoje,
vojna, pandémia, apod.). Zhotovitel je o takejto nemoznosti realizicie diela povinny pisomne informovat
objednavatela najneskdr v najbliz8i pracovny deri nasledujuci po tom, ¢o sa o vzniku takejto udalosti dozvedel
a riadne takUto nemoZnost realizacie objednavatelovi zdévodnit. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavazuju
pisomne sa dohodnut' v tejto sUvislosti na primeranej zmene tejto zmluvy.

Pokial bude realizacia diela oneskorene zaCata a/alebo prerusena z dévodov mimo véle a/alebo mimo vplyvu a/alebo
bez zavinenia zhotovitela a zhotovitelom riadne preukazana, méze zhotovitel pisomnym navrhom dodatku k zmluve
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doruenym postou poZiadat objednévatela o0 zmenu terminu dokoncenia plnenia, a to v sulade s ustanoveniami
§ 18 z&kona o verejnom obstaravani.

Ak zhotovitel dokonéi dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve skor, nez su terminy uvedené
v prilohe €. 4 tejto zmluvy a pripravi ho na odovzdanie, objednavatel je opravneny, nie vSak povinny, riadne
dokon¢ené dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel je povinny pisomne postou informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti majucej vplyv na
realizaciu diela alebo ktorejkolvek jeho Casti a to do 24 hodin pracovného diia od momentu, kedy sa o nej zhotovitel
dozvedel. V pripade, ak zhotovitel tuto povinnost nesplni, nie je opravneny sa voci objednavatelovi domahat tychto
udalosti, ako okolnosti vylu€ujucich jeho omeSkanie s riadnym zhotovenim diela v dohodnutom termine.

CLV
Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Cl. Ill, za podmienok tejto zmluvy je stanovena podla § 3 zakona ¢&. 18/1996
Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov v sulade s vyhlakou MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o0 cenach v zneni neskorsich predpisov, a je zavazna. Cena je uvedena v eurach. Narok na cenu za zhotovenie diela
vznika zhotovitelovi za predpokladu riadneho a véasného zhotovenia diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel uzavretim
tejto zmluvy potvrdzuije, Ze cena za zhotovenie diela je s ohfadom na v8etky okolnosti zhotovenia diela a jeho rozsah
primerana.

Cena predmetu zmluvy predstavuije:

Cena bez DPH 66 164,00 €
20% DPH 13232,80 €
Cena celkom vratane DPH 79 396,80 €
Slovom: sedemdesiatdevattisic tristodevatdesiatSest eur, osemdesiat centov,

Podrobna Specifikacia ceny jednotlivych Casti diela tvori prilohu €. 3 ,Cena projektovych prac a sluzieb® (Tab. 1).

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti zmluvné strany potvrdzuiju, Ze pokial tato zmluva vyslovne neustanovuje

inak:

5.3.1  zhotovitel uhradi v3etky vydavky, néklady a poplatky nevyhnutné na pinenie predmetu tejto zmluvy v zmysle
¢l. Il tejto zmluvy;

5.3.2 na cenu za dielo a ktorukolvek jej Cast nema vplyv inflacia, zmena vstupnych nakladov, zmena vymennych
kurzov inych mien voci euro, ani Ziadne iné okolnosti.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze v cene diela si zahrnuté v3etky naklady na riadne zhotovenie diela a primerany
zisk zhotovitela, vratane nakladov za vSetky Cinnosti, doklady a dokumenty pozadované podia tejto zmluvy.
V dohodnutej cene su obsiahnuté aj vSetky pripravné a vedlajSie Ukony a ¢innosti zhotovitela, ktoré su potrebné pre
riadne vykonanie diela.

VSetky zmeny avykony pozadované objednavatelom nad ramec predmetu zmluvy budu rieSené pisomnymi
ocislovanymi dodatkami k tejto zmluve po vzajomnej dohode zmluvnych stran a po odsuhlaseni prislusného poctu
hodin a jednotkovych cien resp. hodinovych sadzieb z tejto zmluvy objednavatefom postupom v stlade s § 18 zakona
0 verejnom obstaravani. Objednavatel sa zavazuje zaplatit primerane zvySenu cenu za v3etky zmeny a vykony nim
pozadované nad ramec predmetu tejto zmluvy.

Ak sa objednavatel po uzavreti tejto zmluvy rozhodne pre obmedzenie rozsahu diela, je zhotovitel povinny takuto
zmenu rozsahu diela bez namietok prijat. Objednavatel je v takomto pripade povinny zaplatit len cenu primerane
znizent o mnozstvo nerealizovanych mernych jednotiek. Ak sa tymto spésobom dohodnu na rozSireni diela, je
objednavatel povinny zaplatit cenu primerane zvySenu, priCom takéto zmeny ustanoveni zmluvy je mozné realizovat
len na zaklade pisomného dodatku k zmluve v sulade s ustanoveniami § 18 zakona o verejnom obstaravani .

V pripade, Ze sa zmluvné strany dohodnu na odovzdani rozpracovanej projektovej dokumentacie, bude jej skutocne
vykonany obsah a rozsah pisomne vySpecifikovany a na zaklade tejto pisomnej Specifikacie a po vzajomnom
odsuhlaseni obidvoma zmluvnymi stranami bude uréenad primerana cena za takto vypracovani a odovzdanu
projektovu dokumentaciu.



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

CL.vI
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze uhrada ceny za dielo bude uskutociiovana priebezne, na zaklade fakturacie skutocne
zhotovenych a objednavatefom prevzatych ¢asti diela podia Clanku VI bodu 6.3 zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli a Kupuijuci suhlasi, aby Predavajuci v zmysle § 71 ods. 1 pism. b) zakona €. 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov u¢toval Odmenu resp. iny nérok podla tejto Zmluvy
elektronickou fakturou a Predavajlci bude vystavovat a zasielat Kupujicemu elektronickd fakturu na zaplatenie
Odmeny alebo inych narokov podla tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli a berll na vedomie, Ze elektronicka
faktura je plnohodnotnou néhradou faktury v papierovej forme a je riadnym dafiovym dokladom. Pre vyligenie
pochybnosti plati, ze Predavajuci nie je povinny elektronicku faktiru podpisat zaru¢enym elektronickym podpisom
podla osobitného predpisu. V pripade zasielania elektronickej faktiry Predavajlci nebude zasielat Kupujicemu v
papierovej podobe ani prilohy, ktoré su stc¢astou elektronickej faktury. Predavajuci bude doruovat Kupujucemu
elektronicky fakturu formou elektronickej poSty, a to na uréenu e-mailovl adresu: efaktura@bratislava.sk , resp.
inu e-mailovu adresu neskér pisomne oznamenu Predavajlicemu najmenej 5 pracovnych dni pred ucinnostou tejto
zmeny, ako dokument PDF (s priponou *.pdf). Kupujuci vyhlasuje, Ze ma pristup k urenej e-mailovej adrese, a ze
si je vedomy skuto€nosti, Ze Udaje spristupnené mu v elektronickej fakture doruéenej mu na urenu e-mailovu adresu
su déverné informacie, ktoré je kazdd zmluvnd strana povinna utajovat, okrem pripadov, v ktorych je ich
spristupnenie tretej osobe vyZadované platnymi pravnymi predpismi. Elektronicka faktira sa povaZuje za doru¢enu
najneskor v prvy pracovny defi nasledujuci po dni jej preukazatelného odoslania Kupujucemu prostrednictvom
elektronickej posty na ur€end e-mailovu adresu, pri¢om splatnost elektronickej faktiry je 30 kalendarnych dni od jej
dorucenia. Kupujuci sa zavazuje bez zbytoéného odkladu, najneskér v8ak do 2 pracovnych dni, ozndmit
Predavajucemu, ak mu elektronicka faktira nebola doruCena v def, v ktory mu obvykle v predchadzajucich
mesiacoch bola doru¢ena alebo v posledny def lehoty, v ktorej mu mala byt podlfa Zmluvy dorucena.

Zhotovitel vystavia formou elektronickej faktiry odo$le objednavatelovi faktiru za kazdu zhotovenu a dodanu &ast

diela v dvoch rovnopisoch takto:

6.3.1 fakturu vo vySke ceny za dielo, vystavi dodavatel v zmysle prilohy €. 3 ,Cena projektovych prac a sluzieb*
(Tab. 1) a to po zhotoveni a riadnom odovzdani a prevzati prisluSného stupria projektovej dokumentacie
20 strany objednavatela podpisanim zapisu o odovzdani a prevzati prislusného stupfia projektovej
dokumentécie.

6.3.2 Faktiru za vykon OAD po ukonéeni vystavby ato podfa poCtu anaronosti zadefinovanych
odpracovanych a stavebno-technickym dozorom objednavatela potvrdenych hodin v ramci dohodnutého
rozsahu OAD.

Podkladom pre vystavenie konkrétnej faktury a sii¢asne jej prilohou bude:

(a) pri prevzati jednotlivych stupriov projektovej dokumentacie zhotovitefom vypracovany supis odovzdanej
projektovej dokumentacie potvrdeny poverenym stavebno-technickym dozorom objednavatela (podfa
Cl. IV bod 4.3 pism. a) tejto zmluvy),

(b) po vykonani OAD zhotovitefom vypracovany vykaz skutoéne vykonanych hodin OAD potvrdeny
stavebno-technickym dozorom objednavatela, ktory bude prilohou faktdry za OAD.

V pripade, ze stavebno-technicky dozor objednavatefa odmietne potvrdit zhotovitefom vypracovany supis
odovzdanej Casti projektovej dokumentécie, odovzdaného stupria projektovej dokumentécie alebo vykaz skutocne
vykonanych hodin OAD, uvedie dévody odmietnutia a oboznami s nimi zhotovitefa.

6.6 Faktary musia mat vSetky naleZitosti podia § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich

6.7

predpisov, vratane uvedenia nazvu stavby, &isla stavby podra Cl. Il bod 2.2 a prislu$nej prilohy podfa CI. VI bod 6.4
tejto zmluvy.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v zmysle Clanku VI bodu 6.6 tejto zmluvy a/alebo bude

obsahovat nespravne Udaje, objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na opravu/dopinenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut doruéenim opravenej faktiry objednavatelovi.

6.8 Zhotovitel nie je opravneny pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenu za dielo
alebo na pripadné prace naviac pozadované objednavatelom podia Clanku V bodu 5.5 zmluvy.



6.9 Objednavatel' je opravneny kedykolvek jednostranne zapocitat voci splatnym pohladavkam zhotovitela splatné
pohladavky, ktoré ma voli zhotovitefovi podia tejto zmluvy objednévatel a to najma ale nielen z dévodu uplatnenia néroku
na zmluvné pokuty, Uroky z omeskania alebo Skodu. Zhotovitel nie je opravneny zapocitat voci pohladavkam objednavatela
Ziadne svoje pohladavky, ktoré ma voci objednavatelovi.

6.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze platby podla tejto zmluvy sa povazuju za vykonané riadne a v€as, ak boli najneskér v
posledny den splatnosti pripisané na Ucet opravnenej zmluvnej strany v pinej vySke. V pripade, ak zhotovitel zmeni pocas
ucinnosti tejto zmluvy Cislo bankového Uctu a o tomto riadne neinformuje objednavatela, zavazok objednavatela sa povazuje
za splneny bez ohladu na to, ¢i budu finanéné prostriedky pripisané na Ucet zhotovitela.

7.1

7.2

7.3

74

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

5 cLvi
DalSie podmienky vykonania diela

Zhotovitel' vyhlasuje, ze je opravneny a odborne sposobily vykonavat vSetky Cinnosti, ktoré si predmetom tejto
zmluvy a pre tieto ¢innosti a na vyhotovenie dohodnutého diela je v plnom rozsahu nalezite kvalifikovany.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je oboznameny so vSetkymi skutoénostami dolezitymi pre Uspe$né ariadne vykonanie
vSetkych zmluvne dohodnutych €innosti a so vSetkymi podkladmi potrebnymi pre riadne zhotovenie a odovzdanie
diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je schopny dielo zhotovit riadne a v€as podla podmienok tejto zmluvy. Zhotovitel potvrdzuije,
Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom alebo tvoriace prilohy
tejto zmluvy a tieto vyhodnocuje ako dostatocné na riadne zhotovenie diela.

Objednavatel sa zavézuje, ze poCas vypracovavania projektovej dokumentacie poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie spocivajuce najmé v odovzdani dopliiujucich Udajov, upresneni
podkladov, vyjadreni a stanovisk objednavatefla, ktorého potreba vznikne v priebehu pinenia zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi bezodkladne, najneskér vSak do 7 dni od jeho pisomného vyZiadania.
V osobitnych pripadoch je moZné obojstranne dohodnut individuélny termin.

Zhotovitel sa zavazuje pravidelne informovat objednavatefa o stave rozpracovanej dokumentacie na zasadnutiach
vyrobnych vyboroch, ktoré je zhotovitel povinny organizovat podfa dohody o terminoch zasadnuti vyrobnych vyborov
podla Cl. IV bod 4.5 zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuije, ze dopracuje pripomienky z prerokovania projektovej dokumentacie s dotknutymi subjektmi
v termine uvedenom v prilohe €. 4 zmluvy a dodrzi tak aj terminy plnenia predmetu zmluvy.

Zmluvné strany sa zavézuju zucastnit vSetkych rokovani potrebnych v ramci spracovania jednotlivych stupriov
projektovej dokumentacie.

Zhotovitel' predlozi objednavatelovi doklad o poisteni profesijnej zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykone
profesie, ktora by mohla vzniknat' v stvislosti s jeho vykonom ¢innosti alebo v suvislosti s vykonom €innosti jeho
zamestnancov, a to na vySku najmenej 500 000,00 EUR. Doklad o poisteni profesijnej zodpovednosti za Skodu
spdsobenu pri vykone profesie tvori prilohu €. 6 zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje udrziavat poistenie v platnosti
v dohodnutej vySke po cell dobu trvania tejto zmluvy. PoruSenie uvedenej povinnosti sa povazuje za zavazné
poru$enie tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze v pripade objednavatelom predloZenych Ziadosti zaujemcov o vysvetlenie sutaznych
podkladov (projektovej dokumentacie, vykazu vymer) zaSle odpovede na pozadované otdzky bezodkladne,
najneskor do 5 pracovnych dni, tak, aby ich verejny obstaravatel mohol preukazatelne oznamit vSetkym zaujemcom
podla § 48 zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel sa zavazuje poskytnit Objednavatelovi vSetku sucinnost
potrebnu v sdvislosti s obstaravanim prac a dodavok na zhotovenie stavby vratane podavania vysvetleni, upresneni,
potrebnych podkladov suvisiacich s projektom a pod., priom cena za takuto Cinnost je zahrnuté v celkovej cene
diela.

Zhotovitel je povinny plnit predmet zmluvy najma vlastnymi kapacitami. Zhotovitel pouZije na zhotovenie diela iba
odborne kvalifikovany personal, a to v kapacite dostacujlcej na riadne a véasné spinenie jeho povinnosti podla tejto
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7.1

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

77

7.18

7.19

7.20

7.21

zmluvy. Zhotovitel moéZe poverit vykonanim Casti diela aj iny pravny subjekt, t.j. svojich subdodavatelov. Pri
vykonavani Gasti diela inym subdodavatelom mé zhotovitel rovnaku zodpovednost, ako keby dielo vykonaval sam.
Zhotovitel, ako aj kazdy jeho subdodavatel sa zavazuje, Zze sa v buducnosti zdrZi akéhokolvek konania, ktoré by
mohlo byt oznagené ako konflikt zaujmov, najma ze sa nezastni Ziadneho verejného obstaravania nadvézujliceho
na predmet tejto zmluvy , a to v pozicii uchadzaca, subdodavatela uchadzaca, inej osoby, €lena skupiny dodavatelov
a pod.

Zhotovitel je povinny podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani najneskér v defl uzavretia tejto zmluvy uviest
udaje o vSetkych znamych subdodavatefoch, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatefla v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Udaje o subdodavateloch zhotovitela, ktori sa budd podiefat na
zhotoveni diela, tvoria prilohu €. 7 zmluvy. Zhotovitel je zaroven povinny pisomne oznamit akukolvek zmenu udajov
0 subdodavatelovi v lehote najneskér do 48 hodin od okamihu, ked sa o tejto zmene zhotovitel dozvedel a to poStou
na adresu objednavatela, pricom zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze na zmenu Udajov o subdodavatelovi nie je
potrebné uzatvorit dodatok k tejto zmluve.

Pocas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v prilohe €. 7 k tejto zmluve vyluéne
na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu udeleného objednavatefom a nasledne uzavretého dodatku
k tejto zmluve. Zmenou subdodévatefa nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za plnenie zmluvy.

Navrhovany subdodavatel musi spifiat aj vietky zakonné poziadavky ato aj vo vztahu k zakonu o verejnom
obstaravani a zakonu €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. V pripade, ak na vykon €innosti Easti
diela, ktor subdodavatel zabezpecuie boli vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva, poZzadované
akéhokolvek opravnenia, certifikaty alebo iné doklady, je zhotovitel objednavatelovi predlozit aj dotknuté doklady,
ktorych drzitefom je navrhovany subdodavatel.

Objednavatel ma pravo odmietnut subdodévatela doru¢enim pisomného oznamenia zhotovitelovi postou, v ktorom
objednavatel uvedie rozumny dévod odmietnutia (dovodom odmietnutia moze byt napriklad oddvodnene
preukdzand zla skusenost so subdodavatelom). Zhotovitel' sa zavazuje takéhoto subdodavatela bez zbytoného
odkladu nahradit novym, ktory rovnako musi spiiat véetky podmienky.

Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktori - ak maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podlia zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov - su
povinni na uéely poskytnutia riadnej si¢innosti potrebnej na uzavretie zmluvy a poéas trvania zmluvy byt zapisani
v registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel nie je opravneny previest akékolvek zavazky a pohladavky vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako
ani prava a povinnosti z nej vyplyvajlce zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporu medzi zmluvnymi stranami pocas plnenia tejto zmluvy nie je
zhotovitel opravneny svojvolne jednostranne prerusit alebo zastavit vykon ¢innosti podla tejto zmluvy. V pripade, Ze
tak zhotovitel urobi, je povinny znaSat vetky Skody, ktoré jeho konanim resp. opomenutim konania, na ktoré sa
v zmluve zaviazal objednavatelovi vzniknu.

Zhotovitel sa zavézuje vyhotovit projektovu dokumentaciu v stlade s § 42 ods. 3 z&kona o verejnom obstaravani to
jest bez odkazu na konkrétneho vyrobcu, vyrobného postupu, obchodného oznacenia, patentu, typu, oblasti alebo
miesta pdvodu alebo vyroby ak by tym dochadzalo k znevyhodneniu alebo k vylu€eniu uréitych zaujemcov alebo
tovarov, ak si to nevyzaduje predmet zakazky. Takyto odkaz mozno pouzit len vtedy, ak nemozno opisat predmet
zakazky podfa dostatocne presne a zrozumitelne, a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,alebo ekvivalentny* s
uréenim pozadovanych minimalnych technickych Standardov.

Zhotovitel' sa zavazuije realizovat plnenie tejto zmluvy osobami, ktorymi preukazoval spinenie podmienky Ucasti v
zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO, ktorych zoznam tvori prilohu €. 8 tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie menit osoby zodpovedné za plnenie zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela. V opacnom pripade je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit.

Ak je potrebné osobu zodpovedn(i za pinenie zmluvy nahradit, nova osoba musi spifiat vaetky poziadavky, ktoré boli
na danu poziciu stanovené vo verejnom obstardvani. Tuto skutoénost musi preukézat zhotovitel. Ak zhotovitel nie
je schopny zabezpecit takuto osobu, objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.
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7.22

7.23

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

Nahradenie osoby zodpovednej za pinenie zmluvy je mozné len na zaklade pisomnej odévodnenej Ziadosti
zhotovitela doru€enej Objednavatelovi najmenej 15 (slovom péatnast) kalendarnych dni pred navrhovanym nastupom
novej osoby. Prilohou Ziadosti sl doklady preukazuijuce splnenie minimalnych poziadaviek, ktoré boli stanovené vo
verejnom obstaravani pre danu poziciu. Zhotovitel je opravneny realizovat pinenie prostrednictvom novej osoby az
odo dfa, ktory objednavatel uvedie vo svojom pisomnom schvéleni tejto osoby. Ak objednavatel neschvali
navrhovanl zmenu osoby, pisomne oznami tuto skuto€nost zhotovitelovi a svoje rozhodnutie zdévodni. Zmluvné
strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu tdajov o subdodavatelovi nie je potrebné uzatvorit dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel' vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, ze v plnom rozsahu dodrziava a zabezpeluje dodrziavanie
vSetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegalneho zamestnavania (dalej aj ako
,Pracovnopravne predpisy”), a to predovSetkym zakona €. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace v zneni neskorsich
predpisov a zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. zhotovitel' tymto vyhlasuje, ze si je plne vedomy vSetkych povinnosti, ktoré
pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvaju a zavézuje sa ich dodrZiavat pocas celej doby platnosti tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa zavazuje najméa zamestnavat zamestnancov legélne a neporudovat tak zékaz nelegalneho
zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

CL v
Register partnerov verejného sektora

V pripade, ak ma byt podra platnych pravnych predpisov (najma podfa zakona o RPVS) zhotovitel a/alebo akykolvek
z jeho subdodéavatelov podla tejto zmluvy partnerom verejného sektora, zhotovitel sa zavazuje a zodpoveda za to, Ze
bude on sam atieZ prisludni subdodavatelia po€as celej doby platnosti a Gcinnosti tejto zmluvy zapisani v registri
partnerov verejného sektora. Za dodrziavanie tohto bodu zmluvy subdodavatelmi zodpoveda v plnom rozsahu
zhotovitel. PoruSenie povinnosti zhotovitela podla tohto bodu sa povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy. V
pripade porudenia povinnosti podla tohto bodu zo strany zhotovitela a/alebo akéhokolvek jeho subdodavatela ma
objednavatel pravo od tejto zmluvy odstipit.

Objednavatel ma tiez pravo odstupit od tejto zmluvy uzatvorenej so zhotovitelom, ak tento je partnerom verejného

sektora, a ak pogas trvania zmluvy nastanu nasledovné skutoCnosti:

a) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela ako partnera verejného sektora z registra podia §
12 zakona o RPVS,

b)  nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o pokute z dévodov podla § 13 ods. 2 zakona o RPVS,

c) dojde k vymazu zhotovitela ako partnera verejného sektora na navrh opravnenej osoby,

d) je zhotovitel ako partner verejného sektora viac ako 30 dni v omeSkani so splnenim povinnosti podia § 10 ods.
2 tretej vety zakona o RPVS.

Zhotovitel' je kedykofvek na Ziadost objednavatela povinny do 3 pracovnych dni predlozit vSetky zmluvy so
subdodavatelmi zhotovitela, a to v kazdom okamihu realizacie predmetu pinenia tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo prestat pinit svoje zmluvné povinnosti podla tejto zmluvy bez toho, aby sa dostal do

omeskania, ak pocas trvania zmluvy nastanu nasledovné skuto¢nosti:

a) nie je splnena povinnost podfa § 11 ods. 2 zakona o RPVS,

b)  zhotovitel ako partner verejného sektora je v omeSkani so splnenim povinnosti podia § 10 ods. 2 tretej vety
zakona o RPVS,

c) vinychv zakone o RPVS stanovenych pripadoch.

CLIX
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovené dielo, resp. jednotlivé ¢asti diela, zhotovitel riadne protokolarne odovzda v zmluvou stanovenom termine
objednavatelovi v predpisanom pocte vyhotoveni v papierovej podobe a sU¢asne elektronickej verzii, vSetko v
slovenskom jazyku. Podpisanie zapisu 0 odovzdani a prevzati diela (alebo jej jednotlivych Casti) je podmienkou
riadneho splnenia povinnosti zhotovitela vykonat' dielo, a je podmienkou fakturacie ceny diela alebo jej prislusnej
Gasti podra Clanku V1. tejto zmluvy.



9.2

9.3

94

9.5

9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

Papierova forma diela (resp. jeho Casti) bude obsahovat vSetky potrebné vykresy uréené zmluvou a jej prilohami,
ktoré budi poskladané na format A4, budu zabalené v pevnom obale a budl opatrené predpisanou hlavikou a
riadne podpisané a opeciatkované zodpovednymi osobami.

Elektronicka verzia diela (resp. jeho Casti) bude vyhotovena na USB nosi¢i a bude obsahovat kompletné dielo
(prisludnu Cast diela), pri¢om jednotlivé sibory budu v editovatelnych formatoch - vykresy *.dwg, technické spravy
*.doc/*.docx, tabulky *.xIs/* xlsx, rozpodty *.xIs/*.xls. Okrem toho bude elektronicka verzia obsahovat vykresovu a
textovu Cast aj vo formate *.pdf.

Odovzdanie a prevzatie jednotlivych &asti a stupfiov projektovej dokumentacie podra Cl. VI bod 6.3 pism. a) a b)
zmluvy sa vykona po ich dokonceni bez vad a nedorobkov. Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti, v pripade ak pri
odovzdani a prevzati diela bude dielo mat akékolvek vady, objednavatel je opravneny, nie vSak povinny, prevziat
dielo. Odovzdanie a prevzatie Casti diela podla ustanoveni Cl. VI bod 6.3 pism. a), b) ac) zmluvy preukazuju
pisomné, zmluvnymi stranami podpisané supisy vypracované podfa uvedenych ustanoveni. Tieto stpisy obsahuju
aj pripadny zoznam zistenych vad a terminy na ich odstranenie. Zhotovitel sa takéto vady zavazuje odstranit na
vlastné néklady a v termine uvedenom v supise. V pripade, ak zhotovitel reklamovanu vadu v slpise stanovenom
termine neodstrani, je objednavatel opravneny odstranit reklamovanu vadu prostrednictvom tretej osoby na néklady
zhotovitela.

Pre ucely vCasného ariadneho odovzdania projektovej dokumentacie sa zmluvné strany zavazujl pri jej
prerokovavani, odsuhlasovani, odovzdavani a preberani postupovat podla ustanovenia Cl. IV bod. 4.3 pism. a) tejto
zmluvy.

Objednavatel neprevezme dielo alebo jeho ¢ast, ak obsahuje podstatné vady braniace jeho riadnemu pouzitiu. Dielo
sa v takomto pripade nepovazuje za odovzdané

V pripade predéasného ukondenia zmluvy podia Cl. XV bod 15.2 zmluvy je zhotovite! povinny odovzdat
nedokon&ené dielo spolu so vietkymi dokladmi a listinami, ktoré mu objednavatel poskytol. Zaroven je zhotovitel
povinny odovzdat objednavatelovi aj tie doklady a listiny, ktoré sa tykaju vykonanych €asti diela a vykonaného stupiia
projektovej dokumentacie ku diu ukoncenia zmluvy. Pokial je predmetom odovzdania projektova dokumentécia,
zhotovitel udeluje objednavatelovi stihlasu na jej pouzivanie podla Cl. X tejto zmluvy bez obmedzenia.

O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis 0 odovzdani a prevzati diela, v ktorom zmluvné strany
zhodnotia rozsah a kvalitu vykonanych prac. Obsahom zapisu o odovzdani a prevzati diela je vyhlasenie
objednavatela, ze odovzdanu Cast diela prebera alebo vyhlasenie z akych dévodov odmietol jej prevzatie. Zapis
0 odovzdani a prevzati diela musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami a vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, tak
aby kazda zmluvna strana obdrzala po jednom vyhotoveni.

Cl. X
Udelenie licencie

Sucéasne s dodanim diela a/alebo jednotlivej Casti diela, ktoré sa povazuju za dielo podla zakona ¢&. 185/2015 Z. z.,
Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov objednavatelovi, zhotovitel udeluje objednévatelovi sthlas na
pouzivanie diela v sulade s touto licenénou zmluvou. Objednavatel je opravneny dielo volne pouzivat podfa
vlastného uvazenia, t. j. najma dielo rozmnozovat, spractivat, modifikovat, upravovat, opravovat, zverejiiovat,
publikovat a to sam alebo tiez prostrednictvom akychkolvek tretich oséb v akomkolvek rozsahu. Zhotovitel udeluje
tymto objednavatelovi licenciu na dielo v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom tzemnom rozsahu
a v ¢asovom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav k dielu podia § 32 zakona €. 185/2015 Z. z., Autorsky zakon
v zneni neskorSich predpisov. Tato licencia je udelena ako vyhradnd, priCom zmluvné strany sa dohodli, ze
objednavatel nie je povinny udelenu licenciu vyuzit.

V pripade, ak zhotovitel na vypracovanie diela pouzije diela tretich osdb a/alebo ich &asti, ku ktorym mé autorské
pravo alebo akékolvek iné pravo duSevného vlastnictva tretia osoba (dalej len ,diela tretej osoby®), zhotovitel
vyhlasuje, Ze ma pravo uvedené diela tretej osoby alebo ich Casti pouzit. Zhotovitel tymto udeluje objednavatelovi
sublicenciu na diela tretej osoby podla tohto bodu 10.2.. Objednavatel je opravneny diela tretej osoby podia tohto
bodu vofne pouzivat podfa vlastného uvazenia, t. j. najma rozmnozovat, spracivat, modifikovat, upravovat,
opravovat, zverejfiovat, publikovat a to sam alebo tiez prostrednictvom akychkolvek tretich oséb, v akomkolvek
rozsahu. Zhotovitel udeluje tymto objednavatelovi sublicenciu na diela tretej osoby podfa tohto bodu 10.2. v
neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom Uzemnom rozsahu a v ¢asovom rozsahu na dobu trvania
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.1.

11.2.

11.3.

114.

11.5.

majetkovych prav k dielu tretej osoby podia § 32 zakona €. 185/2015 Z. z., Autorsky zakon. Téato sublicencia je
udelena ako vyhradnd, pricom zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel nie je povinny udelend licenciu vyuZit.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma pravo udelit sublicenciu na diela tretej osoby v rozsahu, v akom ju udelil objednavatelovi.

Zhotovitel tymto suhlasi, Ze objednavatel je opravneny udelit akejkolvek tretej osobe podla vlastného uvazenia
sublicenciu na dielo podfa bodu 10.1. tohto ¢lanku a/alebo na diela tretej osoby podfa bodu 10.2. tohto Elanku
v rozsahu udelenej licencie/sublicencie podra tohto ¢lanku. Objednavatel je opravneny tiez postupit udelend licenciu
podia bodu 10.1. tohto ¢lanku alalebo sublicenciu podfa bodu 10.2. tohto ¢lanku akejkolvek tretej osobe podfa
vlastného uvazenia. Udelenie sublicencie ani postupenie licencie nemusi byt v pisomnej forme. Zmluvné strany sa
zaroven dohodli, Ze v pripade postlpenia licencie, objednavatel nie je povinny informovat zhotovitefa o osobe
postupnika. Zhotovitel tymto vyhlasuije, Ze takéto pouZitie diela a/alebo diela tretej osoby nie je porusenim povinnosti
mi¢anlivosti podfa tejto zmluvy.

Zanik tejto zmluvy a/alebo tejto Licenénej zmluvy nema vplyv na trvanie licencii/sublicencii podla tohto ¢lanku zmluvy,
pricom licencie/sublicencie podfa tohto &lanku zmluvy nekonéia zanikom zmluvy alalebo Licenénej zmluvy
a zostavajl platné a ucinné. Zanikom objednavatela prechadzaju prava a povinnosti z licenénej zmluvy na pravneho
nastupcu objednavatela.

Zmluvné strany sa tymto dohodli, Ze zhotovitel udeluje licenciu na dielo a sublicenciu na diela tretej osoby podfia
tohto ¢lanku zmluvy objednavatelovi bezodplatne.

Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda, ak pouzivanim diela a/alebo diela tretej osoby v sllade s touto zmluvou
objednavatelom, poruuje objednavatel autorské prava tretich osdb. V pripade poruSenia autorskych prav tretich
0sbb je zhotovitel povinny uspokojit naroky tretich osob za objednavatela a to vratane nakladov spojenych s pravnou
ochranou a obranou objednavatefa.

Objednavatel je povinny oznamit' zhotovitelovi uplatnenie narokov, z akychkolvek prav duSevného vlastnictva v
stvislosti s touto zmluvou, tretou osobou. Zhotovitel je povinny do 5 kalendarnych dni poskytnut objednavatelovi
vSetku stcinnost pri ochrane prav objednavatela.

V pripade, ak bude objednavatelovi na zaklade pravoplatného rozhodnutia stdu alebo akéhokolvek iného
prislusného organu zabranené dielo a/alebo dielo tretej osoby pouzivat z dévodu poruSenia autorskych prav tretich
o0s0b, zavazuje sa zhotovitel obstarat pre objednavatela opravnenie dielo a/alebo dielo tretej osoby dalej pouzivat,
pripadne sa zhotovitel zavazuje vykonat resp. zabezpecit Upravu diela a/alebo diela tretej osoby tak, aby
objednavatel mohol dielo a/alebo dielo tretej osoby pouzivat a neporusoval pritom autorské prava tretich oséb, a to
bezodkladne.

CLX
Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla podmienok zmluvy, zodpoveda za spravnost, Upinost a
realizovatelnost vypracovanej projektovej dokumentacie podla § 46 zakona €. 50/1976 Zb. o zemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a ze poCas zaruCnej doby bude mat dielo
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo alebo jeho ¢ast v ¢ase jej odovzdania objednavatelovi a/alebo ktoré
sa objavia poCas zarucnej doby. Za vady, ktoré sa prejavili po uplynuti zaru¢nej doby zodpoveda zhotovitel iba vtedy,
ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
technickych noriem a tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady projektovej dokumentacie, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom alebo nevhodnymi pokynmi objednavatefa a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na iu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval. Zhotovitel
je povinny bezodkladne pisomne poStou upozornit' objednavatela na nevhodnost nim predloZenych podkladov a
veci, ako aj na nevhodnost jeho pokynov.

ZaruCna doba zacina plynit odo dna odovzdania diela alebo jeho Casti objednavatelovi a jeho prevzatia
objednavatelom a trva 5 rokov. Zavézky zo zaruky prechadzaju aj na pripadného pravneho nastupcu zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuije, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou s
postovym dorucenim zhotovitelovi.
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11.6.

1.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat a
zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady. V pripade, ak st vady neodstranite/né ma objednavatela pravo
na odstupenie od tejto zmluvy (alebo od prislusnej ¢asti zmluvy), alebo ma pravo Ziadat' primeranu zlavu z ceny
diela. Vyber a uplatnenie prav objednavatela zo zodpovednosti zhotovitela za vady diela zavisi od vdle
objednavatela. Zodpovednost zhotovitefa za pripadnu Skodu spdsobenu vadou diela nie je uvedenymi pravami
objednavatela dotknuta.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady diela podia Clanku XI bodu 11.5 zmluvy na viastné naklady
bezodkladne, najneskor vSak do 5 pracovnych dni od doru¢enia opravnenej pisomnej reklamécie objednavatela. V
pripade, ak zhotovitel reklamovanu vadu v stanovenej lehote neodstrani, je objednavatel opravneny odstranit
reklamovanu vadu prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitefla. Prevzatie projektovej dokumentacie bez vad
sa uskuto¢ni pisomnou formou za ucasti oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost vykazu vymer ktory predloZil, zodpoveda za to, ze vykaz
vymer predstavuje skutoény rozsah prac potrebnych na uskutoénenie stavby a je v plnom rozsahu v sulade s
ostatnou predloZzenou dokumentaciou a to vykresovou &astou, technickou spravou a inymi Eastami projektovej
dokumentécie.

Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat objednavatela o vSetkych skuto€nostiach, ktoré maju alebo by mohli
mat vplyv na zmenu pokynov objednavatefa.

Zarucna doba neplynie za podmienky, Ze objednavatel neméze dielo pouzivat s ohladom na jeho vady, ktorych
odstranenie uplatnil u zhotovitela.

CL X
Zmluvna pokuta, Groky z omeskania a nahrada Skody

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela v zmluvne dohodnutom termine plnenia podfa Cl. IV tejto
zmluvy, objednévatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyke 0,1 % z ceny te;
Casti diela, s ktorou je v omeSkani (bez DPH) a to za kazdy, aj zaCaty defi omeSkania odovzdania diela alebo jeho
prisludnej Casti az do jeho prevzatia objednavatefom.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela po¢as zaruénej doby v lehote podfa Cl. XI bod 11.7 tejto zmluvy,
objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- eur denne za kazdu
vadu a za kazdy, aj zaCaty defi omeSkania az do ich riadneho odstranenia.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 % z obstaravacich
nakladov projektovych prac (celkova cena projektovych prac dohodnuta v Cl. V bod 5.2 tejto zmluvy) v pripade, ak
zvySenie obstardvacich nakladov realizaénych préac stavby presiahne v dosledku vad a nedostatkov projektu 5%.
Zhotovitel' prednostne zisti moznost zameny realizaénych prac Upravou projektového rieSenia tak, aby nedoslo k
znizeniu kvality diela.

V pripade omeskania zmluvnej strany so zaplatenim splatnej faktury zaplati zmluvna strana v omeSkani Grok
z omeSkania vo vySke podla § 369a v spojeni s § 369 ods. 2 ObZ a podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej
republiky €. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov za kazdy aj zaCaty defi omeSkania az do jej riadneho zaplatenia.

V pripade, Ze sa zhotovitel nezucastni rokovania potrebného v rdmci spracovania jednotlivych stuprfiov projektove;
dokumentacie podfa bodu 7.7 tejto zmluvy, objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 250,- eur za kazdé jednotlivé nezicastnenie sa.

V pripade, ze zhotovitel nezvola vstupny vyrobny vybor podia bodu 4.5 tejto zmluvy a/alebo nebude zvolavat
zasadnutia vyrobnych vyborov v uréenych terminoch podla bodov 4.5 a 7.5, je objednavatel opravneny poZadovat
od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty za kazdé jednotlivé poruSenie tejto povinnosti.

V pripade Ze zhotovitel na zaklade objednavatelom predloZenych Ziadosti zaujemcov o vysvetlenie sitaznych
podkladov (projektovej dokumentacie, vykazu vymer) vo verejnom obstaravani na vykonanie stavebnych ¢innosti
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12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

13.1

13.2

13.3

134

stavby neza$le odpovede na poZadované otdzky tak, aby ich verejny obstaravatel mohol preukazatefne oznémit
vSetkym zaujemcom podia § 48 zékona o verejnom obstaravani v termine podfa bodu 7.9, objednavatel je
opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 250,- eur za kazdé jednotlivé porusenie
tejto povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitela vratit veci uréené a vykonanie diela, ktoré su vlastnictvom objednavatela,
objednavatelovi podla bodu 13.1., objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 100,- eur za kazdy, aj zacaty deri omeSkania az do spinenia jeho povinnosti.

V pripade, ak objednavatelovi vznikne povinnost uhradit' dar z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne objednavatelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 130 % vysky
daniovej povinnosti, ktora takto objednavatelovi vznikla. Tdto zmluvnu pokutu je objednavatel opravneny zapoditat s
existujucim alebo budicim zavézkom voci zhotovitelovi a to aj z iného existujiceho alebo budiceho zmluvného
vztahu.

V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhlaseni zhotovitela podfa ¢lanku VII. bod. 7.23 tejto zmluvy ukaze ako nepravdivé
a objednavatelovi bude kontrolnym organom v stlade s ustanovenim § 7b zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci
a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov uloZena sankcia
z dévodu prijatia sluzby prostrednictvom zhotovitelom nelegaine zamestnavanych osob, (i) je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke sankcie uloZenej kontrolnym organom objednavatelovi a zaroven
(i) objednavatelovi vznika pravo na odstipenie od tejto Zmluvy. Objednavatel je opravneny uplatnit' si zmluvnu
pokutu podla predchéadzajlcej vety tohto bodu voéi zhotovitefovi aj opakovane.

V pripade uplatfiovania si zmluvnej pokuty, Uroku z omeSkania alebo nahrady Skody opravnena strana vyhotovi
osobitnu faktaru, v ktorej uvedie presny dévod vystavenia faktiry s odvolanim sa na prisluSné ustanovenie zmluvy.
Takato faktdra je splatna do 14 dni odo dnia jej postového dorucenia povinnej zmluvnej strane.

Kazda zo zmluvnych stran zodpoveda druhej zmluvne;j strane za v3etky Skody, ktoré vznikn( druhej zmluvnej strane
v désledku porusenia jej povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a/alebo z platnych pravnych predpisov.

Uplatnenim zmluvnej pokuty u zhotovitela a/alebo zaplatenim zmluvnej pokuty zhotovitefom nie je dotknuté pravo
objednavatela uplatiovat u zhotovitefa v plnom rozsahu nahradu Skody spdsobent porudenim povinnosti zo strany
zhotovitela, na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta.

Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady Skody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady Skody nezbavuje
zhotovitela dalej plnit povinnost zabezpe€enu zmluvnou pokutou.

¢l xm
Ostatné ustanovenia

Veci urCené na vykonanie diela, ktoré su vlastnictvom objednavatela, zhotovitel po ich pouZiti najneskér v de
odovzdania prisluSnej Casti diela vrati objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit priebeznl archivaciu vSetkej dokumentacie tykajucej sa jednotlivych Casti diela
(projektovej dokumentacie, vykresov, spisov a potrebnej dokumentacie) po obdobie zhotovovania diela, pri¢om tito
dokumentaciu odovzda zhotovitel objednavatelovi najneskér sucasne s odovzdanim prisluSnych Casti diela v
terminoch uvedenych v zmluve, v pripade ze objednavatel neurCi inak (napr. objednavatel poZiada o skorsie
odovzdanie dokumentacie).

V pripade, ak zhotovitel prevezme od objednavatela alebo v jeho mene od tretej osoby akékolvek podklady, veci
alebo dokumenty, je povinny tieto pre potreby objednavatela riadne uschovat po dobu zhotovovania diela. Najneskor
pri ukon&eni a odovzdani celého diela je zhotovitel povinny tieto podklady, veci a doklady odovzdat objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda za vSetku Skodu, ktora vznikne na vysSie uvedenych podkladoch, veciach alebo dokumentoch
nim prevzatych po¢as zhotovovania diela.

Vlastnicke pravo a zodpovednost za nebezpelenstvo Skody na zhotovenej veci prechadza na objednavatela
prevzatim stupiia projektovej dokumentécie objednavatefom.
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13.5

141,

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

Kazdy, kto sa zu€astni na priprave a vyhotoveni dokumentacie sutaznych podkladov pre verejné obstaravanie je
povinny podfa zdkona o verejnom obstaravani zachovavat mi¢anlivost o ich obsahu az do diia, ked sa poskytnu
uchadzaCom alebo zaujemcom. O tejto skutoCnosti zhotovitel poskytne objednavatelovi (verejnému obstaravatelovi)
pri odovzdani tejto zakazky pisomné vyhlasenie spracovatelov projektovej dokumentacie o nestrannosti a dévernosti
spracovavanych informacii.

CL XIv
Ochrana ddvernych informacii

Zmluvné strany maju zaujem a potrebu zachovavat doverny charakter niektorych informacii, ktorych vymena je
nevyhnutna pre naplnenie Ucelu tejto zmluvy.

Zhotovitel vyZaduje spristupnenie urcitych dévernych informacii, ktoré mézu obsahovat' najma, nie vSak vylucne,
technické, komercné, finanéné, pravne, riadiace, prevadzkove, administrativne, planovacie, marketingové alebo
ekonomické informécie, data a know-how, vratane vSetkych kopii, poznamok, analyz, kompilacii, $tudii a inych
dokumentov, ktoré obsahuju a/alebo boli vyhotovené na zaklade takychto informacii, & uz v pisomnej, Ustnej,
obrazkovej, elektronickej alebo inej podobe, vratane vSetkych informécii, ktoré maju formu obchodného tajomstva v
stlade s § 17 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (takéto informacie spolu
dalej len ako ,doverné informacie®), a ktoré prinalezia objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze akékolvek spristupnenie dévernych informacii bude a/alebo mdze mat za nasledok
znacéné poSkodenie objednavatela, jeho Cinnosti a dobrého mena a méze ohrozit jeho vztah s verejnostou.

Zhotovitel bude zachovavat micanlivost o vSetkych dévernych informaciach, ktoré mu boli poskytnuté
objednavatelom a/alebo ku ktorym ma zhotovitel pristup. Zhotovitel nepouZije ziadne z dévernych informacii na iné
Ucely, ako je uvedené v tejto zmluve.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze ich prava a povinnosti tykajlce sa dovernych informacii sa vztahuju aj na
pridruZené osoby, partnerov a poradcov kazdej zo zmluvnych strén, ktorym st zmluvné strany opravnené poskytnut
déverné informécie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto zmluvy. Poskytnutie dévernych informacii tretej osobe
v nevyhnutnom rozsahu je zhotovitel vzdy povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatelovi.

Akékolvek poruenie povinnosti zachovavat mi€anlivost obsiahnutych v tejto zmluve pridruZzenymi osobami,
partnermi a/alebo poradcami zhotovitela bude povaZované za poruSenie zo strany zhotovitela, za ¢o bude zhotovitel
zodpovedny.

Predchadzajuce povinnosti zachovavat miCanlivost sa nevztahuju na také informécie, ktoré:

a) su alebo sa stanu verejne dostupnymi bez akéhokolvek pri¢inenia zhotovitela; alebo

b) boli vo vlastnictve zhotovitela predtym, ako ich ziskal na zéklade tejto zmluvy; alebo

c) boli vyvinuté zhotovitelom alebo v jeho mene nezavisle po€as trvania povinnosti zachovavat mi¢anlivost; alebo
d) boli ziskané zhotovitelom od tretej osoby, ktora preukazala, ze méa pravo Sirit déverné informécie; alebo

e) boli spristupnené niektorou zo zmluvnych stran, ak si ich spristupnenie vyzaduju platné pravne predpisy,
prisludny sud, prislusny regulacny organ alebo organ rozhodujuci v spore medzi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' nevynesie ziadne doverné informacie mimo priestorov objednavatela, ani neprenesie alebo neskopiruje
Ziadne doverné informacie, okrem tych situacii, kedy to objednavatel vopred pisomne schvali.

VSetky doverné informacie, ich kdpie a vypisy zostavaju alebo sa stavaju pocas trvania tejto zmluvy majetkom
objednavatela. V8etky poznamky, analyzy, vyhodnotenia, Studie a interpretacie vyhotovené zhotovitelom, v jeho
mene alebo zastupcami zhotovitela, vcelku alebo sCasti na zaklade dévernych informécii, nie su alebo sa nestanu
majetkom objednavatela, ale zhotovitel ma pravo ponechat si takéto poznamky, analyzy, vyhodnotenia, Stidie a
interpretacie pri zachovani ml€anlivosti v sulade s podmienkami tejto zmluvy.

Kazdy, kto sa zu€astni na priprave a vyhotoveni dokumentacie sutaznych podkladov pre verejné obstaravanie je
povinny podla zakona o verejnom obstaravani zachovavat mi€anlivost o ich obsahu az do dna, ked sa poskytnu
uchadzacom alebo zaujemcom. O tejto skutoénosti zhotovitel poskytne objednavatelovi (verejnému obstaravatelovi)
pri odovzdani tejto zakazky pisomné vyhlasenie spracovatelov projektovej dokumentécie o nestrannosti a dévernosti
spracovavanych informécii.
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14.11

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

15.1.

15.2.

15.3.

. Objednavatel vyhlasuje a garantuje, Ze ma pravo poskytnut déverné informéacie podra ustanoveni tejto zmluvy bez
toho, aby tym poruSoval svoje zmluvné povinnosti voCi akymkolvek tretim osobam.

Objednavatel ma pravo odmietnut’ poskytnutie dévernych informacii, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne
potrebné k naplneniu Ucelu tejto zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze objednavatel neposkytuje Ziadnu dalSiu vyslovnl garanciu a zrieka sa vSetkych
implicitnych garancii vo vztahu k dévernym informéciam, vratane, nie vSak vyluéne, akychkolvek garancii ohlfadom
kvality, presnosti alebo kompletnosti dévernych informéacii.

Ziaden obsah dévernych informacii nie je mozné povazovat ako akykolvek prislub, vyhlasenie alebo garanciu
poskytnutu objednavatelom zhotovitelovi.

Poskytnutim dovernych informacii neprechadza na zhotovitela viastnicke alebo iné pravo alebo licencia k dévernym
informaciam.
Zhotovitel' je povinny poskytnit objednavatelovi vSetku potrebnu sucinnost potrebnd na odstranenie nasledkov

neopravnenej manipulacie s dévernymi informaciami.

V pripade, ak zmluvné strany na ochranu dévernych informacii tykajucich sa predmetu tejto zmluvy pred uzavretim
tejto zmluvy uzatvorili akikofvek zmluvu o mi€anlivosti, zmluvné strany sa tymto dohodli, Ze diiom Gcinnosti tejto
zmluvy tato zmluva o mi¢anlivosti zanika.

Clanok XV.
Ukoncenie zmluvy

Riadne ukonCenie zmluvného vztahu z tejto zmluvy nastane spinenim zavézkov zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto zmluvu mézu predCasne ukoncit niektorym z nasledovnych spdsobov:
(@)  pisomnou dohodou zmluvnych stran;

(b)  odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela podla bodu 15.3. nizSie;

(c)  odstupenim od zmluvy zo strany zhotovitela podia bodu 15.4. niZSie;

(d)  odstupenim podfa bodu 15.6. a/alebo 15.7.

(e)

e pisomnou vypovedou objednavatela.

Objednavatel je opravneny ukonit tito zmluvu pisomnym odstupenim od zmluvy doru¢enym postou zhotovitelovi

v tychto pripadoch:

(@)  ak bol poCas platnosti tejto zmluvy vyhlaseny na majetok zhotovitela konkurz, alebo bolo zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zruSeny konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola
povolena restrukturalizacia, alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie;

(b)  akzhotovitel nezhotovuije dielo v sulade s touto zmluvou, vychodiskovymi podkladmi od objednavatela alebo
akymkolvek inym dokumentom vyhotovenym podla tejto zmluvy, a zhotovitel nevykona napravu ani
v dodatoCnej lehote 7 pracovnych dni na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela,

(c)  akje zhotovitel v omeSkani s pinenim zavézku podla tejto zmluvy a toto omeskanie nie je odstranené do 10
kalendarnych dni od pisomnej vyzvy objednavatela alebo stavebno-technického dozoru dorueného postou,

(d)  ak zhotovitel alebo subdodavatel, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov, nebol v Case platnosti zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatne ulozeny zakaz G¢asti vo verejnom
obstaravani potvrdeny kone¢nym rozhodnutim,

(e)  ak by sa preukazalo, ze zhotovitel vykonal Ukon, ktory smeroval k prevodu zhotovitefovych zavazkov
a pohladavok z tejto zmluvy na tretiu osobu (neplatnost takéhoto postupenia podia tejto zmluvy tymto nie je
dotknuté),

(f ak zhotovitel' porusi alebo nesplni ktorékolvek iné ustanovenie tejto zmluvy a napravu nevykona ani
v dodatoCnej lehote 10 pracovnych dni na zaklade pisomnej vyzvy objednavatefla,

(9)  ak nastane skutoCnost, resp. skutonosti v zmysle § 19 zakona o verejnom obstaravani.
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154.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.

16.3.

Zhotovitel je opravneny ukonit tuto zmluvu pisomnym odstipenim od zmluvy doru¢enym poStou objednavatelovi
ak je objednavatel v omeskani s platbou podla tejto zmluvy o viac ako 60 kalendarnych dni po dorueni vyzvy
objednavatelovi na zaplatenie diznej sumy pod'a tejto zmluvy postou.

Doru¢enim odstupenia od zmluvy druhej zmluvnej strane tato zmluva zanikne, pri€¢om odstipenie od zmluvy sa
nedotyka naroku na nahradu Skody, zmluvnej pokuty ani inych ustanoveni ktoré vzhladom na svoju povahu maju
trvat aj po ukonceni tejto zmluvy (zodpovednost za vady odovzdanych Casti diela a pod.).

Ak vy$Sia moc (napr. vojna, obCianske nepokoje, Strajk tykajuci sa celého stavebného sektora, pod.), ktora bola
oznamena druhej zmluvnej strane brani realizacii podstatnej asti diela po nepretrziti dobu 30 kalendarnych dni, je
objednavatel opravneny ukongit tito zmluvu, a to s okamzitym G¢inkom zaslanim pisomného oznamenia o ukonéeni
zhotovitelovi postou.

Ak objednavatel pri kontrole vykonavania diela zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami
a nezjedna népravu ani v primeranej lehote 7 pracovnych dni mu na to poskytnutej a postup zhotovitela by viedol
nepochybne k podstatnému poruSeniu zmluvy, je objednavatel opravneny odstupit od zmluvy.

Aj po skonCeni zhotovovania diela podla tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje poskytnit' objednavatelovi potrebnu
sucinnost tak, aby objednavatelovi nevznikli Ziadne Skody a dalSi priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym
spdsobom poznaceny alebo znemozneny. V opacnom pripade zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za vzniknutu
$kodu.

Objednavatel je opravneny zmluvu vypovedat a to aj bez udania dovodu, pri¢om zmluva zanikne uplynutim 1-
mesacnej vypovednej lehoty, ktora zagina plynit prvym driom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po mesiaci,
v ktorom bola vypoved doru¢ena zhotovitelovi.

) ClL. xvI
Uprava pravnych vztahov po ukonéeni zmluvy

V pripade ukon&enia zmluvy niektorym zo spdsobom podla Clanku XV bod 15.2. zmluvy sa vyrovnanie zavazkov
medzi zmluvnymi stranami vykona tak, Ze zmluvné strany v spolupraci so stavebno-technickym dozorom
objednavatela urcia celkovi sumu, na ktoru by mala byt podla zatial zhotoveného diela vystavena faktdra ku diu
ucinnosti ukoncenia, ako keby neprislo k ukonceniu; takto uréent sumu zaplati objednavatel zhotovitelovi, pricom
sa zohladnia platby, ktoré uz boli vykonané. Zmluvné strany prihliadnu na rozpracovanost diela a na to, aby i$lo o
ucelené a dokoncené Easti diela ktoré budu upotrebitelné a pouzitelné zo strany objednavatefa.

V pripade ukonCenia tejto zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran z tejto zmluvy s vynimkou

nasledovného:

(a)  zhotovitel je v pripade ukongenia zmluvy podra Clanku XV bodu 15.2. pism. b), ¢), d) zmluvy bez zbytoéného
odkladu najneskor do 3 pracovnych dni odo diia ukonéenia zmluvy odstipenim objednavatela povinny
odovzdat objednavatelovi dielo a vSetky dokumenty a veci potrebné na dokonéenie diela, ktoré vyhotovil
alebo prevzal zhotovitel v stlade s touto zmluvou;

(b)  zhotovitel je v pripade ukongenia zmluvy podra Clanku XV bodu 15.2. pism. a), €) zmluvy ku diiu ukondenia
zmluvy povinny odovzdat objednavatelovi dielo a vietky dokumenty a veci potrebné na dokoncenie diela,
ktoré vyhotovil alebo prevzal zhotovitel v sulade s touto zmluvou;

()  ukon&enim tejto zmluvy ostavaju nedotknuté:

(i) naroky zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych pokut, drokov z ome$kania a nahrady Skody;

(i) naroky nanahradu Skody a vSetkych primerane vynalozenych nakladov spdsobenych zmluvnej strane
okolnostou, ktoré bola dévodom ukoncenia tejto zmluvy;

(i) prava zo zodpovednosti za vady a zo zaruky na dokoncené Casti diela;

(iv)  licencia na dokongené ¢asti diela podra Clanku IX tejto zmluvy;

(v)  pripadné iné ustanovenia, ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat' aj po ukon&eni tejto zmluvy.

V pripade pred¢asného ukoncenia tejto zmluvy nebude zhotovitel Ziadat 0 umoznenie OAD nad budlcou realizaciou
stavby a takyto OAD vykonavat nebude, priCom Objednavatel bude opravneny vykonavat na stavbe akékolvek
zmeny a budlce zasahy bez ohfadu na skutoCnost, i tieto zmeny alebo zasahy budi mat vplyv na hodnotu
architektonického diela s ¢im zhotovitel vyslovne suhlasi.
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171

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

CL XV
Dorucovanie a poverené osoby

Pokial v zmluve nie je vyslovne uvedené inak, vSetky oznamenia alebo listiny zmluvnych stran v suvislosti s touto
zmluvou budi doru€ované druhej zmluvnej strane v pisomnej forme a to bud' poStou alebo elektronicky.

Pri doruCovani postou je odosielajica zmluvna strana povinna odoslat zésielku na adresu sidla prijimajtcej zmluvnej
strany ako doporuceny list. Zasielka sa povazuje za dorucenu v defi vyznaeny na dorucenke. V pripade vratenia
nedorucenej alebo odopretej zasielky, riadne odoslanej podia prvej vety, odosielatelovi, sa zasielka povazuje za
dorucent na treti defi po jej vrateni odosielatelovi a to aj v pripade, Ze sa adresat o jej obsahu nedozvedel.

Pri dorucovani elektronicky je odosielajuca zmluvna strana povinna odoslat oznamenie alebo listiny elektronickou
postou na adresu elektronickej posty uréenej osoby podia Clanku XVII bodu 17.4 a 1517.5 zmluvy a zaroven vzdy
v koépii v pripade doru€ovania odosielatelovi na adresu elektronickej posty milan.raus@bratislava.sk a v pripade
dorucovania zhotovitelovi na adresu elektronickej poSty brlit@cemos.sk.

Pokial v zmluve nie je vyslovne stanovené inak, vSetky oznamenia alebo listiny zmluvnych stran v stvislosti s touto
zmluvou budi doru¢ované nasledujucim osobam na nasleduijlice adresy:
17.4.1 v pripade objednavatela:
do ruk riaditela sekcie vystavby objednavatela na poStovl adresu alebo adresu elektronickej posty
uvedenu v zahlavi zmluvy,
17.4.2 v pripade zhotovitela:
do ruk Statutarneho zastupcu zhotovitefa na poStovu adresu alebo adresu elektronickej posty uvedenu v
zahlavi zmluvy;
alebo aj na taku adresu, ktora bude oznamena druhej zmluvnej strane v stlade s tymto ¢lankom.

Zmluvné strany ur€ili a navzajom si oznamili kontaktné udaje poverenych zamestnancov zodpovednych za prislusnu
oblast' zmluvnych vztahov uvedenych v zahlavi zmluvy, ako aj nasledovné:

17.5.1 Objednavatel poveruje vykonom stavebno-technického dozoru:
meno a priezvisko: Magr. Kristina Gundova
telefonne Cislo: 0902 746 694
adresa elektronickej posty: kristina.gundova@bratislava.sk

17.5.2  Zhotovitel poveruje ako zodpovedného projektanta:
meno a priezvisko: Ing. Juraj Smigura
telefonne Cislo: 0917 988 272
adresa elektronickej posty: smigura@cemos.sk

17.5.3  Objednavatel zastupujuci stavebnika podfa s§3,4,5 Nariadenia vliady SR ¢&. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko poveruje zhotovitela
vykonom ¢innosti koordinatora dokumentacie na zabezpecenie koordinacie projektovej dokumentécie
a jej zmien z hladiska zaistenia bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.

Pisomnost doruCovana elektronicky na e-mailovi adresu sa povazuje za doruéenu:
a) okamihom prevzatia v pripade, Ze prevzatie druha strana potvrdi, alebo
b)  nasledujuci pracovny def po jej odoslani, ak druha strana prevzatie pisomnosti nepotvrdila.

Pre odstranenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze vSetky faktiry vystavované zmluvnymi stranami podla
ustanoveni tejto zmluvy ako aj v3etky oznamenia a listiny tykajice sa podstaty tejto zmluvy, jej zmien a dodatkov
alebo majlce vplyv na zmenu tejto zmluvy budd zmluvnymi stranami doru¢ované postou.

Povereni zamestnanci podla bodu 17.5 tejto zmluvy su opravneni komunikovat elektronicky v rdmci kompetencii
vyplyvajucich im z ich pracovnej napine alebo tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti zmluvné strany vyhlasuiju, ze okrem $tatutarnych zastupcov zmluvnych stran nemaju
Ziadne iné osoby zU&astnené aj nezuCastnené na plneni tejto zmluvy opravnenie dohadovat akékofvek zmeny
ustanoveni tejto zmluvy jej priloh alebo menit dohodnuty rozsah diela, jeho cenu alebo terminy pinenia diela.
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18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

CL. Xvi
Zaverecné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat' len formou riadne zdévodnenych pisomnych dodatkov riadne podpisanych
obidvoma zmluvnymi stranami.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve doru¢enym druhej zmluvnej strane poStou sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit
pisomne v lehote do 5 kalendarnych dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane. Po tl istd dobu je tymto navrhom
viazana strana, ktora ho podala.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahujl prislusné ustanovenia zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich predpisov, podporné ustanovenia zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho
zakonnika, v zneni neskorSich predpisov, a ostatné vSeobecne zavazné pravne predpisy platné na izemi Slovenske;
republiky.

Neplatnost, neucinnost alebo neaplikovatelnost niektorého ustanovenia tejto zmluvy nespdsobuje neplatnost,
neucinnost alebo neaplikovatelnost tejto zmluvy ako celku. V pripade neplatnosti, nelcinnosti alebo
neaplikovatefnosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy su zmluvné strany povinné vyvinat vietku sucinnost, ktoru
od nich mozno spravodlivo pozadovat, aby neplatné, neucinné alebo neaplikovatelné ustanovenie tejto zmluvy
nahradili novym ustanovenim v sulade s U¢elom tejto zmluvy. V pripade, ak bude pravny predpis citovany v tejto
zmluve zruSeny a nahradeny inym pravnym predpisom, odkazy tejto zmluvy na pdvodny pravny predpis sa budu
povazovat za odkazy na pravny predpis, ktory ho nahradil.

Zmluvné strany sa zavazuju vynaloZit primerané Usilie pri rieSeni vzajomnych sporov vyplyvajucich z tejto zmluvy,
ktoré budu rieSené v prvom rade zmierlivym spdsobom a dialégom. V pripade, ak zmierlivy spdsob rieSenia
vzajomnych sporov nebude Uspesny, pravomoc riesit spory vyplyvajice z tejto zmluvy maju prisluSné sudy
Slovenskej republiky, za pouZitia slovenského prava

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela zapocitat akékolvek svoje
pohladavky a naroky voci objednavatelovi proti pohfadavkam a narokom objednavatela, ani bez predchadzajliceho
pisomného suhlasu objednavatela previest akékolvek prava a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu.

Zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmlGv v zmysle § 47a ods. 1 ObCianskeho zakonnika v spojeni s § 5a zékona &.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakonom o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych dve (2) vyhotovenia su ucené pre
zhotovitela a tri (3) pre objednavatela.
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18.9 Sucast tejto zmluvy tvoria nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 Projektova dokumentacia — obsah a rozsah

Priloha €. 2 Vykon odborného autorského dohladu projektanta

Priloha €. 3 Cena projekénych prac a sluzieb (Tab. 1)

Priloha ¢. 4 Terminy dodania

Priloha €. 5 Opis predmetu

Priloha €. 6 Doklad o poisteni profesijnej zodpovednosti za Skodu spdsobent pri vykone profesie na poistné
krytie vo vySke 500 000,00 eur

. Priloha €. 7 Zoznam subdodavatelov

. Priloha €. 8 Zoznam oséb v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani

18.10 Zmluvné strany potvrdzujl svojim podpisom, Ze sUhlasia s celym obsahom zmluvy, budi dodrZiaval vsetky
ustanovenia pocas jej platnosti, Ze tito zmluvu pred podpisanim riadne precitali, jej obsahu porozumeli a Ze ju
uzavieraju podfa ich pravej a slobodnej véle, nie z donutenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre
jednu alebo druhu stranu.

Objednavatel: Zhotovitel:

V Bratislave, dfia ................... V Bratislave, dfa ...................
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava CEMOS,sro
Mgr. Ing. Michal Radosa Ing. Frantisek Brlit

zastupca riaditefa magistratu konatef

petiatka peCiatka

Zmluva zverejnend dia:



Priloha ¢é. 1 k ZoD

,,Projektova dokumenticia na vybudovanie CSS na ul. Sancova
v kriZovatke ulic Beskydska - Dadova*
DOKUMENTACIA PRE STAVEBNE POVOLENIE S PODROBNOSTOU
REALIZACNEHO PROJEKTU

(odporti¢any obsah a rozsah je napr. v Sadzobniku UNIKA, SKSI a podobnych dostupnych
publikéciach pre projektantov)

Dokumentacia stavby bude vypracovania podla vyhlasky MZP SR ¢&.453/2000 Z.z
s ndlezitostami projektu pre pripadné uzemné konanie, pre stavebné konanie,
dopracovana do tdrovne projektu pre realizaciu stavby, doplnena o d’alSie udaje, t.j.
o poziadavky na akost' atechnické vlastnosti stavby vratane jednotnych podkladov na
spracovanie ponukovej ceny (tzn. kvalitativne a kvantitativne parametre) v potrebnych
podrobnostiach s nizsie uvedenym obsahom a rozsahom.

A. Sprievodna sprava vratane technickej casti

B. PrehPadna situacia stavby

C.1 Situacia stavby vyhotovena na podklade katastralnej mapy M 1:1000
C.2 Koordinaé¢na situacia stavby M 1:500

D. Dokumentacia stavebnych objektov
- Technické spravy
- Situacie
- Rezy
- Detaily
- VytyCovacie vykresy
- Pripojka a rozvody NN

E. Projekt organizacie vystavby (vratane projektu organizacie dopravy pocas vystavby)
Projekt organizacie vystavby a projekt organizicie dopravy pocas vystavby bude
predbeZzne odstihlaseny v operativnej komisii oddelenia dopravy Magistratu HI. m. SR
Bratislavy a prisluSnym Krajskym riaditel'stvom PZ v Bratislave — dopravnym
inSpektoratom.

F. Celkové naklady stavby
tj. polozkovy rozpocet realizatného projektu s popisom prac, stpisom poloziek
s vykazom vymer a kontrolnym rozpo¢tom spracované ako:

1. nakladova cast’ bez uvedenia ceny (vykaz vymer)

vypracovana v zmysle Metodického pokynu Ministerstva vystavby a regionalneho

rozvoja SR €. 1/2004 o Triedniku stavebnych prac (ktory vychadza zo Statistickej

Klasifikicie produkcie vydanej vyhlaskou SU SR ¢&. 632/2002 tak, e zachovava

prvych 6 miest KP ana dalSich miestach (7. az 16. miesto) je podrobnejsie

triedenie stavebnych prac.

Polozky musia byt’ definované:

— Sestmiestnym ¢iselnym kodom Klasifikacie produkcie (KP) a minimalne
Sestmiestnym kodom Triednika stavebnych prac (TSP), tj. spolu
dvanast’miestny kod



— popisovnikom polozky — textovd Cast’ a vymery na ocenenie vSetkych prac
a dodéavok jednotlivych komponentov polozky musi byt vypracovana tak, aby
definovanie predmetu zakazky bolo v takej podrobnosti, aby ju uchadzaci vedeli
jednoznacne ocenit’, bez moznosti pouzitia rozdielnej vstupnej bazy,

— mernou jednotkou polozky v sulade s TSP,

— mnoZstvom mernej jednotky, t.j. vykazom vymer.

Pre celkové néklady jednotlivych SO a PS vystavit’ rekapitulaciu.

Polozkovy rozpocet spracovany ako realizacny vo forme rozpoctového programu,

pretransformovany do MS EXCEL, na USB a v tla¢i, v jednotnom tabulkovom
systéme pre vsetky objekty a prevadzkové subory predmetnej stavby.

2. nakladova ¢ast’ s uvedenim ceny (kontrolny rozpocet)

kontrolny rozpocet pre verejného obstaravatela v pouzitej metdde verejného
obstardvania, t.j. oceneny ten isty supis poloziek a vykaz vymer z bodu 1.
Kontrolny rozpocet je dovernym dokumentom pre vyhradnii potrebu stavebnika
ako predpokladand cena dodavky sut'aZenej stavby.

G. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP)

Stanovi pravidld na vykondvanie prac na stavenisku a obsahuje aj osobitné
opatrenia pre jednotlivé prace s osobitnym nebezpeCenstvom. Plan bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci bude vypracovany podla:

— zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri prdci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov,

— Nariadenia vilady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych  bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, § 5 ods. 2 pism. b) a c),

— Nariadenia vlady SR ¢.391/2006 Z.z. o minimalnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

— Nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na zaistenie
bezpec€nostného a zdravotného oznacenia pri praci,

— Nariadenia vlady SR €. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpe€nostnych
a zdravotnych poZziadavkach pri ruénej manipulécii s bremenami,

— Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢.392/2006 Z.z. o minimalnych
bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri  pouZivani pracovnych
prostriedkov,

— DSP asuvisiacich zdkonov, vyhlaSok a nariadeni s planovanym predmetom
vystavby.

H. Doklady
bude obsahovat’ doklady z prerokovania dokumentacie pre ticel vydania stavebného

povolenia v zmysle § 140a a § 140b stavebného zdkona.
Zoznam dokladov:
— Hlavné mesto SR Bratislava — zavdzné stanovisko k investi¢nej ¢innosti
k projektovej dokumentécii pre izemné rozhodnutie,
— Mestska cast’ Bratislava- Staré mesto,
— Okresny urad Bratislava, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie (stanoviska za
ochranu prirody, odpadové hospodarstvo, Statnu vodnu spravu a ochranu ovzdusia),
— Regionélny urad verejného zdravotnictva Bratislava, regionalny hygienik,



— Krajskeé riaditel'stvo PZ v Bratislave, Krajsky dopravny inSpektorat,

— Hasi¢sky a zachranny utvar hl. m. SR Bratislavy,

— Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska,

— Slovensky zvéz telesne postihnutych, Bratislava,

— Hlavné mesto SR Bratislava — oddelenie spravy komunikacii,

— Okresny urad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii,

— Dopravny podnik a.s., Bratislava,

— Bratislavsky samospravny kraj, Bratislava,

— Dopravny urad, Divizia drédh a dopravy na drdhach, Bratislava,

— Siemens s.r.o., Bratislava,

— SLOVAK TELEKOM, a.s., Bratislava,

— Slovensky plynarensky priemysel, Bratislava,

— Zapadoslovenska energetika, a.s., Bratislava,

— Zapadoslovenska distribuc¢na a.s. Bratislava

— Bratislavska vodarenska spolo¢nost’ a.s., Bratislava,

— Ministerstvo obrany SR, Sprava nehnutelného majetku a vystavby, Bratislava,

— Bratislavska teplarenska a.s., Bratislava,

— Ministerstvo vnuatra SR, odbor telekomunikécii, Bratislava,

— SITEL spol. s r.o0., Bratislava,

— Tiirk Telekom International SK, Bratislava,

— Sanet, Bratislava,

— Orange Slovensko a.s., Bratislava,

— Dial Telecom a.s. Bratislava,

— Benestra Slovakia a.s. , Bratislava,

— TRANSPETROL a.s. Bratislava,

— GTS Slovakia a.s., Bratislava,

— SWAN, a.s. Bratislava,

— UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Bratislava,

— Slovanet a.s. Bratislava,

— Satro s.r.o. Bratislava,

— QOcam s.r.o0. Bratislava,

— Energotel a.s. Bratislava,

— Ministerstvo vnutra SR, Bratislava,

— Primanet s.r.o., Bratislava,

— Rainside s.r.o. Bratislava,

— SUPTel s.r.o. Bratislava,

— DIGI Slovakia s.r.o. Bratislava,

— Allianz — Slovenska poistoviia,

— Eustream a.s. Bratislava,

— ELTODO SK a.s. Bratislava,

— ACS s.r.0. Bratislava,

— a dalSie nevyhnutné vyjadrenia a stanoviska k vydaniu SP,

— pripadne d’alsi dotknuti ucastnici stavebného konania (vlastnici nehnutel'nosti).
Prislu$ny rozsah dokladovej Casti sa moZe v zavislosti od poziadaviek stavebného uradu
a ostatnych dotknutych orgénov rozsirit’.



Dokumentacia merac¢skych prac

Bude obsahovat’ zameranie polohopisu a vyskopisu zaujmového izemia v mieste stavby
ako podkladu pre projektové prace, vratane Uzemia pre napojenie na jestvujucu
dopravnu infraStruktaru a inzinierske siete v sulade s platnymi technickymi normami.

Geodetické prace budu zahtnat’:

— zameranie polohopisu a vyskopisu,
— overenie priebehu inZinierskych sieti u ich spravcov.

Dokumentacia pre majetkovopravne usporiadanie

bude obsahovat’:

— 3x kopiu z katastralnej mapy — uradne potvrdena spravou katastra (nie starSiu ako

1 mesiac pred podanim Ziadosti o UR resp. SP),

graficku identifikacia parciel, 1x LV dotknutych parciel Gradne potvrdené spravou
katastra,

zékres kazdého objektu do uradne potvrdenej kopie katastralnej mapy,

pripadne geometricky plan na urcenie vlastnickych prav k pozemkom (trvaly
zaber vramci stavby) bude spracovany v zmysle platnej legislativy — zakona
NR SR €. 162/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov — Katastralny zakon,
vyhlasky UGKK SR &.79/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa
vykonava katastrdlny zdkon, zadkona ¢.215/1995Z.z. o geodézii a kartografii
v zneni neskorSich predpisov a d’alSich platnych zavéznych predpisov, bude
autorizacne overeny autorizovanym geodetom a kartografom a fdradne overeny
spravou katastra (§ 103 vyhlasky ¢. 79/1996 Z. z., § 9 zékona ¢. 215/1995 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov), bude pouzitelny na pravne uUkony pre ucely
budicich vykupov.
InZinierskogeologicky prieskum
- musi poskytnit’ komplexny obraz o zékladovych pomeroch a geotechnickych
vlastnostiach zemin v zabere stavby ako podklad pre projektové prace, uviest’
odporucania a upozornenia pre projektanta vyplyvajlce zo zisteni.

Pri spracovani dokumentacie treba uplatnit’ najma:

podklady a poziadavky stavebnika,

prislusné technické a pravne predpisy a normy,

vSetky zmluvné dojednania.

dodrzat TP 01/2014/TP 079/ - Navrhovanie a realizadcia dodatocnych jazdnych
pruhov, napojenia vozoviek a priecnych rozkopavok cestnych komunikécii

dodrzat’ TP 048 — Navrhovanie debarierizacnych opatreni pre osoby s obmedzenou
schopnost’ou pohybu a orientdcie na pozemnych komunikaciach

TLMB — Technicke listy mesta Bratislavy

Chodnik — vySkovo upravit’ niveletu chodnika

Manualy Metropolitného inStitatu Bratislava

Projektova dokumentacia bude podkladom pre zhotovenie diela.

Dokumentacia bude tvorit prilohu sutaznych podkladov pre vyber zhotovitela stavby
v naslednej pouzitej metdde verejného obstardvania. Pri vypracovani dokumentacie je nutné
reSpektovat’ § 42 zdkona o verejnom obstaravani (Sutazné podklady).

Dokumentacia musi obsahovat’ podrobné vymedzenie predmetu zédkazky s uvedenim vSetkych
okolnosti, ktoré budu dolezité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zdkazky



musi byt opisany jednoznacne, Uplne a nestranne na zaklade technickych poZiadaviek podla
Prilohy €. 3 k zakonu ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Technické poziadavky sa nesmu odvoliavat’ na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup,
obchodné oznacenie, patent, typ, oblast’ alebo miesto pévodu alebo vyroby, ak by tym
dochadzalo k znevyhodneniu alebo k vyluceniu urcitych zaujemcov alebo tovarov, ak si to
nevyzaduje predmet zakazky.

Takyto odkaz mozno pouzit' len vtedy, ak nemozno opisat’ predmet zdkazky podl'a odseku 2
§ 42 zakona o verejnom obstaravani dostatocne presne a zrozumitelne a takyto odkaz musi
byt doplneny slovami ,,alebo ekvivalentny*.

PodPa ¢lanku IX zmluvy o dielo bude projektova dokumentacia dodana v pocte 7 paré
v tlacenej podobe a 1xUSB nosici



Priloha ¢. 2 k ZoD

~Projektova dokumentacia na vvbudovanie CSS na ul. Sancovd v krizovatke ulic
Be,skvdské - Ijadovzi,“ ] ]
VYKON OBCASNEHO ODBORNEHO AUTORSKEHO DOHECADU PROJEKTANTA

(AD)

V ramci vykonu obc¢asného odborného autorského dohl'adu projektanta (hlavného projektanta,
zodpovedného projektanta, hlavného inziniera projektu — manazéra projektu alebo architekta
projektu) sa overuje dodrziavanie technického, architektonicko-vytvarného, dispozi¢ného
a konstrukéného rieSenia stavby. AD sa bude vykonavat’ pocas realizacie stavby od zacatia
stavby (odovzdania staveniska) do vydania kolauda¢nych rozhodnuti prislusnymi stavebnymi
uradmi a nadobudnuti ich pravoplatnosti.

V ramci vykonu AD je nevyhnutné zabezpecit’ nasledovné ¢innosti:

e (Cinnost' koordinatora projektovej dokumentacie v zmysle §3 ods.1 a §4, 5
Nariadenia vlady SR ¢€.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

e zucastnit’ sa vypracovania a odsuhlasovania kontrolného a skisobného planu
stavby,

e Ucast na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

e zabezpeCit’ sulad realizacie doCasnych objektov zariadenia staveniska s rieSenim
zariadenia staveniska v ¢asti POV DSP

e poskytovat’ vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodavatel'skej dokumentécie,

e poskytovat stanovisko s vysvetlenim anivrhom rieSenia k nejasnostiam v
projektovej dokumentacii a k pripadnym skrytym vadam projektu,

e vpripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpovedd predpokladom
stanovenych v PD, navrhovat’ technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane
komplexného projekéného spracovania zmeny technického rieSenia spolu
s vykazom vymer, v zmysle usmernenia stavebnika,

e vyjadrovat’ sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skutocnost’ou zistenou pri
zemnych pracach a v pripade odliSnych vysledkov v spolupraci so Specialistom
pre geotechniku prijimat’ navrh doplnkovych rieSeni,

e sledovat dodrziavanie projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym
povolenim, vSeobecne zavdzné predpisy a technické normy s poskytovanim
vysvetleni potrebnych pre plynulost’ vystavby,

e sledovat’ postup vystavby z technického a technologického hl'adiska a z hl'adiska
casového planu vystavby,

e na poziadanie objednavatel’a, alebo z podmienok vyplyvajucich zo spracovanej a
schvéalenej PD zucastnit sa na kontrole a preberani konStrukénych vrstiev,
stavebnych konStrukcii resp. konsStrukénych prvkov, ktoré su rozhodujuce pri
realizécii jednotlivych objektov stavby, ako napr. zakladovych Skar, podlozia,
vystuze, pilot, atd’.,

e na ziklade zistenych skutocnosti vyjadrovat’ sa k pripadnym zmenam stavebnych
a technologickych postupov s tym, Ze ak skutkovy stav zisteny na stavenisku
nezodpoveda predpokladom stanovenych v PD, navrhovat technické rieSenie
vyvolanej zmeny, vratane komplexného projekéného spracovania zmeny
technického rieSenia spolu s vykazom vymer, v zmysle stavebného dennika,
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je povinny zaujat’ stanovisko k dodrzaniu projektovych parametrov,

posudzovat’ navrhy zhotovitelov na zmeny a odchylky v Castiach projektov
spracovanych zhotovitelmi z pohl'adu dodrzania technického a technologického
rieSenia stanovené¢ho v PD, finan¢nej naroCnosti, dodrzania lehot vystavby
a d’alSich podmienok suvisiacich s predmetom stavby,

vyjadrovat’ sa v stavebnom denniku k poziadavkam zhotovitel'a o vic¢Sie mnozstva
vyrobkov a vykonov (naviac prace) oproti spracovanej dokumentacii sut'aznych
podkladov (DP), ktora bola podkladom k vypracovaniu sitaznej ponuky na
uskutocnenie stavebnych prac, uviest dovody odstihlasovania naviac prac (chyba
projektového rieSenia, nedodrzanie technologického postupu stavebnych prac,
nepredvidané okolnosti pocas vystavby apod.) a z(cCastiiovat sa zmenovych
konani,

zucastiovat’ sa na operativnych poradéach a kontrolnych ditoch stavby,

na vyzvu technického dozoru stavebnika je povinny sa dostavit’ na stavbu do
3 dni, v mimoriadnych pripadoch do 24 hod.,

v pripade zlozitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych
Specialistov je povinny dodat svoje stanovisko v dohodnutom termine
stanovenom podl’a zlozitosti rieSeni,

spolupracovat’ so zodpovednym geodetom,

informovat’ a prerokovavat’ s objednavatel'om alebo urcenou osobou rozhodnutia
ktoré vyplyvaju z predchadzajucich odstavcov,

zicastiovat’ sa na odovzdani a prevzati stavby alebo jej ucelenej Casti, vratane
komplexného vyskusania,

zucastnovat’ sa na skuSobnej prevadzke a kolaudacnom konani,

poskytovat’ potrebné vysvetlenia a spolupracovat’ s objednavatel'om pri skusSobne;j
prevadzke a kolauda¢nom konani.
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PONUKA

P Cena pr 19 - Projektova dokumentacia na C55 naul
e ulic Beskydska - Ladova"
Obchodné meno uchadzada: CEMOS, 5. 1. 0.
Platca/Neplatca DPH: Som platcom DPH

Cestné

lasen staravani

PredloZenim tejto ponuky Cestne wyhlasujem, e som sa obondmil so znenim Zestného whlasenia uvedenym v harku "Konedni
uiivatelia wyhod" tohto dokumentu a poturdzujem vietky tam uvedensg skutoénosti

PredloZenim tejro ponuky éestne vwhiasujem, e som sa ebommamil o znenim éestnéha vyhlasenia uvedenym v harku oy
"Medzindrodné sankeie" tohto dokumentu a potvrdzujem vietky tam uvedend skutodnosti.

Predlozenim tejto ponuky festne wyhlasujem, ie nemam uloZeny zakaz déasti vo verejnom obstaravani potvrdeny koneénym o
rozhadnutim v Slovenske] republike & v stéte sidla, miesta podnikania alebo obwyklého pobytu, g

PredloZenim tejto ponuky cestne whilasujem, fe postupujem v silade s etickym kddexom uchadzada vydanym Uradom pra verejné

obstaravanie: hit Ul lu] {zaujemca-uchadzac/eticky-kodex-zavjemcu-uchadzaca
I 3 5 DPH
Logika kritéria Vaha kritéria (%) Minimalna hodnota Maximalna hodnota
0,00 MN/A

MNézow poloiky Pofet 5Suma v EUR bez DPH Wyika DPH Suma v EUR s DPH na vietky kusy
DUR - Sprievodnd sprava 1 000,00 200,00 A4800,00
DUR - Technickd sprava 1 272,00 134,40 206,400
DUR - Ekonomicks sprava - rozpodet 1 800,00 160,00 950,00
DUR - Pisomnosti a wkresy a objektow 1 12204,00 2440,80 14644 80/
DUR - Doklady a povolenia 3 1344,00 268,80 1612, 80|
DUR - Prieskumy a &tidie 1 0,00 0,00 0,001
DUR - Siivisiaca dokumentécia 1 2800,00 560,00 3360,00
Spolu DUR: 26184,00
DSPDRS - Sprievodnd sprava 1 4000,00 A00,00 4800, 00
DSPDRS - Technicka sprava 1 1008,00 201,60 120960
DSPDRS - Ekonomickd spriva - rozpodat 1 1680, 00 336,00 2016, 00
DSPDRS - Pisomnosti a vwkresy objektov 1 31608,00 65321,60 37929, 60
DSPDRS - Dokladovs éast’ 1 1344 00 268,80 1612 &0
DSPDRS - Prieskumy a Etidie 1 0,00 0,00 0,00
DSPDRS - Sivisiaca dokumentdcia 1 134400 268,80 1612, 80
DSPDRS - POV a POD 1 1680,0 336,00 206,00
Spolu DSPDRS: 5119680
AD - Odborny autorsky dohlfad projektanta 1 1680,00 336,00 2016,00
Spalu

79356,80

22.9.2024

V Bratislave, dfia: 22. 09. 2024

Ing. Frantisek Brlit
konatel a riaditel spolo¢nosti




Priloha €. 4:
Terminy dodania

"Projektova dokumenticia na vybudovanie CSS na ul. Sancova v kriZovatke ulic
Beskydska-Ladova"

Predmet
zaciatok | koniec | spolu tyzdnov
16 tyzdiov odo
Projektova dokumentécia pre izemné konanie, dna
stavebné povolenie s podrobnost’ou realiza¢ného nadobudnutia
projektu DUR/DSP/DRS ucinnosti

zmluvy o dielo

Odborny autorsky dohl'ad projektanta




H Hlavné mesto SR Bratislava  Vyzva &. 19 - Projektova dokumenticia na vybudovanie
[ | Primacialne namestie ¢. 1 CSS na ul. Sancové v krizovatke ulic Beskydska - Cadova
mEmmEE 81499 Bratislava

Priloha ¢. 1 — Opis predmetu zakazky

Verejny obstaravatel Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zadava zakazku s ndzvom
»Vyzva €. 19 - Projektovd dokumentéacia na vybudovanie CSS na ul. Sancova v krizovatke ulic
Beskydska - Cadova“. Kompletné informécie o predmetnej zakazke najdete na tejto adrese:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/59239/summary

Strucny opis predmetu zakazky:
Predmetom tejto zdkazky je vypracovanie projektovej dokumenticie pre Uzemné a stavebné
povolenie s podrobnost'ou realizaéného projektu na vybudovanie cestnej svetlenej signalizcie a

priechodu pre chodcov. Novy priechod pre chodcov bude budovany cez Sancovu ulicu od krizovatky
ulic Beskydska — Cadova.

Zoznam prislusnych CPV kodov:
71242000-6 Priprava projektov a navrhov, odhad nakladov
Lehota dodania

Predmet zakazky je potrebné dodat’ v stilade s terminmi uvedenymi v prilohe ¢. 4 Zmluvy o dielo —
Terminy dodania.

Podrobny opis predmetu zakazky:

Predmetom zékazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentécie pre izemné konanie a
stavebné povolenie s podrobnostou realiza¢ného projektu vratane autorského dozoru pri realizacii.

,,Bratislava, MC Staré mesto - Projektova dokumentacia na vybudovanie CSS na ul. Sancova
v kriZovatke ulic Beskydska - Dadova*

RieSené Uizemie je vyznacené v ,,Situdcia rieSen¢ho uzemia MC Staré Mesto*

k.u. Staré Mesto (804096)

obec Bratislava - Staré Mesto

Registra C LV Registra E LV

21712 1656 21714/3 8925
21710 8925
7535 9316
7540/2 8925
7541/2 8925

Cielom projektu je vypracovanie projektovej dokumentécie pre izemné a stavebné povolenie s
podrobnostou realiza¢ného projektu na vybudovanie cestnej svetelnej signalizdcie a



H Hlavné mesto SR Bratislava  Vyzva &. 19 - Projektova dokumenticia na vybudovanie
[ | Primacialne namestie ¢. 1 CSS na ul. Sancova v krizovatke ulic Beskydska - Cadova
mEmmEE 81499 Bratislava

bezbariérového priechodu pre chodcov. Novy priechod pre chodcov bude budovany cez Sancovii
ulicu od krizovatky ulic Beskydska - Ladova. Priechod bude navrhnuty tak, aby vytvoril bezpecné
pesie trasy, dostato¢nu viditenost, dostatocny rozhlad, aby bol dostatocne osvetleny a jeho
vyznacenie aby zodpovedalo vyhlasSke ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa zabezpecuju technické
poziadavky na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie. Pri navrhu
pozadujeme dodrzat’ aktudlne platné Slovenské technické normy, zakon 8/2009 Z. z. o cestnej
premavke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a vyhlasku ¢. 30/2020 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon 8/2009 Z. z.. Pri spracovani dokumentacie je potrebné respektovat’ jestvujuce
pril'ahlé plochy, stavebné objekty, inZinierske siete a majetkové pomery a riadit’ sa Technickymi
manualmi mesta Bratislava. Stavebné objekty musia byt’ prioritne umiestinované na pozemkoch vo
vlastnictve hlavného mesta SR Bratislavy, pripadne Slovenskej Republiky. Zhotovitel' je plne
zodpovedny za koordinaciu informacii a jednotlivych pozadovanych sluzieb pocinajic od
vychodiskovych podkladov. Cielom je, aby vyslednd kompletnd dokumentacia predstavovala
optimalne rieSenie realizdcie stavby. VsSetky sluzby potrebné pre pripravu kompletnej
dokumentacie, vykonu inzinierskej ¢innosti a vykonu autorského dozoru su pre dant stavbu na seba
neoddelite'ne naviazané a je povinnostou zhotovitel'a, aby takymto sposobom k plneniu predmetu
zakazky aj pristupoval.

1. Zakladné udaje

Nazov stavby: ,,Projektova dokumenticia na vybudovanie CSS na ul. Sancovi v kriZovatke
ulic Beskydska -Ladova*

Miesto stavby: MC Bratislava — Staré Mesto

Lokalita — dotknuté ulice: Sancova, Cadova, Beskydska

Situacia rieSeného uzemia MC Staré Mesto

Obrazok 1. Situicia s vyznacenim pribliZzného umiestnenia priechodu
] o - 9 ' I () /‘e T




H Hlavné mesto SR Bratislava  Vyzva &. 19 - Projektova dokumenticia na vybudovanie
[ | Primacialne namestie ¢. 1 CSS na ul. Sancové v krizovatke ulic Beskydska - Cadova
mEmmEE 81499 Bratislava

2. Stavebno — technické a prevadzkové poziadavky

2.1 Vseobecné poziadavky

- Navrhnutie bezpe&ného a oznaéeného bezbariérového priechodu pre chodcov cez Sancovi ulicu
od krizovatky ulic Beskydska — Cadova

- Koordinacia s existujucimi svetelnymi krizovatkami na Sancovej ulici

- Osvetlenie priechodu

- Napojenie priechodu na existujuci chodnik

- RieSenie odvodnenia pril'ahlej komunikacie a chodnika

- Oprava pril'ahlej ¢asti chodnika, min. v rozsahu vyckavacej plochy

- Ochrana vedeni, inzinierskych sieti (VO, kanalizacia, plyn) a zelene v dotknutom tizemi

- Navrh projektu organizdcie vystavby a organizdcie dopravy, vratane trvalého a docasného
dopravného znacenia

- Vyskopis a polohopis v rozsahu potrebnom pre vypracovanie DUR/DSP/DRS/DP

- Inzinierska ¢innost’, ktorej vysledkom mé byt povolenie stavby

- Technické listy mesta Bratislava

- Pri ndvrhu jednotlivych prvkov vychadzat' z Manudlu verejnych priestorov mesta (zdroje nizsie)

- https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/

- https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/principy-a-standardy/
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Poistny
certifikdt

POISTNY CERTIFIKAT POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU PRI VYKONE PROFESIE/
CERTIFICATE OF PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE

Tento poistny certifikat je vystaveny pre informativne Gcely. Tento certifikdt nepozmeriuje ani nerozsiruje rozsah poistného
krytia poskytnutého nizsie uvedenou poistnou zmluvou./This certificate is issued as a matter of information only. This
certificate does not amend, extend or alter the coverage afforded by the policy below.

POISTOVATEL/INSURER POISTENY/INSURED
Allianz - Slovenska poistoviig, a. s. CEMOS,;s.r. 0.
Pribinova 19 Mlynské nivy 70

811 09 Bratislava, Slovensko 821 05 Bratislava
1C0O: 00 151 700, DIC: 2020374862 ICO: 35744022

ROZSAH POISTNEHO KRYTIA/COVERAGES

Tymto potvrdzujeme, Ze vyssie uvedeny poisteny mdé uzatvorené poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nizsie.
Nezavisle od akychkolvek poziadaviek alebo podmienok akejkolvek zmluvy, dohody alebo kontraktu, pre Gcely ktorého
je tento poistny certifikat vystaveny, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom
poistnych podmienok./This is to certify that the policy listed below has been issued to the insured named above for the
policy period indicated. Notwithstanding any requirement, term or condition of any contract or other document with
respect to which this certificate may be issued or may pertain, the insurance afforded by the policy described herein is
subject to all the terms, exclusions and conditions of such policy. The limits shown may have been reduced by paid claims.

POISTENA PROFESIA/ Zodpovednost za skodu spdsobent pri vykone profesie architekta alebo stavebného
INSURED PROFESSION inZiniera /
Professional Liability Insurance — Authorized Architects & Engineers

PRINCIP POISTENIA/TRIGGER CLAIMS MADE
CiSLO POISTNEJ ZMLUVY/POLICY NO. 411017 423
ZACIATOK SUCASNEHO POISTNEHO OBDOBIA/CURRENT POLICY PERIOD 25.07.2024
EFFECTIVE DATE
KONIEC SUCASNEHO POISTNEHO OBDOBIA/CURRENT POLICY PERIOD 24.07.2025
EXPIRATION DATE
UZEMNA PLATNOST/COVERAGE TERRITORY Slovenska republika
NA JEDNU SKODOVU UDALOST POCAS POISTNEHO OBDOBIA/
LIMIT/ EACH LOSS DURING THE POLICY PERIOD 1000000,00 EUR
LIMITS NA VSETKY SKODOVE UDALOSTI POCAS POISTNEHO OBDOBIA/
AGGREGATE DURING THE POLICY PERIOD 1000 000,00 EUR
NOTES/REMARKS

f
V Bratislave 21.10.2024
JOZEF PASKA MIESTO A DATUM VYSTAVENIA CERTIFIKATU/
MEMBER OF THE BOARD PLACE AND DATE OF CERTIFICATE ISSUE
PODPIS A ZA POISTOVATELA/SIGNATURE OF THE
AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE INSURER



Priloha é. 7:

Dolu podpisana osoba opravnena konat za Zhotovitela tymto estne vyhlasujem, Ze na realizacii predmetu zakazky
s nazvom ,,Projektova dokumentacia na vybudovanie CS$S na ul. Sancova v krizovatke ulic Beskydska - Ladova“

O sa nebudl podielat subdodavatelia a cely predmet uskutoénime viastnymi kapacitami.

O sa budl podiefat nasledovni subdodavatelia:

Zoznam subdodavatefov

Identifikacné Cislo . , .
alebo datum Osoba opravnend konat
. | Obchodné meno alebo | Adresa pobytu alebo . za subdodavatela (meno
Por. ¢. . . ) narodenia, ak nebolo -
nazov subdodavatela sidla i P a priezvisko, adresa pobytu,
pridelené identifikacné . .
i datum narodenia)
gislo
1 DELTES, spol.sr. 0. Racianske myto 1/D 31377 157 Ing. Peter Kolada, konatel
831 02 Bratislava Bydlisko: Palisady 17,
81103 Bratislava
Datum narodenia: 28.9.1982
2 PROJ-SIG, s.r. 0. Jasikova 2 35 830 531 Peter Pavelka, konatel
821 03 Bratislava Bydlisko: Dopravna 10,
83106 Bratislava
Datum narodenia: 22.11.1960
3 GEOMA.SKs.r. 0. Uhliska 1/A 46 459 651 Stefan Mrva
831 Q7 Bratislava Bydlisko: Studenohorska 13,
84103 Bratislava
Déatum narodenia: 26.11.1975

V Bratislave, dfia ..o

CEMOS, s.

Ing. FrantiSek Brlit

konatel

(opravnena osoba — meno, podpis)

I. 0.




Priloha ¢. 8

Zodpovedné osoby za zhotovitela na realizaciu plnenia povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy
o dielo podra § 34 ods. 1 pism. g)

Meno a priezvisko

Pracovna pozicia

Druh opravnenia

Oznacenie opravnenia

Ing. Juraj Smigura

Hlavny inZinier projektu

Autorizacné osvedcenie

4170*A2




