

**DOHODA O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ č. MAGZBR2500004**  
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  
neskorších predpisov v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky  
(ďalej len „Dohoda“)

medzi zmluvnými stranami

**Postupca:**

**METRO Bratislava a.s.**

Sídlo: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava

Štatutárni zástupcovia: Ing. Zuzana Kolman Šebestová, predsedníčka predstavenstva  
Ing. arch. Ľubica Dubeňová, členka predstavenstva

IČO: 35 732 881

DIČ: 2020268910

IČ DPH: SK2020268910

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 1575/B

(ďalej len „Postupca“)

a

**Postupník:**

**Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**

Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Zastúpené: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

Osoba oprávnená na podpis Dohody: Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora

IČO: 00 603 481

DIČ: 2020372596

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

(ďalej len „Postupník“)

a

**Zhotoviteľ:**

**KAMI PROFIT, s.r.o.**

Sídlo: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Milán Kaňuščák, konateľ

IČO: 35 943 301

DIČ: 2022023872

IČ DPH: SK2022023872

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 36648/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Postupcom a Postupníkom ďalej aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „Zmluvná strana“)

## Článok I Úvodné ustanovenia

1. Postupca uzavrel so Zhotoviteľom dňa 01.06.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva o dielo“) na dodávku projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu projektanta na stavbu „Rekonštrukcia chodníka pozdĺž Chorvátskeho ramena s verejným osvetlením s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície“ ako výsledok verejného obstarávania s názvom predmetu zákazky „Rekonštrukcia chodníka pozdĺž Chorvátskeho ramena s verejným osvetlením s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície“, vyhlásenej postupom zákazky s nízkou hodnotou so zverejnením vo Vestníku verejného obstarávania č. 92/2021 pod značkou VSS-20199 zo dňa 21.04.2021 (ďalej len „Zákazka“ a „Verejné obstarávanie“). Postupník podpisom tejto Dohody potvrdzuje, že je oboznámený so znením Zmluvy o dielo a ku dňu podpisu Dohody prevzal jedno (1) vyhotovenie Zmluvy o dielo.

1.1 Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok:

1.1.1 Zhotoviteľa, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku III. Zmluvy o dielo pre Postupcu a odovzdá ho zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v Zmluve o dielo a v jej prílohe/ách v termíne dohodnutom v čl. IV. bod 1. Zmluvy o dielo Postupcovi v sídle Postupcu,

1.1.2 Postupcu, že poskytne Zhotoviteľovi nevyhnutne potrebné podklady po podpise Zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami,

1.1.3 Postupcu, že poskytne Zhotoviteľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť spočívajúcu v podaní informácií o technickom stave pozemkov, objektov a pod., ak tými disponuje,

1.1.4 Postupcu, že prevezme dielo bez väd a zaplatí Zhotoviteľovi za riadne zhotovené dielo cenu za dielo podľa čl. V. Zmluvy o dielo.

1.2 Dielom podľa Zmluvy o dielo je:

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu:

Názov stavby: „Rekonštrukcia chodníka pozdĺž Chorvátskeho ramena s verejným osvetlením s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície“

Miesto stavby: Bratislavský kraj, okres Bratislava V, k.ú. Petržalka  
pozemky na parcelách registra „E“ parc. č.: 5956/1; 5863; 6054; 5950; 5855/1; 6080/2; 6080/1; 5206/13; 73; 3348; 5183; 6080/2; 5225; 5259; 5565/2; 5267/2; 5266; 5267/3; 5272;  
Pozemky na parcelách registra „C“ parc. č.: 36; 37; 5206/26; 5207/6; 5207/5; 4428/17; 4355/12; 1114; 3603/10; 3590; 1147; 1445/3; 1329/2; 1111/1; 1112; 1445/3; 1445/4; 1441/57; 1445/7; 1443/1; 1448; 1498; 1499; 1506/3; 2844/1; 2843/47; 2843/60; 2843/61; 2843/92; 2843/57; 2843/81; 2830/1; 2843/80; 1506/4; 1506/1; 1866/38; 1866/36; 1866/40; 1506/2; 5527/1; 5564/6; 5563; 5537; 5564/7; 5557/29; 5562/1; 5541/35;

Stavebník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Zastúpený: METRO Bratislava a.s., Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava  
(ďalej len „Stavba“).

2. Postupca a Zhotoviteľ sa dohodli, že právny vzťah založený Zmluvou o dielo sa riadi aj podmienkami dohodnutými v Rámcovej dohode – zmluve o dielo, uzatvorenej za účasti

obidvoch strán dňa 10.02.2021 (ďalej len „**Rámcová zmluva**“). Zároveň sa dohodli, že v prípade, ak dôjde k rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy o dielo a Rámcovej zmluvy, prednosť majú ustanovenia Rámcovej zmluvy. Postupník podpisom tejto Dohody potvrdzuje, že je oboznámený so znením Rámcovej zmluvy a ku dňu podpisu Dohody prevzal jedno (1) vyhotovenie Rámcovej zmluvy.

3. V zmysle Zmluvy o dielo Zhotoviteľ udelil Postupcovi súhlas na používanie diela tak, ako je špecifikované v čl. VIII Rámcovej zmluvy. Všetky práva v rozsahu špecifikovanom v čl. VIII Rámcovej zmluvy, najmä právo na bezodplatnú, neobmedzenú a výhradnú licenciu na použitie takto vytvoreného diela na všetky v čase uzavretia Zmluvy o dielo známe spôsoby použitia diela, a to v súvislosti s celým procesom realizácie jednotlivých stavieb, ktorých sa predmet Zmluvy o dielo (projektová dokumentácia) týka alebo ktoré vyplývajú z potrieb vykonávania činnosti Postupcu alebo Postupníka. Všetky majetkové práva autora k dielu vytvorenému podľa Zmluvy o dielo vykonáva vo svojom mene a na svoj účet v plnom rozsahu tiež Postupník.
4. Postupca a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 21.07.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok č. 1**“). Postupník podpisom tejto Dohody potvrdzuje, že je oboznámený so znením Dodatku č. 1 a ku dňu podpisu Dohody prevzal jedno (1) vyhotovenie Dodatku č. 1.
5. Zhotoviteľ v zmysle Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 vypracoval a Postupcovi riadne a včas dodal projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizácie Stavby (ďalej len „**DSP/DRS**“). Postupca v zmysle Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1 uhradil Zhotoviteľovi zmluvne dohodnutú časť ceny za DSP/DRS vo výške 25 288,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc dvestoosemdesiatosem eur) bez DPH s tým, že neuhradené pohľadávky Zhotoviteľa vyplývajúce zo Zmluvy o dielo sú uvedené v čl. II bode 2 tejto Dohody. Zhotoviteľ cenu za odborný autorský dohľad v zmysle Zmluvy o dielo Postupcovi nefakturoval. Postupca sa zaväzuje v deň nadobudnutia účinnosti tejto Dohody protokolárne odovzdať Postupníkovi všetky doklady vzťahujúce sa k DSP/DRS. Odovzdávací protokol tvorí Prílohu č. 1 tejto Dohody (ďalej len „**Odovzdávací protokol**“).
6. Zmluvné strany, s cieľom úpravy postúpenia (prevodu) ďalších práv a povinností zo Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 sa dohodli na uzavretí tejto Dohody.

## **Článok II Predmet Dohody**

1. Predmetom tejto Dohody je bezvýhradné postúpenie (prevod) práv a povinností Postupcu, ako objednávateľa v zmysle Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1 v spojení s Rámcovou zmluvou, na Postupníka, a to nad rámec práv a povinností uvedených v čl. I ods. 3 a 5 tejto Dohody (ďalej spolu „**Postúpené práva a povinnosti**“).
2. Zmluvné strany konštatujú, že ku dňu uzavretia tejto Dohody Zhotoviteľ na základe Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 eviduje voči Postupcovi neuhradenú časť ceny za DSP/DRS vo výške 20% z ceny za DSP/DRS t. j. vo výške 6 322,- EUR (slovom: šesťtisíc tristo dvadsať dva eur) bez DPH, ktorá je splatná po nadobudnutí právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia vydaného na Stavbu (ďalej len „**Pohľadávka**“).

3. Postupca a Postupník uznávajú čo do dôvodu a výšky Pohľadávku Zhotoviteľa špecifikovanú v bode 2. tohto článku Dohody. Pohľadávka Zhotoviteľa tvorí súčasť Postúpených práv a povinností podľa tejto Dohody.
4. Postupník sa zaväzuje uhradiť Pohľadávku Zhotoviteľa vyplývajúcu zo Zmluvy o dielo v lehote jej splatnosti podľa Zmluvy o dielo.
5. Postupník prehlasuje, že pred uzatvorením tejto Dohody skontroloval dielo s náležitou odbornou starostlivosťou a vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto Dohody neboli na diele zistené žiadne vady.
6. Postupca sa zaväzuje v deň nadobudnutia účinnosti tejto Dohody protokolárne odovzdať Postupníkovi doklady, ktoré sa týkajú Postúpených práv a povinností v zmysle Odovzdávacieho protokolu.
7. Postupca vyhlasuje:
  - 9.1 všetky informácie, dokumenty a rozhodnutia orgánov verejnej moci, poskytnuté alebo sprístupnené v súvislosti s touto Dohodou, sú podľa jeho vedomosti aktuálne a netrpia takými vadami, ktoré by mohli spôsobiť ich neplatnosť, neúčinnosť a/alebo nevymožiteľnosť, a
  - 9.2 ak sa Postupca preukázateľne dozvie o akejkoľvek skutočnosti, majúcej za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevymožiteľnosť práv a povinností, informácií, dokumentov alebo rozhodnutí orgánov verejnej moci, alebo ak sa dozvie o akýchkoľvek skutočnostiach brániacich v naplnení účelu tejto Dohody, bude o tom bezodkladne informovať Postupníka.
8. Postupník vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Dohody mal možnosť oboznámiť sa s DSP/DRS, Rámcovou zmluvou, Zmluvou o dielo a Dodatkom č. 1, ako i so všetkými vyjadreniami dotknutých orgánov, rozhodnutiami a zápismi zo stretnutí a voči ich obsahu nemá výhrady.
9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že berie na vedomie postúpenie Postúpených práv a povinností z Postupcu na Postupníka a zároveň súhlasí s postúpením Postúpených práv a povinností z Postupcu na Postupníka podľa tejto Dohody (v rozsahu, ktorý sa Zhotoviteľa týka).

### **Článok III Osobitné dojednania a vyhlásenia**

1. Postupca vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Dohody splnil v rámci Verejného obstarávania vo vzťahu k realizácii Zákazky na základe Zmluvy o dielo všetky informačné povinnosti podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“).
2. Postupca sa zaväzuje poskytnúť Postupníkovi všetku náležitú súčinnosť v prípade začatia a vedenia konania správneho, súdneho, trestného alebo iného obdobného konania, ako aj súčinnosť potrebnú na splnenie povinností podľa ZVO, ak nie je v tejto Dohode uvedené inak.

3. Vo vzťahu k plneniu informačných a ďalších obdobných povinností podľa ZVO sa Zmluvné strany dohodli tak, že:
  - 3.1 za splnenie informačných povinností podľa ZVO, najmä o plnení Zmluvy o dielo a jej zmenách, za vystavenie referencií a plnenie ďalších informačných povinností o skutočne uhradenom plnení naďalej zodpovedá Postupca,
  - 3.2 Postupník je povinný doručiť Postupcovi všetky relevantné údaje, ktoré sa majú zverejniť v profile Postupcu ako verejného obstarávateľa Zákazky alebo v Zozname referencií vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, najneskôr desať (10) pracovných dní pred uplynutím zákonnej lehoty na uverejnenie tej-ktorej informácie v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO; Postupca je zodpovedný za zverejnenie poskytnutých informácií prostredníctvom príslušnej funkcionality informačného systému zberu údajov alebo systému Elektronického verejného obstarávania, vedených Úradom pre verejné obstarávanie. V prípade, ak Postupník nedoručí Postupcovi všetky relevantné údaje a/alebo neposkytne potrebnú súčinnosť a Postupcovi bude uložená kontrolným orgánom sankcia, je Postupník povinný zaplatiť Postupcovi zmluvnú pokutu vo výške 105% sankcie uloženej kontrolným orgánom Postupcovi. V prípade uplatňovania zmluvnej pokuty Postupca vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie Dohody. Zmluvná pokuta podľa tejto Dohody je splatná do 15 dní odo dňa jej uplatnenia u Postupníka. Postupca a Postupník sa dohodli, že na započítanie vzájomných nárokov sa použije ustanovenie § 364 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Postupca a Postupník sa dohodli, že na doručovanie informácií podľa tohto článku Dohody sú príslušné nasledovné emailové kontakty:
  - 4.1 za Postupcu: [REDACTED]
  - 4.2 za Postupníka [REDACTED]

#### **Článok IV Odplata a náhrada nákladov**

1. Prevod (postúpenie) Postúpených práv a povinností z Postupcu na Postupníka je bezodplatný.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu podpisu tejto Dohody má každá Zmluvná strana vysporiadané svoje záväzky a pohľadávky voči druhým dvom Zmluvným stranám, s výnimkou nároku Zhotoviteľa na neuhradenú časť ceny za DSP/DRS vo výške 20% z ceny za DSP/DRS t. j. vo výške 6 322,- EUR (slovom: šesťtisíc tristo dvadsať dva eur) bez DPH, ktorá je splatná po nadobudnutí právoplatnosti posledného kola dačného rozhodnutia vydaného na Stavbu v zmysle čl. II, ods. 2 tejto Dohody, ako aj budúcich práv a povinností Postupníka a Zhotoviteľa podľa Rámcovej zmluvy, Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1, vzťahujúcich sa k predmetu Zmluvy o dielo v rozsahu definovanom v Zmluve o dielo.

#### **Článok V Komunikácia a doručovanie**

1. Pokiaľ nie je v tejto Dohode uvedené inak, komunikácia medzi Zmluvnými stranami prebieha všetkými dostupnými komunikačnými prostriedkami, najmä, nie však výlučne, listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a osobne.

2. Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Dohody. Za doručenie sa považuje každá listová zásielka, ktorá:
  - 2.1 bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia,
  - 2.2 prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,
  - 2.3 bola uložená na pobočke poštového podniku uplynutím úložnej lehoty, aj keď sa adresát s jej obsahom neoboznámil.
3. Elektronická správa sa považuje za doručenie najbližší pracovný deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu adresáta podľa tejto Dohody a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby.
4. V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, je možné doručovať písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Dohody aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o e-Governmente) (ďalej len ako „Zákon o e-Governmente“). Doručovanie písomností zaslaných prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle Zákona o e-Governmente sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona.
5. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 pracovných dní od zmeny, oznámiť si navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Takéto oznámenie je účinné jeho doručením.

## **Článok VI** **Záverečné ustanovenia**

1. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Dohody je možné len formou písomných dodatkov k Dohode, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.
2. K návrhom dodatkov k tejto Dohode sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 7 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku Zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná Zmluvná strana, ktorá ho podala.
3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Dohodou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.
4. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

5. Dohoda je vyhotovená v siedmich (7) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po dva (2) obdrží Postupca a Zhotoviteľ a tri (3) obdrží Postupník.
6. Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto Dohody nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto Dohody ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto Dohody sú Zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto Dohody nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto Dohody. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto Dohode zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto Dohody na pôvodný právny predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dohody oboznámili a porozumeli mu, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s obsahom Dohody potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú nasledovné prílohy:  
Odvzdávací protokol.

V Bratislave dňa: 03. APR. 2025

V Bratislave dňa 27.08.2025

**Postupca:**

**Postupník:**

**METRO Bratislava a.s.**

**Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**

Ing. Zuzana Kolman Šebestová  
predsedníčka predstavenstva

Ing. Tatiana Kratochvílová  
1. námestníčka primára

Ing. arch. Ľubica Dubenová  
členka predstavenstva

V Bratislave dňa: 18.08.2025

**Zhotoviteľ:**

**KAMI PROFIT, s.r.o.**

Ing. Milín Kaňuščák  
konateľ

v.z. Ing. Tomáš Kratochvíl  
zodpovedný zástupca  
Ing. Tomáš M...  
zodpovedný zástupca

**Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy**  
Prímaciálne námestie 1  
814 99 Bratislava

Váš list značky/zo  
dňa:

Naša značka:  
20250212/008

Vyhovuje:

Dátum:

**Vec: Rekonštrukcia chodníka pozdĺž Chorvátskeho ramena s verejným osvetlením s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície**  
- odovzdávací protokol

Spoločnosť METRO Bratislava, a.s. Vám odovzdáva Rozhodnutie o užívaní stavby č. 365/2023/05-UKSPaŠSU/Gj-3z 20.3.2023 bez vyznačenia právoplatnosti na stavbu "Rekonštrukcia chodníka pozdĺž Chorvátskeho ramena s verejným osvetlením s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície" s podkladmi uvedenými v prílohe.

Upozorňujeme, že predmetné rozhodnutie bolo napadnuté odvolaním Slovenského vodohospodárskeho podniku.

S pozdravom

**Ing. Zuzana Kolman Šebestová**  
CEO/predsedníčka predstavenstva

Prílohy:

Podklady doložené ku kolaudácii stavby:

- Predloženie odvolania a postúpenie spisového materiálu z 15.5.2023
- MČ Bratislava-Petržalka - Rozhodnutie o užívaní stavby č. 365/2023/05-UKSPaŠSU/Gj-3z 20.3.2023
- MČ Bratislava-Petržalka - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania č. 9844/2022/05\_UKSPaŠSU/GJ-1 z 9.12.2022
- LV č. 2159 k.ú. Petržalka
- LV č. 1283 k.ú. Petržalka
- LV č. 2644 k.ú. Petržalka
- LV č. 1748 k.ú. Petržalka
- LV č. 4836 k.ú. Petržalka
- LV č. 4833 k.ú. Petržalka
- Odovzdávací protokol na GP z 12.4.2023
- Geometrický plán č. G-261/2023
- Geometrický plán č. G-442/2023
- Geometrický plán č. G-443/2023
- Geometrický plán č. G-444/2023
- Zápis o odovzdaní a prevzatí objektu alebo jeho ucelenej časti č. 09-11/2022 z 9.11.2022
- Súpis vykonaných prác a dodávok 10/2022
- Vyhlásenie o zodpovednosti osoby zodpovednej za montáž z 3.11.2022
- Dokumentácia kvality:
- Vyhlásenia o parametroch č. 1487-CRP-63/ZKP/10
- Vyhlásenia o parametroch č. 1301-CRD-0066
- Certifikát o zhode systému riadenia SK 12-ZSV-0031 s prílohou zo dňa 20.11.2017
- Vyhlásenie o zhode z 1.7.2020
- Informácia o produkte
- Osvedčenie o zhode s predpismi ES
- Vyhlásenie o zhode-Silový kábel CYKY, CYKYDY
- Vyhlásenie o zhode-Súčasti systému ochrany pred bleskom
- Vyhlásenie o zhode- Ohybná káblová chránička z PE a príslušenstvo Dietzel Univolt
- Vyhlásenie o parametroch č. 0001/2014
- Technický list materiálu-Fólia výkopová
- Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia č. 139/2022
- Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia č. 140/2022
- Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia č. 147/2022
- Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia č. 148/2022
- Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia č. 149/2022
- Stavebný denník
- Vážne lístky firmy A-Z stav – odpad č. 170504 a 170101
- Geodetická dokumentácia skutočného vyhotovenia + CD
- Dokumentácia skutočného vyhotovenia
- Potvrdenie č. 20220897 o evidovaní geometrickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby do digitálnej technickej mapy z 28.11.2022
- Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava-Oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-BA-OSZP3-2023/102178-003 z 25.1.2023

- Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
- Terénne úpravy a zatrávnenie z 25.5.2025
- Osadenie mechanických ochrán k stožiarom z 31.1.2025

Podklady doložené ku stavebnému povoleniu stavby:

- Dokumentácia pre stavebné povolenie ( v podrobnostiach dokumentácie na DRS)
- Stavebné povolenie č. 3440/2022/05-UKSPaŠSU/Tu-03 z 24.4.2022 s právoplatnosťou zo dňa 6.6.2022
- Oznámenie o začatí stavebného konania č. 3440/2022/05-UKSPaŠSU/Tu-ozn. Z 1.3.2022
- Súhlas SVP č. CS SVP OZ BA 540/2022/2 z 11.2.2022
- Vyjadrenie SVP č. CSSVPOBA 1/2022/65 z 18.3.2022
- Vyjadrenie Hl.m. SR Bratislava- Oddelenie správy komunikácií č. MAGS OSK 67197/2021-500867/RIO-306 z 12.1.2022
- Vyjadrenie Hl.m. SR Bratislava- Oddelenie správy komunikácií č. MAGS OSK 67197/2021-500867/RIO-306a z 27.1.2022
- Vyjadrenie Hl.m. SR Bratislava- Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky č. MAG 21981/2022 z 27.1.2022
- Stanovisko k inv. zámeru MČ Petržalky 9842/2021/RÚRaGIS-08/38134 z 15.12.2021
- Záväzné stanovisko BSK, Odbor dopravy č. 051038/2022/ŠSMD /05249-2 z 3.2.2022
- Záväzné stanovisko BSK, Odbor dopravy č. 05258/2022/CDD/05637 z 7.2.2022
- Záväzné stanovisko BSK, Odbor dopravy č. 03336/2021/CDD/41113 z 8.12.2021
- Vyjadrenie Dopravného podniku Bratislava č. 22096/1222/2000/2022 z 18.1.2022
- Vyjadrenie BVS č. 88062/2021/Fj z 13.12.2021
- Vyjadrenie SVP č. CS SVP OZ BA 1/2022/13 z 31.1.2022
- Vyjadrenie ŠOP č. CHKO DL/002/2022 z 17.1.2022
- Vyjadrenie Západoslovenskej Distribučnej z 8.12.2021
- Vyjadrenie YUNEX TRAFFIC č. PD/BA/199/21/MD z 20.12.2021
- Vyjadrenie Distribúcie SPP č. TD/EX/00599/2022/W z 21.1.2022
- Vyjadrenie Distribúcie SPP č. 2890/030222/BA/MM z 15.2.2022
- Vyjadrenie Distribúcie SPP č. 102/DP/2022 z 22.3.2022
- Vyjadrenie Distribúcie SPP č. TD/NS/0791/2022/An z 20.10.2022
- Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava -odpadové hospodárstvo č. OU-BA-OSZP3-2021/152958-002 z 3.12.2021
- Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava- ŠVS č. OU-BA-OSZP3-2022/042811-002 z 12.1.2022
- Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava-orgán ochrany prírody č. OU-BA-OSZP3-2022/034796-004 z 15.2.2022
- Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava- Oddelenie pozemných komunikácií č. OU-BA-OCDPK2-2021/156252 z 10.12.2021
- Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava- OCOaKR č. OU-BA-OKRI-2021/153460/2 z 6.12.2021
- Vyjadrenie MV SR, KDI č. KRPZ-BA-KD13-2038-001/2021 z 6.12.2021
- Vyjadrenie MO SR, Sekcia majetku a infraštruktúry č. SEMaI-65-1436/2021 z 20.12.2021
- Vyjadrenie RÚVZ č. HŽP/21377/2021 z 8.12.2021
- Vyjadrenie ŽSR č. 03875/2022/OR TT/SŽTS-2 z 5.1.2022
- Vyjadrenie ŽSR -OR Trnava, SMSÚ OZT Káblová technika č. 571/12-21 z 22.12.2021
- Vyjadrenie ŽSR -OR Trnava, Sekcia elektrotechniky a energetiky z 28.12.2021

- Vyjadrenie ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava č. 12738/2021/SM/SSTT-4 z 22.12.2021
- Vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru Hl.m. SR Bratislavy č. HZUBA3-2021/002835-002 z 15.12.2021
- Vyjadrenie KPÚ Bratislava č. KPUBA-2022/2334-2/6388/VAV z 18.1.2022
- Vyjadrenie STaRZ č. 1196/2021 z 5.12.2021
- Vyjadrenie Bratislavskej teplárenskej č. 2053/Ba/2021/2120-2 z 9.12.2021
- Vyjadrenie Únie nevidiacich a slabozrakých č. 209/SK/2021/Ko z 2.2.2022
- Vyjadrenie Slovenského zväzu telesne postihnutých č. 365/2021 z 10.12.2021
- Vyjadrenie Slovak Telekom č. 6612134663 z 22.5.2022
- Vyjadrenie Orange Slovensko č. BA-4380 2021 z 8.12.2021
- Vyjadrenie OTNS č. 5008/2021 z 23.11.2021
- Vyjadrenie Sitel č. 21116-2360 z 22.11.2021
- Vyjadrenie Dial Telekom č. VD-21/17 z 22.11.2021
- Vyjadrenie Heizer Optik č. VYJ 339/21 z 26.11.2021
- Vyjadrenie Slovanet č. 6541 z 1.12.2021
- Vyjadrenie ELTODO č. 181221/PJ z 8.12.2021
- Vyjadrenie Energotel č. 620212788 z 21.12.2021
- Vyjadrenie Energy One č. PL17/2021 z 9.12.2021
- Vyjadrenie Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy č. PS/2021/015196 z 24.11.2021
- Vyjadrenie Transpetrol č. 012094/2021 z 8.12.2021
- Vyjadrenie UPC BROADBAND SLOVAKIA č. 2838/2021 z 25.11.2021
- Vyjadrenie VEOLIA z 25.11.2021
- Vyjadrenie VNET z 22.11.2021
- Faktúry:
  - Heizer Optika č. 2021356
  - Eltodo č. 6602021
  - Michlovský č. 213184155
  - OTNS č. 12201529
  - Sitel č. BVFV211127
  - SPP distribúcia č. 2200059910
  - Únia nevidiacich a slabozrakých č. VF22100018
  - UPC BROADBAND SLOVAKIA VS 10211521
- Odovzdanie a prevzatie staveniska (pracoviska na stavenisku) v zmysle ust. § 5 ods. 3 vyhlášky č. 147/2013 Z.z.
- Stanovisko k zmene materiálového vyhotovenia stožiarov stavby č. 421/20.04.2022 z 20.4.2022
- Preberací protokol z 20.4.2022