ZMLUVA O DIELO é. MAGZBR2500349

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov
a
LICENCNA ZMLUVA
uzavreta podla § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorského zakona v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Autorsky zakon")

(spolu dalej len ako ,,zmluva”)
medzi tymito zmluvnymi stranami:
OBJEDNAVATEL: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primacialne namestie ¢. 1
814 99 Bratislava

Statutarny zastupca: Ing. arch. Matus Vallo, primator
Osoby opravnené 3
zastupovat a rokovat: Ing. arch. Juraj Sujan, hlavny architekt

Ing. arch. Lydia Hartlova, veduca oddelenia
obstaravania uzemnoplanovacich dokumentov
Ing. arch. Terézia Tomkova

Mgr. Jana Drgoncova, LLM. MPP.

ICO: 00603481

Bankové spojenie: CSOB

IBAN: SK28 7500 0000 0000 2582 8023
e-mailové adresy: uzemnedokumenty@bratislava.sk

sekciauzemnehoplanu@bratislava.sk
(dalej len ako ,objednavatel™)

ZHOTOVITEL: ATRs.r.o.
Martinengova 30, 811 02 Bratislava
Statutarny zastupca: Ing. Tamara Rehackova, PhD.
Osoby opravnené:
zastupovat a rokovat: Ing. Tamara Rehackova, PhD.
Zapisany Spoloc¢nost je zapisana v Obchodnom registri MS
Bratislava lll, Oddiel: Sro, vloZka ¢. 47855/B
ICO ( Reg. ¢islo SKA): 36831417
DIC/IC pre DPH: SK2022451827
Bankové spojenie: Postova banka
IBAN: SK3165000000000020289286
e- mailové adresy: t.rehackova@nextra.sk

(dalej len ako ,zhotovitel™)
(d'alej objednavatel a zhotovitel spolu aj ako ,zmluvné strany")


mailto:uzemnedokumenty@bratislava.sk
mailto:sekciauzemnehoplanu@bratislava.sk

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu na predmet zakazky: ,Aktualizacia
environmentalnych studii zony Machnac¢" podla § 108 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani”).

Clanok 1
Predmet zmluvy

1. Dielom sa vzmysle tejto zmluvy rozumie vypracovanie aktualizacie dvoch
uzemnych studii, ktoré budu podkladom pre aktualizaciu Uzemneho planu zoény
Machnac¢ v zneni zmien a doplnkov (dalej aj ,,UPN-Z Machnac").

2. Dielo pozostava zo Styroch cCasti definovanych v ¢lanku 2 ods. 3 tejto zmluvy.

3.  Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo (a kazdu jeho cast)
riadne a v€as, v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto zmluve.

4. Objednavatel sa zavazuje riadne a vcas vykonané dielo (kazdu jeho cast)
prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie zhotovitelovi cenu podla ¢lanku 5 bod 1
tejto zmluvy.

5. Zhotovitel su€asne udeluje objednavatelovi licenciu podla ¢lanku 8 na pouzitie
predmetu zmluvy podla tejto zmluvy.

Clanok 2
Rozsah, obsah a sposob vypracovania predmetu zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje, ze predmet zmluvy bude vypracovany v rozsahu, obsahu
a spdsobom spracovania podla:
a) zadania pre spracovanie dokumentu ,Aktualizacia Ramcovej environmentalnej
Studie zony Machnac”, ktory tvori prilohu 1 tejto zmluvy.
zadania pre spracovanie dokumentu ,Aktualizacia Environmentalnych studii
pre sektory 7-11/4, 7-11/5, 7-11/8, 7-11/9, 7-11/12, 7-11/21, 2-10/25", ktory tvori
prilohu 2 tejto zmluvy.

2. Predmet zmluvy bude vypracovany v sulade s ustanoveniami zakona
€. 200/2022 Z. z. o uzemnom planovani v zneni neskorsich predpisov, Vyhlasky
Uradu pre Uzemné planovanie a vystavbu Slovenskej republiky &. 153/2024 Z. z.
o Standardoch a metodike spracovania uzemnoplanovacej dokumentacie a
uzemnoplanovacich podkladov ako aj s ustanoveniami dalSich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

3. Predmet zmluvy spocCiva v dodani diela av cinnostiach zabezpecovanych

zhotovitelom pocCas spracovania diela a dodani diela podla nasledujucich (4)
Casti:
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c)

Aktualizacia Ramcovej environmentalnej Studie zony Machnac - spracovanie
navrhu Studie. Tato Cast pozostava z textovej Casti vratane dopliujucich
tabuliek a grafov a grafickej ¢asti a odovzdanie navrhu objednavatelovi;

Aktualizacia Ramcovej environmentalnej Studie zéony Machnaé - spracovanie
Cistopisu Studie podla pripomienok objedndvatela. Tato Cast pozostava z
dopracovania textovej Casti vratane doplfiujucich tabuliek a grafov a grafickej
Casti v sulade s pokynom objednavatela;

Aktualizacia Environmentalnych Studii pre sektory 7-11/4, 7-11/5, 7-11/8, 7-11/9,
7- 1112, 7-11/21, 2-10/25 - spracovanie navrhu ¢iastkovych studii. Tato cast
pozostava z textovej Casti vratane doplhujucich tabuliek a grafov a grafickej
Casti a odovzdanie navrhu objednavatelovi;

Aktualizacia Environmentalnych studii pre sektory 7-11/4, 7-11/5, 7-11/8, 7-11/9,
7- 1M/12, 7-11/21, 2-10/25 - spracovanie Cistopisu cCiastkovych studii podla
pripomienok objednavatela. Tato ¢ast pozostava z dopracovania textovej Casti
vratane dopliujucich tabuliek a grafov a grafickej Casti v sulade s pokynom
objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo (a kazdu jeho ¢ast) vypracuje vo vlastnom mene
ana vlastni zodpovednost. Zhotovitel ako veduci rieSitelského kolektivu
zodpoveda za zostavenie rieSitelského kolektivu zahffiajuceho komplexné
profesijné zastupenie pre vypracovanie predmetu zmluvy ajeho koordinaciu
pocas dodania diela podla ¢lanku 3 tejto zmluvy. Kolektiv obsahuje vzdy aj dvoch
odbornikov. Jeden odbornik musi byt autorizovanym architektom alebo
autorizovanym krajinnym architektom, a druhy odbornik musi byt odborne
sposobilou osobou podla § 55 zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskors$ich predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze odovzdané dielo (jeho Cast) je bez vecnych a
pravnych nedostatkov.

Zhotovitel je povinny vyhotovit a dokongit dielo prostrednictvom osd6b, ktorymi
preukazoval splnenie podmienky ucCasti tykajucej sa technickej a odbornej
sposobilosti vo verejnom obstaravani na predmet zakazky: ,Aktualizacia
environmentalnych studii zony Machnac” podla zakona o verejnom obstaravani
(dalej len ,odbornik”, resp. ,odbornici”). Ak zo zavaznych dévodov nebude
mozné dielo vyhotovit a dokon¢it prostrednictvom tychto odbornikov, zhotovitel
je povinny pisomne poziadat o zmenu odbornika spolu s predlozenim dokladov
preukazujucich technicki a odbornu sposobilost nového odbornika, ato
minimalne na urovni, aka bola vyzadovana pre splnenie podmienky ucCasti
tykajucej sa technickej a odbornej spdsobilosti vo verejnom obstaravani. Zmluvné
strany sa zavazuju uzatvorit dodatok k zmluve, predmetom ktorého bude zmena
odbornika. V pripade nedodrzania/nesplnenia podmienok tykajucich sa
technickej a odbornej spbésobilosti unového odbornika si objednavatel
vyhradzuje pravo neuzatvorit takyto dodatok. Zoznam os6b, ktoré sa musia
podielat na plneni zakazky bude uvedeny v prilohe €. 3 tejto zmluvy.

Ak zhotovitel na zaklade navrhu na plnenie kritérii — kritérium K2: Skusenosti
odborne spésobilej osoby, predlozeného v ramci svojej ponuky vo verejnom
obstaravani ziskal bonus, avSak novo navrhovany odbornik by v predmetnom
kritériu neziskal rovnaky bonus, objednavatel ulozi dodavatelovi zmluvnu pokutu.
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Zmluvna pokuta podla predchadzajucej vety bude vo vyske rozdielu vyhody
ziskanej za predmetné kritérium u pdvodne navrhnutého odbornika a vyhody,
ktoru by pri vyhodnoteni ponuk ziskal novo navrhnuty odbornik. Objednavatel je
opravneny zapocitat zmluvnu pokutu so vzajomnou splatnou alebo nesplatnou
pohladavkou zhotovitela.

Clanok 3
Termin a sposob plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat a dorucit dielo (jeho c&ast) v nasledovnych
lehotach:

a) spracovanie navrhu Studie podla ¢l. 2 bod 3 pism. a) tejto zmluvy v lehote do
desiatich mesiacov od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

b) spracovanie Cistopisu Studie podla ¢l. 2 bod 3 pism. b) tejto zmluvy do Styroch
tyzdnov od doruCenia stanoviska objednavatela s pokynmi na spracovanie
Cistopisu diela.

c) spracovanie navrhu Ciastkovych studii podla ¢l. 2 bod 3 pism. c) tejto zmluvy v
lehote do desiatich mesiacov od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

d) spracovanie Cistopisu Ciastkovych studii podla ¢lanku 2 bod 3 pism. d) tejto
zmluvy do Styroch tyzdnov od dorucenia stanoviska objednavatela s pokynmi
na spracovanie Cistopisu diela.

Spracované a riadne ukoncené dielo (resp. kazdu jeho Cast), tvoriace predmet
zmluvy podla ¢lanku 2 bod 3 odovzda zhotovitel spolu s expedi¢nym listom do
podatelne v sidle objednavatela v terminoch podla predchadzajuceho bodu.

Objednavatel nie je povinny prijat Ciastocné plnenie, ak nejde o Casti diela podla
¢lanku 2 bod 3.

Objednavatel nie je povinny prijat predmet zmluvy vykonany inou osobou, ako je
zmluvna strana.

Clanok 4
Poskytnutie podkladov a spolupésobenie objednavatela

Objednavatel poskytne zhotovitelovi do troch tyzdnov od nadobudnutia u€innosti
zmluvy Podklady pre zhotovenie diela.

Podkladmi v zmysle ¢l. 4 bod 1 tejto zmluvy sa rozumie:

a) Ramcova environmentalna $tudia zoény Machnaé (SAZP - CUPER - ODBOR
URBION, COPK - STREDISKO BRATISLAVA, januar 1998), textova cast, format
.pdf.

b) Environmentalna Studia pre sektor ¢. 7-11/21 zény Machna¢ (PROEKO, Ing. Jan
Kralik, CSC., Ing. Krumpolcova, Ing. Krumpolec, januar 1998), textova a graficka
¢ast, format .pdf.
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c) Environmentalna studia pre sektor ¢. 7-11/12 zény Machnac¢ (PROEKO, Ing. Jan
Kralik, CSC., Ing. Krumpolcova, Ing. Krumpolec, januar 1998), textova a graficka
¢ast, format .pdf.

d) Environmentalna Studia pre sektor ¢. 7-11/9 zény Machna¢ (PROEKO, Ing. Jan
Kralik, CSC., Ing. Krumpolcova, Ing. Krumpolec, januar 1998), textova a graficka
¢ast, format .pdf.

e) Environmentalna Studia pre sektor ¢. 7-11/4, 5, 8 zony Machna¢ (PROEKO, Ing.
Jan Kralik, CSC., Ing. Krumpolcova, Ing. Krumpolec, januar 1998), textova a
graficka ¢ast, format .pdf.

f) Environmentalna Studia pre sektor ¢. 2-10/25 zény Machnac¢ (PROEKO, Ing. Jan
Kralik, CSC., Ing. Krumpolcovd, Ing. Krumpolec, januar 1998), graficka cast,
format .pdf.

g) Tabulka podnetov na zmeny uzemného planu zéony Machna¢ v zneni zmien a
doplnkov - podnety tykajuce sa zelene, format .pdf.

h) Uzemny plan zény Machnaé v zneni neskorsich zmien a doplnkov, vo formate
.pdf dostupnom na webovom sidle objednavatela.

Podklady podla ¢lanku 4 bod 2 su majetkom objednavatela, zhotovitel ich méze
vyuzivat len na ucel vypracovania diela. Zhotovitel je povinny zabranit zneuzitiu
tychto podkladov v rozpore s ustanoveniami autorského prava a vlastnickeho
prava. Podklady budu poskytnuté zhotovitelovi vyhradne na spracovanie diela,
nemo&zu byt pouzité na iny ucel, ani poskytnuté tretim stranam a po ich pouziti na
uvedeny Ucel sa zhotovitel zavazuje ich zmazat a pisomne potvrdit ich zmazanie
objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit vymazanie poskytnutych Podkladov v zmysle
¢lanku 4 bod 2 tejto zmluvy v digitalnej forme zo vSetkych pouzitych médii bez
zbyto¢ného odkladu, najneskér do 5 dni po prevzati diela bez vad
objednavatelom alebo po zaniku zavazku dielo vykonat. Pokial' tak zhotovitel
neucini, objednavatel si uplatni zmluvnu pokutu vo vyske 30 EUR (slovom: tridsat
eur) za kazdy dern omeskania.

Objednavatel v pripade potreby poskytne zhotovitelovi pisomné poverenie pre
rokovanie s prisluSnymi organmi za uCelom ziskania podkladov tykajucich sa
rieSeného uzemia.

Objednavatel zorganizuje konzultacie podla potreby za ucelom kontroly
rozpracovanosti diela, formou kvalitarskych vyborov online alebo v priestoroch
objednavatela, ato raz za tri tyzdne, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Zhotovitel dohodne s objednavatelom telefonicky alebo e-mailom najneskér 5
pracovnych dni pred stretnutim zoznam pozvanych, miesto a ¢as konania na
kvalitarsky vybor. Zhotovitel vypracovava zaznam z rokovania kvalitarskeho
vyboru, ktory posle elektronicky do troch pracovnych dni objednavatelovi na
pripomienkovanie. Po bezodkladnom zaslani pripomienok objednavatela k
zaznamu z rokovania ho zhotovitel dopracuje a do troch pracovnych dni posle
objednavatelovi a dalSim zuc¢astnenym podla prezencnej listiny.

Ak zhotovitel dvakrat alebo viackrat porusi povinnost zucastnit sa kvalitarskeho
vyboru podla ¢lanku 5 bod 6 tejto zmluvy, objednavatel méze uplatnit voci
zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000 EUR, ato aj opakovane. Zmluvna
pokuta je splatna do 15 pracovnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy na jej
zaplatenie.
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Objednavatel sa zavazuje, ze po odbornom posudeni navrhu poskytne
zhotovitelovi pisomné stanovisko, ktoré bude obsahovat pokyny na spracovanie
Cistopisu diela.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena diela podla ¢lanku 1 bod 1je stanovena dohodou podla zakona ¢. 18/1996 Z.
z. o0 cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:
Celkovda cena za dielo bez DPH je 34800,00 EUR (slovom

tridsatstyritisicosemsto eur),
Celkova cena za dielo sDPH je 42804,00 EUR (slovom
styridsatdvatisicosemstostyri eur).

(V pripade, ze zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie tuto skuto¢nost vyslovne aj
v zmluve o dielo.)

Zhotovitel ma pravo fakturovat cenu za riadne odovzdanu c¢ast diela bez vad
v sulade s ¢lankom 2 ods. 3 tejto zmluvy:

Cena za cast diela podla ¢lanku 2 bod 3 pism. a) tejto zmluvy je vo vyske:

cena: 15 200 EUR,

DPH: 3 496 EUR,

celkova cena je 18 696 EUR, slovom osemnasttisicSeststodevatdesiatSest eur.
Cena za cast diela podla ¢lanku 2 bod 3 pism. b) tejto zmluvy je vo vyske:

cena: 3 800 EUR,

DPH: 874 EUR,

celkova cena je 4 674 EUR, slovom StyritisicSeststosedemdesiatstyri eur.

Cena za cast diela podla ¢lanku 2 bod 3 pism. c) tejto zmluvy je vo vyske:
cena: 12 640 EUR,

DPH: 2 907,20 EUR,

celkova cena je 15 547,20 EUR, slovom patnasttisicpatstostyridsatsedem eur
a dvadsat centov.

Cena za cast diela podla ¢lanku 2 bod 3 pism. d) tejto zmluvy je vo vyske:
cena: 3160 EUR,

DPH: 726, 80 EUR,

celkova cena je 3 886,80 EUR, slovom tritisicosemstoosemdesiatSest eur

a osemdesiat centov.

V cene je zahrnuta dodavka predmetu zmluvy v rozsahu:

a) podla ¢lanku 2 bodu 3 pismena a) a ¢lanku 2 bod 3 pism. c¢) v digitalnej forme
na USB nosici v poCte dva kusy a v tlaCenej forme v pocte dvoch kompletnych
vytlackov; digitalnou formou sa rozumie odovzdanie diela (jeho casti)
v nasledovnych formatoch: textova ¢ast - .pdf a Microsoft word; graficka ¢ast
- .pdf a GPKG alebo GDB, v sulade s Vyhlaskou €. 153/2024 Z. z. o
Standardoch a metodike spracovania uUzemnoplanovacej dokumentacie a
uzemnoplanovacich podkladov, priloha €. 5 a priloha €. 6., (pripadne .cad).

b) podla ¢lanku 2 bodu 3 pism. b) aclanku 2 odseku 3 pismena d) ods. 2
v digitalnej forme na USB nosici v poCte dva kusy a v tlacenej forme v pocte
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10.

1.

troch kompletnych vytlackov; digitalnou formou sa rozumie odovzdanie diela
(jeho ¢asti) v nasledovnych formatoch: textova ¢ast - .pdf a Microsoft word;
graficka Cast - .pdf a GPKG alebo GDB, v sulade s Vyhlaskou ¢. 153/2024 Z. z.
o Standardoch a metodike spracovania uzemnoplanovacej dokumentacie a
uzemnoplanovacich podkladov, priloha €. 5 a priloha €. 6., (pripadne .cad).

Zhotovitel doda zmluvné dielo (jeho ¢ast) na USB nosi¢och vypracované na
podkladoch, dodanych v zmysle ¢lanku 4 bod 2 a v sulade s ustanoveniami
zakona €. 200/2022 Z. z. o uzemnom planovani v zneni neskorSich predpisov,
Vyhlasky Uradu pre Uzemné planovanie a vystavbu Slovenskej republiky &.
153/2024 Z. z. o Standardoch a metodike spracovania uUzemnoplanovacej

dokumentacie a uzemnoplanovacich podkladov.

Na poziadanie objednavatela osobitnou pisomnou objednavkou doda zhotovitel
dalSie vyhotovenia diela (resp. jeho Casti) za osobitnu Uhradu priamych nakladov
za kopie.

Dielo (jednotlivé Casti diela) sa povazuju za riadne vykonané, ak ich zhotovitel
odovzda objednavatelovi v lehote plnenia podla tejto zmluvy, pripadne jej
dodatkov, a objednavatel v lehote do 20 pracovnych dni odo dha odovzdania
nevytkne vady diela (jeho casti). Prevzatie diela (jeho casti) a jeho kvalitu
potvrdia po uplynuti, resp. po€as uvedenej lehoty, zmluvné strany v preberacom
protokole, ktory podpiSu opravnené, resp. poverené osoby za zhotovitela i
objednavatela. Vyhlasenim objednavatela v preberacom protokole, ze dielo (jeho
¢ast) prijima, vznika zhotovitelovi pravo fakturovat.

Zhotovitel ma pravo fakturovat Styrikrat — prvykrat po riadnom vykonani Casti
diela podla ¢lanku 2 bod 3 pism. a) tejto zmluvy, druhykrat po riadnom vykonani
Casti diela podla ¢lanku 2 bod 3 pism. b) tejto zmluvy, tretikrat po riadnom
vykonani Casti diela podla ¢lanku 2 bod 3 pism. c) tejto zmluvy, Stvrtykrat po
riadnom vykonani Casti diela podla ¢lanku 2 bod 3 pism. d) tejto zmluvy.

Zhotovitel nemda narok na zaplatenie ceny za Ciasto¢né plnenie, ak nejde o ¢ast
diela a ¢innosti podla ¢lanku 2 bod 3 tejto zmluvy.

Faktura musi obsahovat obligatérne nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z.
Z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsSich predpisov. Sucastou faktury musi
byt aj preberaci protokol podpisany zmluvnymi stranami. Ak faktura uvedené
nalezitosti nebude obsahovat, objednavatel je opravneny takuto fakturu vratit
zhotovitelovi spolu s oznacenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V takom
pripade sa plynutie lehoty splatnosti faktury zrusi a nova lehota splatnosti zacne
plynut diom nasledujucim po dni dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury do
sidla objednavatela.

Faktura je splatna do 30 dni odo dna jej doru€enia objednavatelovi.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury uplatni zhotovitel' voci
objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy
den omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin plnenia v zmysle ¢lanku 3 tejto zmluvy,
objednavatel uplatni voc&i zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej dohodnutej ceny za dielo za kazdy deri omeskania.
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Zhotovitel vyhlasuje, ze vSetky naklady zhotovitela a/alebo tretich oséb
vykonavajucich povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy na vyhotovenie diela,
znasa zhotovitel sam. Jedna sa o naklady vratane: nakladov na rozmnozZenie
diela, vazbu a tla¢ (vratane farebnej tlace); nakladov poradenskej a inej odborne;j
¢innosti; dopravnych nakladov, nakladov na ubytovanie a dalSich nakladov v
suvislosti s cestou do miesta sidla orgdnov a organizacii verejnej spravy;
nakladov na poistenie zhotovitela; nakladov na elektronické nosi¢e USB, naklady
spojené s pisomnou koreSpondenciou; nakladov na software a hardware spojeny
s vyhotovenim diela alebo ¢asti diela; nakladov spojenych so zodpovednostou
zhotovitela.

Clanok 6
Zodpovednost za vady

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s povahou diela, Ze su
mu zname vSetky technické, kvalitativnhe a iné podmienky nevyhnutné k realizacii
diela aze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu diela nevyhnutné.

Objednavatel ma pravo prezriet dodany predmet zmluvy (Cast diela) podla
¢lanku 2 odseku 3 vlehote 20 pracovnych dni od odovzdania zhotovitelom.
V pripade, ak odovzdané dielo (jeho ¢ast) ma zjavné vady, objednavatel ma
pravo predmet zmluvy, resp. jeho cast vtejto lehote vratit zhotovitelovi na
prepracovanie alebo dopracovanie. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vady
v termine do 20 pracovnych dni od vratenia diela (jeho Casti) na prepracovanie
alebo dopracovanie. Lehotu na odstranenie vad mozno predizit po dohode
zmluvnych stran.

Objednavatel ma pri vadnom plneni pravo na bezplatné odstranenie vad; tym nie
je dotknuté ustanovenie o zmluvnej pokute podla ¢lanku 6 bod 4 tejto zmluvy.

Objednavatel prezrie prepracovany alebo dopracovany predmet zmluvy v lehote
20 pracovnych dni od odovzdania zhotovitelom. V pripade, ak odovzdané dielo aj
po prepracovani alebo dopracovani obsahuje nové vady alebo vady, ktoré uz boli
objednavatelom vytknuté, objednavatel udeli zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo
vySke 1000 EUR (slovom: tisic eur), a to aj opakovane.

Za posledny dern omeskania sa povazuje den, v ktorom objednavatel potvrdil
prevzatie opraveného diela (jeho Casti) na preberacom protokole.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ak boli spésobené porusenim povinnosti
zhotovitela.

Ak bude zhotovitel] zabezpeCovat realizaciu diela prostrednictvom
subdodavatelov, zodpoveda za plnenie predmetu zmluvy tak, akoby plnil on sam.
Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere subdodavatela a je
povinny zabezpecit, ze subdodavatelia budu viazani ustanoveniami tejto zmluvy
ako zhotovitel. Objednavatel nenesie akukolvek zodpovednost vo i
subdodavatelom zhotovitela.
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Clanok 7
Odstupenie od zmluvy a zmluvna pokuta

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy, ak:

a) je zhotovitel v omeskani pri odovzdani Casti diela alebo vysledného diela
podla ¢lanku 3 tejto zmluvy viac ako 45 dni;

b) je zhotovitel v omeskani pri odstraneni vad Casti diela alebo vysledného diela
podla ¢lanku 6 tejto zmluvy viac ako 45 dni.

Odstupenie od zmluvy ma pravne ucinky, ked' je pisomné odstupenie od zmluvy
dorucené druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
k Ciastkovym plneniam, ktoré sa maju uskutocénit v buducnosti po odstupeni od
zmluvy.

Odstupenim od zmluvy nezanikaju prava a povinnosti dohodnuté touto zmluvou
k Castiam diela dodanym bez vad pred odstupenim od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka uz vzniknutého naroku na nahradu Skody
vzniknutého porusenim zmluvy.

Odstupenim od zmluvy podla ¢lanku 7 bod 1 vznika objednavatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 7000 EUR (slovom: sedemtisic eur). Zmluvna pokuta je
splatna do 15 pracovnych dni od dorucenia pisomného odstupenia od zmluvy
zhotovitelovi.

Ukongit zmluvu mozno aj pisomnou dohodou zmluvnych stran, obsahom ktorej
bude sucasne i dohoda o vzajomnom plneni a finanénom vyrovnani.

Naroky na zmluvnu pokutu sa nedotykaju narokov na nahradu skody.

Objednavatel je opravneny zapocitat zmluvnu pokutu so vzajomnou splatnou
alebo nesplatnou pohladavkou zhotovitela.

Clanok 8
Licencia

Zmluvné strany vyhlasuju, ze predmet zmluvy moze mat okrem pouzitia a znakov
podla tejto zmluvy aj znaky diela v zmysle zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorského
zakona, ku ktorému majetkové prava vykonava zhotovitel, preto zhotovitel
v zmysle § 65 a nasl. Autorského zdkona bezodplatne udeluje objednavatelovi
vecne, miestne a Casovo neobmedzenu, vyhradnu, trvalu a bez osobitného
suhlasu zhotovitela prevoditelnu licenciu, obsahom ktorej je nerusSené a
neobmedzené pouzitie predmetu zmluvy a/alebo jeho <casti akymkolvek
spésobom. Objednavatel zaroven nie je povinny vyhradnu licenciu vyuzit.

Zaroven je objednavatel na zaklade udelenej licencie opravneny bez obmedzenia
a bez predchadzajuceho, dodato¢ného alebo osobitného suhlasu zhotovitela
uplatiiovat prava na pouzitie predmetu zmluvy.
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Objednavatel je opravneny poskytovat sublicenciu na pouzitie predmetu zmluvy
v rozsahu udelenej licencie (dalej len ,sublicencia”) inym tretim osobam bez
osobitného suhlasu zhotovitela.

V pripade, Ze si akakolvek tretia osoba, vratane zamestnancov zhotovitela
a/alebo subdodavatelov  zhotovitela, uplatni akykolvek narok proti
objednavatelovi z titulu porusenia autorskych prav a/alebo prav priemyselného
a/alebo iného duSevného vlastnictva tejto tretej osoby alebo akékolvek iné
naroky v suvislosti s touto zmluvou, zhotovitel sa zavazuje:

a) bezodkladne obstarat na svoje vlastné naklady a vydavky od takejto tretej
osoby suhlas na pouzivanie predmetu zmluvy alebo jeho Casti v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve;

b) poskytnut objednavatelovi akukolvek a vsetku uc¢inni pomoc a uhradit
akékolvek a vSetky naklady a vydavky, ktoré vznikli/vzniknu objednavatelovi
v priamej pricinnej suvislosti s uplatnenim vysSie uvedeného naroku tretej
osoby;

c) nahradit objedndvatelovi akukolvek a vSetku Skodu, ktord vznikne
objednavatelovi v priamej pri€innej suvislosti s uplatnenim vyssie uvedeného
naroku tretej osoby, a to v plnej vyske a bez akéhokolvek obmedzenia.

Clanok 9
Vyuzitie subdodavatelov

Zoznam subdoddavatelov s ich identifikaénymi udajmi v rozsahu: (i) meno a
priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov, (ii) adresa pobytu alebo sidlo, (iii)
ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO, (iv) podiel plnenia zo Zmluvy
v percentudlnom vyjadreni, ako aj Udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia,
tvori prilohu €. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o
subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa o takej zmene dozvedel.

Zhotovitel je opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela pocas trvania tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny predlozit pisomné ozndmenie o zmene alebo
doplneni subdodavatela, ktoré bude obsahovat Udaje o navrhovanom
subdodavatelovi v rozsahu podla tohto ¢lanku ods. 2 tejto zmluvy. Akakolvek
zmena subdodavatela, ktora predstavuje zmenu prilohy &. 4 tejto zmluvy musi
zhotovitel oznamit 15 (slovom: patnast) kalendarnych dni pred dihom zmeny alebo
doplneni subdodavatela. Zmena alebo doplnenie subdodavatela podlieha suhlasu
zo strany objednavatela.

V pripade, ak ma byt podla platnych pravnych predpisov (najma podla zakona €.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej aj ,zakon o RPVS") zhotovitel a/alebo akykolvek z jeho
subdodavatelov podla tejto zmluvy partnerom verejného sektora, zhotovitel sa
zavazuje a zodpoveda za to, Ze bude on sam a tiez prislusni subdodavatelia pocas
celej doby platnosti a u€innosti tejto zmluvy zapisani v registri partnerov verejného
sektora. Za dodrziavanie tohto bodu zmluvy subdodavatelmi zodpoveda v plnom
rozsahu zhotovitel. Porusenie povinnosti zhotovitela podla tohto bodu sa povazuje
za podstatné porusenie tejto zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podla tohto
bodu zo strany zhotovitela a/alebo akéhokolvek jeho subdodavatela ma
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objednavatel pravo od tejto dohody odstupit.

Objednavatel ma tiez pravo odstupit od tejto zmluvy uzatvorenej so zhotovitel'om,
ak tento je partnerom verejného sektora, a ak pocas trvania zmluvy nastanu
nasledovné skuto¢nosti:

a) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela ako partnera
verejného sektora z registra podla § 12 zakona o RPVS,

b) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o pokute z dévodov podla § 13 ods. 2
zakona o RPVS,

c) dbéjde k vymazu zhotovitela ako partnera verejného sektora na navrh
opravnenej osoby,

d) je zhotovitel ako partner verejného sektora viac ako 30 dni v omeskani so
splnenim povinnosti podla § 10 ods. 2 tretej vety zakona o RPVS.

Zhotovitel je kedykolvek na ziadost objednavatela povinny do 3 pracovnych dni
predlozit vSetky zmluvy so subdodavatelmi zhotovitela, a to v kazdom okamihu
realizacie predmetu plnenia tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo prestat plnit svoje zmluvné povinnosti podla tejto zmluvy
bez toho, aby sa dostal do omesSkania, ak pocas trvania zmluvy nastanu
nasledovné skuto¢nosti:

a) nie je splnena povinnost podla § 11 ods. 2 zakona o RPVS,

b) zhotovitel ako partner verejného sektora je v omesSkani so splnenim
povinnosti podla § 10 ods. 2 tretej vety zakona o RPVS,

c) vinych v zakone o RPVS stanovenych pripadoch.

Clanok 10
Osobitné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sa mozu menit, zrusit, pripadne doplnit
obojstrannou dohodou pisomnymi dodatkami.

Zmluvné strany na vzajomnu komunikaciu pouziju najma elektronicku postu
uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, s vynimkou tych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré
urcuju a vyzaduju pisomnu formu komunikacie. Zmenu elektronickej adresy si
zmluvné strany bezodkladne oznamia.

Pre pravne vztahy touto zmluvou zvlast neupravené platia prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

V pripade, ak sa niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym alebo
nevykonatelnym, zostava platnost ostatnych ustanoveni nedotknuta. Zmluvné
strany sa v tomto pripade zavazuju nahradit takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré v cCo najvacSej miere zodpoveda ucCelu pévodného
ustanovenia.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel
dostane tri vyhotovenia a zhotovitel jedno vyhotovenie po jej podpisani. Kazdy z
tychto rovnopisov ma platnost originalu.
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10.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

a) Priloha €. 1: Zadanie pre spracovanie dokumentu ,Aktualizacia Ramcovej
environmentalnej studie zény Machnac”;

b) Priloha ¢&. 2: Zadanie pre spracovanie dokumentu ,Aktualizacia
Environmentalnych studii pre sektory 7-11/4, 7-11/5, 7-11/8, 7-11/9, 7-1/12, 7-
1/21, 2-10/25";

c) Priloha €. 3: Zoznam 0s0b, ktoré sa musia podielat na plneni zakazky;

d) Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelov

Tato zmluva je povinne zverejhovanou zmluvou podla § 5a zakona €. 211/2000 Z.
z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Tato zmluva nadobuda platnost dhnom jej podpisania zmluvnymi stranami
a ucinnost dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv
vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze v zmysle rozhodnutia primatora hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovani pisomnosti a pravnych
dokumentov (Podpisovy poriadok) ¢. MAG 25557/2023 je osobou opravnenou na
podpis tejto zmluvy hlavny architekt mesta.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto zmluvy riadne a dosledne precitali, jej
obsahu porozumeli a Zze toto znenie predstavuje ich slobodnu avaznu vélu
prostu akychkol'vek omylov a uvedené potvrdzuju vliastnoru¢nymi podpismi.

V Bratislave dna: V Bratislave dina:

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. arch. Juraj Sujan, v. r. Ing. Tamara Rehackova, PhD., v. .
hlavny architekt
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Zadanie pre spracovanie dokumentu , Aktualizicia RAMCOVEJ ENVIRONMENTALNEJ STUDIE ZONY
MACHNAC“ (dalej len RES Machnag)

Identifikacné udaje:

Nazov: Aktualizacia Ramcovej environmentalna stidie zony Machnac
Obec, k. U.: Bratislava, Staré Mesto
Obstaravatel

/Spracovatel podkladu: Hlavné mesto SR Bratislava
Primacidlne namestie €. 1
814 99 Bratislava
Utvar hlavného architekta — OOUPD
Ing. arch. Lydia Hartlova, reg. €. 352, veduca oddelenia OOUPD, odborne
spbsobild osoba pre obstaranie UPD a UPP v zmysle §12 zakona ¢. 200/2022
Z. z. 0 Uzemnom planovani v zneni neskorsich predpisov
Ing. arch. Terézia Tomkova, samostatny odborny referent
Odborni garant: Metropolitny institat Bratislavy — Sekcia Uzemného planovania
Mgr. Eva Culova, PhD.
Ing. Mdria Dubcova, PhD

1. Ugel:
U¢elom RES Machnéc je ziskat aktudlny odborny podklad pre zmeny a doplnky Uzemného planu
z6ny Machnac v zneni zmien a doplnkov (dalej len ,,UPN-Z Machn&¢“).

2. Ciele:

Zaroven je cielom predmetnd aktualizaciu S$tadie vypracovat vzmysle platnej legislativy
a vSseobecne platnych celospolocenskych dokumentov environmentalneho charakteru a ochrany
prirody. Doraz sa kladie aj na zasady Adaptacie mestského prostredia na zmenu klimy.

Podnety na zmeny UPN-Z Machna¢ v zneni zmien a doplnkov zaevidované na magistrate hlavného
mesta SR Bratislavy od roku 2011 smeruju aj k prevereniu trasovania a opodstatnenosti interakénych
linii, preto je nevyhnutné preverit jednotlivé prvky, ich polohu trasovania a parametre uvedené
v platnom UPN-Z Machnd¢ prave v stvislosti s uvedenymi podnetmi.

Podkladom pre spracovanie Uzemného planu zény Machna¢ Bratislava (schvaleny 09.09.1999
uznesenim MZ 133/99) (dalej len UPN-Z Machna¢ 1999) bola v environmentélnej oblasti aj Rémcova
environmentélna $tudia zény Machnac (SAZ 01/1998).

V textovej €asti UPN-Z Machna¢ 1999 sa problematike ochrany Zivotného prostredia venovali
samostatné kapitoly a vykresy — vykres nezavazny €. 4 Vykres Uuzemny systém a prvky ekologickej
stability a vykres zavazny ¢&. 3 Regulativy Uzemného rozvoja — Regulativy funkéného vyuZzitia
a priestorového usporiadania.

Vo vykrese €. 3 Regulativy izemného rozvoja su plochy nestavebné vyjadrené regulacnymi prvkami —
verejna zelen, ochranna zelen, interakény prvok, interakéné linie.

Uzemny plan zény Machnéé, zmeny a doplnky 2002 (dalej len UPN-Z Machnaé ZaD 2002) aktualizoval
UPN-Z Machna¢ 1999 v rozsahu, ktorého predmetom nebola environmentalna oblast.

V textovej Casti sa aktualizacia nedotkla environmentdlnej oblasti, v grafickej ¢asti sa tato problematika
prejavila v zdvaznom vykrese ¢. 3, tu s ndzvom 3-Z1 Regulativy funkéného vyuZitia a priestorového
usporiadania.



Uzemny plan z6ny Machnag, zmeny a doplnky 2005 (dalej len UPN-Z Machnda¢ ZaD 2005) aktualizoval
UPN-Z Machna¢ ZaD 2002 v sektoroch ¢. 1-10/4, 1-10/8, 3-10/3, 5-11/3, 8-44/13 a 8-44/13A a zaroven
boli doplnené verejnoprospesné stavby.

V textovej Casti sa aktualizdcia dotkla v environmentalnej oblasti kapitoly 2.f.3 Prvky ekologickej
stability a Uzemnd ochrana prirody a krajiny, v grafickej asti sa tdto problematika prejavila v zavaznom
vykrese €. 3, tu s ndzvom 3-Z2 Regulativy funkéného vyuZzitia a priestorového usporiadania.

3. Poziadavky na obsah a rozsah spracovania

Metodika spracovania RES Machna¢ bude v pdvodnej schéme — textova a graficka cast kvoli
prehladnosti.
RES Machna¢ moze byt doplnend o nové kapitoly aj grafické casti, pripadne tabulky. Neaktudlne
kapitoly alebo podkapitoly mozu byt vypustené.

Struktura dokumentu:

TEXTOVA CAST:
1. Zadanie ulohy
2. Vychodiskové podklady
3. Ciele spracovania
4. Navrh zmeny vymedzenia regionalneho biocentra mestského typu ¢. 17 — Machnac
4.1 Fytocenologickd a ekologickda charakteristika lesnych porastov lavého brehu Vydrice
v Mlynskej doline
4.2 Potencialna prirodzend vegetacia
4.3 Redlna vegetacia (identifikacia hlavne biotopov eurdpskeho a narodného vyznamu,
chranenych rastlin a invdznych rastlin)
4.4 Kvalita rastlinstva
4.5 Zranitelnost rastlinstva
5. Predmet spracovania
6. Osnova metodiky pre vypracovanie environmentalnych studii zony Machnac
6.1 Zadanie ulohy
6.2 Vychodiskové podklady
6.3 Ciele spracovania
6.4 PoZiadavky na metodiku spracovania
6.5 Charakteristika Uzemia z hladiska
6.5.1 Reliéf terénu
6.5.2 Pddne a geologické pomery
6.5.3 Klasifikacia klimy
6.5.4 Biotické pomery a charakteristické prirodné spolocenstva
6.5.4.1 Fléra (travne a bylinné spolocenstva, kroviny, stromy — identifikacia
chranenych a ohrozenych druhov)
6.5.4.2 Fauna (cicavce, vtaci, hmyz — identifikdcia chranenych a ohrozenych
druhov)
6.5.5 Historicka krajina (vyhodnotenie wvyskytu historickych krajinnych prvkov
v jednotlivych sektoroch)
6.5.6 Hydrologické pomery
6.6 Charakteristika v ramci priemetu R-USES do Uzemia (preverenie navrhovanych prvkov
v RUSES 2019 v tzemi — ekologicky vyznamny segment krajiny 27, 28 RUSES 2019)
6.7 Limity Uzemia
6.8 Environmentalna klasifikacia Uzemia
6.9 Porovnanie zmien vegetacnych prvkov oproti roku 1998, vyhodnotenie aj potencidlne
nestabilnych a erodovanych pléch v dzemi
6.10 Adaptacné opatrenia pre zmenu klimy a vodozadrzné opatrenia
6.11 Navrh regulativov
6.11.1 Zavazné regulativy
6.11.1.2 Ekologicko-environmentalne regulativy



6.11.2.2 Urbanisticko-architektonické regulativy
6.11.2. Doporucené regulativy

6.11.2.1 Ekologicko-environmentalne regulativy

6.11.2.2. Urbanisticko-architektonické regulativy
Tabulky su stcastou textovej Casti.

GRAFICKA CAST:

Vykres Sirsie vztahy M 1:5000

Vykres biotickych a abiotickych charakteristik M 1:1000 (mozno rozdelit na dva v pripade vacsieho
poctu informdcii)

7. Poziadavka na zohladnenie dokumentov:

- Uzemny plan hlavného mesta SR Bratislavy v zneni zmien a doplnkov;

- Akcény plan Koncepcie ochrany a vyuzZivania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v
Bratislavskom samospravnom kraji (PRIF UK, 2020);

- Akcny plan na presadzovanie ochrany lesov na Uzemi Bratislavského samospravneho kraja v
zmysle Memoranda o spolupraci a spolocnom postupe pri ochrane lesov - analyticka cas
(Zvolen, 2020);

- Regionalny Uzemny systém ekologickej stability mesta Bratislava (1994);

- Regionalny uzemny systém ekologickej stability okresu Bratislava - mesto (2019, doposial
neschvalené);

- Stratégia adaptacie na nepriaznivé dosledky zmeny klimy na izemi hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy (jun 2014);

- Akény plan adaptacie na nepriaznivé dosledky zmeny klimy na uUzemi hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2017 — 2020;

- Atlas hodnotenia zranitelnhosti a rizik nepriaznivych dosledkov zmeny klimy na dzemi hlavného
mesta SR Bratislavy;

- Aktualizdcia Uzemného generelu vodnych tokov a protipovodiiovej ochrany mesta Bratislavy
(2022);

- Uzemny generel zelene hlavného mesta Bratislavy (v stave rozpracovanosti);

- Uzemny generel $portu a rekreacie hlavného mesta SR Bratislavy (2008).

8. Format odovzdania:

Textova Cast .pdf a Microsoft word.

Graficka cast: .pdf a GPKG alebo GDB, v sulade s Vyhlaskou ¢. 153/2024 Z. z. o Standardoch a
metodike spracovania Uzemnoplanovacej dokumentdcie a Uzemnoplanovacich podkladov, priloha
¢. 5 apriloha €. 6., (pripadne .cad).

. RES Machné¢ je tzemna $tudia odvetvova - odborny dokument, ktory bude len podkladom pre
zmeny a doplnky UPN-Z Machn&g. Dokument bude pre organ izemného pldnovania informativnym
podkladom pre posudzovanie a rozhodovanie v Uzemnopldnovacom procese o jeho vyuZiti.
Obstaravatel - orgdn Uzemného planovania obstardva Uzemnu Studiu prostrednictvom odborne
sposobilej osoby pre obstardvanie Udzemnoplanovacich podkladov a Uzemnopldnovacej
dokumentdcie, ktord dohliada na jej spracovanie po obsahovej stranke a po formalnej stranke a
postupuje s odbornou starostlivostou, zohladriuje verejny zdujem a chrani opravnené zaujmy
organu uzemného planovania.

Spracovatel - spracovanie Uzemnej studie zabezpecuje spracovatel v spolupraci s dalSou osobou s
odbornou sposobilostou v danom obore rieSenej problematiky.



Zadanie pre spracovanie dokumentu , Aktualizicia ENVIRONMENTALNYCH STUDIi PRE SEKTORY 7-
11/4, 7-11/5, 7-11/8, 7-11/9, 7-11/12, 7-11/21, 2-10/25“ (dalej len ES Machna¢ 7-11/4,...)

Identifikacné udaje:

Nazov: Aktualizacia Environmentalnych stadii pre sektory 7-11/4, 7-11/5, 7-11/8,
7-11/9, 7-11/12, 7-11/21, 2-10/25

Obec, k. U.: Bratislava, Staré Mesto

Obstaravatel
/Spracovatel podkladu: Hlavné mesto SR Bratislava
Primacidlne ndmestie €. 1
814 99 Bratislava
Utvar hlavného architekta — OOUPD
Ing. arch. Lydia Hartlovd, reg. & 352, veduca oddelenia OOUPD, odborne
sp6sobild osoba pre obstaranie UPD a UPP v zmysle §12 zakona ¢. 200/2022
Z. z. 0 Uzemnom planovani v zneni neskorsich predpisov
Ing. arch. Terézia Tomkova, samostatny odborny referent
Odborni garant: Metropolitny institut Bratislavy — Sekcia Uzemného planovania
Mgr. Eva Culova, PhD.
Ing. Mdria Dubcova, PhD.

1. Ugel:

U¢elom ES Machna¢ 7-11/4, 7-11/5, 7-11/8, 7-11/9, 7-11/12, 7-11/21, 2-10/25 je ziskat aktudlny
odborny podklad pre zmeny a doplnky Uzemného pldnu zény Machnaé v zneni zmien a doplinkov (dalej
len ,,UPN-Z Machnac).

2. Ciele:

Zaroven je cielom predmetnu aktualizaciu stadii jednotlivych sektorov vypracovat v zmysle platnej
legislativy a vsSeobecne platnych celospolocenskych dokumentov environmentalneho charakteru
a ochrany prirody. Doraz sa kladie aj na zasady Adaptacie mestského prostredia na zmenu klimy.

Podnety na zmeny UPN-Z Machna¢ v zneni zmien a doplnkov zaevidované na magistrate hlavného
mesta SR Bratislavy od roku 2011 smeruju aj k prevereniu trasovania a opodstatnenosti interakénych
linii, preto je nevyhnutné preverit jednotlivé prvky, ich polohu trasovania a parametre uvedené
v platnom UPN-Z Machn&é¢ prave v stvislosti s uvedenymi podnetmi.

Podkladom pre spracovanie Uzemného planu zény Machna¢ Bratislava (schvaleny 09.09.1999
uznesenim MZ 133/99) (dalej len UPN-Z Machnaé¢ 1999) boli v environmentalnej oblasti
aj Environmentaélne studie pre sektory 7-11/4, 7-11/5, 7-11/8, 7-11/9, 7-11/12, 7-11/21, 2-10/25
(PROEKO 09/1998, Ing. Jan Kralik, Ing. Maria Krumpolcova, Ing. Vojtech Krumpolec).

V textovej &asti UPN-Z Machna¢ 1999 sa problematike ochrany Zivotného prostredia venovali
samostatné kapitoly a vykresy — vykres nezdvazny €. 4 Vykres Uzemny systém a prvky ekologickej
stability a vykres zavazny €. 3 Regulativy Uzemného rozvoja — Regulativy funkéného vyuzitia
a priestorového usporiadania.

Vo vykrese €. 3 Regulativy Gzemného rozvoja su plochy nestavebné vyjadrené regulaénymi prvkami —
verejna zelen, ochranna zelen, interakény prvok, interakéné linie.

Uzemny pldn zény Machnéé, zmeny a doplnky 2002 (dalej len UPN-Z Machna¢ ZaD 2002) aktualizoval
UPN-Z Machna¢ 1999 v rozsahu, ktorého predmetom nebola environmentélna oblast.



V textovej Casti sa aktualizacia nedotkla environmentdlnej oblasti, v grafickej ¢asti sa tato problematika
prejavila v zavaznom vykrese ¢. 3, tu s ndzvom 3-Z1 Regulativy funkéného vyuZitia a priestorového
usporiadania.

Uzemny pldn zény Machnaé, zmeny a doplnky 2005 (dalej len UPN-Z Machnda¢ ZaD 2005) aktualizoval
UPN-Z Machnd¢ ZaD 2002 v sektoroch ¢&. 1-10/4, 1-10/8, 3-10/3, 5-11/3, 8-44/13 a 8-44/13A a zéroven
boli doplnené verejnoprospesné stavby.

V textovej Casti sa aktualizacia dotkla v environmentdlnej oblasti kapitoly 2.f.3 Prvky ekologickej
stability a Uzemnd ochrana prirody a krajiny, v grafickej Casti sa tdto problematika prejavila v zavaznom
vykrese €. 3, tu s ndzvom 3-Z2 Regulativy funkéného vyuzitia a priestorového usporiadania.

3. PoZiadavky na obsah a rozsah spracovania

Metodika spracovania ES Machna¢ 7-11/4, 7-11/5, 7-11/8, 7-11/9, 7-11/12, 7-11/21, 2-10/25
ostane v povodnej schéme — textova a graficka Cast kvoli prehladnosti.
ES Machné¢ 7-11/4, 7-11/5, 7-11/8, 7-11/9, 7-11/12, 7-11/21, 2-10/25 méze byt doplnena o nové
kapitoly aj grafické Casti, pripadne tabulky. Neaktualne kapitoly alebo podkapitoly mézu byt na zaklade
nastudovania vypustené.

Struktura dokumentu:

TEXTOVA CAST
Zadanie
Vychodiskové podklady
Ciele spracovania
Zéna Machnéé vo vztahu k RUSES
Charakteristika Uzemia
5.1 Reliéf terénu a geologické pomery
5.2 POdne pomery
5.2.1 Typy abiotickych komplexov
5.3 Klimatické podmienky
5.4 Biotické pomery a charakteristické prirodné spolocenstva
5.4.1 Fléra (identifikacia hlavne biotopov eurdpskeho a narodného vyznamu, chranenych
rastlin a invaznych rastlin)
5.4.2 Fauna (identifikdcia chranenych a ohrozenych druhov)
5.4.3 Historicka krajina (vyhodnotenie vyskytu historickych krajinnych prvkov
v jednotlivych sektoroch)
5.5 Hydrologické pomery
6. Charakteristika v ramci priemetu RUSES do tzemia
6.1 Pozitivne prvky Gzemia
6.2 Negativne prvky Gzemia
6.3 Hodnotenie a klasifikacia
6.4 Navrh R-USES (preverenie navrhovanych prvkov v RUSES 2019 v Gzemi — ekologicky
vyznamny segment krajiny 27, 28 RUSES 2019)
6.4 Limity Uzemia
Environmentalna klasifikacia izemia
Porovnanie zmien vegetacnych prvkov oproti roku 1998
Adaptacné opatrenia pre zmenu klimy a vodozadrzné opatrenia
10.  Navrh regulativov
10.1Zavazné regulativy
10.1.1Environmentdlno-ekologické regulativy
10.1.2Urbanisticko-architektonické regulativy
10.2 Doporucené regulativy
Tabulky su sucastou textovej Casti.
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GRAFICKA CAST

1.

4,

5.

Vykres Ekologické hodnotenie M 1:1000

Poziadavka na zohladnenie dokumentov:

- Uzemny plan hlavného mesta SR Bratislavy v zneni zmien a doplnkov;

- Akény plan Koncepcie ochrany a vyuzivania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v
Bratislavskom samospravnom kraji (PRIF UK, 2020);

- Akény plan na presadzovanie ochrany lesov na Uzemi Bratislavského samospravneho kraja v
zmysle Memoranda o spoluprdci a spolo¢nom postupe pri ochrane lesov - analyticka ¢as
(2volen, 2020);

- Regionalny Uzemny systém ekologickej stability mesta Bratislava (1994);

- Regionalny Uzemny systém ekologickej stability okresu Bratislava - mesto (2019, doposial
neschvalené);

- Stratégia adaptacie na nepriaznivé dosledky zmeny klimy na dzemi hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy (jun 2014);

- Akény plan adaptacie nanepriaznivé dosledky zmeny klimy na Uzemi hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2017 — 2020;

- Atlas hodnotenia zranitelnhosti a rizik nepriaznivych dosledkov zmeny klimy na dzemi hlavného
mesta SR Bratislavy;

- Aktualizicia Uzemného generelu vodnych tokov a protipovodriovej ochrany mesta Bratislavy
(2022);

- Uzemny generel zelene hlavného mesta Bratislavy (v stave rozpracovanosti);

- Uzemny generel $portu a rekreacie hlavného mesta SR Bratislavy (2008).

Format odovzdania:

Textova Cast: .pdf. a Microsoft word format;

Graficka cast: .pdf a GPKG alebo GDB, v sulade s Vyhlaskou ¢. 153/2024 Z. z. o Standardoch a
metodike spracovania Uzemnopldnovacej dokumentacie a Uzemnopldnovacich podkladov, priloha
¢. 5 a priloha €. 6., (pripadne .cad).

ES Machnaé¢ 7-11/4, 7-11/5, 7-11/8, 7-11/9, 7-11/12, 7-11/21, 2-10/25 je uzemna studia
odvetvova - odborny dokument, ktory bude len podkladom pre zmeny a doplnky UPN-Z Machnag.
Dokument bude pre orgdn Uzemného planovania informativnym podkladom pre posudzovanie a
rozhodovanie v Uzemnoplanovacom procese o jeho vyuziti.

Obstardvatel - orgdn Uzemného planovania obstardva Uzemnu Studiu prostrednictvom odborne
spbsobilej osoby pre obstardvanie Uzemnopldnovacich podkladov a Uzemnopldnovacej
dokumentdcie, ktord dohliada na jej spracovanie po obsahovej stranke a po formalnej stranke a
postupuje s odbornou starostlivostou, zohladriuje verejny zaujem a chrani opravnené zaujmy
organu uzemného pldnovania.

Spracovatel - spracovanie Uzemnej Studie zabezpecuje spracovatel v spolupraci s dalSou osobou s
odbornou spésobilostou v danom obore rieSenej problematiky.



Priloha ¢. 3

Zoznam osbb, ktoré sa musia podielat na plneni zakazky

Na plneni predmetu zakazky ,Aktualizacia Ramcovej environmentélnej Studie zoény
Machna¢” sa budu podielat nasledovni odbornici, prostrednictvom ktorych uchadzac
preukazoval splnenie podmienok ucasti v procese verejného obstaravania:

C.

Por.

Pozicia

Meno a priezvisko

Autorizovany krajinny architekt podla
zakona ¢. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych
inZinieroch

Ing. Tamara Rehackova, PhD.

Odborne spdsobild osoba podla § 55

zadkona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane

prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov

doc. RNDr. Eva PauditSova, PhD.




Priloha ¢. 4

Zoznam subdoddvatelov

Udaje o vsetkych zndmych subdoddvateloch

Naplneni predmetu zdkazky , Aktualizdcia Rdmcovej environmentdlnej studie zény Machndcé”

X sa nebudu podielat subdoddvatelia a cely predmet zdkazky uchddzaé uskutoéni
vlastnymi kapacitami

[ ] sa budu podielat nasledovni subdoddvatelia:

Por.

Subdoddvatel

identifikaéné cislo
alebo datum
narodenia, ak

nebolo pridelené

identifikaéné cislo

hodnota
plnenia
vyjadrend
v percentdch (
%) k ponukovej
cene

osoba oprdvnend konat

za subdoddvatela (meno
a priezvisko, adresa

pobytu, ddtum narodenia)




